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Smlouva o dílo  
 

 
Smluvní strany 

Objednatel 
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100 

se sídlem: Pod Koželuhy 100, 506 01 Jičín 

zastoupený: Mgr. Leou Vojtěchovou – ředitelkou 

IČO: 601 16 820 

DIČ: CZ 601 16 820 

Bankovní spojení: KB Jičín 

Číslo účtu: 431550207/0100 

kontaktní osoba: Mgr. Lea Vojtěchová 

e-mail:  

telefon:   

a 

Zhotovitel 

Společnost  MESSA INVEST s.r.o. 

se sídlem:  Děkanská 252/2, Praha 4 – Michle, 140 00 

zastoupená:  Martinem Kubou 

IČO:    25319540 

DIČ:   CZ25319540 

zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou  C325726 

bankovní spojení:  KB a.s., ČSOB a.s., 
číslo účtu:   123-6741280297/0100, 293695714/0300 
( dále jen „zhotovitel") 
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“) 

 
shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v návaznosti na 
zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a za podmínek dále 
uvedených tuto 

 
smlouvu o dílo 

(dále jen „smlouva“) 

PREAMBULE 
Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vítězným uchazečem veřejné zakázky: „Rekonstrukce dílen – 
svařovna“ 

Článek 1 
Zmocněné osoby 

1.1 Objednatel dále zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech: 

a) smluvních:                      Mgr. Lea Vojtěchová 

b) provozně technických:   Ing. Stanislav Plev 
c) zástupce objednatele na stavbě (technický dozor): Ing. Radek Vojtěch 

1.2 Zhotovitel dále zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) ve věcech technických: Martin Kuba 

b) zástupci zhotovitele na stavbě: Martin Kuba 

c) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku   

1.3 Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé 
smluvní straně tak, aby nedošlo k prodlení smluvních stran. 
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Článek 2 
Podklady pro uzavření smlouvy 

2.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 4. 4. 2025 předložená 
v rámci veřejné zakázky „Rekonstrukce dílen – svařovna“. 

2.2 Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy je následující projektová a smluvní dokumentace, která tvoří 
nedílnou součástí této smlouvy:  

a) Příloha č. 1 – Položkový rozpočet 

b) Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů 

c) Příloha č. 3 – Harmonogram 

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy: 

a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci; 
b) překontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci; 
c) prověřil místní podmínky na staveništi; 
d) nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele; 
e) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který specifikoval 

objednatel do doby podpisu této smlouvy; 
f) veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě. 

Článek 3 
Předmět smlouvy 

3.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek stanovených touto 
smlouvou provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy (dále jen „dílo“) řádně, v dohodnutém 
termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelem 
požadovaných změn díla a jeho součástí, a včetně veškeré nezbytné inženýrské činnosti vztahující se k 
těmto změnám díla.  Objednatel se zavazuje řádně a včas zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj, a to za 
podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných. 

Článek 4 
Předmět díla 

4.1 Předmětem díla je řádné zhotovení díla spočívajícího v realizaci specifikovaných stavebních prací a 
poskytnutí souvisejících služeb a dodávek. 

Předmětem díla je provedení stavební úpravy svařovny, cílem je modernizace objektu a zařízení v něm. 

4.2 Pracovní doba zhotovitele je možná od 6.00 do 18.00 (pondělí až pátek). Mimo tuto dobu pouze na základě 
dohody s vedením školy. 

4.3 Staveniště musí být řádně ohraničeno a zabezpečeno tak, aby byl zamezen přístup na staveniště 
nepovolaným osobám z důvodu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost, 
hygienu a ochranu zdraví osob v prostoru školy. 

4.4 Předmět díla obecně vymezený v bodě 4.1 tohoto článku tvoří zejména: 

- vybudování a odstranění zařízení staveniště;  

- provádění a řízení stavebních prací; 

- obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění; 

- vedení deníku stavby; 

- zajištění bezpečnostních opatření včetně zajištění a podepření bouraných konstrukcí, odpojení 
stávajících rozvodů při bouracích pracích; 

- průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo 
trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle 
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), 
není-li touto osobou přímo zhotovitel včetně postupu a činností dle odst. 4.12 smlouvy; 

- provádění denního úklidu pracoviště, průběžné odstraňování znečištění komunikací a škod na nich; 
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- zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek; 

- zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla; 

- zaškolení pracovníků uživatele; 

- dokončení stavby pro uvedení do trvalého provozu; 

- poskytnutí záruk na celé dílo; 

- servis a odstraňování vad v záruční době; 

4.5 Dílo zahrnuje všechny související činnosti nutné k řádnému provedení díla, především nutné k dosažení 
účelu úspěšné realizace stavby a řádnému a komplexnímu dokončení díla v celém rozsahu zadání. Pro 
vyloučení pochybností o povaze díla, tento termín zahrnuje veškerou nezbytnou podporu a činnosti nutné k 
řádnému provedení a dokončení díla, veškeré náklady nezbytně vynaložené zhotovitelem k řádnému 
provedení a dokončení díla jako například náklady na odměny zaměstnanců a poddodavatelů nutné pro 
řádné provedení a dokončení díla. Součástí díla jsou také všechny nezbytné práce a činnosti včetně soupisu 
prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr, určenými standardy a obecně technickými požadavky na 
výstavbu dle této smlouvy.  

4.6 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet technická kritéria pro dílo: 

- zhotovitel musí splnit standardy provedení podle norem uvedených v dokumentaci pro provádění 
stavby;  

- napojení na stávající inženýrské sítě musí splňovat kritéria správců sítí (zhotovitel zajistí jejich 
převzetí);  

- zhotovitel musí dodržet podmínky dotčených orgánů státní správy vyplývající z řízení o povolení 
stavby a podmínky správců sítí; 

- použité výrobky musí splňovat ustanovení nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích 
na stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, 
který je vymezen projektem včetně výkazů výměr, určenými standardy a obecně technickými požadavky na 
výstavbu.  

4.8 Předmět díla je zhotovitel proveden provést v nejlepší kvalitě a v souladu s touto smlouvou, příslušnými 
normami a předpisy účinnými v době provádění díla. 

4.9 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 146/2024 
Sb., o požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále ust. 
§ 145 a násl. zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“) a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k dílu. Stavební práce budou zhotovitelem 
zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími 
s plněním předmětu veřejné zakázky. 

4.10 Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a projektovou 
dokumentací stavby, dle příloh této smlouvy, je pro stanovení ceny rozhodující výkaz výměr.     

4.11 Zhotovitel se zavazuje k udržování pořádku v místě plnění včetně zajištění průjezdnosti přístupových 
komunikací ke stávajícím objektům, a to na své náklady. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy 
apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do 
původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele. 
Znečistění je zhotovitel povinen odstranit na své náklady a ihned, nejpozději téhož dne. 

4.12 Nakládání s odpady vzniklými při realizaci díla, zejména pak třídění, shromažďování, skladování, nakládku 
a odvoz odpadu ke zneškodňování (odstraňování odpadu) zabezpečuje zhotovitel na své náklady, přičemž 
postupuje podle zákona o odpadech a právních předpisů s ním souvisejících. Zhotovitel je původcem 
odpadů, které vznikly při provádění jeho činnosti, a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů ve 
smyslu aplikovatelných právních předpisů. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o likvidac i 
odpadů v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit ekologickou likvidaci veškerých 
odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností na díle a musí provést veškerá potřebná opatření k zajištění 
minimalizace škodlivých vlivů na životní prostředí.  

4.13 Zhotovitel je povinen realizovat dílo v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně 
nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí. 

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný 
(s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu 
odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi, bude připraveno k opětovnému 
použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály 
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nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se 
stavebním a demoličním odpadem.  

V případě odvozu materiálu na skládku dodavatel prokáže mimo jiné předložením vážních lístků, které 
budou obsahovat alespoň evidenční číslo, identifikační údaje skládky (recyklačního střediska) a dodavatele 
(případně poddodavatele), druh a množství odpadu, datum a podpis oprávněné osoby skládky (recyklačního 
střediska). 

Článek 5 
Doba a místo plnění 

5.1 Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných změn, řádně 
zhotovit a předat objednateli dílo závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže. Zhotovitel je 
povinen převzít staveniště od objednatele 3 dny od výzvy objednatele k jeho převzetí a zahájit provádění díla 
do 5 dnů ode dne předání staveniště. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických 
vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy. 

5.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanovena následovně: 

- Zahájení doby plnění:  červen 2025  

Ukončení doby plnění:  nejpozději do poloviny záři 2025 

Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 
- Místo plnění: VOŠ a SPŠ, Jičín, Komenského náměstí 45, Jičín 

  

5.3 Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy ve lhůtách uvedených v předchozím odstavci, popř. dle lhůt 
uvedených v jednotlivých článcích Smlouvy.  

5.4 V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termíny zahájení plnění, 
předání a převzetí staveniště nebo zahájení provádění stavby, je objednatel oprávněn tyto termíny posunout 
či přiměřeně prodloužit a zároveň se posouvají automaticky i konečné termíny pro dokončení díla, avšak 
stanovená lhůta provedení jednotlivých prací zůstává nezměněna. Lhůty stanovené v odstavci 5.2 lze ve 
výjimečných případech a v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ prodloužit, a to bez uložení sankce. 
Rozhodnutí o přiměřeném prodloužení jednotlivých lhůt náleží plně objednateli a zhotovitel na takový postup 
nemá žádný nárok, s výjimkou případů, kdy smlouva stanoví jinak. Takovéto prodloužení lhůt musí mít formu 
písemného dodatku k této smlouvě. 

5.5 Objednatel může kdykoli v průběhu trvání této smlouvy písemně nařídit zhotoviteli přerušení prací. Oznámení 
o přerušení prací musí být učiněno alespoň pět kalendářních dní předem. Po dobu přerušení prací neběží lhůty 
pro dodání plnění zhotovitele uvedené v této smlouvě. Zhotovitel nebude mít po dobu přerušení plnění nárok 
na sjednanou Cenu (ani její část) nebo na jakoukoliv případnou náhradu škody či jiné peněžité protiplnění. 
Zhotovitel nebude mít nárok na jakékoliv navýšení již sjednané Ceny v důsledku posunutí termínu realizace 
příslušné části díla. Při nevhodných klimatických podmínkách dojde při souhlasném prohlášení objednatele a 
zhotovitele k přerušení plnění na dobu nezbytně nutnou a po dobu přerušení lhůta k plnění neběží, o tomto 
bude proveden zápis do stavebního deníku. 

5.6 Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy. Zhotovitel 
prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky zhotovitele pro výběrové řízení na 
zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné. 

5.7 Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh upomínat. 
Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky podle občanského 
zákoníku 

Článek 6 
Cena díla 

6.1 Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH dle odst. 6.2 je stanovena jako cena pevná a nejvýše 
přípustná, a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, 
pracovní síly, stroje, dopravu, zimní opatření, zařízení staveniště, řízení a administrativu, Dokumentaci, 
inženýrskou činnost, vytyčovací a geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady 
zhotovitele v souvislosti s realizací a dokončením díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této 
smlouvě.  

6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, 
jehož úplnost je zaručena, činí  

celkem:            3.962.826,56,- Kč bez DPH (slovy:). 
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DPH  (21%)     832.193,58,-  Kč 
 

Celkem  4.795.020,14,- Kč 

6.3 Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění. 

6.4 Neprovedené práce budou z ceny díla odečteny, přičemž hodnota méně prací bude vypočtena na základě 
jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele). 

6.5 Pokud se v rámci realizace díla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností vyskytnou práce, které 
projektová dokumentace neobsahovala nebo práce, které vznikly až v průběhu jeho realizace a tudíž nebyly 
obsaženy ani v zadávacích podmínkách tzv. vícepráce, přičemž realizace těchto víceprací je nezbytně nutná 
pro provedení díla, bude cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených 
v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 1 této smlouvy. Jakékoliv vícepráce 
lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

6.6 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále účtované 
třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele (či jeho 
subdodavatelů) vznikly. 

Článek 7 
Způsob úhrady ceny a platební podmínky 

7.1 Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou za 30 dnů dílčími daňovými doklady 
(dále jen „dílčí faktury“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis provedených prací jednotlivých částí 
díla dle této smlouvy, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem 
objednatele a zástupcem objednatele, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací. 
Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný 
kalendářní měsíc zhotovitelem, potvrzený TDS a zástupcem objednatele. Dílčím zdanitelným plněním jsou 
práce a dodávky, provedené zhotovitelem v každém kalendářním měsíci. Objednatel nezodpovídá 
za správnost položkového rozpočtu a v případě, že skutečně provedené práce nebudou položkovému rozpočtu 
odpovídat, nemá zhotovitel právo uplatňovat úhradu nad rámec položkového rozpočtu. 

7.2 Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je den podpisu Protokolu o předání a převzetí celého díla. 
Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla 
objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od uskutečnění celkového zdanitelného plnění 
vystavit daňový doklad (dále jen „konečná faktura“). Podkladem pro vystavení konečné faktury je oprávněnými 
zástupci smluvních stran podepsaný Protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených 
prací jednotlivých částí díla, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem 
objednatele a zástupcem objednatele. Celkovým zdanitelným plněním je řádné provedení díla podle této 
smlouvy. 

7.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

7.4 Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Daňové doklady 
budou adresovány na objednatele a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 
o dani z přidané hodnoty v platném znění). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel 
oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti. 

7.5 Smluvní strany sjednaly, že objednatel je povinen uhradit celou částku konečné faktury v příslušné lhůtě 
splatnosti a to za podmínek stanovených v čl. 9 bod 9.1.1 a čl. 13. Samotné vystavení konečné faktury není 
podmíněno předložením bankovní záruky. 

7.6 Splatnost účetních dokladů musí být 15 dnů od doručení faktury do sídla objednatele. V případě, že zhotovitel 
uvede na dílčí faktuře a/nebo konečné faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 15-ti denní 
lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto dílčí fakturu a/nebo konečnou fakturu 
vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou. 

7.7 Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak budou 
vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, neobsahující soupis prací, 
potvrzených technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele. Dílčí faktury jakož i konečná faktura 
budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy: 

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele, 

b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele, 

c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky, 

d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury, 

e) číslo smlouvy, 
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f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění, 

g) označení peněžního ústavu, konstantní, specifický a variabilní symbol, a číslo účtu, na který má 
objednatel provést úhradu, 

h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň,  

i) název veřejné zakázky dle této smlouvy, 

j) soupis provedených prací dle jednotlivých zálohových listů vycházející z položkového rozpočtu potvrzený 
TDS objednatele, 

k) označení díla, 

l) razítko a podpis oprávněné osoby, 

m) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací, 

n) protokol o předání a převzetí díla či event. jeho části potvrzený TDS a podepsaný objednavatelem – 
pouze konečná faktura, 

o) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury. 

Článek 8 
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

8.1 Kontroly průběhu výstavby 

8.1.1 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí podle potřeby 
stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce a odstavce 8.1.2. tohoto 
článku budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. 
V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě 
smluvních vztahů se zhotovitelem (subdodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při 
provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Kontrolní dny budou svolávány min. 1 x za 14 
dnů. 

8.1.2 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.  

8.1.3 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy. 

8.1.4 Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li 
objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi 
a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků 
požadovat, aby zhotovitel vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, odstranil vady vzniklé 
nekvalifikovaným a vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel 
nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatelem stanovené 
lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. 

8.1.5 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit 
bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby zhotoviteli, které se 
týkají vadné části díla. 

8.1.6 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám 
této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené objednatelem 
a nahrazeny jinými bezvadnými. 

8.1.7 Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto 
škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a 
podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je zhotovitel 
povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit, avšak není oprávněn pozastavit provádění 
díla bez písemného souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není 
zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být 
proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran. 

8.1.8 Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá 
ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů 
použitých při zhotovování díla. 

8.1.9 Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu a umožnit objednateli 
ověření realizace příslušné dílčí části realizačního projektu z hlediska jeho souladu s požadavky 
objednatele. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení objednatele. 

8.1.10 Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny odsouhlasené 
objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při předání příslušné části díla. Na žádost objednatele 
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zhotovitel dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením vícetisků spojené hradí ta smluvní strana, která 
jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala. 

8.1.11 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám realizační 
projektovou dokumentaci. 

8.2 Stavební deník 

8.2.1 Zhotovitel povede ve smyslu ust. § 166 stavebního zákona stavební deník, a to ode dne převzetí 
staveniště.  

8.2.2 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami 
zápisem v úvodním listu každého stavebního deníku. 

8.2.3 Zhotovitel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli. Druhý průpis denních záznamů 
je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení 
deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a 
veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi. 

8.2.4 Není-li v tomto článku 8.2 smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové 
náležitosti ustanovení vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.  

8.3 Staveniště a jeho zařízení 

8.3.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel se zavazuje jej převzít s příslušnou 
dokumentací do 3 pracovních dnů od výzvy dle čl. 5.1 této smlouvy, o čemž bude sepsán předávací 
protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, podmínky užívání staveniště a 
práva třetích osob k zájmovému území a který bude tvořit přílohu této smlouvy jako samostatný dokument.  
Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovitel. Zhotovitel je 
povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a 
výškové body, a to až do doby převzetí dokončeného díla objednatelem bez výhrad. Zhotovitel zajistí i 
podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště a 
zodpovídá za jeho správnost.  

8.3.2 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady 
a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodleně 
odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.  

8.3.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby 
osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými 
pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky 
ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se 
mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se 
souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými 
pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů. 

8.3.4 Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní předpisy. 
Pokud porušením těchto předpisů vznikne újma objednateli nebo třetím osobám, nahradí ji v plné výši 
zhotovitel.  

8.3.5 Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla. 
Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů zhotovitele. Zhotovitel 
není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup třetím osobám do 
jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je 
potřebný pro realizaci díla. 

8.3.6 Přístup třetích osob na staveniště – zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště je 
součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívání 
staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v předávacím protokolu ke staveništi. 

8.3.7 Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení staveniště 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

8.3.8 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci nebo osoby zapojené ze strany zhotovitele do 
provádění díla po celou dobu provádění díla na staveništi nekouřily a nepožívaly alkoholické nápoje či jiné 
omamné a psychotropní látky.  

8.3.9 Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon 
nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne 
ručení objednatele ve smyslu ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil. 
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8.3.10 Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody 
v průběhu prací svým pojištěním. 

8.4 Použití poddodavatelů 

8.4.1 Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady poddodavatele pro účely plnění smlouvy (dále jen 
„poddodavatel“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem 
zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám zhotovitel. 

8.4.2 Zhotovitel se zavazuje, že každý poddodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění příslušného 
plnění smlouvy jako předmětu své činnosti nebo podnikání. Zhotovitel dále odpovídá za to, že 
poddodavatel zajistí, aby vybrané plnění smlouvy, k němuž je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého 
vzdělání, byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá požadovaná 
oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitelem vybraný poddodavatel musí mít i všechna ostatní oprávnění 
vyžadovaná pro výkon činností spojených s plněním smlouvy právními předpisy nebo touto smlouvou. 

8.4.3 Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu s poddodavatelem na provedení celého předmětu díla, ale je oprávněn 
zadat provedení jakékoliv části díla poddodavateli (poddodavatelům), který však musí být předem 
písemně odsouhlasen objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen smluvně zajistit, že každý z 
odsouhlasených poddodavatelů provede svoji část plnění smlouvy osobně a nepřevede ji na dalšího 
poddodavatele, ledaže objednatel předem vyslovil zvlášť souhlas i s převedením na tohoto dalšího 
poddodavatele. 

8.4.4 Zhotovitel předložil objednateli před podpisem této smlouvy seznam poddodavatelů, kterým zamýšlí zadat 
provedení příslušné části díla, kterou objednatel v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky umožnil k 
plnění prostřednictvím poddodavatelů. Seznam poddodavatelů je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.  

8.4.5 V průběhu plnění smlouvy je zhotovitel povinen získat souhlas objednatele s novým poddodavatelem 
alespoň deset kalendářních dnů předtím, než jej k provedení příslušné části díla použije. Součástí 
oznámení bude vždy název/ jméno poddodavatele(ů) pro jednotlivé části díla, uvedení části díla, kterou 
má daný poddodavatel provést a kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a 
licencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové jednotlivé části díla poddodavatelem. Zhotovitel je povinen 
prokázat, že navrhovaná osoba splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu požadovaném v rámci veřejné 
zakázky. Objednatel je oprávněn do pěti kalendářních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout 
účast konkrétního poddodavatele na provádění předmětu smlouvy, přičemž objednatel nebude souhlas 
bezdůvodně zdržovat ani odpírat. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že vyslovený souhlas 
objednatele s novým poddodavatelem dle tohoto bodu smlouvy není změnou této smlouvy, proto 
nevyžaduje uzavření dodatku smlouvy. 

8.5 Harmonogram 

8.5.1 Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu této smlouvy. Harmonogram obsahuje dobu plnění 
předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po písemné 
protokolární předání díla uživateli). Rekonstrukce bude prováděna kontinuálně v jedné etapě. V případě, 
že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení plnění, je 
objednavatel oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, celková navržená doba realizace zůstává 
nezměněna. Dále harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu zahájení stavebních 
prací, lhůtu pro dokončení stavebních prací, lhůtu pro předání a převzetí díla a počátek běhu záruční lhůty. 
V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají 
být tyto práce zhotovitelem provedeny. 

8.6 Pracovně právní předpisy 

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad 
odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci této 
smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy 
veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy 
zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. 
Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí 
svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních 
předpisů ze strany zhotovitele, sjednávají smluvní strany, že je takové chování zhotovitele vadným 
plněním této smlouvy. Právem objednatele z vadného plnění zhotovitele dle tohoto odstavce je nárok na 
slevu z Ceny ve výši 5 %. K okamžiku zahájení správního řízení pro porušení pracovněprávních předpisů 
ze strany zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy vzniká objednateli má právo na zádržné ve výši 
5 % Ceny díla, a to až do okamžiku doručení pravomocného rozhodnutí v daném řízení; pro vyloučení 
veškerých pochybností smluvní strany sjednávají, že po tuto dobu a ve vazbě na sjednané zádržné, není 
objednatel v prodlení s úhradou Ceny ani její části ve výši tohoto zádržného. Zhotovitel je povinen 
neprodleně, nejpozději do 3 dnů, informovat objednatele o zahájení předmětného správního řízení a 
nejpozději do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat objednateli ověřenou kopii rozhodnutí 
s vyznačením právní moci. Bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení 
pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, objednatel jednostranně započte zadrženou část Ceny 
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na závazek zhotovitele poskytnout objednateli slevu z Ceny díla ve výši 5 %; nedošlo-li započtením k 
uspokojení celého nároku objednatele na slevu z Ceny, nárok na slevu z Ceny v neuspokojené výši 
nezaniká a objednatel je oprávněn tento vůči zhotoviteli uplatit a vymáhat v souladu s právními předpisy. 
Pro případ, že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy 
porušení pracovněprávních předpisů ze strany dodavatele, zavazuje se objednatel zadrženou část Ceny 
díla vyplatit zhotoviteli do 15ti dnů ode dne doručení ověřené kopie rozhodnutí s vyznačením právní moci. 
Zhotovitel se zavazuje prokazatelným způsobem poskytnout informaci o svém závazku, uvedeném v 
tomto ustanovení smlouvy, svým zaměstnancům, vykonávajícím práci související s předmětem této 
smlouvy. 

8.7 Zákaz porušení mezinárodních sankcí 

8.7.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí 
upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika a/nebo objednatel vázáni. 

8.7.2 Zhotovitel dále prohlašuje, že finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či 
orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o 
provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 
833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 
destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/578 ze dne 4. dubna 2022 v 
souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch. Zhotovitel se zavazuje, že jakoukoli změnu 
skutečností, která bude mít vliv na skutečnosti dle tohoto odstavce, dodavatel oznámí písemně objednateli 
do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy se o této skutečnosti dozví.  

8.7.3 Objednatel je oprávněn od této smlouvy či její části odstoupit, pokud zjistí, že na zhotovitele či zhotovitele 
ovládající osoby dopadají, přímo či zprostředkovaně, mezinárodní sankce dle příslušných právních 
předpisů a/nebo rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázáni. 

8.7.4 Pokud takové sankce dopadají na jakoukoli osobu, kterou zhotovitel používá k plnění smlouvy, včetně 
jeho poddodavatelů a osob s ním jakkoli spolupracujících (včetně členů jejich statutárních, dozorčích 
a/nebo jiných orgánů), je zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, 
co ji zjistí, informovat objednatele a do čtrnácti kalendářních dnů od výzvy objednatele je povinen zjednat 
nápravu a takovou osobu nahradit, přičemž pokud zhotovitel tak neučiní, je objednatel oprávněn od 
smlouvy či její části odstoupit. 

Článek 9 
Předávání a přejímání prací 

9.1. Provádění díla 
9.1.1 Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy je splněn řádným ukončením a předáním 

díla. Dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li provedeno bez vad a 
nedodělků, a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán Protokol 
o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že přebírá části díla nebo dílo celé, 
uvedené v čl. 4 této smlouvy. V případě, kdy bude dílo vykazovat drobné vady a nedodělky, objednatel 
dílo nepřevezme, anebo dílo s těmito vadami a nedodělky převezme a nebude požadovat poskytnutí 
bankovní záruky, v takovém případě není objednatel povinen uhradit konečnou fakturu až do úplného 
odstranění všech vad a nedodělků, po tuto dobu není objednatel v prodlení. V protokolu o předání se 
uvede termín odstranění vad.  

9.2. Předání a převzetí díla jako celku 

9.2.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání a 
převzetí díla v místě stavby. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch osob anebo poddodavatelů, 
jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná; nepřítomnost vyžaduje stanovení nového termínu 
dle předchozí věty a zhotovitel je v prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude probíhat dle 
dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele.  

9.2.2 V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto článku, postupuje zhotovitel podle 
bodu 9.2.1 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví k zahájení 
předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, bude postupem dle bodu 9.2.1 stanoven nový 
termín; v takovém případě není zhotovitel v prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude ukončeno v 
den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem, a to bez výhrad. 

9.2.3 Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce, nejpozději společně s výzvou dle bodu 9.2.1 tohoto 
článku, zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 
dvou kusů. Pokud objednavatel dokumentaci neobdrží je oprávněn odstoupit od smlouvy. 

9.2.4 K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, kvalitní 
a komplexní provedení a dokončení díla, zejména protokol o předání a převzetí díla. 

9.2.5 Protokol o předání a převzetí díla sepsaný stranami bude obsahovat zejména: 
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a) zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části, 

b) identifikační údaje o díle, 

c) nárok na slevu z Ceny nebo případnou dohodu o slevě z Ceny,  

d) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá, 

e) soupis příloh protokolu. 

9.2.6 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení vady a nedodělky, které brání užívání díla, nebo 
které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení přerušit pouhým prohlášením 
o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, ze smluvní strany nebudou vypracovávat protokol o předání a 
převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně výčtu zjištěných vad a 
nedodělků a stanovení termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků; po odstranění vad a nedodělků 
bude přejímací řízení opakováno postupem dle čl. 9.2 této smlouvy. 

9.2.7 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání 
díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po vzájemné dohodě 
vypracovat protokol o předání a převzetí díla. Součástí protokolu bude výčet zjištěných vad, nedodělků a 
nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad, nedodělků a nedostatků; přejímací řízení bude 
opakováno v nezbytně nutném rozsahu postupem dle čl. 9.2 této smlouvy. Podpisem tohoto zápisu o 
převzetí stavby je zhotovitel v souladu s odst. 7.2 oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud se smluvní 
strany nedohodnou na předání díla s vadami a nedostatky, postupuje se podle předchozího odstavce. 

9.2.8 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich 
odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání; v případě, že se na náhradním termínu nedohodnou, 
stanoví nový termín zhotovitel postupem dle bodu 9.2.1; dále bude přejímací řízení opakováno postupem 
dle čl. 9.2 této smlouvy. 

9.2.9 Po odstranění všech vad a nedodělků anebo nedostatků a řádně proběhlém přejímacím řízení vypracují 
smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo jako celek přejímá 
bez výhrad. V případě existujícího protokolu dle bodu 9.2.7 postačí vypracovat dodatek k protokolu s 
prohlášením objednatele dle předchozí věty. Přejímací řízení je skončeno a dílo jako celek je objednatelem 
převzato podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez výhrad ze strany objednatele.  

9.2.10 Ke dni předání a převzetí díla bez výhrad zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá 
pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle 
příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště. 

9.2.11 Při převzetí díla jako celku, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak, předá zhotovitel objednateli 
veškeré podklady obdržené od objednatele nebo jeho zástupců a doklady týkající se stavby, prohlášení o 
shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob s obsluhou zařízení, které to 
vyžaduje, záruční listy a apod. které mu byly předané objednatelem nebo jeho zástupci v souvislosti s 
touto smlouvou anebo které získal v souvislosti s plněním této smlouvy, případně v rozsahu dle požadavků 
objednatele. 

9.2.12 Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny odsouhlasené 
objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při převzetí díla objednatelem. Na žádost objednatele 
zhotovitel dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením vícetisků spojené hradí ta smluvní strana, která 
jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala. 

Článek 10 
Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu 

10.1 Zhotovitel nese do převzetí díla jako celku objednatelem bez výhrad nebezpečí škody a jiné nebezpečí: 

a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech, 

b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny, 

c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem, pokud v 
jednotlivých případech nebude dohodnuto písemně jinak, 

d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla. 

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo 
i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě, kterých objednateli vznikla škoda, 
bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele. 
 

10.2 Zhotovitel nese též do převzetí díla jako celku objednatelem bez výhrad nebezpečí škody vyvolané věcmi 
jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného 
díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména: 
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a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce 
atp.), 

b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru, 

c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou,  

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám. 

10.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za škodu podle obecně závazných 
předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele 
dle této smlouvy. 

10.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a 
příslušenství je od počátku objednatel. Vlastnické právo k hmotnému nosiči autorského díla nabývá 
objednatel k okamžiku jeho předání zhotovitelem. 

10.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se 
součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich 
zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k 
datu předání a převzetí díla jako celku objednatelem bez výhrad, s výjimkou těch, které prokazatelně a 
oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné 
ukončení díla. 

10.6 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností 
či nečinností nebo opomenutím zhotovitele nebo jeho poddodavatelů. 

10.7 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána tzv. 
výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část 
je až do úplného zaplacení Ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo a každá jeho část musí vždy 
přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Objednatel je oprávněn vyžádat si k 
nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na 
žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Žádná smlouva 
uzavíraná mezi zhotovitelem a poddodavatelem nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve 
vztahu k objednateli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré 
informace a podklady vyžadované objednatelem související s prováděním díla podle této smlouvy.  

Článek 11 
Odpovědnost za vady díla  

11.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní 
dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na provedení 
díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a to po dobu 60 měsíců ode dne předání 
a převzetí díla (záruční doba). 

11.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále 
odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je její součástí. 
Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru objednatele nejpozději 10 dnů před započetím 
používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je technický dozor stavebníka 
oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu 
dokončení díla. 

11.3 Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci 
vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své 
volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou 
slevu ze sjednané ceny. Toto ustanovení se použije obdobně také na vady a nedodělky nebránící užívání 
díla, se kterými bylo dílo převzato dle čl. 9 bod 9.2.7. 

11.4 Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, je zhotovitel povinen zahájit bezplatné odstraňování 
oprávněně reklamované vady neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však 
do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, s výjimkou vad, které není technicky 
a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je zhotovitel povinen o této skutečnosti 
písemně informovat objednatele, a to ve lhůtě 2 dnů, ode dne, kdy mu byla doručena reklamace 
objednatele a smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 
dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným 
objednatelem nebo má objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a 
požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 

11.5 Jestliže zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v bodě 11.4 této 
smlouvy je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny nebo provést tyto opravy 
sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit 
vadnou či neúplně funkční část díla ve srovnatelných technických a cenových parametrech pokud je to 
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z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se zhotovitelem v technických a cenových 
parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu. Tímto se zhotovitel 
nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené v předcházející 
větě se nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci dle tohoto článku. 

11.6 Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty 
a náhradu škody související s vadným plněním. 

11.7 Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči zhotoviteli na třetí 
osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům. Zhotovitel 
s postoupením těchto práv souhlasí. Zhotovitel současně bere na vědomí, že objednatel, resp. shora 
uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující správu k objektům, k výkonu 
práv vyplývajících ze záruky vůči zhotoviteli. 

Článek 12 
Smluvní pokuty 

12.1 Smluvní strany jsou oprávněny požadovat následující smluvní pokuty: 

12.1.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu dokončení stavebních prací 
uvedeném v čl. 5.2 smlouvy činí 5.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení, a to až do data skutečného 
dokončení stavebních prací. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu nebude delší než 15 
kalendářních dní, smluvní pokuta se neuplatní. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu bude 
delší než 15 kalendářních dnů, ale současně kratší než 30 kalendářních dnů, bude smluvní pokuta snížena 
o 50 % její sjednané výše. 

12.1.2 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu předání dokončeného díla 
uvedeném v čl. 5.2 smlouvy činí 10.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení, a to až do data 
skutečného předání dokončeného díla dle podmínek smlouvy. V případě, že prodlení zhotovitele dle 
tohoto bodu nebude delší než 15 kalendářních dní, smluvní pokuta se neuplatní. V případě, že prodlení 
zhotovitele dle tohoto bodu bude delší než 15 kalendářních dnů, ale současně kratší než 30 kalendářních 
dnů, bude smluvní pokuta snížena o 50 % její sjednané výše. 

12.1.3 Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště nebo za nezahájení stavby zhotovitelem v termínu dle čl. 5.1 
smlouvy činí 5.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení. 

12.1.4 Smluvní pokuta činí 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu 
stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků 
apod.) nebo nesplnění pokynů koordinátora BOZP. 

12.1.5 Smluvní pokuta činí 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření, požívání alkoholických 
nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě dle čl. 8.3.8 této smlouvy. 

12.1.6 Smluvní pokuta činí 5.000 Kč za každý jednotlivý případ neodstranění znečištění dle čl. 4.11 smlouvy, 
pokud nebude ihned, nejpozději téhož dne odstraněno zhotovitelem. 

12.1.7 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době v termínu dle čl. 11.4 
nebo 11.5 této smlouvy se sjednává ve výši 5.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení a každou vadu.  

12.1.8 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu dle bodu 9.2.10 nebo čl. 13.3 smlouvy, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

12.1.9 Smluvní pokuta je stanovena ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností zhotovitele dle čl. 
10.7 této smlouvy. 

12.1.10 Smluvní pokuta za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele seznámit zaměstnance s 
ustanovením čl. 8.6 této smlouvy činí 10.000 Kč.  

12.1.11 Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech podle bodů 8.1.1 smlouvy 
se sjednává ve výši 10.000 Kč za každý případ neúčasti a každou povinnou a nepřítomnou osobu. 

12.1.12 Smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč se sjednává za každé jednotlivé porušení nebo nesplnění stanovené 
nebo dohodnuté povinnosti zhotovitele na kontrolním dni, která bude uvedena v zápise z kontrolního dne. 

12.1.13 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení 
povinnosti zhotovitele stanovené v čl. 8.4.  

12.1.14 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení 
povinnosti zhotovitele stanovené v čl. 8.6 smlouvy.  

12.1.15 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení 
povinnosti zhotovitele stanovené v čl. 15.8 smlouvy. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý den prodlení s plněním jeho povinností podle čl. 15.8 smlouvy. 
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12.1.16 Smluvní strany konstatují, že smluvní pokuty sjednané v tomto článku smlouvy považují za přiměřené s 
přihlédnutím k hodnotě a významu zajišťovaných povinností. Funkcí sjednaných smluvních pokut je 
především funkce preventivní a sankční, a to zejména u smluvních pokut, které zajišťují právní jistotu a 
zájmy objednatele na řádném a včasném plnění díla zhotovitelem. 

12.1.17 Smluvní pokuty v souhrnu nepřesáhnou 30 % z Ceny díla v Kč bez DPH.  

12.1.18 Není-li výslovně stanoveno jinak, splatnost sjednaných smluvních pokut je 14 dnů od doručení faktury k 
zaplacení. 

12.1.19 Smluvní úrok z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 dní 
činí 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

Článek 13 
Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy 

13.1 Odstoupení od smlouvy: 
13.1.1 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, je zahájeno insolvenční 
řízení. 

13.1.2 Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného porušení 
smlouvy zhotovitelem: 

a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30 dnů oproti termínům uvedeným v této 
smlouvě; 

b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto smlouvou; 

c) porušení smluvních povinností uvedených v bodě 5.6 této smlouvy; 

d) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle bodu 8.1.4 této smlouvy; 

e) nepředložení pojistné smlouvy podle bodu 15.8 této smlouvy; 

f) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných ustanovení této 
smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými touto smlouvou. 

13.1.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou 
oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30 dnů po její splatnosti, byl-li 
k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván. 

13.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé 
smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné. 

13.3 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen 
provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit 
zařízení staveniště, nejpozději však do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je 
objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat. Smluvní strany 
provedou vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen vrátit zpět již zaplacenou část ceny díla. 
Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr 
v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde 
k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr ponížené o 20 %. Obě smluvní 
strany jsou oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat. 

13.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této 
smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle čl. 11 této smlouvy, ustanovení 
o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne odstoupení od této smlouvy a ustanovení o 
vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich přílohách. 

13.5 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené 
dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen 
oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán 
stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich 
odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat 
slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy 
nemá vliv na vlastnictví díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli. 
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Článek 14 
Vyšší moc 

14.1.1 Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti vyšší moc, jak je definována v článku 14.2 této smlouvy (dále 
jen „Vyšší moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu trvání překážky Vyšší moci za 
předpokladu, že daná smluvní strana postupovala podle článku 14.3 této smlouvy.  

14.1.2 Pro účely této smlouvy se Vyšší mocí rozumí výjimečná událost nebo okolnost, která nemohla být 
předvídána žádnou ze smluvních stran před podáním nabídky zhotovitele v zadávacím řízení veřejné 
zakázky, na základě, které byla uzavřena tato smlouva, ani nebylo možné jí předejít přijetím preventivních 
opatření, a která je mimo kontrolu kterékoli ze smluvních stran a nebyla způsobena úmyslně nebo 
z nedbalosti kterékoli smluvní strany. 

14.1.3 V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu Vyšší moci, je 
povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případu Vyšší moci neprodleně poté, co se o vzniku 
takového případu Vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při vynaložení odborné péče o vzniku takového 
případu Vyšší moci dozvědět. V oznámení o případu Vyšší moci povinná smluvní strana uvede povahu 
Vyšší moci, počátek Vyšší moci, předpokládanou dobu trvání Vyšší moci a možné způsoby odvrácení 
újmy, která by v důsledku případu Vyšší moci hrozila.  

14.1.4 Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila Vyšší moc, je povinna učinit vše, co lze po ní 
spravedlivě požadovat, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé Smluvní straně z důvodu, že 
není schopna svou povinnost splnit.  Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud 
provedené práce i nedokončené dodávky.  

Článek 15 
Další ujednání a pojištění 

15.1 Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy,  
mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to jak jejich části závazné i nezávazné 
(doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu 
provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a 
bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla.  

15.2 Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní jednání jménem objednatele, 
objednatel je povinen udělit zhotoviteli na jeho písemnou výzvu písemnou plnou moc. 

15.3 Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor stavebníka ani dozor projektanta pro 
objednatele prostřednictvím svých zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak 
propojených, ani jinou kontrolní, technickou, stavební či jakoukoli obdobnou činnost v souvislosti s 
prováděním díla anebo stavbou. Nedodržení ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu 
této smlouvy na straně zhotovitele, který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do 
naplnění podmínky dle věty první tohoto odstavce. Vzniklé prodlení s prováděním díla bude 
sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách. 

15.4 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli za účelem jeho řádného plnění této smlouvy součinnost, popř. 
se na předchozí výzvu zhotovitele osobně zúčastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však 
kratší než 24 hodin od doručení výzvy a současně je termín jednání zhotovitel povinen stanovit na pracovní 
den. 

15.5 Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli inženýrských sítí 
tak, aby nedocházelo k prodlení s prováděním díla či případným škodám. O všech sporných otázkách je 
zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli inženýrských sítí. Nedojde-li k takové dohodě, je 
zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně 
rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto rozhodnutím zavázán. 

15.6 Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel dle 
této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují odpovědnost 
zhotovitele dle občanského zákoníku.  

15.7 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci k provádění díla po dobu 10 let od převzetí díla 
objednatelem bez výhrad nebo od ukončení této smlouvy (jakýmkoliv způsobem) dle toho, která okolnost 
nastane dříve. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

15.8 Pojištění 

15.8.1. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady sjednat a udržovat v platnosti od podpisu této smlouvy, po celou 
dobu trvání této smlouvy až do dne předání a převzetí díla jako celku objednatelem bez výhrad (včetně) 
pojistnou smlouvu na majetkové pojištění stavebních a montážních rizik Díla typu „all risk“ (vztahující se 
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zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození), 
součástí díla a jeho příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, materiálu, výrobků, 
zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním díla, a to na tzv. novou cenu díla, tj. cenu, za kterou lze 
v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, 
stejného druhu a účelu s pojistným plněním ve výši Ceny díla. Pojistná smlouva nesmí obsahovat 
ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení 
vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce 
pojistnou událostí poškozené části díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících 
výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování 
pojistných služeb v České republice. Zhotovitel je povinen zajistit, že jako osoba oprávněná k přijetí 
pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání tohoto pojištění díla označen Objednatel. 
Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v 
pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel 
je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na toto pojištění díla bude stanoveno, že 
pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu 
vyplaceno na žádost Objednatele, aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob.  

15.8.2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady sjednat a udržovat v platnosti od podpisu této smlouvy, po celou 
dobu trvání této smlouvy až do dne předání a převzetí díla jako celku objednatelem bez výhrad (včetně) 
pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku 
způsobenou Zhotovitelem Objednateli a třetím osobám. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené 
pojištění vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody případně vzniklé dle smlouvy. Celková částka 
pojistného krytí na základě takového pojištění bude dosahovat alespoň výše 5.000.000,00 Kč. Pojistná 
smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s 
výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu 
pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.  

15.8.3. Pojistná smlouva dle bodu 15.8.1 a 15.8.2 musí zahrnovat také krytí škod způsobených poddodavateli 
nebo zhotovitel musí zajistit, aby poddodavatelé měli uzavřenou pojistnou smlouvu na obdobná pojištění, 
a to v rozsahu přiměřeném rozsahu jejich plnění. Tyto pojistné smlouvy poddodavatelů je zhotovitel 
povinen předložit objednateli vždy společně s příslušnou pojistnou smlouvou, případně pojistným 
certifikátem (pojistkou), kterou je povinen předložit objednateli dle tohoto článku smlouvy. Pojistná 
smlouva, případně pojistný certifikát (pojistka) budou vystaveny příslušnou pojišťovnou nebo pojišťovacím 
makléřem spravujícím uzavřenou smlouvu, působícím dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve 
znění pozdějších předpisů. 

15.8.4. Zhotovitel předloží a předá objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu nebo pojistné smlouvy dle 
tohoto článku 15.8 smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistné smlouvy pro něj plynoucí po celou dobu trvání jeho 
povinností dle tohoto článku 15.8 smlouvy, resp. zajistí, aby pojistná smlouva byla řádně a včas 
prodlužována nebo obnovována. Zhotovitel předloží doklad prokazující trvání požadovaného pojištění 
objednateli kdykoliv na vyžádání, nejpozději do 7 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele. 

15.8.5. Nepředložení originálu požadovaného dokladu splňujícího veškeré stanovené náležitosti v uvedeném 
termínu, případně řádné neudržování v platnosti (neobnovování) pojistné smlouvy po celou požadovanou 
dobu, představuje podstatné porušení této smlouvy a je důvodem k odstoupení objednatele od smlouvy. 

15.8.6. Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne nárok, a 
pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy. 

15.8.7. Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné plnění při 
pojistné události bude vinkulováno ve prospěch banky či jiného subjektu, financujícího výstavbu předmětu 
plnění. 

Článek 16 
Pozastavení prací a omezení rozsahu prací 

16.1 Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv 
pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba pozastavení bude trvat více 
než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě pozastavení prací bude mezi 
smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení části díla. 

Článek 17 
Závěrečná ustanovení 

17.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li 
některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé smluvní 
ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy novelizován nebo 



16 

 

bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu 
této smlouvy vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost. 

17.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, ledaže je touto smlouvou v určitém případě 
výslovně stanoveno jinak. Změna této smlouvy musí být v souladu s předpisy pro veřejné zadávání, 
především se ZZVZ. 

17.3 Nestanoví-li tato smlouva výslovně, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést 
zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení písemně (a to i 
elektronicky e-mailem) pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany. Při nebezpečí prodlení se za 
řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky s tím, že bude příslušnou smluvní 
stranou následně potvrzeno některým ze způsobů stanovených pro doručování písemností.  

Veškeré písemnosti dle této smlouvy budou příjemci doručeny přednostně datovou schránkou, případně 
osobně či odeslány kurýrní službou, doporučenou poštou nebo elektronickou poštou (e-mail). 
Elektronickou poštu nelze užít pro písemnosti, kterými má dojít ke Změně díla, změnám nebo ukončení 
této smlouvy. Faktury budou doručovány dle podmínek stanovených v článku 7 této smlouvy. 

Všechny písemnosti jsou považovány za doručené, pokud jsou doručovány: 

a) osobně – předáním zástupci adresáta (druhé smluvní strany) v okamžiku převzetí písemnosti, nebo 
okamžikem odmítnutí jejich převzetí ze strany zástupce adresáta; 

b) elektronickou poštu (e-mailem) – okamžikem doručení e-mailové zprávy do e-mailové schránky 
adresáta (druhé smluvní strany); 

c) do datové schránky – okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí k tomu oprávněný zástupce 
adresáta (druhé smluvní strany) s tím, že pokud se taková osoba nepřihlásí do datové schránky ve 
lhůtě deseti kalendářních dnů ode dne, kdy byla písemnost dodána do datové schránky, považuje se 
písemnost za doručenou posledním dnem této lhůty;  

d) poštou nebo kurýrem – okamžikem, kdy zástupce druhé smluvní strany převzal zásilku nebo kdy 
zásilku odmítl převzít s výjimkou odmítnutí převzetí z důvodu jejího poškození. 

17.4 V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy. 

17.5 Smluvní strany shodně uvádí, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství žádné ze stran ani jiné 
informace vyloučené z povinnosti uveřejnění (s výjimkou uvedenou dále) a je včetně jejích příloh způsobilá 
k uveřejnění v registru smluv ve smyslu ZRS a strany s uveřejněním smlouvy, včetně jejích příloh, 
souhlasí. 

17.6 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, včetně případných dodatků, může být uveřejněna na profilu 
objednatele ve smyslu ZZVZ. 

17.7 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, pohledávky a závazky z této smlouvy ani smlouvu 
jako takovou jakékoliv třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je 
oprávněn postoupit práva, povinnosti, pohledávky a závazky z této smlouvy i smlouvu jako takovou 
jakékoliv třetí osobě, s čímž zhotovitel vyslovuje výslovný souhlas.  

17.8 Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo 
převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy 
a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany. 

17.9 Tato smlouva, ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění 
pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, může být uzavřena elektronicky. Pakliže bude 
smlouva uzavřena v listinné podobě, bude vyhotovena v 2 stejnopisech, jeden pro objednavatele a jeden 
pro zhotovitele. 

17.10 Smluvní strany prohlašují, že se seznámili s obsahem této smlouvy, že je jim znám význam jednotlivých 
ustanovení této smlouvy a nemají k ní připomínek a tuto uzavírají svobodně, vážně, vědomi si všech jejích 
důsledků. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše uvedeno připojují své podpisy.   
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V Jičíně        V Praze 
 
Za objednatele:       Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
……………………………………..…………   …………………………………..………… 
VOŠ a SPŠ, Jičín                                                          Martin Kuba 
Mgr. Lea Vojtěchová                                                       jednatel společnosti                              
ředitelka 
 
 

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet 
Příloha č. 2 – Harmonogram 

Mgr. Lea 

Vojtěchová

Digitálně podepsal 

Mgr. Lea Vojtěchová 

Datum: 2025.05.20 

13:21:25 +02'00'

Martin 

Kuba

Digitálně podepsal 

Martin Kuba 

Datum: 2025.05.23 

00:24:29 +02'00'



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: parc. č. st. 272, v k. ú. Jičín Datum: 18. 3. 2025

Zadavatel: IČ: 60116820

VOŠ a SPŠ, Jičín, Pod Koželuhy 100, 506 01 Jičín DIČ:

Uchazeč: IČ: 25319540
DIČ: CZ25319540

Projektant: IČ: 27525341

Ing. Pavel Kubík s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 4 795 020,14

24022025

STAVEBNÍ ÚPRAVY SVAŘOVNY na pozemku parc. č. st. 272, v k. ú. Jičín

MESSA INVEST s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Položky ve sloupci 'Cenová soustava' nazvané jako 
'vlastní' jsou svým charakterem specifické, které se v databázi cenové soustavy nenachází, nebo nejsou v projektové dokumentaci 

dostatečně popsány, jsou založeny individuálně pro tuto stavbu a ceny jsou odhadní. Dodavatel je povinen ocenit jednotlivé položky tak, 
aby k jejich splnění nepotřeboval další dodatky. Veškeré skladby jsou myšleny včetně pomocných prvků a konstrukcí. Prvky neuvedené ve 
výkazu jsou nedílnou součástí dodávky jednotlivé položky. V případě nejasnosti výkladu položky má přednost popis v PD, protože se může 
jednat o alternativní použití za neexistující položku v databázi.

3 962 826,56

Sazba daně Základ daně Výše daně
3 962 826,56 832 193,5821,00%

0,00 0,0012,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 24022025

Stavba:

Místo: parc. č. st. 272, v k. ú. Jičín Datum:

Zadavatel: VOŠ a SPŠ, Jičín, Pod Koželuhy 100, 506 01 Jičín Projektant:

Uchazeč: MESSA INVEST s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

561 978,45464 445,0002 Elektroinstalace

STAVEBNÍ ÚPRAVY SVAŘOVNY na pozemku parc. č. st. 272, v k. ú. Jičín

18. 3. 2025

Ing. Pavel Kubík s.r.o.

 

108 900,0090 000,00VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

4 124 141,693 408 381,5601 Architektonicko-stavební řešení

3 962 826,56 4 795 020,14
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Mgr. Lea 

Vojtěchová

Digitálně podepsal 

Mgr. Lea Vojtěchová 

Datum: 2025.05.20 

13:32:29 +02'00'

Martin 

Kuba

Digitálně podepsal 

Martin Kuba 

Datum: 2025.05.23 

00:23:18 +02'00'



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: parc. č. st. 272, v k. ú. Jičín Datum: 18. 3. 2025

Zadavatel: VOŠ a SPŠ, Jičín, Pod Koželuhy 100, 506 01 Jičín Projektant:
Ing. Pavel Kubík 
s r.o.

Uchazeč: MESSA INVEST s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 408 381,56

HSV - Práce a dodávky HSV 1 027 311,88

    1 - Zemní práce 54 643,87

    2 - Zakládání 3 290,10

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 47 300,85

    5 - Komunikace pozemní 32 035,50

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 476 339,26

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 174 486,22

    997 - Přesun sutě 156 518,08

    998 - Přesun hmot 82 698,00

PSV - Práce a dodávky PSV 2 331 319,68

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 243,77

    713 - Izolace tepelné 220 070,50

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 7 433,60

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 7 588,00

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 5 000,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 18 828,50

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 17 174,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 7 300,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 10 418,90

    751 - Vzduchotechnika 86 960,10

    764 - Konstrukce klempířské 5 806,00

    766 - Konstrukce truhlářské 514 035,43

    767 - Konstrukce zámečnické 721 013,46

    777 - Podlahy lité 532 279,02

    781 - Dokončovací práce - obklady 4 295,32

    783 - Dokončovací práce - nátěry 67 668,97

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 104 204,11

M - Práce a dodávky M 22 750,00

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 22 750,00

OST - Ostatní 27 000,00

01 - Architektonicko-stavební řešení

STAVEBNÍ ÚPRAVY SVAŘOVNY na pozemku parc. č. st. 272, v k. ú. Jičín
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: parc. č. st. 272, v k. ú. Jičín Datum: 18. 3. 2025

Zadavatel: VOŠ a SPŠ, Jičín, Pod Koželuhy 100, 506 01 Jičín Projektant:
Ing. Pavel Kubík 
s r.o.

Uchazeč: MESSA INVEST s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 408 381,56

D HSV Práce a dodávky HSV 1 027 311,88

D 1 Zemní práce 54 643,87

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 6,800 75,00 510,00 CS ÚRS 2025 01

VV f016 6,800

2 K 113106122
Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací 
pro pěší ručně m2 22,500 75,00 1 687,50 CS ÚRS 2025 01

VV f015 22,500

3 K 113107122
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm ručně m2 29,300 350,00 10 255,00 CS ÚRS 2025 01

VV f015+f016 29,300

4 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 8,910 65,00 579,15 CS ÚRS 2025 01

VV
1,07+0,94"dmtž z důvodu realizace nové rampy; provést 
šetrným způsobem, bude zpětně použito 2,010

VV 1,7+5,2 6,900
VV Součet 8,910

5 K 122211101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně m3 16,400 850,00 13 940,00 CS ÚRS 2025 01

VV f014 16,400

6 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 
m

m3 16,400 120,00 1 968,00 CS ÚRS 2025 01

VV f014 16,400

7 K 162211329
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem 
za každých dalších 10 m

m3 82,000 130,00 10 660,00 CS ÚRS 2025 01

VV f014*5 82,000

8 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 2,280 250,00 570,00 CS ÚRS 2025 01

P
Poznámka k položce: 
Odvoz zeminy nehvodné pro další využití na skládku do 10km.

VV f014-14,12 2,280

9 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 m3 2,280 130,00 296,40 CS ÚRS 2025 01

10 K 167151121
Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 2,280 85,00 193,80 CS ÚRS 2025 01

11 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 
nesoudržných pod násypy m2 33,100 5,00 165,50 CS ÚRS 2025 01

VV f007+f005+f006 33,100

12 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 4,104 1 650,00 6 771,60 CS ÚRS 2025 01

VV 2,28*1,8 4,104

13 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 2,280 17,00 38,76 CS ÚRS 2025 01

14 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně m3 14,120 220,00 3 106,40 CS ÚRS 2025 01

VV 14,12 14,120

15 K 174111109 Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítem m3 14,120 240,00 3 388,80 CS ÚRS 2025 01

16 K 181111121
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 
4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovinně a svahu do 
1:5

m2 1,400 45,00 63,00 CS ÚRS 2025 01

VV f008 1,400

17 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 
ve svahu do 1:5 ručně m2 1,400 200,00 280,00 CS ÚRS 2025 01

VV f008 1,400

18 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 0,378 250,00 94,50 CS ÚRS 2025 01

P

Poznámka k položce: 
Hmotnost ornice v pevném stavu, 1,35t/m3. Včetně dopravy ornice na 
stavbu. V případě použití sejmuté ornice ze stavby, nebude dodávka 
nové ornice účtována.

VV f008*0,2"plocha*tl. zeminy 0,2m; po usednutí cca 0,15m 0,280
VV 0,280*1,35 0,378

19 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 1,400 20,00 28,00 CS ÚRS 2025 01

VV f008 1,400

20 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,028 220,00 6,16 CS ÚRS 2025 01

P
Poznámka k položce: 
Spotřeba 20g/m2. 

VV 1,4*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,028

21 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 bez zhutnění strojně m2 1,400 15,00 21,00 CS ÚRS 2025 01

VV f008 1,400

STAVEBNÍ ÚPRAVY SVAŘOVNY na pozemku parc. č. st. 272, v k. ú. Jičín

01 - Architektonicko-stavební řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 183451311
Provzdušnění trávníku bez přísevu travního osiva pl do 
1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1,400 10,00 14,00 CS ÚRS 2025 01

VV f008 1,400

23 K 185803211 Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5 m2 1,400 0,50 0,70 CS ÚRS 2025 01
VV f008 1,400

24 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 0,016 350,00 5,60 CS ÚRS 2025 01

P
Poznámka k položce: 
Spotřeba 10l/m2.

VV (f008*1,15)*10"plocha*10l/m2 16,100
VV 16,1/1000"jedna zálivka po výsevu 0,016

D 2 Zakládání 3 290,10

25 K 271542211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděné štěrkodrtě m3 0,539 1 350,00 727,65 CS ÚRS 2025 01

VV f009*0,55 0,539

26 K 272313711 Základové klenby z betonu tř. C 20/25 m3 0,049 3 500,00 171,50 CS ÚRS 2025 01
VV f009*0,05 0,049

27 K 273321511
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30 m3 0,147 3 850,00 565,95 CS ÚRS 2025 01

VV f009*0,15 0,147

28 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,050 36 500,00 1 825,00 CS ÚRS 2025 01
VV 0,42*0,12 0,050

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 47 300,85

29 K 310002101
Vložení trub průřezu do 0,02 m2 do otvorů vytvořených 
ve zdech tl do 0,5 m

kus 3,000 70,00 210,00 CS ÚRS 2025 01

30 M 14011050
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
76x3,2mm

m 0,900 450,00 405,00 CS ÚRS 2025 01

VV 0,3*2"m.č. 1.01 pro nové vedení ELE 0,600
VV 0,3*1"m.č. 1.04 pro nové vedení vzduchu 0,300
VV Součet 0,900

31 K 310002131
Vložení trub průřezu přes 0,1 do 0,25 m2 do otvorů 
vytvořených ve zdech tl do 0,5 m kus 1,000 165,00 165,00 CS ÚRS 2025 01

32 M 14011112.r01
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
356x9,0mm

m 0,300 450,00 135,00 vlastní

VV 0,3"m.č. 1.08 pro vedení VZT 0,300

33 K 310237241
Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm

kus 1,000 550,00 550,00 CS ÚRS 2025 01

VV 1"otvor po odkouření krbu 1,000

34 K 310239211
Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými na MVC

m3 2,138 5 500,00 11 759,00 CS ÚRS 2025 01

VV 1,48*2,0*0,3"m.č. 1.08 0,888
VV 1,25"rezerva; zazdívky 1,250
VV Součet 2,138

35 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2025 01

VV 2"m.č. 1.01/1.08 2,000

36 K 317168054 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm kus 2,000 700,00 1 400,00 CS ÚRS 2025 01

VV 2"m.č. 1.01/1.05 2,000

37 K 339921132
Osazování betonových palisád do betonového základu 
v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m m 11,200 750,00 8 400,00 CS ÚRS 2025 01

VV 5,6*2 11,200

38 M 59228279 palisáda půlkulatá betonová 200x800mm přírodní kus 74,000 200,00 14 800,00 CS ÚRS 2025 01
VV 37+37 74,000

39 K 340239212
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 
4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm m2 8,923 950,00 8 476,85 CS ÚRS 2025 01

VV 0,73*2,02"m.č. 1.01/1.05 1,475
VV 0,9*2,02"m.č. 1.07/1.08 1,818
VV 5,63"rezerva; zazdívky 5,630
VV Součet 8,923

D 5 Komunikace pozemní 32 035,50

40 K 564261011
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 
m2 tl 200 mm

m2 18,000 220,00 3 960,00 CS ÚRS 2025 01

P
Poznámka k položce: 
Frakce 0-32mm.

VV f007 18,000

41 K 564761101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
plochy do 100 m2 tl 200 mm

m2 15,100 265,00 4 001,50 CS ÚRS 2025 01

P
Poznámka k položce: 
Frakce 0-63mm.

VV f005+f006 15,100

42 K 581121311
Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 150 
mm

m2 18,000 800,00 14 400,00 CS ÚRS 2025 01

P
Poznámka k položce: 
Včetně řezání dilatačních spár a jejich výplň, kartáčování povrchu.

VV f007 18,000

43 K 591211111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z 
kameniva těženého tl 50 mm m2 12,300 700,00 8 610,00 CS ÚRS 2025 01

VV f005 12,300

44 K 596811120
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2

m2 2,800 380,00 1 064,00 CS ÚRS 2025 01

VV f006 2,800

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 476 339,26

45 K 611325418
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 
20 mm stropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s 
celoplošným přeštukováním tl do 3 mm

m2 201,810 550,00 110 995,50 CS ÚRS 2025 01

46 K 612131101
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
ručně m2 12,665 95,00 1 203,18 CS ÚRS 2025 01
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VV Zazdívky otvorů
VV 1,48*2,0*2"m.č. 1.08 5,920
VV 0,73*2,02*2"m.č. 1.01/1.05 2,949
VV 0,9*2,02*2"m.č. 1.07/1.08 3,636
VV 0,4*0,4"po odkouření krbu 0,160
VV Součet 12,665

47 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně m2 12,665 65,00 823,23 CS ÚRS 2025 01

VV Zazdívky otvorů
VV 1,48*2,0*2"m.č. 1.08 5,920
VV 0,73*2,02*2"m.č. 1.01/1.05 2,949
VV 0,9*2,02*2"m.č. 1.07/1.08 3,636
VV 0,4*0,4"po odkouření krbu 0,160
VV Součet 12,665

48 K 612142001 Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu m2 12,665 270,00 3 419,55 CS ÚRS 2025 01

VV Zazdívky otvorů
VV 1,48*2,0*2"m.č. 1.08 5,920
VV 0,73*2,02*2"m.č. 1.01/1.05 2,949
VV 0,9*2,02*2"m.č. 1.07/1.08 3,636
VV 0,4*0,4"po odkouření krbu 0,160
VV Součet 12,665

49 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně m2 12,665 340,00 4 306,10 CS ÚRS 2025 01

VV Zazdívky otvorů
VV 1,48*2,0*2"m.č. 1.08 5,920
VV 0,73*2,02*2"m.č. 1.01/1.05 2,949
VV 0,9*2,02*2"m.č. 1.07/1.08 3,636
VV 0,4*0,4"po odkouření krbu 0,160
VV Součet 12,665

50 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží m2 11,997 750,00 8 997,75 CS ÚRS 2025 01

P
Poznámka k položce: 
Včetně ochranných kovových lišt rohů.

51 K 612325419
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 
20 mm stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s 
celoplošným přeštukováním tl do 3 mm

m2 634,118 450,00 285 353,10 CS ÚRS 2025 01

P
Poznámka k položce: 
Včetně ochranných kovových lišt rohů.

52 K 622131101
Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 
ručně m2 3,120 75,00 234,00 CS ÚRS 2025 01

VV 0,4*0,4"po odkouření krbu 0,160
VV 1,48*2,0"m.č. 1.08 2,960
VV Součet 3,120

53 K 622142001 Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu m2 3,120 250,00 780,00 CS ÚRS 2025 01

VV 0,4*0,4"po odkouření krbu 0,160
VV 1,48*2,0"m.č. 1.08 2,960
VV Součet 3,120

54 K 622321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnějších stěn nanášená ručně m2 3,120 350,00 1 092,00 CS ÚRS 2025 01

VV 0,4*0,4"po odkouření krbu 0,160
VV 1,48*2,0"m.č. 1.08 2,960
VV Součet 3,120

55 K 632683112
Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými 
sponkami ve vzdálenosti přes 10 do 15 cm m 22,000 750,00 16 500,00 CS ÚRS 2025 01

P
Poznámka k položce: 
Množství sešívaných trhlin je odhad. Bude účtováno podle skutečnosti.

VV 22 22,000

56 K 633992111 Odmaštění betonových podlah od olejových nánosů m2 201,810 185,00 37 334,85 CS ÚRS 2025 01

VV f001 201,810

57 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 
2,5 m2 na MC

kus 1,000 800,00 800,00 CS ÚRS 2025 01

58 M 55331488
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 1,000 1 800,00 1 800,00 CS ÚRS 2025 01

VV 1 1,000

59 K 642942221
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových přes 
2,5 do 4,5 m2 na MC

kus 1,000 900,00 900,00 CS ÚRS 2025 01

60 M 55331746.r01
zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 1200/1970, 2100mm kus 1,000 1 800,00 1 800,00 vlastní

VV 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 174 486,22
61 K 9.r01 Vybudování ochranných konstrukcí soubor 1,000 15 000,00 15 000,00 vlastní

P

Poznámka k položce: 
Vybudování vhodných ochranných konstrukcí a zařízení v průběhu prací, 
která zabrání šíření nečistot do ostatních prostor nezasažených stavbou. 
V případě prací probíhajících v blízkosti nasávání větracího vzduchu do 
objektu, musí být prováděné práce bezprašné (kropení vodou apod.), 
nebo musí být nasávání opatřeno filtračním zařízením proti nežádoucímu 
nasátí prachu do objektu. Ochranné konstrukce a zařízení budou po 
dokončení prací odstraněny včetně uvedení do původního stavu 
konstrukcí, které byly pro vybudování využity.

62 K 9.r02 Zajištění ochrany proti hluku a prachu soubor 1,000 15 000,00 15 000,00 vlastní

P

Poznámka k položce: 
Provedení opatření proti šíření hluku a prachu během stavebních prací 
(OSB, fólie, geotextílie). Spoje lepené. Zajistit 100% nepropustnost 
prachu do stavbou nedotčených prostorů žádnými otvory. Použité 
konstrukce budou po dokončení prací odstraněny, povrchy uvedeny do 
původního stavu. Denní úklid mokrou cestou.

63 K 9.r03 Kontrola stavu stávajícícho vodovodu a kanalizace soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní

P

Poznámka k položce: 
Jedná-li se o nevyužívané potrubí vodovodu a kanalizace pro sousední 
objekt, je možné je 
demontovat.
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VV 1"m.č. 1.01 1,000

64 K 9.r04 Demontáž předmětů z průvalku soubor 1,000 2 500,00 2 500,00 vlastní

P
Poznámka k položce: 
WIFI včetně kabeláže zachovat a v průběhu rekonstrukce zajistit proti 
poškození.

65 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 3,000 450,00 1 350,00 CS ÚRS 2025 01

66 M 59217029
obrubník silniční betonový nájezdový 
1000x150x150mm

m 3,060 200,00 612,00 CS ÚRS 2025 01

VV 3 3,000
VV 3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 3,060

67 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého m 2,010 300,00 603,00 CS ÚRS 2025 01

VV 1,07+0,94"zpětná montáž po dokončení nové rampy 2,010

68 K 941221111
Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 
300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m m2 105,000 70,00 7 350,00 CS ÚRS 2025 01

P

Poznámka k položce: 
Lešení musí být uzemněno proti oblesku a provedena revize. Včetně 
okopových plechů, vnějšího a vnitřního zábradlí, ukotvení, ochranných 
sítí, zajištěných průchodů, revize.

VV f012 105,000

69 K 941221211
Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému do 
300 kg/m2 š od 0,9 1,2 m v do 10 m za každý den 
použití

m2 2 100,000 2,00 4 200,00 CS ÚRS 2025 01

VV f012*20 2 100,000

70 K 941221312
Odborná prohlídka lešení řadového rámového těžkého 
s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 
do 25 m pl do 500 m2 zakrytého sítí

kus 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2025 01

71 K 941221811
Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení 
do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m m2 105,000 45,00 4 725,00 CS ÚRS 2025 01

VV f012 105,000

72 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 201,810 75,00 15 135,75 CS ÚRS 2025 01

P
Poznámka k položce: 
Pro vnitřní práce.

VV f001 201,810

73 K 952901221
Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv 
výšce podlaží m2 201,810 100,00 20 181,00 CS ÚRS 2025 01

VV f001 201,810

74 K 962031133
Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl přes 
100 do 150 mm

m2 14,071 120,00 1 688,52 CS ÚRS 2025 01

VV m.č. 1.06
VV (1,32+1,8)*5,015 15,647
VV -0,8*1,97 -1,576
VV Součet 14,071

75 K 963054949 Bourání ŽB schodnic jakékoli délky m 8,700 150,00 1 305,00 CS ÚRS 2025 01
VV 2,9*3 8,700

76 K 967031132
Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo 
MVC

m2 11,997 165,00 1 979,51 CS ÚRS 2025 01

VV (1,3+2,02+2,02)*0,15 0,801
VV (1,0+2,02+2,02)*0,15 0,756
VV ((1,48+1,48+2,0+2,0)*0,3)*5 10,440
VV Součet 11,997

77 K 968072244
Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně 
křídel pl do 1 m2 m2 1,920 450,00 864,00 CS ÚRS 2025 01

VV 1,2*0,8"v příčce mezi m.č. 1.03/1.01 0,960
VV 1,2*0,8"v příčce mezi m.č. 1.03/1.01 0,960
VV Součet 1,920

78 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 6,304 400,00 2 521,60 CS ÚRS 2025 01

P
Poznámka k položce: 
Včetně vyvěšení křídel.

VV 0,8*1,97"m.č. 1.01/1.05 1,576
VV 0,8*1,97"m.č. 1.05/1.06 1,576
VV 0,8*1,97"m.č. 1.02/1.01 1,576
VV 0,8*1,97"m.č. 1.08/1.07 1,576
VV Součet 6,304

79 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 6,039 300,00 1 811,70 CS ÚRS 2025 01

P
Poznámka k položce: 
Včetně vyvěšení křídel.

VV 1,6*2,1"m.č. 1.01/1.04 3,360
VV (1,0+0,36)*1,97"m.č. 1.01/1.03 2,679
VV Součet 6,039

80 K 968082017
Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 
přes 2 do 4 m2 m2 17,760 280,00 4 972,80 CS ÚRS 2025 01

VV (1,48*2,0)*6 17,760

81 K 971033631
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 
MVC nebo MV tl do 150 mm

m2 4,646 165,00 766,59 CS ÚRS 2025 01

VV 1,3*2,02"m.č. 1.01/1.05 2,626
VV 1,0*2,02"m.č. 1.01/1.08 2,020
VV Součet 4,646

82 K 975021211
Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl 
zdiva do 450 mm

m 2,300 2 000,00 4 600,00 CS ÚRS 2025 01

VV 1,3+1,0 2,300

83 K 977151116
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 70 do 80 mm m 0,900 2 500,00 2 250,00 CS ÚRS 2025 01

VV 0,3*2"m.č. 1.01 pro chráničku pr. 75mm 0,600
VV 0,3*1"m.č. 1.04 pro chráničku pr. 75mm 0,300
VV Součet 0,900

84 K 977151129
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 300 do 350 mm m 0,300 7 500,00 2 250,00 CS ÚRS 2025 01

VV 0,3*1"m.č. 1.08 pro vedení VZT 0,300
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85 K 978012161
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu 
přes 30 do 50 %

m2 201,810 85,00 17 153,85 CS ÚRS 2025 01

VV f011 201,810

86 K 978013161
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 
50 %

m2 634,118 50,00 31 705,90 CS ÚRS 2025 01

VV f010 634,118

87 K 993111111
Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně 
naložení a složení m2 105,000 12,00 1 260,00 CS ÚRS 2025 01

VV f012 105,000

88 K 993111119
Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového 
ZKD 10 km přes 10 km m2 1 050,000 4,00 4 200,00 CS ÚRS 2025 01

P
Poznámka k položce: 
Do 100km od stavby.

VV f012*10 1 050,000

D 997 Přesun sutě 156 518,08

89 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně t 66,209 800,00 52 967,20 CS ÚRS 2025 01

90 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 
m

t 331,045 85,00 28 138,83 CS ÚRS 2025 01

VV 66,209*5 331,045

91 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 66,209 280,00 18 538,52 CS ÚRS 2025 01

92 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1 257,971 11,00 13 837,68 CS ÚRS 2025 01

P
Poznámka k položce: 
Do 20 km od stavby.

VV 66,209*19 1 257,971

93 K 997013609.r01
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
veškerého (všech druhů) stavebního odpadu t 66,209 650,00 43 035,85 vlastní

P
Poznámka k položce: 
Ceny dle místních podmínek.

D 998 Přesun hmot 82 698,00

94 K 998018001 Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m t 68,915 1 200,00 82 698,00 CS ÚRS 2025 01

D PSV Práce a dodávky PSV 2 331 319,68

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 243,77

95 K 711111052
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena 2x nátěr tekutou lepenkou m2 0,980 50,00 49,00 CS ÚRS 2025 01

P
Poznámka k položce: 
Včetně opracování všech prostupů, lemů, okrajů apod.

VV f009 0,980

96 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,001 12 500,00 12,50 CS ÚRS 2025 01
VV 0,98*0,0006 'Přepočtené koeficientem množství 0,001

97 K 711112052
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena 2x nátěr tekutou lepenkou m2 1,680 75,00 126,00 CS ÚRS 2025 01

P
Poznámka k položce: 
Včetně opracování všech prostupů, lemů, okrajů apod.

VV (0,7*4)*0,3 0,840
VV (0,7*4)*0,3 0,840
VV Součet 1,680

98 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,001 12 500,00 12,50 CS ÚRS 2025 01
VV 1,68*0,00068 'Přepočtené koeficientem množství 0,001

99 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 0,980 130,00 127,40 CS ÚRS 2025 01

P
Poznámka k položce: 
Včetně opracování všech prostupů, lemů, okrajů apod.

100 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
tl 4,0mm

m2 1,142 180,00 205,56 CS ÚRS 2025 01

VV f009 0,980
VV 0,98*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 1,142

101 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 1,680 130,00 218,40 CS ÚRS 2025 01

P
Poznámka k položce: 
Včetně opracování všech prostupů, lemů, okrajů apod.

102 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
tl 4,0mm

m2 1,958 180,00 352,44 CS ÚRS 2025 01

VV (0,7*4)*0,3 0,840
VV (0,7*4)*0,3 0,840
VV Součet 1,680
VV 1,68*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 1,958

103 K 711491172
Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné 
ploše z textilií vrstva ochranná m2 0,980 60,00 58,80 CS ÚRS 2025 01

P
Poznámka k položce: 
Včetně opracování všech prostupů, lemů, okrajů apod.

104 M 69311088
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 500g/m2 m2 1,137 45,00 51,17 CS ÚRS 2025 01

VV f009 0,980
VV 0,98*1,16 'Přepočtené koeficientem množství 1,137

105 K 998711121
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům ruční v objektech v do 6 m t 0,020 1 500,00 30,00 CS ÚRS 2025 01

D 713 Izolace tepelné 220 070,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

106 K 713114324
Tepelná foukaná izolace skelná vlákna standardní 
objemová hmotnost vodorovná do dutiny tl přes 250 do 
300 mm

m3 68,826 3 000,00 206 478,00 CS ÚRS 2025 01

VV f004*0,3 68,826

107 K 998713121
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v 
objektech v do 6 m

t 5,437 2 500,00 13 592,50 CS ÚRS 2025 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 7 433,60
108 K 721100911.r01 Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního kus 1,000 2 000,00 2 000,00 vlastní

109 K 721171904 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 75 kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2025 01

110 K 721171913 Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2025 01

111 K 721173722 Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 40 m 2,000 650,00 1 300,00 CS ÚRS 2025 01

P

Poznámka k položce: 
Včetně zhotovení a zapravení otvorů, průchodů, drážek. Včetně závěsné 
a kotevní techniky, průchodových chrániček. Průchody přes požární 
úseky budou ošetřeny způsobem uvedeným v platném PBŘ.

112 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 1,000 80,00 80,00 CS ÚRS 2025 01

113 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 2,000 25,00 50,00 CS ÚRS 2025 01

114 K 998721121
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v 
objektech v do 6 m

t 0,003 1 200,00 3,60 CS ÚRS 2025 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 7 588,00
115 K 722130901 Potrubí pozinkované závitové zazátkování vývodu kus 2,000 35,00 70,00 CS ÚRS 2025 01

116 K 722131912
Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do 
potrubí DN 20

soubor 2,000 750,00 1 500,00 CS ÚRS 2025 01

117 K 722131932 Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 20 kus 2,000 420,00 840,00 CS ÚRS 2025 01

118 K 722175002
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 
20x2,8 mm

m 6,000 400,00 2 400,00 CS ÚRS 2025 01

P

Poznámka k položce: 
Včetně zhotovení a zapravení otvorů, průchodů, drážek. Včetně závěsné 
a kotevní techniky, průchodových chrániček. Průchody přes požární 
úseky budou ošetřeny způsobem uvedeným v platném PBŘ.

119 K 722181251
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm 
DN do 22 mm

m 6,000 120,00 720,00 CS ÚRS 2025 01

120 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 kus 4,000 220,00 880,00 CS ÚRS 2025 01

121 K 722240122 Kohout kulový plastový PPR DN 20 kus 2,000 280,00 560,00 CS ÚRS 2025 01

122 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 6,000 45,00 270,00 CS ÚRS 2025 01

123 K 722290246
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN 
do 40

m 6,000 55,00 330,00 CS ÚRS 2025 01

124 K 998722121
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v 
objektech v do 6 m

t 0,015 1 200,00 18,00 CS ÚRS 2025 01

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 5 000,00
125 K 723160804.r01 Demontáž přípojky k plynovým spotřebičům soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce: 
Včetně zastavení plynovodu, odpojení, dmtž armatur, zaslepní.

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 18 828,50
126 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2025 01

VV 1"m.č. 1.02 1,000
VV 1"m.č. 1.03 1,000
VV Součet 2,000

127 K 725211603
Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na 
sifon připevněné na stěnu šrouby soubor 1,000 4 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2025 01

128 K 725510802.r01 Demontáž ohřívač zásobníkový plynový soubor 1,000 2 000,00 2 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce: 
Včetně veškerých armatur.

129 K 725535221
Ventil pojistný bezpečnostní souprava bez redukčního 
ventilu s výlevkou

soubor 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2025 01

130 K 725539201
Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových 
do 15 l

soubor 1,000 450,00 450,00 CS ÚRS 2025 01

131 M 54132287
ohřívač vody elektrický tlakový pod umyvadlo 10L 
2kW

kus 1,000 6 500,00 6 500,00 CS ÚRS 2025 01

132 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 2,000 100,00 200,00 CS ÚRS 2025 01

133 K 725829121
Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a 
klasické ostatní typ

kus 1,000 250,00 250,00 CS ÚRS 2025 01

134 M 55145615 baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom kus 1,000 850,00 850,00 CS ÚRS 2025 01

135 K 725851325 Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4" kus 1,000 250,00 250,00 CS ÚRS 2025 01

136 K 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus 2,000 16,00 32,00 CS ÚRS 2025 01

137 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 1,000 250,00 250,00 CS ÚRS 2025 01

138 K 998725121
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v 
objektech v do 6 m

t 0,031 1 500,00 46,50 CS ÚRS 2025 01

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 17 174,00

139 K 733113113
Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých 
závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 
15

kus 6,000 120,00 720,00 CS ÚRS 2025 01

VV 3*2 6,000

140 K 733122224
Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink 
spojované lisováním D 22x1,5 mm

m 34,000 330,00 11 220,00 CS ÚRS 2025 01

P

Poznámka k položce: 
Včetně zhotovení a zapravení otvorů, průchodů, drážek. Včetně závěsné 
a kotevní techniky, průchodových chrániček. Průchody přes požární 
úseky budou ošetřeny způsobem uvedeným v platném PBŘ.

141 K 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40 m 34,000 11,00 374,00 CS ÚRS 2025 01
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142 K 733191924 Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 20 kus 2,000 330,00 660,00 CS ÚRS 2025 01

143 K 733811251
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 
trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm m 34,000 120,00 4 080,00 CS ÚRS 2025 01

144 K 998733121
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí ruční v 
objektech v do 6 m

t 0,040 3 000,00 120,00 CS ÚRS 2025 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 7 300,00

145 K 734200822
Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 
1/2 do G 1

kus 6,000 135,00 810,00 CS ÚRS 2025 01

VV 3*2 6,000

146 K 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 6,000 135,00 810,00 CS ÚRS 2025 01
VV 3*2 6,000

147 K 734211113
Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C 
otopných těles kus 3,000 80,00 240,00 CS ÚRS 2025 01

148 K 734221681
Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s 
vestavěným čidlem kus 3,000 400,00 1 200,00 CS ÚRS 2025 01

149 K 734222813
Ventil závitový termostatický přímý G 3/4 PN 16 do 
110°C s ruční hlavou chromovaný kus 3,000 550,00 1 650,00 CS ÚRS 2025 01

150 K 734261718
Šroubení regulační radiátorové přímé G 3/4 s 
vypouštěním kus 3,000 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2025 01

151 K 734291123
Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C 
závitový

kus 3,000 250,00 750,00 CS ÚRS 2025 01

152 K 734300822 Rozpojení šroubení horkovodního DN přes 15 do 25 kus 6,000 55,00 330,00 CS ÚRS 2025 01

VV 3*2 6,000

153 K 998734121
Přesun hmot tonážní pro armatury ruční v objektech v 
do 6 m

t 0,005 2 000,00 10,00 CS ÚRS 2025 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 10 418,90
154 K 735111810 Demontáž otopného tělesa litinového článkového m2 22,170 40,00 886,80 CS ÚRS 2025 01

VV 9,85"m.č. 1.03 9,850
VV 12,32"m.č. 1.03 12,320
VV Součet 22,170

155 K 735151832
Demontáž otopného tělesa panelového třířadého dl 
přes 1500 do 2820 mm kus 1,000 220,00 220,00 CS ÚRS 2025 01

VV 1"m.č. 1.08 1,000

156 K 735191902 Vyzkoušení otopných těles litinových po opravě tlakem m2 22,170 65,00 1 441,05 CS ÚRS 2025 01

157 K 735191904 Vyčištění otopných těles litinových proplachem vodou m2 22,170 35,00 775,95 CS ÚRS 2025 01

158 K 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 3,000 30,00 90,00 CS ÚRS 2025 01

159 K 735191910 Napuštění vody do otopných těles m2 125,000 12,00 1 500,00 CS ÚRS 2025 01

P
Poznámka k položce: 
Odhad.

160 K 735192911 Zpětná montáž otopných těles článkových litinových m2 22,170 30,00 665,10 CS ÚRS 2025 01

161 K 735192926
Zpětná montáž otopného tělesa panelového třířadého 
přes 1500 do 2820 mm kus 1,000 220,00 220,00 CS ÚRS 2025 01

162 K 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 125,000 25,00 3 125,00 CS ÚRS 2025 01

P
Poznámka k položce: 
Odhad.

163 K 998735121
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa ruční v 
objektech v do 6 m

t 0,598 2 500,00 1 495,00 CS ÚRS 2025 01

D 751 Vzduchotechnika 86 960,10
164 K 751.r01 Revize a kontrola rozvodů a filtrů VZT soubor 1,000 8 000,00 8 000,00 vlastní

165 K 751.r02
Zaregulování a nové měření VZT jednotky a 
distribučních prvků VZT soustavy soubor 1,000 7 000,00 7 000,00 vlastní

166 K 751.r03 Tlaková hadice pro rozvod stlačeného vzduchu m 12,000 650,00 7 800,00 vlastní

P
Poznámka k položce: 
Použít stejný typ jako stávající. Včetně vývodů.

VV 2,5"vedení do přípravny 2,500
VV 9,5"vedení v koutě svařovny 9,500
VV Součet 12,000

167 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 
do 200 mm

m 23,745 750,00 17 808,75 CS ÚRS 2025 01

VV 23,745"DN150 23,745

168 K 751510043
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 200 
do 300 mm

m 20,525 1 150,00 23 603,75 CS ÚRS 2025 01

VV 7,205"DN250 7,205
VV 13,320"DN300 13,320
VV Součet 20,525

169 K 751510870
Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového 
kruhového bez příruby spirálně vinutého do suti D do 
200 mm

m 8,350 40,00 334,00 CS ÚRS 2025 01

VV 8,35"DN150 8,350

170 K 751510871
Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového 
kruhového bez příruby spirálně vinutého do suti D přes 
200 do 400 mm

m 12,000 70,00 840,00 CS ÚRS 2025 01

VV 5,65"DN250 5,650
VV 6,35"DN300 6,350
VV Součet 12,000

171 K 751537011
Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z 
Al laminátové hadice D do 100 mm

m 12,000 150,00 1 800,00 CS ÚRS 2025 01

VV 12 12,000

172 M 42981622
hadice neizolovaná z Al-polyesteru vyztužená drátem 
D 102mm, l=10m

kus 2,000 250,00 500,00 CS ÚRS 2025 01

VV 1,66666666666667*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 2,000
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173 K 751572102
Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvené 
do betonu D přes 100 do 200 mm m 23,745 130,00 3 086,85 CS ÚRS 2025 01

VV 23,745"DN150 23,745

174 K 751572103
Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvené 
do betonu D přes 200 do 300 mm m 20,525 140,00 2 873,50 CS ÚRS 2025 01

VV 7,205"DN250 7,205
VV 13,320"DN300 13,320
VV Součet 20,525

175 K 751572812
Demontáž uchycení potrubí kruhového pomocí 
objímky kotvené do betonu

m 20,350 55,00 1 119,25 CS ÚRS 2025 01

176 K 751616010.r01 Demontáž a zpětná montáž odsávacích ramen kus 8,000 1 000,00 8 000,00 vlastní
VV 8"m.č. 1.01 8,000

177 K 998751121
Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku ruční v 
objektech v do 12 m

t 0,932 4 500,00 4 194,00 CS ÚRS 2025 01

D 764 Konstrukce klempířské 5 806,00
178 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 8,880 100,00 888,00 CS ÚRS 2025 01

VV 1,48*6 8,880

179 K 764216644
Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz 
s povrchovou úpravou rš 330 mm m 7,400 650,00 4 810,00 CS ÚRS 2025 01

VV 1,48*5 7,400

180 K 998764121
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční 
v objektech v do 6 m

t 0,027 4 000,00 108,00 CS ÚRS 2025 01

D 766 Konstrukce truhlářské 514 035,43

181 K 766.r01 Sud o objemu 100l z bukového dřeva plněný pískem soubor 5,000 7 500,00 37 500,00 vlastní

P
Poznámka k položce: 
Včetně osazení stávající kovadliny.

VV 4"kovadliny 4,000
VV 1"svěrák 1,000
VV Součet 5,000

182 K 766.r02 Sestava kancelářského nábytku soubor 1,000 350 000,00 350 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce: 
Popis a rozsah dle TZ, str. 12

VV 1"m.č. 1.02 1,000

183 K 766111820 Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných m2 27,171 80,00 2 173,68 CS ÚRS 2025 01
VV (9,03+1,56)*3,0 31,770
VV -(1,0+0,36)*1,97 -2,679
VV -1,2*0,8 -0,960
VV -1,2*0,8 -0,960
VV Součet 27,171

184 K 766622132
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých 
v do 2,5 m s rámem do zdiva

m2 14,800 750,00 11 100,00 CS ÚRS 2025 01

185 M 61140054
okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 
1m2 v 1,5-2,5m

m2 14,800 5 500,00 81 400,00 CS ÚRS 2025 01

VV (1,48*2,0)*5"O1 14,800

186 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně kus 1,000 900,00 900,00 CS ÚRS 2025 01

187 M 61162086.r01
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 
plné 800x1970-2100mm

kus 1,000 6 500,00 6 500,00 vlastní

P

Poznámka k položce: 
- NOVÉ DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ 
- DŘEVĚNÉ - ODLEHČENÁ DTD DESKA 
- POVRCH - HPL LAMINÁT 
- KŘÍDLO BEZ ČLENĚNÍ 
- BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL7035 
- DO STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ 
- OCELOVÁ 
- ZÁRUBEŇ OPATŘIT NÁTĚREM 
- BARVA ZÁRUBNĚ DLE BARVY DVEŘÍ 
- KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA - KOVOVÉ, MATNÝ CHROM 
- UZAMYKATELNÉ - ZÁMEK NA KLÍČ

VV 1"D1/P 1,000

188 K 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 1,000 900,00 900,00 CS ÚRS 2025 01

189 M 61162087.r01
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 
plné 900x1970-2100mm

kus 1,000 6 500,00 6 500,00 vlastní

P

Poznámka k položce: 
- NOVÉ DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ 
- DŘEVĚNÉ - ODLEHČENÁ DTD DESKA 
- POVRCH - HPL LAMINÁT 
- KŘÍDLO BEZ ČLENĚNÍ 
- BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL7035 
- DO NOVÉ ZÁRUBNĚ 
- OCELOVÁ 
- BARVA ZÁRUBNĚ DLE BARVY DVEŘÍ 
- KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA - KOVOVÉ, MATNÝ CHROM 
- UZAMYKATELNÉ - ZÁMEK NA KLÍČ 
- 2x VĚTRACÍ ŠTĚRBINA AKUSTICKÁ 
- HLINÍKOVÁ, ROZMĚRY 447 x 58 mm 
- UMÍSTIT V HORNÍ ČÁSTI KŘÍDLA 
  PRO OMEZENÍ POŠKOZENÍ Z PROVOZU DÍLNY 
- BARVA ŠTĚRBINY DLE BARVY DVEŘÍ

VV 1"D3/L 1,000

190 K 766660011
Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š do 
1,45 m do ocelové zárubně kus 1,000 900,00 900,00 CS ÚRS 2025 01

191 M 61162114.r01
dveře dvoukřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 
1200x1970-2100mm

kus 1,000 6 500,00 6 500,00 vlastní

P

Poznámka k položce: 
- NOVÉ DVEŘE VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLÉ ASYMETRICKÉ 
- DŘEVĚNÉ - ODLEHČENÁ DTD DESKA 
- POVRCH - HPL LAMINÁT 
- KŘÍDLA BEZ ČLENĚNÍ 
- BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL7035 
- DO NOVÉ ZÁRUBNĚ 
- OCELOVÁ 
- BARVA ZÁRUBNĚ DLE BARVY DVEŘÍ 
- KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA - KOVOVÉ, MATNÝ CHROM 
- UZAMYKATELNÉ - ZÁMEK NA KLÍČ
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VV 1"D2/P 1,000

192 K 766660012
Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š 
přes 1,45 m do ocelové zárubně kus 1,000 900,00 900,00 CS ÚRS 2025 01

193 M 61162116.r01
dveře dvoukřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 
1600x1970-2100mm

kus 1,000 6 500,00 6 500,00 vlastní

P

Poznámka k položce: 
- NOVÉ DVEŘE VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLÉ SYMETRICKÉ 
- DŘEVĚNÉ - ODLEHČENÁ DTD DESKA 
- POVRCH - HPL LAMINÁT 
- KŘÍDLA BEZ ČLENĚNÍ 
- BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL7035 
- DO STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ 
- DŘEVĚNÁ, ROZMĚRY 110 x 150 mm 
- ZÁRUBEŇ OPATŘIT NÁTĚREM 
- BARVA ZÁRUBNĚ DLE BARVY DVEŘÍ 
- KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA - KOVOVÉ, MATNÝ CHROM 
- UZAMYKATELNÉ - ZÁMEK NA KLÍČ

VV 1"D4/P 1,000

194 K 766691812
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky přes 300 mm m 8,880 75,00 666,00 CS ÚRS 2025 01

VV 1,48*6 8,880

195 K 998766121
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v 
objektech v do 6 m

t 2,455 650,00 1 595,75 CS ÚRS 2025 01

D 767 Konstrukce zámečnické 721 013,46
196 K 767.r01 Demontáž výhně, repase a zpětná montáž soubor 1,000 150 000,00 150 000,00 vlastní

P

Poznámka k položce: 
Demontáž šetrným způsobem, bude po rekosntrukci zpět osazeno. 
Repase výhně obsahuje: 
- očistit, prohlédnout, provést revizi a opravu technické funkčnosti výhně, 
vybavit výheň o 2 
ventilátory 
- spravit hmotu desek a noh, spravit kovové prvky výhně 
- zachovat a spravit ornament na přední straně (případně další nalezené 
ornamenty po vyčištění) 
- povrchovou úpravu vrchní desky, ornamentu/ů a drobných akcentů v 
barvě tmavě šedé RAL 9023, ostatní v barvě světle šedé RAL 7035, 
kovové prvky v nerezové oceli bez dalších úprav 
Komín pro výheň: 
- provést revizi komína a vyvložkování 2 ks průduch.

VV 1"m.č. 1.01 1,000

197 K 767.r02
Demontáž stojanových brusek, vrtaček, ohybaček, 
hydraulického lisu a zpětná montáž kus 5,000 20 000,00 100 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce: 
Demontáž šetrným způsobem, bude po rekosntrukci zpět osazeno.

VV 2+1"m.č. 1.01 3,000
VV 1+1"m.č. 1.03 2,000
VV Součet 5,000

198 K 767.r03
Demontáž odsavače včetně připojovacího potrubí a 
zpětná montáž kus 1,000 20 000,00 20 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce: 
Demontáž šetrným způsobem, bude po rekosntrukci zpět osazeno.

VV 1"m.č. 1.01 1,000

199 K 767.r04
Demontáž kovadlin/svěráků na špalku a zpětná 
montáž kus 5,000 7 500,00 37 500,00 vlastní

P
Poznámka k položce: 
Demontáž šetrným způsobem, bude po rekosntrukci zpět osazeno. 
Špalky budou zlikvidovány.

VV 4"kovadliny m.č. 1.01 4,000
VV 1"svěrák m.č. 1.05 1,000
VV Součet 5,000

200 K 767.r05 Demontáž skříní kus 2,000 3 500,00 7 000,00 vlastní
VV 2"m.č. 1.01 2,000

201 K 767.r06 Demontáž samostatného stolu s tabulí kus 1,000 3 500,00 3 500,00 vlastní
VV 1"m.č. 1.01 1,000

202 K 767.r07 Demontáž beden pro nové materiály a zpětná montáž soubor 1,000 25 000,00 25 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce: 
Demontáž šetrným způsobem, bude po rekosntrukci zpět osazeno.

VV 1"m.č. 1.01 1,000

203 K 767.r08
Demontáž svařovacích boxů včetně vybavení, repase 
a zpětná montáž soubor 6,000 15 000,00 90 000,00 vlastní

P

Poznámka k položce: 
Demontáž šetrným způsobem, bude po rekosntrukci zpět osazeno. 
Poips: 
- sestavit box z původní konstrukce, rozměry min. 1,8 x 1,8 m 
- boční a zadní strany opláštit novými plechovými zástěnami 
- sestavit stávající svařovací stůl 
- přední stranu opatřit původním závěsem 

VV 6"m.č. 1.01 6,000

204 K 767.r09 Demontáž svařovacího stolu a zpětná montáž kus 1,000 10 000,00 10 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce: 
Demontáž šetrným způsobem, bude po rekosntrukci zpět osazeno.

VV 1"m.č. 1.01 1,000

205 K 767.r10 Demontáž skříní, stolu, tabule, regálů, přepravek kus 12,000 2 000,00 24 000,00 vlastní
VV 2+1"m.č. 1.02 3,000
VV 3+1"m.č. 1.03 4,000
VV 2"m.č. 1.04 2,000
VV 1+1+1"m.č. 1.05 3,000
VV Součet 12,000

206 K 767.r11 Demontáž krbu včetně kouřovodu a větrací mřížky kus 1,000 15 000,00 15 000,00 vlastní

VV 1"m.č. 1.02 1,000

207 K 767.r12 Demontáž rýsovacího stolu a zpětná montáž kus 1,000 10 000,00 10 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce: 
Demontáž šetrným způsobem, bude po rekosntrukci zpět osazeno.

VV 1"m.č. 1.03 1,000

208 K 767.r13 Demontáž stolů se svěráky, úprava a zpětná montáž kus 11,000 5 500,00 60 500,00 vlastní
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P

Poznámka k položce: 
Demontáž šetrným způsobem, bude po rekosntrukci zpět osazeno. 
Stávající stoly se svěráky budou opraveny: 
- stávající vrchní desku nahradit za novou desku z bukové spárovky, tl. 
desky 40 mm, ošetřena 
lněnou fermeží, novou desku vložit do stávajícího kovového rámu, 
namontovat stávající svěráky 
(svěráky koordinovat s mistrem dílny) 
- zachovaný korpus stolu opatřit nátěrem v barvě světle šedé RAL 7035

VV 10"m.č. 1.03 10,000
VV 1"m.č. 1.05 1,000
VV Součet 11,000

209 K 767.r14 Demontáž beden pro odpad materiálu a zpětná montáž kus 1,000 10 000,00 10 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce: 
Demontáž šetrným způsobem, bude po rekosntrukci zpět osazeno.

VV 1"m.č. 1.05 1,000

210 K 767.r15
Demontáž pákových nůžek stolních, stolu pro řezání 
plamenem, regálu a zpětná montáž kus 3,000 10 000,00 30 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce: 
Demontáž šetrným způsobem, bude po rekosntrukci zpět osazeno.

VV 1+1"m.č. 1.05 2,000
VV 1"m.č. 1.06 1,000
VV Součet 3,000

211 K 767.r16 Stůl pro řezání kovu plazmou kus 1,000 25 000,00 25 000,00 vlastní
VV 1"m.č. 1.05 1,000

212 K 767.r17
Propoje pomocí kruhového plechového potrubí a 
ohebných hadic

soubor 1,000 15 000,00 15 000,00 vlastní

VV 1"brusky, odsavače 1,000

213 K 767132812 Demontáž příček svařovaných do suti m2 27,171 480,00 13 042,08 CS ÚRS 2025 01
VV (9,03+1,56)*3,0 31,770
VV -(1,0+0,36)*1,97 -2,679
VV -1,2*0,8 -0,960
VV -1,2*0,8 -0,960
VV Součet 27,171

214 K 767135821.r01 Demontáž roštu ocelového pro oplechování příček m2 31,770 350,00 11 119,50 vlastní

VV (9,03+1,56)*3,0 31,770

215 K 767392802 Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných do suti m2 40,600 130,00 5 278,00 CS ÚRS 2025 01

VV f013 40,600

216 K 767871810
Demontáž podpěrných konstrukcí pro vedení v 
kolektorech řezáním hmotnosti do 100 kg kg 337,955 25,00 8 448,88 CS ÚRS 2025 01

P
Poznámka k položce: 
Hmotnost jäkl 40x40x5mm. Hmotnost: 5,26 kg/m.

VV 40,5*5,26"délka podpěrné -kce*hmotnost 213,030

VV
124,925"dmtž podpěrného sloupu v blízkosti výhně; po 
dsouhlasení statikem a odkrytí střešní krytiny viz TZ str. 5 124,925

VV Součet 337,955

217 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg kg 213,000 25,00 5 325,00 CS ÚRS 2025 01

VV 86"poklop na podlaze pod stolem se svěráky m.č. 1.03 86,000
VV 86"poklop na podlaze ve svařovacím boxu m.č. 1.01 86,000
VV 41"kapotáž elektroinstalace m.č. 1.03 41,000
VV Součet 213,000

218 K 998767121
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční 
v objektech v do 6 m

t 18,120 2 500,00 45 300,00 CS ÚRS 2025 01

D 777 Podlahy lité 532 279,02
219 K 777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 201,810 12,00 2 421,72 CS ÚRS 2025 01

VV f001 201,810

220 K 777111123
Strojní broušení podkladu před provedením lité 
podlahy

m2 201,810 55,00 11 099,55 CS ÚRS 2025 01

VV f001 201,810

221 K 777111131 Frézování podkladu před provedením lité podlahy m2 201,810 220,00 44 398,20 CS ÚRS 2025 01
VV f001 201,810

222 K 777121115
Vyrovnání podkladu podlah stěrkou plněnou pískem pl 
přes 1,0 m2 tl přes 3 do 5 mm m2 201,810 1 200,00 242 172,00 CS ÚRS 2025 01

VV f001 201,810

223 K 777131101
Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý 
podklad

m2 201,810 180,00 36 325,80 CS ÚRS 2025 01

VV f001 201,810

224 K 777511123
Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm 
průmyslové lité podlahy m2 201,810 750,00 151 357,50 CS ÚRS 2025 01

VV f001 201,810

225 K 777612109 Uzavírací epoxidový protiskluzný nátěr podlahy m2 201,810 180,00 36 325,80 CS ÚRS 2025 01
VV f001 201,810

226 K 777612151
Příplatek k cenám uzavíracího nátěru za za zvýšenou 
pracnost provádění podlahových soklíků m2 201,810 25,00 5 045,25 CS ÚRS 2025 01

VV f001 201,810

227 K 998777121
Přesun hmot tonážní pro podlahy lité ruční v objektech 
v do 6 m

t 2,611 1 200,00 3 133,20 CS ÚRS 2025 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 4 295,32
228 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 1,920 6,00 11,52 CS ÚRS 2025 01

VV f002 1,920

229 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 1,920 55,00 105,60 CS ÚRS 2025 01
VV f002 1,920

230 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 1,920 450,00 864,00 CS ÚRS 2025 01

VV f002 1,920

231 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 1,920 200,00 384,00 CS ÚRS 2025 01
VV f002 1,920
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232 K 781151041
Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za 
každý další 1 mm přes tl 3 mm m2 5,760 65,00 374,40 CS ÚRS 2025 01

VV f002*3 5,760

233 K 781471810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 
kladených do malty

m2 1,800 120,00 216,00 CS ÚRS 2025 01

VV f003 1,800

234 K 781472217
Montáž obkladů keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2 m2 1,920 700,00 1 344,00 CS ÚRS 2025 01

P
Poznámka k položce: 
Včetně montáže profilů.

235 M 59761712
obklad keramický nemrazuvzdorný povrch 
hladký/matný tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2 m2 2,208 400,00 883,20 CS ÚRS 2025 01

P
Poznámka k položce: 
Včetně dodávky profilů.

VV f002 1,920
VV 1,92*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 2,208

236 K 781495211
Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu 
chemickými prostředky m2 1,920 25,00 48,00 CS ÚRS 2025 01

VV f002 1,920

237 K 998781121
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v 
objektech v do 6 m

t 0,068 950,00 64,60 CS ÚRS 2025 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 67 668,97
238 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 5,390 55,00 296,45 CS ÚRS 2025 01

VV Nátěr ocelových zárubní
VV (0,9+2,02+2,02)*0,25 1,235
VV (1,0+2,02+2,02)*0,25 1,260
VV (1,82+2,21+2,21)*0,25 1,560
VV (1,3+2,02+2,02)*0,25 1,335
VV Součet 5,390

239 K 783301313
Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 
odmašťovačem m2 5,390 65,00 350,35 CS ÚRS 2025 01

240 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 5,390 130,00 700,70 CS ÚRS 2025 01

241 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí m2 5,390 120,00 646,80 CS ÚRS 2025 01

242 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 5,390 110,00 592,90 CS ÚRS 2025 01

243 K 783342101
Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí 
polyuretanovým tmelem

m2 2,795 110,00 307,45 CS ÚRS 2025 01

VV (0,9+2,02+2,02)*0,25 1,235
VV (1,82+2,21+2,21)*0,25 1,560
VV Součet 2,795

244 K 783813131
Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých 
zrnitých a štukových omítek m2 332,176 45,00 14 947,92 CS ÚRS 2025 01

VV f010/2 317,059
VV Mezisoučet 317,059
VV Ostění, parapet, nadpraží
VV (1,3+2,02+2,02)*0,15 0,801
VV (1,0+2,02+2,02)*0,15 0,756
VV ((1,48+1,48+2,0+2,0)*0,3)*5 10,440
VV Mezisoučet 11,997
VV 0,4*0,4"po odkouření krbu 0,160
VV 1,48*2,0"m.č. 1.08 2,960
VV Mezisoučet 3,120
VV Součet 332,176

245 K 783817421
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých 
tenkovrstvých nebo štukových omítek m2 332,176 150,00 49 826,40 CS ÚRS 2025 01

VV f010/2 317,059
VV Mezisoučet 317,059
VV Ostění, parapet, nadpraží
VV (1,3+2,02+2,02)*0,15 0,801
VV (1,0+2,02+2,02)*0,15 0,756
VV ((1,48+1,48+2,0+2,0)*0,3)*5 10,440
VV Mezisoučet 11,997
VV 0,4*0,4"po odkouření krbu 0,160
VV 1,48*2,0"m.č. 1.08 2,960
VV Mezisoučet 3,120
VV Součet 332,176

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 104 204,11

246 K 784111003
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v přes 
3,80 do 5,00 m

m2 835,928 5,00 4 179,64 CS ÚRS 2025 01

VV f010+f011 835,928

247 K 784121003 Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m m2 835,928 34,00 28 421,55 CS ÚRS 2025 01

VV f010+f011 835,928

248 K 784121013
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v 
místnostech v přes 3,80 do 5,00 m m2 835,928 18,00 15 046,70 CS ÚRS 2025 01

VV f010+f011 835,928

249 K 784181103
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m m2 835,928 18,00 15 046,70 CS ÚRS 2025 01

VV f010+f011 835,928

250 K 784211103
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m m2 518,869 80,00 41 509,52 CS ÚRS 2025 01

VV f010/2 317,059
VV f011 201,810
VV Součet 518,869

D M Práce a dodávky M 22 750,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 22 750,00
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251 K 220450007 Montáž datové skříně rack kus 1,000 2 750,00 2 750,00 CS ÚRS 2025 01

252 M 35712005
rozvaděč nástěnný jednodílný 19" celoskleněné dveře 
18U/400mm

kus 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2025 01

P
Poznámka k položce: 
Odhad typu. Přesný typ vybere investor.

VV 1"m.č. 1.02 1,000

D OST Ostatní 27 000,00
253 K OST.r01 Revize stávajících PHP soubor 1,000 12 000,00 12 000,00 vlastní

254 K OST.r02 Protipožární ucpávky a tmely soubor 1,000 15 000,00 15 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce: 
Pro vedení instalací, technologií mezi požárními úseky. Dle platné PBŘ.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: parc. č. st. 272, v k. ú. Jičín Datum: 18. 3. 2025

Zadavatel: VOŠ a SPŠ, Jičín, Pod Koželuhy 100, 506 01 Jičín Projektant:
Ing. Pavel Kubík 

s r.o.
Uchazeč: MESSA INVEST s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 464 445,00

PSV - Práce a dodávky PSV 434 445,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 434 445,00

OST - Ostatní 30 000,00

02 - Elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: parc. č. st. 272, v k. ú. Jičín Datum: 18. 3. 2025

Zadavatel: VOŠ a SPŠ, Jičín, Pod Koželuhy 100, 506 01 Jičín Projektant:
Ing. Pavel Kubík 

s r.o.
Uchazeč: MESSA INVEST s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 464 445,00

D PSV Práce a dodávky PSV 434 445,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 434 445,00

1 K Pol1
Rozvodnice pro nástěnnou montáž, IP min 44, min 200 
modulů kus 1,000 15 000,00 15 000,00 vlastní

P

Poznámka k položce: 
Kompletně vybavená a zapojená dle přiložené dokumentace. Protokol o 
kusovém ověření dle Vydání prohlášení o shodě dle ČSN EN 61439-1 
ed. 2 včetně montážního a konstrukčního připojení.

2 K Pol2 Úpravy a dozbrojení stávajícího rozváděče RH kus 1,000 15 000,00 15 000,00 vlastní

P

Poznámka k položce: 
Demontáž starého jističe, montáž nových, zatažení a zapojení nových 
kabelových vedení. Protokol o kusovém ověření dle Vydání prohlášení o 
shodě dle ČSN EN 61439-1 ed. 2 včetně montážního a konstrukčního 
připojení.

3 K Pol3

Prachotěsné LED svítidlo DEVO PRO II, Trinity, 
44/55/66/77W, 6000/7500/9000/10400lm, CRI>80, 

4000K, IP66, IK03, 1500x112x97mm, Ta= -

20°C/+35°C, šedá

kus 27,000 2 000,00 54 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce: 
Recyklační poplatek, včetně montážního a připojovacího příslušenství.

4 K Pol4

Vestavný LED panel Lano, Trinity, 33W, 4300lm, 

UGR<19, CRI>80, 3000K/4000K, IP40, 

595x595x30mm, Ta= -20°C/+30°C, mikroprisma, bílá, 

ON/OFF napáječ, rámeček pro přisazenou montáž

kus 4,000 2 000,00 8 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce: 
Recyklační poplatek, včetně montážního a připojovacího příslušenství.

5 K Pol5

Nástěnné, přisazené LED svítidlo Karo II, Trinity, 32W, 
2880lm, IP44, CRI>80, IK02, 120°, 4000K, 

Ø410x115mm, Ta= -20°C/+40°C, bílá

kus 2,000 2 000,00 4 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce: 
Recyklační poplatek, včetně montážního a připojovacího příslušenství.

6 K Pol6

Přisazené/nástěnné nouzové LED svítidlo s vlastní 
baterií, koridorová charakteristika, doba autonomie 

1hod./3hod./8hod., funkce autotest, skelet z 

bezhalogenového plastu, IP65, 326x50x50mm, 3,0W, 

520lm, Ta = -30°C/+40°C, bílá

kus 2,000 2 000,00 4 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce: 
Recyklační poplatek, včetně montážního a připojovacího příslušenství.

7 K Pol7

Přisazené/vestavné nouzové LED svítidlo s vlastní 
baterií, kruhová/koridorová charakteristika (výměna 
optických čoček), doba autonomie 3hod., funkce 
autotest, skelet z bezhalogenového plastu, IP20, 

Ø123x58mm, 4,8W, 175lm, Ta = 0°C/+40°C, bílá

kus 1,000 2 000,00 2 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce: 
Recyklační poplatek, včetně montážního a připojovacího příslušenství.

8 K Pol8

Přisazené/nástěnné nouzové LED svítidlo s vlastní 
baterií, kruhová charakteristika, doba autonomie 

3hod., funkce autotest, skelet z bezhalogenového 

plastu, IP65, 350x117x60mm, 3,0W, 190lm, Ta = -

0°C/+30°C, bílá

kus 4,000 2 000,00 8 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce: 
Recyklační poplatek, včetně montážního a připojovacího příslušenství.

9 K Pol9

Nástěnné venkovní nouzové ZAA LED svítidlo s vlastní 
baterií, asymetrická vyžazovací charakteristika, doba 
autonomie 1hod./3hod./8hod., 4x0,5W, 

170lm/170lm/76lm

kus 1,000 2 000,00 2 000,00 vlastní

P

Poznámka k položce: 
Ffunkce autotest, IP65, 315x140x65mm, Ta = -25°C/+40°C, barva 

antracit, tlakově litý zinek, baterie a předřadník v externím boxu IP54 
(176 x 130 x 76mm). Recyklační poplatek, včetně montážního a 
připojovacího příslušenství.

10 K Pol10
Spínač řazení 1 pro nástěnnou montáž v jednotném 
designu, 10A, 230V, IP44

kus 3,000 400,00 1 200,00 vlastní

P
Poznámka k položce: 
Včetně krytky, montážního a připojovacího příslušenství.

11 K Pol11
Spínač řazení 1 pro nástěnnou montáž v jednotném 
designu, 10A, 230V, IP55

kus 1,000 400,00 400,00 vlastní

P
Poznámka k položce: 
Včetně krytky, montážního a připojovacího příslušenství.

12 K Pol12
Spínač řazení 6 pro nástěnnou montáž v jednotném 
designu, 10A, 230V, IP44

kus 8,000 400,00 3 200,00 vlastní

P
Poznámka k položce: 
Včetně krytky, montážního a připojovacího příslušenství.

STAVEBNÍ ÚPRAVY SVAŘOVNY na pozemku parc. č. st. 272, v k. ú. Jičín
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K Pol13
Spínač řazení 7 pro nástěnnou montáž v jednotném 
designu, 10A, 230V, IP44

kus 3,000 400,00 1 200,00 vlastní

P
Poznámka k položce: 
Včetně krytky, montážního a připojovacího příslušenství.

14 K Pol14
Zásuvka pro nástěnnou montáž v jednotném designu 
16A, 230V, clonky, IP44

kus 28,000 400,00 11 200,00 vlastní

P
Poznámka k položce: 
Včetně krytky, montážního a připojovacího příslušenství.

15 K Pol15
Zásuvka pro nástěnnou montáž v jednotném designu 
16A, 230V, clonky, IP55

kus 5,000 400,00 2 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce: 
Včetně krytky, montážního a připojovacího příslušenství.

16 K Pol16
Zásuvka 400V pro nástěnnou montáž v jednotném 
designu 32A, 400/230V, 5kolík kombi s pojistkou IP44

kus 16,000 400,00 6 400,00 vlastní

P
Poznámka k položce: 
Včetně montážního a připojovacího příslušenství.

17 K Pol17
Zásuvka 400V pro nástěnnou montáž v jednotném 
designu 32A, 400/230V, 5kolík IP55

kus 4,000 400,00 1 600,00 vlastní

P
Poznámka k položce: 
Včetně montážního a připojovacího příslušenství.

18 K Pol18 W-Star Zásuvka UTP 1 x RJ45 na zeď kus 1,000 650,00 650,00 vlastní

19 K Pol19
Pohybové čidlo nástěnné otočné, 200°, Ø12m, IP40, 
bílé

kus 1,000 1 000,00 1 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce: 
Včetně montážního a připojovacího příslušenství.

20 K Pol20
Tlačítko STOP chráněné proti nechtěnému použití, 
IP44

kus 2,000 2 500,00 5 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce: 
Včetně montážního a připojovacího příslušenství.

21 K Pol21 Povrchová instalační krabice IP55 kus 72,000 100,00 7 200,00 vlastní

P
Poznámka k položce: 
Včetně svorek, montážního a připojovacího příslušenství.

22 K Pol22
Ukončení kabelu do 5x4 - příprava pro napojení 
dalších profesí kus 8,000 200,00 1 600,00 vlastní

23 K Pol23
Ekvipotenciální svorkovnice pro připojení min 6 vodičů 
16mm2 a min 8 vodičů 6mm2 kus 8,000 200,00 1 600,00 vlastní

P

Poznámka k položce: 
Umístěná v nástěnné elektrotechnické krabici, včetně montážního a 
připojovacího příslušenství.

24 K Pol24
Začlenění dveří mezi m.č.1.07 a stávajícím objektem 
do stávajícího přístupového systému soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní

P

Poznámka k položce: 
Dveře vybavit elektronickým zámkem, instalace čtečky ze strany dílny, 
začlenění do stávajícího přístupového systému.

25 K Pol25
Kontrola funkce, případné opravy stávajícího systému 
regulace topení v předmětných prostorách soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní

26 K Pol26

Oprava osvětlení v přilehlé obrobně, demontáž 
stávajícího osvětlení a jeho ekologická likvidace, 
montáž a dodávka nových svítidel  DEVO PRO II, 
Trinity, 44/55/66/77W 9ks, modifikace nosného 

systému, modifikace spínání osvětlení

soubor 1,000 25 000,00 25 000,00 vlastní

P

Poznámka k položce: 
Včetně dodávky 3ks spínačů do parapetního kanálu. Včetně 
příslušenství, včetně manipulační techniky.

27 K Pol27

Jäkl 30x30mm s navařenou destičkou pro instalaci 
zásuvek délky min 2m (délku nutno upravit na místě 
dle skutečné výšky stropu nad stolem)

kus 3,000 1 500,00 4 500,00 vlastní

P
Poznámka k položce: 
Včetně příslušenství, povrchové úpravy, montážního příslušenství.

28 K Pol28 PRAFlaDur-O 2x1,5 m 23,000 65,00 1 495,00 vlastní

29 K Pol29 PRAFlaSafe X-J 4x35 m 70,000 70,00 4 900,00 vlastní

30 K Pol30 PRAFlaSafe X-J 4x16 m 85,000 70,00 5 950,00 vlastní

31 K Pol31 PRAFlaSafe X-J 5x6 m 725,000 70,00 50 750,00 vlastní

32 K Pol32 PRAFlaSafe X-J 5x2,5 m 445,000 70,00 31 150,00 vlastní

33 K Pol33 PRAFlaSafe X-J 3x2,5 m 450,000 70,00 31 500,00 vlastní

34 K Pol34 PRAFlaSafe X-J 3x1,5 m 372,000 70,00 26 040,00 vlastní

35 K Pol35 PRAFlaSafe X-O 3x1,5 m 38,000 70,00 2 660,00 vlastní

36 K Pol36 PRAFlaSafe X-J 5x1,5 m 144,000 70,00 10 080,00 vlastní

37 K Pol37 PraFlaCom 2x2x0,8 m 12,000 75,00 900,00 vlastní

38 K Pol38 H07RN – F 3x2,5 m 34,000 55,00 1 870,00 vlastní

39 K Pol39 CY 6 zž m 300,000 45,00 13 500,00 vlastní

40 K Pol40 CY 16 zž m 120,000 45,00 5 400,00 vlastní

41 K Pol41 Pomocný materiál soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 vlastní

42 K Pol42 Vyhledání kabelové trasy soubor 1,000 2 500,00 2 500,00 vlastní

43 K Pol43 Kabelový nosný systém soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 vlastní

P

Poznámka k položce: 
(drátěné žlaby, bezhalogenové trubky) do 350m, včetně konstrukčního a 
montážního příslušenství, včetně připojení zemnícího kabelu k drátěným 
žlabům.

44 K Pol44
Demontáž a ekologická likvidace stávající 
elektroinstalace do 80h

soubor 1,000 20 000,00 20 000,00 vlastní

45 K Pol45 Provizoria při realizaci soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní

P

Poznámka k položce: 
Včetně přeložení wifi routeru a slp kabeláže z průvlaku do rohu, vést v 
plastové liště.

46 K Pol46 Ukončení kabelů na straně rozvaděče a periferií soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce: 
Uvedení do provozu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D OST Ostatní 30 000,00

47 K Pol47
Uvedení do provozu, funkční zkoušky, komplexní 
zkoušky, zaškolení obsluhy, návody k použití soubor 1,000 2 500,00 2 500,00 vlastní

48 K Pol48
Manipulační technika - vysokozdvižná plošina, zakrytí, 
ohraničení pracoviště soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní

49 K Pol49 Zpracování výrobní realizační projektové dokumentace soubor 1,000 2 500,00 2 500,00 vlastní

50 K Pol50 Zpracování dokumentace skutečného stavu soubor 1,000 2 500,00 2 500,00 vlastní

51 K Pol51
Project management + koordinace s ostatními 

profesemi
soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní

52 K Pol52 Výchozí revize elektro, případné stanovisko TIČR soubor 1,000 7 500,00 7 500,00 vlastní

53 K Pol53 Doprava materiálu a osob soubor 1,000 2 500,00 2 500,00 vlastní

54 K Pol54 Vedlejší rozpočtové náklady nutné pro realizaci díla soubor 1,000 2 500,00 2 500,00 vlastní
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: parc. č. st. 272, v k. ú. Jičín Datum: 18. 3. 2025

Zadavatel: VOŠ a SPŠ, Jičín, Pod Koželuhy 100, 506 01 Jičín Projektant:
Ing. Pavel Kubík 
s r.o.

Uchazeč: MESSA INVEST s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 90 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 90 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 34 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 17 500,00

    VRN6 - Územní vlivy 20 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 10 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

STAVEBNÍ ÚPRAVY SVAŘOVNY na pozemku parc. č. st. 272, v k. ú. Jičín
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: parc. č. st. 272, v k. ú. Jičín Datum: 18. 3. 2025

Zadavatel: VOŠ a SPŠ, Jičín, Pod Koželuhy 100, 506 01 Jičín Projektant:
Ing. Pavel Kubík 
s r.o.

Uchazeč: MESSA INVEST s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 90 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 90 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 000,00
1 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě … 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2025 01

2 K 013244000.r01 Dokumentace výrobní a dílenská … 1,000 2 000,00 2 000,00 vlastní

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2025 01

D VRN3 Zařízení staveniště 34 500,00
4 K 031203000 Terénní úpravy pro zařízení staveniště … 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2025 01

5 K 031303000 Náklady na zábor … 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2025 01

6 K 032103000 Náklady na stavební buňky … 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2025 01

7 K 032803000 Ostatní vybavení staveniště … 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2025 01

8 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště … 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2025 01

9 K 033103000 Připojení energií … 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2025 01

10 K 033203000 Energie pro zařízení staveniště … 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2025 01

11 K 034103000 Oplocení staveniště … 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2025 01

12 K 034503000 Informační tabule na staveništi … 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2025 01

13 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště … 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2025 01

14 K 039203000 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště … 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2025 01

D VRN4 Inženýrská činnost 17 500,00
15 K 041103000 Dozor projektanta … 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2025 01

16 K 041203000 Technický dozor investora … 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2025 01

17 K 041403000 Koordinátor BOZP na staveništi … 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2025 01

18 K 042503000 Plán BOZP na staveništi … 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2025 01

19 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení … 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2025 01

P
Poznámka k položce: 
Veškeré zkoušky a revize potřebné pro kolaudaci stavby.

20 K 044003000 Revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště … 1,000 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2025 01

D VRN6 Územní vlivy 20 000,00

21 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů … 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2025 01

D VRN9 Ostatní náklady 10 000,00
22 K 092103001 Náklady na zkušební provoz … 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2025 01

23 K 092203000 Náklady na zaškolení … 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2025 01

24 K 094103000 Náklady na plánované vyklizení objektu … 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2025 01

25 K 094104000 Náklady na opatření BOZP … 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2025 01

P
Poznámka k položce: 
Dle platného PBŘ.

STAVEBNÍ ÚPRAVY SVAŘOVNY na pozemku parc. č. st. 272, v k. ú. Jičín
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HARMONOGRAM

STAVEBNÍ PRÁCE 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ - ZAHÁJENÍ PRACÍ = 16.06.2025

Zemní práce

Zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Přesun sutě

Přesun hmot

Izolace tepelné

Zdravotechnika

Ústřední vytápění

Vzduchotechnika

Elektroinstalace

Konstrukce klempířské

Konstrukce zámečnické

Podlahy lité

Dokončovací práce

VRN - ostatní

Poznámka: Firma, v případě koordinační schůzky upřesní harmonogram stavby.

„STAVEBNÍ ÚPRAVY SVAŘOVNY“
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