Smlouva o dílo
SM/0866/2017
      S18-014-0043


uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec
zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města
sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
IČ:			00246875
DIČ:		CZ00246875
email:		meu@jh.cz
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800
osoby oprávněné k jednání:	ve věcech smluvních: 			Ing. Stanislav Mrvka
ve věcech technických: 			Vladimír Krampera	
technický dozor objednatele (TDO):	Bc. Martin Klhůfek	
koordinátor BOZP pro realizaci:	 	Ing. Iva Nováková	

Zhotovitel:		SWIETELSKY stavební s.r.o.
			Odštěpný závod Dopravní stavby JIH
zastoupen:		Ing. Ivanem Šotem, vedoucím OZ DS JIH
sídlo:		Pražská čp.495, 370 04 České Budějovice
korespondenční adresa: U Panelárny 881/III, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ:			480 355 99
DIČ: 		CZ48035599
bankovní spojení:	xxxx
e-mail:		xxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl c, vložka č. 8032
osoby oprávněné k jednání:	ve věcech smluvních: 			Martin Kolář, DiS, tel.: 602 613 922
ve věcech technických:			Jan Hanousek, DiS, tel.: 725 776 341
ve věcech realizace a předání díla: 	Jan Hanousek, DiS
stavbyvedoucí:				Martin Kolář, DiS, ČKAIT: 1400552


Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace stavby.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 8.6.2017 .

3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby Silnice III/12833a Radouňka zpracované WAY project s.r.o., Jarošovská 1126/II, 377 01 Jindřichův Hradec číslo zakázky 918 z 02/2017 a Silnice III/12833a Radouňka-rekonstrukce vodovodu zpracované Ing. Zdeněk Hejtman, Palackého náměstí 3/I, 380 01 Dačice IČ 10291121 číslo zakázky 928 z 03/2017

Článek II. -  Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.
2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla Radouňka páteřní komunikace-Silnice III/12833a (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby Silnice III/12833a Radouňka zpracované WAY project s.r.o., Jarošovská 1126/II, 377 01 Jindřichův Hradec číslo zakázky 918 z 02/2017 a Silnice III/12833a Radouňka-rekonstrukce vodovodu zpracované Ing. Zdeněk Hejtman, Palackého náměstí 3/I, 380 01 Dačice IČ 10291121 číslo zakázky 928 z 03/2017 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Součástí předmětu plnění je dále:
· provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,
· zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,
· zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě, 
· zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,
· zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,  
· zajištění geodetického zaměření stavby pro účely GIS města na nosiči dat (disketa nebo CD), a to ve formátu dgn (Micro Station), Arc/Info, shp (Arc View), dwg (AUTO CAD) včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného zaměření ve formátu txt.
· zpracování geometrického plánu 

Kvalitativní podmínky:
· Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky. 
· Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 
· Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
· Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.
· Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.
· Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.
· Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:
· Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.
· Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.
· Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.
· Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.

3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

4. Místem plnění je pozemek p. č. 708/2, 709/1, 709/2, 709/6, 107/2, 639/14, 710/3, 711/1, 639/33, 639/34, 78/28, 77/7, 2001/1, 2026, 709/3 k. ú. Radouňka

Článek III. - Cena díla

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 
Nabídková cena za 
· SO 02 B Požadavky objednatele, 
· SO 102 Chodníky
· SO 301 Dešťová kanalizace
· SO 302 Přípojky dešťové kanalizace
· SO 401 Veřejné osvětlení
· SO Vodovod (viz samostatný výkaz výměr)

Cena díla bez DPH			6.280.620,99	Kč
DPH 21%				1.318.930,41	Kč
Cena díla celkem vč. DPH		7.599.551,40	Kč

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  
	
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku s tím, že následně budou jednotkové ceny uveřejněné v ceníku ÚRS upraveny průměrným indexem příslušného oddílu rozpočtu, do nějž dle ceníku ÚRS náleží daná položka, když tento index bude vypočten průměrem podílů jednotkových cen jednotlivých položek v příslušném oddílu nabídkového rozpočtu a jednotkových cen stejných položek dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.

3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.

3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.

4. Zhotovitel je povinen fakturovat plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH samostatným daňovým dokladem. Zhotovitel je v režimu přenesení daňové povinnosti povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Za správnost údajů na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění.

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

I. ETAPA:
Zahájení prací: 		15. 8. 2017
Dokončení prací: 	15.11.2017 

II. ETAPA:
Zahájení prací: 		1. 3. 2018
Dokončení prací: 	31.5.2018   


2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.

3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.

2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.

3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

3.1. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni a zavazují se poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.

3.2. Zhotovitel se zavazuje, ve smyslu čl. VI odst. 3.1. této smlouvy a v termínech dle příslušných právních předpisů, seznámit v dostatečném předstihu všechny své poddodavatele  s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnostmi s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb. (jedná se zejména o povinnost informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních a technologických postupech, které byly pro danou stavbu použity – dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.), jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi.  O seznámení poddodavatele dle předchozí věty bude proveden zápis, který bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a odpovědným zástupcem poddodavatele. Tento zápis předá zhotovitel zástupci objednatele, a to nejpozději v den nástupu poddodavatele na staveniště.

4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození	budovy nebo stavební konstrukce. 

6. Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.

7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. 

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 	objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a koordinátorovi BOZP pro realizaci a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.

11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.

12. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 5 této smlouvy.

13. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady: 
a. písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,
b. výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,
c. prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,
d. prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.

Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.

14. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání. 

15. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:
a. základové spáry (pláně)
b. konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
c. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

17. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

18. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO a koordinátorovi BOZP. Koordinátor BOZP (příp. TDO) rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO a koordinátor BOZP zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě.

19. Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.

20. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky. 

Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla. 

4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.

7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.

6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.

6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.

6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3. tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.

6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.

6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.

6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.

7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin. 

8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení

1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy.

2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.

5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. 

6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH, v případě, že nesplní svou povinnost a závazek dle čl. VI odst. 3.2. této smlouvy seznámit všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnosti s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi, či o tomto seznámení nedoloží objednateli písemný zápis ve sjednaném termínu. 

7. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši odpovídající pokutě (sankci), která bude objednateli v souvislosti s realizací díla uložena oblastním inspektorátem práce za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, nebo za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. Zhotovitel není povinen platit tuto smluvní pokutu pouze v případě, kdy doloží objednateli zápis dle článku VI. odst. 3.2 této smlouvy, ze kterého vyplývá, že zhotovitel své povinnosti vůči koordinátorovi BOZP splnil.   

8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP a nepoužívání stanovených OOPP ve výši 1000,--Kč za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo nepoužívání stanovených OOPP.

9. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH.

10. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci objednatele a  autorskému dozoru projektanta ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku.

11. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.

12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XI. - Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.

Článek XII. - Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:
a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění
c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu.
d. zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění
e. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli
f. zhotovitel postoupí byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.

Článek XIII. - Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.

7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).

Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.

2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran.

4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.

6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :
a. Položkový rozpočet.
b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.
c. Harmonogram prací s uvedením plánované fakturace v jednotlivých měsících (platební kalendář).

7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy  v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

8. Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

9. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 404/15R/2017 ze dne 10. 5. 2017 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 966/30R/2016 ze dne 27. 9. 2016. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č 521/19R/2017 ze dne 14.6.2017.




V Jindřichově Hradci dne 17. 7. 2017	              	V Jindřichově Hradci dne 2. 8. 2017




...........................................................			................................................................
                  za zhotovitele:						      za objednatele:
   Martin Kolář, DiS, ředitel oblasti J. Hradec			  Ing. Stanislav Mrvka, starosta města

 Lenka Frűhaufová, vedoucí oddělení přípravy 
                           a kalkulací



































Seznam poddodavatelů,
s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku: 

	
	část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli
	% z objemu veřejné zakázky

	1.
	Název poddodavatele:
	Ladislav Kašparů
	SO 401
Veřejné osvětlení

	5,84 %

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Družstevní 375, J. Hradec
	
	

	
	Tel./fax.
	xxxx
	
	

	
	e-mail:
	xxxx
	
	

	
	IČ/DIČ
	74556363
	
	

	2.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ/DIČ
	
	
	

	3.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ/DIČ
	
	
	

	4.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ/DIČ
	
	
	



Dne: 8.6.2017

-------------------------------------------------------------------
                                                                 Martin Kolář, DiS, ředitel oblasti J. Hradec






















	Rekapitulace stavebních nákladů
	
	
	

	Stavební objekt
	 
	 
	 

	
	Město
	Město
	Město

	 
	 
	 
	 
	 

	02 B
	Požadavky objednatele - Město J. Hradec
	104 000,00 Kč
	21 840,00 Kč
	125 840,00 Kč

	102
	Chodníky
	1 762 674,33 Kč
	370 161,61 Kč
	2 132 835,94 Kč

	301
	Dešťová kanalizace
	1 210 674,76 Kč
	254 241,70 Kč
	1 464 916,46 Kč

	302
	Přípojky dešťové kanalizace
	149 166,33 Kč
	31 324,93 Kč
	180 491,26 Kč

	401
	Veřejné osvětlení
	660 558,38 Kč
	138 717,26 Kč
	799 275,64 Kč

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cena celé stavby celkem :
	3 887 073,80 Kč
	816 285,50 Kč
	4 703 359,30 Kč
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	Stavba
	
	918
	
	Silnice III/12833a Radouňka
	
	
	
	

	číslo a název SO
	02 B
	
	Požadavky objednatele - Město J. Hradec
	
	
	
	

	číslo a název rozpočtu:
	02 B
	
	Požadavky objednatele - Město J. Hradec
	
	
	
	

	Zatřídění JKSO:
	
	
	
	
	
	
	

	Poř.
č.pol.
	cenová
soustava
	Kód
položky
	Varianta
položky
	Název položky
	jednotka
	Počet
jednotek
	CENA

	
	
	
	
	
	
	
	jednotková
	celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	0
	
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	 
	
	 

	1
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	01400
	 
	POPLATKY
	KUS       
	   1,000
	  5 000,00
	  5 000,00

	
	
	
	
	vytýčení stávajících inženýrských sítí
uvažuje se pro objekty Města J. Hradec jako celek
1=1,000 [A]
	
	
	
	

	2
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	02510
	 
	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE
	KUS       
	   1,000
	  1 000,00
	  1 000,00

	
	
	
	
	zajištění zkoušek všech materiálů dle TKP a ZTKP
uvažuje se pro objekty Města J. Hradec jako celek 1=1,000 [A]
	
	
	
	

	3
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	02520
	 
	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU
	KČ        
	  15 000,000
	   1,00
	  15 000,00

	
	
	
	
	zajištění zkoušek všech materiálů dle TKP a ZTKP
uvažuje se pro objekty Města J. Hradec jako celek
čerpání položky po odsouhlasení stavebníkem
15000=15 000,000 [A]
	
	
	
	

	4
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	02610
	 
	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE
	KUS       
	   1,000
	  1 000,00
	  1 000,00

	
	
	
	
	zajištění zkoušek všech konstrukcí a prací dle TKP a ZTKP
uvažuje se pro objekty Města J. Hradec jako celek 1=1,000 [A]
	
	
	
	

	5
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	02620
	 
	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU
	KČ        
	  15 000,000
	   1,00
	  15 000,00

	
	
	
	
	zajištění zkoušek všech konstrukcí a prací dle TKP a ZTKP
uvažuje se pro objekty Města J. Hradec jako celek
čerpání položky po odsouhlasení stavebníkem
15000=15 000,000 [A]
	
	
	
	

	6
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	02720
	A
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
	KUS       
	   1,000
	  1 000,00
	  1 000,00

	
	
	
	
	zdokumentování komunikací po kterých budou vedeny objízdné trasy
před převedením dopravy na tyto trasy
dokumentace v podobě videonahrávky
uvažuje se pro objekty Města J. Hradec jako celek
cca 50% nákladů celé stavby 1=1,000 [A]
	
	
	
	

	7
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	02720
	B
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
	KUS       
	   1,000
	  50 000,00
	  50 000,00

	
	
	
	
	dopravně inženýrské opatření
vyznačení uzavírek a objízdných tras včetně přeznačování po celou dobu stavby, včetně odstranění po dokončení stavby
včetně vymezení koridoru pro pěší a cyklisty, včetně provizorního ohrazení (oplocení) - viz. plán BOZP
uvažovat 6 ks plot. dílců, 20 ks mobil. zábran po dobu výstavby
včetně drobného materiálu - pásky, sloupky cedulky
uvažuje se pro objekty Města J. Hradec jako celek
cca 50% nákladů celé stavby 1=1,000 [A]
	
	
	
	

	8
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	02811
	 
	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU
	KUS       
	   1,000
	  1 000,00
	  1 000,00

	
	
	
	
	prohlídka a posouzení podloží vozovky, rýhy geotechnikem včetně návrhu opatření
uvažuje se pro objekty Města J. Hradec jako celek 1=1,000 [A]
	
	
	
	

	9
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	02851
	 
	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU
	KUS       
	   1,000
	  1 000,00
	  1 000,00

	
	
	
	
	vypracování pasportu statického stavu přilehlé zástavby 
uvažuje se pro objekty Města J. Hradec jako celek
cca 50% nákladů celé stavby 1=1,000 [A]
	
	
	
	

	10
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	02910
	A
	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ
	KUS       
	   1,000
	  5 000,00
	  5 000,00

	
	
	
	
	podrobné vytýčení podle vytyčovacích protokolů
podrobné vytýčení výšek povrchu podle příčných řezů,
uvažuje se pro objekty Města J. Hradec jako celek 1=1,000 [A]
	
	
	
	

	11
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	02910
	B
	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ
	KUS       
	   1,000
	  5 000,00
	  5 000,00

	
	
	
	
	zaměření skutečného provedení stavby
uvažuje se pro objekty Města J. Hradec jako celek 1=1,000 [A]
	
	
	
	

	12
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	02940
	 
	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE
	KUS       
	   1,000
	  1 000,00
	  1 000,00

	
	
	
	
	vypracování  dokumentace skutečného provedení
bere se jako celek, PD ve 6 vyhotoveních
uvažuje se pro objekty Města J. Hradec jako celek 1=1,000 [A]
	
	
	
	

	13
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	02943
	 
	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS
	KUS       
	   1,000
	  1 000,00
	  1 000,00

	
	
	
	
	vypracování realizační dokumentace, 
uvažuje se pro objekty Města J. Hradec jako celek 1=1,000 [A]
	
	
	
	

	14
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	03100
	 
	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ
	KUS       
	   1,000
	  1 000,00
	  1 000,00

	
	
	
	
	zařízení staveniště dle potřeb zhotovitele
uvažuje se pro objekty Města J. Hradec jako celek 1=1,000 [A]
	
	
	
	

	15
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	03720
	B
	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
	KUS       
	   1,000
	  1 000,00
	  1 000,00

	
	
	
	
	náklady na zajištění dopravní obsluhy přilehlé zástavby po dobu stavby
svoz domovního odpadu v úseku uzavírky
uvažuje se pro objekty Města J. Hradec jako celek
cca 50% nákladů celé stavby 1=1,000 [A]
	
	
	
	

	 
	 
	0
	 
	Všeobecné konstrukce a práce
	 
	 
	 
	  104 000,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	C e l k e m
	 
	 
	 
	  104 000,00





	Stavba
	
	918
	
	Silnice III/12833a Radouňka
	
	
	
	

	číslo a název SO
	102
	
	Chodníky
	
	
	
	

	číslo a název rozpočtu:
	102
	
	Chodníky
	
	
	
	

	Zatřídění JKSO:
	822 27
	Komunikace místní III. třídy
	
	
	
	

	Poř.
č.pol.
	cenová
soustava
	Kód
položky
	Varianta
položky
	Název položky
	jednotka
	Počet
jednotek
	CENA

	
	
	
	
	
	
	
	jednotková
	celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	0
	
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	 
	
	 

	1
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	014112
	1
	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)
	T         
	   131,979
	   1,00
	   131,98

	
	
	
	
	přebytečná suť z odstraněných bet. silnič. obrubníků (cca 0.205t/m)
621,4*0,205=127,387 [A]
přebytečná suť z odstraněných bet. park. obrubníků (cca 0.040t/m)
45,5*0,040=1,820 [B]
suť z odstranění bet. krytu (cca 2.2t/m3)
12,6*0,1*2,2=2,772 [C]
Celkem: A+B+C=131,979 [D]
	
	
	
	

	2
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	014112
	2
	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)
	T         
	   326,580
	   1,00
	   326,58

	
	
	
	
	přebytečná suť z podkladních štěrkových vrstev (cca 2.0t/m3)
dle odstranění 163,29*2,0=326,580 [A]
	
	
	
	

	3
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	014112
	3
	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)
	T         
	   246,312
	   1,00
	   246,31

	
	
	
	
	přebytečná suť z asf. vrstev chodníku (cca 2.4t/m3)
1026,3*0,1*2,4=246,312 [A]
	
	
	
	

	4
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	014112
	4
	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)
	T         
	   630,355
	   50,00
	  31 517,75

	
	
	
	
	poplatek za skládku - přebytečná zemina
přebytečná zemina z výkopů (cca 1.8t/m3)
dle výkopů (331,711+12,726+5,76)*1,8=630,355 [A]
	
	
	
	

	 
	 
	0
	 
	Všeobecné konstrukce a práce
	 
	 
	 
	  32 222,62

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	Zemní práce
	
	 
	
	 

	5
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	113131
	 
	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 1KM
	M3        
	   55,170
	   456,20
	  25 168,55

	
	
	
	
	odstranění starých vrstev vozovky živičných rozjezdů MK
uvažuje se vozovka se starým živ. krytem s obsahem dehtu, prům. tl. 150 mm
na starém krytu se uvažuje použití odstr. živ. vrstev s obsahem dehtu do výměny zeminy
za splnění podmínek dle TP 210
uvažuje se doprava v rámci staveniště včetně příp. skládání a nakládání
367,8*0,15=55,170 [A]
	
	
	
	

	6
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	113135
	 
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM
	M3        
	   102,630
	   560,54
	  57 528,22

	
	
	
	
	odstranění asf. krytu st. chodníku tl. 0.1 m, dle výkazu výměr 
1026,3*0,1=102,630 [A]
	
	
	
	

	7
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	113145
	 
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM
	M3        
	   1,260
	  1 140,00
	  1 436,40

	
	
	
	
	odstranění bet. krytu st. chodníku tl. 0.1 m, dle výkazu výměr 
12,6*0,1=1,260 [A]
	
	
	
	

	8
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	11317
	 
	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK
	M3        
	   1,250
	   228,00
	   285,00

	
	
	
	
	uvažuje se pro odstranění dlažby z drobných kam. kostek, dle výkazu výměr 
vybouraná dlažba se předá majiteli na místo dle jeho určení
12,5*0,1=1,250 [A]
	
	
	
	

	9
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	11318
	 
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC
	M3        
	   0,640
	   724,00
	   463,36

	
	
	
	
	uvažuje se pro odstranění zatrav. dlažby, dle výkazu výměr 
vybouraná dlažba se předá majiteli na místo dle jeho určení
6,4*0,1=0,640 [A]
	
	
	
	

	10
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	113185
	 
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 8KM
	M3        
	   1,730
	   848,00
	  1 467,04

	
	
	
	
	uvažuje se pro odstranění zámkové dlažby, dle výkazu výměr 
vybouraná dlažba se uloží na deponii dle určení stavebníka (do 7 km)
17,3*0,1=1,730 [A]
	
	
	
	

	11
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	11329
	 
	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE
	M3        
	   0,940
	   743,00
	   698,42

	
	
	
	
	uvažuje se pro odstranění vjezdu z lom. kamene, dle výkazu výměr 
vybouraný materiál se předá majiteli na místo dle jeho určení
4,7*0,2=0,940 [A]
	
	
	
	

	12
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	113325
	 
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM
	M3        
	   163,290
	   352,31
	  57 528,70

	
	
	
	
	odstranění podkl. vrstev odstraňovaných vozovek, chodníků a vjezdů
tl. 0,1 m, dle výk. výměr
dle asf. krytu chodníku 1026,3*0,1=102,630 [A]
dle bet. krytu 12,6*0,1=1,260 [B]
dle krytu ze ZD 17,3*0,1=1,730 [C]
dle krytu z drobných kam. kostek 12,5*0,1=1,250 [D]
dle krytu ze zatrav. dlažby 12,5*0,1=1,250 [E]
tl. 0,15 m, dle výk. výměr
dle asf. vozovky 367,8*0,15=55,170 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=163,290 [G]
	
	
	
	

	13
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	113514
	 
	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM
	M         
	   45,500
	   126,00
	  5 733,00

	
	
	
	
	vytrhání stávajících bet. parkových obrubníků dle výk. výměr
včetně vodor. přemístění na skládku (8 km)
45,5=45,500 [A]
	
	
	
	

	14
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	113524
	 
	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM
	M         
	   621,400
	   126,28
	  78 470,39

	
	
	
	
	vytrhání stávajících bet. silničních obrubníku dle výk. výměr
včetně vodor. přemístění na skládku (8 km)
621,4=621,400 [A]
	
	
	
	

	15
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	113725
	 
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM
	M3        
	   0,145
	  1 270,00
	   184,15

	
	
	
	
	plocha povrch. úpravy vozovky podél obrub v tl. 50 mm
2,9*0,05=0,145 [A]
	
	
	
	

	16
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	12110
	 
	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY
	M3        
	   23,088
	   221,92
	  5 123,69

	
	
	
	
	sejnutí ornice bez odvozu pro zpětné ohumusování
dle výkazu výměr, podle plochy ohumusování tl. 100mm
(144,3+86,58)*0,1=23,088 [A]
	
	
	
	

	17
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	121102
	 
	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM
	M3        
	   16,064
	   318,94
	  5 123,45

	
	
	
	
	přebytečné ornice včetně odvozu na deponii dle určení stavebníka (do 2 km)
dle výkazu výměr 391,52*0,1=39,152 [A]
odečte se ornice pro zpětné ohumusování
-(144,3+86,58)*0,10=-23,088 [B]
Celkem: A+B=16,064 [C]
	
	
	
	

	18
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	12373
	 
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
	M3        
	   73,909
	   170,27
	  12 584,49

	
	
	
	
	zeminy pro zpětné využití při stavbě, bez dopravy
násyp dle výkazu výměr 51,18=51,180 [A]
dod. násyp dle výkazu výměr 11,10=11,100 [B]
zásyp 11,629=11,629 [C]
Celkem: A+B+C=73,909 [D]
včetně přemístění v rámci stavby
	
	
	
	

	19
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	123735
	 
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 8KM
	M3        
	   331,711
	   166,64
	  55 276,32

	
	
	
	
	výkop pro vozovku včetně výkopu pro výměnu zeminy
dle výkazu výměr 405,62=405,620 [A]
odečte se zemina využitá při stavbě
násyp dle výkazu výměr -51,18=-51,180 [B]
dod. násyp dle výkazu výměr -11,10=-11,100 [C]
zásyp -11,629=-11,629 [D]
Celkem: A+B+C+D=331,711 [E]
včetně přepravy na skládku do 8 km
	
	
	
	

	20
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	132735
	 
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM
	M3        
	   12,726
	   988,85
	  12 584,11

	
	
	
	
	výkop pro rýhy přípojek uličních vpustí šířky 0,90 m
hl. prům 1,40 m pod siniční plání, délky dle výkazu výměr 
0,9*1,4*10,10=12,726 [A]
včetně přepravy na skládku do 8 km
	
	
	
	

	21
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	133735
	 
	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM
	M3        
	   5,760
	  1 092,38
	  6 292,11

	
	
	
	
	výkop šachet pro uliční vpustě, dle výkazu výměr
2 ks  hl. prům.  od pláně 2.00m
1,2*1,2*2,0*2=5,760 [A]
včetně přepravy na skládku do 8 km
	
	
	
	

	22
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	171101
	 
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS
	M3        
	   11,100
	   691,12
	  7 671,43

	
	
	
	
	dodatečný násyp dle výkazu kubatur
použije se vhodný materiál z výkopů
11,10=11,100 [A]
	
	
	
	

	23
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	171303
	2
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS
	M3        
	   106,350
	   224,85
	  23 912,80

	
	
	
	
	bez dodání nakupovaného materiálu, uvažuje se využití vybourané suti ze st. kce
uvažuje se vozovka se starým živ. krytem s obsahem dehtu, prům. tl. 150 mm
367,8*0,15=55,170 [A]
násyp, použije se vhodný materiál z výkopů
dle výk. výměr 51,18=51,180 [B]
Celkem: A+B=106,350 [C]
	
	
	
	

	24
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	17180
	 
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3        
	   105,280
	   406,18
	  42 762,63

	
	
	
	
	vhodný materiál pro výměnu zeminy v podloží tl. 0.5m, dle plochy nové vozovky,
nakupovaný materiál včetně pořízení a dodání, se zhutněním do 100% PS
dle výk. výměr 320,9*0,5=160,450 [A]
násyp dle výkazu výměr
odečte se suť z kce st. vozovky, která se použije pro výměnu zeminy v podloží
asfaltová suť s předpokládaným obsahem dehtu
-367,8*0,15=-55,170 [B]
Celkem: A+B=105,280 [C]
	
	
	
	

	25
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	17411
	 
	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
	M3        
	   11,629
	   254,62
	  2 960,98

	
	
	
	
	hlobení rýh pro přípojky 12,726=12,726 [A]
odečte se obsyp z nakup materiálu včetně potrubí
-4,818=-4,818 [B]
odečte se lože pod potrubím 0,1 m
-0,9*0,1*10,10=-0,909 [C]
hloubení šachet pro vpustě 5,76=5,760 [D]
odečtou se tělesa ul. vpustí
-0,3*0,3*3,14*2,0*2=-1,130 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=11,629 [F]
	
	
	
	

	26
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	17581
	 
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3        
	   4,399
	   905,76
	  3 984,44

	
	
	
	
	obsyp potrubí přípojek kamenivem těženým fr. 0-4 mm
přípojky DN200 0,9*(0,23+0,3)*10,10=4,818 [A]
odečte se potrubí
DN 200 -(0,115*0,115*3,14)*10,10=-0,419 [B]
Celkem: A+B=4,399 [C]
	
	
	
	

	27
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	18221
	 
	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M
	M2        
	   86,580
	   40,21
	  3 481,38

	
	
	
	
	ohumusování ve svahu dle výk. výměr 86,58=86,580 [A]
	
	
	
	

	28
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	18231
	 
	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M
	M2        
	   144,300
	   24,79
	  3 577,20

	
	
	
	
	dle plochy ohumusování ve výkazu výměr 144,3=144,300 [A]
	
	
	
	

	29
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	18241
	 
	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
	M2        
	   230,880
	   20,75
	  4 790,76

	
	
	
	
	dle plochy ohumusování v rovině i ve svahu, 
dle výkazu výměr 144,3+86,58=230,880 [A]
	
	
	
	

	30
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	184E2
	 
	PŘESAZOVÁNÍ STROMŮ
	KUS       
	   2,000
	  1 000,00
	  2 000,00

	
	
	
	
	kompletní přesazení dvou okrasných stromů do prům. kmene 0.1 m
viz. situace stavby, 1x tůje a 1x smrk
na místo dle určení stavebníka
dle výkazu výměr 2=2,000 [A]
	
	
	
	

	 
	 
	1
	 
	Zemní práce
	 
	 
	 
	  421 089,02

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	Komunikace
	
	 
	
	 

	31
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	56333
	 
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
	M2        
	   320,900
	   120,55
	  38 684,50

	
	
	
	
	pro novou kompletní konstrukci vozovky
štěrkodrť ŠDA 0-32 mm, 150mm, horní podkladní vrstva
dle výk. výměr 320,9=320,900 [A]
	
	
	
	

	32
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	56334
	 
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM
	M2        
	   320,900
	   178,00
	  57 120,20

	
	
	
	
	pro novou kompletní konstrukci vozovky, ochranná vrstva
štěrkodrť ŠDA 0-32 mm, min. tl. 150mm, prům. tl. 170mm (odlišný sklon pláně)
dle výk. výměr 320,9=320,900 [A]
	
	
	
	

	33
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	56335
	 
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM
	M2        
	  1 336,500
	   128,19
	  171 325,94

	
	
	
	
	nová konstrukce chodníků, odraz. proužků a vjezdů
ŠDa 0/63, min. tl. 200 mm, prům. tl. 210 mm
dle výkazu výměr 1169,5+167,0=1 336,500 [A]
	
	
	
	

	34
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	56361
	 
	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM
	M2        
	  1 336,500
	   50,83
	  67 934,30

	
	
	
	
	stará asf. směs získaná frézováním, R-materiál, RSN, tl. 50 mm
nová konstrukce chodníků, odraz. proužků a vjezdů
dle výkazu výměr 1169,5+167,0=1 336,500 [A]
	
	
	
	

	35
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	56932
	 
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM
	M2        
	   11,200
	   131,09
	  1 468,21

	
	
	
	
	zpevnění povrchu štěrkodrtí (sjezdy)
dle výkazu výměr 11,2=11,200 [A]
	
	
	
	

	36
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	572113
	 
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2        
	  1 657,400
	   16,29
	  26 999,05

	
	
	
	
	postřik infiltrsční z modifik. emulze, PI, EP (0.50kg/m2)
pod vrstvu ACP 16+, 70mm (rekonstrukce vozovky)
dle výk. výměr 320,9=320,900 [A]
pod vrstvu ACO 8, 50 mm, chodníky, odraz. proužky a vjezdy
dle výk. výměr 1169,5+167,0=1 336,500 [B]
Celkem: A+B=1 657,400 [C]
	
	
	
	

	37
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	572214
	 
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2        
	   323,800
	   9,44
	  3 056,67

	
	
	
	
	postřik spojovací z modifik. emulze, PS, EP (0.30kg/m2)
pod vrstvu ACO 11, 40mm (rekonstrukce vozovky)
dle výk. výměr 320,9=320,900 [A]
přičte se plocha povrch. úpravy podél obrub
dle výk. výměr 2,9=2,900 [B]
Celkem: A+B=323,800 [C]
	
	
	
	

	38
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	574A33
	 
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM
	M2        
	   323,800
	   136,69
	  44 260,22

	
	
	
	
	asfaltový beton pro obrusnou vrstvu, ACO 11, 40mm (nová konstrukce vozovky)
dle výk. výměr 320,9=320,900 [A]
asfaltový beton pro obrusnou vrstvu, ACO 11, 40mm (povrch. úprava vozovky podél obrub)
dle výk. výměr 2,9=2,900 [B]
Celkem: A+B=323,800 [C]
	
	
	
	

	39
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	574A41
	 
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 50MM
	M2        
	  1 336,500
	   192,26
	  256 955,49

	
	
	
	
	asfaltový beton pro obrusnou vrstvu, ACO 8, 50mm
nová konstrukce chodníků, odraz. proužků a vjezdů
dle výkazu výměr 1169,5+167,0=1 336,500 [A]
	
	
	
	

	40
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	574E66
	 
	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM
	M2        
	   320,900
	   207,62
	  66 625,26

	
	
	
	
	asfaltový beton pro podkladní vrstvu, ACP 16+, 70mm
pro novou kompletní konstrukci vozovky
dle výk. výměr 320,9=320,900 [A]
	
	
	
	

	41
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	582614
	 
	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM
	M2        
	   9,100
	   674,40
	  6 137,04

	
	
	
	
	dlažba pro kontrastní pásy AZ, červená
plocha dle výkazu výměr 9,1=9,100 [A]
	
	
	
	

	42
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	582617
	 
	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM
	M2        
	   12,080
	   765,24
	  9 244,10

	
	
	
	
	uvažováno pro dlažbu umělé vodící linice (dlaždice s drážkami)
dle výk. výměr plocha 12,08=12,080 [A]
	
	
	
	

	43
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	58261A
	 
	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM
	M2        
	   97,800
	   929,32
	  90 887,50

	
	
	
	
	speciální dlažba pro varovné a signální pásy, červená
plocha dle výkazu výměr 97,8=97,800 [A]
	
	
	
	

	44
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	58920
	 
	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM
	M         
	   48,200
	   74,16
	  3 574,51

	
	
	
	
	zalití spar v napojení nového na stávající kryt
podle délky řezání krytu dle výk. výměr 48,2=48,200 [A]
	
	
	
	

	 
	 
	5
	 
	Komunikace
	 
	 
	 
	  844 272,99

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	Potrubí
	
	 
	
	 

	45
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	87434
	 
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM
	M         
	   10,100
	   916,85
	  9 260,19

	
	
	
	
	přípojky DN 200 potrubí PP, UR2, SN 12
dle výk. výměr 10,10=10,100 [A]
	
	
	
	

	46
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	89712
	 
	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
	KUS       
	   2,000
	  5 929,22
	  11 858,44

	
	
	
	
	nové uliční vpusti kompletní dle výkazu výměr 
jednoduché dle výkazu výměr 2=2,000 [A]
	
	
	
	

	47
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	89921
	 
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ
	KUS       
	   3,000
	   702,02
	  2 106,06

	
	
	
	
	výšková úprava poklopů šachet, zvýšení nebo snížení
dle výk. výměr 3=3,000 [A]
	
	
	
	

	48
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	89922
	 
	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ
	KUS       
	   2,000
	   702,00
	  1 404,00

	
	
	
	
	výšková úprava mříží vpustí, zvýšení nebo snížení
dle výk. výměr 2=2,000 [A]
	
	
	
	

	49
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	89980
	 
	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ
	M         
	   72,000
	   10,00
	   720,00

	
	
	
	
	stávajícího potrubí splaškové kanalizace na požadavek správce
pro kontrolu potrubí před a po rekonstrukci vozovky
dle výk. výměr 36,0*2=72,000 [A] 
	
	
	
	

	 
	 
	8
	 
	Potrubí
	 
	 
	 
	  25 348,69

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	9
	
	Ostatní konstrukce a práce
	
	 
	
	 

	50
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	914121
	 
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ
	KUS       
	   8,000
	  2 865,17
	  22 921,36

	
	
	
	
	nové dopravní značky dle výk. výměr
včetně dodání sloupků a patek - 6 ks
8=8,000 [A]
	
	
	
	

	51
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	914123
	 
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ
	KUS       
	   6,000
	   112,36
	   674,16

	
	
	
	
	odstranění dopravních značek včetně sloupků
dopr. značky 8 ks, sloupky 6 ks
dle počtu sloupků dle výk. výměr 6=6,000 [A]
	
	
	
	

	52
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	915111
	 
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	M2        
	   1,975
	   168,54
	   332,87

	
	
	
	
	vodorovné dopravní značení dle výk. výměr
vdz V7b (0,125/0,5/0,5)
31,6*0,5*0,125=1,975 [A]
včetně předznačení
	
	
	
	

	53
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	915211
	 
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	M2        
	   2,520
	  4 382,02
	  11 042,69

	
	
	
	
	uvažováno pro vodící pás přechodu, 6x proužek šířky 30 mm
dle výk. výměr 14,0*6*0,03=2,520 [A]
	
	
	
	

	54
	 
	91721
	 
	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ
	M         
	   218,500
	   365,93
	  79 955,71

	
	
	
	
	betonový obrubník parkový dle výkazu výměr
osazení a dodání nových obrubníků
218,5=218,500 [A]
	
	
	
	

	55
	 
	91722
	1
	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ
	M         
	   720,000
	   324,38
	  233 553,60

	
	
	
	
	betonový obrubník silniční dle výkazu výměr
osazení a dodání nových obrubníků
720,0=720,000 [A]
	
	
	
	

	56
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	919112
	 
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
	M         
	   48,200
	   59,84
	  2 884,29

	
	
	
	
	řezání asf. krytu (v místech napojení na původní povrch)
dle výk. výměr 48,2=48,200 [A]
	
	
	
	

	57
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	93767
	 
	MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY
	KUS       
	   1,000
	  80 726,33
	  80 726,33

	
	
	
	
	kompletní dodání zastávkového přístřešku
včetně předepsaného osazení a zemních prací
typový přístřešek dle požadavků stavebníka s bočnicemi  (REG215a)
rozměry 4055x1850x2625 mm
dle výk. výměr 1=1,000 [A]
	
	
	
	

	58
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	966185
	 
	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 8KM
	T         
	   2,000
	  3 500,00
	  7 000,00

	
	
	
	
	uvažováno pro kompletní demontáž stávajícího přstřešku AZ
včetně komplaetní likvidace kovových a skleněných částí
dle výk. výměr 1 ks, cca 2=2,000 [A]
	
	
	
	

	59
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	96687
	 
	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH
	KUS       
	   1,000
	   650,00
	   650,00

	
	
	
	
	zrušené uliční deštové vpusti dle výk. výměr
včetně demontáže mříže a odvozu na deponii stavebníka
včetně poplatku za skládku
1=1,000 [A]
	
	
	
	

	 
	 
	9
	 
	Ostatní konstrukce a práce
	 
	 
	 
	  439 741,01

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	C e l k e m
	 
	 
	 
	 1 762 674,33



	Stavba
	
	918
	
	Silnice III/12833a Radouňka
	
	
	
	

	číslo a název SO
	301
	
	Dešťová kanalizace
	
	
	
	

	číslo a název rozpočtu:
	301
	
	Dešťová kanalizace
	
	
	
	

	Zatřídění JKSO:
	827 21
	Sítě kanalizační
	
	
	
	

	Poř.
č.pol.
	cenová
soustava
	Kód
položky
	Varianta
položky
	Název položky
	jednotka
	Počet
jednotek
	CENA

	
	
	
	
	
	
	
	jednotková
	celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	0
	
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	 
	
	 

	1
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	014112
	 
	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)
	T         
	   471,913
	   42,00
	  19 820,35

	
	
	
	
	poplatek za skládku - přebytečná zemina
přebytečná zemina z výkopů (cca 1.8t/m3)
dle výkopů (209,236+52,938)*1,8=471,913 [A]
	
	
	
	

	 
	 
	0
	 
	Všeobecné konstrukce a práce
	 
	 
	 
	  19 820,35

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	Zemní práce
	
	 
	
	 

	2
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	13273
	 
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I
	M3        
	   418,744
	   256,20
	  107 282,21

	
	
	
	
	zeminy pro zpětné využití pro zásyp, bez dopravy
dle množsví zásypu 418,744=418,744 [A]
	
	
	
	

	3
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	132735
	 
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM
	M3        
	   209,236
	   435,75
	  91 174,59

	
	
	
	
	výkop rýh pro potrubí, dle výk. výměr
včetně zřízení i odstranění pažení rýh
627,98=627,980 [A]
odečte se zemina pro zásyp rýhy
-418,744=- 418,744 [B]
Celkem: A+B=209,236 [C]
včetně přepravy na skládku do 8 km
	
	
	
	

	4
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	133735
	 
	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM
	M3        
	   52,938
	   520,80
	  27 570,11

	
	
	
	
	výkop šachet pro vstupní šachty, viz tabulka šachet
včetně zřízení i odstranění pažení šachet
prohloubení pod dnem rýhy
1,80*1,8*0,25*(7+4+6)=13,770 [A]
rozšíření výkopu rýhy v místech šachet
průměrná hloubka cca 1.6 m pod plání
(1,80-1,00)*1,8*1,6*(7+4+6)=39,168 [B]
Celkem: A+B=52,938 [C]
včetně přepravy na skládku do 8 km
	
	
	
	

	5
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	17411
	 
	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
	M3        
	   418,744
	   83,48
	  34 956,75

	
	
	
	
	výkop rýh pro potrubí
627,98=627,980 [A]
výkop šachet pro vstupní šachty
52,938=52,938 [B]
odečte se obsyp z nakup materiálu včetně potrubí
-79,592-112,956=- 192,548 [C]
odečte se lože potrubí
DN300 -(22,59-1+7,38-1+95,47-5)*1,05*0,1=-12,436 [D]
DN250 -(173,0-4+51,39-4)*1,00*0,1=-21,639 [E]
odečte se zemina vytlačená tělesy šachet
-(0,6*0,6*3,14)*(1,6+0,25)*(7+4+6)=-35,551 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=418,744 [G]
	
	
	
	

	6
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	17581
	 
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3        
	   168,482
	   396,90
	  66 870,51

	
	
	
	
	obsyp z nakup materiálu do 0,3 m nad potrubí DN300
1,05*(0,3+0,34)*(22,59-1+7,38-1+95,47-5)=79,592 [A]
odečte se objem vytlačený potrubím  DN300
-(0,17*0,17*3,14)*(22,59-1+7,38-1+95,47-5)=-10,748 [B]
obsyp z nakup materiálu do 0,3 m nad potrubí DN250
0,9*(0,3+0,28)*(173,0-4+51,39-4)=112,956 [C]
odečte se objem vytlačený potrubím  DN250
-(0,14*0,14*3,14)*(173,0-4+51,39-4)=-13,318 [D]
Celkem: A+B+C+D=168,482 [E]
	
	
	
	

	 
	 
	1
	 
	Zemní práce
	 
	 
	 
	  327 854,17

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	Svislé konstrukce
	
	 
	
	 

	7
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	36831
	 
	VÝPLŇ TECHNOLOGICKÉHO NADVÝLOMU Z PROST BET
	M3        
	   33,363
	  2 257,50
	  75 316,97

	
	
	
	
	uvažuje se pro výplň opuštěných úseků kanalizace
řídkým hubeným betonem, potrubí DN500
možno čerpat se souhlasem stavebníka a dle skutečného množství
dle výkazu výměr 0,25*0,25*3,14*170=33,363 [A]
	
	
	
	

	 
	 
	3
	 
	Svislé konstrukce
	 
	 
	 
	  75 316,97

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	Vodorovné konstrukce
	
	 
	
	 

	8
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	45157
	 
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO
	M3        
	   34,075
	   589,05
	  20 071,88

	
	
	
	
	lože pod potrubím DN300
(22,59-1+7,38-1+95,47-5)*1,05*0,1=12,436 [A]
lože pod potrubím DN250
(173,0-4+51,39-4)*1,00*0,1=21,639 [B]
Celkem: A+B=34,075 [C]
	
	
	
	

	 
	 
	4
	 
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	  20 071,88

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	Potrubí
	
	 
	
	 

	9
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	87444
	 
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM
	M         
	   216,390
	  1 245,30
	  269 470,47

	
	
	
	
	kompletní potrubí včetně dodání a osazení veškerého materiálu
i odbočných tvarovek - viz. výkaz výměr
potrubí PP DN250 SN 12
173,0-4+51,39-4=216,390 [A]
odečteny délky sběračů připadající na šachty
	
	
	
	

	10
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	87445
	 
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM
	M         
	   118,440
	  1 541,40
	  182 563,42

	
	
	
	
	kompletní potrubívčetně dodání a osazení veškerého materiálu
i odbočných tvarovek - viz. výkaz výměr
potrubí PP DN 300 SN 12
22,59-1+7,38-1+95,47-5=118,440 [A]
odečteny délky sběračů připadající na šachty
	
	
	
	

	11
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	87727
	 
	CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM
	M         
	   6,000
	   630,00
	  3 780,00

	
	
	
	
	doplnění ochrany plynovodních přípojek
včetně dodání a osazení chrániček
včetně zemních prací, včetně výkopu, zásypu, obsypu a ochranné fólie
včetně dodání a uložení materiálu pro obsyp a zásyp
dle výk. výměr 6,0=6,000 [A]
včetně likvidace přebytečné zeminy
	
	
	
	

	12
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	894145
	1
	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM
	KUS       
	   8,000
	  17 146,50
	  137 172,00

	
	
	
	
	kompletní šachta včetně dodání a osazení dílů včetně dodání a osazení poklopu pro zatížení D, stupadel
na potrubí DN250
dle tabulky šachet 4+4=8,000 [A]
	
	
	
	

	13
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	894145
	2
	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM
	KUS       
	   6,000
	  17 692,50
	  106 155,00

	
	
	
	
	kompletní šachta včetně dodání a osazení dílů včetně dodání a osazení poklopu pro zatížení D, stupadel
na potrubí DN300
dle tabulky šachet 1+5=6,000 [A]
	
	
	
	

	14
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	894345
	 
	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 300MM
	KUS       
	   2,000
	  18 333,00
	  36 666,00

	
	
	
	
	kompletní šachta včetně zřízení monolit. dna na st. potrubí, osazení prefabrikátů 
včetně dodání a osazení poklopu pro zatížení D, stupadel
dle tabulky šachet 1+1=2,000 [A]
	
	
	
	

	15
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	894358
	 
	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 600MM
	KUS       
	   1,000
	  21 882,00
	  21 882,00

	
	
	
	
	kompletní šachta včetně zřízení monolit. dna na st. potrubí, osazení prefabrikátů 
včetně dodání a osazení poklopu pro zatížení D, stupadel
dle tabulky šachet 1=1,000 [A]
	
	
	
	

	 
	 
	8
	 
	Potrubí
	 
	 
	 
	  757 688,89

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	9
	
	Ostatní konstrukce a práce
	
	 
	
	 

	16
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	96688
	 
	VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH
	KUS       
	   1,000
	  2 362,50
	  2 362,50

	
	
	
	
	včetně demontáže poklopu a odvozu na deponii stavebníka
včetně poplatku za skládku
dle výkazu výměr 1=1,000 [A]
	
	
	
	

	17
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	969257
	 
	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ
	M         
	   30,000
	   252,00
	  7 560,00

	
	
	
	
	vybourání potrubí DN500 dle výk. výměr 30,0=30,000 [A]
možno čerpat se souhlasem stavebníka a dle skutečného množství
	
	
	
	

	 
	 
	9
	 
	Ostatní konstrukce a práce
	 
	 
	 
	  9 922,50

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	C e l k e m
	 
	 
	 
	 1 210 674,76




	Stavba
	
	918
	
	Silnice III/12833a Radouňka
	
	
	
	

	číslo a název SO
	302
	
	Přípojky dešťové kanalizace
	
	
	
	

	číslo a název rozpočtu:
	302
	
	Přípojky dešťové kanalizace
	
	
	
	

	Zatřídění JKSO:
	827 21
	Sítě kanalizační
	
	
	
	

	Poř.
č.pol.
	cenová
soustava
	Kód
položky
	Varianta
položky
	Název položky
	jednotka
	Počet
jednotek
	CENA

	
	
	
	
	
	
	
	jednotková
	celkem

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	0
	
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	 
	
	 

	1
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	014112
	 
	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)
	T         
	   43,769
	   42,00
	  1 838,30

	
	
	
	
	poplatek za skládku - přebytečná zemina
přebytečná zemina z výkopů (cca 1.8t/m3)
dle výkopů 24,316*1,8=43,769 [A]
	
	
	
	

	 
	 
	0
	 
	Všeobecné konstrukce a práce
	 
	 
	 
	  1 838,30

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	Zemní práce
	
	 
	
	 

	2
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	13273
	 
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I
	M3        
	   34,584
	   256,20
	  8 860,42

	
	
	
	
	zeminy pro zpětné využití pro zásyp, bez dopravy
dle množsví zásypu 34,584=34,584 [A]
	
	
	
	

	3
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	132735
	 
	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM
	M3        
	   24,316
	   435,75
	  10 595,70

	
	
	
	
	výkop rýh pro uvaž. přípojky, š. 0.9 m, prům. hl. 1.6 m
dle výk. výměr 58,9=58,900 [A]
odečte se zemina pro zásyp rýhy
-34,584=-34,584 [B]
Celkem: A+B=24,316 [C]
včetně přepravy na skládku do 8 km
	
	
	
	

	4
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	17411
	 
	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
	M3        
	   34,584
	   83,48
	  2 887,07

	
	
	
	
	výkop rýh pro potrubí dle výk. výměr
58,9=58,900 [A]
odečte se obsyp z nakup materiálu včetně potrubí
-20,05=-20,050 [B]
odečte se lože potrubí
DN150 -47,4*0,9*0,1=-4,266 [C]
Celkem: A+B+C=34,584 [D]
	
	
	
	

	5
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	17581
	 
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3        
	   18,975
	   396,90
	  7 531,18

	
	
	
	
	obsyp z nakup. materiálu do 0,3 m nad potrubí DN150
0,9*(0,3+0,17)*47,4=20,050 [A]
odečte se objem vytlačený potrubím  DN150
-(0,085*0,085*3,14)*47,4=-1,075 [B]
Celkem: A+B=18,975 [C]
	
	
	
	

	 
	 
	1
	 
	Zemní práce
	 
	 
	 
	  29 874,37

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	Vodorovné konstrukce
	
	 
	
	 

	6
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	45157
	 
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO
	M3        
	   4,266
	   589,05
	  2 512,89

	
	
	
	
	lože pod potrubím DN150
0,9*0,1*47,4=4,266 [A]
	
	
	
	

	 
	 
	4
	 
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	  2 512,89

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	Potrubí
	
	 
	
	 

	7
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	87433
	 
	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM
	M         
	   47,400
	   715,05
	  33 893,37

	
	
	
	
	kompletní potrubí včetně dodání a osazení veškerého materiálu
včetně tvarovek (uvažuje se koleno 12 ks)
potrubí PP DN 150 SN 12, dle výk. výměr
47,4=47,400 [A]
	
	
	
	

	8
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	899901
	 
	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK
	KUS       
	   13,000
	  5 775,00
	  75 075,00

	
	
	
	
	přepojení kanalizačních přípojek včetně potřebných tvarovek
dle počtu přípojek 13=13,000 [A]
	
	
	
	

	 
	 
	8
	 
	Potrubí
	 
	 
	 
	  108 968,37

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	9
	
	Ostatní konstrukce a práce
	
	 
	
	 

	9
	2016_OTSKP-OTSKP-SPK
	969233
	 
	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ
	M         
	   47,400
	   126,00
	  5 972,40

	
	
	
	
	vybourání potrubí přípojek
uvažuje se cca délka nových přípojek 47,4=47,400 [A]
možno čerpat se souhlasem stavebníka a dle skutečného množství
	
	
	
	

	 
	 
	9
	 
	Ostatní konstrukce a práce
	 
	 
	 
	  5 972,40

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	C e l k e m
	 
	 
	 
	  149 166,33

	SO 401 - Veřejné osvětlení 
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	REKAPITULACE
	
	
	

	
	
	
	

	Položka
	 
	 
	Celkem

	
	
	
	

	Elektromontáže 
	
	
	506 420,38

	
	
	
	

	Demontáže
	
	
	19 580,00

	
	
	
	

	Zemní práce 
	
	
	129 558,00

	
	
	
	

	Skládkovné  - skládka dle dodavatele
	
	
	5 000,00

	
	
	
	

	CELKEM
	 
	 
	660 558,38




	2017
	M-21    Elektromontáže
	
	
	
	
	
	
	
	-

	 
	 
	 
	 
	Montáže
	Materiál
	Cena

	Položka
	Název
	M.j.
	Množství
	J.cena
	Cena mon.
	Množ.
	J.cena
	Cena mat.
	celkem

	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	-

	110442
	Chránička KORUFLEX 50, 50/41 mm, volně ulož.
	m
	700
	17,60
	12 320,00
	700,0
	22,00
	15400
	27 720,00

	110313
	Trubka plastová volně ložená - do 110 mm (přechody přes vozovku)
	m
	90
	22,00
	1 980,00
	90,0
	44,00
	3960
	5 940,00

	128021
	Příplatek za zatahování kabelu do chráničky - do 0,75 kg/m
	m
	830
	6,60
	5 478,00
	0,0
	
	0
	5 478,00

	122222
	Kabel CYKY 4 x 10 mm2 volně uložený
	m
	485
	22,00
	10 670,00
	485,0
	85,80
	41613
	52 283,00

	122223
	Kabel CYKY 4 x 16 mm2 volně uložený
	m
	200
	22,00
	4 400,00
	200,0
	147,40
	29480
	33 880,00

	122223
	Kabel AYKY 4 x 16 mm2 volně uložený
	m
	90
	22,00
	1 980,00
	90,0
	38,50
	3465
	5 445,00

	122223
	Kabel AYKY 4 x 25 mm2 volně uložený
	m
	55
	22,00
	1 210,00
	55,0
	52,80
	2904
	4 114,00

	132132
	Ukončení kabelu celoplastového do 4 x 10 mm2  se zapojením
	ks
	24
	198,00
	4 752,00
	0,0
	
	0
	4 752,00

	132433
	Ukončení kabelu celoplastového do 4 x 16 mm2  se zapojením
	ks
	15
	198,00
	2 970,00
	0,0
	
	0
	2 970,00

	132134
	Ukončení kabelu celoplastového do 4 x 25 mm2  se zapojením
	ks
	2
	198,00
	396,00
	0,0
	
	0
	396,00

	192561
	Montáž stožárové rozvodnice, bez zapojení - SR 721,1xE14
	ks
	16
	440,00
	7 040,00
	16,0
	495,00
	7920
	14 960,00

	373002
	Montáž a zapojení svítidla LED 50W - na sloupek
	ks
	16
	660,00
	10 560,00
	16,0
	
	0
	10 560,00

	
	Svítidlo LED na stožár, např. Guida 135-10/84W
	ks
	0
	 
	 
	16,0
	10 120,00
	161920
	161 920,00

	204002
	Montáž a dodávka stožáru osv. parkovacího, ocelového,žár.zink. 133/60, v=6m
	ks
	16
	935,00
	14 960,00
	16,0
	4 334,00
	69344
	84 304,00

	204201
	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh, bez dodávky rozvodnice stož.
	ks
	16
	66,00
	1 056,00
	0,0
	
	0
	1 056,00

	122211
	Kabel CYKY 3C x 1.5 mm2 volně uložený
	m
	160
	13,20
	2 112,00
	160,0
	12,10
	1936
	4 048,00

	410021
	Uzemňovací vedení  FeZn 30x4 mm
	m
	24
	27,50
	660,00
	24,0
	33,00
	792
	1 452,00

	410041
	Uzemňovací vedení v zemi FeZn průměr 10 mm
	m
	475
	22,00
	10 450,00
	475,0
	30,80
	14630
	25 080,00

	420021
	Svorka hromosvodní typ SR03
	ks
	15
	33,00
	495,00
	15,0
	33,00
	495
	990,00

	136032
	Kabel. spojka SLV-SV 6-25
	ks
	5
	660,00
	3 300,00
	5,0
	715,00
	3575
	6 875,00

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	96 789,00
	
	
	357 434,00
	454 223,00

	
	Materiál podružný 
	%
	5
	
	
	
	
	17 871,70
	-

	
	Materiál celkem
	
	
	
	
	
	
	375305,70
	-

	
	SOUČET
	
	
	
	
	
	
	
	472094,70

	
	GPP  %
	%
	6
	
	
	
	
	
	28325,68

	
	Zakreslení skutečného provedení
	kpl
	1
	2 000,00
	
	
	
	
	2000,00

	
	Výchozí revize
	kpl
	1
	4 000,00
	
	
	
	
	4000,00

	 
	ELEKTROMONTÁŽE CELKEM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	506420,38

	Ceník 
	M-21    Elektromontáže
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Položka
	Název
	M.j.
	Množství
	J.cena
	Cena

	
	
	
	
	
	-

	
	Demontáž stávajících stožárů s výložníky a  svítidly VO
	ks
	9
	660,00
	5 940,00

	
	Plošina MP 13
	hod
	8
	440,00
	3 520,00

	
	Jeřáb
	hod
	8
	550,00
	4 400,00

	
	Auto
	hod
	8
	275,00
	2 200,00

	
	Plošina MP 13
	hod
	8
	440,00
	3 520,00

	 
	Montáže celkem
	 
	 
	 
	19 580,00

	
	
	
	
	
	-

	 
	M A T E R I Á L :
	 
	 
	 
	-

	 
	Montáže celkem
	 
	 
	 
	19 580,00

	
	SOUČET
	
	
	
	19 580,00

	 
	ELEKTROMONTÁŽE CELKEM
	 
	 
	 
	19 580,00



	2017
	46-M      Zemní práce
	
	
	
	
	

	
	(Př. je přirážka; v obsazené trase se cena výkopů zvyšuje přirážkou 1.1 až 1.5)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Položka
	Název
	M.j.
	Př.
	Mn.
	J.cena
	Cena

	
	
	
	
	
	
	-

	010022
	Vytýčení trasy kabel.vedení  - podél silnice
	km
	1
	0,6
	880,00
	528,00

	050703
	Jáma pro stožár veřej.osvětlení, zem.3, ručně
	ks
	1
	16
	440,00
	7 040,00

	120013
	Zásyp jámy, ručně, vč.upěchování
	m3
	1
	8
	88,00
	704,00

	080013
	Betonový základ do zeminy bez bednění, tř. C12/15 (B15)
	m3
	1
	8
	2530,00
	20 240,00

	100003.0
	Pouzdrový základ pro stožár VO, roura PVC KG EM 300x1000 mm
	ks
	1
	16
	605,00
	9 680,00

	202103
	Strojní výkop kabelové rýhy š.35, hl.20 cm, zem.3 , v chodníku pod niveletou pláně, v obsazené trase
	m
	1,2
	390
	44,00
	20 592,00

	202153
	Strojní výkop kabelové rýhy š.35, hl.70 cm, zem.3 , v chodníku pod niveletou pláně, v obsazené trase
	m
	1,2
	125
	77,00
	11 550,00

	202264
	Strojní výkop kabelové rýhy š.50, hl.80 cm, zem.4 - ve vozovce pod niveletou pláně, v obsazené trase
	m
	1,2
	95
	88,00
	10 032,00

	561901
	Zához rýhy strojně -  0,35x0,2x390 + 0,35x0,7x125+ 0,5x0,8x95 =  96 m3
	m3
	1
	96
	55,00
	5 280,00

	421101
	Kabelové lože z písku  tl.10cm nad kabel, do šíře 65 cm
	m
	1
	610
	33,00
	20 130,00

	490013
	Zakrytí plast.fólií do šířky 34cm
	m
	1
	610
	6,60
	4 026,00

	600061
	Naložení a odvoz zeminy do 1 km 0,35x0,1x(390 + 125)   = 18 m3 x1,7 t/m3= 31 t
	t
	1
	31
	220,00
	6 820,00

	600071
	Příplatek za odvoz za každý další i započatý km - do 20 km = 31x20= 620 t
	t
	1
	620
	11,00
	6 820,00

	620013
	Provizorní úprava terénu, zem.č.3 - 0,35x(390+125)+ 0,5 x 95=278m2
	m2
	1
	278
	22,00
	6 116,00

	 
	
	
	
	
	
	-

	
	ZEMNÍ PRÁCE celkem
	 
	 
	 
	 
	129 558,00
























	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	REKAPITULACE STAVBY
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Kód:
	
	
	
	
	
	928
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	Silnice III/12833a Radouňka - rekonstrukce vodovodu
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	
	
	
	
	Radouňka
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	8.6.2017
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	48035599
	
	
	 

	 
	
	
	SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby JIH
	DIČ:
	
	CZ48035599
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	WAY project s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 393 547,19
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sazba daně
	
	
	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	
	
	
	Výše daně
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	
	
	
	2 393 547,19
	
	
	
	
	
	502 644,91
	
	 

	 
	
	
	
	snížená
	
	
	
	15,00%
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	v
	 
	 
	 
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 896 192,10
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	928
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	Silnice III/12833a Radouňka - rekonstrukce vodovodu
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	
	
	
	
	
	
	Radouňka
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	
	
	08.06.2017
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	WAY project s.r.o.
	

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	
	SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby JIH
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód
	 
	Objekt, Soupis prací
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	Typ

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 393 547,19
	2 896 192,10
	

	 
	
	02
	
	Ostatní a vedlejší náklady
	66 000,00
	79 860,00
	STA

	 
	
	303
	
	Vodovod
	1 988 228,02
	2 405 755,90
	STA

	 
	
	304
	
	Vodovodní přípojky
	339 319,17
	410 576,20
	STA

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Silnice III/12833a Radouňka - rekonstrukce vodovodu
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	02 - Ostatní a vedlejší náklady
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	 
	
	Místo:
	Radouňka
	
	
	Datum:
	08.06.2017
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	48035599
	 

	 
	
	
	SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby JIH
	
	
	DIČ:
	CZ48035599
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	WAY project s.r.o.
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	66 000,00
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	66 000,00
	
	
	21,00%
	13 860,00
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	79 860,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Silnice III/12833a Radouňka - rekonstrukce vodovodu
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	02 - Ostatní a vedlejší náklady
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Radouňka
	
	
	Datum:
	08.06.2017
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project s.r.o.
	 

	 
	Uchazeč:
	SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby JIH
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	66 000,00
	 

	 
	
	OST - Ostatní
	 
	 
	 
	 
	66 000,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Silnice III/12833a Radouňka - rekonstrukce vodovodu
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	02 - Ostatní a vedlejší náklady
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Radouňka
	
	
	Datum:
	08.06.2017
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project s.r.o.
	

	 
	Uchazeč:
	SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby JIH
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	66 000,00
	

	 
	
	D
	OST
	Ostatní
	
	
	
	66 000,00
	

	 
	1
	K
	02510
	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE
	KČ
	1,000
	3 300,00
	3 300,00
	OTSKP-SPK 2016

	 
	
	VV
	
	"Pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	2
	K
	02610
	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE
	KČ
	1,000
	11 000,00
	11 000,00
	OTSKP-SPK 2016

	 
	
	VV
	
	"Pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	3
	K
	02811
	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU
	KČ
	1,000
	3 300,00
	3 300,00
	OTSKP-SPK 2016

	 
	
	VV
	
	prohlídka a posouzení podloží vozovky, rýhy geotechnikem včetně návrhu opatření
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	4
	K
	02910
	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ
	KČ
	1,000
	16 500,00
	16 500,00
	OTSKP-SPK 2016

	 
	
	VV
	
	podrobné vytýčení podle vytyčovacích protokolů
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	5
	K
	02910 A
	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ
	KČ
	1,000
	27 500,00
	27 500,00
	 

	 
	
	VV
	
	Zaměření skutečného provedení stavby
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	6
	K
	02940
	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE
	KČ
	1,000
	3 300,00
	3 300,00
	OTSKP-SPK 2016

	 
	
	VV
	
	vypracování  dokumentace skutečného provedení
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	včetně předání podkladů v dig. podobě dle požadavků správce
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"bere se jako celek, PD ve 6 vyhotoveních" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	7
	K
	02960
	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR
	KČ
	1,000
	1 100,00
	1 100,00
	OTSKP-SPK 2016

	 
	
	VV
	
	opatření pro zajištění BOZP na staveništi
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pro stavbu jako celek" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 





	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Silnice III/12833a Radouňka - rekonstrukce vodovodu
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	303 - Vodovod
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	827 11 12
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	 
	
	Místo:
	Radouňka
	
	
	Datum:
	08.06.2017
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	48035599
	 

	 
	
	
	SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby JIH
	
	
	DIČ:
	CZ48035599
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	WAY project s.r.o.
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	1 988 228,02
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	1 988 228,02
	
	
	21,00%
	417 527,88
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	2 405 755,90
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Silnice III/12833a Radouňka - rekonstrukce vodovodu
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	303 - Vodovod
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Radouňka
	
	
	Datum:
	08.06.2017
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project s.r.o.
	 

	 
	Uchazeč:
	SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby JIH
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1 988 228,02
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	1 988 228,02
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	633 432,36
	 

	 
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	47 367,43
	 

	 
	
	    8 - Trubní vedení
	 
	 
	 
	 
	1 294 952,33
	 

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	 
	241,93
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	12 233,97
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Silnice III/12833a Radouňka - rekonstrukce vodovodu
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	303 - Vodovod
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Radouňka
	
	
	Datum:
	08.06.2017
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project s.r.o.
	

	 
	Uchazeč:
	SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby JIH
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1 988 228,02
	

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	1 988 228,02
	

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	633 432,36
	

	 
	1
	K
	115101201
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min
	hod
	80,000
	26,95
	2 156,00
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	pro případ potřeby čerpání spodní vody 
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"uvažuje se 10 prac. dní po 8 hod" 10*8
	
	80,000
	
	
	

	 
	2
	K
	120001101
	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení
	m3
	372,675
	254,10
	94 696,72
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	uvažováno 50% z výkopu rýh
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	745,35*0,50
	
	372,675
	
	
	

	 
	3
	K
	130901121
	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně
	m3
	1,500
	6 941,00
	10 411,50
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"rušené stávající šachty, bere se 1,5 m3 na šachtu
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"duvažuje se 1 ks" 1*1,5
	
	1,500
	
	
	

	 
	4
	K
	132201202
	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3
	m3
	745,350
	268,40
	200 051,94
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"Pro řad A dle výkazu výměr z úrovně silniční pláně" 745,35
	
	745,350
	
	
	

	 
	5
	K
	132201209
	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3
	m3
	745,350
	21,45
	15 987,76
	CS ÚRS 2017 01

	 
	6
	K
	151101101
	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	m2
	1 652,050
	18,50
	30 562,93
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 1652,05
	
	1 652,050
	
	
	

	 
	7
	K
	151101111
	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	m2
	1 652,050
	8,00
	13 216,40
	CS ÚRS 2017 01

	 
	8
	K
	161101101
	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m
	m3
	371,675
	33,00
	12 265,28
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"dle výkazu výměr do 2,5m, zemina tř. těž. 3, 50%" 743,35*0,5
	
	371,675
	
	
	

	 
	9
	K
	162701103
	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	301,375
	137,50
	41 439,06
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	přebytečná zemina z výkopů na skládku do 8 km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výkopu rýh zemina tř. těž. 3"745,35
	
	745,350
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odečte se zásyp" -443,975
	
	-443,975
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	301,375
	
	
	

	 
	10
	K
	162701153
	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7
	m3
	1,500
	272,80
	409,20
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	vybourané kce ve vykopávkách do 8 km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle bourání" 1,50
	
	1,500
	
	
	

	 
	11
	K
	171201211
	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	572,613
	44,00
	25 194,97
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	přebytečná zemina z výkopu
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle vodorovného přemístění" 301,375*1,9
	
	572,613
	
	
	

	 
	12
	K
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	443,975
	87,45
	38 825,61
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	zásyp uvažován zeminou z výkopu rýh
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"celkový výkop rýh" 745,35
	
	745,350
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odečte se obsyp včetně potrubí" -227,1-10,325-9,6
	
	-247,025
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odečte se lože pod potrubí řadu A" -0,1*0,9*548,55
	
	-49,370
	
	
	

	 
	
	VV
	
	odečte se lože odbočujících řadů
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-0,1*0,9*(13,8+7,92+7,61+13,35+8,4+6,1+1,3-(0,45*7))
	
	-4,980
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	443,975
	
	
	

	 
	13
	K
	175111101
	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	m3
	235,561
	134,20
	31 612,29
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"řad A" 0,90*(0,16+0,3)*548,55
	
	227,100
	
	
	

	 
	
	VV
	
	odečte se zemina vytlačená potrubím řadu A De 160  
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-3,14*0,08*0,08*548,55
	
	-11,024
	
	
	

	 
	
	VV
	
	odbočující řady, De 110
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,90*(0,11+0,3)*(13,8+7,92+7,61-(0,45*3))
	
	10,325
	
	
	

	 
	
	VV
	
	odečte se zemina vytlačená potrubím řadů De 110  
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-3,14*0,055*0,055*(13,8+7,92+7,61-(0,45*3))
	
	-0,266
	
	
	

	 
	
	VV
	
	odbočující řady, De 90
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,90*(0,09+0,3)*(13,35+8,4+6,1+1,3-(0,45*4))
	
	9,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	odečte se zemina vytlačená potrubím řadů De 90
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-3,14*0,045*0,045*(13,35+8,4+6,1+1,3-(0,45*4))
	
	-0,174
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	235,561
	
	
	

	 
	14
	M
	583313450
	kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4
	t
	471,122
	247,50
	116 602,70
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"pro obsyp" 235,561*2,0
	
	471,122
	
	
	

	 
	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	47 367,43
	

	 
	15
	K
	451572111
	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého
	m3
	54,350
	635,80
	34 555,73
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"lože pod potrubí řadu A" 0,1*0,9*548,55
	
	49,370
	
	
	

	 
	
	VV
	
	lože odbočujících řadů
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,1*0,9*(13,8+7,92+7,61+13,35+8,4+6,1+1,3-(0,45*7))
	
	4,980
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	54,350
	
	
	

	 
	16
	K
	452313121
	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop
	m3
	1,900
	2 695,00
	5 120,50
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	betonové bloky -1 blok cca á 0,1 m3  
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle klad. schéma" 19*0,1
	
	1,900
	
	
	

	 
	17
	K
	452353101
	Bednění podkladních bloků otevřený výkop
	m2
	19,000
	404,80
	7 691,20
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"uvažuje se 1 m2/blok" 19*1
	
	19,000
	
	
	

	 
	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	1 294 952,33
	

	 
	18
	K
	871161141
	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm
	m
	75,000
	72,05
	5 403,75
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	přípojky suchovodu
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"bere se cca 3.0m na přípojku" 3,0*25
	
	75,000
	
	
	

	 
	19
	M
	286131100
	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 32 x 3,0 mm
	m
	75,000
	28,05
	2 103,75
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"pro suchovod dle montáže" 75
	
	75,000
	
	
	

	 
	20
	K
	871241151
	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 5,4 mm
	m
	549,000
	95,15
	52 237,35
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	potrubí pro suchovod, min. ve dvou samostatných úsecích
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	včetně potřebných tvarovek pro přepojení
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"bere se cca dle délky úpravy řadu A" 549
	
	549,000
	
	
	

	 
	21
	M
	286131290
	potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 6 m, 12 m,100 m, 90 x 5,4 mm
	m
	549,000
	91,30
	50 123,70
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"pro suchovod dle montáže" 549,0
	
	549,000
	
	
	

	 
	22
	K
	871241141
	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm
	m
	27,340
	107,25
	2 932,22
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"pro odboč. řady De 90, dle klad. schéma" 27,34
	
	27,340
	
	
	

	 
	
	VV
	
	včetně úpravy st. potrubí v místech napojení
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	včetně montáže přírub a spojek
	
	
	
	
	

	 
	23
	M
	286159310
	trubka vodovodní tlaková RC (PE 100 RC) 90x8,2 SDR 11, kotouče 100 m
	m
	27,340
	159,50
	4 360,73
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"dle montáže odboč. řadů" 27,34
	
	27,340
	
	
	

	 
	24
	M
	550008009016
	PŘÍRUBA ISO 80/90
	KS
	4,000
	1 982,20
	7 928,80
	 

	 
	
	VV
	
	"dle klad. schéma" 4
	
	4,000
	
	
	

	 
	25
	M
	797408000016
	SPOJKA 80 (85-105)
	KS
	1,000
	4 227,30
	4 227,30
	 

	 
	
	VV
	
	"multitoleranční spojka dle klad. schéma" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	26
	M
	043009009016
	SPOJKA S2000 90/90
	KS
	3,000
	3 171,30
	9 513,90
	 

	 
	
	VV
	
	"spojka pro PE dle klad. schéma" 3
	
	3,000
	
	
	

	 
	27
	K
	871251141
	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 110 x 10,0 mm
	m
	27,500
	127,05
	3 493,88
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"pro odboč. řady De 110, dle klad. schéma" 27,5
	
	27,500
	
	
	

	 
	
	VV
	
	včetně úpravy st. potrubí v místech napojení
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	včetně montáže přírub a spojek
	
	
	
	
	

	 
	28
	M
	286159320
	trubka vodovodní tlaková RC (PE 100 RC) 110x10 SDR 11, kotouče 100 m
	m
	27,500
	221,10
	6 080,25
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"dle montáže" 27,5
	
	27,500
	
	
	

	 
	29
	M
	550010011016
	PŘÍRUBA ISO 100/110
	KS
	5,000
	2 217,60
	11 088,00
	 

	 
	
	VV
	
	"dle klad. schéma" 5
	
	5,000
	
	
	

	 
	30
	M
	797410000016
	SPOJKA 100 (104-132)
	KS
	2,000
	4 851,00
	9 702,00
	 

	 
	
	VV
	
	"multitoleranční spojka dle klad. schéma" 2
	
	2,000
	
	
	

	 
	31
	K
	871321141
	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 160 x 14,6 mm
	m
	541,150
	149,60
	80 956,04
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"pro řad A v délce dle klad. schéma" 541,15
	
	541,150
	
	
	

	 
	
	VV
	
	včetně úpravy st. potrubí v místech napojení
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	včetně montáže přírub a spojek
	
	
	
	
	

	 
	32
	M
	286159350
	trubka vodovodní tlaková RC (PE 100 RC) 160x14,6 SDR 11 tyče 12 m
	m
	541,150
	465,30
	251 797,10
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"dle montáže" 541,15
	
	541,150
	
	
	

	 
	33
	M
	550015016016
	PŘÍRUBA ISO 150/160
	KS
	19,000
	3 482,60
	66 169,40
	 

	 
	
	VV
	
	"dle klad. schéma" 19
	
	19,000
	
	
	

	 
	34
	M
	797415010016
	SPOJKA REDUKOVANÁ 150/100 (155-192/104-132)
	KS
	1,000
	7 683,50
	7 683,50
	 

	 
	
	VV
	
	"multitoleranční spojka dle klad. schéma" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	35
	K
	857242122
	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80
	kus
	4,000
	653,40
	2 613,60
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"přírubové koleno s patkou dle klad. schéma" 3
	
	3,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"koleno přírubové 45°, DN80 dle klad. schéma" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	 
	36
	M
	504908000010
	4/4 DÍRY KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ 80 - 4/4 DÍRY
	KS
	3,000
	1 409,10
	4 227,30
	 

	 
	
	VV
	
	"dle montáže "3
	
	3,000
	
	
	

	 
	37
	M
	552540110
	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm FFK-kus DN 80- 45°
	kus
	1,000
	1 787,50
	1 787,50
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"dle montáže "1
	
	1,000
	
	
	

	 
	38
	K
	857311141
	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s těsnícím spojem DE 160
	kus
	2,000
	425,70
	851,40
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"koleno 45°, De 160 dle klad. schéma" 2
	
	2,000
	
	
	

	 
	39
	M
	854516000016
	TVAROVKA S2000 OBLOUK 45° 160
	KS
	2,000
	5 794,80
	11 589,60
	 

	 
	
	VV
	
	"dle montáže "2
	
	2,000
	
	
	

	 
	40
	K
	857262122
	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100
	kus
	2,000
	709,50
	1 419,00
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"přesuvka EU DN100 dle klad. schéma" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"koleno FFK DN100 dle klad. schéma" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	 
	41
	M
	552538930
	tvarovka přírubová s hrdlem TYTON z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm EU-kus DN100 L130 mm
	kus
	1,000
	943,80
	943,80
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"dle montáže "1
	
	1,000
	
	
	

	 
	42
	M
	552540120
	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm FFK-kus DN 100- 45°
	kus
	1,000
	2 102,10
	2 102,10
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"dle montáže "1
	
	1,000
	
	
	

	 
	43
	K
	857312122
	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150
	kus
	3,000
	1 078,00
	3 234,00
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"redukce FFR DN150/100 dle klad. schéma" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"koleno FFK 45° DN150 dle klad. schéma" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"koleno FFK 30° DN150 dle klad. schéma" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	
	

	 
	44
	M
	552536170
	přechod přírubový,práškový epoxid, tl.250µm FFR-kus litinový délka 200 mm DN 150/100 mm
	kus
	1,000
	1 923,90
	1 923,90
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"dle montáže "1
	
	1,000
	
	
	

	 
	45
	M
	552540140
	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm FFK-kus DN 150- 45°
	kus
	1,000
	3 573,90
	3 573,90
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"dle montáže "1
	
	1,000
	
	
	

	 
	46
	M
	552539990
	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm FFK-kus DN 150- 30°
	kus
	1,000
	7 420,60
	7 420,60
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"dle montáže "1
	
	1,000
	
	
	

	 
	47
	K
	857264122
	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100
	kus
	1,000
	971,30
	971,30
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"T kus DN100/80, dle klad. schema" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	48
	M
	552535150
	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 100/80 mm
	kus
	1,000
	2 207,70
	2 207,70
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"dle montáže "1
	
	1,000
	
	
	

	 
	49
	K
	857314122
	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150
	kus
	10,000
	1 430,00
	14 300,00
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"T kus DN150/100, dle klad. schema" 4
	
	4,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"T kus DN150/80, dle klad. schema" 6
	
	6,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	10,000
	
	
	

	 
	50
	M
	552535280
	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 150/100 mm
	kus
	4,000
	3 700,40
	14 801,60
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"dle montáže "4
	
	4,000
	
	
	

	 
	51
	M
	552535270
	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 150/80 mm
	kus
	6,000
	4 331,25
	25 987,50
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"dle montáže "6
	
	6,000
	
	
	

	 
	52
	K
	891173111
	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 32
	kus
	25,000
	254,10
	6 352,50
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	pro přípojky suchovodu
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle počtu přípojek" 25
	
	25,000
	
	
	

	 
	53
	M
	286543380
	kohout kulový PPR 32 mm
	kus
	25,000
	643,50
	16 087,50
	CS ÚRS 2017 01

	 
	54
	K
	891241112
	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80
	kus
	11,000
	1 375,00
	15 125,00
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"šoupě DN80, dle klad. schema" 7
	
	7,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pro suchovod 2 úseky po 2 ks" 2*2
	
	4,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	11,000
	
	
	

	 
	55
	M
	400208000016
	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80
	KS
	9,000
	5 532,45
	49 792,05
	 

	 
	
	VV
	
	"dle montáže dle klad. schéma"7
	
	7,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pro suchovod, uvažuje se použití 2ks šoupat pro oba úseky" 2
	
	2,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	9,000
	
	
	

	 
	56
	M
	950205010003
	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 50-100 (1,3-1,8m)
	KS
	11,000
	1 447,60
	15 923,60
	 

	 
	
	VV
	
	"pro šoupata DN80 a DN 100 dle klad. schéma" 11
	
	11,000
	
	
	

	 
	57
	K
	891249111
	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80
	kus
	25,000
	917,40
	22 935,00
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"pro přípojky suchovodu na potrubí De 90 mm" 25
	
	25,000
	
	
	

	 
	58
	M
	422735470
	navrtávací pasy HAKU se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-5/4”
	kus
	25,000
	4 545,75
	113 643,75
	CS ÚRS 2017 01

	 
	59
	K
	891261112
	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100
	kus
	4,000
	974,60
	3 898,40
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"šoupě DN100, dle klad. schema" 4
	
	4,000
	
	
	

	 
	60
	M
	400210000016
	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 100
	KS
	4,000
	6 492,20
	25 968,80
	 

	 
	
	VV
	
	"dle montáže" 4
	
	4,000
	
	
	

	 
	61
	K
	891311112
	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150
	kus
	7,000
	1 716,00
	12 012,00
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"šoupě DN150, dle klad. schema" 7
	
	7,000
	
	
	

	 
	62
	M
	400215000016
	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 150
	KS
	7,000
	10 333,40
	72 333,80
	 

	 
	
	VV
	
	"dle montáže" 7
	
	7,000
	
	
	

	 
	63
	M
	950212515002
	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-0,9-1,1 125-150 (0,9-1,1m)
	KS
	7,000
	1 482,80
	10 379,60
	 

	 
	
	VV
	
	"pro šoupata DN150 dle klad. schéma" 7
	
	7,000
	
	
	

	 
	64
	K
	891247111
	Montáž hydrantů podzemních DN 80
	kus
	3,000
	2 805,00
	8 415,00
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"hydrant dle klad. schema" 3
	
	3,000
	
	
	

	 
	65
	M
	000D49008015016
	Hydrant podzemní plnoprůtokový pro krytí 1.5 m
	ks
	3,000
	20 022,20
	60 066,60
	 

	 
	
	VV
	
	"dle montáže" 3
	
	3,000
	
	
	

	 
	66
	K
	891241811
	Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80
	kus
	17,000
	467,50
	7 947,50
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"hydrantů dle situace" 2
	
	2,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"šoupat dle situace" 11
	
	11,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"šoupata suchovodu" 4
	
	4,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	17,000
	
	
	

	 
	67
	K
	892233122
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70
	m
	75,000
	21,45
	1 608,75
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"pro suchovod - přípojky" 75
	
	75,000
	
	
	

	 
	68
	K
	892273122
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125
	m
	607,380
	29,15
	17 705,13
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"dle délky odboč. řadů De 90 a 110" 13,35+8,4+6+1,3+13,8+7,92+7,61
	
	58,380
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pro potrubí suchovodu De 90" 549
	
	549,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	607,380
	
	
	

	 
	69
	K
	892353122
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200
	m
	548,550
	50,05
	27 454,93
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"dle délky řadu A" 548,55
	
	548,550
	
	
	

	 
	70
	K
	892241111
	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80
	m
	653,050
	18,15
	11 852,86
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"dle délky odboč. řadů De 90" 13,35+8,4+6+1,3
	
	29,050
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"suchovod včetně přípojek" 549,0+75,0
	
	624,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	653,050
	
	
	

	 
	71
	K
	892271111
	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125
	m
	29,330
	20,35
	596,87
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"dle délky odboč. řadů De 110" 13,8+7,92+7,61
	
	29,330
	
	
	

	 
	72
	K
	892351111
	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200
	m
	548,550
	24,20
	13 274,91
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"dle délky řadu A" 548,55
	
	548,550
	
	
	

	 
	73
	K
	892372111
	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou
	kus
	2,000
	715,00
	1 430,00
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"uvažuje se" 2
	
	2,000
	
	
	

	 
	74
	M
	000S1
	Přechod na potrubí stávající přípojky
	kus
	25,000
	484,00
	12 100,00
	 

	 
	
	VV
	
	včetně prací a materiálu
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pro přípojky suchovodu " 25
	
	25,000
	
	
	

	 
	75
	M
	000S2
	Demontáž potrubí suchovodu včetně likvidace
	m
	624,000
	39,60
	24 710,40
	 

	 
	
	VV
	
	"pro suchovod - přípojky" 75
	
	75,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"pro suchovod - řad" 549
	
	549,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	624,000
	
	
	

	 
	76
	K
	899103211
	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg
	kus
	1,000
	449,90
	449,90
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"dle bouraných st. šachet" 1
	
	1,000
	
	
	

	 
	77
	K
	899401112
	Osazení poklopů litinových šoupátkových
	kus
	18,000
	390,50
	7 029,00
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"dle počtu šoupat" 7+7+4
	
	18,000
	
	
	

	 
	78
	M
	422913520
	poklop litinový typ 504-šoupátkový
	kus
	18,000
	818,40
	14 731,20
	CS ÚRS 2017 01

	 
	79
	K
	899401113
	Osazení poklopů litinových hydrantových
	kus
	3,000
	754,60
	2 263,80
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"dle počtu hydrantů" 3
	
	3,000
	
	
	

	 
	80
	M
	422914520
	poklop litinový typ 522-hydrantový   DN 80
	kus
	3,000
	1 999,80
	5 999,40
	CS ÚRS 2017 01

	 
	81
	K
	899712111
	Orientační tabulky na zdivu
	kus
	21,000
	215,60
	4 527,60
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	pro označení hydrantů a šoupat, montáž na oplocení
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle počtu hydrantů a šoupat" 3+18
	
	21,000
	
	
	

	 
	82
	K
	899721111
	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC
	m
	606,930
	41,47
	25 169,39
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"dle délky řadu A a požadavků správce vodič CY 6 mm2" 548,55
	
	548,550
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle délky odboč. řadů De 90 a 110" 13,35+8,4+6+1,3+13,8+7,92+7,61
	
	58,380
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	606,930
	
	
	

	 
	83
	K
	899722113
	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm
	m
	606,930
	12,21
	7 410,62
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"dle délky řadu A" 548,55
	
	548,550
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle délky odboč. řadů De 90 a 110" 13,35+8,4+6+1,3+13,8+7,92+7,61
	
	58,380
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	606,930
	
	
	

	 
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	241,93
	

	 
	84
	K
	997221571
	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km
	t
	0,375
	28,05
	10,52
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	na deponii stavebníka do 7 km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"demontované hydranty a šoupata" 0,225
	
	0,225
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"demontované poklopy" 0,15
	
	0,150
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	0,375
	
	
	

	 
	85
	K
	997221579
	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot
	t
	2,250
	6,05
	13,61
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	na deponii stavebníka do 7 km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle vodor dopravy hmot" 0,375*(7-1)
	
	2,250
	
	
	

	 
	86
	K
	997221815
	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	3,300
	66,00
	217,80
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	suť z vybourané šachty
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle bourání" 1,5*2,2
	
	3,300
	
	
	

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	12 233,97
	

	 
	87
	K
	998276101
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
	t
	483,556
	25,30
	12 233,97
	CS ÚRS 2017 01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Silnice III/12833a Radouňka - rekonstrukce vodovodu
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	304 - Vodovodní přípojky
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	827 11 12
	
	
	CC-CZ:
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	DIČ:
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	48035599
	 

	 
	
	
	SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby JIH
	
	
	DIČ:
	CZ48035599
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	WAY project s.r.o.
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	339 319,17
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	339 319,17
	
	
	21,00%
	71 257,03
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	410 576,20
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Silnice III/12833a Radouňka - rekonstrukce vodovodu
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	304 - Vodovodní přípojky
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Radouňka
	
	
	Datum:
	08.06.2017
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project s.r.o.
	 

	 
	Uchazeč:
	SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby JIH
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	339 319,17
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	339 319,17
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	81 254,47
	 

	 
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	5 032,99
	 

	 
	
	    8 - Trubní vedení
	 
	 
	 
	 
	251 651,14
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	1 380,57
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Silnice III/12833a Radouňka - rekonstrukce vodovodu
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	304 - Vodovodní přípojky
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Radouňka
	
	
	Datum:
	08.06.2017
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	WAY project s.r.o.
	

	 
	Uchazeč:
	SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby JIH
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	339 319,17
	

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	339 319,17
	

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	81 254,47
	

	 
	1
	K
	132201202
	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3
	m3
	102,910
	268,40
	27 621,04
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"Pro vodovodní přípojky dle výkazu výměr z úrovně silniční pláně" 102,91
	
	102,910
	
	
	

	 
	2
	K
	132201209
	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3
	m3
	102,910
	21,45
	2 207,42
	CS ÚRS 2017 01

	 
	3
	K
	120001101
	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení
	m3
	51,455
	254,10
	13 074,72
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	uvažováno 50% z výkopu rýh pro přípojky
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	102,91*0,5
	
	51,455
	
	
	

	 
	4
	K
	151101101
	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	m2
	257,270
	18,50
	4 759,50
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	plocha pažení rýh pro vodovodní přípojky
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle výk. výměr" 257,27
	
	257,270
	
	
	

	 
	5
	K
	151101111
	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	m2
	257,270
	8,00
	2 058,16
	CS ÚRS 2017 01

	 
	6
	K
	161101101
	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m
	m3
	51,455
	33,00
	1 698,02
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"dle položky hloubení rýh, uvažuje se 50% výkopku" 102,91*0,5
	
	51,455
	
	
	

	 
	7
	K
	162701103
	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	34,039
	137,50
	4 680,36
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	přebytečná zemina z výkopů na skládku do 8 km
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"výkop rýh" 102,91
	
	102,910
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odečte se zásyp" -68,871
	
	-68,871
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	34,039
	
	
	

	 
	8
	K
	171201211
	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	61,270
	44,00
	2 695,88
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"dle vodor. přemístění" 34,039*1,8
	
	61,270
	
	
	

	 
	9
	K
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	68,871
	87,45
	6 022,77
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"výkop rýh" 102,91
	
	102,910
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"odečte se obsyp včetně potrubí" -26,123
	
	-26,123
	
	
	

	 
	
	VV
	
	odečte se lože pod potrubí vodovodních přípojek
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-0,1*0,8*(110,2-(25*0,45))
	
	-7,916
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	68,871
	
	
	

	 
	10
	K
	175111101
	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	m3
	26,123
	134,20
	3 505,71
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	0,3 m nad povrch potrubí vodovodních přípojek
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,8*0,33*(110,2-(25*0,45))
	
	26,123
	
	
	

	 
	11
	M
	583313450
	kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4
	t
	52,246
	247,50
	12 930,89
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"pro obsyp" 26,123*2,0
	
	52,246
	
	
	

	 
	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	5 032,99
	

	 
	12
	K
	451572111
	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého
	m3
	7,916
	635,80
	5 032,99
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	 lože pod potrubí vodovodních přípojek
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,1*0,8*(110,2-(25*0,45))
	
	7,916
	
	
	

	 
	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	251 651,14
	

	 
	13
	K
	871161141
	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm
	m
	110,200
	61,05
	6 727,71
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"dle výkazu kubatur" 110,2
	
	110,200
	
	
	

	 
	14
	M
	286159260
	trubka vodovodní tlaková (PE 100 RC) 32x2,9 SDR 11, kotouče 100 m
	m
	111,853
	33,22
	3 715,76
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"dle montáže, přičteno ztratné 1.5%" 110,2
	
	110,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	110,2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství
	
	111,853
	
	
	

	 
	15
	K
	879171111
	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32
	kus
	25,000
	412,50
	10 312,50
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	uvažuje se pro napojení přípojek na stávající potrubí
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	včetně dodání tvarovek pro napojení - mosazných !!
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	"dle počtu přípojek" 25,0
	
	25,000
	
	
	

	 
	16
	K
	891319111
	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150
	kus
	25,000
	1 388,20
	34 705,00
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"dle počtu přípojek dle výk. výměr na potrubí PE, De 160" 25
	
	25,000
	
	
	

	 
	17
	M
	532016003400
	PAS NAVRTÁVACÍ UZAVÍRACÍ - HAKU ZAK 160/34
	KS
	25,000
	5 401,00
	135 025,00
	 

	 
	18
	M
	281003203416
	ŠOUPÁTKO ISO-ZAK GGG 32/34
	KS
	25,000
	462,00
	11 550,00
	 

	 
	
	VV
	
	"dle počtu přípojek dle výk. výměr" 25
	
	25,000
	
	
	

	 
	19
	M
	960110016003
	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,0-1,6 "3/4""-2"" (1,0-1,6m)"
	KS
	25,000
	797,50
	19 937,50
	 

	 
	
	VV
	
	"dle počtu přípojek dle výk. výměr" 25
	
	25,000
	
	
	

	 
	20
	K
	892233122
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70
	m
	110,200
	21,45
	2 363,79
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"pro potrubí přípojek dle výkazu výměr" 110,2
	
	110,200
	
	
	

	 
	21
	K
	892241111
	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80
	m
	110,200
	18,15
	2 000,13
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"pro potrubí přípojek dle výkazu výměr" 110,2
	
	110,200
	
	
	

	 
	22
	K
	899401111
	Osazení poklopů litinových ventilových
	kus
	25,000
	397,10
	9 927,50
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	"dle počtu přípojek dle výk. výměr" 25
	
	25,000
	
	
	

	 
	23
	M
	422914020
	poklop litinový typ 510-ventilový
	kus
	25,000
	615,45
	15 386,25
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	1 380,57
	

	 
	24
	K
	998276101
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop
	t
	54,568
	25,30
	1 380,57
	CS ÚRS 2017 01
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	Radouňka páteřní komunikace-Silnice III/12833a




	JEKT
	2017

	
	SRPEN
	ZÁŘÍ
	ŘÍJEN
	LISTOPAD
	PROSINEC

	týden
	33
	34
	35
	36
	37
	 
	 
	 
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52

	SO 02 A Požadavky objednatele
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 101 Silnice
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 02 B Požadavky objednatele
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 102 Chodníky
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 301 Dešťová kanalizace
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 302 Přípojky dešťové kanalizace
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 401 Veřejné osvětlení
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 

	SO Vodovod
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Finanční plnění celkem :
	550,00
	2689,30
	1986,20
	780,10
	 

	 
	2 017

	









	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	OBJEKT
	2018
	CELKEM

	
	LEDEN
	ÚNOR
	BŘEZEN
	DUBEN
	KVĚTEN
	ČERVEN
	

	týden
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	V TIS.KČ

	SO 02 A Požadavky objednatele
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	116,00

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 101 Silnice
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 907,10

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 02 B Požadavky objednatele
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	104,00

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 102 Chodníky
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 762,60

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 301 Dešťová kanalizace
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 210,60

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 302 Přípojky dešťové kanalizace
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	149,20

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 401 Veřejné osvětlení
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	660,60

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO Vodovod
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 393,50

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Finanční plnění celkem :
	 
	 
	897,40
	994,60
	3406,00
	 
	 
	 

	 
	2 018
	11 303,60





	Termíny realizace : I.etapa 15.8.2017 -15.11.2017 

	                                 II.etapa  1.3.2018 - 31.5.2018

	V J.Hradci, dne 8.6. 2017
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