

SMLOUVA O DÍLO č. 1667825

Číslo smlouvy Objednatele STP/31/2025

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jako Smlouva“)

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel:**Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**

Adresa:

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zastoupený:

Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva

Osoba oprávněná k jednání
ve věcech smluvních:

Ing. [REDACTED], vedoucí manažerka

Osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:

Ing. [REDACTED], projektový a technický manažer

IČO:

43383513

DIČ:

CZ43383513

(dále jen "objednatel")

Zhotovitel:**AQUA PROCON s.r.o.**

Adresa:

Palackého třída 768/12, 612 00 Brno

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 6597

Zastoupený:

Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti

Ing. Janem Poláškem, jednatelem společnosti

Ke smluvnímu jednání pověřen:

Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti

K technickým věcem pověřen:

Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti

[REDACTED], vedoucí střediska Stokové sítě

[REDACTED], specialista geolog

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., č.ú. 24301641/0100

IČO:

46964371

DIČ:

CZ46964371

(dále jen "zhotovitel")

Čl. 2 Předmět smlouvy

- 2.1 Na základě požadavku objednatele se zavazuje zhotovitel k provedení inženýrských prací dle této smlouvy na akci:

**„KARASÍN, VÍTOCHOV, PÍSEČNÉ, ŽDÁNICE, DVOŘIŠTĚ – KANALIZACE,
doplňkový inženýrsko-geologický průzkum“**

- 2.2 Předmětem díla dle této smlouvy je zpracování doplňkového inženýrsko-geologického průzkumu lokality.

2.3 Inženýrsko-geologický průzkum (IGP)

Na základě odsouhlaseného trasování objektů kanalizace projektant navrhne rozmístění a rozsah doplňkového inženýrsko-geologického průzkumu, který bude sloužit pro návrh kanalizace a jako podklad pro návrh stavebních prací.

Bude provedeno 9 průzkumných doplňkových jádrových vrtů v celkové délce 36 bm. Závěry IGP budou zapracovány do dokumentace pro stavební povolení (DSP).

Součástí IGP bude:

- 1) **Archivní excerptce** území v Geofondu Praha se zapracováním výsledků do textu zprávy a přiložením kopií petrografických popisů sond a laboratorních rozborů vzorků zemin a podzemní vody
- 2) **Zpráva o inženýrsko-geologickém průzkumu** obsahující:
 - popis **geologických** poměrů širšího území
 - petrografický popis archivních sond
 - geotechnické vlastnosti dotčených zemin a hornin
 - geologické poměry jednotlivých lokalit, geomorfologických celků, resp. částí stokové sítě dle členění projektanta úroveň hladiny podzemní vody, **propustnost** prostředí, způsob a dimenzování odvodnění stavebních rýh
 - chemismus podzemních vod a ochrana proti korozi
 - způsob pažení dílčích úseků kanalizace
 - posouzení vhodnosti těžených zemin ke zpětnému zásypu
 - návrh založení objektů na stokové síti
 - procentuální zastoupení tříd těžitelnosti (dle ČSN 733050) pro rozpočtovou dokumentaci zemních prací
- 3) **Přílohou zprávy o IG průzkumu budou:**
 - geologická mapa širšího území
 - přehledná situace sond v měřítku 1 : 5000
 - situace stavby (z projektové dokumentace) s vyznačením sond
 - kopie petrografických popisů sond a laboratorních rozborů z archivní dokumentace
 - seznam souřadnic a výšek provedených sond nebo zákres do map dodaných projektantem (1 : 500)

Počet vyhotovení: 2x závěrečná zpráva v papírové podobě, 1x digitální data

Čl. 3 Čas plnění

3.1 Průběh plnění předmětu díla je sjednán takto:

3.1.1	Zahájení prací – po odsouhlasení umístění IGP vrtů	předpoklad 05 2025
3.1.2	Předání díla (koncept)	do 30.06.2025
3.1.3	Předání díla (čistopis)	do 20.07.2025

3.2 Předmět plnění dle této smlouvy bude splněný řádným zajištěním díla anebo jeho dílčí částí, jeho vypracováním a odevzdáním objednateli v dohodnutém počtu vyhotovení. O předání dílčích částí díla budou sepsány dílčí předávací protokoly, o předání kompletního díla bude sepsán závěrečný předávací protokol.

3.3 Zhotovitel je oprávněn k přiměřenému prodloužení lhůt dle čl. 3 pouze v těchto případech:

- 3.3.1 Dodatečné požadavky objednatele na změnu nebo úpravu díla již zpracované a odsouhlasené jsou důvodem pro změnu termínu dokončení, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 3.3.2 Pokud objednatel bude požadovat i vyhotovení jiných částí díla, než těch, které jsou předmětem smlouvy nebo pokud objednatel omezí nebo rozšíří rozsah stavby, která je předmětem vypracování díla.
- 3.3.3 Pokud k prodloužení dojde z jiných prokazatelných důvodů neležících na straně zhotovitele.

Čl. 4 Cena za dílo

- 4.1 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a je stanovena v Kč.

1.	Inženýrsko-geologický průzkum (IGP)	124 950,00
2.	Cena celkem bez DPH	124 950,00
3.	DPH - 21,0 %	26 329,50
4.	Cena celkem vč. DPH	151 189,50

- 4.2 Daň z přidané hodnoty bude upravena a fakturována podle zákonů a předpisů platných v době fakturace dle podmínek dohodnutých v čl. 5 této smlouvy.
- 4.3 V případě, že bude nutné vyhotovit vícetisky dílčích částí díla nad rámec uvedený v této smlouvě o dílo, budou tyto práce účtovány zhotovitelem objednateli v obvyklých cenách planografických prací.
- 4.4 Součástí ceny nejsou níže uvedené poplatky za vyjádření, poplatky pro správce komunikací apod. Tyto poplatky budou přefakturovány objednateli dle vzniklé skutečnosti.
- o výpis z evidence katastrálního úřadu
 - o snímky z katastrální mapy od katastrálního úřadu
 - o správní poplatek ke společnému územnímu řízení a stavebnímu povolení, správní poplatek za věcné břemeno
 - o správní poplatek za uložení kanalizace a vodovodu do komunikace
 - o správní poplatek za povolení zvláštního užívání komunikace
 - o poplatek za vystavení vyjádření o existenci podzemních sítí
 - o případně další poplatky, pokud budou požadovány.

Čl. 5 Zaplacení ceny

- 5.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
- 5.2 Cena za dílo bude uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen faktury) vystavené zhotovitelem po dokončení a předání díla objednateli.
- 5.3 Náklady za vícetisky dle odst. 4.3 a poplatky dle odst. 4.4 budou fakturovány dle skutečné výše poplatků, přílohou faktur budou faktury, pokladní doklady nebo jiné dokumenty orgánů a organizací, které poplatky požadovaly a kterým byly tyto poplatky ze strany zhotovitele proplaceny.
- 5.4 Na dohodnuté platby vystaví zhotovitel objednateli faktury s připočtením DPH. Splatnost faktur činí 14 dní od data doručení.
- 5.5 Úhradu faktur provede objednatel bezhotovostním převodem ve prospěch běžného účtu zhotovitele dle čl. 1 této smlouvy. Lhůta pro zaplacení faktury počíná běžet ode dne doručení faktury.
- 5.6 Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat zejména:
- o označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
 - o identifikační údaje objednatele včetně DIČ
 - o identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
 - o popis obsahu účetního dokladu
 - o datum vystavení
 - o datum splatnosti

- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- výši ceny bez daně celkem
- sazbu daně
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
- cenu celkem včetně daně
- podpis odpovědné osoby zhotovitele

Čl. 6 Způsob provádění díla

- 6.1 Zhotovitel je povinen ohlásit zahájení vrtných prací a ukončení terénních prací objednateli.
- 6.2 Zhotovitel předá postupně podle této smlouvy objednateli v místě sídla objednatele.
- 6.3 Objednatel je oprávněn kontrolovat zpracování doplňkového inženýrskogeologického průzkumu zhotovitele v průběhu prací.

Čl. 7 Smluvní pokuty

- 7.1 Smluvní pokuta za prodlení dodání díla dle čl. 4 této smlouvy se sjednává ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení z dílčího či výsledného termínu dodání díla.
- 7.2 Objednatel zaplatí pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení úhrady faktury zhotovitele po dni splatnosti až do dne úhrady.

Čl. 8 Součinnost objednatele

- 8.1 Objednatel předá zhotoviteli nejpozději do 2 týdnů od podpisu smlouvy následující podklady:
 - 8.1.1 Odsouhlasení umístění IGP vrtů
- 8.2 Objednatel se zavazuje vyjádřit k rozpracovanému IGP v průběhu prací nejpozději do 10 pracovních dnů od předání podkladů od zhotovitele.
- 8.3 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré informace a podklady, které během zpracování díla získá a které by mohly ovlivnit provádění díla. Tyto informace a podklady předá objednatel zhotoviteli neprodleně po jejich získání.
- 8.4 Objednatel se zavazuje zajistit včasné a řádné financování díla dle této smlouvy.

Čl. 9 Záruky za dílo

- 9.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy, že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě.
- 9.2 Zhotovitel poskytuje záruku za zpracování předmětu díla bez vad a nedodělků co do rozsahu a kvality technického řešení díla.
- 9.3 Záruční doba se sjednává po dobu 60 měsíců od předání kompletního díla dle této smlouvy. Po tuto dobu má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bezplatným odstraněním vady se rozumí přepracování nebo úprava projektové dokumentace dle této smlouvy.
- 9.4 Zhotovitel nezodpovídá za vady, které budou způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele.
- 9.5 Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené objednateli z titulu neúplné či vadné dokumentace.

Čl. 10 Závěrečná ustanovení

- 10.1 Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 10.2 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně odsouhlasenými písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž kontraktnímu režimu jako smlouva.
- 10.3 Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v příslušných údajích, uvedených v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti.
- 10.4 Tato smlouva o dílo obsahuje 5 stran, je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
- 10.5 Smlouva je platná dnem jejího podpisu smluvními stranami. Účinnosti smlouva nabývá dnem zveřejnění v Registru smluv, které zajistí objednatel

V Brně dne

Ve Žďáru nad Sázavou

Za zhotovitele:

Za objednatele:



.....
AQUA PROCON s.r.o.
Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti



.....
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Ing. Pavla Lopaurová, vedoucí manažerka