

Zadávací list projektových prací – dokumentace

Název akce: **Most LC III Za vodou (přes Vrchovištní potok)**

Druh realizace: Výstavba mostu

Stupeň dokumentace: PD pro stavební povolení a provádění stavby

Místo stavby: LC III Za vodou, Jeseník ORP: Jeseník

k. ú, par. č: Seč u Jeseníka, 434/21 – lesní pozemek, ostatní komunikace (LČR)

Kraj: Olomoucký

Stavba se nachází v působnosti LS: Jeseník

Popis stávajícího stavu:

Stávající most přes řeku Lubinu na LC III Za vodou, který byl poškozený povodní v září 2024. Stávající most s opěrami z kamenného zdiva, ocelová konstrukce. V místě nového mostu je koryto vodního toku.

Ostatní: Pozemek je v majetku investora

Popis návrhu a požadavků investora:

Návrh řešení: Dojde k návrhu nového mostu z monolitické konstrukce, který bude po dohodě se správou toků navržen v místě koryta vodního toku, které vzniklo při povodních. Most naváže na stávající mostní konstrukci, bude využita část konstrukce. Zhotovitel projektových prací zajistí všechna potřebná vyjádření a stavební povolení.

Inženýrská činnost (dokladová část): Ano

Autorský dozor: Ano

Předpokládaný náklad na stavbu: **4.000,-** tis. Kč bez DPH

Součástí PD bude položkový rozpočet včetně výkazu výměr v editovatelné podobě.

Detailní technické řešení bude předloženo na výrobním výboru svolaném projektantem do: **31. 5. 2025**

Termín odevzdání PD pro žádost o stavební řízení do: **30. 9. 2025**

Projekt bude vyhotoven v **6** samostatných paré + 1x v elektronické podobě - CD.

Obsah dokumentace:

PD bude min. obsahovat:

- technická zpráva
- situace
- vzorové výkresy objektů
- další detaily nutné k realizaci stavby

Dokumentace k žádosti o územní rozhodnutí bude obsahovat veškeré náležitosti, vyplývající ze zákona č. 283/2021 Sb. stavební zákon a vyhlášky č. 227/2024 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách. Podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (§92 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění) budou zpracovány v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb. v účinném znění.

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (*needitovatelné – formát pdf., editovatelné – formát doc. xls. dwg.*).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, stavebního povolení, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci.

V Jeseníku dne:

Ve Vlastkovci dne:



OR severní Morava
Lesy České republiky, s.p.



Ing. Jan Turek
zodpovědný projektant