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SMLOUVA O DÍLO
""" - _5 uzáíáíná ve smyslu § 2586 a násl zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění

pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatelem:
se sídlem:
IČO:
DIČ,
Bankovní spojení:
zastoupený:

(dále jen ,,objednatel")

2. zhotovitelem:
zapsaný v obchodním
se sídlem:
IČO:
DIČ,
Bankovní spojení:

Město Cheb
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
00253979
CZ 00253979
KB Cheb Č. ú. 528331/0100
Ing. Marcelou Nečekalovou, vedoucím odboru investiČního
Městského úřadu v Chebu, na základě směrnice Rady města
Chebu Č. 9/2024 Část VIII. čl. 5 odst. 2

a
C10 Group s.r.o.

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 54525
Praha 2, Máchova 431/21, PSČ 120 00

zastoupený:
(dále jen ,,zhotovitel")

25609319
CZ2560939
Fio banka, č.ú. 2200286698/2010
Ing. Tomášem Bartošem, jednatelem

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo tak, jak je popsáno v
této smlouvč a poskytnout mu v této souvislosti další plnění ve smlouvě uvedená a závazek
objednatele při provádění díla poskytnout potřebnou součinnost, řádně provedené dílo převzít
a za provedené dílo zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou
sjednaných.

2. Zhotovitel provede dílo dle článku II. této smlouvy s tím, že řádně a včas dodá kompletní práce,
včetně materiálů v rozsahu nutných k provedení díla dle této smlouvy, obecně závazných
právních předpisů, ČSN, ČN a ostatních norem.

II.
Specifikace díla

1. Předmčtem smlouvy je provedení díla: Dodání a instalace lokální detekce požáru v objektu
ubytovuy Vrázova Cheb na adrese č.p. 842, Vrázova 6, Cheb. Podkladem pro uzavření
smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 05.05.2025, která je samostatnou přílohou této smlouvy
uložená na odboru investičním Městského úřadu Cheb.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem místa stavby a nezjistil
žádné překážky ani další nesrovnalosti v soupisu prací a nabídkové ceně, které by bránily
provedení díla dle uvedené ceny a této smlouvy.
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III.

Doba plnění a dodací podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli ve lhůtě stanovené
v čl. III odst. 2.

2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

0 Předání místa plnění: nejpozději do 29.05.2025.

0 Zahájení prací: ihned od předání místa plnění.

0 Termín dokončení prací: do 30 kalendářních dní.

Lhůta pro předání a převzetí prací a odstranění staveniŠtě: do 3 dnů od dokončení
kompletních stavebních prací.

Místo plnční: st. 2091, p.č. 1402/20 k.ú. Cheb, Vrázova 842/6, Cheb

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení místa
plnění, odstranění zařízení místa plnění a předání všech náležitostí, dokladů, certifikátů, revizí
a zkoušek předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

3. Zhotovitel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla a pořídit zápis o předání a převzetí,
který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad
a nedodělků. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci
technického dozoru stavebníka, případně také správce nebo majitele dotčených objektů a sítí.

4. V případě objektivně nepředvídatelných skutečnosti, zejména skrytých závad na stávajících
konstrukcích, je možné po dohodě s objednatelem prodloužit lhůtu plnění.

5. Lhůta plnění bude dohodou smluvních stran upravena v případě nemožnosti plnění z důvodu
okolností, které mají bezprostřední vliv na provádční díla, tj. neplnění závazků objednatele dle
této smlouvy, vyšší moc apod., s výjimkou vadného plnění ze strany zhotovitele díla. Za vyšší
moc se uznávají události, ke kterým dojde po podpisu smlouvy a jedná se zejména o stávky,
blokády, hrozbu válečného konňiktu, přírodní pohromy, archeologický průzkum
a archeologické nálezy. Po dobu trvání okolnosti vyšší moci se povinnosti smluvních stran
dočasně přerušují a automaticky se obnovují po jejím ukončení.

6. Zhotovitel prohlašuje, že si je plnč včdom skutečností, které vyplývají z obecně závazné
vyhlášky města Chebu č. 3/2015 O omezení hlučných Činností.

\

IV.
Cena

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu
za řádné provedení díla ve výši:

152 667,00 KČ bez DPH.
Cena za provedení díla dle článku IV. odst. 1. bude splatná dle ustanovení článku VT. této
smlouvy.

2. Celková smluvní cena díla je stanovena oceněním dle závazného a úplného soupisu prací
(položkový rozpočet). V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které
při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na materiál, dopravu,
odvoz a uložení odpadu, udržování a úklid místa plnění, náklady na služby atd.). Zhotovitel
prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace
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ceny za provedení díla, ručí za správnost i úplnost rozpočtu a přebírá na sebe nebezpečí změny
okolností dle § 1765 odst. 2 OZ.

3. Cena za provedení díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti ceny
za provedení díla či její splátky budou peněžní prostředky odepsány z účtu objednatele
ve prospčch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

4. Daňový doklad bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem
č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat
předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit ve lhůtě do data splatnosti.
Zhotovitel je povinen takový doklad opravit, aby splňoval náležitosti dané zákonem. Lhůta pro
zaplacení začíná běžet dnem doručení opraveného dokladu.

5. Celková smluvní cena může být navýšena v průbčhu trvání smlouvy - v případě zvýšení
zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty; v takovém případě bude zvýšena cena o příslušné navýšení sazby DPH ode
dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH.

6. Celková smluvní cena bude upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla,
které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny
ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového
rozpočtu nebo smlouvy.

7. Celková srnluvní cena může být upravena započtením veškerých nákladů na provedení těch
částí díla, které představují objednatelem odsouhlasené vícepráce v souladu s touto smlouvou
a jsou prováděny nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo
položkovém rozpočtu. Při vyúčtování dílčích částí ceny dle postupu prací je zhotovitel povinen
vícepráce vyčíslit samostatně tak, aby překročení nejvyšší přípustné ceny z tohoto důvodu bylo
objednatelem přezkoumatelné.

8. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny
stanovena na základě aktuálních směrných cen cenové soustavy URS a katalogu stavebních
prací. V případč změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny
stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu předloženého
zhotovitelem v rámci výbčrového řízení. Pokud změna množství uvedená v položkovém
rozpočtu překročí 30 % směrem nahoru i dolů, bude jednotková cena stanovena rovněž dle
aktuálních směrných cen cenové soustavy URS a katalogu stavebních prací.

9. Veškeré zmčny smluvní ceny díla uvedené výše a které nejsou součástí díla dle této smlouvy,
musí být vždy před realizací písemně objednány a odsouhlaseny uzavřením příslušného dodatku
smlouvy. Pokud zhotovitel provede některé z takových prací bez potvrzeného dodatku této
smlouvy, odmítne objednatel jejich úhradu.

V.
Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a nedodčlků, bude provedeno ve vysoké
kvalitě a bude mít vlastnosti stanovené ČSN, příslušných ON a předpisů platných v době
realizace díla. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla ode dne řádného
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protokolárního převzetí díla objednatelem v délce 24 měsíců a zavazuje se, že v této lhůtě
bezplatně odstraní veškeré závady, jejichž odstranční objednatel uplatní.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci
bude popsána vada díla a termín, do kterého požaduje objednatel závadu odstranit. Objednatel
má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti kalendářních dnů ode
dne oznámení reklamace, zahájit odstraňování vady díla. Po dobu od nahlášení vady díla až do
řádného odstranění předmětné vady neběží záruční lhůta s tím, že doba přerušení běhu záruční
lhůty bude počítána na celé dny.

4. Neodstraní-li zhotovitel oprávněně reklamované vady a nedodělky v dohodnuté lhůtě, anebo
nezahájí-li jejich odstraňování, má objednatel právo zadat provedení opravy třetí osobě s tím, že
náklady na provedenou reklamační opravu budou účtovány na vrub zhotovitele. Zhotovitel se
zavazuje cenu zaplatit.

5. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost díla nezanikají na předané části
díla ani odstoupením kterékoliv ze smluvních stran od smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, kdy neuznává, že za vadu odpovídá.
Ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci soudním znalcem.
Na soudním znalci se smluvní strany dohodnou, návrh předkládá objednatel. Náklady
za znalečné jdou k tíži té smluvní strany, v jejíž neprospěch bude rozhodnuto. V případě, že
zhotovitel odstraňuje vady své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli protokolárně
předat.

7. Smluvní strany vylučují pro sebe možnost užití ustanovení § 2628 občanského zákoníku.

)

VI.
Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu, po dokončení a převzetí díla.

2. Zhotovitel předloží nejpozději do 5 kalendářních dnů od převzetí dokončeného díla zjišt'ovací
protokol a soupis provedených prací obsahující výčet veškerých provedených prací od začátku
stavby a v příslušném období skutečně provedené práce na prováděném díle, eventuální
vícepráce a méněpráce.

3. Objednatel nejpozději do 7 kalendářních dnů předložený zjišt'ovací protokol potvrdí a vrátí
zhotoviteli nebo si vyžádá na zhotoviteli zdůvodnění dle odst. 4 tohoto článku.

4. Splatnost veškerých účetních dokladů (faktur) je stanovena na 14 kalendářních dní ode dne
doručení dokladu objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka
prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

5. Vícepráce provedené zhotovitelem, aniž byla sjednána příslušná změna smlouvy, nebudou
zhotoviteli uhrazeny. To neplatí, pokud objednatel provedení takových víceprací dodatečně
písemně schválí, pokud tyto vícepráce byly účelně provedeny, k odstranční hrozících škod nebo
závad nebo k zamezení rizika postihu v důsledku porušení právních a jiných předpisů, pokud
tyto okolnosti nevznikly z důvodů na straně zhotovitele.

6. Veškeré účetní daňové doklady (faktury) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
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7. V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo
k nčmu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel
oprávnčn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu
(fäktury); právo vrátit tento doklad zhotoviteli zaniká, neuplatní-li jej objednatel do 14
pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu zhotovitelem. Počínaje dnem doručení
opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli začne plynout nová lhůta
splatnosti. Zhotovitel je však povinen opravit vady dokladu anebo doklad doplnit o smlouvou
požadované přílohy, je-li k tomu objednatelem dodatečně vyzván i po lhůtě výše uvedené s tím,
že však takováto výzva nemá účinky spojené s vrácením daňového účetního dokladu (faktury)
dle tohoto odstavce.

8. Úhrada bude provedena bezhotovostnč převodem na účet zhotovitele.

VII.
Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlenI zhotovitele:
a) s termínem dokončení prací;
b) s odstraněním staveniště nad pčt dnů od dokončení kompletních stavebních prací;

C) s předáním kompletních dokladů nezbytných k převzetí díla;

d) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny
v protokolu o předání a převzetí díla;

e) s odstraněním vad uplatnčných objednatelem v záruční době.

- výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu a) Činí 1 000 za každý
i započatý den prodlení.

- výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu b) Činí 1 000 kč za každý
i započatý den prodlení.

- výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu C) Činí 1 000 kč za každý
i započatý den prodlení.

- výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu d) Činí 1 000 KČ za každou
jednotlivou vadu a každý i započatý den prodjení.

- výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu e) Činí 2 000 kč za každý
i započatý den prodlení.

Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu za prokazatelné porušení:

- ,ustanovení o bezpečnosti a ochranč zdraví v průběhu provedení díla, smluvní pokuta
Činí 1 000 KČ za každé porušení, uvedená částka nenahrazuje eventuální postih ze
zavedeného správního řízení;

- ustanovení o ochraně životního prostředí, ochraně přírody a nakládání s odpady,smluvní pokuta činí 1 000 KČ za každé porušení, uvedená částka nenahrazuje eventuální
postih ze zavedeného správního řízení;

- jakékoliv povinnosti zhotovitele, vyjma shora uvedených ustanovení, vyplývající z této
smlouvy nebo ze zákona (zejm. nevedení stavebního deníku apod.), smluvní pokuta
ve výši 5 000 KČ za každé porušení.

2. Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu, pokud odstoupil od smlouvy
z důvodu uvedených v ustanovení článku XI. této smlouvy, výše smluvní pokuty činí
v takovém případě 5 % z celkové hodnoty díla.

Strana 5 (celkem 11)



\ "
\

Č. smlouíy /NV-64/2025

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se zaplacením faktury zhotovitele
objednatelem dle této smlouvy, má zhotovitel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,015 %
z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

4. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacení ze strany
oprávněné, a to na uvedený účet. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo na případnou
náhradu způsobené škody. Zhotovitel dává výslovný souhlas k eventuálnímu provedení
vzájemného zápočtu pohledávek. Smluvní strany dále ujednaly, že vůči sobě neuplatní právo
namítat nepřimčřenost výše smluvní pokuty dle této smlouvy u soudu ve smyslu § 2051
občanského zákoníku.

\

W

VIII.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla
objednateli v místě plnění. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejimž samostatném předání se
strany dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla nejméně 3
kalendářní dny předem.

2. Smluvní strany si pro sebe sjednávají vyloučení ustanovení § 2628 občanského zákoníku.
Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením
díla se rozumí:

a) provedení kompletního díla bez vad a nedodčlků - ověřuje se prohlídkou v místč plnění,
včetně prověření fůnkčnosti díla - a provedení veškerých zkoušek, revizí a atestů -
ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu;

b) předání kompletní požadované dokumentace podle odst. 7 tohoto článku - ověřuje se
kontrolou rozsahu a obsahu předávané dokumentace;

c) předání dokladů prokazující splnění závazku zhotovitele podle odst. 8 tohoto článku -
ověřuje se kontrolou obsahu.

3. Předání a převzetí díla musí předcházet:
a) provedení zkušebního provozu, pokud jej objednatel požaduje;
b) technické dílčí přejímky, čímž se rozumí technické kontroly díla, včetně

elektrotechnických a elektronických zařízení.

4. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, jež do této doby
nesl zhotovitel.

5. Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla (dále jen ,,přejímací
řízení") nejpozdčji do 14 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla nebo jeho
části, jež je předmětem předání (dále jen ,,předávané dílo "). V případě, že je předávané dílo
rozsáhlé nebo je tvořeno několika objekty a v důsledku toho nelze provést přejímací řízení
v průběhu jediného dne, dohodnou smluvní strany časový průběh přejímacího řízení.

6. Podmínkou zahájení přejímacího řízení je předání kompletní dokladové části díla v rozsahu
daném odst. 7 tohoto článku. Zhotovitel je povinen nejpozdčji 3 dny před objednatelem
stanoveným termínem zahájení přejímacího řízení předat bezvadnou kompletní dokladovou část
díla ke kontrole technickému dozoru objednatele. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady ve
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stanovené lhůtě a bez vad, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání a objednatel má
právo svolané přejímací řízení odvolat.

7. K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen ve 2 vyhotoveních v tištčné podobč (lx originál +
lx kopie) a v 1 vyhotovení v elektronické podobě předložit objednateli zejména:
a) dokumentaci skutečného provedení stavby;
b) zápisy, protokoly a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých

zkouškách a revizích předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy,
normami, případně touto smlouvou;

c) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho partnery, které vyžaduje
provádění díla dle ČSN, TKP, PK, ČSN EN;

d) zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je toto předepsáno nebo to vyplývá
z platných ČSN;

e) seznam zařízení, případně strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného díla
s příslušnými doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu apod.;

f) veškerá oprávnční k montáži a prohlášení o montáži zařízení nebo stavebních materiálů;
g) provozní manuály, deníky a provozní řády jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů;
h) návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů;
i) zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provádění díla;
j) doklady o výsledcích individuálního a komplexního vyzkoušení technologického zařízení;
k) stavební a montážní deníky - ve 2 vyhotovení (lx originál + lx kopie, list);
1) stavební a montážní deník bude obsahovat veškeré vícepráce, méněpráce a změny oproti

schválené projektové dokumentaci, které budou potvrzeny TDI objednatele a autorským
dozorem;

m) doklady o použitých materiálech a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků, včetně
případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na
výrobky, ve znění pozdějších předpisů, (certifikáty, atesty, prohlášení o shodě apod.);

n) fotodokumentaci pořizovanou v průběhu stavby, z níž bude patrný postup realizace před,
při výstavbě a po dokončené stavbč, dále všech důležitých prací, zejména zakrývacích
veřejné technické infrastruktury, vždy lx týdně minimálně 10 fotografií;

O) prohlášení zhotovitele o dokončenosti a kvalitě prací;
p) doklady o nakládání s odpady při provádění stavby;
q) doklady prokazující splnění podmínek státních orgánů a vlastníků sítí či jejich správců,

kter'é si v souladu s právními předpisy tyto organizace stanovily;
r) další doklady požadované obecně závaznými právními předpisy o provedení dalších

správních řízení a doklady potřebné k užívání díla a dispozici s ním.

8. Zhotovitel je současně povinen před předávacím řízení předložit objednateli doklady prokazující
splnění závazku zhotovitele dle čl. VII1. smlouvy.

9. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud:
a) nebude kompletně dokončeno v celém rozsahu a podle dohodnutých podmínek;
b) vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu

přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud jsou vady způsobeny
nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele
trval;

.
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c) zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v odst. 7 tohoto článku nebo některý
doklad, jež má být její součástí;

d) zhotovitel nepředá doklady prokazující splnění závazku zhotovitele stanovené v odst. 8
tohoto článku.

10. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak
je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.

11. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však
podle odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému
užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v
objednatelém stanovené lhůtě.

12. O předání a převzetí jednotlivých etap a následně předávaného díla se pořídí protokol o předání
a převzetí díla (dále jen ,,protokol"), který musí obsahovat alespoň:

a) popis předávaného díla;
b) zhodnocení kvality předávaného díla;
c) soupis zjištěných vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje;
d) způsob odstranění případných vad a nedodělků;
e) lhůtu k odstranění případných vad a nedodělků;
D výsledek přejímacího řízení;
g) podpisy zástupců obou smluvnich stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

13. O předání a převzetí díla osoba vykonávající technický dozor sepíše protokol, kopie protokolu
bude zaslána všem zúčastněným zástupcům obou smluvních stran.

14. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek
přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč
se tak stalo. Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko
v nezbytném rozsahu, jež je vymezen důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve
nepřevzal. O opakovaném přejímacím řízení se sepíše protokol, který v případě přejímacího
řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že
objednatel předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran,
kteří opakované přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu.

15. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném přejímacím
(řízení, opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu.

16. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody
znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se
prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případč zhotovitel.

IX.
pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro provádění díla, pojistnou smlouvou pro případ pojistné
události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: pojištění
odpovědnosti za škody způsobené Činností zhotovitele při provádění díla na hodnotu pojistné
události minimálně ve výši ceny díla sjednané ve smlouvě.

X.
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Kontrola provádění prací

1. Objednatel kontroluje provedení díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny
dohodou smluvních stran na základě časového harmonogramu postupu provedení díla.
Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je
povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dne bezodkladnč tak, že
kontrolní den musí být stanoven na termín nikoli delší, než 5 pracovních dnů po doručení
písemné žádosti o jeho provedení, není-li v žádosti objednatele termín pozdější. Žádá-li
o provedení kontrolního dne zhotovitel, musí žádost doručit též technickému dozoru, je-li
ustaven. Jednací místnost pro kontrolní den zajistí objednatel. Obě strany zajistí na jednání účast
svých zástupců v náležitém rozsahu.

2. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí na konci kontrolního dne zápis do stavebního
deníku, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. Záznam podepíší oprávnění zástupci obou
stran, včetnč technického dozoru stavebníka, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro
smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být
opatření schválena statutámími zástupci smluvních stran formou změn smlouvy, bez schválení
statutárními zástupci nejsou opatření účinná.

3. Objednatel je navíc oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho provádční.
Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí
s prováděním díla, a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je
dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit
účast odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádání veškerou dokumentaci
a objednatelem požadované doklady.

4. Objednatel určí pro výkon technického dozoru stavebníka oprávněnou autorizovanou osobu, na
kterou deleguje kontrolní pravomoci při realizaci díla. Osoba pověřená výkonem technického
dozoru (dále jen ,,technický dozor") bude oznámena nejpozději v den předání a převzetí
staveništč. Technický dozor je oprávněn ke všem právním úkonům, které je oprávněn činit na
základě smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový
krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to,
že objednatel technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným k výkonu jeho práv a
povinností bez jakýchkoliv omezení, vyjma omezení stanovených v tomto článku smlouvy.

5. K odstranění vad zjištěných při kontrole stanoví objednatel zhotoviteli v rámci nejbližšího
kontrolního dne přiměřenou lhůtu, která se zapíše do zápisu z kontrolního dne. Jestliže
zhotovitel vady neodstraní ve stanovené Ihůtě, objednatel je oprávnčn uplatňovat na zhotoviteli
smluvní pokutu podle článku VIl. této smlouvy a stanovit další lhůtu pro odstranění vad. Pokud
zhotovitel neodstraní vady ani v písemně stanovené dodatečné lhůtě, považuje se toto
za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem a objednatel má právo od smlouvy v souladu
s ustanovením článku XI. odstoupit.

XI.
Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví
zákon či tato smlouva, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení
od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení
zhotoviteli. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručení projevu vůle
směřujícího k odstoupení od smlouvy objednatelem ruší. Smluvní strany se dohodly, že
podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele:

a) termínem dokončení prací v jednotlivých objektech;
b) s odstraněním staveniště nad pět dnů od dokončení kompletních prací;
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C) s předáním kompletních dokladů nezbytných k převzetí díla;
d) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu

o předání a převzetí díla;

e) s odstrančním vad uplatněných objednatelem v záruční dobč.

\

XII.
Kontaktní osoby a doručování

1. Smluvní strany se dohodly, že osobami, oprávněnými k úkonům mezi smluvními stranami, jsou
pro účel smlouvy kromě statutárních orgánů a osob písemně zmocněných:

a) na straně objednatele s výjimkou cenových a smluvních otázek
;

b) na straně objednatele včetně otázek cenových a smluvních vedoucí odboru investičního
Ing. Marcela Nečekalová;

C) na straně zhotovitele ve věcech technických
d) na straně zhotovitele ve věcech cenových a smluvních Ing. TomáŠ Bartoš.

2. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu doručování:

a) Poštou nebo elektronicky - faktury a dodatky ke smlouvě
- adresa objednavatele: v záhlaví této smlouvy.

Email: mgakhla@cheh&z, datová schránka: a8gbnyc
— adresa zhotovitele: v záhlaví této smlouvy.

Email: datová schránka: b8bubyq
b) Osobně - veškeré technické doklady, zápisy atd., vyplývající z vlastní technické realizace

akce. Za objednatele i zhotovitele potvrdí převzetí kontaktní osoby, nebo jejich zástupci.

C) V případč doručování dokumentů se za řádně doručené považují též dokumenty doručené
prostřednictvím datové schránky. Doručuje-li se způsobem podle zákona č. 300/2008 Sb.,
v platném znění, ustanovení jiných právních předpisů upravující způsob doručení
se nepoužijí. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy
se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění
přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se tato osoba do datové schránky ve lhůtě 10
dnň ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument
za doručený posledním dnem této lhůty. Takovéto doručení dokumentu má stejné právní
účinky jako doručení do vlastních rukou.

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy
pro doručování, budou neprodleně informovat druhou stranu.

XIII.
Závěrečuá ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá. Tato
smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy
v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.
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2. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk. Každý
stejnopis má právní sílu originálu. Toto ujednání neplatí v případě elektronického vyhotovení
smlouvy.

3. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena
ostatní ustanovení smlouvy.

4. Smluvní strany se dohodly, že promlčecí lhůta k uplatnění práv smluvní strany bude 10 let
od doby, kdy mohlo být uplatněno poprvé.

5. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat výhradnč oboustranně odsouhlasenými,
písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. K jakýmkoli jiným formám změn, než dodatkům této smlouvy případnč ústním
ujednáním se nepřihlíží.

6. Smluvní strany dále ujednaly, že zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky
a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího pisemného
souhlasu objednatele.

7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela svéprávné, že tato
smlouva je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto smlouvu podrobnč
přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných výhrad,
uzavírají ji dobrovolně, nikoliv v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně
nevýhodných podmínek a takto ji podepisují.

8. lnformace k ochraně osobních údajů jsou ze strany města Cheb uveřejněny na webových
stránkách www.cheb.cz v sekci ,,Osobní údaje".

9. Tato smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením článku IV. odst. 1 písm. d) smčrnice
č. 6/2025 pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo
založenými městem Cheb, schválené dne 16.04.2025 usnesením Rady města Chebu č. RM
219/5/2025.

10. Smluvní strany ujednaly, v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, v platném znění, že v případě jejich sporu, který by byl řešen soudní cestou, je
místně příslušným soudem místně příslušný soud objednatele.

V Praze dne: 22.05.2025

za zhotovitele
Ing. TomáŠ Bartoš

jednatel

V Chebu dne .....?.§,.9.50..?9?5

za objednatele
Ing. Marcela Nečekalová

vedoucí odboru investičního

)!íi))
"-.., 5 ,1/
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