

DIAMO s. p. x ZAT a.s.

č. smlouvy objednatel: D350/31000/00298/25/00

č. smlouvy zhotovitel:

Obchodní a platební podmínky (závazný text Smlouvy o dílo), na akci: „Aut. systém dispečerského měření PDS“

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na základě výběrového řízení zveřejněného prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena na profilu zadavatele pod vygenerovaným systémovým číslem zakázky: P25V00300252, mezi těmito Smluvními stranami (dále jen „Smlouva“):

Smluvní strany

Objednatel: **DIAMO**, státní podnik
se sídlem: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: AXVIII 520

Týká se: **DIAMO**, státní podnik
odštěpný závod Příbram
se sídlem: 28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

IČO: 00002739, **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. ú. 217725563/0300

Zastoupený: Ing. Šimonem Mrázkem, vedoucím odštěpného závodu

Osoby oprávněné k jednání ve věci plnění předmětu této Smlouvy ve věcech technických:

[REDACTED]

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této Smlouvy ve věcech obchodních:

[REDACTED]

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Příbram
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

Faktury zasílat e-mailem na adresu: [REDACTED]

Zhotovitel: **ZAT a.s.**
se sídlem: K Podlesí 541, Příbram VI – Březové Hory PSČ: 261 01
Zapsaný: vedeném Krajským soudem v Praze, Sp. zn. B 1583

IČO: 45148431 **DIČ:** CZ45148431, plátce DPH

Bankovní spojení: ČSOB a.s.
č. ú. 17470543/0300

Zastoupený: [REDACTED] na základě plné moci

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této Smlouvy ve věcech technických:

[REDACTED]

Fakturační a korespondenční adresa:
K Podlesí 541, Příbram - Březové Hory, 261 01

(dále společně jen „Smluvní strany“)

DIAMO s. p. x ZAT a.s.

č. smlouvy objednatel: D350/31000/00298/25/00

č. smlouvy zhotovitel:

I.

Důvod uzavření Smlouvy

Smlouva je uzavírána na základě nabídky Zhotovitele, která byla ve výběrovém řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Automatický systém dispečerského měření PDS, dohled PDS“, výběrového řízení číslo: DIAMO-D350/104255/2024, vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky a podmínek výběrového řízení.

II.

Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je provedení instalace nových více jádrových měřících transformátorů proudu, dodávka a montáž nové vnější skříně ozn. AXYS s jednotkou RTU pro dálkové měření LDS. Dojde též k dodávce a montáži dotčených kabelových rozvodů, a to v rámci investiční akce „**Aut.systém dispečerského měření PDS**“. Zhotovitel provede montáž dle projektové dokumentace provedení stavby uvedené v článku III. smlouvy.
Při montáži a práci na zařízení musí být dodrženy normy ČSN a všechny montážní technologické předpisy.
Předmět Smlouvy bude realizován v budově transformační stanice TR12 (SO259) areálu Chlumec – Hrbovice.
2. Časový plán realizace předmětu Smlouvy je Zhotovitel povinen předem projednat s Objednatelem, a to nejméně 20 dní před plánovaným započetím prací. Zhotovitel navrhne harmonogram prací, který bude odsouhlasen oběma stranami. V areálu státního podniku DIAMO v Hrbovicích je provozována lokální distribuční soustava (LDS). Každé vypnutí elektřiny i v rámci harmonogramu prací musí být oznámeno minimálně 15 dní předem s předpokládaným časem vypnutí a zapnutí elektřiny. Dohodnuté časy vypínání budou bezpodmínečně dodrženy a práce budou provedeny mimo hlavní pracovní dobu, to je po čtrnácté hodině, případně o víkendech. Vypnutí rozvodny TR12 bude provedeno v součinnosti s elektroúdržbou Objednatele (dojde k zajištění, předání pracoviště a vypsání „B“ příkazu).
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plné šíři seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu plnění a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu plnění potřebné.
4. Zhotovitel se zavazuje, že odborné práce při realizaci díla budou provádět pouze odborně způsobilé osoby, které mají Oprávnění k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených elektrických zařízení. (dle § 5 nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů), resp. jmenovaný vedoucí elektrotechnik bude mít oprávnění dle § 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů.
5. Svůj závazek Zhotovitel splní provedením díla ve sjednaném rozsahu, termínu a kvalitě, jeho předáním Objednateli.
6. Bližší vymezení předmětu Smlouvy je dáno projektovou dokumentací provedení stavby popsanou v čl. III. této Smlouvy a oceněným soupisem prací, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
7. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatel provést dílo a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo (tj. bez jakýchkoliv vad a nedodělků) převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu sjednanou v čl. VI. této Smlouvy. Zhotovitel poskytuje veškeré zákonné garance a záruka za poskytnutou službu.
8. Klasifikace: CPV: 45317200-4 | Elektroinstalační práce pro transformátory

DIAMO s. p. x ZAT a.s.

č. smlouvy objednatel: D350/31000/00298/25/00

č. smlouvy zhotovitel:

III.

Projektová dokumentace

1. Projektovou dokumentaci provedení stavby s názvem „DISPEČERSKÉ MĚŘENÍ LDS HRBOVICE“ (dále jen „PD“) zpracoval 27.června 2024 [REDAKCE] VOLTEX, s.r.o. se sídlem Bezručova 4174, 430 03 Chomutov, IČO: 17232431.
2. PD obdržel Zhotovitel v rámci výběrového řízení a měl dostatek prostoru k seznámení.
3. PD je odsouhlasená provozovatelem nadřazené distribuční soustavy, společností ČEZ Distribuce a. s. Veškeré změny oproti PD musí být předem odsouhlasené.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s uvedenou PD, nemá k ní námitky, považuje ji za úplnou a v souladu s předmětem plnění této Smlouvy.

IV.

Termín plnění

1. Předpokládaný termín zahájení plnění předmětu této Smlouvy: na základě vzájemné dohody, nejdříve 2 dny od nabytí účinnosti smlouvy.
2. **Termín ukončení plnění předmětu této Smlouvy: nejpozději dne 30. 06. 2025**
3. Objednatel si ve smyslu ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) vyhrazuje právo na změnu termínu ukončení realizace celého díla dle této Smlouvy z důvodu vzniku nepředvídatelných objektivních okolností, resp. překážek, které se projeví v průběhu realizace předmětu Smlouvy a které svým charakterem přímo ovlivní termín ukončení realizace celého díla, a to bez jakéhokoliv zavinění Zhotovitele, např. díky vládním nařízením ve vztahu k onemocnění COVID-19 nebo restrikcím uvaleným ČR, resp. členskými státy EU na Ruskou federaci a Běloruskou republiku v souvislosti s válkou na Ukrajině atp. Objednatel si právo na změnu termínu ukončení realizace celého díla vyhrazuje v rozsahu doby, po kterou budou trvat tyto nepředvídatelné objektivní okolnosti resp. překážky. Změna může být provedena pouze uzavřením písemného dodatku ke Smlouvě. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla, přičemž obě Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí a poskytnout si vzájemnou součinnost pro eliminaci, resp. odstranění veškerých příčin, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

V.

Místo plnění

Místem plnění předmětu Smlouvy je budova transformační stanice TR12 areálu Objednatele na adrese:

Areál Hrbovice, Hrbovická 2, 403 39 Chlumeck, stojící na pozemku p. č. 374 k. ú. Hrbovice (Ústecký kraj).

VI.

Cena díla

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do výběrového řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

Celková cena díla bez daně z přidané hodnoty

593.837,- Kč

2. Tato celková cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku Smlouvy představuje předpoklad ceny díla vytvořený na základě množství prací a dodávek, které Objednatel předpokládá a uvedl v soupisu prací a jednotkových cen, ke kterým se Zhotovitel zavázal v nabídce.
3. Konečná cena díla bude určena dle skutečného objemu prací nutných k provedení díla, které budou určeny oceněním dodávek a prací dle jednotkových cen, ke kterým se Zhotovitel zavázal a jsou po celou

DIAMO s. p. x ZAT a.s.

č. smlouvy objednatel: D350/31000/00298/25/00

č. smlouvy zhotovitel:

dobu trvání plnění pevné a neměnné. Jednotkové ceny v Kč bez DPH jsou uvedeny ve Zhotovitelem oceněném soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou oceněny případné změny rozsahu dodávek a prací vzájemně odsouhlasené mezi Objednatелеm a Zhotovitelem.

4. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla a jednotkové ceny uvedené v soupisu prací zahrnují veškeré předpokládané náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla a zohledňuje všechna rizika a vlivy související s prováděním díla.

VII.

Platební podmínky a fakturace

1. Smluvní strany se dohodly na jednorázové fakturaci, po řádném předání a převzetí kompletního předmětu Smlouvy.
2. Faktura bude vystavena Zhotovitelem do 15 dnů po řádném předání a převzetí dokončeného díla specifikovaného v čl. II. této Smlouvy. Faktura bude doložena soupisem prací a dodávek a protokolem o předání a převzetí díla (předávací protokol) s podpisy zástupců obou Smluvních stran ve věcech technických uvedených v záhlaví této Smlouvy.
3. S ohledem na § 92a a 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZodPH“), a jeho přílohu č. 6, budou Zhotovitelem fakturovány částky bez daně z přidané hodnoty.
4. Výši daně z přidané hodnoty je povinen v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a a 92f ZoDPH, doplnit a přiznat Objednatel.
V případě změny sazby DPH na základě novelizace ZoDPH, bude Objednatелеm doplněna a přiznána sazba DPH v % platná v době vystavení faktury.
5. Faktura musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jinak nebude splatná, a to zejména:
 - název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatel,
 - název, adresa sídla, IČO/DIČ Zhotovitel,
 - označení faktury a její číslo,
 - bankovní spojení Zhotovitel,
 - splatnost faktury v souladu se Smlouvou,
 - datum zdanitelného plnění,
 - předmět faktury, číslo Smlouvy,
 - v souladu s ZoDPH vyfakturovanou částku v Kč bez DPH, sazbu daně, a text: „daň odvede zákazník“, neboť se jedná o plnění v rámci přenesení daňové povinnosti,
 - v příloze originál předávacího protokolu s podpisy zástupců obou Smluvních stran.
6. Faktura, předávací protokol a soupis prací a dodávek musí obsahovat, číslo Smlouvy včetně případných dodatků. Nebudou-li výše uvedené údaje na výše uvedených dokumentech uvedeny, nebude faktura proplacena a bude vrácena k opravě.
7. Splatnost vystavené faktury se sjednává na **třicet dnů** ode dne jejího doručení. Pokud splatnost případně na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den. Objednatel požaduje fakturu zaslat v elektronické podobě, ve formátu IS DOC a PDF, na e-mailovou adresu [redacted] V samotném formátu PDF pouze v případě, že zhotovitel není schopen vystavit daňový doklad ve formátu IS DOC.
8. Objednatel je oprávněn chybnou fakturu bez zaplacení vrátit nebo bezodkladně o nesprávných či chybějících údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově vyhotoveného dokladu Objednateli.

DIAMO s. p. x ZAT a.s.

č. smlouvy objednatel: D350/31000/00298/25/00

č. smlouvy zhotovitel:

9. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele, který je uvedený v záhlaví Smlouvy. Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu Objednatele.
10. Zhotovitel odpovídá Objednateli za skutečnost, že číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy je číslem účtu zveřejněným na portálu finanční správy. Před odesláním každé platby Zhotoviteli, bude Objednatelem ověřeno, zda číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy je číslem účtu Zhotovitele zveřejněným na portálu finanční správy. V opačném případě bude platba uhrazena na číslo účtu aktuálně zveřejněné na portálu finanční správy.
11. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy.

VIII.

Smluvní pokuty

1. Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s dokončením díla oproti termínu uvedenému v článku IV. odst. 2 této Smlouvy je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku VI. odst. 1 této Smlouvy, a to za každý, i započatý, den prodlení.
2. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v této Smlouvě, je povinen zaplatit Objednateli tyto smluvní pokuty:
 - **3 000,00 Kč** za každé jednotlivé zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených v čl. IX. odst. 2, 5, 14, 15 a 17, v čl. XII. odst. 3, 4 a 5 této Smlouvy;
 - **2 000,00 Kč** za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady oproti termínu stanovenému Objednatelem v souladu s čl. XI. odst. 2 této Smlouvy.
3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
4. Uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty ze strany Objednatele nemá vliv na povinnost Zhotovitele dodat Objednateli předmět Smlouvy splňující parametry stanovené touto Smlouvou.
5. Smluvní pokuta je splatná do čtrnácti (14) kalendářních dnů od data, kdy byla Zhotoviteli doručena písemná výzva k jejímu zaplacení, a to na účet Objednatele uvedený v písemné výzvě.

IX.

Způsob zajištění řádného plnění předmětu Smlouvy

1. Veškeré práce při realizaci díla budou prováděny v souladu s PD, Oceněným soupisem prací, viz příloha č. 1. této Smlouvy, a obecně závaznými právními předpisy a technickými normami vztahujícími se k dílu.
2. Je-li v PD určen technologický postup prací, popř. bude-li Objednatelem stanoven plán organizace prací, musí být Zhotovitelem dodržen.
3. Kontrolní činnost bude prováděna odpovědnou osobou Objednatele v součinnosti s odpovědnou osobou Zhotovitele, s cílem kontroly kvality prací, dodržování bezpečnosti práce, dodržování postupu prací dle platné PD.
4. Dílo bude předáno dle § 6, odst. 3 nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů. Dále bude předán předávací protokol, prohlášení o shodě a návody k dodaným výrobkům a protokoly o provedení cejchu měřících transformátorů.
5. Součástí předání díla bude „Protokol o funkčních zkouškách zařízení dispečerského měření“, které provede PDS do 25 dnů od podání žádosti. Dále bude provedeno odzkoušení řídicí jednotky (ŘJ). Na odzkoušení ŘJ bude Zhotovitel spolupracovat s Objednatelem. Žádost bude podávat Objednatel, protože je smluvním partnerem ČEZ Distribuce, a.s. ve smlouvě o připojení.

6. Smluvní strany se před zahájením prací vzájemně písemně informují o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
7. Práce při realizaci díla musí být prováděny pod dohledem odpovědného technika s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací dle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů (viz Technická zpráva PD „Podmínky pro provedení prací“) nebo jím určeného zástupce, který odpovídá za bezpečnost práce v místě provádění díla, za kontrolu jakosti prováděných prací, za pořádek v místě plnění, za dodržování postupu prací dle platné dokumentace a za dodržování veškerých obecně závazných právních předpisů a technických norem vztahujících se k danému dílu. Zhotovitel zajistí, aby uvedené práce byly prováděny pod dohledem takové osoby.
8. Objednatel předpokládá realizaci montážních prací mimo pracovní dobu obvyklou v areálu Objednatel, tedy v pracovních dnech po 14. hodině a o víkendech. Práce mohou tedy začínat ve všedních dnech po čtrnácté hodině. Koordinace a časový průběh veškerých prací bude před jejich započítím dohodnut s pověřeným zástupcem.
9. Zhotovitel je povinen dodržovat obecně platné právní, hygienické, požární a bezpečnostní předpisy a předpisy upravující oblast životního prostředí, dále také interní organizační normy a řídicí akty Objednatel, které tyto oblasti upravují a se kterými byl Zhotovitel seznámen při předání místa plnění.
10. Zhotovitel zpracuje a předá Objednateli dokumentaci skutečného provedení předmětu díla, včetně výchozí revize elektrozařízení a pořadí fotodokumentaci z průběhu plnění předmětu díla, vše předá Objednateli nejpozději při předání a převzetí předmětu díla v listinné a elektronické podobě na elektronickém nosiči. PD skutečného provedení musí být potvrzena a podepsána oprávněnou osobou.
11. Zhotovitel doloží k dodávaným prostředkům elektrotechniky doklady, prokazující shodu výrobků v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a provozní předpisy pro provoz dodaných prostředků a doklady k ověření elektroměrů.
12. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování veškerých obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel dále odpovídá za účelné a efektivní provádění těchto prací v požadované kvalitě a ve stanoveném termínu.
13. Zhotovitel je povinen nakládat s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy jako s odpadem vzniklým jeho vlastní činností a vykazuje ho ve své průběžné evidenci a ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady a bude s ním nakládáno ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
14. Veškerá manipulace s mechanizací a materiálem potřebným pro provádění díla, dále odpadem vzniklým v souvislosti s prováděním díla, bude prováděna tak, aby se v maximální míře omezila prašnost a hluchost a nebyla ohrožena kvalita vod a životního prostředí.
15. Po ukončení realizace příslušné části díla Zhotovitel předá Objednateli doklad o likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla.
16. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
17. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění této Smlouvy vést provozní deník. Do provozního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu této Smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prováděných prací, jejich průběhu apod.
18. Provozní deník bude v souladu s fakturovaným objemy prací a bude během realizace prací na místě plnění této Smlouvy, tj. bude u osoby Zhotovitele provádějící měření objemu odpracovaných hodin.

DIAMO s. p. x ZAT a.s.

č. smlouvy objednatel: D350/31000/00298/25/00

č. smlouvy zhotovitel:

19. Dílo bude provedeno v souladu s požadavky Objednatel uvedenými ve Výzvě k podání nabídek v rámci výběrového řízení a v souladu s touto Smlouvou.
20. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že dílo blíže specifikované v článku II. této Smlouvy bude provedeno kompletně a v souladu s platnou právní úpravou a dalšími předpisy platnými a účinnými v době jeho předání Objednateli. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou nekvalitním nebo neúplným provedením díla. Zhotovitel odpovídá za vady díla existující v době jeho převzetí Objednatelem.

X.

Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost řádným provedením kompletního díla v rozsahu dle článku II. a IX. této Smlouvy, a to v termínu dle čl. IV. této Smlouvy. Dílo bez vad a nedodělků bránících jeho užívání bude předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem nejpozději v den uvedený v čl. IV. odst. 2 této Smlouvy.
2. Zhotovitel po dokončení díla dle předmětu této Smlouvy předá Objednateli dílo formou přejímacího řízení, v co nejkratší možné lhůtě od ukončení veškerých prací, nejpozději však do data uvedeného v článku IV. odst. 2 této Smlouvy. Zhotovitel vyhotoví předávací protokol, který podepíší zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se uvede zejména den dokončení díla, název díla, způsob předání a převzetí díla, číslo Smlouvy, výsledek jeho předání a převzetí, soupis zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. Předávací protokol podepíší zástupci obou Smluvních stran.
3. V případě, že dílo vykazuje při předání vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán předávací protokol, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem jejich odstranění:
 - a) odstranění vad a nedodělků do 15 dnů - po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu,
 - b) odstranění vad a nedodělků ve lhůtě delší než 15 dnů - bude vystavena faktura, kde bude uplatněno zádržné ve výši 10 % z fakturované částky. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků a předán příkaz k uvolnění zádržného. Datem zdanitelného plnění uvedeným na faktuře bude den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu.
4. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude do doby jejich odstranění převzato a bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VIII. této Smlouvy pro nesplnění termínu uvedeného v článku IV. odst. 2 této Smlouvy, a to až do doby, kdy bude dílo předáno. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí uvedený v protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

XI.

Záruční doba

1. Zhotovitel ručí za provedené dílo a poskytuje Objednateli záruku v délce **24 měsíců** na dodaný materiál a **24 měsíců** na provedené práce od data jejich předání Objednateli, které bude uvedeno v předávacím protokolu podepsaném zástupci obou Smluvních stran. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou Objednatel nemohl užívat předmět díla pro vady, za které odpovídá Zhotovitel.
2. V případě, že dílo vykazuje vady během záruční doby, zašle Objednatel Zhotoviteli výzvu k jejich odstranění na e-mailovou adresu: [REDAKCE]. Výzva bude obsahovat zejména popis vady a způsobu, jak se vada projevuje a požadovaný termín jejího odstranění. Písemná forma reklamace je zachována, bude-li oznámení o vzniku vady odesláno na e-mailovou adresu Zhotovitele, kterou Zhotovitel uvedl do předávacího protokolu jako svůj kontakt po dobu záruční doby. Zhotovitel se zavazuje Objednateli reklamované vady odstranit v termínu určeném Objednatel s přihlédnutím k povaze vady a způsobu jejího odstranění.

XII.

Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), v tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli z této Smlouvy.
3. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhá předchozímu písemnému souhlasu Objednatele. Využil-li Zhotovitel ve výběrovém řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatelů, pak v případě změny v osobách takových poddodavatelů je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli splnění kvalifikačních předpokladů v daném rozsahu rovněž u nových poddodavatelů, a to před zapojením těchto nových poddodavatelů do plnění Smlouvy. Objednatel má právo odmítnout změnu v osobách poddodavatelů v případě, že noví poddodavatelé nedisponují kvalifikací v rozsahu požadovaném v rámci výběrového řízení.
4. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli identifikační údaje všech poddodavatelů, a to nejpozději před zahájením prací realizovaných poddodavatelem.
5. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění považuje Objednatel plné uhrazení poddodavatelem oprávněně vystavených faktur za plnění poskytnutá v rámci realizace díla dle této Smlouvy, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele. Zhotovitel je povinen přenést tuto povinnost i do dalších úrovní dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění Smlouvy na žádost Objednatele obratem předložit kompletní seznam částí plnění realizovaných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.

XIII.

Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby v souvislosti s uzavřením Smlouvy a jejím plněním nevzniklo žádné důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoli ze Smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem státního podniku DIAMO (viz webové stránky www.diamo.cz/cs/compliance-program).
3. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné podezření o možném spáchání trestného činu souvisejícího s uzavřením Smlouvy a jejím plněním, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec.

XIV.

Ostatní smluvní ujednání

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná.
2. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy jednostranným písemným prohlášením doručeným Zhotoviteli z důvodů upravených v § 2001 a násl. občanského zákoníku a těchto dalších důvodů:
 - u Zhotovitele či v dodavatelském řetězci bude odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům;

DIAMO s. p. x ZAT a.s.

č. smlouvy objednatel: D350/31000/00298/25/00

č. smlouvy zhotovitel:

- proti Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, nebude-li insolvenční návrh v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost;
 - Zhotovitel vstoupil do likvidace či ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, nezbytné pro plnění Smlouvy podle platných právních předpisů;
 - v případě podstatného porušení povinností uložených Zhotoviteli touto Smlouvou s tím, že za podstatné porušení povinností Zhotovitele se považuje zejména prodlení Zhotovitele s předáním díla o dobu delší než 30 kalendářních dnů oproti termínu plnění uvedeném v čl. IV. odst. 2 této Smlouvy a porušení povinností uvedených v čl. IX. odst. 2, 7 a 17 této Smlouvy;
 - v případě, že na realizaci plnění dle této Smlouvy nebo jeho části nebudou Objednateli poskytnuty prostředky ze státního rozpočtu.
3. Pisemné prohlášení Objednatele o odstoupení je účinné dnem jeho doručení Zhotoviteli. Smluvní strany pro tento případ ujednávají, že nevypádané nároky mezi sebou písemně vypořádají nejdéle do 30 dnů ode dne účinnosti odstoupení Objednatele. Povinnost zaplatit smluvní pokutu a náhradu újmy trvá i poté, co dojde k odstoupení od Smlouvy některou ze Smluvních stran.
 4. V případě odstoupení Objednatele od této Smlouvy nemá Zhotovitel právo na náhradu škody a ušlého zisku z neposkytnutého plnění. V případě zahájení plnění má Zhotovitel právo na úhradu ceny za plnění provedené do odstoupení.
 5. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle Smlouvy.
 6. Smluvní strany se zavazují použít osobní údaje uvedené v této Smlouvě pouze v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 7. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k předmětu plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně.
 8. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 9. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
 10. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti se stanovenou výší ceny díla této Smlouvy.
 11. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu Smlouvy svými zaměstnanci a za všechny škody, které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí v místech plnění a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.
 12. Zhotovitel je povinen být po dobu platnosti této Smlouvy, včetně doby trvání záruky řádně pojištěn pro případ vzniklé škody, kterou může svou podnikatelskou činností při plnění Smlouvy způsobit Objednateli, s limitem ročního pojistného plnění ve výši min. **50 % ceny díla** dle ustanovení článku VI. odst. 1 této Smlouvy. V případě změny pojistné smlouvy nebo uzavření nové, vyrozumí o tom Zhotovitel Objednatele nejpozději do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti, a to zasláním nových dokladů o pojištění, které však musí splňovat výše uvedené požadavky na rozsah pojištění. Podkladem pro stanovení výše vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodného případu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie České republiky. Nárok na náhradu škody musí být uplatněn v písemné formě.
 13. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění této Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu Smlouvy prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.

XV.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, si budou doručovat na e-mailové adresy, e-mailová adresa Objednatel: [REDAKCE] a Zhotovitel: [REDAKCE]. Smluvní strany se však výslovně dohodly, že fakturu Zhotovitel zašle Objednateli v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [REDAKCE].
2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností Zhotovitele a Objednatel v souvislosti s uzavíranou Smlouvou.
3. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží jeden výtisk. Ustanovení předchozí věty neplatí, je-li Smlouva podepsána elektronicky, tzn. kvalifikovanými elektronickými podpisy nebo zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis osob oprávněných zastupovat Smluvní strany dle úvodních ustanovení Smlouvy, kdy je Smlouva vyhotovena v jediném elektronickém vyhotovení.
4. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci jejího obsahu.
5. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.
7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.
8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že je srozumitelná a určitá, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí DIAMO, státní podnik. Případná plnění Smluvních stran v rámci předmětu této Smlouvy před nabytím její účinnosti se považují za plnění dle této Smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.

DIAMO s. p. x ZAT a.s.

č. smlouvy objednatel: D350/31000/00298/25/00

č. smlouvy zhotovitel:

11. Nedílnou součástí této Smlouvy je:


- Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

V Příbrami dne


V

dne

Elektronický podpis - 21.05.2025




Ing. Šimon Mrázek
vedoucí odštěpného závodu
DIAMO, státní podnik
Odštěpný závod Příbram



Datum:
2025.05.23
12:26:44 +02'00'



■



SOUPIS PRACÍ

POLOŽKA - NÁZEV		MJ	POČET	DODÁVKY		SLUŽBY / MONTÁŽE		CENA CELKEM	POZNÁMKY
				JEDN.CENA	CELKEM	JEDN.CENA	CELKEM		
I. DODÁVKY					281 595 Kč		- Kč	281 595 Kč	
1.	DISPEČERSKÉ MĚŘENÍ	kpl	1	254 895 Kč	254 895 Kč	- Kč	- Kč	254 895 Kč	
2.	KABELOVÝ SOUBOR	kpl	1	26 700 Kč	26 700 Kč	- Kč	- Kč	26 700 Kč	
3.		kpl	1	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
4.		kpl	1	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
5.		kpl	1	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
6.					- Kč		- Kč	- Kč	
II. MONTÁŽNÍ PRÁCE					- Kč		- Kč	- Kč	
1.	DISPEČERSKÉ MĚŘENÍ	kpl	1	- Kč	- Kč	6 246 Kč	- Kč	- Kč	
2.	KABELOVÝ SOUBOR	kpl	1	- Kč	- Kč	46 198 Kč	- Kč	- Kč	
3.		kpl	1	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
4.		kpl	0	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
5.		kpl	1	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
6.					- Kč		- Kč	- Kč	
III. DEMONTÁŽE					- Kč		- Kč	- Kč	
1.	DISPEČERSKÉ MĚŘENÍ	kpl	1	- Kč	- Kč	3 550 Kč	- Kč	- Kč	
2.	KABELOVÝ SOUBOR	kpl	1	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
3.		kpl	1	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
4.		kpl	1	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
5.		kpl	1	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
6.					- Kč		- Kč	- Kč	
IV. STAVEBNÍ A BOURACÍ PRÁCE					- Kč		- Kč	- Kč	
1.	DISPEČERSKÉ MĚŘENÍ	kpl	1	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
2.	KABELOVÝ SOUBOR	kpl	1	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
3.		kpl	1	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
4.		kpl	1	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
5.		kpl	1	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	
6.					- Kč		- Kč	- Kč	
V. OSTATNÍ					- Kč		312 242 Kč	312 242 Kč	
1.	VYPRACOVÁNÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	kpl	1				13 450 Kč	13 450 Kč	
2.	DOKUMENTACE SKUTÉČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY	kpl	1				10 737 Kč	10 737 Kč	
3.	AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA	kpl	1				64 425 Kč	64 425 Kč	
4.	VRN	kpl	1				223 630 Kč	223 630 Kč	
5.									
6.									
CENA DODÁVEK					281 595 Kč				
CENA ZA SLUŽBY A MONTÁŽE							312 242 Kč		
CENA CELKEM								593 837 Kč	



název projektu: DISPEČERSKÉ MĚŘENÍ LDS HRBOVICE
číslo projektu: OBPPA240201
část projektu: ...
vytvořil:
datum / verze: 15.7.2024 / v01

SOUPIS PRACÍ

POLOŽKA - NÁZEV					MJ	POČET	DODÁVKY		SLUŽBY / MONTÁŽ		CENA CELKEM	POZNÁMKY
							JEDN.CENA	CELKEM	JEDN.CENA	CELKEM		
I. DISPEČERSKÉ MĚŘENÍ								254 895 Kč		- Kč	254 895 Kč	
1.	DODÁVKY				kpl	1		254 895 Kč		- Kč	254 895 Kč	
1.1.	Rozvaděč dispečerského měření AXV				kpl	1	145910	145 910 Kč		- Kč	145 910 Kč	
1.2.	Transformátor proudu, úředně ověřený, plombovatelný kryt svorek - ABB TPU60.11, 25/5A; 10VA/0,5SF55 tr.př.0.5S				ks	3	33 086 Kč	99 258 Kč		- Kč	99 258 Kč	
1.3.	Připojnice Al 40x10mm² včetně nátěru oranžovou barvou RAL 2008 s označením jednotlivých fází				m	3	2 130 Kč	6 390 Kč		- Kč	6 390 Kč	
1.4.	Popisy, hutní a montážní materiál pro uchycení transformátorů				kpl	1	1 207 Kč	1 207 Kč		- Kč	1 207 Kč	
1.5.								- Kč		- Kč	- Kč	
1.6.								- Kč		- Kč	- Kč	
1.7.								- Kč		- Kč	- Kč	
1.8.								- Kč		- Kč	- Kč	
1.9.								- Kč		- Kč	- Kč	
1.10.								- Kč		- Kč	- Kč	
1.11.								- Kč		- Kč	- Kč	
1.12.								- Kč		- Kč	- Kč	
1.13.								- Kč		- Kč	- Kč	
1.14.								- Kč		- Kč	- Kč	
1.15.								- Kč		- Kč	- Kč	
1.16.								- Kč		- Kč	- Kč	
1.17.								- Kč		- Kč	- Kč	
1.18.								- Kč		- Kč	- Kč	
1.19.								- Kč		- Kč	- Kč	
1.20.								- Kč		- Kč	- Kč	
1.21.								- Kč		- Kč	- Kč	
1.22.								- Kč		- Kč	- Kč	
1.23.	Ostatní drobný montážní materiál (svorky, lišty, ohebné trubky, ...)				kpl	1	2 130 Kč	2 130 Kč		- Kč	2 130 Kč	
II. KABELOVÝ SOUBOR								26 700 Kč		- Kč	26 700 Kč	
1.	DODÁVKY				kpl	1		26 700 Kč		- Kč	26 700 Kč	
1.1.	Kabel CYKY-J 5x2,5mm²				m	10	62 Kč	620 Kč		- Kč	620 Kč	
1.2.	Kabel CYKY-J 3x2,5mm²				m	60	38 Kč	2 280 Kč		- Kč	2 280 Kč	
1.3.	Kabel CYKY-O 4x4mm²				m	30	85 Kč	2 550 Kč		- Kč	2 550 Kč	
1.4.	Kabel CYKY-O 4x2,5mm²				m	30	55 Kč	1 650 Kč		- Kč	1 650 Kč	
1.5.	Kabel CYKY-O 7x1,5mm²				m	30	58 Kč	1 740 Kč		- Kč	1 740 Kč	
1.6.								- Kč		- Kč	- Kč	
1.7.								- Kč		- Kč	- Kč	
1.8.	Kabelová kovová chránička, 3336, vnitřní průměr 36mm				m	30	548 Kč	16 440 Kč		- Kč	16 440 Kč	
1.9.								- Kč		- Kč	- Kč	
1.10.								- Kč		- Kč	- Kč	
1.11.								- Kč		- Kč	- Kč	
1.12.	Ostatní drobný montážní materiál (svorky, lišty, ohebné trubky, ...)				kpl	1	1 420 Kč	1 420 Kč		- Kč	1 420 Kč	
1.13.					kpl			- Kč		- Kč	- Kč	



název projektu: DISPEČERSKÉ MĚŘENÍ LDS HRBOVICE
číslo projektu: OBPPA240201
část projektu: ...
vytvořil: [redacted]
datum / verze: 15.7.2024 / v01

SOUPIS PRACÍ

POLOŽKA - NÁZEV			MJ	POČET	DODÁVKY		SLUŽBY / MONTÁŽ		CENA CELKEM	POZNÁMKY
					JEDN.CENA	CELKEM	JEDN.CENA	CELKEM		
III.	...					- Kč		- Kč	- Kč	
1.	DODÁVKY					- Kč		- Kč	- Kč	
1.1.			kpl	1		- Kč		- Kč	- Kč	
1.2.			kpl	1		- Kč		- Kč	- Kč	
1.3.			kpl	1		- Kč		- Kč	- Kč	
1.4.			kpl	0		- Kč		- Kč	- Kč	
1.5.			kpl	1		- Kč		- Kč	- Kč	



název projektu: DISPEČERSKÉ MĚŘENÍ LDS HRBOVICE
číslo projektu: OBPPA240201
část projektu: ...
vytvořil: [redacted]
datum / verze: 15.7.2024 / v01

SOUPIS PRACÍ


POLOŽKA - NÁZEV		MJ	POČET	DODÁVKY		SLUŽBY / MONTÁŽ		CENA CELKEM	POZNÁMKY
				JEDN.CENA	CELKEM	JEDN.CENA	CELKEM		
IV. ...					- Kč		- Kč	- Kč	
1.	DODÁVKY	kpl	1		- Kč		- Kč	- Kč	
1.1.		kpl	1		- Kč		- Kč	- Kč	
1.2.		kpl	1		- Kč		- Kč	- Kč	
1.3.		kpl	1		- Kč		- Kč	- Kč	
1.4.		kpl	0		- Kč		- Kč	- Kč	
1.5.		kpl	1		- Kč		- Kč	- Kč	
V. ...					- Kč		- Kč	- Kč	
1.	DODÁVKY	kpl	1		- Kč		- Kč	- Kč	
1.1.		kpl	1		- Kč		- Kč	- Kč	
1.2.		kpl	1		- Kč		- Kč	- Kč	
1.3.		kpl	1		- Kč		- Kč	- Kč	
1.4.		kpl	0		- Kč		- Kč	- Kč	
1.5.		kpl	1		- Kč		- Kč	- Kč	
1.6.		kpl	1		- Kč		- Kč	- Kč	
1.7.		kpl	0		- Kč		- Kč	- Kč	
VI. OSTATNÍ					- Kč		- Kč	- Kč	
1.	VRN				- Kč		- Kč	- Kč	
1.1.		%	3,2%		- Kč		- Kč	- Kč	
1.2.		kpl	1		- Kč		- Kč	- Kč	
1.3.		kpl	1		- Kč		- Kč	- Kč	
1.4.		kpl	1		- Kč		- Kč	- Kč	
1.5.		kpl	1		- Kč		- Kč	- Kč	
1.6.		kpl	1		- Kč		- Kč	- Kč	
1.7.		kpl	1		- Kč		- Kč	- Kč	
1.8.		%	3,0%		- Kč		- Kč	- Kč	
1.9.		kpl	1		- Kč		- Kč	- Kč	
1.10.		kpl	1		- Kč		- Kč	- Kč	
CENA DODÁVEK				281 595 Kč					
CENA ZA SLUŽBY A MONTÁŽE						- Kč			
CENA CELKEM								281 595 Kč	



název projektu: DISPEČERSKÉ MĚŘENÍ LDS HRBOVICE
číslo projektu: OBPPA240201
část projektu: ...
vytvořil: [REDACTED]
datum / verze: 15.7.2024 / v01

SOUPIS PRACÍ

POLOŽKA - NÁZEV		MJ	POČET	DODÁVKY		SLUŽBY / MONTÁŽ		CENA CELKEM	POZNÁMKY
				JEDN.CENA	CELKEM	JEDN.CENA	CELKEM		
I. DISPEČERSKÉ MĚŘENÍ					- Kč		6 246 Kč	6 246 Kč	
1.	MONTÁŽE	kpl	1		- Kč		6 246 Kč	6 246 Kč	
1.1.	Montáž včetně zapojení nových transformátorů proudu do přírodního pole č.6	kpl	3		- Kč	2082	6 246 Kč	6 246 Kč	
1.2.	Montáž včetně zapojení nového rozvaděče dispečerského měření AXY	kpl	1	- Kč	- Kč		- Kč	- Kč	
1.3.					- Kč		- Kč	- Kč	
1.4.					- Kč		- Kč	- Kč	
1.5.					- Kč		- Kč	- Kč	
1.6.					- Kč		- Kč	- Kč	
1.7.					- Kč		- Kč	- Kč	
1.8.					- Kč		- Kč	- Kč	
1.9.					- Kč		- Kč	- Kč	
1.10.					- Kč		- Kč	- Kč	
1.11.					- Kč		- Kč	- Kč	
1.12.					- Kč		- Kč	- Kč	
1.13.					- Kč		- Kč	- Kč	
1.14.					- Kč		- Kč	- Kč	
1.15.					- Kč		- Kč	- Kč	
1.16.					- Kč		- Kč	- Kč	
II. KABELOVÝ SOUBOR					- Kč		46 198 Kč	46 198 Kč	
1.	MONTÁŽE	kpl	1		- Kč		46 198 Kč	46 198 Kč	
1.1.	vytvoření nové kabelové trasy mezi přírodní kobkou č.6 a rozvaděčem dispečerského měření	m	30	- Kč	- Kč	781 Kč	23 430 Kč	23 430 Kč	
1.2.	instalace a zakončení nového kabelu napájení rozvaděče dispečerského měření	m	60	- Kč	- Kč	121 Kč	7 260 Kč	7 260 Kč	
1.3.	instalace a zakončení nového kabelu měření proudu pro dispečerské měření	m	30	- Kč	- Kč	121 Kč	3 630 Kč	3 630 Kč	
1.4.	instalace a zakončení nového kabelu měření napětí pro dispečerské měření	m	30	- Kč	- Kč	121 Kč	3 630 Kč	3 630 Kč	
1.5.	instalace a zakončení nového kabelu signalizace stavu vypínače přírodního pole	m	30	- Kč	- Kč	121 Kč	3 630 Kč	3 630 Kč	
1.6.	instalace a zakončení nového kabelu řízení výkonu výroben v LDS ze skříňové fakturačního měření	m	10	- Kč	- Kč	121 Kč	1 210 Kč	1 210 Kč	
1.7.	zakončení měření proudu fakturačního měření USM (původní kabel, nové MTP)	kpl	1	- Kč	- Kč	1 704 Kč	1 704 Kč	1 704 Kč	
1.8.	zakončení měření proudu VN ochrany F6 (původní kabel, nové MTP)	kpl	1	- Kč	- Kč	1 704 Kč	1 704 Kč	1 704 Kč	
III. ...					- Kč		- Kč	- Kč	
1.	MONTÁŽE	kpl	1		- Kč		- Kč	- Kč	
1.1.					- Kč		- Kč	- Kč	
1.2.					- Kč		- Kč	- Kč	
1.3.					- Kč		- Kč	- Kč	
1.4.					- Kč		- Kč	- Kč	
1.5.					- Kč		- Kč	- Kč	
IV. ...					- Kč		- Kč	- Kč	
1.	MONTÁŽE	kpl	1		- Kč		- Kč	- Kč	
1.1.					- Kč		- Kč	- Kč	
1.2.					- Kč		- Kč	- Kč	
1.3.					- Kč		- Kč	- Kč	
1.4.					- Kč		- Kč	- Kč	
1.5.					- Kč		- Kč	- Kč	
1.6.					- Kč		- Kč	- Kč	
1.7.					- Kč		- Kč	- Kč	



SOUPIS PRACÍ

POLOŽKA - NÁZEV				MJ	POČET	DODÁVKY		SLUŽBY / MONTÁŽ		CENA CELKEM	POZNÁMKY
						JEDN.CENA	CELKEM	JEDN.CENA	CELKEM		
V. ...							- Kč		- Kč	- Kč	
1.	MONTÁŽE			kpl	1		- Kč		- Kč	- Kč	
1.1.							- Kč		- Kč	- Kč	
1.2.							- Kč		- Kč	- Kč	
1.3.							- Kč		- Kč	- Kč	
1.4.							- Kč		- Kč	- Kč	
1.5.							- Kč		- Kč	- Kč	
1.6.							- Kč		- Kč	- Kč	
1.7.							- Kč		- Kč	- Kč	
VI. OSTATNÍ							- Kč		- Kč	- Kč	
1.	VRN						- Kč		- Kč	- Kč	
1.1.				%	3,2%		- Kč		- Kč	- Kč	
1.2.				kpl	1		- Kč		- Kč	- Kč	
1.3.				kpl	1		- Kč		- Kč	- Kč	
1.4.				kpl	1		- Kč		- Kč	- Kč	
1.5.				kpl	1		- Kč		- Kč	- Kč	
1.6.				kpl	1		- Kč		- Kč	- Kč	
1.7.				kpl	1		- Kč		- Kč	- Kč	
1.8.				%	3,0%		- Kč		- Kč	- Kč	
1.9.				kpl	1		- Kč		- Kč	- Kč	
1.10.				kpl	1		- Kč		- Kč	- Kč	
CENA DODÁVEK						- Kč					
CENA ZA SLUŽBY A MONTÁŽE								52 444 Kč			
CENA CELKEM										52 444 Kč	



název projektu: DISPEČERSKÉ MĚŘENÍ LDS HRBOVICE
číslo projektu: OBPPA240201
část projektu: ...
vytvořil: [REDACTED]
datum / verze: 15.7.2024 / v01

SOUPIS PRACÍ

POLOŽKA - NÁZEV		MJ	POČET	DODÁVKY		SLUŽBY / MONTÁŽ		CENA CELKEM	POZNÁMKY
				JEDN.CENA	CELKEM	JEDN.CENA	CELKEM		
I. DISPEČERSKÉ MĚŘENÍ					- Kč		3 550 Kč	3 550 Kč	
1.	DEMONTÁŽE	kpl	1		- Kč		3 550 Kč	3 550 Kč	
1.1.	demontáž stávajících transformátorů proudu v přívodním poli č.6	kpl	1		- Kč	3550	3 550 Kč	3 550 Kč	
1.2.					- Kč		- Kč	- Kč	
1.3.					- Kč		- Kč	- Kč	
1.4.					- Kč		- Kč	- Kč	
1.5.					- Kč		- Kč	- Kč	
1.6.					- Kč		- Kč	- Kč	
1.7.					- Kč		- Kč	- Kč	
1.8.					- Kč		- Kč	- Kč	
1.9.					- Kč		- Kč	- Kč	
1.10.					- Kč		- Kč	- Kč	
II. KABELOVÝ SOUBOR					- Kč		- Kč	- Kč	
1.	DEMONTÁŽE	kpl	1		- Kč		- Kč	- Kč	
1.1.					- Kč		- Kč	- Kč	
1.2.					- Kč		- Kč	- Kč	
1.3.					- Kč		- Kč	- Kč	
1.4.					- Kč		- Kč	- Kč	
1.5.					- Kč		- Kč	- Kč	
1.6.					- Kč		- Kč	- Kč	
1.7.					- Kč		- Kč	- Kč	
III. ...					- Kč		- Kč	- Kč	
1.	DEMONTÁŽE	kpl	1		- Kč		- Kč	- Kč	
1.1.		kpl			- Kč		- Kč	- Kč	
1.2.		kpl			- Kč		- Kč	- Kč	
1.3.		kpl			- Kč		- Kč	- Kč	
1.4.		kpl			- Kč		- Kč	- Kč	
1.5.		kpl			- Kč		- Kč	- Kč	
IV. ...					- Kč		- Kč	- Kč	
1.	DEMONTÁŽE	kpl	1		- Kč		- Kč	- Kč	
1.1.		kpl			- Kč		- Kč	- Kč	
1.2.		kpl			- Kč		- Kč	- Kč	
1.3.		kpl			- Kč		- Kč	- Kč	
1.4.		kpl			- Kč		- Kč	- Kč	
1.5.		kpl			- Kč		- Kč	- Kč	
V. ...					- Kč		- Kč	- Kč	
1.	DEMONTÁŽE	kpl	1		- Kč		- Kč	- Kč	
1.1.		kpl			- Kč		- Kč	- Kč	
1.2.		kpl			- Kč		- Kč	- Kč	
1.3.		kpl			- Kč		- Kč	- Kč	
1.4.		kpl			- Kč		- Kč	- Kč	
1.5.		kpl			- Kč		- Kč	- Kč	
1.6.		kpl			- Kč		- Kč	- Kč	



název projektu: DISPEČERSKÉ MĚŘENÍ LDS HRBOVICE
číslo projektu: OBPPA240201
část projektu: ...
vytvořil:
datum / verze: 15.7.2024 / v01

SOUPIS PRACÍ

POLOŽKA - NÁZEV			MJ	POČET	DODÁVKY		SLUŽBY / MONTÁŽ		CENA CELKEM	POZNÁMKY
					JEDN.CENA	CELKEM	JEDN.CENA	CELKEM		
VI. OSTATNÍ						- Kč		- Kč	- Kč	
1.	VRN					- Kč		- Kč	- Kč	
1.1.			%	3,2%		- Kč		- Kč	- Kč	
1.2.			kpl	1		- Kč		- Kč	- Kč	
1.3.			kpl	1		- Kč		- Kč	- Kč	
1.4.			kpl	1		- Kč		- Kč	- Kč	
1.5.			kpl	1		- Kč		- Kč	- Kč	
1.6.			kpl	1		- Kč		- Kč	- Kč	
1.7.			kpl	1		- Kč		- Kč	- Kč	
1.8.			%	3,0%		- Kč		- Kč	- Kč	
1.9.			kpl	1		- Kč		- Kč	- Kč	
1.10.			kpl	1		- Kč		- Kč	- Kč	
CENA DODÁVEK						- Kč				
CENA ZA SLUŽBY A MONTÁŽE								3 550 Kč		
CENA CELKEM									3 550 Kč	



název projektu: DISPEČERSKÉ MĚŘENÍ LDS HRBOVICE
číslo projektu: OBPPA240201
část projektu: ...
vytvořil: [REDACTED]
datum / verze: 15.7.2024 / v01

SOUPIS PRACÍ

POLOŽKA - NÁZEV		MJ	POČET	DODÁVKY		SLUŽBY / MONTÁŽ		CENA CELKEM	POZNÁMKY
				JEDN.CENA	CELKEM	JEDN.CENA	CELKEM		
I.	DISPEČERSKÉ MĚŘENÍ				- Kč		- Kč	- Kč	
1.	STAVEBNÍ A BOURACÍ PRÁCE	kpl	1		- Kč		- Kč	- Kč	
1.1.					- Kč		- Kč	- Kč	
1.2.					- Kč		- Kč	- Kč	
1.3.					- Kč		- Kč	- Kč	
1.4.					- Kč		- Kč	- Kč	
1.5.					- Kč		- Kč	- Kč	
1.6.					- Kč		- Kč	- Kč	
1.7.					- Kč		- Kč	- Kč	
1.8.					- Kč		- Kč	- Kč	
1.9.					- Kč		- Kč	- Kč	
1.10.					- Kč		- Kč	- Kč	
II.	KABELOVÝ SOUBOR				- Kč		- Kč	- Kč	
1.	STAVEBNÍ A BOURACÍ PRÁCE	kpl	1		- Kč		- Kč	- Kč	
1.1.					- Kč		- Kč	- Kč	
1.2.					- Kč		- Kč	- Kč	
1.3.					- Kč		- Kč	- Kč	
1.4.					- Kč		- Kč	- Kč	
1.5.					- Kč		- Kč	- Kč	
1.6.					- Kč		- Kč	- Kč	
1.7.					- Kč		- Kč	- Kč	
III.	...				- Kč		- Kč	- Kč	
1.	STAVEBNÍ A BOURACÍ PRÁCE	kpl	1		- Kč		- Kč	- Kč	
1.1.					- Kč		- Kč	- Kč	
1.2.					- Kč		- Kč	- Kč	
1.3.					- Kč		- Kč	- Kč	
1.4.					- Kč		- Kč	- Kč	
1.5.					- Kč		- Kč	- Kč	
IV.	...				- Kč		- Kč	- Kč	
1.	STAVEBNÍ A BOURACÍ PRÁCE	kpl	1		- Kč		- Kč	- Kč	
1.1.					- Kč		- Kč	- Kč	
1.2.					- Kč		- Kč	- Kč	
1.3.					- Kč		- Kč	- Kč	
1.4.					- Kč		- Kč	- Kč	
1.5.					- Kč		- Kč	- Kč	
V.	...				- Kč		- Kč	- Kč	
1.	STAVEBNÍ A BOURACÍ PRÁCE	kpl	1		- Kč		- Kč	- Kč	
1.1.					- Kč		- Kč	- Kč	
1.2.					- Kč		- Kč	- Kč	
1.3.					- Kč		- Kč	- Kč	
1.4.					- Kč		- Kč	- Kč	
1.5.					- Kč		- Kč	- Kč	
1.6.					- Kč		- Kč	- Kč	



název projektu: DISPEČERSKÉ MĚŘENÍ LDS HRBOVICE
číslo projektu: OBPPA240201
část projektu: ...
vytvořil:
datum / verze: 15.7.2024 / v01

SOUPIS PRACÍ

POLOŽKA - NÁZEV			MJ	POČET	DODÁVKY		SLUŽBY / MONTÁŽ		CENA CELKEM	POZNÁMKY
					JEDN.CENA	CELKEM	JEDN.CENA	CELKEM		
VI. OSTATNÍ						- Kč		- Kč	- Kč	
1.		VRN				- Kč		- Kč	- Kč	
1.1.			%	3,2%		- Kč		- Kč	- Kč	
1.2.			kpl	1		- Kč		- Kč	- Kč	
1.3.			kpl	1		- Kč		- Kč	- Kč	
1.4.			kpl	1		- Kč		- Kč	- Kč	
1.5.			kpl	1		- Kč		- Kč	- Kč	
1.6.			kpl	1		- Kč		- Kč	- Kč	
1.7.			kpl	1		- Kč		- Kč	- Kč	
1.8.			%	3,0%		- Kč		- Kč	- Kč	
1.9.			kpl	1		- Kč		- Kč	- Kč	
1.10.			kpl	1		- Kč		- Kč	- Kč	
CENA DODÁVEK						- Kč				
CENA ZA SLUŽBY A MONTÁŽE								- Kč		
CENA CELKEM									- Kč	