
„ CES 938/2025/VIPO 
ČÍSLO STAVBY: «Cislo stavby» 

5 VM8-748//25 

jolečnost a.s. 

SMLOUVA O PŘELOŽCE 

uzavřená dle ust. $ 24 zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
mezi těmito smluvními stranami: 

Severočeská vodárenská společnost a.s. 

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ: 415 50 

spisová značka: B 466 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 

IČ: 49099469 
DIČ: CZ49099469 
Fakturační adresa: fakturace(Asvs.cz 

zastoupena: Ing. Jan Zurek, ředitel odboru správy majetku 

(dále jen „vlastník“) 

a 

osoba vyvolávající přeložku vodohospodářského majetku 

Statutární město Liberec, IČ: 00262978, DIČ: CZ00262978 
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1 PSČ: 460 59, Liberec 1 

zastoupena: Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., primátor města 
bankovní spojení ČS a.s., č.ů. 4096302/0800 
(dále jen „stavebník“) 

(dále oba společně také jako „Smluvní strany“ 

Čiánek i. 
Předmět smiouvy 

1. | Předmětem této smlouvy jsou práva a povinnosti smluvních stran při realizaci stavby přeložky kanalizace 

KAM DN300 a PP DN315 v celkové délce 121,4 m, ve vlastnictví Severočeské vodárenské společnosti a.s.. 

(dále jen „přeložka“) 

z důvodu stavby „Liberec, Rochlice, Burianova, p.p.č. 1586/144 - kanalizace - přeložka“ (dále jen 

„stavba“) 

2. Viastník prohlašuje, že 

(a) část kanalizace, která má být přeložena, je v jeho výlučném vlastnictví (provozovatelem sítě je 

společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČ: 49099451, dále jen „provozovatel“) 

(b) Kanalizace byla uložena v dotčeném pozemku (dotčených pozemcích) v souladu s platnými 

právními předpisy, jedná se o vodní dílo dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a vztahují se na ně 

ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. 

——— 
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Stavba přeložky bude provedena ve smyslu $23 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích (dále 

jen „zákona“) a na náklady stavebníka ve smyslu $24 zákona, v rozsahu a termínech umožňujících realizaci 

stavby. Smluvní strany se výslovně dohodly, že termín realizace stavby přeložky bude provozovateli ze 

strany stavebníka upřesněn a předložen k odsouhlasení nejméně 30 dnů před zahájením realizace stavby 

přeložky. 

Stavba přeložky kanalizace bude realizována dle projektové dokumentace předložené a odsouhlasené 

provozovatelem zařízení a vsouladu s podmínkami jeho veškerých vyjádření k předmětné stavbě. 

Projektová dokumentace bude provozovateli předložena k odsouhlasení před vydáním stavebního povolení. 

Článek II.. 
Součinnost stran 

Zajištění vybudování stavby přeložky sjednávají smluvní strany po vzájemné dohodě tak, že veškeré úkony 

a činnosti, potřebné k přípravě a vybudování stavby přeložky podle čl. |, této smlouvy provede stavebník. 

Vlastník se zavazuje, že poskytne stavebníkovi pro přípravu a realizaci stavby přeložky, jakož i v průběhu 

realizace nezbytně nutnou součinnost včetně poskytnutí a předání všech informací a podkladů, a to 

zejména v rozsahu podle čl. lil odst, 2 této smlouvy. 

Článek lil, 
Práva a závazky vlastníka 

Vlastník výslovně souhlasí s tím, aby stavebník v rámci stavby provedl, resp. zajistil provedení stavby 

přeložky blíže specifikované v čl. |. této smlouvy, a to za podmínek dle této smlouvy, vč. majetkoprávního 

vypořádání dotčených pozemků dle podmínek dohodnutých v této smlouvě. 

Povinnosti vlastníka: 

(a) prostřednictvím provozovatele v zákonných lhůtách posoudit jednotlivé stupně předložené projektové 

dokumentace. 

(b) zúčastnit se prostřednictvím provozovatele kolaudačního řízení 

(c) zúčastnit se prostřednictvím provozovatele na základě výzvy stavebníka přejímacího řízení a to 

v souladu s čl. IV, odst. 1, písm. j) a k) a nebude-li stavba přeložky vykazovat vady a nedodělky bránící 

bezpečnému a trvalému provozu, převzít zrealizovanou stavbu přeložky se všemi potřebnými podklady 

a dokumentací, a to zejména stavebního povolení, pokud to zákon vyžaduje, kolaudačního rozhodnutí, 

projektové dokumentace, revizních zpráv, zaměření skutečného provedení stavby atd., a tuto 

skutečnost potvrdit v rámci přejímacího řízení podpisem zápisu o předání a převzetí stavby přeložky 

vyhotoveného provozovatelem ve spolupráci se stavebníkem, 

Práva vlastníka: 

(a) prostřednictvím provozovatele vykonávat odborný dohled na stavbě přeložky v rámci kontroly kvality a 

postupu prováděných prací pro zajištění dodržování odsouhlasené projektové dokumentace 

E 346266369 
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(b) na základě písemné výzvy stavebníka se prostřednictvím provozovatele zúčastnit předepsaných 
zkoušek a revizí, jimiž je prokazována kvalita stavby, a polohového a výškopisného zaměření stavby; 

© 

(c) prostřednictvím provozovatele uplatnit při přejímacím řízení požadavky na odstranění vad a nedodělků, 
které nebrání uvedení do bezpečného a trvalého provozu, kontrolovat a potvrzovat jejich odstranění; 

(d) prostřednictvím provozovatele uplatňovat u stavebníka odstranění vad a nedodělků zjištěných při 
provozu přeložky v záruční době a kontrolovat a potvrzovat jejich odstranění; 

(e) vlastník vodohospodářské infrastruktury je oprávněn písemně odmítnout převzetí stavby přeložky, 
nebudou-li splněny podmínky pro její převzetí podle odst. 3 písm. c) tohoto článku smlouvy. V takovém 
případě je stavebník povinen všechny závady do jednoho měsíce od doručení oznámení o odmítnutí 
převzetí odstranit. Pokud to neučiní, je povinen zaplatit vlastníkovi smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý 
den prodlení. Toto ustanovení nemá vliv na případné vymáhání náhrady škody. 

Článek IV. 
Práva a závazky stavebníka 

1. | Povinnosti stavebníka: 

(a) zabezpečit vstupní podklady pro projektovou a investorskou přípravu stavby přeložky; 

(b) zabezpečit investorské činnosti pro projektovou přípravu stavby přeložky, včetně likvidace překládané 
části v celém rozsahu, kdy stavba přeložky bude projektována dle technických standardů vlastníka 

(c) zabezpečit investorské činnosti před realizací stavby přeložky včetně zajištění realizace u vybraného 
zhotovitele stavby; 

(d) zabezpečit investorské činnosti po ukončení stavby, tj. kontrolovat odstranění případných vad a 
nedodělků z přejímacího řízení, zajistit kontrolu provedených prací v rámci záruční doby až do uplynutí 
záruk; 

(e) písemně vyzvat pověřeného pracovníka provozovatele k účasti na předepsaných zkouškách a revizích, 
jimiž je prokazována kvalita stavby; 

(f) před zahájením přejímacího řízení přeložky od zhotovitele písemně nebo telefonicky, nejméně 5 
pracovních dnů před zahájením, vyzvat pověřeného pracovníka provozovatele k účasti na přejímacím 
řízení; 

(g) uhradit podle platných právních předpisů veškeré náklady potřebné na přípravu a realizaci stavby 
přeložky, včetně likvidace překládané části v celém rozsahu a včetně poplatků vyžadovaných správními i 
ostatními orgány; 

(h) na vlastní náklady vypořádat majetkoprávní vztahy se stavbou přeložky související, včetně uzavření a 
vkladů smluv o právech věcných břemen ve prospěch vlastníka se všemi vlastníky pozemků, na nichž je 
JO 
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stavba přeložky uložena, včetně veškerého finančního vypořádání za jejich zřízení a vklad do katastru 
nemovitostí, včetně zajištění pozemků pro přeložky stavebních objektů. 

(i) předat provozovateli v souladu s $ 24, odst. 5, zákona č. 274/2001, zákon o vodovodech a kanalizacích, 
neprodleně poté, co nastaly právní účinky kolaudačního souhlasu, nejpozději však do 60 dnů od těchto 
právních účinků kolaudačního souhlasu, zrealizovanou stavbu přeložky se všemi potřebnými podklady a 
dokumentací, a to zejména stavební povolení, kolaudační rozhodnutí, schválenou projektovou 
dokumentaci, revizní zprávy, zaměření skutečného provedení stavby, protokoly o provedených 
zkouškách, atd. Pokud nebude stavba přeložky vlastníkovi, resp. provozovateli předána v rozsahu a 
v souladu s tímto ujednáním dle tohoto čl. IV, odst. 1, písm. i) řádně a včas, a to na základě Zápisu o 
předání a převzetí přeložky, je povinen zaplatit stavebník vlastníkovi smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 
za každý den prodlení. Toto ustanovení nemá vliv na případné vymáhání náhrady škody. 

(j) předat vlastníkovi, kterého v této věci zastupuje oblastní provozní inspektor, originál kolaudačního 
souhlasu, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů od vydání kolaudačního souhlasu. 

(k) sjednat a uzavřít smlouvy o zřízení práv věcných břemen a podat návrh na vklad do katastru nemovitostí 
ve prospěch vlastníka jako strany oprávněné z věcného břemene nejpozději do 6 měsíců od okamžiku 
protokolárního předání a převzetí přeložky dle tohoto čl. IV., odst, 1), písm. i). Pokud stavebník nesplní 
povinnost sjednat a uzavřít ve prospěch vlastníka jako strany oprávněné z věcného břemene nejpozději 
do 6 měsíců od okamžiku protokolámího předání a převzetí přeložky vlastníkovi, resp. provozovateli, je 
povinen zaplatit stavebník vlastníkovi smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. Toto 
ustanovení nemá vliv na případné vymáhání náhrady škody. 

(i) mezi SML a SVS bude uzavřena dohoda o využití prostoru kolektoru z důvodu zajištění provozování, 
oprav, rekonstrukcí a obnovy kanalizačního řadu. SML bude mít povinnost udržovat kolektor ve 
vyhovujícím stavebně technickém stavu a hradit náklady s tím související. Nový kolektor zůstane ve 
vlastnictví SML. 

(m) smluvní strany shodně prohlašují, že do okamžiku protokolárního převzetí stavby přeložky vlastníkem, 
resp. provozovatelem od stavebníka za podmínek této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za škody 
způsobené stavbou přeložky stavebník. Vlastník, resp. provozovatel nenese odpovědnost za škodu 
způsobenou realizací stavby přeložky, která by měla vzniknout např. havárií vodovodu v části přeložky či 
jinak, pokud stavba přeložky nebyla předána vlastníkovi řádně a včas v souladu s touto smlouvou. 

(n) po provedení stavby přeložky zajistí stavebník vyhotovení geometrického plánu pro zřízení věcného 
břemene služebnosti inženýrské sítě. 

(o) ve věci likvidace překládané části stavby odpovídá stavebník za vady díla v celém rozsahu, včetně 
uhrazení případných škod způsobených třetím osobám jako důsledek provádění díla. 

Článek V. 
Plná moc 

1. Za účelem splnění výše uvedených činností zmocňuje vlastník stavebníka k 

ha o O S... 
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a) zastupování Severočeské vodárenské společnosti a.s. před orgány státní správy a samosprávy podle $ 

33 odst. 2 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, k podávání žádostí a k 

jednáním ve všech správních řízeních, týkajících se stavebního a územíjího řízení do vydání 

příslušného pravomocného rozhodnutí a kolaudačního řízení až do vydání kolaudačního souhlasu ve 

smyslu zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, 

a fo pouze ve věci povolení přeložek specifikovaných v předmětu smlouvy; 

b) zajištění uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrských 

sítí a na jejich základě pak následně smluv o zřízení věcných břemen služebnosti inženýrských sítí; 

c) podání žádosti na provedení vkladu práva vyplývajícího ze smluv o věcném břemenu služebnosti 

inženýrských sítí do veřejného seznamu. 

Článek Ví. 
Ostatní ujednání 

1. | Předpokládaný termín zahájení realizace stavby přeložky je v průběhu roku 2026 a před realizací přeložky 

bude upřesněn. 

2. Pokud nebude přeložka realizována do 5 let od nabytí účinnosti této Smlouvy, uplynutím této lhůty Smlouva 

pozbývá platnosti a účinnosti. 

2. | Vlastníkem překládané části kanalizace, po její realizaci, je Severočeská vodárenská společnost a.s., která 

ji převezme podpisem předávacího a přejímajícího do zápisu o předání a převzetí stavby přeložky a 

provozovatele, který tímto převzetí přeložky vlastníkovi podpisem svého odpovědného zástupce doporučuje. 

3. Veškeré možné spory mezi smluvními stranami, které vyplynou při plnění této smlouvy, budou řešeny 

především vzájemnou písemnou dohodou. Nedojde-li v řešení tohoto © sporu kdohodě, má kterákoli 

smluvní strana možnost obrátit se s předmětem sporu na příslušný obecný soud. 

4. Odpovědnost za vady bude v záruční době pět (5) let od převzetí realizované stavby přeložky vlastník 

uplatňovat u stavebníka. 

Čiánek Vll. 
Převod práv a povinností 

1. Vlastník uděluje podpisem této smlouvy souhlas s tím, aby stavebník převedl a/nebo postoupil svá práva a 

povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 

Článek VIII. 

Registr smluv 

1.. Pokud se na smlouvu vztahuje tzv. „uveřejňovací“ povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o 

registru smluv“), dohodly se smluvní strany na následujícím: 

a. Objednatel zašle v souladu s $ 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této 

smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Dodavatel může smlouvu 
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zveřejnit za předpokladu, že objednatel umožní plnění práv a povinností dle následujícího 

odstavce. 

b. Při zveřejnění znění smlouvy smluvní strany nebudou v souladu s $ 3 odst. 1 zákona o registru 

smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících 

svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje 

budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci. 

c. Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv. 

d. V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. XI., 

odst. 1 platí povinnosti uvedené v tomto odstavci pro zveřejnění takového dodatku obdobně, 

Pokud se na smlouvu nevztahuje tzv. „uveřejňovací“ povinnost dle zákona o registru smluv, smlouva nabývá 

účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

Článek IX. 
Ochrana osobních údajů 

SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s 

informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné na webu 

SVS v sekci GDPR https://severoceskavoda.cz/o-skupine/compliance/gdpr/. V tomto dokumentu jsou také 

uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží. 

Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování 

osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o 

zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce. 

Článek X. 
Protikorupční doložka 

Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny 

Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS vsekci Compliance 

https://severoceskavoda.cz/o-skupine/compliance/protikorupcni-system-rizeni/. 

Každá ze smluvních stran se zavazuje, že: 

a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti 

s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného, 

b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů 

a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana 

poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu 

ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání, 

c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám, 

d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s 

obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikám svým nebo jiného, 

e) nebude ani u svých obchodních partneru tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení, 

f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé 

úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 

yu O O 
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a CES 938/2025/VIPO 
ČÍSLO STAVBY: «Cislo stavby) 

Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím 
komunikačních kanálů, kterými jsou: “ 

a) Elektronická adresa: compliance (©)svs.cz, 
b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., 

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, 
c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá, 

SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na 
korupční nebo jiné neetické jednání. 

SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této 
protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením 
nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně. 

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se 
porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulatorním 
orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní 
řízení za účelem získání náhrady škod, které jí bylý způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení. 

Článek XI. 
Závěrečná ujednání 

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat po vzájemné dohodě smluvních stran formou číslovaných 
písemných dodatků k této smlouvě. 

2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro stavebníka a jeden pro vlastníka 
vodohospodářské infrastruktury. 

3.. Dojde-li ke změně či zániku některé ze smluvních stran, práva a závazky vyplývající z ujednání této 
smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce, resp. likvidátora. 

4, Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle čl. VIII. odst. 1. 
písm. c) nebo odst, 2 této smlouvy. 

Liberec dne 24.5" ZJ25 „T N SN Teplice dne +4 B 2085 
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