



AGENTURA OCHRANY
PŘÍRODY A KRAJINY
ČESKÉ REPUBLIKY



Spolufinancováno
Evropskou unií



NATURA 2000



JEDNA
PŘÍRODA

Číslo spisu: S/02760/LI/25

Číslo jednací: 02760/LI/25

Číslo akce: 0043/52/25

Finanční zdroj: PPK A 2025

SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I.

Smluvní strany

1. Objednatel

**Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Regionální pracoviště Liberecko**

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

IČO: 629 335 91

Zastoupený: Ing. Jiří Hušek, ředitel Regionálního pracoviště

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Ing. Radka Tomášková.

Za projekt Jedna příroda odpovídá:

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel

Ing. Vojtěch Marek

Sídlo: Mokrá 7, 511 01 Všeň

Zastoupený: Ing. Vojtěch Marek

Bankovní spojení:

IČO: 72861967

DIČ: není plátce DPH

zapsaný v živnostenském rejstříku

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání s objednatelem: tel.:
email:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v článku II. této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
2. Dílem se rozumí: V rámci projektu Jedna příroda (Integrovaný projekt LIFE pro soustavu Natura 2000 v České republice - LIFE17 IPE/CZ/000005 LIFE-IP: N2K Revisited), aktivita C4 - Management lokalit soustavy Natura 2000.

Smlouva o dílo - Seč křovinořezem v PR Podtrosecká údolí a v EVL Podtrosecká údolí - I. část

Sečení travního porostu křovinořezem na 3 lokalitách v PR Podtrosecká údolí. Lokality:

1. rašeliniště Vidlák - seč 2x/rok, rozloha 3,5 ha, termíny: první seč do 30. 6. 2025, druhá seč od 1. 9. 2025 nejpozději do 30. 9. 2025.

2. hráz Věžáku - mozaiková seč 2x/rok, rozloha 0,4 ha, kosená plocha 0,35 ha, termíny: první seč do 30. 6. 2025, druhá seč od 1. 9. 2025 nejpozději do 30.9. 2025.

3. Pleskotský mlýn - mozaiková seč 1x/rok, rozloha 0,36 ha, kosená plocha 0,33 ha, termín do 15. 7. 2025.

Mozaiková seč - ponechat 10 % nepokosené plochy, která bude pokosena v první seči dalšího roku. Nepokosené části, 10 % nepokosené plochy, bude v terénu vyznačeno objednatelům v dostatečném předstihu.

Po provedené seči zhotovitel odstraní pokosenou travní hmotu z výše uvedených pozemků do 15 dnů od posečení a zajistí její ekologickou likvidaci nebo jiné využití dle platné legislativy.

(dále jen „dílo“)

Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Rozpočet a specifikace opatření.

Opatření bude provedeno v souladu se standardy č. D02 007, D02 004.

3. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.
4. Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

III. Dílní termíny sečí

1. Termín první seče do 30. 06. 2025 - plocha 1 a 2 , do 15.7. 2025 - plocha 3.

Společně dále jen „Plochy A“.

Nejpozději následující den po dokončení kosení Ploch A informuje zhotovitel objednatele telefonicky nebo e-mailem o skutečném dni dokončení kosení Ploch A (dále jen „Den pokosení A“). Zhotovitel se zavazuje posečenou hmotu z Ploch A shrabat do sedmi (7) dnů ode Dne pokosení A. Do patnácti (15) dnů ode Dne pokosení A se zhotovitel zavazuje hmotu odstranit mimo lokalitu z ploch 1, 2, 3. Při likvidaci biomasy z ploch se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy. Nejpozději následující pracovní den po odstranění posečené hmoty z Ploch A vyzve zhotovitel objednatele k převzetí dílní části díla (tj. Ploch A). Převzetí Ploch A bude zaznamenáno do dílního protokolu.

2. Termín druhé seče od 1. 9. 2025 - plochy č. 1 a 2, plochy budou pokoseny nejpozději do 30. 9. 2025.

Společně dále jen „Plochy B“

Nejpozději následující den po dokončení kosení Ploch B informuje zhotovitel objednatele telefonicky nebo e-mailem o skutečném dni dokončení kosení Ploch B (dále jen „Den pokosení B“). Zhotovitel se zavazuje posečenou hmotu z Ploch B shrbat do sedmi (7) dnů ode Dne pokosení B. Do patnácti (15) dnů ode Dne pokosení B se zhotovitel zavazuje hmotu odstranit mimo lokalitu z ploch 1, 2. Při likvidaci biomasy z ploch se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy. Nejpozději následující pracovní den po odstranění posečené hmoty z Ploch B vyzve zhotovitel objednatele k převzetí dílčí části díla (tj. Ploch B). Převzetí Ploch B bude zaznamenáno do dílčího, závěrečného protokolu.

IV.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Cena bez DPH: 387 520,- Kč

DPH 21%: 0,- Kč

Cena včetně DPH: **387 520,- Kč**

Zhotovitel není plátcem DPH.

2. Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přístupná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.
3. Smluvní strany se dohodly na následujících platebních podmínkách:
 - a) Celková cena bude rozdělena na dvě dílčí části;
 - b) Cena za příslušnou dílčí část díla připadající na předmětnou Plochu A bude vyúčtována po provedení této dílčí části díla. Cena za příslušnou dílčí část díla připadající na předmětnou Plochu B bude vyúčtována po provedení této dílčí části díla. Zhotovitel je povinen fakturu, resp. daňový doklad, je-li zhotovitel plátcem DPH (dále jen „faktura“), jehož nezbytnou přílohou bude kopie předávacího protokolu (tj. dílčího protokolu, u poslední dílčí části díla Závěrečného protokolu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí příslušné části díla na základě předávacího protokolu; Faktura obsahuje (i) náležitosti účetního, resp. daňového dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů a (ii) odkaz na číslo této smlouvy. Faktura musí být doručena na adresu: Regionální pracoviště Liberecko, U Jezu 10, 460 01 Liberec;
 - c) Splatnost faktury je třicet (30) dnů ode dne, kdy byla faktura doručena objednateli;
 - d) Zaplacení ceny objednatel provede bankovním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře. Jako variabilní symbol uvede číslo faktury;
 - e) Objednatel má právo fakturu před uplynutím lhůty splatnosti zhotoviteli vrátit, (i) obsahuje-li nesprávné údaje nebo (ii) chybí-li na faktuře odkaz na číslo této smlouvy, přičemž v den jejího odeslání od objednatele přestává běžet lhůta její splatnosti. Nová lhůta splatnosti v délce třiceti (30) kalendářních dnů počne plynout ode dne doručení opravené a bezvadné faktury objednateli. Splatnost faktury však nenastane dříve, než dojde

k přidělení finančních prostředků z Ministerstva životního prostředí ČR na účet objednatele, což zhotovitel bere na vědomí;

4. Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykazání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti. Dále musí být uvedeno „Opatření byla provedena v rámci Integrovaného projektu LIFE - Jedna příroda (LIFE17 IPE/CZ/000005 LIFE-IP: N2K Revisited).“
5. Sjednaná cena je konečná. V případě požadavku navýšení ceny ze strany zhotovitele si objednatel vyhrazuje právo odstoupení od smlouvy bez nároku na náhradu plnění.

V.

Doba a místo plnění

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 15. 10. 2025.
6. Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
7. Místem plnění je parcela(y) v k.ú. Dobšice - p.č. 474/2, 474/4; k.ú. Hrubá Skála - p.č. 1016/1, 1016/4, 1018/1, 1451/1, 1451/2, 1451/3, 1485/1, 1487, 1488, 1491, 1493/1, 893/1, 894, 895/1; k.ú. Troskovice - p.č. 421/1.

VI.

Další ujednání

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.
 2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotovitele.
 3. Realizace díla zahrnuje mj. tyto činnosti:
 - ZOP CHKO, NPR, PR, NPP a PP dle §§ 26, 29 a 34, 35 odst. 2 a 36 odst. 2
 - výjimky z ochranných podmínek ZCHD podle § 56 odst. 1(dále jen „činnosti“).
- Objednatel z pozice orgánu ochrany přírody příslušného k uzavření této smlouvy prověřil, že pro realizaci díla neexistuje jiné uspokojivé řešení než je uzavření této smlouvy, realizace díla neovlivní dosažení nebo udržení příznivého stavu druhů z hlediska ochrany a je v souladu s cíli ochrany zvláště chráněných území. Na provádění činností zhotovitelem se tak při dodržení podmínek stanovených v této smlouvě v souladu s § 90 odst. 19 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), nevztahují zákazy a omezení dle § 5a odst. 1, § 7 a 8, § 10 odst. 2 a 3, § 16 až 16d, § 26, 29 a 34, § 35 odst. 2, § 36 odst. 2, § 37 odst. 1 až 3, § 44 odst. 3, § 46 odst. 2, § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 a 2 ZOPK.

VII.

Předání a převzetí díla

1. O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.
2. V případě, že je dílo bez závad, je možné dílo převzít následovně. Smluvní strany vyhotoví předávací protokol dle článku VI. odst. 1. Další možností je, že objednatel na základě prohlídky místa plnění vyhotoví protokol o kontrole, kde uvede, že dílo je dokončeno a tento podepsaný zašle zhotoviteli na vědomí.
3. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.
4. V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu a uvede důvody, proč nebylo možné dílo provést kompletně. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli. Předávací protokol bude do pěti pracovních dnů od podpisu uveřejněn v registru smluv (v případě, že tato smlouva o dílo podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv).

VIII.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.
2. Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
3. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.
4. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 6 měsíců. V případě, že délka záruky činí 0 měsíců, ustanovení článků 5 až 7 se neuplatní.
5. Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělku uvedeného v předávacím protokolu.
6. Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
7. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

IX. Sankce

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.
3. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
4. Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí (včetně pandemie Covid-19) nebo událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

X. Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie, popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii.
2. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky dle odstavce 1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním smlouvené povinnosti.
3. Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o výskytu vyšší moci písemně informovat.
4. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou stranu písemně informovat.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Rozpočet a specifikace opatření.

Příloha č. 2 - Mapové zákresy

V Liberci 23.5.2025 dne dle
el.podpisu

Za objednatele

Ve Všeni 23.5.2025 dne dle.
el.podpisu

Za zhotovitele

Ing. Jiří Hušek
ředitel Regionální pracoviště Liberecko

Ing. Vojtěch Marek

Příloha č.1 - Rozpočet a specifikace díla

Číslo akce: 0043/52/25
Číslo spisu: S/02760/LI/25
Číslo jednací: 02760/LI/25

Zhotovitel: Ing. Vojtěch Marek, IČO: 72861967
Plátce DPH: Ne
Rok: 2025

Předmět závazku:
Smlouva o dílo - Seč křovinořezem v PR Podtrosecká údolí a v EVL Podtrosecká údolí - I. část

Rozpočet Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2025						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena*	Celková cena
rašeliniště Vidlák						
5850	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04s	Seč křovinořezem s odvozem hmoty do 2 km včetně	7	ha	35 000,00	245 000,00
		podmáčená místa, ztížené podmínky pohybu po ploše: navýšení o 40%	40	%		98 000,00
					Cena bez DPH	343 000,00
					Cena s DPH	343 000,00
hráz Věžáku						
5850	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04p	Seč křovinořezem s odvozem hmoty nad 2 km	0,7	ha	35 000,00	24 500,00
		Mozaikovitá seč: ZS dle skutečně pokosené plochy + navýšení o 20%	20	%		4 900,00
					Cena bez DPH	29 400,00
					Cena s DPH	29 400,00
5850	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin				
	ZC04p	Seč křovinořezem s odvozem hmoty nad 2 km	0,36	ha	35 000,00	12 600,00
		Mozaikovitá seč: ZS dle skutečně pokosené plochy + navýšení o 20%	20	%		2 520,00
					Cena bez DPH	15 120,00
					Cena s DPH	15 120,00

* Jednotkovou cenu zadávat bez DPH.

Souhrnný rozpočet:

Rok	Cena bez DPH	sazba DPH %	výše DPH	Cena s DPH
2025	387 520,00	0,00	0,00	387 520,00
Celkem	387 520,00		0,00	387 520,00

Specifikace díla:

2025			
rašeliniště Vidlák			
58503	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	343 000,00
	ZC04s	Seč křovinořezem s odvozem hmoty do 2 km včetně	

Popis opatření:

seč 2x/rok

první seč do 30. 6.

druhá seč 1.9. - 30.9.

hráz Věžáku			
58504	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	29 400,00
	ZC04p	Seč křovinořezem s odvozem hmoty nad 2 km	

Popis opatření:

mozaiková seč 2x/rok

první seč do 30. 6.

druhá seč od 1. 9.

58505	ZC04	Sečení travního porostu a rákosin	15 120,00
	ZC04p	Seč křovinořezem s odvozem hmoty nad 2 km	

Popis opatření:

mozaiková seč 1x/rok


seč do 15.7.

This topographic map shows the Hruboskalsko region. Three specific areas are highlighted in red and numbered:


- Area 1:** Located east of Rokytnice, near the border with Troskovice.
- Area 2:** Situated south of Krčkovice, adjacent to the Věžický rybník (pond).
- Area 3:** Found west of Pleskoty, near the Otava river valley.

The map features numerous geographical details including contour lines indicating elevation, major roads, and local water bodies. Key locations such as Vyskeř, Krčkovice, Bohuslav, and Rokytnice are clearly marked. A scale bar at the bottom left indicates a distance of 300 meters.

rašeliniště Vidlák



hráz Věžáku



Pleskotský mlýn

