
Vypracování Změny č. 5 Územního plánu Dačice 

1 
 

 

Smlouva o dílo 

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“), níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen „smlouva“) 

mezi smluvními stranami: 

 

Objednatel:      Město Dačice 

Sídlo:     Krajířova 27, 380 13 Dačice 

Zastoupený:    Bc. Milošem Novákem – starostou města 

IČO:     00246476 

DIČ:     CZ00246476 

Peněžní ústav:    Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu:    0603143369/0800 

Č. sml. objednatele:  224/1S/2025 

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele ve věcech smluvních: 

Bc. Miloš Novák – starosta 

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických a procesních: 

    Ing. arch. Tomáš Čekal, tel.: 384 401 242 

Ing. Ivana Blahová, tel.: 384 401 242 

(dále jen „objednatel“ či „smluvní strana“) 

Zhotovitel:     DELTA projekt s.r.o.    

Sídlo:     Havlíčkovo nám. 104, 380 01 Dačice 

Zápis v obchod. rejstříku:  C 6905 vedená u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích  

Osoba s oprávněním jednat:  Ing. arch. Eva Komendová 

IČO:    25160150 

DIČ:    CZ25160150 

Peněžní ústav:   Banka CREDITAS 

Číslo účtu:    103913080/2250 

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních: 

Ing. arch. Eva Komendová, tel. 721 277 337 

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech technických: 

Ing. arch. Eva Komendová, tel. 721 277 337 

(dále jen „zhotovitel“ či „smluvní strana“) 

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“) 

 

Smluvní strany jsou si vědomy, že povinnosti pořizovatele dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, 

ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), a jeho prováděcích předpisů, vykonává 

Městský úřad Dačice, odbor stavební úřad, úsek územního plánování. 
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Článek I - Předmět smlouvy   

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele kompletní a 
proveditelné dílo – Vypracování Změny č. 5 Územního plánu Dačice ve smlouvě souhrnně 
označované také jako „Dílo“ nebo také „Změna ÚP“ za podmínek ujednaných v této smlouvě.  

2. Dílo bude zpracováno dle § 59 stavebního zákona v podrobnosti jednotného standardu ve znění 
vyhlášky č. 157/2024 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 
jednotném standardu (dále jen „vyhláška č. 157/2024 Sb.“). Změna ÚP bude spočívat 
v přepracování Územního plánu Dačice ve znění vydaných změn č. 1, 2, 3 a 4 podle vyhlášky 
č. 157/2024 Sb. Kontrola souladu územního plánu s jednotným standardem bude provedena 
pomocí kontrolního nástroje, který prokáže soulad dat s jednotným standardem (tzv. ETL nástroj). 
Předmětem Díla budou rovněž věcné změny uvedené ve Zprávě o uplatňování územního plánu 
Dačice obsahující zadání Změny ÚP. 

 

3. Obsah Díla: 

Dílo bude rozděleno na tyto části (výkonové fáze): 

• 1 VF – Spolupráce na zadání 

• 2 VF – Návrh Změny ÚP pro společné jednání 

• 3 VF – Návrh Změny ÚP pro veřejné projednání 

• 4 VF – Úprava návrhu Změny ÚP před vydáním 

• 5 VF – Zpracování úplného znění ÚP po vydání změny ÚP 
 

4. Požadavky na dodání a obsah Díla: 

• 1 VF 
Konzultace obsahových náležitostí a požadavků na uspořádání dokumentace Změny ÚP. 
 

• 2 VF – 4 VF  
Textová část bude aktualizována dle požadavků stavebního zákona a přílohy č. 8 stavebního zákona. 
Výroková část a odůvodnění budou tvořit jeden dokument, přičemž jak výroková část, tak 
odůvodnění se budou členit na jednotlivé kapitoly. Tu část odůvodnění týkající se postupu pořízení 
územního plánu, souladu se stanovisky dotčených orgánů a krajského úřadu, vypořádání 
připomínek zpracuje pořizovatel. Ostatní části a jejich jednotlivé kapitoly zpracuje zhotovitel.  
Grafická část bude obsahovat všechny měněné výkresy podle struktury územního plánu, výkresy 
dopravní a technické infrastruktury budou vypuštěny. Grafická část bude zpracována dle požadavků 
vyhlášky č. 157/2024 Sb. a přílohy č. 8 stavebního zákona.  

Návrh Změny ÚP pro účely projednání zhotovitel odevzdá 1krát v tištěné podobě a 1krát v digitální 
podobě. Výslednou Změnu ÚP pro vydání předá zhotovitel ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a 
1krát v digitální podobě na datovém nosiči. Dokumentaci v tištěné podobě zhotovitel předá vždy až 
po kontrole a potvrzení správnosti digitální verze objednatelem. 

Součástí Díla je osobní účast zhotovitele na jednáních svolaných pořizovatelem týkajících se 
projednávání Změny ÚP (zejména společná jednání, veřejná projednání, případná dohodovací 
jednání). Zhotovitel se zavazuje podat odborný výklad při veřejných projednáváních. 

 

• 5 VF 
Územní plán zahrnující úplné znění po vydání Změny č. 5 ÚP bude obsahovat:  

Textovou část úplného znění územního plánu po vydání Změny č. 5 Územního plánu Dačice. 

Grafickou část úplného znění zahrnující:  

a) I.1. Základní členění území     1: 5 000 
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b) I.2. Hlavní výkres      1: 5 000 

c) I.3. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace  1: 5 000 

Územní plán zahrnující úplné znění po vydání Změny ÚP odevzdá zhotovitel ve 4 vyhotoveních 
v tištěné podobě a 1krát v digitální podobě na datovém nosiči. 

5. Změna ÚP je navrhována na základě Zprávy o uplatňování územního plánu Dačice obsahující zadání 
Změny ÚP. 

6. Změna ÚP bude zpracována dle stavebního zákona a příslušných prováděcích vyhlášek. Grafickou 
část Změny ÚP zhotovitel zpracuje digitálně v prostředí GIS, textovou část ve formátu MS WORD.  

7. Pokud by v průběhu pořizování návrhu Změny ÚP vyplynul požadavek na zpracování vyhodnocení 
vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (SEA), bude řešen dodatkem 
k této smlouvě. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provádění Díla podle této smlouvy dle osvědčení 
o autorizaci ČKA 04 743. 

 

Článek II – Cena Díla 

1. Smluvní strany si ujednaly cenu Díla v celkové výši 490 000 Kč bez DPH. 

2. Celková cena za provedení jednotlivých fází je stanovena následovně: 

 

 

Výkonová fáze změny územního 

plánu (VF) 

Náklady v Kč 

bez DPH 

spojené 

s konverzí do 

jednotného 

standardu 

 

Náklady v Kč 

bez DPH na 

věcnou změnu 

dle zadání ÚP 

 

Cena celkem 

v Kč bez DPH 

1 VF – Spolupráce na zadání 0 0 0 

2 VF – Návrh změny ÚP                     

pro společné jednání 

195 000 50 000 245 450 

3 VF – Návrh změny ÚP                    

pro veřejné projednání 

80 000 18 000 98 000 

4 VF – Úprava návrhu změny ÚP 

před vydáním 

40 000 9 000 49 000 

5 VF – Zpracování úplného znění 

ÚP po vydání změny ÚP 

80 000 18 000 98 000 

Celkem 395 000 95 000 490 000 

 

3. Cena Díla je sjednána jako cena pevná, maximálně přípustná, platná po celou dobu provádění Díla. 

Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele s prováděním Díla, mj. také doprava a veškeré nutné 

související výdaje. 
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Článek III – Platební podmínky 

1. Cena Díla je splatná na základě faktur - daňových dokladů – vystavených zhotovitelem pro 
objednatele po provedení a předání následujících částí (fází) Díla: 

- 1. po provedení a předání 2 VF a 3 VF, 

- 2. po provedení a předání 4 VF, 

- 3. po provedení a předání 5 VF. 

Datum předání uvedený v předávacím protokolu u jednotlivých dílčích plnění Díla bude zároveň i 
datem uskutečnění zdanitelného plnění. 

2. Splatnost faktur je mezi smluvními stranami sjednána vždy na 30 dní ode dne doručení dané 
faktury objednateli. Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání 
příslušné částky z bankovního účtu objednatele. 

3. Faktury (daňové doklady) musí obsahovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, § 47 zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dále musí mít jednoznačnou vazbu 
k projektu – musí být označena názvem a registračním číslem projektu, které bude mezi 
zhotovitelem a objednatelem upřesněn před provedením fakturace v případě schválení dotace. 

4. Cena za provedení Díla je ze strany objednatele splatná formou bezhotovostních převodů na 
bankovní účet zhotovitele, který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území 
České republiky a který je dle ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně 
zveřejněn jako údaj z registru plátců, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel je 
touto smlouvou zavázán ke zveřejnění výše uvedeného účtu výše uvedeným způsobem nejméně 
do okamžiku úhrady poslední části peněžního závazku objednatele vůči zhotoviteli vyplývajícího z 
této smlouvy (tato povinnost se týká pouze plátců DPH). 

 

Článek IV – Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje, že provede kompletní Dílo v rozsahu a obsahu dle Článku I této smlouvy 
v následujících termínech plnění dle jednotlivých částí (fází) a zavazuje se dodržet tyto jednotlivé 
dílčí termíny plnění Díla: 

• 2 VF + 3 VF: Návrh Změny ÚP pro společné jednání + Návrh Změny ÚP pro veřejné projednání 

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli návrh Změny ÚP pro společné jednání a veřejné 
projednání nejpozději do 150 dnů od doručení žádosti objednatele o vypracování Změny ÚP 
dle § 93 stavebního zákona. Součástí žádosti o vypracování Změny ÚP bude schválená Zpráva 
o uplatňování územního plánu Dačice obsahující zadání Změny ÚP a úplné znění Územního 
plánu Dačice po vydání změny č. 4.  

• 4 VF: Úprava návrhu Změny ÚP před vydáním 

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli čistopis Změny ÚP do 60 dnů po předání požadavků 
pořizovatele na úpravu návrhu Změny ÚP před vydáním. 

• 5 VF: Zpracování úplného znění ÚP po vydání Změny ÚP 

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli úplné znění územního plánu po vydání Změny ÚP do 
60 dnů po pokynu objednatele na základě schválení Změny ÚP. 

 

Článek V – Práva a povinnosti objednatele a zhotovitele 

1. Při provádění Díla je zhotovitel povinen postupovat s odbornou péčí a v ujednaném čase a obstará 
vše, co je k provedení Díla potřeba. Při provádění Díla bude zhotovitel dodržovat ujednání této 
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smlouvy, bude se řídit výchozími podklady, příkazy objednatele, zápisy a dohodami smluvních 
stran uzavřenými odpovědnými zástupci a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací. 
Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, 
může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak 
zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup 
zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. 

2. Objednatel předá zhotoviteli nezbytné podklady pro provádění Změny ÚP (schválenou Zprávu o 
uplatňování územního plánu Dačice obsahující zadání Změny č. 5 Územního plánu Dačice, úplné 
znění Územního plánu Dačice po vydání změny č. 4 a nejnovější územně analytické podklady). Pro 
zpracování Změny ÚP objednatel poskytne zhotoviteli nejnovější digitální katastrální mapu. 
Získané informace smí zhotovitelem využít pouze pro zpracování Změny ÚP. 

3. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu 
objednatel k provedení Díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li 
jejich nevhodnost zjistit ani při vynaložení odborné péče. 

4. Objednatel je oprávněn využít Dílo všemi známými způsoby užití, zejména je oprávněn poskytnout 

Dílo třetím osobám, např. orgánům státní správy, účastníkům řízení apod. Objednatel je rovněž 

oprávněn prezentovat Dílo veřejnosti. 

 

Článek VI – Předání a převzetí Díla 

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo, které má vady, není dokončeno a objednatel 
není povinen jej převzít. Zhotovitel předá Dílo po částech (fázích) vymezených podle Článku IV 
odst. 1 této smlouvy.  

2. Předání a převzetí Díla, resp. jeho jednotlivých částí, bude zaznamenáno do písemného 
předávacího protokolu, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Strany sepíší 
protokol o předání zvlášť pro každou část Díla.  

3. Objednatel vyžaduje osobní předání Díla (i jeho částí) v sídle objednatele.   

4. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen kdykoli během provádění Díla do 7 
kalendářních dnů od takové výzvy odprezentovat objednateli Dílo v jeho stavu rozpracovanosti a 
seznámit jej s existujícími výstupy Díla. 

 

Článek VII – Vlastnické právo k Dílu a nebezpečí škody na něm 

1. Dnem převzetí Díla (resp. jeho jednotlivé části) k nim nabývá objednatel vlastnické právo a přechází 
na něho nebezpečí škody na této části. 

 

Článek VIII - Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že Dílo bude provedeno podle této smlouvy a že po stanovenou dobu 
(záruční dobu) bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. 

2. Zhotovitel dává na Dílo záruku 60 měsíců. Záruční doba plyne ode dne předání a převzetí 
dokončeného díla. 

3. V případě vad Díla je objednatel oprávněn požadovat odstranění vad a zhotovitel se zavazuje 
bezplatně odstranit reklamované vady. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit ve lhůtě do 
20 pracovních dnů po uplatnění reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

4. Případnou reklamaci vady Díla je objednatel povinen uplatnit v záruční době písemnou formou. 

 



Vypracování Změny č. 5 Územního plánu Dačice 

6 
 

Článek IX – Smluvní pokuty 

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním závazku provést Dílo nebo jeho jednotlivé části 
v ujednané lhůtě v Článku IV odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,2 % z ceny bez DPH příslušné fáze za každý i započatý den prodlení s tím, že zaplacením 
smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke 
kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno. 

2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním závazku odstranit vadu Díla nebo jeho části 
v termínu ujednaném dle Článku VIII odst. 3 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý pracovní den prodlení a každou 
vadu. Zaplacením smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení 
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno. 

3. Při prodlení objednatele s úhradou ceny Díla je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení v zákonné výši.  

 

Článek X – Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel není oprávněn Dílo poskytnout jiné osobě než objednateli. 

2. Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto 
smlouvou, se použije občanský zákoník, s tím, že se smluvní strany ve smyslu ustanovení § 558 
odst. 2 dohodly, že ustanovení občanského zákoníku, která nemají donucující účinky, mají přednost 
před obchodními zvyklostmi. 

3. Smluvní strany si ujednaly, že zhotovitel není oprávněn postoupit tuto smlouvu třetí osobě. 

4. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

5. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv 
dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a 
jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. 

6.  Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí 
v rozsahu, který souvisí s projektem. 

7. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření 
k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a 
poskytovatele dotace. 

8. Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace 
související s prováděním Díla, a to ve lhůtě stanovené objednatelem. 

 

Článek XI. – Odstoupení od smlouvy 

1. Na odstoupení od smlouvy se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, a to i bez poskytnutí předchozí lhůty k nápravě, 
rovněž pokud:  

− bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, byl na majetek zhotovitele vyhlášen 

konkurs nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku nebo zhotovitel 

vstoupil do likvidace, 

− před zahájením prací, v případě nezajištění finančních prostředků potřebných k provádění 
Díla; 

− pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému zhotoviteli;  
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− jestliže zhotovitel bude v prodlení s prováděním Díla delším než 30 kalendářních dnů.  

3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením ceny Díla nebo 
její části podle této smlouvy delším než 30 dní. Odstoupit může teprve poté, co na prodlení 
objednatele písemně upozornil a poskytl mu přiměřenou lhůtu k nápravě. 

4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení písemného odstoupení. 

5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, 
pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, 
která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, 
zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od 
smlouvy ani zajištění. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli hodnotu dosud provedených a 
nevyfakturovaných prací. 

6. Pro náhradu škody platí ustanovení občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na 
vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.  

 

Článek XII. – Závěrečná ustanovení 

1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou dodatků, podepsaných oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

2. Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost, je 
nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným 
od ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít 
žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této smlouvy, tak se smluvní 
strany zavazují v rámci této smlouvy nahradit formou dodatku k této smlouvě tento neplatný nebo 
nevymahatelný oddělený závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož 
předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Pokud 
však jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy a tvořící její podstatnou náležitost je nebo kdykoliv 
se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, smluvní strany nahradí 
neplatný nebo nevymahatelný závazek v rámci nové smlouvy takovým novým platným a 
vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu 
původního závazku obsaženém v této smlouvě. 

3. Vztah k občanskému zákoníku:  

Vedle ustanovení zákona, která se neužijí v důsledku odchylné dohody smluvních stran v této 
smlouvě, se na základě dohody smluvních stran dále neužijí následující ustanovení občanského 
zákoníku: § 1766 (právo soudu závazek ze smlouvy změnit obnovením rovnováhy práv a povinností 
stran), § 1800 (adhezní smlouva, doložka čitelná jen se zvláštními obtížemi, nesrozumitelná, pro 
slabší stranu zvláště nevýhodná), § 1805 odst. 2 (věřitel otálí s uplatněním práva, úroky narostly 
do výše jistiny, ztráta práva na další úroky do uplatnění práva u soudu), § 2050 (nemožnost 
požadovat náhradu škody vedle smluvní pokuty). Vylučuje se i uplatnění ust. § 2620 odst. 2 
(možnost soudu rozhodnout o spravedlivém navýšení ceny). Neúměrné krácení: Za účelem 
vyloučení možných pochybností smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají 
tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 ObčZ 
(neúměrné zkrácení). 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání 
osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. 
b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). V souvislosti s touto smlouvou je třeba plnit celou 
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řadu zákonných povinností. Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle 
příslušných zákonů. Protože je smluvní stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň 
předmětem žádosti o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou 
být zveřejněny v registru smluv. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních údajů 
na základě titulu plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. 

5. Veškeré spory budou přednostně řešeny dohodou smluvních stran. Nedohodnou-li se smluvní 
strany budou spory vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou řešeny výlučně 
obecnými soudy České republiky. Smluvní strany dále sjednávají ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 
Sb., občanský soudní řád, v platném znění, že spory podle předchozí věty budou řešeny u soudu 
příslušného dle sídla objednatele. 

6. Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran. Tato smlouva se 
vyhotovuje a uzavírá elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení 
smlouvy podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných za 
ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zák. č. 297/2016 
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „elektronické podpisy“).  

7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích pozdějších dodatků, podléhá 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 
třiceti (30) dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději do tří (3) měsíců 
ode dne podpisu smlouvy. Zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva 
neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského 
zákoníku. 

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran ve smyslu odst. 5 tohoto 
článku smlouvy a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv. Datum podpisu této smlouvy 
se určuje z data připojených elektronických podpisů.  

9. V případě, že se na základě této smlouvy doručuje (zasílá písemnost) druhé smluvní straně, 
doručuje se na poslední známou adresu druhé smluvní strany – tedy na adresu uvedenou v záhlaví 
této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny se navzájem neprodleně písemně informovat o změně 
adresy. Není-li písemně oznámena jiná adresa, má se za to, že se jedná o adresu uvedenou v záhlaví 
této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že okamžikem doručení všech písemností se rozumí 
osobní převzetí písemnosti adresátem nebo třetí den po uložení písemnosti na poště v případě, 
že adresát nebyl osobně zastižen, i když se o uložení nedozvěděl nebo den, kdy adresát odmítne 
převzetí písemnosti. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy 
nebo v souvislosti s plněním této smlouvy mohou být rovněž doručovány do datové schránky 
smluvních stran. Pokud je doručováno prostřednictvím datové schránky, platí pro doručení postup 
stanovený právními předpisy platnými v době doručování. 

 

V Dačicích        V Dačicích 

 
 
……………………………………     ……………………………………  
za objednatele       za zhotovitele 
Bc. Miloš Novák      Ing. arch. Eva Komendová  
starosta       jednatelka 
 
podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 
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