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DODATEK č. 1
ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě 

č. OMAJ-EM/BDS/003072/2022/Hrb ze dne 6. L 2023,

který uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen občanský zákoník)

tyto smluvní strany:

1) KOMIPE HOUSE s.r.o., se sídlem Palackého 621/1, 779 00 Olomouc, 
zastoupená jednateli Ing. Petrem Kochtou a Milanem Šimkem, MBA, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, 
vložka 84497, 
IČ 098 39 402, 
jako budoucí dárce

2) statutární město Olomouc, se sídlem Horní náměstí č. p. 583, 779 11 Olomouc, 
zastoupené náměstkyní primátora Mgr. Miroslavou Ferancovou, 
IČ 00 29 93 08, 
jako budoucí obdarovaný.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách výše uvedené smlouvy:

ČI. L

ČL II až či V. výše uvedené smlouvy se mění a nově zní:

II.

Budoucí dárce plánuje vybudovat na pozemcích pare. č. 1045/25 a pare. č. 1045/26, vše 
ostatní plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc, stavby vodovodu DN 80 a tlakové kanalizace 
DN 80 (dále také „stavby“).

Touto smlouvou statutární město Olomouc uděluje budoucímu dárci právo provést stavby 
tlakové kanalizace zPE DN 80 v délce 115,7 m a vodovodu z TLT DN 80 v celkové délce 
41 m budované na pozemcích pare. č. 1045/25 a pare. č. 1045/26, vše ostatní plocha vk. ú. 
Černovír, obec Olomouc, tak, jak je zakresleno na přiloženém situačním snímku, který tvoří 
nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1.

Stavba vodovodu bude vybudována z TLT DN 80 v délce 41 m Stavba tlakové kanalizace 
bude vybudována z PE DN 80 v délce 115,7 m.
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Pokud dojde v době platnosti této smlouvy ke změně rozsahu budovaných staveb, zavazuje 
se budoucí dárce požádat budoucího obdarovaného o uzavření dodatku k této smlouvě. 
Změny budovaných staveb musí být odsouhlaseny odborem kanceláře architekta města 
Magistrátu města Olomouce (dále jen „MMOl) a budoucím správcem staveb. Budoucí dárce 
bere na vědomí, že uzavření dodatku musí být schváleno příslušnými orgány statutárního 
města Olomouce.

III.

Budoucí dárce se zavazuje:

a) před zahájením stavebních prací budoucímu obdarovanému, zastoupenému společností 
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., poskytnout harmonogram stavebních prací, popřípadě 
termíny kontrolních dnů, umožnit mu během provádění stavebních prací nejméně dvakrát 
kontrolu staveb a odstranit vady staveb zjištěné při kontrole,
b) zajistit na stavby vydání kolaudačního souhlasu v souladu s platnou právní úpravou a 
předložit ho budoucímu obdarovanému, zastoupenému odborem majetkoprávním MMOl, 
oddělením infrastrukturního majetku, 

budoucí dárce se dále zavazuje nejpozději do 31. 1. 2027

c) uzavřít s budoucím obdarovaným, zastoupeným společností MORAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ, a.s., zápis o budoucím převzetí dokončených staveb vodovodu a kanalizace 
do nájmu a provozování,

d) na své náklady vyhotovit a předat budoucímu obdarovanému, zastoupenému odborem 
majetkoprávním MMOl, zaměření skutečného provedení staveb.

IV.

Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu od doručení písemné výzvy dle či VI. 
této smlouvy, nejpozději však do 31. 1. 2028 uzavřít darovací smlouvu, jejímž předmětem 
bude převod staveb vodovodu DN 80 a tlakové kanalizace DN 80 na pozemcích pare. č. 
1045/25 a pare. č. 1045/26, vše ostatní plocha vk. ú. Černovír, obec Olomouc, tak, jak je 
zakresleno na přiloženém situačním snímku, který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako 
její příloha č. 1, a jak je blíže specifikováno včl II. této smlouvy, z vlastnictví společnosti 
KOMIPE HOUSE s.r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouce.

V.

Neuzavře-li budoucí dárce s budoucím obdarovaným darovací smlouvu na stavby vodovodu 
DN 80 a tlakové kanalizace DN 80 na pozemcích pare. č. 1045/25 a pare. č. 1045/26, vše 
ostatní plocha vk. ú. Černovír, obec Olomouc, v termínu dle či IV. této smlouvy, je povinen 
zaplatit statutárnímu městu Olomouc smluvní pokutu ve výši 40.000,- Kč (slovy: 
čtyřicettisíckorunčeských), která bude splatná na účet statutárního města Olomouce do 30 
dnů od uplynutí lhůty uvedené včl. IV. této smlouvy. A dále je budoucí dárce povinen
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zaplatit statutárnímu městu Olomouc smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý 
měsíc následující po 31. 1. 2028, a to až do doby uzavření darovací smlouvy dle čL IV. této 
smlouvy, která je splatná na účet statutárního města Olomouce vždy 15. den daného 
kalendářního měsíce. Tím není dotčeno právo budoucího obdarovaného na náhradu škody. 
Dle dohody účastníků se vylučuje aplikace ustanovení § 2050 občanského zákoníku."

Příloha č. 1 výše uvedené smlouvy se mění, nové vyhotovení přílohy č. 1 tvoří nedílnou 
součást tohoto dodatku.

ČI. II.

Ostatní ujednání smlouvy o budoucí darovací smlouvě se nemění a zůstávají 
v platnosti.

ČI. III.

Statutární město Olomouc podpisem tohoto dodatku potvrzuje, že toto právní jednání bylo 
schváleno Radou města Olomouce dne 22. 4. 2025.

ČI. IV.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních. Dvě vyhotovení obdrží budoucí dárce a 
dvě vyhotovení obdrží budoucí obdarovaný.

Budoucí dárce bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být 
poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude statutárním městem 
Olomouc uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě včetně všech dodatků 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Olomouci dne V Olomouci dne

KOMIPE HOUSE s.r.o. 
zastoupená jednateli 
Ing. Petrem Kochtou

statutární město Olomouc 
zastoupené náměstkyní primátora 
Mgr. Miroslavou Ferancovou

a Milanem Šimkem, MBA 3


