
Příloha č, 4

S oluřinancováno _ MINISTERSTVOp k „ ,miz PRO MÍSTNÍEvrops ou unıı k ROZVOJ ČR

SMLouvA o DíLo
číslo smlouvy Zhotovitele: #602/ číslo Smlouvy objednatele: ........................uzavřená podle ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku, v platném Znění

1. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel: Základní škola Gutha - Jarkovského Kostelec nad OrlicíSídlo: Palackého náměstí45, 517 41 Kostelec nad OrlicíZastoupený: Mgr. Jiří Němec, ředitel
Tel. / mail: +420 605 466 538 /jiri.nemec@Zskostelec.cZıČ/Dıčz 70157332/cz70157332
Bankovní spojení: 1232722210287/0100 Komerční banka a.s.
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Němec, ředitelOsoba/y oprávněné jednat ve věcech technických: lng. Jana Paulgutová(dá/e jen objednatel)

Zhotovitel: Awocado s.r.o.,
Sídlo: Collinova 421, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený: p. Milošem Tomkem
Tel. / mail: 603 735 785/ milos.tomek@lesnisvetczıČ/Dıčz 28989121/ c228989121
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského Soudu v Hradci Králové, oddC, spis. vložka 27434Bankovní Spojení: Česká Spořiteına č.ú.z 4717685359/ 0800
Osoba/y Oprávněné jednat ve věcech smluvních: Michaela Hladíková, tel: 603 707 093Osoba/y Oprávněné jednat ve věcech technických: Miloš Tomek, tel: 603 735 785(dá/e jen Zhotovitel)

2. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1 Předmětem veřejné Zakázkyjsou stavební práce na výstavbě venkovní učebny při ZŠ v Kostelci nad Orlicírozsahu dle Zadávací dokumentace. Zakázka byla Zadána ve výběrovém řízení na dodavatele veřejnéZakázky malého rozsahu „Venkovní učebna při ZŠ Gutha-Jarkovského vKostelci nad Orlicí", Zadávanéna základě obecné výjimky dle § 31 Zákona č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných zakázek, ve Zněnípozdějších předpisů (dálejen „ZZVZ”).
2.2 Zakázka je spolufinancována Z Integrovaného regionálního operačního programu,“ priorita: Komunitněvedený místní rozvoj; název projektu: Venkovní učebna při ZŠ Gutha-Jarkovského v Kostelci nad Orlicí,“registrační Číslo projektu: CZ.06.05.01/00/22_048/0003640.
2.3 Zhotovitel se Zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v rozsahudle čl. 2 a objednatel se Zavazuje k Zaplaceníceny Za jeho provedení dle čl. 4.2.4 Dílem se rozumí realizace Stavebních pracídle projektové dokumentace, kterou uchazeč obdržel v rámcivýběrového řízení.
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víceprací, které jsou obsaženy v rozpočtu díla, budou stanoveny dle tohoto rozpočtu, cena ostatníchpoložek bude stanovena po předchozím odsouhlasení Objednatele.Případné neprovedené práce budou Zúčtovány v konečné faktuře.Místem plněnízakázkyje školnízahrada ZŠ v ulicí Komenského v Kostelci nad Orlicí.

DOBA PLNĚNÍ
Předpokládaný termín předání Staveniště: 10/2024 (konkrétn/ı term/'n na výzvu Zadavate/e nejpozději2 kalendářní týdny předem).
Předpokládané datum Zahájení realizace Zakázky: 15.10.2024Zhotovitel se Zavazuje končit realizaci Zakázky nejpozději do 30.04.2025. Termínem ukončení realizaceZakázky Se rozumíden, který Zadavatel připouštíjako poslední možný termín dokončení. Rozumí se tímden, kdy dílo bude protokolárně předáno dodavatelem a převzato Zadavatelem (objednatelem díla) poodstranění všech vad a nedoděiků bránících užívání díla, a to včetně předání související dokumentace(k uskutečnění Závěrečné kontrolní prohlídky stavby před kolaudací).Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín předání staveniště / Zahájení realizacezakázky, resp. při neobdržení dotační podpory nepředat Staveniště a ukončit smlouvu S vybranýmdodavatelem dohodou ještě před zahájením plnění.

CENA ZA DlLO
Smluvní strany Se dohodly, že cena Za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl.2 této smlouvy jestanovena v souladu se Zákonem o cenách a činí:Cena bez DPH 1 360 905,01Kč
DPH 21 % 285 790,05Kč
Cena celkem vč. DPH 1 646 695,06 Kč
Cena byla dohodnuta na Základě Zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Položkový

a) pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím lhůty pro provedení díla dojde ke Změnám sazebDPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti,ıb) pokud Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla;c) pokud Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla.

PLATEBNÍPODMÍNKY
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Dílčí faktury budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených a odsouhlasených prací.
Zálohy nebudou poskytovány.
Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů ode dne doručení faktury Zadavateli. Závazek úhrady se
považuje Za dodržený, bude-li nejpozději v poslední den lhůty odepsána předmětná platba Z účtu
Zadavatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 Zákona
235/2004 Sb. Zadavatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty Splatnosti vrátit fakturu, pokud
neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená faktura bude opatřena novou lhůtou
splatnosti.
Faktury Zhotovitele musi obsahovat zejména tyto náležitosti:

a) Označenífaktury a čísla IČ a DIČ
b) název a sídlo zhotovitele a objednatele, vč. Čísel bank. účtů
c) registrační číslo projektu + název veřejné zakázky
cl) předmět plnění
e) cena provedených prací
f) DPH v plné výši
g) datum uskutečněnízdanitelného plnění
h) účtovaná Částka
i) den vystavení a splatnosti faktury
j) v příloze oboustranně odsouhlasený výkaz výměr nebo Soupis provedených prací.

PODMÍNKY PROVÁDĚNI' DíLA
Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičné kvalitě
avtermínech sjednaných v této Smlouvě a dodatcích. Požadovaná výborná kvalita je vymezena
obecně platnými právními předpisy, hygienickými normami a ČSN. Pokud porušením těchto předpisů
vznikne škoda objednateli nebo třetím osobám, nese ji pouze Zhotovitel.
Zhotovitel se Zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a normy
na pracovištích objednatele. Zhotovitel se seznámí S riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně
Své pracovníky a urči Způsob ochrany a prevence proti úraZům a jinému poškození Zdravi.
Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a Čistotu a je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé při realizací díla. Dojde-li Ze strany Zhotovitele v Souvislosti s realizací díla ke
Znečištění silnic, příjezdových ploch nebo jiných veřejných prostranství, je Zhotovitel povinen silnice,
plochy, příp. prostranství neprodleně očistit a uvést do původního stavu.
Zhotovitel Odpovídá Za to, že v rámci provádění prací dle te'to smlouvy nepoužije žádný materiál,
okterém je v době užití známo, že je škodlivý, Či může mít negativní dopad na Zdraví či životní
prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemaji požadovanou
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných
předpisů.
Zhotovitel je povinen Zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb.,
Zákoník práce, ve Znění pozdějších předpisů (se zvláštním Zřetelem na regulaci odměňování, pracovní
doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), Zákona Č. 435/2004 Sb., o Zaměstnanosti, ve Znění
pozdějších předpisů (se Zvláštním Zřetelem na regulaci Zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám,
ktere' se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, Zda jsou práce na předmětu plnění prováděny
bezprostředně Zhotovitelem Či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen Zajistit řádné a včasné plnění
finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5
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pracovních dnů Od obdržení platby Ze strany Objednatele Za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazujepřenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.
Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění Smlouvy na žádost Objednatele předložit kompletníseznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchtopoddodavatelů.
Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnoutjako Osobapovinna' Součinnost při výkonu finanční kontroly (viz § 2 písm. e) Zákona č. 320/2001 Sb.), a to minimálněpo dobu 10 let od finančního ukončení projektu (tj. od uhrazení poslední Zhotovitelem vystavenéfaktury, resp. uhrazení poslední části přiznané dotační podpory Objednateli, podle toho, která Z těchtoskutečností nastane později).
Objednatel Se zavazuje protokolárně předat Zhotoviteli staveniště ve stavu, kterýje způsobilý k řádnémuprovádění díla bez zbytečného prodlení Od podpisu Smlouvy, leda by kclatu podpisu Smlouvy nebyloukončeno stavební řízení. Potom k protokolárnímu předání a převzetí staveniště dojde hned pOdokončení příslušného stavebního řízení.
Objednatel odpovídá za to, že podkladya doklady, které Zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právníchvad a neporušují zejména práva třetích osob.
Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které vdalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitelje povinen vyzvat Objednatelenejméně 3 kalendářní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
Pokud Se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněnpředmětné práce po provedení dostatečné fotodokumentace zakrýt. Bude-li v tomto případěObjednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto Odkrytí provést na nákladyObjednatele. Pokud Se však Zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady Spojené Sodkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
Zhotovitel je povinen umožnit vstup na Stavbu a staveniště osobě vykonávající technický dozorStavebníka, autorský dozor. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění stavby aktivněspolupracovat s technickým dozorem stavebníka a s projektantem - Osobou vykonávající činnostautorského dozoru projektanta při realizaci Stavby.
Zhotovitelje povinen vést ode dne převzetí staveniště Stavební deník (dále jen „SD”) v rozsahu vyhláškyč. 499/2006 Sb. Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a ZapiSují Se do něj všechny Skutečnostirozhodné pro plnění smlouvy. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje Stavbyvedoucí. Dále jsou doStavebního deníku Oprávnění provádět zápisy: technický dozor stavebníka, projektant pověřenývýkonem autorského dozoru, Orgány státního stavebního dohledu, popř. jiné kontrolní orgány a dalšíZmocnění zástupci Objednatele a Zhotovitele.
Povinnost vést SD Zhotovitelem končí provedením díla.

PŘEVZETÍ DÍLA

Zhotovitel vyzve písemně objednatele na adrese k doručování k předání a převzetídíla min. 5 pracovníchdnů před termínem předání/ dílčího předání.
Dílo vymezené čl. 2 této Smlouvy bude splněno řádným a včasným provedením díla stvrzenéprotokolárním předáním objednateli.
Objednatelje povinen dílo převzít pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí zjištěny žádnépodstatné vady a nedodělky či jiné nedostatky bránící řádnému využívání díla. Drobné vady a/nebonedodělky, které samy O sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a/nebo nedodělky, nebráníužívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, nebudoupřekážkou převzetí díla Objednatelem (dle § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). V tomto
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nedodělků Zjištěných při přejímacím řízení s uvedenım dohodnutého Způsobu a dohodnutých termínujejich odstranění.

pravidel provozu a údržby.
Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanovením Zákona c. 89/2012 Sb.,občanského Zákoníku, ve Znění pozdějších předpisů.
Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám tétosmlouvy, vyzve písemně Zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně Se vyjádřit
zahájit odstraněnívad. V případě, že charaktera Závažnost vady neumožni Zhotoviteli v této lhůtě Zahájitpráce na odstranění vad, dohodnou smluvnístrany písemně termín jiný.Vpřípadě opodstatněně neuZnané vady provede Zhotovitel její odstranění Za úplatu. Zhotovitel SeZavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovanýchvad.

Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady do 5 pracovních dnů od jejího nahlášení (není-li smluvními Stranami sjednán termín jiný dle odst. 3 tohoto článku smlouvy), je objednatel oprávněnpověřit odstraněním vadyjinou osobu a náklady s tím spojené půjdou ktíži Zhotovitele, s čímž Zhotovitelvyjadřuje svůj souhlas.

SMLUVNÍ POKUTY
Smluvnístrany se dohodly, že:
Zhotovitel bude platit Objednateli smluvní pokutu:

a) sankce Za nesplněnítermínu dokončenídíla činíO, 15 % Ze sjednané ceny díla Za každý kalendářníden prodlení
b) sankce za případné neodstranění nedodělku či vady uvedené v Zápise o předání a převzetív dohodnutém termínu činí l 000,- Kč Za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a Zakaždý den prodlení

c) sankce Za zjištěné pochybení dodržování pracovněprávních předpisů a dalších povinností,definovaných včl. 6.5 této smlouvy, a předpisů BOZP ze Strany Zhotovitele, resp. pracovníkůZhotovitele činí 10.000, - Kč Za každé takové Zjištěné a Zdokladované pochybeníObiednatel bude platit Zhotoviteli smluvní pokutu:
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a) sankce Za případnou pozdní úhradu faktury činí 0,1 % z fakturované částky Za každý kalendářníden prodlení

Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na Základě faktury vystavené oprávněnou smluvní StranouSmluvní straně povinné. V případě, že vznikne povinnost platit smluvní pokutu oběma stranám, můžebýt proveden na Základě písemné dohody zhotovitele a objednatele jejich Zápočet.

OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUW
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla:

a) kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovoudokumentací, příslušnými normami, obecnými právními předpisy;
b) upozorňovat na Zjištěné nedostatky;
c) dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele nenídosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo Zdraví, nebo hrozí-li jinévážné škody.

Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost Za škodu narealizovaném díle, materiálu, zařízení jiných věcech určených do objektu nebo k jeho výstavběZajišťovaných zhotovitelem, jakož i Za škody způsobené v důsledku Svého Zavinění třetím osobám.Smluvní strany Se dohodly, že budou akceptovány případné změny termínu dokončení realizace dílavzniklé Zdůvodů klimatických podmínek na staveništi. Nastanou-li takové podmínky, při nichž budenutno Ztechnologických důvodů přerušit realizaci díla, Sepíšou o tom Zúčastněné strany zápis dostavebního deníku včetně odůvodnění přerušení Stavby a plánovaného termínu pokračování v realizacidíla. Toto ujednání vstupuje v platnost teprve podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran veStavebním deníku. Smluvní termín dokončení realizace díla se potom posouvá o stejný početkalendářních dní, po kterýje stavba Z výše uvedených důvodů a Za výše uvedených podmínek přerušena.Strany nebudou odpovědné Za částečné nebo úplné neplnění smluvních Závazků následkem vyšší moci.Za vyšší moc se považují okolnosti, vzniklé po podepsání této smlouvy jako následek nevyhnutelnýchudálostí mimořádné povahy, které mají přímý v|iv na plnění předmětu díla a které smluvní strana,uplatňující působení vyšší moci, nemohla předpokládat před uzavřením této smlouvy, a které nemůžetato dotčená smluvní strana ovlivnit při vynaložení veškerého svého úsilí. VySkytne-Ii se působení vyššímocí, lhůty ke Splnění smluvních Závazků se prodlouží o dobu jejího působení. Smluvní strana postiženávyšší mocíje povinna druhou smluvní stranu uvědomit písemně o Zahájení působení vyšší moci do desetidnů, a totéž Se týká konce působení vyšší moci. Pokud by tak neučinila, nemůže se smluvní Stranaodvolávat na působení vyšší moci.

VZÁJ EM NÝ STYK A DORUČOVÁNÍ
Všechna oznámení podle této smlouvy budou dávána v písemné podobě, a to jak v listinné, takv elektronické formě. Listinná oznámení budou doručena osobně, doporučenou poštou seZaplaceným poštovným nebo doručena uznávanou kurýrníslužbou, ve všech případech stranám tétosmlouvy na jejich příslušné adresy uvedené níže nebo na takové adresy, které Si Strany sdělí podleustanovení této smlouvy. Oznámení v elektronické podobě budou doručena prostřednictvím datovéZprávy do níže uvedené datové schránky příslušné smluvní strany. Oznámenív listinné podobě se budepovažovat za doručené jeho převzetím nebo odmítnutím nebo třetím dnem uložení písemnosti napoště, a to podle toho, která Ze skutečností nastane dříve. Oznámení v elektronické podobě Se budepovažovat Za doručené okamžikem doručení do datové schránky příjemce.

Oznámení budou zasílána na adresy:
Objednatele: Základní škola Gutha - Jarkovského Kostelec nad Orlicí
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Při/aha č. 4
lDDS: qkjmk82
Zhotovitele:
lDDS:

12. oDSTouPENí OD sMLouvY
12.1 Ohrozí-li nebo zmaří-li Zhotovitel realizací dohodnutého díla, nebo podstatným Způsobem poruší tutoSmlouvu, má objednatel právo od této Smlouvy odstoupit.
12.2 Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit, patří Zejména:

a) prodlenízhotovitel delší než 15 dnů v dílčích pracích dle harmonogramu, bude-li Sjednán,“b) nesplnění objemu díla zhotovitelem v rozsahu 45 % v polovině .sjednané lhůty;
c) prodlení Zhotovitele delší než 15 dnů se Zahájením prací,“
cl) Soustavné nebo Zvlášť hrubé porušení provozních podmínek pracoviště Zhotovitelem,kjejichž dodržování se zhotovitel v této smlouvě zavázal,“
e) soustavné nebo zvlášť hrubé porušení podmínekjakosti díla;
f) Zhotovitel bude v likvidaci, na jeho majetek byl prohlášen konkurs;
g) proti zhotoviteli bylo zahájeno a probíhá konkursní nebo vyrovnávací řízení;
h) proti zhotoviteli byl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce.

13. ZvLÁšTNí uJEDNÁNí
13.1 Smluvní vztahy vyplývající Z této Smlouvy se řídí českými obecně Závaznými předpisy, skutečnostivýslovně neupravené touto Smlouvou se řídí především občanským Zákoníkem č. 89/2012 Sb., v platnémznění, a předpisy Souvisejícími.
13.2 Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním se smluvní Strany pokusí řešitcestou vzájemné dohody prostřednictvím svých pověřených Zástupců.
13.3 V případě Soudního sporu bude tento řešit příslušný soud dle sídla Zhotovitele.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
14.1 Tuto smlouvu lze Změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběmasmluvními Stranamí.
14.2 Tato Smlouva se vyhotovuje ve třech Stejnopisech S platností originálu, Z nichž jeden obdrží Zhotovitela dva objednatel.
14.3 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
14.4 Oddělenou součástísmlouvyje příloha č.1: Oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

, /
V Kostelci nad Orlicí, dne zsíow V fizwmwľč, dne [J/ŰZŰZÝ

Za objednatele: Za Zhotovitele:

_ AWOCADO 5. f. 0.Collınova 421 | 500 03 Hradec KrájovéıCo;.289.89.ı2.ı...Djeřçzzegsgüımv .
„IMiloš Tomek,jednatel
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