o Mésto Humpolec

Humpolec o namesti 300
® 396 22 Humpolec

SMLOUVA O DILO

uzaviena ve smyslu ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni
pozdéjsich predpisd (dale jen ,ob&ansky zakonik®)

1.
Smluvni strany
Objednatel: Mésto Humpolec
Sidlo: Horni namésti 300, 396 22 Humpolec
Zastoupeny: Ing. Petrem Machkem - starostou mésta a Martinem Hendrychem -
2. mistostarostou mésta

00248266
CZOOZ48266

T TR L l"-lj-x: ]
A 3 - '_\I‘:I,"'C L.-' l"‘_ |{ j%'. -ﬁ_ﬂ;}u‘,‘?

e fn. s

Osoba opravnena Jednat za objednatele ve vecech technickych, tykajicich se provadeni
dila: Petra Hlozkova — vedouci oddé&leni investic, : ﬁ;af:\ﬁé Bl
petra.hlozkova@mesto-humpolec.cz

e '\"-.'I#"' .h"" A

(dale jen ,objednatel)

a

Zhotovitel: 4soft, s.r.o.

Sidlo: Krkonogska 625, Sumburk nad Desnou, 468 41 Tanvald

Zapis v OR: Spisova znacka C 27601 vedena u Krajského soudu v Usti nad Labem
Zastoupeny: Mgr. Duganem Smidem a Mgr. Michalem Kubinem - jednateli

ICO: 28703324

DIC: CZ28703324

; gh technickych, tykajicich se provadéni
dila: Ing. Radko Prouza gﬂ’iiﬂa {*&meo@%oft cz

(dale jen ,zhotovitel“) MR

(objednatel a zhotovitel spole&né také jako ,smluvni strany®)

20
Predmét smlouvy

21. Predmeétem smlouvy je zhotoveni dila. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje,
ve stanovené dobé&, provést svym jménem a na vlastni odpovédnost, na svUj
naklad a nebezpedi, pro objednatele dilo s ndzvem:

Kulickova draha Humpolec
(dale jen ,dilo“ nebo ,stavba“)

specifikované dale v této smlouvé a objednatel se zavazuje fadné a vcas
provedené dilo prevzit a zaplatit za néj zhotoviteli dohodnutou cenu.
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Pfedmétem smlouvy je provedeni kulickové drahy jako herni plochy s povrchem
SmartSoft. Kulickova draha bude v prostoru détského hristé v ulici 5. kvétna.

Zhotovenim dila se rozumi Uplné, funkcni a bezvadné provedeni vSech stavebnich
a montaznich praci a konstrukci, v€éetné dodavek vsech potfebnych materiald
a zarizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila, dale provedeni vSech &innosti
souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukci, jejichz provedeni je pro
radné dokonceni dila nezbytné.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s:

- predlozenou nabidkou zhotovitele ¢. 01-02625-VC ze dne 18.3.2025, ktera
obsahuje ocenéni dila (pfiloha &. 1);

- predlozenym grafickym navrhem ¢. 01-02624-VC ze dne 18.3.2025 (pfiloha ¢&. 2);

- pokyny objednatele a jim povérenych osob uvedenych v €l. 1. smlouvy;

- podminkami sjednanymi v této smlouve;

- pfipadnymi vyjadrenimi dot&enych organd a dotc¢enych osob.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je drzitelem prislusného Zzivnostenského opravnéni
a dalSich opravnéni potrebnych pro provedeni dila a disponuje takovym
vybavenim, zkusenostmi, kapacitami a odbornymi schopnostmi a znalostmi, které
jsou k provedeni dila nezbytné. Zhotovitel prohlasuje, ze se v plném rozsahu
seznamil s rozsahem a povahou dila i s mistem stavby, s pfipadnou projektovou
dokumentaci stavby a vSemi potfebnymi dokumenty, a ze jsou mu znamy veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky realizace dila, a je schopen v ujednaném
rozsahu a kvalité, radné, vCas a za sjednanou cenu dilo provést a predat ve stavu
schopném uzivani a bez vad. Zhotovitel déle prohlasuje, ze cena dila obsahuje
veskeré stavebni prace, dodavky a sluzby nutné pro provedeni dila dle této
smlouvy.

3.
Terminy plnéni, stavenisté

Prace budou zahajeny: predpoklad kvéten 2024
(po podpisu smlouvy a predani stavenisté)

Zhotovitel je povinen prevzit stavenisté nejpozdéji do tii pracovnich dnd poté, co
bude objednatelem vyzvan k prevzeti stavenisté.

Kompletni stavebni prace na dile, v€etné vyklizeni stavenisté a predlozeni
veskerych pozadovanych dokladd budou dokonceny nejpozdéji do:

60 dnU od predani a prevzeti stavenisté

Smluvni strany se dohodly, Ze dobu plnéni dila, uvedenou v odst. 3.2. této smlouvy,
|ze na zadkladé pisemného dodatku smlouvy po vzdjemné dohodé,
v odivodnénych pfipadech, prodlouzit. V pfipadé, Ze nastanou didvody
pro prodlouzeni doby plnéni dila, bude doba upravena vzdy o takovou dobu,
po kterou tyto objektivni ddvody trvaly. Dale se smluvni strany dohodly, Zze se doba
pInéni dila prodluzuje o dobu, kdy nebylo mozné z ddvodud (a) vyssi moci a/nebo
(b) nevhodnych klimatickych podminek (dést a/nebo mrholeni, teplota béhem
instalace povrchu nizéi nez 6°C a b&hem vyzravani nizdi nez 2°C po cely den),
provadeét dilo, jehoz zhotoveni je predmétem této smlouvy.
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Mistem plnéni dila — stavenistém je kraj Vysocina, okres Pelhfimov, k. U. Humpolec,
pozemek parc.¢. 2003/1.

Zhotovitel zabezpedi na vlastni naklad stavenisté a zajisti vjezd na staveniste, jeho
provoz, pripadné oploceni, udrzbu, poradek a Cistotu po celou dobu provadeéni
dila, v souladu s platnymi pravnimi predpisy a provede takova opatreni, ktera
zamezi vniku cizich osob do prostoru stavenisté. Zhotovitel je odpovédny za
veskeré Skody zpUsobené na stavenisti do doby predani a prevzeti dila a vyklizeni
stavenisté podle obecnych ustanoveni o nahradé skody. Zhotovitel v plné mife
zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech pracovnikG v prostoru
stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomudckami.

40
Cena dila

Cena dila je sjednéna na rozsah dany touto smlouvou jako cena konecné a nejvyse
pripustnd, platnd po celou dobu provadéni dila, s vyjimkou pfipadd ujednanych v
této smlouvé. Je vyjadiena predlozenou nabidkou zhotovitele (pfiloha ¢&. 1),
zejména ocenénim dila.

Cena Cini:

Cena bez DPH: 599 #55,90 K&
DPH: 125 948,74 K&
Cena vC. DPH: 725 704,64 K&

Pfi poskytnuti stavebnich praci nepouzije platce rezim preneseni darové
povinnosti ve smyslu § 92e zadkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v
platném znéni, nebot dokoncené dilo neni sméfovano k vyuziti v ekonomické
¢innosti mesta.

V cené dila jsou zahrnuty veskeré stavebni prace, dodavky, sluzby a vykony nutné
pro fadné provedeni, dokonceni, zprovoznéni a predani dila i zisk zhotovitele.
Cena dale zahrnuje veskeré vylohy, vydaje a ndklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti
s provadénim dila.

Zmeéna ceny dila je mozna pouze v nasledujicich pfipadech:

441 Zmeéna pozadovaného rozsahu stavebnich praci, dodavek a sluzeb daného

touto smlouvou. Dodatecné stavebni prace, dodavky a sluzby nezahrnuté
do predmétu dila (déle také ,viceprace“) Cd&inerealizovani nékterych
stavebnich praci, dodavek a sluzeb (dale také ,ménéprace”).

4.4.2. Zména pozadované kvality nebo druhu stavebnich praci, dodavek a sluzeb

oproti pvodnimu pozadavku (viceprace ¢i ménéprace).

443. Pokud se pfi provadéni dila vyskytnou skutecnosti, které nebyly v dobée

sjednani smlouvy znamy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich vyskyt
predvidat a tyto skutecnosti maji prokazatelny vliv na sjednanou cenu.

ZpUsob ocenéni zmény ceny dila:

451 Rozsiteni predmétu dila bude ocenéno stejnymi jednotkovymi cenami jako

cenami uvedenymi v nabidce zhotovitele.

45.2. Polozky neobsazené v nabidce zhotovitele budou ocenény dle vzajemné

domluvy smluvnich stran, ocenéni musi odpovidat cené obvyklé v misté

a Case.
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453. Zuzeni predmeétu dila bude odecteno stejnymi jednotkovymi cenami jako

cenami uvedenymi v nabidce zhotovitele.

Veskeré zmeény musi byt smluvnimi stranami odsouhlaseny a zapsany
do stavebniho deniku nebo zapisu z kontrolniho dne. Zhotovitel je povinen
predlozit objednateli zmeénovy list s presnym soupisem zmen. Teprve
po pisemném odsouhlaseni zménového listu objednatelem je zhotovitel opravnén
zmeény dila proveést.

Pokud dojde v duisledku zmény ke zméné celkové smluvni ceny uvedené
ve smlouve, uzaviou obé smluvni strany dodatek ke smlouvée, ve smyslu ¢lanku 11.
smlouvy.

Teprve po pisemném odsouhlaseni zménového listu a po podpisu dodatku
ke smlouvé ma zhotovitel pravo na Uhradu ceny zmény. Zména dila bude
fakturovana po splnéni vySe uvedenych podminek a v souladu s &l. 5 smlouvy.

5.
Financovani

Provedené prace budou fakturovany jedenkrat mésicné, na zékladé objednatelem
odsouhlaseného soupisu provedenych praci, pficemz za datum uskutecnéni
zdanitelného plnéni se povazuje posledni den v mésici. Bez potvrzeného soupisu
praci je faktura neplatna.

Jednotlivé faktury musi splhovat nalezZitosti zakona ¢. 235/2004 Sb. o DPH
v platném znéni.

Kazda z vystavenych faktur bude proplacena pouze ve vysi 20 % jeji hodnoty.
Pravo na Uhradu celkové zadrzené &asti ve vysi 10% celkové smluvni ceny dila
vznikne po predani a prevzeti dila, pfipadné prodlouzeném do doby odstranéni
vSech vad a nedodélkd, uvedenych v protokolu o predani a prevzeti dila. Zadrzné
bude uhrazeno bezodkladné, nejdéle vSak do 15 kalendarnich dnd po sepsani
zapisu o predani a prevzeti predmétu dila, pfipadné po zapisu o odstranéni véech
vad a nedodélku.

Lhdta splatnosti faktury se vzajemnou dohodou sjedndvéd na 30 dn0 po jejim
prokazatelném doruceni druhé strané. Povinnost zaplatit je splnéna dnem
odepsani fakturované ¢astky z UCtu objednatele.

6.
Provadeéni dila

Objednatel poskytne zhotoviteli nejpozdéji pri predani stavenisté veskeré doklady
potfebné k provadéni dila.

Zhotovitel provede dilo samostatné a s odbornou péci. Zhotovitel se v§ak zavazuje
respektovat veskeré prikazy objednatele tykajici se provadéni dila nebo
upozornujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.

Objednatel ma pravo kontrolovat provadéni dila. Dle aktudlni potfeby stavby
budou organizovany kontrolni dny, na kterych bude zhotovitel informovat
objednatele o stavu rozpracovaného dila.
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Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik, ktery musi
byt ulozen na stavenisti na pfistupném misté. Do stavebniho deniku se zapisuiji
vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy a vedeni stavby. Do stavebniho
deniku jsou opravnéni provadét zapisy zastupci objednatele a zastupci
zhotovitele. Objednatel ma pravo upozorfiovat zadpisem do stavebniho deniku
a do zapisU z kontrolnich dn0 na zjisténé nedostatky a kontrolovat termin a
zpUsob jejich odstranéni.

Zhotovitel se zavazuje pouzit pfi provadéni dila pouze materidly I. jakosti
a materialy, které maji pozadovanou certifikaci, tomuto =zavazku bude
téz odpovidat kvalita vSech zhotovitelem provadénych praci. Zhotovitel
je povinen predat objednateli veskeré doklady, které se vztahuji k jakosti
a certifikaci pouzitych materidl0 a vyrobkd.

PFfi provadeéni dila nesmi byt bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele
pouzity jiné materialy Ci technologie nebo provedeny jiné zmény oproti smlouve
a nesmi byt pouzit zadny materidl, o kterém je v dobé jeho uziti znamo,
ze je skodlivy nebo nema pozadovanou certifikaci. Pokud tak zhotovitel ucini,
je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité napravu
a nést veskeré naklady s tim spojené, v¢. uvedeni dila do pUvodniho stavu, bude-li
na tom objednatel trvat.

S odpady vzniklymi pfi provadéni dila musi byt nakladano v souladu se zdkonem
¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist. Zhotovitel je povinen,
na vlastni naklad, provadét odvoz a radnou likvidaci odpadui a pfi predani dila je
povinen predlozit objednateli doklady prokazujici zpUsob, jakym s jednotlivymi
druhy odpadu nalozil.

Zhotovitel je povinen neprodlené odstranit veskera znecisténi pfilehlych
komunikaci a ploch mimo prostor stavenisté, ke kterym dojde provozem
zhotovitele.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpecny pfistup do pfilehlych nemovitosti a zajistit
jejich obsluznosti pro integrovany zachranny systém a svoz komunalniho odpadu.

Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za prace provadéné jeho poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje provést veskeré dalsi pripadné stavebni prace, dodavky
nebo sluzby vyplyvaijici z nepodstatnych zmeén. Tyto stavebni prace, dodavky nebo
sluzby mohou byt zadany pouze v souladu s touto smlouvou.

7.
Predani a prevzeti dila

Zhotovitel pfeda dilo objednateli po jeho provedeni, o predani a prevzeti dila bude
sepsan pisemny zapis. Zhotovitel je povinen vyzvat, nejméné 3 pracovni dny
predem, objednatele k prevzeti kompletné provedeného dila.

Objednatel prevezme dilo, bude-li provedeni objemu a jakosti dila v souladu
s touto smlouvou, v souladu s platnymi pravnimi a technickymi normami
a v souladu s dokumentaci vyrobc0.
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Zhotovitel je povinen uvolnit, vyklidit, fadné uklidit a uvést do pUvodniho stavu
staveniste, a to nejpozdéji s predanim a prevzetim dila. Bez splnéni této podminky
neni dilo provedeno a objednatel neni povinen dilo prevzit.

Objednatel mUze prevzit dilo i v pfipadé, Ze pfi prfejimce bude mit dilo takové vady
a nedodélky, které dle objednatele nebrani fadnému uzivani dila. V zapise
o predani a prevzeti dila budou tyto vady a nedodélky sepsany a bude urcena
IhOta k jejich odstranéni. Nedojde-li k odstranéni vad &i nedodélkd v uvedené |hite,
mUze tyto odstranit objednatel sam ¢&i prostifednictvim tfeti osoby na naklady
zhotovitele.

Zhotovitel je povinen zajistit a objednateli pfi predani dila predat veskeré
certifikaty, protokoly, atesty a revizni zpravy, zpravy a protokoly o provedenych
zkouskach, prohlaseni o shodé, navody k zafizenim - vSe v souladu s platnymi
predpisy a normami.

Dale zhotovitel preda objednateli:

761 Geodetické zaméreni skute¢ného provedeni dila v¢. zakresleni dila
do platné katastralni mapy.

7.6.2. Stavebni denik.

7.6.3. Fotodokumentaci dila v elektronické podobé.

7.6.4. Doklady o likvidaci odpad0.

7.6.5. Dalsi doklady nezbytné pro fadné uzivani dila.

Pfipadné nepredani pozadované dokumentace muize byt povazovano za vadu
branici prevzeti dila objednatelem.

Nebezpedi skody na dile nese zhotovitel, a to az do predani a prevzeti dila bez
vad a nedodélku.

8.
Zaruky
Zhotovitel zodpovida za to, Zze dilo bude provedeno podle podminek smlouvy

a v souladu s obecné zavaznymi pravnimi a technickymi predpisy a ze po dobu
zarucni doby bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouvé.

Zarucni doba &ini 60 mésicu a pocina bézet dnem predani a prevzeti provedeného
dila bez vad a nedodélkd. Zaruéni doba na dodavky soucasti / komponent, na néz
vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zarucni list, se sjednava v délce
IhOty poskytnuté vyrobcem, nejméné vsak v délce 24 mésicu.

Po dobu zaruéni doby ma objednatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost
bezplatné odstranit vady dila.

Reklamaci vad vzniklych v zaruéni dobé uplatni objednatel pisemné u zhotovitele,
ktery je povinen nastoupit na odstranéni reklamované vady neprodlené a vady
odstranit nejpozdéiji do 10 pracovnich dnt (v pfipadé havarijniho stavu nejpozdéji
do 48 hodin), nedohodnou-li se smluvni strany jinak, a to i v pfipadé, ze zhotovitel
reklamaci neuznava.

Zaru¢ni doba na reklamované cCasti dila bézi opétovné od pocatku ode dne
provedeni reklamacni opravy, nejdéle vSak do doby uplynuti 12 mésicy

od skonc&eni zaruky za celé dilo.
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Jestlize zhotovitel neodstrani vady v pozadovanych terminech, je objednatel
opravnén, kromeé uplatnéni smluvni pokuty, podle vlastniho uvazeni provést prace
na odstranéni vad sam, povéfit jejich provedenim treti osobu, nebo jejim
prostifednictvim zakoupit, vymeénit vadnou &i neuplnou funkéni ¢ast dila. Takto
vzniklé naklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 15 dn0 od doruceni
faktury.

O predani a prevzeti reklamované vady bude sepsan pisemny zapis.

Zhotovitel vyslovné uvadi, ze za vadu dila nemohou byt oznacovany jeho vilastnosti.
Zhotovitel proto vyslovné upozorfiuje objednatele zejména na specifické
vlastnosti povrchu SmartSoft a specifika instalace tohoto povrchu, jak jsou
uvedeny v dokumentu oznaceném jako: ,Specifika instalace a vlastnosti povrchu
SmartSoft“ (dale jen ,specifikace povrchu®), ktery tvofi pfilohu &. 3 smlouvy
a objednatel podpisem pod touto smlouvou stvrzuje, ze se s timto dokumentem
pred podpisem smlouvy seznamil a nema vic¢i nému zadnych vyhrad.

9.
Smluvni pokuty

Neplnéni zavazkd obou smluvnich stran podléhd nasledujicim sankcim:

911 Za nesplnéni Indty ujednané v ¢&l. 3 odst. 3.2. je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila bez DPH,
za kazdy i zapocCaty den prodleni. Zaplacenim smluvni pokuty z0stéva pravo
na nahradu skody nedotceno.

9.1.2. Za nesplnéni doby ujednané v ¢l. # odst. 724, ¢i jinak dohodnuté doby,

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K&
za kazdy i zapocaty den prodleni a kazdou jednotlivou vadu &i nedodélek.
Pokud se jedna o vadu ¢i nedodélek branici fadnému uzivani dila, pripadné
hrozi nebezpedi skody velkého rozsahu (havaérie), je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K& za kazdy i zapocaty
den prodleni a kazdou jednotlivou vadu &i nedodélek. Zaplacenim smluvni
pokuty zUstéva pravo na ndhradu Skody nedotceno.

9.1.3. Za nesplnéni doby ujednané v ¢l. 8 odst. 84, &i jinak dohodnuté doby,

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K&
za kazdy i zapocaty den prodleni a kazdou jednotlivou vadu. Pokud se jedna
o vadu branici Fadnému uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpedi skody velkého
rozsahu (havarie), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 5 000,- K& za kazdy i zapocaty den prodleni a kazdou jednotlivou
vadu. Zaplacenim smluvni pokuty zUstdvd pravo nandhradu Skody
nedotceno.

9.1.4. Za nesplnéni jakékoliv Ih0ty uvedené v zapise ve stavebnim deniku, zapise

z kontrolniho dne; nezahdjeni, preruseni, pozastaveni &i zastaveni praci,
Ci neodstranéni znecisténi Ci poskozeni stavajicich komunikaci a prostor,
ke kterym dojde provozem zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K& za kazdy i zapocCaty den
prodleni. Zaplacenim smluvni pokuty zUstava pravo na nahradu sSkody
nedotceno.
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9.1.5. Objednatel je opravnén zapocdist cCastku smluvni pokuty dle smlouvy

z kterékoliv faktury resp. z vice faktur zhotovitele nebo z pozastavky
(na podkladé objednatelem vystaveného vyuctovani smluvni pokuty).

9.1.6. LhuUta splatnosti smluvni pokuty se vzajemnou dohodou sjednava na 30 dn0

po jejim prokazatelném doruceni druhé strané. Povinnost zaplatit je spinéna
dnem odepsani ¢astky smluvni pokuty z UCtu objednatele.

917 Pri prodleni objednatele se zaplacenim ceny dila je objednatel povinen

zaplatit Urok z prodleni v zakonné vysi.

10.
Odstoupeni od smlouvy

Na odstoupeni od smlouvy se pouziji ustanoveni § 2001 a nasl. ob&anského
zékoniku.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy:

vydano rozhodnuti o Upadku nebo byl-li insolvenc¢ni navrh zamitnut
pro nedostatek majetku.

10.2.2. Jestlize zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalité a neodstrani vady

vzniklé vadnym provadénim dila do 14 dn0 po pisemném upozornéni nebo
PO upozornéni zapisem ve stavebnim deniku.

10.2.3. Jestlize zhotovitel nezahdji, pferusi nebo zastavi prace ze své viny a bude

zifejmé, ze nedodrzi termin dokonceni a predani predmétu dila.

Odstoupeni od smlouvy musi byt ucinéno pisemné, doru¢eno druhé strané,
pric¢emz UCinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni pisemného oznameni.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna préava a povinnosti smluvnich stran
ze smlouvy, kromé prav na zaplaceni smluvni pokuty nebo Uroku z prodleni, pokud
jiz nastaly.

V pripadé odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendarnich dn0
vyklidit stavenisté a predat nedokon&ené dilo objednateli.

Zhotovitel ma pravo fakturovat provedené nebo rozpracované prace na dile
ve vysi skute¢né vykonanych praci ke dni odstoupeni od této smlouvy,
a to v souladu s ¢l. 4 smlouvy. V tomto pripadé se vztahuje zaruka za provedeni
dila, uvedend v této smlouvé, na takto zaplacené prace véetné zabudovaného
materialu.

11.
Ostatni podminky smlouvy

Tuto smlouvu Ize ménit nebo doplfiovat jen formou pribézné cislovanych
pisemnych dodatk(, fadné& potvrzenych a podepsanych opravnénymi zastupci
smluvnich stran. Dodatky se stavaji nedilnou soucasti smlouvy.

Vztahy mezi smluvnimi stranami se fidi ¢eskym pravnim fadem. Ve vécech
smlouvou vyslovné neupravenych se pravni vztahy z ni vznikajici a vyplyvaijici fidi
prislusnymi ustanovenimi obcanského zakoniku a ostatnimi obecné zavaznymi
pravnimi predpisy.
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Smlouva je uzaviena v elektronické podobég, podepsana platnymi elektronickymi
podpisy opravnénych zastupcU obou smluvnich stran nebo v listinné podobé,
ve Ctyfech stejnopisech, dva stejnopisy jsou uréeny pro objednatele a dva
pro zhotovitele. Stejné podminky plati pro uzavieni dodatku ke smlouve.

Smluvni strany berou na védomi, ze tato smlouva a jeji pfipadné dodatky budou
zverejnény vregistru smluv podle zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach Uc¢innosti nékterych smluv, uverejnovani téchto smluv a o registru
smluv (o registru smluv). Smluvni strany se dohodly, Ze uvefejnéni smlouvy
v registru smluv zajisti Objednatel.

Smlouva nabyvéa platnosti dnem podpisu smluvnich stran a UcCinnosti dnem
zverejnéni v registru smluv.

Zhotovitel neni opravnén postoupit provedeni dila jinému zhotoviteli.

Smluvni strany prohlasuji, Ze jsou zcela svépravné a ze se radné seznamily s textem
a obsahem smlouvy, ktery je projevem jejich pravé a svobodné vlle, uc¢inéné
vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek, a ze se
dohodly na celém jejim znéni, coz stvrzuji svymi podpisy.

Uzavieni Smlouvy schvdlila Rada mésta Humpolce na své 51. schizi konané dne
9.4.2025, pod ¢&islem usneseni 1075/51/RM/2025.

Pfiloha &. 1 - cenové nabidka ¢. O1-02625-VC ze dne 18.3.2025
Pfiloha €. 2 — graficky navrh ¢. O1-02624-VC ze dne 18.3.2025
Priloha &. 3 — specifika povrchu SmartSoft

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 28.4.2025

H Podepsal Mgr. Michal Kubin
M g r. M | Ch aI DN: cn=Mgr. Michal Kubin, c=CZ, 0=4

soft, s.r.o., ou=1, email=info@4soft.cz

s Duvod: Jsem autorem tohoto
Ku b I n dokumentu.

'-EI-E, Datum: 2025.04.28 15:25:33 +02'00"
Ing. Petr Machek Mgr. Michal Kubin
Starosta, Mésto Humpolec jednatel, 4soft, s.r.o.

. Digitalné podepsal
Martin gane porer

Martin Hendrych
Datum: 2025.05.15
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Martln Hendrych
2. mistostarosta, Mésto Humpolec
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