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uzavřená mezi smluvními stranami, jimiž jsou:

l. jako objednatel

Plzeňská teplárenská, a. s.
sídlem 301 00 Plzeň, Doubravecká 2760/1
IC: 497 90 480
DIČ: CZ49790480
zapsaná v OŘ vedeném KS v Plzni, oddíl B, vložka 392
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
č. účtu: 2000641309/0800

zastoupená:

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech:
- smluvních: 

- technických: 

(dále jen "objednatel")

2. jako zhotovitel

(dále jen "zhotovitel")

(l)

takto:

Článek!.
Předmět smlouvy

z oto,v.itei1 se ^a ZÍ!íladě této smlouvy zavazuje na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí provést
pro objednatele dílo s názvem "Rekonstrukce výtahu sklady - dflay" spočívajÍcY zejména
v^dodavce a instalaci nového nákladmho výtahu (bez dopravy osob) včetně pohonu a veškerého
příslušenství do prostoru kuchyně v areálu TEPLÁRNA, a to vše formou dodávky na klíč(daÍe
také jako "dílo").

Předmět díla je dále detailně popsán v Technickém zadání a jeho přílohách, které jako příloha
c. l tvwí nedHnou součást této smlouvy o dílo a dále v Technické specifikace zhotovitele která
jako phloha č. 2 tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo.

SoD k obj. č. N25/M31)
"Rekonstrukce výtahu - kiicliyne"
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(2) Smluvní strany sjednaly, že nedílnou součástí díla dle této smlouvy jsou zejména následující
činnosti prováděné zhotovitelem:

a) vypracování Projektové dokumentace pro provádění díla na dodávku, montáž a uvedení díla
do provozu. Projektová dokumentace pro provádění díla musí vycházet z Technického
zadání popsaného v příloze c. l této smlouvy. Projektová dokumentace pro provádění díla
musí být před započetím realizace díla písemně připomínkována objednatelem. Projektovou
dokumentaci pro provádění díla požaduje objednatel zpracovat a předat objednateli
v programu A-CAD, formátu *.dwg, MS Word, MS Excel. Schémata profese Elektro budou
kreslena v programech k tomuto účelu určených (např. ACAD, P&ID, Eplan). Elektronické
soubory/výstupy z těchto programů stejně jako soubory/kopie převedené do formátu *.dwg
a *.pdf budou součástí předávané dokumentace. Zhotovitel předá objednateli
k připomínkování Projektovou dokumentaci pro provádění díla v l vyhotovení v tištěné
podobě a v l vyhotovení v elektronické podobě na USB Flash Disku. O předání finální verze
Projektové dokumentace pro provádění díla bude sepsán dílčí předávací protokol, který
schvaluje objednatel, a který bude podepsán oběma smluvními stranami. Tím nedochází
k předání díla ani jeho části;

b) vypracování a předání Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně seznamu rizik
a technologických postupů se zapracovanými připomínkami objednatele ve 2 vyhotoveních
v tištěné podobě a v l vyhotovení v elektronické podobě na USB Flash Disku.

Zhotovitel je povinen zpracovat Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu
s právními předpisy České republiky a přímo aplikovanými právními předpisy Evropské
unie, dále v souladu s normami ČSN, včetně jejich doporučujících ustanovení, a s vnitřními
předpisy objednatele uvedenými příloze c. 5 této smlouvy označené jako "Povinnosti
externího subjektu působícího v areálech společnosti Plzeňská teplárenská, a. s. ";

c) demontáže stávajícího zařízení a jeho ekologická likvidace, nebude-li objednatel požadovat
jinak;

d) provedení prací podle vypracované a objednatelem připomínkované Projektové
dokumentace pro provádění díla, přičemž o provádění díla bude veden zápis ve stavebním
deníku;

e) oprava všech porušených protipožárních přepážek, provedení nových protipožárních
přepážek a doložení certifikátů k opraveným i novým přepážkám a ke způsobilosti k jejich
montáži;

f) vypracování a předání Plánu kontrol a zkoušek zařízení se zapracovanými připomínkami
objednatele ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v l vyhotovení v elektronické podobě na
USB Flash Disku;

g) vypracování a předání Dokladové dokumentace díla ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě
a v l vyhotovení v elektronické podobě na USB Flash Disku. Dokladová dokumentace díla
bude obsahovat zejména technické listy, katalogové listy, atesty použitých materiálů,
protokoly o provedených zkouškách, revizní zprávy, prohlášení, příslušné certifikáty
a licence, dokumenty potvrzující jakost a kvalitu;

h) vypracování a předání Návodu k použití se zapracovanými připomínkami objednatele ve
3 vyhotoveních v tištěné podobě a v l vyhotovení v elektronické podobě na USE Flash
Disku;

i) zaškolení pracovníků obsluhy a údržby objednatele v souvislosti s užíváním díla na základě
Návodu k použití;

j) provedení individuábúch zkoušek a dalších zkoušek včetně zátěžové zkoušky a výchozí
revize předmětu díla v souladu s objednatelem připomínkovaným Plánem kontrol a zkoušek;

k) provedení přípravy ke komplexnímu vyzkoušení předmětu díla v souladu s objednatelem
připomínkovaným Plánem kontrol a zkoušek;

l) uvedení díla do provozu. O uvedení díla do provozu bude zhotovitelem sepsán příslušný
zápis ve stavebním deníku, který potvrzuje objednatel. Tím nedochází k předání díla ani jeho

SoD k oly. č. N25, W30
"Rekoiislnikcr vytuliu - klíčily lie"
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části. V tomto zápisu budou uvedeny případné vady a nedodělky díla nebránící řádnému,
bezpečnému a spolehlivému provozu díla vč. navazujících částí zařízení objednatele
s termíny j ej ičh odsti-anění;

ní) úspěšné provedení komplexního vyzkoušení všech funkcí předmětu díla v souladu
s objednatelem připomínkovaným Plánem kontrol a zkoušek. Smluvní strany v této
souvislosti vylučují aplikaci ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku. O komplexním
vyzkoušení bude sepsán zápis do stavebního deníku a sepsán příslušný protokol, který
schvaluje objednatel, a který bude podepsán oběma smluvními stranami. V tomto protokolu
budou uvedeny případné vady a nedodělky díla nebránící řádnému, bezpečnému
a spolehlivému provozu díla vč. navazujících částí zařízení objednatele s termíny jejich
odstranění. Tím nedochází k předání díla ani jeho části;

n) provedení zkušebního provozu v délce trvání 14 kalendářních dnů, který bude zahájen
bezprostředně <po úspěšném provedení komplexního vyzkoušení. Nezbytnou podmínkou
zahájení zkušebního provozuje splnění povinnosti zhotovitele předat objednateli veškerou
dokumentaci potřebnou pro provoz díla. Objednatel je oprávněn v rámci zkušebního provozu
užívat dílo v souladu se svou podnikatelskou činností a provádět obsluhu díla v souladu
s provozními předpisy předanými zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje poskytnout
objednateli k provádění zkušebního provozu a obsluhy díla ve zkušebním provozu potřebnou
součinnost, a to podle potřeby i účastí svých zaměstnanců či spolupracovníků. Dojde-li
v průběhu zkušebního provozu k přerušení funkčního chodu díla z důvodů ležících na straně
objednatele, nepovažuje se zkušební provoz po dobu takového přemšení funkčního chodu
díla za přemšený. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli na jeho výzvu veškerou
součinnost potřebnou k přípravě a provedení zkušebního provozu včetně technologických
postupů a účasti zaměstnanců a spolupracovníků při této přípravě, popř. na zaškolování pro
provádění obsluhy v rámci zkušebního provozu.

Zástupce zhotovitele bude v době zkušebního provozu k dispozici nepřetržitě, a to až do
doby zajištění bezpomchového chodu zafízenh Následně bude zhotovitel povinen
zabezpečovat telefonickou asistenční službu, a to až do úspěšného ukončení zkušebního
provozu. Asistenční službu bude provádět zástupce zhotovitele nebo jiná jím jmenovaná
kompetentní osoba, která musí být dostupná (pohotovost) i mimo pracovní dobu s nástupem
na pracoviště v prostorách objednatele do dvanácti (12) hodin od výzvy objednatele
v případě, že dílo není provozuschopné, resp. do dvaceti čtyř (24) hodin od výzvy
objednatele v případě vady nebránící provozu, pokud nebude s ohledem na závažnost situace
dohodnuto jinak. O výsledku zkušebního provozu bude sepsán zápis do stavebního deníku
a sepsán příslušný protokol, který schvaluje objednatel, aktéry bude podepsán oběma
smluvními stranami. Tím nedochází k předání díla ani jeho části;

o) vypracování a předání Dokumentace skutečného provedení díla se zapracovanými
připomínkami objednatele ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v l vyhotovení
v elektronické podobě na USB Flash Disku;

p) dodání veškerých práv duševního vlastnictví souvisejících s dílem;

q) příprava Protokolu o předání a převzetí díla, který schvaluje objednatel, a který musí být
podepsán oběma smluvními stranami. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle, jakož i na
věcech souvisejících s realizací díla až do okamžiku předání a převzetí díla na základě
Protokolu o předání a převzetí díla. Podpisem Protokolu o předání a převzetí díla se dílo dle
této smlouvy považuje za řádně provedené (tedy dokončené a předané).

(3) Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že zhotovitel je povinen vlastním nákladem a na vlastní
nebezpečí zajistit rovněž veškerá nezbytná potvrzení a rozhodnutí správních a jiných subjektů
nezbytných pro provedení a řádné dokončení díla, a to včetně uvedení díla do trvalého provozu.
Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli za tímto účelem maximální součinnost, a to včetně
vystavení příslušné plné moci, bude-li taková zapotřebí.

(4) Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v souladu s jím Časovým harmonogramem provádění díla,

SoD k ob/, č. N25.W311
"Rekoiistrukre výtahu - klichyiie"
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který jako příloha c. 3 tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo.

(5) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla stanovenou na základě dohody
v článku II., odst. (l) této smlouvy.

(6) Pokud tato smlouva předpokládá podpis nějakého protokolu platí, že návrh takového protokolu
připraví svým nákladem zhotovitel a návrh takového protokolu musí být odsouhlasen
objednatelem.

Článek H.
Cena za dHo a platební podmínky

(l) Smluvní strany sedphodly, že cena za dílo činí: Kč.

Tato cena je úplná a konečná a je bez daně z přidané hodnoty a není stanovená na základě odhadu.
Změna ceny je přípustná výlučně na základě písemně uzavřeného dodatku mezi zhotovitelem
a objednatelem. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 2610 odst. 2
a § 2611 občanského zákoníku. Ke smluvní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH),
a to ve výši stanovené zákonem o DPH č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění platném
v den uskutečnění zdanitelného plnění.

(2) Cena uvedená v odstavci (l) bude zaplacena následujícím způsobem:

a) po předání finálního znění Projektové dokumentace pro provádění díla vystaví zhotovitel do
15 dnů dílčí faktum ve výši % z celkové ceny díla dle odstavce (l) navýšené o případnou
DPH dle platiiých právních předpisů. Přílohou faktury bude kopie dílčího předávacího
protokolu o předání Projektové dokumentace pro provádění díla objednateli, který bude
podepsán oběma smluvními stranami. Faktum zhotovitel odešle neprodleně po jejím
vystavení objednateli. Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli v tištěné nebo
elektronické podobě. V případě elektronické fakturace odešle faktum na e-mailovou adresu

. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od jejího vystavení.
Faktura bude hrazena formou bankovního převodu. Ocitne-li se objednatel v prodlení se
zaplacením ceny, má zhotovitel právo požadovat úrok z prodlení ve výši  z dlužné
částky za každý den prodlení.

b) po úspěšném provedení komplexního vyzkoušení vystaví zhotovitel do 15 dnů dílčí faktum
ve výši  % z celkové ceny díla dle odstavce (l) navýšené o případnou DPH dle platných
právních předpisů. Přílohou faktury bude kopie dílčího předávacího protokolu o provedení
komplexního vyzkoušení, který bude podepsán oběma smluvními stranami. Fakturu
zhotovitel odešle neprodleně po jejím vystavení objednateli. Zhotovitel je oprávněn
fakturovat objednateli v tištěné nebo elektronické podobě. V případě elektronické fakturace
odešle fakturu na e-mailovou adresu  Lhůta splatnosti
faktury je 30 dnů od jejího vystavení. Faktura bude hrazena formou bankovního převodu.
Ocitne-li se objednatel v prodlení se zaplacením ceny, má zhotovitel právo požadovat úrok
z prodleiú ve výši  % z dlužné částky za každý den prodlení.

c) neprodleně po předání a převzetí díla, tj. po podpisu Protokolu o předání a převzetí díla,
vystaví zhotovitel konečnou fakturu (daňový doklad) ve výši  % z celkové ceny díla dle
odstavce (l) navýšené o případnou DPH dle platných právních předpisů. Přílohou faktury
bude kopie Protokolu o předání a převzetí díla, který bude podepsán oběma smluvními
stranami. Fakturu zhotovitel odešle neprodleně po jejím vystavení objednateli. Zhotovitel je
oprávněn fakturovat objednateli v tištěné nebo elektronické podobě. V případě elektronické
fakturace odešle faktum na e-mailovou adresu . Lhůta
splatnosti faktury je 30 dnů od jejího vystavení. Faktura bude hrazena formou bankovního
převodu. Ocitne-li se objednatel v prodlení se zaplacením ceny, má zhotovitel právo účtovat
úrok z prodlení ve výši  % z dlužné částky za každý den prodlení.

SoD k ubj. c. N25/IIV3tl
"Rekonslrukce vytáhli - klldiyilě"
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(3) Faktury dle článku II., odst. (2) této smlouvy o dílo musí kromě náležitostí požadovaných obecně
závaznými právními předpisy a touto smlouvou, obsahovat také:

a) označení peněžního ústavu a číslo účtu zhotovitele,
b) číslo smlouvy o dílo a číslo objednávky,
c) údaj o době splatnosti faktury uvedený v souladu s touto smlouvou,
d) kopii příslušného protokolu nebo Protokolu o předání a převzetí díla.

V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené obecně závaznými právními
předpisy a/nebo náležitosti stanovené v této smlouvě, není objednatel povinen plnit podle této
faktury. Objednatel v takovém případě vrátí bez zbytečného odkladu takto vadně vystavenou
faktum zhotoviteli s uvedením důvodu jejího vrácení. Zhotovitel je povinen dle povahy závad
vystavit objednateli opravenou nebo nově vyhotovenou faktum. Nová lhůta splatnosti (opět
v délce 30 dnů) pajc počíná běžet ode dne vystavení opravené nebo nově vyhotovené faktury,
objednateli neprodleně odeslané.

(4) Zhotovitel je povinen řídit se pro účely uplatňování DPH klasifikací CZ-CPA v souladu s §92e)
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění (dále také jako "zákon
o DPH"), a příslušnými pokyny ministerstva financí.

(5) Objednatel je oprávněn provést v souladu s § 109a zákona o DPH zajišťovací úhradu DPH na účet
příslušného finančního úřadu Jestliže se zhotovitel stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
nespolehlivým plátcem.

(6) Zhotovitel jako plátce DPH prohlašuje, že splnil svou povinnost stanovenou mu zákonem o DPH
k oznámení čísel svých bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost svému správci
daně a zavazuje se na fakturách - daňových dokladech, které budou vystavovány za jím
poskytnutá plnění dle této smlouvy uvádět pro platby vždy výhradně ta čísla účtů, která byla
oznámena příslušnému správci daně a jím zveřejněna v databázi umožňující dálkový přístup.

(7) V případě, že zhotovitel (i) pro platbu nebo její část na příslušné faktuře - daňovém dokladu uvede
účet, který není shodný s jeho účtem aktuálně zveřejněným jeho správcem daně způsobem, který
umožňuje dálkový přístup, a/nebo (ii) bude zveřejněn jako nespolehlivý plátce, a to způsobem
předpokládaným zákonem o DPH, a/nebo (iii) má účet, na který má být poskytnuta zčásti nebo
zcela bezhotovostním převodem platba zajím zdanitelné plnění uskutečněné v tuzemsku, vedený
poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, má objednatel právo volby mezi (a) vrácením
příslušné faktury k opravě nebo (b) zadržením DPH z každé fakturované platby za poskytnuté
zdanitelné plnění a jejím uhrazením (aniž k tomu bude vyzván) za zhotovitele příslušnému správci
daně. Pokud bude postupováno dle písm. (b) výše platí, že po provedení úhrady DPH příslušnému
správci daně je úhrada zdanitelného plnění zhotoviteli bez příslušné DPH (tj. pouze základu daně)
smluvními stranami považována za řádnou úhradu dle této smlouvy (tj. základu daně i výše DPH),
a tomu nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo
jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly
vyměřeny správcem daně.

(8) Pokud kdykoliv po dobu trvání této smlouvy vyjde najevo, že zhotovitel neoznámil svému správci
daně čísla bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost anebo že ve fakturaci uvádí
jiná, než oznámená a správcem daně zveřejněná čísla účtů, je objednatel oprávněn postupovat
způsobem dle článku II., odst. (7) této smlouvy; objednatel je v takovém případě rovněž oprávněn
od této smlouvy odstoupit.

(9) Zhotovitel je povinen vždy na vystavené faktuře - daňovém dokladu uvést číselný kód klasifikace
produkce CZ-CPA platný k l. l. 2008. Zhotovitel bere na vědomí svoji odpovědnost pro případ
chybného použití číselného kódu klasifikace nebo nedodržení ustanovení § 92e zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Pro takovýto případ zhotovitel odpovídá objednateli
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(10)

za veškerou škodu, která objednateli vznikne v souvislosti s povinnostmi objednatele jako plátce
DPH, které pro něho vyplývají z ustanovení § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty.

Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou splatnou i nesplatnou pohledávku
vůči zhotoviteli, vzniklou na základě anebo v souvislosti s touto smlouvou, oproti jakékoliv
splatné i nesplatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli, vzniklé na základě anebo
v souvislosti s touto smlouvou.

Článek ffl.
Doba a místo plnění

(l) Zhotovitel je povinen, provést dílo v této době: do 15. 9. 2025.

V rámci realizace díla se smluvní strany dohodly respektovat a dodržet níže uvedené termíny:

a) zhotovitel předloží Projektovou dokumentaci pro provádění díla objednateli
k připomínkování do 4. 7. 2025 ve 2 vyhotovení v tištěné podobě a v l vyhotovení
v elektronické podobě na USB Flash Disku; tímto nedochází k předání Projektové
dokumentace pro provádění díla objednateli. Objednatel je oprávněn se k předložené
Projektové dokumentaci pro provádění díla vyjádřit do l O kalendářních dnů od jejího
předání;

b) zhotovitel je povinen všechny připomínky objednatele, které jsou v souladu s předmětem
díla, neprodlené zapracovat do Projektové dokumentace pro provádění díla s tím, že bude
řešení připomínek objednatele konzultovat operativně s objednatelem tak, aby nejpozději do
14. 7. 2025 mohl upravenou Projektovou dokumentaci pro provádění díla objednateli předat;

c) nevyj ádří-li se objednatel k Projektové dokumentaci pro provádění díla do 10 kalendámích
dnů od jejího předání zhotovitelem, má se za to, že s obsahem předložené Projektové
dokumentace pro provádění díla souhlasí bez připomínek;

d) zhotovitel sphií svoj i povinnost předat obj ednateli finální znění Proj ektové dokumentace pro
provádění díla tím, že ji objednateli předá se zapracováním jeho případných připomínek
nejpozději do 14. 7. 2025 ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v l vyhotovení
v elektronické podobě na USB Flash Disku;

e) zhotovitel předá objednateli Projektovou dokumentaci pro provádění díla dílčím předávacím
protokolem, který bude obsahovat podrobný seznam předávané dokumentace a technických
podkladů. Nedojde-li ke shodě na Projektové dokumentaci pro provádění díla do 14. 7. 2025,
může dojít ze strany objednatele i ze strany zhotovitele k odstoupení od této smlouvy;

f) zhotovitel je povinen vypracovat a předat objednateli Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci včetně seznamu rizik a technologických postupů se zapracovanými připomínkami
objednatele nejpozději do 14. 7. 2025 ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v l vyhotovení
v elektronické podobě na USB Flash Disku;

g) zhotovitel je povinen vypracovat a předat objednateli Plán kontrol a zkoušek se
zapracovanými připomínkami objednatele nejpozději 14 kalendářních dnů před zahájením
zkoušek zařízení ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v l vyhotovení v elektronické podobě
na USB Flash Disku;

h) objednatel předá zhotoviteli místo plnění nejpozději do 28. 7. 2025;
i) zhotovitel se zavazuje provádět dílo v místě plnění v době: od 28. 7. 2025 do 22. 8. 2025;
j) zhotovitel je povinen vypracovat a předat objednateli Návod k použití se zapracovanými

připomínkami objednatele nejpozději do 22. 8. 2025 ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v
l vyhotovení v elektronické podobě na USB Flash Disku;

k) zhotovitel je povinen vypracovat a předat objednateli Dokladovou dokumentaci díla
nejpozději do 22. 8. 2025 ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v l vyhotovení
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v elektronické podobě na USB Flash Disku;

l) zhotovitel je povinen provést školení zaměstnanců objednatele, kteří budou obsluhovat dílo,
nejpozději do 25. 8. 2025;

m) zhotovitel je povinen provést individuální zkoušky a další zkoušky včetně zátěžové zkoušky
a výchozí revize předmětu díla v souladu s objednatelem připomínkovaným Plánem kontrol
a zkoušek do 25. 8. 2025;

n) zhotovitel je povinen provést přípravu ke komplexnímu vyzkoušení do 25. 8. 2025;
o) zhotovitel je povinen uvést dílo do provozu nejpozději do 25. 8. 2025;
p) zhotovitel je povinen provést komplexní vyzkoušení všech fiinkcí předmětu díla nejpozději

do 26. 8. 2025;
q) zhotovitel je povinen provést zfaišební provoz v délce trvání 14 dnů od 27. 8. 2025;

r) zhotovitel je povinen vypracovat a předat objednateli Dokumentaci skutečného provedení
díla se zapracovanými připomínkami objednatele nejpozději do 15. 9. 2025 ve
3 vyhotoveních v tištěné podobě a v l vyhotovení v elektronické podobě na USB Flash
Disku;

s) zhotovitel je povinen provést dílo tak, aby mohlo dojít k předání a převzetí provedeného díla
bez vad a nedodělků nejpozději do 15. 9. 2025 (konečný termín provádění díla).

(2) Místem plnění je sídlo objednatele, areál TEPLÁRNA, které se nachází v Plzni.

(3) Místem předání díla je sídlo objednatele, areál TEPLÁRNA, které se nachází v Plzni.

Článek FV.
Ostatm práva a povinnosti smluvních stran

(l) Před zahájením provádění díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí místa plnění
a případného zařízení, který bude podepsán smluvními stranami.

(2) Zhotovitel je povinen při provádění díla počínat si s náležitou pečlivostí, opatrností
a ohleduplností, aby nedošlo k přerušení, omezení či zastavení výkonu pracovních úkolů
zaměstnanců objednatele a k ohrožení okolních objektů, a plnit pokyny zástupců objednatele.
Zhotovitel má povinnost provést dílo tak, aby odpovídalo této smlouvě o dílo a dále veškerým
obecně závazným právním předpisům a ostatním předpisům včetně předpisů týkajících se
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle příslušných ustanovení zákoníku práce
a navazujících předpisů; stejně tak je zhotovitel povinen postupovat i při provádění díla.
Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které opatřil k provedení díla, až do doby předání
předmětu díla objednateli. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy "ČSN" (jimiž se pro
účely této smlouvy rozumí i ČSN EN, ČSN ISO, ČSN IEC a/nebojiné mezinárodně uznávané
normy a standardy zajišťující stejnou nebo vyšší kvalitu, technickou úroveň nebo bezpečnost),
jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci díla
považovat obě smluvní strany za závazné v plném rozsahu.

(3) V případě dodávání věcí nezbytných k provedení díla na adresu místa plnění prostřednictvím
motorového vozidla je zhotovitel povinen zajistit, aby toto motorové vozidlo bylo o maximální
výšce 36 metm včetně přepravovaného materiálu. V případě dodávání věcí nezbytných
k provedení díla na adresu místa plnění prostřednictvím motorového vozidla o maximální výšce
větší než 3,6 metru včetně přepravovaného materiálu je zhotovitel povinen zajistit dodávání těchto
věcí pouze ve všedních dnech, tj. od pondělí do pátku v době od 6:00 do 14:00 hod., navíc je
povinen tuto skutečnost oznámit objednateli minimálně 48 hodin před plánovaným dodáním.

(4) V případě, že budou do místa plnění dodávány věci nezbytné k provedení díla, a to osobami
odlišnými od zhotovitele Je zhotovitel povinen zajistit přejímku a uskladnění takových věcí, a to

SoH k ohj. č. N25/W31)
"Rekonstrukce výtahu - kuchviie"



-9-

včetně jejich označení příslušným názvem akce, to vše tak, aby předmětné věci nebyl povinen
přejímat a uskladňovat objednatel. V případě, že budou do místa plnění dodávány věci nezbytné
k provedení díla přímo zhotovitelem, je zhotovitel poviyen takové věci označit příslušným
názvem akce a tyto věci v místě plnění uskladnit, to vše tak, aby předmětné věci nebyl povinen
přejímat a uskladňovat objednatel.

(5) Zhotovitel je povinen s náležitou pečlivostí vést po celou dobu provádění díla stavební deník do
kterého budou zapisovány veškeré práce prováděné zhotovitelem v souladu s touto smlouvou.
Zhotovitel je povinen umožnit objednateli na jeho výzvu nahlédnout do stavebního deníku
a uvádět v něm své písemné požadavky či připomínky. Zhotovitel může pověřit provedením díla
jinou osobuje však povinen po dobu provádění díla zajistit v místě plnění nepřetržitou přítomnost
jednoho svého pověřeného zaměstnance, který zároveň zajistí v případě provádění díla cizinci
tlumočení pokynů zástupce objednatele do příslušného cizího jazyka. Pověří-li zhotovitel
provedením dílajinoupsobu, odpovídá objednateli, jako by prováděl dílo sám.

(6) Zhotovitel předložil v rámci výběrového řízení "Rekonstrukce výtahu - kuchyně" seznam
poddodavatelů, jejichž prostřednictvím má v úmyslu provést jednotlivé části díla, který jako
příloha c. 4 tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Zhotovitel není oprávněn realizovat dílo
nebo jeho část prostřednictvím jiných poddodavatelů než těch, kteří jsou uvedeni v příloze č. 4
této smlouvy o dílo. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím souhlasem
objednatele. Objednatel se zavazuje, že bezdůvodně neodmítne odsouhlasení nového
poddodavatele.

(7) Zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností vyplývajících z předpisů BOZP ze strany
jeho zaměstnanců a/nebo ze strany zaměstnanců jeho poddodavatelů. V tomto směruje zhotovitel
povinen zajistit účast svých zaměstnanců a/nebo zaměstnanců poddodavatele na školení
realizovaném ze strany objednatele ve smyslu článku IV., odst. (10), písm. b) této smlouvy.

(8) Zhotovitel zajistí likvidaci vzniklého odpadu, s výjimkou železného šrotu, elektroodpadu
a ostatního demontovaného materiálu určeného objednatelem. Železný šrot a elektroodpad
(kabely, elektromotor atd. ) zhotovitel rozřeže na 2 m dlouhé kusy a uloží je do kontejnem
zajištěného, objednatelem. Požadavky na přistavení kontejnem předá zhotovitel objednateli
minimálně 24 hodin předem. Demontovaný materiál zhotovitel uloží na místo určené
objednatelem. Železný šrot, elektroodpad a ostatní demontovaný materiál zůstávají v majetku
objednatele.

(9) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo
v rozpom se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a aby dílo nadále prováděl řádným způsobem.
Tento požadavek může objednatel uplatnit zápisem do stavebního deníku. Jestliže zhotovitel
nezačne s odstraňováním vad a řádným prováděním díla jeden pracovní den poté, kdy byl k tomu
objednatelem vyzván, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. Kontrolu může provádět
též třetí osoba pověřená objednatelem.

(10) Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli za účelem provádění díla dle této smlouvy
nezbytnou součinnost, která spočívá v zajištění:

a) opatření povolení ke vstupu a vjezdu do areálu TEPLÁRNA ve prospěch zaměstnanců
a dopravních prostředků zhotovitele či osob jednajících jménem a na účet zhotovitele
v souvislosti s realizací díla;

b) proškolení zaměstnanců zhotovitele a příp. poddodavatelů v oblasti BOZP (bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci) a PO (požární ochrany) v českém jazyce. O proškolení bude
sepsán "Zapiš o základním nástupním školení a přezkoušení zaměstaianců a vedoucích
zaměstnanců, cizích osob organizace, společnosti - externí finny" a "Zápis o školení
zaměstnanců zhotovitele na příslušném pracovišti". Zhotovitel je však povinen zajistit účast
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příslušných zaměstnanců, popř. zaměstnanců poddodavatelů při školení a v případě, že
uvedení zaměstnanci budou cizinci, zajistí zhotovitel též, aby školení bylo pro uvedené
zaměstnance zcela srozumitelné,

c) opatření zdroje energie nezbytného k provedení díla (o cenu spotřebované energie se
nesnižuje cena za provedení díla), přípojná místa pro spotřebiče zhotovitele budou vždy jen
zásuvkové skříně 400 V, zásuvky 400 V/32 A pětipólové provedení, tlakový vzduch 6 bar,
voda,

d) umožnění svařování a pálení v souvislosti s realizací díla v místě plnění s tím, že žádost
o umožnění této činnosti musí být objednateli doručena min. 2 dny předem, to vše za
předpokladu, že provedení těchto činností bude nezbytné pro řádné provádění díla;
objednatel zajistí následný dozor po předchozím prokazatelném ukončení těchto činností
v místě plnění (prokazuje se denně zápisem do zvláštního deníku) s tím, že nebezpečí škody
na díle nese i po dobu svařování a pálení Jakož i po dobu následného dozoru stále zhotovitel,

e) nezbytného sociálního zařízení (bez šatnování), jež by mohli užívat zaměstnanci zhotovitele
či osoby jednající jménem a na účet zhotovitele v souvislosti s realizací díla.

(11) Zhotovitel je povinen nejpozději k datu předání díla provést řádný úklid místa plnění včetně
ekologické likvidace odpadů vzniklých prováděním díla, a to v souladu s obecně závaznými
právními předpisy. V případě, že objednatel dílo převezme i přesto, že povinnost zhotovitele
uvedená v předchozí větě nebyla řádně splněna, nezbavuje tato skutečnost zhotovitele povinnosti
provést řádný úklid místa plnění včetně ekologické likvidace odpadů, vzniklých prováděním díla,
a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Železný šrot, elektroodpad a ostatní
demontovaný materiál zůstávají v majetku objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 3 dnů po předání díla, místo plnění vyklidit a opustit.

(12) Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti stanovené v příloze č. 5 označené jako "Povinnosti
externího subjektu působícího v areálech společnosti Plzeňská teplárenská, a.s.", která je nedíhiou
součástí této smlouvy.

Článek V.
Provedení dHa

(l) Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy seznámil s místem plnění, že je mu
znám stávající technický stav veškerého zařízení objednatele Jehož se bude dílo týkat, a že tento
stav nebrání řádnému provádění a provedení díla. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci
ustanovení § 2627 občanského zákoníku.

(2) Zhotovitel sphií svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním (a to včetně
veškerých požadovaných dokladů a dokumentů) objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků
v místě plnění a ve stanoveném termínu.

(3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla nejpozději dva pracovní dny před
dokončením. Objednatel je oprávněn ještě před předáním díla provést za přítomnosti zhotovitele
kontrolu řádného ukončení veškerých prací a dodávek. O výsledku kontroly se provede do
stavebního deníku zápis, který podepíší obě smluvní strany. O předání a převzetí díla se sepíše
Protokol o předání a převzetí díla, který rovněž podepíší obě smluvní strany. Objednatel nese
nebezpečí škody na zhotovovaném díle teprve od okamžiku úspěšného předání a převzetí díla;
přičemž tímto okamžikem se rozumí sepsání Protokolu o předání a převzetí díla, který musí být
podepsán oběma smluvními stranami.

(4) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla zejména v případě, že:

a) dílo bude vykazovat vady a nedodělky; a/nebo
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b) zhotovitel neprovedl řádný úklid místa plnění včetně ekologické likvidace odpadů vzniklých
prováděním díla, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

(5) Smluvní strany sjednaly, že v případě, kdy bude výsledkem nebo součástí díla dle této smlouvy
vytvoř, který je předmětem práva autorského dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon"(dále
jen autorské dílo"), poskytuje zhotovitel objednateli touto smlouvou výhradní licenci k užívání
Autorského díla, a to pro území celého světa, bez časového omezení a pro všechny způsoby užití
Autorského díla Zhotovitel není oprávněn Autorské dílo užít ani jinému udělit oprávnění k jeho
užití Zhotovitel dále poskytuje objednateli právo Autorské dílo "upravovat, jakož i poskytnout
formou podlicence oprávnění k jeho užívání třetí osobě. Smluvní strany sjednávají, želicenční
poplatek je zahrnut v ceně díla.

Článek VI.
Vlastnické právo k předmětu dna

(l) Objednatel je od počátku provádění díla vlastníkem zhotovovaného díla. Smluvní strany sjednaly,
že v případě, kdy je součástí díla dodání věci, stává se objednatel vlastníkem takovýchto věcí
okamžikem jejich dodání do místa plnění. O dodání všech věcí do místa plnění je zhotoviteÍ
povinen objednatele průběžně informovat vždy po skončení příslušného kalendářního měsíce.
O dodání věcí bude zhotovitel průběžně provádět zápis do stavebního deníku.

(2) Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli respektovat ustanovení článku VI.
odst. (l) této smlouvy tak, aby objednatel takto vlastnictví mohf nabývat. V tomto směru nesmí
zhotovitel sjednat výhradu vlastnictví ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu
vlastnictví. V případe porušení některé povinnosti uvedené v tomto odstavci (2) je objednatel
oprávněn od této smlouvy odstoupit. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen předložit
objednateli veškeré smlouvy s poddodavateli.

(3) Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány za účelem
plnění díla a nestaly se součástí díla zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává
osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel Je objednateli povinen tyto~veci^
podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni podpisu Protokolu
o předání a převzetí díla s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění
svých závazků z této smlouvy

Článek VIL
Záruka za jakost dfla

(l) Zhotovitel prohlašuje že dílo odpovídá všem technickým požadavkům a technickým
abezpecnostním normám pro daný druh díla, a to jak normám závazným, tak nonnam
doporučujícím. Zhotovitel dále prohlašuje, že dílo Jakož i součásti použité k jeho provedení jsou
nepoužité, nepoškozené a zhotovené z kvalitního materiálu. Zhotovitel po^skytúje objednateli
a zároveň jakýmkoliv jiným osobám, které nabydou vlastnické nebo jiné právo k dílu, záruku za
jakost díla. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dodané na základě této smlouvy bude po záruční dobu
způsobilé pro použití k účelu stanovenému v této smlouvě, bude míťvlastnosti požadované
objednatelem a/nebo touto smlouvou a/nebo právními předpisy, jakož i ČSN, platnými
technickými normami, předpisy, směmicemi a vyhláškami, a ze si díÍo tyto vlastnosti beze změny
zachová Délka záruční doby na dílo činí 60 měsíců (záruční doba) oďdne řádného předánTdíla
na základě Protokolu o předání a převzetí díla. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení. Záruka
se rovněž nevztahuje na poškození vzniklá provozováním díla v rozporu s předaným Návodem
k použití.

SoD k obj. č. ,\'25, W30
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(2) Zhotovitel odpovídá po celou dobu trvání záruky za veškeré vady, které se na díle po tuto dobu
projeví, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Objednatel může oznámit zhotoviteli vady
díla kdykoliv během zamění doby.

(3) Veškeré záruční lhůty dle této smlouvy počínají běžet dnem předání a převzetí díla na základě
Protokolu o předání a převzetí díla; záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže
dílo užívat pro jeho vady, za něž odpovídá zhotovitel.

Článek Vffl.
Odpovědnost za vady

(l) Objednatel a zhotovitel se dohodli, že postup podle článku Vlil. této smlouvy se uplatní na vady
zjištěné v rámci přejímky díla zachycené v Protokolu o předání a převzetí díla i na vady zjištěné
v průběhu záruční lhůty. Dílo má vady, jestliže neodpovídá kvalitativním podmínkám, rozsahu,
vlastnostem a kritériím stanoveným touto smlouvou a/nebo obecně závaznými právními předpisy
a/nebo ČSN. Za vady díla se považují rovněž vady veškerých a úplných dokladů a podkladů
vztahujících se k dílu, které je zhotovitel povinen objednateli na základě této smlouvy spolu
s dílem dodat. V' případě, že budou dodané doklady vykazovat vady, je objednatel oprávněn tyto
vrátit zhotoviteli na jeho náklady a/nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad. Zhotovitel
je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od vrácení
vadných dokladů nebo od domčení výzvy objednatele, dodat objednateli úplné doklady bez vad.

(2) Má-li dílo vady, může objednatel:

a) požadovat odstranění vad provedením náhradního díla, dodáním chybějící části díla,
případně požadovat odstranění právních vad;

b) požadovat odstranění vad opravou díla, j estliže j sou vady opravitelné;

c) požadovat přiměřenou slevu z ceny díla.

(3) Uplatní-li objednatel nárok z odpovědnosti za vady dle článku Vlil., odst. (2), písm. a) a/nebo b)
této smlouvy a zhotovitel neodstraní vady díla způsobem a ve lhůtě určené objednatelem, nebo
pokud před uplynutím objednatelem stanovené lhůty sdělí zhotovitel objednateli, že vady
neodstraní, je objednatel oprávněn:

a) požadovat jakýkoliv jiný nárok z odpovědnosti za vady dle článku Vlil., odst. (2) této
smlouvy, anebo

b) sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo zkontrolovat, nechat odstranit příslušnou vadu
formou opravy a/nebo dodat chybějící část díla a/nebo zajistit provedení náhradního díla
místo zhotovitele, přičemž zhotovitel v takovém případě nahradí objednateli veškeré účelně
vynaložené náklady s tím spojené, a to bezodkladně na výzvu objednatele, aniž by tímto bylo
jakkoliv dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši.

(4) Uplatní-li objednatel nárok z odpovědnosti za vady dle článku Vlil., odst. (2), písm. a) a/nebo b)
této smlouvy a jedná-li se současně o vady, které brání řádnému užívání díla a/nebo kolaudaci
díla a zhotovitel takovéto vady neodstraní způsobem a ve lhůtě určené objednatelem, nebo pokud
před uplynutím objednatelem stanovené lhůty sdělí zhotovitel objednateli, že vady neodstraní, je
objednatel oprávněn:

a) požadovat jakýkoliv jiný nárok z odpovědnosti za vady dle Vlil., odst. (2) této smlouvy,
anebo

b) sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo zkontrolovat, nechat odstranit příslušnou vadu
formou opravy a/nebo dodat chybějící část díla a/nebo zajistit provedení náhradního díla
místo zhotovitele, přičemž zhotovitel v takovém případě nahradí objednateli veškeré účelně
vynaložené náklady s tím spojené, a to bezodkladně na výzvu objednatele, aniž by tímto bylo

SoD k oly. č. N25,W3fí
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jakkoliv dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši, anebo
odstoupit od smlouvy.

(5) V případě požadavku objednatele na odstranění vad díla formou náhradního provedení díla, je
zhotovitel povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady (tj. dodávku náhradního
díla) neprodleně a odstranit vady (tj. dodat náhradní dílo) v termínu uvedeném v reklamačním
listu, nejpozději však do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace zhotoviteli, je-li to z povahy
vady technicky možné. V případě požadavku objednatele na odstranění vady díla formou opravy
je zhotovitel povinen odsfa-anit vadu díla (tj. provést opravu) ve lhůtě určené objednatelem
a projednané se zhotovitelem, která nebude kratší než 2 dny od zahájení odstraňování vady;
výjimku tvoří takové vady, které není technologicky možné do této doby odstranit; v takovém
případě smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu, přičemž nedohodnou-li se smluvní
strany do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem
určeným objedliatelem.

Článek IX.
Smluvní pokuty; náhrada škody

(l) Dostane-li se zhotovitel do prodlení s provedením díla dle článku III., odst. (l), písm. p) této
smlouvy, má objednatel nárok účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši % z celkové ceny
díla za každý den prodlení.

(2) Dostane-li se zhotovitel do prodlení s provedením díla dle článku III., odst. (l), písm. s) této
smlouvy, má objednatel nárok účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši  % z celkové ceny
díla za každý den prodlení.

(3) Jestliže zhotovitel pomší jakoukoliv povinnost stanovenou v článku IV., odst. (4) této smlouvy,
má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši  Kč za každý případ
pomšení předmětné povinnosti.

(4) Jestliže zhotovitel pomší povinnost provést nejpozději k datu předání díla řádný úklid místa plnění
včetně ekologické likvidace odpadů vzniklých prováděním díla, a to v souladu s obecně
závaznými právními předpisy (a objednatel i přes tuto skutečnost dílo převezme), má objednatel
právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši Kč za každý den prodlení se splněním této
povinnosti. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a opuštěním místa plnění má objednatel
právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši Kč za každý den prodlení se splněním této
povinnosti.

(5) V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady díla způsobem a ve lhůtě
stanovené objednatelem je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši

Kč za každý případ a započatý den prodlení.

(6) V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady díla způsobem a ve lhůtě
stanovené objednatelem a jedná-li se současně o vadu, která brání řádnému užívání díla a/nebo
kolaudaci díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je objednatel oprávněn
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši Kč za každý případ a započatý den prodlení.

(7) Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu za nedodržení podmínek BOZP a PO,
a to za každý níže konkrétně vyjmenovaný případ:

a) pracovník bez ochranné helmy nebo reflexní vesty: sinluvní pokuta ve výši Kč,
b) pracovník pod vlivem alkoholu v místě plnění: smluvní pokuta ve výš Kč,
c) nedodržení jakékoliv povinnosti stanovené nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších

SoD k oly. č. N25/0930
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požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu
z výšky nebo do hloubky, týkající se "ohroženého prostom pracoviště", smluvní pokuta ve
výši Kč,

d) použití stroje, zařízení a technické pomůcky bez platného OTP: smluvní pokuta ve výši
Kč,

e) provádění prací se zvýšeným nebezpečím požáru bez příslušných povolení a opatření:
smluvní pokuta ve výši Kč,

f) práce jiné fyzické osoby v místě plnění při nesplnění podmínek § 17 žák. č. 309/2006 Sb.:
smluvní pokuta ve výši Kč,

g) zahájení prací zhotovitelem stavby bez splnění podmínek § 16 zákona č. 309/2006 Sb.:
smluvní pokuta ve výši Kč.

(8) smluvní Pokuta bude objednatelem vyúčtována zhotoviteli s lhůtou splatnosti smluvní pokuty
30 dnů od okamžilai doručení příslušného vyúčtování smluvní pokuty zhotoviteli.

(9) Uhrazením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu
škody, a to v phié výši.

(10) Je-li způsob stanovení výše smluvní pokuty odvislý od ceny díla, platí, že pro účely stanovení
výše smluvní pokuty je rozhodná cena díla bez DPH uvedená v článku II., oďst. (l) teto smlouvy
k datu uzavření této smlouvy.

Článek X.
Některá ustanovení o odstoupení od smlouvy

(l) Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy je objednatel bez dalšího oprávněn odstoupit od této
smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, přičemž za podstatné
porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména, nikoliv však výlučně, jestliže:
a) zhotovitel opakovaně (tj alespoň 2x) přes upozornění brání nebo jinak znemožní objednateli

kontrolovat provádění díla;

b) zhotovitel nebo třetí osoby, které zhotovitel pověřil prováděním díla, opakovaně (tj. alespoň
2x) nebo hrubým způsobem poruší v místě plnění předpisy o bezpečností práce, protipožární
ochraně, ochraně zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;

c) se zhotovitel nachází v prodlení s provedením díla nebo v prodlení s provedením dílčího
mezníku díla o více než 21 dnů;

d) zhotovitel neodstranil vadu díla náhradním provedením díla ve stanovené lhůtě;
e) zhotovitel způsobí při provádění díla závažnou škodu na majetku objednatele nebo škodu na

zdraví jeho statutárních zástupců či zaměstnanců;
f) v průběhu plnění smlouvy zhotovitel vstoupí do likvidace nebo bylo vůči zhotoviteli

zahájeno insolvenční řízení, nebo se zhotovitel stane jinak neschopným splnit své smluvní
povinnosti;

g) zhotovitel pomší jakoukoliv povinnost stanovenou v článku II., odst. (6) a/nebo (7) této
smlouvy.

(2) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, (i) jestliže v průběhu plnění smlouvy objednatel
vstoupí do likvidace nebo byl zjištěn úpadek objednatele nebo se objednatel'stane jinak
neschopným splnit své smluvní povinnosti, (ii) objednatel je v prodlení s úhradou faktur o více
než 60 dnů.

(3) Jakákoliv smluvní strana je dále oprávněna od této smlouvy odstoupit v případech stanovených
obecně závaznými právními předpisy.

SoD k ohj. č. N25/<193(1
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(4) Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení je jednostranné právní jednání, jehož účinky
nastávají doručením projevu vůle oprávněné smluvní strany odstoupit od této smlouvy dmhé
smluvní straně, pokud v této smlouvě není sjednáno jinak. Odstoupení se nikdy nedotýká nároku
na náhradu škody vzniklé pomšením smlouvy a/nebo obecně závazných právních předpisů,
nároku na zaplacení smluvních pokut, nároků objednatele z titulu odpovědnosti za vady včetně
odpovědnosti za vady, na něž se vztahuje zámka, a dalších práv a povinností, u nichž to vyplývá
z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů nebo z ustanovení této smlouvy,
která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této
smlouvy.

(5) Odstoupením se tato smlouva ruší až od okamžiku účinnosti takového odstoupení. Odstoupením
zanikají práva a povinnosti stran ohledně části závazku založeného smlouvou nesplněné ke dni
účinnosti odstoupení. Pro část závazku, splněného do dne účinnosti odstoupení, zůstávají
podmínky sjednané smlouvou v platnosti.

(6) Zanikne-li tato smlouva odstoupením, a to ať již z jakéhokoliv důvodu, nebo dalším jiným
způsobem, než je splněni závazku, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky.
Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli za níže uvedených podmínek cenu za část díla, kterou
do doby odstoupení ukončil a která nevykazuje žádné vady. Na uhrazení takovéto poměrné ceny
díla budou započteny veškeré částky, které byly do doby zániku smluvního vztahu objednatelem
zhotoviteli uhrazeny.

(7) Zhotovitel je v případě zániku smluvního vztahu zejména povinen:

a) zastavit provádění díla, postupovat dle pokynů objednatele, učinit všechna opatření nutná
k zabránění vzniku škod na provedené části díla a zajistit bezpečnost majetku a zdraví osob
v místě plnění,

b) provést soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v souladu s touto
smlouvou, který musí být odsouhlasen objednatelem,

c) předat objednateli ve lhůtě jím stanovené provedenou část díla podle pravidel sjednaných
pro předání díla s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část díla, zejména
předat objednateli doklady, které se vztahují k provedené části díla, a které by předkládal
objednateli v souladu se smlouvou při vystavování daňových dokladů nebo při předání díla,

d) provést řádný úklid místa plnění včetně ekologické likvidace odpadů vzniklých prováděním
díla, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy a místo plnění vyklidit, to vše ke
dni, kdy bude zahájeno přejímací řízení dosud provedené části díla; povinnost vyklidit místo
plnění se nevztahuje na takové prvky a zařízení, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti
díla a místa plnění,

e) po převzetí dokončené části díla objednatelem a odsouhlasení ceny provedené části díla
vystavit daňový doklad, kterým vyúčtuje cenu provedené části díla,

f) postoupit objednateli práva, která nabyl ke dni zániku závazku, zejména, práva z titulu
poddodavatelských smluv, u kterých to objednatel bude vyžadovat, ostatní poddodavatelské
smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv, postoupit objednateli práva
z licenčních smluv, patentů, know-how apod.

Článek XVI.
Ochrana důvěrných informací

(l) Smluvní strany výslovně prohlašují, že zachovají mlčenlivost o obsahu této smlouvy a o všech
informacích a/nebo údajích, o nichž se přímo či nepřímo v souvislosti s plněním této smlouvy
dozvěděly a/nebo, které jim byly za účelem plnění této smlouvy zpřístupněny a tyto informace
a/nebo údaje bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany nesdělí či jinak
nezpřístupní žádné třetí osobě.

SoO k ohj. c. N25/UV30
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(2)

(3)

(4)

osSsestnZyns^lm^zav?^ze; obsahtéto smlouvy a v^keré informace a/nebo údaje,^^S?;^Sr^v^!iptomm^^'^^^^^^
t1;OÚS^nění této smlouvy poskytnuty či ZPřístaPně^^r^nTpTo^^^^^^^^
Bez ohledu na výše uvedené se za důvěrné informace nepovažují informace:
^ ktere se s,taly veřejně známými'aniž by to smluvní strany zavinily zám^ě či opomenutím;
b) ^LT^y^mluvnl5aDy^legálně kdisPozi". Před uzavřením 7mlou^poťku7t ak^e

;n^i^Lp^^inlfÍ^. ^V^'s^
o ocnrané mtormací, nebo pokud nejsou chráněny ze zákona;

^^^^pls ^lK!elkmms^w^^^^t schopny doložit svými záznamy nebo důvěmými-informacem7?etí7r^yu
které jsou pr9vozního nebo servismho charaktem.

C)

d)

LSde^mšenSteré z Povinností "vedených v tomto článkuje poškozená smluvní strana
?T^v^hn:^^to^!í°k ?^'

.
Ltím:. <ze"objednatelje nadtooPravnén od této smlouvy odsťoupÍt"Uhr'^m;^dl enŽ

smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu ÍkodyTpkJvýšr

(2)

(3)

Článek XV.
Závěrečná ustanovení

(1) ^UIm.?lnlb.erounavědomí' žeplzeňská teplárenská, a.s. je právnickou osobou, v níž má

prostřednictvím registru smluv (dále také jen "Registr"smW:). vuallujc puvlnnosl uv

lmSlaZd.á!eJrohSÍLŽe.úda)'e °smluvní straně'se kterou Panská teplárenská, a.s.^^^^;j3is ̂ bchodníNemství:^ ^toho^dů^ríu^^cS
- z uveřejnění v Registm smluv ve smyslu úst. § 5-odst~6 ŽRS"'

SÍ2. ^^^hw.stím^tuto_smlouvu "-e,ní v Registru smluv pouze
^^^^. ^:s^^^^^?^m=s

<4) ̂ ?SsS^^^^^^W^^
SntaT.pro^uc^smlTÍStrany^^^^^^
^S'^}^^^Sm ^^^'^^^^

i-7Snle'. zqm"Til. narízenímEvroPského Parlamentu a Rady (EU) ze"dne"27. ť420?6
^lTi.°,'lhranefyzSch. Tb\s^^^^^^
?hShto^u, ".T"ctírěmc!9OT6^a7H ^^

ící se k ochraně a zpracování osobních údajů.

(5) Tuto smlouvu a její součásti lze měnit jen na základě písemné dohody obou smluvních stran.

<6) ^ms?s^^^myce ve dvou vyhotovenfch- z nichž p° ̂dn°>
(7) Práva a povimiosti z této smlouvy vzniklé se řídí českým právním řádem.

SoD k obj. c. N25/09 30
"Relioiistnikťf v talm - kiic/i iiť"
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(8) Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve
znění pozdějších předpisů, dohodly na tom, že místně příslušný soud pro rozhodování sporů z této
smlouvy je Okresní soud Plzeň-město a v případě, zeje pro řízení v prvním stupni věcně příslušný
krajský soud, sjednává se jako místně příslušný soud pro rozhodování sporů z této smlouvy
Krajský soud v Plzni.

(9) Účastníci si tuto smlouvu přečetli, její obsah je jim srozumitelný a odpovídá jejich pravé
a svobodné vůli. Na důkaz toho k ní připojují své podpisy.

(10) Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto
smlouvu či jakoukoliv pohledávku, která mu vůči objednateli na základě této smlouvy vznikne.
Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele započítat jakoukoliv
svou pohledávku, která mu na základě této smlouvy vůči objednateli vznikne oproti pohledávkám
objednatele vůči zhotoviteli z této smlouvy vzniklých. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího
písemného souhlasu objednatele zastavit ve prospěch třetí osoby jakoukoliv svou pohledávku,
která mu vůči objednateli na základě této smlouvy vznikne. Pomšení jakékoliv z povinností
uvedených v tomto článku zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.

Příloh :

l. Technické zadání
2. Technická specifikace zhotovitele
3. Časový harmonogram provádění díla
4. Seznam poddodavatelů
5. Povinnosti externího subjektu působícího v areálech společnosti Plzeňská teplárenská, a. s.

VPlznidne: ^^^
Za objednatele:

Plzeňská teplárenská, a.s.

V Plzni dne: 2 i 05. 2025
Za zhotovitele:

VÝTAHY Plzeň - Elex, s.r.o.
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TECHNICKÉ ZADANÍ

KONSTRUKC VY U- UČ YNE

l. Předmět díla

Předmětem díla je dodání nového nákladního výtahu ve. pohonu aye škerého_př^ušenstyM op^s^m
^uTEPLUÁRNATpÍzeňsk7teplárenské, a.s; Nový nákladní výtah bez dopravy osob bude

must'aÍo^ánmstejné'mí'stojako stávající výtah a bude jeho phiohodnotaou náhradou.
Dílo bude zhotovitelem realizováno formou dodávky "na klíč".

Zhotovitel zajistí v ranící dodávky "na klíč" zejména následující činnosti:
- Ověření a vyhodnocení stávajících podkladů, informací a dat potřebných pro řádné provedení

vání projektové dokumentace pro provedení díla v souladu se,smtóuy9uw7^echjejích
stupních, částech a činnostech (stavba,"elektro, strojní technologická část, SKRaMaK^^^

- Vybuďovám zařízení staveniště po dobu provádění díla, po dokončení jeho likvidaci a úklid.
- Demontáže stávajícího zařízení v rozsahu díla včetně jejich ekologické Ukvidace.
- Výroba7dodání''a montáž stavební, elektro, strojní technologie, SKŘ a MaR v rozsahu

technického zadání a smlouvy.
- Veškeré "práce spojené se zpětnou montáží částí stávajícího zařízení, které bylo nutno

demontovat pro umožnění instalace nových zařízení.
- Celkovou koordinaci dodávek, prací a služeb v rámci díla.

Vedení stavebního deníku.

- provedení všech příslušných kontrol a zkoušek dle jejich plánu. , , ,"
- Uvedení díla"do provozu po úspěšném provedení komplexního vyzkoušení a dokončení díla

v souladuse smlouvou a v tennínech uvedených ve smlouvě.
- Zaškolení pracovníků objednatele v potřebném rozsahu k obsluze a údržbě zařízeni

vč. zaškolení na vyprošťování osob z výtahu při pomchách. ^
- Vypracování dokumentace skutečného provedení díla, návodu k použití a jejich předání

objednateli společně s dokladovou dokumentací díla.
Zhotovitel se zavazuje provést všechny služby, práce a činnosti a zajistit doda^v^vecj^^kt^
^usouuTpesctfica^eíené^; techmckém-zadaní 

^ 

a ve smlouvě, 'ale o^eiy^h ^Pw^^
rfp^StoK Í oubTZ smlou^"dŮvvodnÍo^^^^ ze Í^ nG^ePro r^nouhn^o^e^
ďhp?ZTd^yl ^l?yTprá^^^^^ zadaní ave smlouvě výslovně uvedeny^
Dílo bude zhotovitelem navrženo a provedeno v souladu s nonnativními požadavky, legislativními
předpisy plaftiými v ČR a dobrou inženýrskou praxí v daném obom.
Potřebu řešení povolovacího procesu dle stavebního^zákona^v ̂ P^^^Pmw^^
^SěStíťzhoto7it7fn a^ s Pohlédnutím ke^kute^ti^ze jde o změny

p^aděnéTe Výrobně "eFenergie o celkovém instalovaném výkonu větším než 100 MWe.

2. Stáva'ící stav

Stávající nákladní výtah je v provozu od ̂ ,1986- z^hled^ sou^ch^^a bej^t^
SlsŮ lJeaTe^hoÍ^ÍcL Výpade Jakékoliv^pomchy ^výtahu se ^^"Memy^^p^

SdsnuícJhcd;Ílv ÍlevZtai tecÍinTkem byTaJižněkoUkrát dopomčena modernizace tohoto nákladního

výtahu.
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Technické aramet starého

Typ výtahu
Nosnost / .

Jmenovitá rychlost
Počet stanic

Počet dveří

Poloha strojovny
Pohon

Zdvih
Výtahové dveře
Kabina

Provedení šachty
Přivolání výtahu
Ovládání výtahu

'tahu

- ONV 500
- 500 kg
-0,18 m/s
-2
-2
- za šachtou

- elektrický řetězový (2x Gallův řetěz)
-3,6 m

- rozměr l 000 x 2 000 mm (s x v)
-1095 x 1100 x2 000 mm (s xhxv)
- zděná

- tlačítko

- tlačítko

3. Now ožadovánv stav

Stávající nákladní výtah a jeho technologie bude kompletně demontován a nahrazen novým nákladním
výtahem s hydraulickým pohonem vč. veškeré technologie. Nový výtah bude nákladní bez dopravy osob
a bude instalován do stávající zděné šachty.
Technické arame moderní ováného 'tahu

Typ výtahu
Nosnost

Jmenovitá rychlost
Počet stanic

Počet dveří

Poloha strojovny
Pohon

Řízení

Zdvih
Výtahové dveře
Kabina

Provedení šachty
Kabinové dveře

Přivolání výtahu
Ovládání výtahu

- nákladní hydraulický (bez dopravy osob)
- minimálně 500 kg
- minimálně 0,2 m/s
-2
-2
- za šachtou

- hydraulický
- mikropocesorové
-3, 6 m

- rozměr minimálně l 000 x 2 000 mm (s x v)
- minimální rozměry 1095 x 1100 x2 000 mm (s xh x v)
- zděná

- bez dveří (celoplošná optická foto-lišta)
- tlačítko
- tlačítko

Demontávní ráče a likvidace od adu

Zhotovitel provede kompletní demontáž starého výtahu vč. jeho technologie a příslušenství. Demontážní
práce se týkají i strojovny výtahu. Likvidaci vzniklých odpadů zajišťuje zhotovitel, kromě železného
šrotu a elektroodpadu (kabely, el. motor atd.). Železný šrot a elektroodpad uloží zhotovitel na
objednatelem určené místo (kontejnery).
Kabina

Zhotovitel dodá kompletní novou kabinu, která bude splňovat následující požadavky:

- rozměry nové kabiny by neměly být menší, než rozměry kabiny stávaj i (viz technické parametry
výše). Do nové kabiny se musí vejít stávající vozík o rozměrech cca 615 x l 100 mm (s x h)
pro dopravu nákladu;
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- podlaha vhodná do průmyslových prostor - provedení slzičkový plech;
stěny v povrchové úpravě RAL (barva bude upřesněna během projektování);
okapové a ochranné lišty na stěnách (ochrana před poškozením stěn kabiny);
stropní osvětlení kabiny s krytím min. IP54.

Vláhové dveře

zhotovitel dodá do všech pater nové dveře o rozměrech minimálně l 000 x 2 000 mm (s x v);
barva bude upřesněna dle vzomíku RAL během projektování.

Rám

kompletní nový rám včetně kladek;
vodící čelisti, samomazače;

nárazníky.

Šachta

nové vybavení šachty;

kompletní vyčištění šachty, případná sanace zdiva poškozených částí a výmalba;
vyčištění a oprava podlahy prohlubně vč. nového nátěm.

Síro 'ovna 'tahu

dodávka nového hydraulického pohonu vč. příslušenství;
úklid, výmalba prostor strojovny;
nové osvětlení prostor strojovny.

Elektro část

Veškerá elektroinstalace k novému nákladnímu výtahu bude nová dle následujících požadavků:

dodávka nového rozvaděče pro řízení pohonu, který bude umístěn ve strojovně výtahu vedle
nového pohonu. V tomto rozvaděči budou také umístěny další prvky řízení a ovládání výtahu.
Rozvaděč by měl mít krytí min. IP54 a měl by být navržen tak, aby nedocházelo k přehřívání
zařízení uvnitř rozvaděče;

kompletní nová elektroinstalace ve výtahové šachtě vč. závěsných kabelů v provedení "ploché";
nové koncové spínače;
nový bezkontaktní systém pro indikaci pozice kabiny;
ovládací panel revizní jízdy na stropě kabiny;
nový omezovač rychlosti, obousměrný, vč. zachytávače a nového lanka;
nové osvětlení výtahové šachty vč. nové elektroinstalace;

veškerá další zařízení a bezpečnostní prvky, která jsou nezbytná pro provozování nákladního
výtahu dle platné legislativy a norem;
veškeré spínací prvky, svítidla, rozvaděče, přechodové skříňky a další zařízení budou mít krytí
minimálně IP54.

Veškeré uvedené rozměry jsou pouze "orientační" - doporučujeme ověřit!

4. Požádav na rovádění díla

Dílo bude provedeno dle platné a objednatelem připomínkované projektové dokumentace pro provádění
díla.

Délka realizace by neměla překročit 4 týdny s tím, že z důvodu provozu kuchyně by akce měla
proběhnou v období 07 - 08, 2025.
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Povinností hotovitele:

' ^ed.TÍaÍením prac!vytyčit a označit staveniště v souladu s pravidly BOZP.
' ^rovádet_čmnosti způsobem "eomezujícím provoz stávající technoÍogie.^
' pr^eškeré"nnosti využívat Pouze Prostoly objednatelem předan7a°k danému účelu určené.

1 zajistit nešířeni prachu do přilehlých prostorů.
' SvdeSěprací umožnit přístup provozního i technického P^""álu objednatele do prostoru

' pmbežně udržovat pořádek a po "končení Prací zaiistit řádny úklid pracoviště.
řádným způsobem stavební demk.

' ^rac.ovnlcÍ zhotovitele nebudo> manipulovat s nepředaným zařízením objednatele.
' S^SS:?^SlS^dm?u. ďh^tov^E^:"^ytné pro

díla dává objednatel v místě provádění díla k dispozicTdÍe 'wíeu^enS^
. užitková voda

o tlakový vzduch 6 bar
' 

?LSeáTSUO wl A vc pctipolovém provedmi ^0 Př"e- -eni^o

5. Zkoušk a uvedení dQa do rovozu

?hvFi-S^^8ck nového rikladm'h° ̂ tu ̂ Pod-°<"° "^en,. ̂  p".. "en,cl,

Sí2n ^^=s^^^^s^s

Proces rírav kousek a uvádění do rovo u bude zahrnovat následuící áze:
- ukončení montáže,
- příprava ke komplexnímu vyzkoušení,
- komplexní vyzkoušení

??;>E2".?=' ""~'u"s"-s.i.=-.=;'>=>-ď;=
Po-adav na ří rovu ke kom lexnímuv zkoušení

Pohádav na kom lexní kousení

Komplexní vyzkoušení bude provedeno zhotovitelem dle předem dohodnutého Plánu kontrol a zkoušek.
P^':tkZ'em'l'°vyzko"'mlje°véfenip'"éfunkcnos'iaPI>m'P l"šnych.^nickychp.-ra"ert

s^^^s^^^^^^^^^^^^
^sss.acs.fs ̂ ^, ̂ s

4
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stranami dohodnuto jinak. /. . . . . .,
V případě výpadku" zařízení z důvodů ležíeíeh na ̂ _o^dn^ b^ko^ZÍ vyzkoušení
pVm^uocabyu?el rně^Iotov1teTem nadále pokračováno po odstranění Příčiny vyPadku-

^y7^^^é^''n?{ze^wGtné ̂enítermínuJeJich odstranění-

6. Zkušební rovoza ředánídíla

^^^^^^^. ^^^^^^
stranami).

V rámci kusebního rovo u:

- budou provedeny zhotovitelem potřebné změny a úpmvy předmětu díla vedoucí k odstraněni
veškerých vad a nedodělků váznoucích na předmětu díla,

- ^yZ^^'pr^W"^^^ yís[ttšn& d°kumentace <naPř- Dokumentace
skutečného provedení díla. Návod k použití atd.), ... , ""_..._"".. "'

-

- ^^^^^^s^^^^
e-li smluvními stranami dohodnuto jinak): _ ^ ,,, ___""..,

rudÍlo"plní veškeré požadované vlastnosti a funkce v souladu s dobrou mženyrskou praxi

a příslušnými ustanoveními smlouvy,
. dílo je prosté vad a nedodělků.

7. Požadavk na dokumentaci a ostatní činností zhotovitele

^^^^^S^^^SÍS^-";
S^S^^^M^S^^^
a ro'zsah dokumentace"', tak elektronicky na flash disku.
Množství a ro sáh dokumentace

Dokumentace bude zhotovitelem zpracována minimálně v rozsahu:
Název dokumentace

Projektová dokumentace pro provádění díla
Dokumentace skutečného provedení díla

Dokladová dokumentace díla

Návod k použití

Plán kontrol a zkoušek

Min. počet vyhotoveni

2 vyhotovení

3 vyhotovení

2 vyhotovení

3 vyhotovení

2 vyhotovení

Dokumentace musí mimo jiné obsahovat následující informace:
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Statický výpočet k nákladnímu výtahu
Dispoziční schéma nákladního výtahu a jeho technologie
Kompletní dokumentaci elektro vč. schémat zapojení .
Kompletní dokumentace strojně technologická
Mazací plán (součást Návodu k použití)
Certifikáty k bezpečnostním komponentům vč. atestů k lanům

K dokumentaci dodá zhotovitel dále knihu odborných a provozních prohlídek.

Zkoušky a revize:

Zkouška autorizovanou osobou

Ověřovací zkouška

Výchozí revizní zprávy (strojní a elektro)

Veškerá práva k dokumentaci skutečného provedení (dále jen DSP) přísluší výhradně Plzeňské
teplárenské, a.s. (dále PLTEP). PLTEP může DSP kopírovat, rozmnožovat a postoupit třetím osobám.

Zpracoval: 
Datum: 27. 3. 2025
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hnická specifikace, hydraulíclý
rýtah z do

OBECNÉ:
' ahu

rovedení odlenorm

označení ' ahu

nosnost

ocet asažérů

ocet stanic / nástu íšť

chlast

obou

strojovna

fízení
ACHTA:

šířka
hloubka

zdvih

naďezd

tohlubeň

ACHETNI DVEŘE:

ovrchováú tava

šířka
'ská

ožámí odolnost

KABINOVÉ DVEŘE:
celoplošná optická fotolištít

KABINA:
síro

osvětlení

stěn

odlaha

oko ové lech

zalistování

OSTATNÍ:
zvuková signalizace

ří'ezdu do stanice

digitální stněrová
si alizace
hlásič ater

ravy oso
Demontáž a ekolo 'cká likvidace úvodního zařízem

Nákladmh draulick' ' ahbez do ra osob
ČSN EN 81 - 31

NH ELEX
500

2/2
Ne růchozí

0,20 m/s
H drauUck'

Dole za výtahovou šachtou - původní. Stavební úpravy, malba,
začlšténl

Mikro rocesorové

1800 mm
1200 mm
3600 mm
3210 mm
700 mm

2 ks
Ruční dvoukřídlé s bez ečnostní lištou a růhledo ' okénkem

RAL
1000 mm
2000 mm

ANO
Be2 dveří

Ano

šířka 1300, hloubka l 070, ' ská 2150 mm
RAL dle vzorníku

LED
ocelové anel v ovrchové u ravě komaxit dle vzormku RAL

Slz čko ' lech v barvě dle vzorníku RAL
ano - nerez kartáč

Ne

Ne

Ano - hlavní stanice
TYP:

Ne
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evakuační jízda
venkovní ovladače

ocelo 'žebřík
eLosvědeníšach

el. instalace rohlubni
vodítka kabin

blokované ovládání
lešení

ELEKTRO:
hlavní ínač
světeln' obvod

motoro ' obvod
.istíč

rostředí elektro

Ne
Ano - nerez, řivqlat a odvolat ze stanice včetně

ano - ro sestu do rohlubně

ano - růběžně šachtou, led
ano - dačítko sto , 2ásuvka, s ínač osvědení šach

ano - nová, vč. Konzotí

Ne
Ano

ožadován-no ', uzam katehi've nutém stavu
ožadován- řívodk 'tahovému rozvaděči 230 V

ožadován- řívod k ' ahovému rozvaděči 3 x 400 V- SOHz
ožadováno- 'ištěm ' ahu ouze "ističem u C

ožadováno - normální, dle SN 33 2000-5-51, tab. 51A



Příloha č. 3

Harmonogram prací: "Rekonstrukce výtahu - kuchyně",

l týden

> Demontáž původního výtahu

. Demontáž původní elektroinstalace

. Návoz materiálu pro strojovnu

. Naskladnění materiálu do strojovny

2 týden

Přípravné práce pro montáž výtahu

Úprava strojovny ^

Demontáž dveří šachty

Úpravy dveřních otvorů

Čištění šachty

3 týden

Montáž výtahové technologie

Montáž rozvaděče a zapojení

Montáž šachetní elektriky

Montáž dveří šachty

El. instalace po šachtě

Zapojení elektroniky

Montáž prvků pro kabinu

Montáž kabiny

Montáž vybavení střechy kabiny

Montáž osvětlení

Příprava pro zahájení zkušebního provozu

Příprava zařízení pro zkoušku

Úklid staveniště

Montážní zkouška výtahu

Ověření shody dle ČSN EN

Zahájení zkušebního provozu

Předání do zkušebního provozu



PLZEŇSKÁ
> TEPLÁRENSKÁ
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REKONSTRUKCE VÝTAHU - KUCHYNĚ

Příloha č. 4 SoD

SEZNAM PODDODAVATELŮ,
kteří se budou podílet na plnění zakázky

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKA

Obchodní firma (příp. jméno a příjmení)
Sídlo
Právní forma

Identifikační číslo (bylo-li přiděleno)

Účastník předkládá níže^ uvedený seznam všech poddodavatelů, kteří se budou podílet na
plnění předmětné zakazŘy. Účastník zároveň prohlašuje, že neuvažuje o žádných jiných, než
níž.e, _uyfc!enych osobáct?'"které ^y se měly Podílet na Plnění Předmětné zakázky. Za
í?.°.dd?cl?vku je pro tento účel Považována realizace dílčích částí zakázky jinými subjekty pro
Účastníka.

PODDODAVATEL č. 1
Obchodní firma (příp. jméno a příjmení) NEPOUŽITO
Sídlo
Právní forma

Identifikační číslo (bylo-li přiděleno)
Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka

Rozsah prací, jímž se bude poddodavatel podílet
na plnění zakázky

Odhadovaný % podíl poddodavatele na celkové
finanční hodnotě zakázky

PODDODAVATEL č. X
Obchodní firma (přfp. jméno a přfjmenf)
Sídlo

Právní forma

Identifikační číslo (bylo-li přiděleno)
Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka

Rozsah prací, jímž se bude poddodavatel podílet
na plnění zakázky

Odhadovaný % podíl poddodavatele na celkové
finanční hodnotě zakázky

v . dne

Jméno, příjmení a podpis
osoby oprávněné jednat jménem či za Účastníka



Příloha č. 5

POVINNOSTI EXTERNÍHO SUBJEKTU PŮSOBÍCÍHO V AREÁLECH
SPOLEČNOSTI Plzeňská teplárenská, a.s.

Pro účely tohoto dokumentu znamenají "areály společnosti Plzeňská teplárenská, a. s. " veškeré
prostory (stavby, pozemky a jiné nemovitosti) užívané při podnikatelské činnosti společností Plzeňská
teplárenská, a. s. (PLTEP) - areál TEPLÁRNA, areál ENERGETIKA (vč. části v areálu Doudlevce
a Vodárny Radčice), areál ZEVO Plzeň

Zaměstoraanci, pracovníci, dodavatelé či poddodavatelé externího subjektu anebo jakékoliv další osoby
jednající jménem a na účet externího subjektu (dále jen "externí subjekt "), kteří budou provádět dílo
v areálech společnosti PLTEP,jsou v rámci smluvní činnosti v areálech povinni:

l. Zúčastnit se před zahájením prací:
základního školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
seznámení se s příslušným pracovištěm a stanovení konkrétních podmínek pro provádění prací
(tj. školení na pracovišti a předání pracoviště),
školení o požární ochraně.

2. Požádat zástupce příslušného areálu PLTEP:
- před zahájením svařovacích prací o vystavení příkazu ke svařování a tyto práce dříve

nezahájit,
- o vydání B-příkazu, event. dalších speciálních opatření pro práce na rizikových nebo jinak

ohrožených pracovištích.

3. Dodržovat příkazy a pokyny bezpečnostní agentury vykonávající ochranu a ostrahu majetku
a osob v areálech PLTEP (mimo jiné podrobit se kontrolám ze strany této bezpečnostní agentury).

4. Zajistit, aby nedocházelo ze strany zaměstoianců, pracovníků, dodavatelů a poddodavatelů
externího subjektu k majetkovým přestupkům vůči subjektům působícím v areálech PLTEP.

5. Využívat pronajaté objekty a zařízení v areálech PLTEP výhradně k účelům specifikovaným ve
smlouvě s PLTEP.

6. Dodržovat a plnit všechny povinnosti vyplývající ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) a z technických
norem, majících vztah k požární ochraně.

7. Umožnit příslušnému OZO PO provádět činnosti vyplývající z jejího práva dozoru a kontroly
v oblasti požární ochrany.

8. Dodržovat platné předpisy a zásady v oblasti ochrany životního prostředí, požární ochrany
a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

9. Zajistit na vlastní náklady bezpečnou likvidaci odpadu vzniklého vlastní činností.

10. Zajistit splnění všech shora uvedených povinností ze strany svých zaměstnanců i zaměstnanců ze
strany svých dodavatelů a poddodavatelů, dodržovat všechny předpisy a podmínky k zajištění
BOZP a PO dle platné legislativy a ČSN vztahující se k činnosti prováděné na základě
sjednaného smluvního vztahu.

11 Zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány
a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci společnosti PLTEP a další
zaměstnanci přítomni na pracovištích společnosti PLTEP.

Společnost PLTEP doporučuje, aby zaměstnanci, pracovníci, dodavatelé či poddodavatelé externího
subjektu působícího v areálech PLTEP, měli odpovídající pracovní oděv s viditelným firemním
označením.



Příloha č. 5 l

Externí subjekt se dále zavazuje: ^

- zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce,
~ !"ÍLS1 US!. ^práynéní pro v?kon cmnostl\ Prováděných ve smyslu předmětné smlouvy

a zajistit svým zaměstnancům vč. zaměstnanců poddodavatel pro prováděnou práci odbornou
kvalifikaci,

~ vybavit.svézaméstnance' Pracovníky' dodavatele či poddodavatele osobními a ochrannými
pracovními pomůckami podle profesí, vykonávaných činností a pracovišť, zajistit ieuch7adiíé
používání a provádět stanovené kontroly,

~ ve oucí. prace přlpadne zást"Pce externího subjektu zajistí písemné předání rizik BOZP
vyplývajících z jejich činností a přijatých opatřeních (ve smyslu §' 1101"zakoníku
zástupci společnosti PLTEP.

' omamit_pnslušnému. zástupci PLTEP všechny Volnosti, které by mohly ohrozit životy nebo
/i zaměstnanců či pracovníků společnosti PLTEP, případně jiných osob, nebo"

ohrozit veřejný zájem,

' ^stup.ovat. v souladu s Pokyny zaměstnanců a pracovníků společnosti PLTEP týkajícími se
činnosti a chování externích subjektů v areálech PLTEP.

~ YedoucLpraceJl ^zástupce extemího subjektu zodpovídá za to, že na předané pracoviště
PLTEP nebude vyslán zaměstnanec neproškolený z požadavků BOZP a PO a kter^

nebyl seznámený s příslušným pracovištěm společnosti PLTÉP.

Pokud extemíjrójekt poruší některou z výše uvedených povinností, v důsledku čehož způsobí
společnosti PLTEP škodu, je povinen takovou škodu nahradit, a to v plném rozsahu.

POTUŠeníjakékoliv vyšeuvedené Povinnosti zakládá právo společnosti PLTEP odstoupit od smluvního
s externím subjektem, který povinnost porušil.




