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Číslo smlouvy Objednatele:   Spisová značka: S-NETI 2126/2024 

Číslo smlouvy Zhotovitele: SO-4473  č.j.:  

Registrační číslo projektu: CZ.06.01.01/00/22_009/0002970 

 

 

SMLOUVA O DÍLO A POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍ PODPORY  

2. ČÁST 
 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Organizace: Nemocnice Tišnov, příspěvková organizace 

Zastoupená: MUDr. Bořek Semrád, ředitel nemocnice 

Sídlo: Purkyňova 279, 666 01 Tišnov 

Tel.: +420 549 436 032 

IČO/DIČ: 44947909/CZ44947909 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; č.ú.: 43-6872700247/0100 

ID schránky: d95k6p3 

(dále jen „Objednatel“) 

na straně jedné a 

Obchodní firma: STAPRO s. r. o. 

Zastoupená: Ing. Leoš Raibr, jednatel společnosti 

Sídlo: Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice 

Provozovna: Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice 

Zapsaná v OR: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 148 

Tel./GSM: 467 003 111 

IČO/DIČ: 13583531/ CZ699004728 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Pardubice, 271810793/0300 

ID schránky:  b7uvxp6 

(dále jen „Zhotovitel“) 

na straně druhé 

 

společně označovány jako „Smluvní strany“ uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ") tuto smlouvu o dílo a poskytování servisní podpory 
(dále jen smlouva). 

 

 

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj 
prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. 
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY, VYMEZENÍ DÍLA  

2.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo (dále jen „dílo“) spočívající v dodávce a implementaci: 

2. Část: HW a SW – Hardware a software k provozu Transakčního portálu. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit servisní podporu provozu díla po dobu 60 měsíců od předání díla. 

2.3. Podrobná specifikace díla a rozsah prací jsou konkretizovány ve Zhotovitelem předložené nabídce, 
která byla podaná v souladu s podmínkami zadávacího řízení veřejné zakázky „Transakční portál pro 
výměnu dat NT 2024“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 

2.4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje Objednateli ke splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho 
vyplývajících podmínek a povinností podle zadávací dokumentace. Tento závazek je nadřazen ostatním 
podmínkám uvedeným v této smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této smlouvy budou tato ustanovení 
vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený zadávací 
dokumentací; 

b) v případě chybějících ustanovení této smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení 
zadávací dokumentace. 

2.5. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit podle podmínek dohodnutých v této 
smlouvě.  

3. TERMÍN PLNĚNÍ DÍLA 

3.1. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat dílo do 75 pracovních dní od nabytí účinnosti této smlouvy. 

3.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit servisní podporu provozu díla po dobu 60 měsíců od předání díla. 

3.3. Podrobný harmonogram plnění je uveden v Příloze č. 2. 

3.4. Objednatel je povinen Zhotoviteli vytvořit podmínky dle čl.: 14 této smlouvy pro zahájení prací do 1 
týdne od podpisu smlouvy. 

4. MÍSTO PLNĚNÍ DÍLA 

4.1. Místem plnění díla je sídlo a pracoviště Objednatele, nevyplývá-li z povahy plnění něco jiného. 

5. CENA DÍLA 

5.1. Cena díla pro 2. část je uvedena v následující tabulce. 

Tabulka 1: Cena díla – 2. část 

P.č. Předmět plnění – dílčí část 
Cena za předmět plnění 

Cena bez DPH 
v Kč 

Výše DPH v Kč Cena s DPH v Kč 

1. Deduplikační diskové úložiště – 1ks 

2. Server – 2ks 

3. Diskové pole – 1ks 

4. Firewall – 2ks v HA 

5. Virtualizační a operační systém. 

6. Databázový systém. 

7. Instalace, konfigurace a testování. 

 Celkem realizace – 2. část 
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8. Servisní podpora provozu – 60 měsíců – 2. část 

 Celková nabídková cena za plnění veřejné zakázky 
včetně servisní podpory provozu – 2. část. 12 858 608,00 2 700 307,68 15 558 915,68 

5.2. Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně veškerých nákladů souvisejících s plněním díla. 
Cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkající se DPH, a to nejvýše 
o částku odpovídající této legislativní změně. Zhotovitel na sebe přebírá ve smyslu § 2620 odst. 2 OZ 
nebezpečí změny okolností. 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Po realizaci a převzetí dílčí části díla, tj. položky č. 1. až 6. uvedené v tabulce 1, a podpisu 
předávacího protokolu bude vystaven daňový doklad na cenu za realizaci dílčí části díla (včetně DPH). 

6.2. Cena za dílčí realizaci díla bude Objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu – faktury, 
vystaveného Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu do 15 pracovních dnů po předání dílčí 
části díla, přičemž splatnost je stanovena na 15 kalendářních dnů od doručení faktury Objednateli. 
Zhotovitel odešle daňový doklad Objednateli nejpozději následující pracovní den po vystavení daňového 
dokladu. 

6.3. Poměrná část ceny za služby „Servisní podpora provozu“ dle této smlouvy bude Objednatelem 
hrazena kvartálně zpětně, a to na základě daňového dokladu – faktury vystavované Zhotovitelem vždy po 
uplynutí příslušného kvartálu, v němž byly služby poskytovány. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění 
bude považován poslední den příslušného kvartálu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu do 5 pracovních 
dnů po datu uskutečnění zdanitelného plnění, přičemž splatnost je stanovena na 30 kalendářních dnů od 
doručení faktury Objednateli. Zhotovitel odešle daňový doklad Objednateli nejpozději následující pracovní 
den po vystavení daňového dokladu. 

6.4. Všechny faktury musí splňovat všechny náležitosti požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů účinných v době fakturace. 

6.5. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle 
smlouvy, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti. V takovém případě se přeruší běh lhůty 
splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury Objednateli. 

6.6. Objednatel neposkytuje zálohy. 

6.7. Platební styk se děje zásadně bezhotovostně, bankovními převody. 

7. PŘEDÁNÍ DÍLA A SERVISNÍ PODPORY PROVOZU 

7.1. Objednatel je povinen zúčastnit se převzetí dílčí části díla na základě písemné výzvy zaslané 
Zhotovitelem nejméně tři pracovní dny předem.  

7.2. K převzetí díla bude vyzvána odpovědná osoba Objednatele, která je uvedena v čl. 16.1. této 
smlouvy. 

7.3. Předání a převzetí díla bude provedeno na základě akceptačního řízení, které je uvedeno v čl. 8 
a předávacího protokolu podepsaného odpovědnými osobami ve věcech smluvních uvedenými v čl. 16.1. 
této smlouvy, ve kterém budou uvedeny výsledky splnění této smlouvy:  

a) Dodávka díla – Předávací protokol; 
b) Dodávka technické dokumentace skutečného provedení díla (tj. administrátorská a uživatelská 

dokumentace) – Předávací protokol; 
c) Instalace, konfigurace a testování – Protokol o úspěšném provedení akceptačních testů. 

7.4. Předávací protokol musí obsahovat údaje, ze kterých musí být možno ověřit soulad poskytnutých 
dodávek a služeb se zadávací dokumentací této veřejné zakázky a s touto smlouvou. Předávací protokol 
musí rovněž splňovat prvky povinné publicity dle čl. 15.5. 

7.5. Drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla, budou uvedeny v předávacím 
protokolu spolu s dohodnutým způsobem a termínem jejich odstranění. Takovéto vady a nedodělky nejsou 
důvodem k odmítnutí převzetí a zaplacení díla Objednatelem. V případě nedodržení dohodnutého termínu 
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k odstranění těchto vad a nedodělků ze strany Zhotovitele bude ve věci smluvních pokut postupováno dle 
čl. 10. této smlouvy. 

7.6. Zhotovitel předá Objednateli prohlášení, že dodaný předmět díla je registrován a byl zakoupen pro 
Objednatele jako koncového zákazníka, a že byl dodán prostřednictvím oficiálního obchodního kanálu 
v České republice. Po předání dodávky musí Zhotovitel umožnit Objednateli provedení kontroly servisního 
zajištění přes portály výrobců předmětu díla. 

7.7. Po poskytnutí servisní podpory provozu za kvartál bude Zhotovitelem zpracován předávací protokol 
kvartálně zpětně, na kterém bude uveden počet hodin čerpané servisní podpory provozu. Předávací 
protokol bude odsouhlasen Objednatelem a podepsán odpovědnými osobami ve věcech technických 
uvedených v čl.16.1. této smlouvy. V případě neschválení předávacího protokolu odpovědnou osobou 
Objednatele ve věcech technických, bude schválení předávacího protokolu provádět statutární orgán 
Objednatele. 

8. AKCEPTAČNÍ ŘÍZENÍ 

8.1. Akceptační řízení bude provedeno dle harmonogramu uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy a 
následujícího obsahu s využitím specifikace požadavků uvedených v zadávací dokumentaci a nabídce 
účastníka: 

a) Test výkonnosti a bezpečnosti HW a SW – simulace zátěže serverů HW a SW dle popisu 
uvedeného v zadávací dokumentaci v příloze č. 3, kritérium úspěšné akceptace: 

o úspěšné testy všech vybraných funkcí dodaného HW a SW dle požadavku Objednavatele. 

b) Test zálohování a obnovy dat – požadavek na obnovení dat dle popisu uvedeného v zadávací 
dokumentaci v příloze č. 3, kritérium úspěšné akceptace: 

o úspěšné provedení zálohy a obnovy dat dle požadavku Objednatele; 

c) Test Firewallu – test simulace výpadku jednoho firewallu dle popisu uvedeného v zadávací 
dokumentaci v příloze č. 3, kritérium úspěšné akceptace: 

o úspěšný test komunikace při výpadku jednoho firewallu. 

9. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA 

9.1. Vlastnické právo k dílu nabývá Objednatel převzetím díla. Smluvní strany se dohodly na vyloučení 
§ 2609 OZ. 

9.2. Objednatel uznává, že autorská práva a práva průmyslového vlastnictví k předanému software, 
zahrnující zejména počítačové programy nebo SW moduly, náleží Zhotoviteli nebo k nim má Zhotovitel 
právo užívání na základě licence poskytnuté třetí stranou, která je nositelem autorského, nebo 
průmyslového práva. Zhotovitel poskytuje Objednateli v ceně plnění nabytí oprávnění předmět díla užít 
prostřednictvím nevýhradní licence na dobu trvání majetkových práv.  

10. PRODLENÍ A SANKCE 

10.1. V případě prodlení Zhotovitele s plněním díla nebo v případě neodstranění vad a nedodělků 
v termínu dle předávacího protokolu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 
% z ceny nedodané části díla za každý den prodlení. 

10.2. Pro případ prodlení Objednatele se zaplacením smluvené ceny na základě důvodně a řádně 
vystaveného účetního dokladu ve lhůtě jeho splatnosti je Zhotovitel oprávněn žádat po Objednateli 
zaplacení úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky dle nařízení vlády č. 351/2013 
Sb.  

10.3. Pokud Zhotovitel nesplní reakční dobu pro řešení požadavků ve stanovených časových odezvách, 
uvedených v čl. 13.12 nebo nesplní povinnosti dle čl. 17.6 této smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 6.000 Kč za každý den prodlení. 

10.4. Pokud Zhotovitel nesplní podmínku uvedenou v čl. 16.3, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 
30.000 Kč za každý případ změny osoby, která se bude podílet na plnění smlouvy bez písemného souhlasu 
Zhotovitele. 
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10.5. Pokud Zhotovitel poruší povinnosti v čl. 15.2 nebo 15.3, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 
100.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení, a to i opakovaně. 

10.6. Maximální souhrnná výše všech smluvních pokut dle smlouvy je omezena na částku ve výši ceny 
díla. Tím není dotčen, ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

10.7. Výše smluvních pokut je vzhledem k předmětu díla považována oběma smluvními stranami za 
přiměřenou. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení jejího vyúčtování. 

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A OSTATNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

11.1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních 
předpisů a smlouvy. Zhotovitel plně odpovídá za splnění smlouvy rovněž v případě, že příslušnou část 
plnění poskytuje prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele). 

11.2. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých 
škod. 

11.3. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo 
jinak chybného zadání, které obdržela od druhé smluvní strany. V případě, že Objednatel poskytl Zhotoviteli 
chybné zadání nebo pokyn a Zhotovitel s ohledem na svou povinnost poskytovat plnění s odbornou péčí 
mohl a měl chybnost takového zadání nebo pokynu zjistit, smí se ustanovení předchozí věty dovolávat 
pouze v případě, že na chybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním 
zadání. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za nesplnění svého závazku v důsledku prodlení druhé 
smluvní strany smlouvy. 

11.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná 
o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v plné výši dle smlouvy. 

11.5. Smluvní strany se dohodly na vyloučení § 2050 OZ ze svého závazkového vztahu. 

11.6. Smluvní strana je v prodlení s plněním svého závazku, který pro smluvní stranu vyplývá ze smlouvy 
anebo platných právních předpisů, jestliže je nesplní řádně a včas. 

11.7. Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území České republiky, přičemž pro 
propočet na tuto měnu je rozhodný kurs ČNB ke dni vzniku škody. 

12. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

12.1. Na dílo je Zhotovitelem poskytována záruka za jakost v délce pro 2. část 60 měsíců od předání 
díla. 

12.2. Záruka na dílo bude realizována Zhotovitelem, případně prostřednictvím odpovídajícího servisního 
kanálu výrobce. 

12.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době podpisu předávacího protokolu, i když se vada 
stala zjevnou až později, a dále za vady vzniklé v průběhu záruční doby.  

12.4. Po dobu trvání záruky bude mít dílo vlastnosti touto smlouvou sjednané, právními předpisy 
a technickými normami požadované nebo obvyklé s ohledem na účel užívání.  

12.5. Objednatel je povinen případný výskyt závady v záruční době oznámit Zhotoviteli písemně na linku 
zákaznické podpory uvedené v čl. 13.6. 

12.6. V případě výskytu vady na díle v záruční době je Zhotovitel povinen tuto bezplatně odstranit. 

12.7. Veškeré záruční termíny počínají běžet dnem předání díla jako celku.  

12.8. Záruka se nevztahuje na vady způsobené: 

- nesprávnou manipulací se zařízením, neodborným zacházením nebo nedodržením návodu 
k obsluze; 

- přepětím v elektrické napájecí síti; 

- živelnou pohromou; 
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- mechanickým poškozením Objednatelem; 

- krádeží nebo jinou trestnou činností. 

12.9. Objednatel je oprávněn reklamovat ve výše uvedené záruční době vady díla u Zhotovitele, a to 
písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje 
a určen nárok Objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně 
termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku 
vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.  

12.10. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 
Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny 
a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

12.11. Smluvní strany se dohodly, že: 

- neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části; 

- oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; 

- má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího 
upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči 
Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel 
třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí a Zhotovitel se zavazuje tuto cenu Objednateli na 
základě jeho výzvy uhradit. 

13. SERVISNÍ PODPORA PROVOZU – SLA 

13.1. Zhotovitel se zavazuje provádět servisní podporu provozu předmětu díla.  

13.2. Dodávka servisní podpory provozu pro předmět díla bude realizována Zhotovitelem tak, aby byl 
zajištěn nepřetržitý funkční chod předmětu díla.  

13.3. Zhotovitel poskytne Objednateli takový typ servisní podpory provozu, při kterém bude Objednatel 
schopen řešit servisní požadavky u Zhotovitele nebo přímo u výrobce.  

13.4. V rámci služby servisní podpory provozu bude Zhotovitel poskytovat software update, který je v ceně 
servisní podpory provozu. 

13.5. Linka zákaznické podpory pro předmět díla bude dosažitelná prostřednictvím internetového portálu, 
e-mailu či telefonu. Požadavek podpory bude realizován pracovníky oddělení informatiky Objednatele, kteří 
v případě výskytu problému kontaktují linku zákaznické podpory a následně budou pracovat dle instrukcí.  

13.6. Linka zákaznické podpory (Helpdesk): 

gsm: 739 394 344; e-mail: helpdesk@stapro.cz,  www: www.hlepdesk.stapro.cz  

13.7. Servisní podpora provozu bude v následujícím rozsahu:  

a) Přímý přístup na technicko-asistenční centrum Zhotovitele nebo výrobce za účelem čerpání 
servisní podpory provozu při odstraňování problémů předmětu díla.  

b) Přímý přístup ke stažení aktuálního SW předmětu díla. 

c) Rozsah servisní podpory provozu je: 

o Pro 2. část: 10 hodiny za měsíc.  

o Hodiny lze převádět mezi měsíci, v době poskytování servisní podpory provozu. 

d) Udržování aktuální dokumentace předmětu díla. 

e) Provádění kompletní diagnostiky a optimalizace předmětu díla, které budou prováděny nejméně 
jednou za rok po dobu trvání Smlouvy. 

f) Provádění správy předmětu díla, do které náleží zejména: 

o aktualizace předmětu díla, včetně instalace (patche, zabezpečení dodané výrobcem); 

o proaktivní kontrola log záznamů z provozu předmětu díla, s četností nejméně jednou za 
měsíc. 
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g) Pravidelné informování předem a poskytování Objednateli veškerých patchů, aktualizací a updatů 
předmětu díla a zabezpečení Objednateli oprávnění využívat dané patche, aktualizace a updaty 
předmětu díla. 

h) Aktualizace předmětu díla způsobené změnami příslušných obecně závazných právních předpisů 
tak, aby předmět díla vyhovoval platným a účinným právním předpisům (legislativní update). 

i) Lokalizace a odstraňování závad předmětu díla. 

j) Veškeré činnosti servisní podpory provozu týkající se provozu předmětu díla, včetně testování 
a údržby řešení požadavků a odstranění závad. 

13.8. Servisní podpora provozu bude poskytována na základě písemného požadavku Objednatele. 
Zhotovitel na základě písemného požadavku zpracuje a předá Objednateli návrh řešení a stanoví pracnost 
v hodinách. Objednatel písemně odsouhlasí Zhotoviteli návrh a pracnost řešení.  

13.9. Zhotovitel může také písemně navrhnout změnový požadavek, který musí být před realizací písemně 
schválen Objednatelem postupem podle čl. 13.8.  

13.10. Zhotovitel zajistí služby zajišťující rutinní provoz předmětu díla: 

- Provoz služby zákaznické podpory pro zadávání požadavků a provozních závad předmětu díla 
s garantovanou dostupností služby v pracovní dny od 8:00 do 17:00 hod. 

- Legislativní soulad dodaného předmětu díla. 

- Reakční dobu pro řešení požadavků na závadu předmětu díla dle čl. 13.12. 

13.11. Závadou předmětu díla se rozumí jakýkoliv stav předmětu díla znemožňující provoz dle 
dokumentace k předmětu díla. Pro rozlišení urgentnosti závad bude využívána stupnice: 

A. Kritická závada předmětu díla, jedná se o stav předmětu díla, kdy je znemožněna práce 
s předmětem díla, nelze použít alternativní zásah. Součástí této závady je také nesoulad předmětu 
díla s platnou legislativou. 

B. Méně závažná závada předmětu díla, jedná se o stav předmětu díla, který lze dočasně překlenout 
jiným postupem koncového uživatele. 

C. Závada neohrožující funkčnost, námět na změnu, jedná se o stav předmětu díla, který je 
charakterizovaný požadavkem uživatele na změnu funkčnosti předmětu díla. 

13.12. Reakční doby pro řešení požadavků jsou uvedeny v následující tabulce. 

 A: Kritická závada B: Méně závažná 
závada 

C: Závada neohrožující 
funkčnost, návrh na 

změnu 

Příjem a potvrzení 
požadavku 
 

Do 1 pracovní hodiny, 
v pracovní dny od 
nahlášení požadavku. 

Do 8 pracovních hodin, 
v pracovní dny od 
nahlášení požadavku. 

Do 5 pracovních dnů, 
v pracovní dny od 
nahlášení požadavku. 

Zahájení řešení 
požadavku 

Do 6 pracovních hodin, 
v pracovní dny od 
nahlášení požadavku. 

Do 5 pracovních dnů, 
v pracovní dny od 
nahlášení požadavku. 

Do 10 pracovních dnů, 
v pracovní dny od 
zapsání nahlášení 
požadavku. 

Úplné vyřešení 
požadavku 

Do 3 pracovních dnů, 
od nahlášení 
požadavku. 

Do 10 pracovních dnů, 
v pracovní dny od 
nahlášení požadavku. 

Do 30 pracovních dnů, 
v pracovní dny od 
nahlášení požadavku. 

14. POVINNOSTI OBJEDNATELE 

14.1. Objednatel je povinen zajistit Zhotoviteli přístup do prostor instalace v pracovní době Objednatele, 
od 8:00 do 15:00 v pracovní dny, včetně vjezdu do areálu nebo parkování před ním. 

14.2. Objednatel je povinen zabezpečit, aby činnost Zhotovitele nebyla rušena nebo omezována právy 
třetích osob, pokud taková existují. 

14.3. Objednatel je povinen seznámit před započetím provádění díla odpovědného zástupce Zhotovitele 
s vnitřními předpisy jako je bezpečnostní politika, bezpečnost práce, pohyb osob po objektech apod. 
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a případně zabezpečí zdarma proškolení pracovníků Zhotovitele před zahájením prací. V případě, že tak 
Objednatel neučiní, nenese Zhotovitel za případně vzniklé škody odpovědnost. 

14.4. Objednatel souhlasí s tím, že pokud nezajistí v dohodnutých lhůtách součinnost dle této smlouvy, je 
Zhotovitel oprávněn přerušit práce na předmětu díla a posunout příslušné termíny plnění o dobu prodlení 
Objednatele, aniž by tímto z jeho strany došlo k porušení povinností dle této smlouvy.  

14.5. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně pravidel publicity IROP dle „Obecných 
pravidel pro žadatele a příjemce“, je Objednatel povinen o této skutečnosti Zhotovitele bezodkladně 
informovat. 

15. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

15.1. Zhotovitel je povinen udržovat převzaté stanoviště pro plnění díla v prostorách Objednatele (resp. 
jeho převzatou část) v trvale dobrém stavu, průběžně odstraňovat všechny odpady a dodržovat 
bezpečnostní a požární předpisy a předpisy o ochraně životního prostředí. 

15.2. Zhotovitel se zavazuje pro případ, že se dostane do kontaktu s osobními údaji, zachovávat 
naprostou mlčenlivost, a to i po ukončení plnění této smlouvy, v případě jejího zrušení, odstoupení od ní či 
její výpovědi. 

15.3. Zhotovitel se zavazuje ochraňovat veškeré informace získané v průběhu provádění díla 
a poskytování servisní podpory provozu tak, že tyto informace nebude dále rozšiřovat nebo reprodukovat 
a nezpřístupní je třetí straně. 

15.4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta 
delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta. 

15.5. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré účetní doklady vztahující se k plnění této smlouvy budou 
obsahovat informaci, že se jedná o projekt IROP a budou označeny registračním číslem projektu. 

15.6. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni všechny písemné výstupy (dokumenty, protokoly atd.) 
vztahujících se k dílu označit na titulní straně logem EU, MMR a Objednatele, tak jak jsou v záhlaví této 
smlouvy. 

15.7. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci 
související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR ČR, MMR ČR, 
MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora), Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu 
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost. 

15.8. Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost Objednateli při plnění požadavků poskytovatele 
dotace a CRR ČR. 

15.9. Zhotovitel bere na vědomí, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se, že umožní provedení kontroly, bude 
s kontrolními orgány spolupracovat a poskytne kontrolou vyžadované doklady. 

15.10. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace 
v rámci zadávacího řízení, na základě něhož byla uzavřena tato smlouva, jen z vážných objektivních 
důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel musí Objednateli 
prokázat kvalifikaci ve stejném či větším rozsahu, který původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele. 

15.11. Zhotovitel je povinen se řídit pokyny Objednatele při provádění díla a platnou bezpečnostní 
politikou Objednatele, s níž Objednatel seznámí Zhotovitele bezprostředně po nabytí účinnosti této 
smlouvy. 

15.12. Předmět díla bude možné také realizovat prostřednictvím vzdáleného přístupu do datové sítě 
Objednatele prostřednictvím zabezpečené VPN, a to v souladu s pravidly definovanými v platné 
bezpečnostní politice Objednatele. 
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16. ODPOVĚDNÉ OSOBY OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

16.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že: 

- odpovědná osoba Objednatele ve věcech: 

- odpovědná osoba Zhotovitele ve věcech: 

16.2. Seznam osob, které se budou podílet na plnění smlouvy ze strany Zhotovitele je následující: 

p.č. pozice jméno mobilní telefon e-mail 

1. vedoucí týmu 

2. technik - specialista IT 

3. technik - specialista IT 

16.3. Osoby, které se budou podílet na plnění smlouvy, může Zhotovitel změnit pouze s předchozím 
písemným souhlasem Objednatele. 

16.4. Nové osoby Zhotovitele pracující na díle musí mít odpovídající kvalifikaci v souladu s podmínkami 
zadávacího řízení na Veřejnou zakázku.  

16.5. Pokud některá osoba, která se bude podílet na plnění smlouvy, neovládá dostatečně český nebo 
slovenský jazyk, je Zhotovitel povinen zabezpečit pro její komunikaci s Objednatelem 
překladatele/tlumočníka. Jakékoliv náklady na překladatele/tlumočníka ve smyslu tohoto čl. hradí v plné 
výši Zhotovitel. 

17. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

17.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit porušení 
této smlouvy druhou smluvní stranou podstatným způsobem. Nejdříve však musí druhou stranu vyzvat 
písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno do 10 pracovních dnů od 
doručení této výzvy. Pokud druhá strana do tohoto termínu podstatné porušení této smlouvy nenapraví, 
nastávají právní účinky odstoupení od smlouvy dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. 

17.2. Porušením této smlouvy podstatným způsobem se rozumí zejména: 

a) prodlení Zhotovitele se splněním termínu realizace díla delším než 10 kalendářních dnů, 
b) nesplnění kvalitativních ukazatelů Zhotovitelem, zejména pak vadné provádění díla, kdy 

zjištěné vady ohrožují bezpečnost informací nebo jakost či užitnou hodnotu budoucího díla, 
c) provádění prací Zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou, právními předpisy či platnými ČSN, 
d) prodlení se zaplacením oprávněné ceny díla Objednatelem delším než 20 kalendářních dnů. 

17.3. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt 
ocenění soupisů provedených prací a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční 
vyrovnání. 

17.4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od 
smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po 
odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. 

17.5. V případě odstoupení od smlouvy má Objednatel právo pokračovat v provozu díla, a to buď 
samostatně, nebo s jiným Zhotovitelem.  

17.6. Zhotovitel se zavazuje v případě odstoupení od smlouvy splnit tyto povinnosti do 10 pracovních dnů: 

a) vytvořit Exit plán, který bude obsahovat postup pro předání díla novému Zhotoviteli nebo 
Objednateli; 
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b) připravit a předat dílo novému Zhotoviteli nebo Objednateli; 
c) poskytnout požadovanou součinnost v souvislosti s předáním podpory a provozu díla novému 

Zhotoviteli nebo Objednateli; 
d) řádně předat data, včetně dat doplňkových či souvisejících novému Zhotoviteli nebo 

Objednateli; 
e) poskytnout informace nezbytné k převzetí díla novému Zhotoviteli nebo Objednateli; 
f) poskytnout novému Zhotoviteli nebo Objednateli veškeré relevantní dokumenty k podpoře 

provozu, k rozvoji a ke všem datovým strukturám (modely, nastavení a další) v aktuálním stavu 
díla.  

g) předat novému Zhotoviteli nebo Objednateli seznam hlavních výrobců technologií díla 
s uvedením dodavatelů (v České republice) pro implementaci a následnou podporu provozu 
díla. 

18. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

18.1. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý pro veškeré činnosti, které jsou předmětem této 
smlouvy, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná pro řádné provedení kompletního díla, že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a že je dílo v daném 
rozsahu, čase a místě realizovatelné. 

18.2. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, 
vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. 

18.3. Veškerá jednání s Objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré 
doklady předávané Objednateli budou v českém jazyce. 

18.4. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat svou peněžitou pohledávku vůči peněžité 
pohledávce Zhotovitele, které smluvním stranám vznikly z titulu této smlouvy. 

18.5. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned 
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran. 

18.6. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této 
smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by 
jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména 
z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany 
konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části 
smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

18.7. Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce, včetně 
všech jejich příloh, na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno.  

18.8. Jestliže ze zadávací dokumentace nebo nabídky Zhotovitele vyplývají Zhotoviteli povinnosti 
vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě 
uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti Zhotovitele jsou součástí obsahu 
závazkového vztahu založeného touto smlouvou a Zhotovitel je povinen je dodržet. 

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

19.1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré sporné záležitosti, které se vyskytnou a budou se týkat 
závazků vyplývajících z této smlouvy, budou řešeny dohodou. Případnému soudnímu sporu z této smlouvy 
bude předcházet snaha smluvních stran o řešení sporu smírem. 

19.2. V případě nevyřešení sporu smírem budou sporné záležitosti řešeny věcně a místně příslušným 
soudem. 

19.3. Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí OZ, popř. 
dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky. 

19.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem platného elektronického podpisu oběma smluvními stranami 
a lze ji doplnit, upřesnit či změnit pouze číslovanými písemnými dodatky, které se po odsouhlasení 
a platném elektronickém podpisu oběma smluvními stranami stávají nedílnou součástí této smlouvy. 
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19.5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 
Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv provede Objednatel. 

19.6. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna, a to včetně všech 
případných příloh a dodatků. Zhotovitel může Objednateli sdělit, které skutečnosti uvedené ve smlouvě 
považuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ s požadavkem na anonymizaci. 

19.7. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 
elektronický originál. 

19.8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

- Příloha č. 1 – Část plnění a identifikační údaje poddodavatelů 

- Příloha č. 2 – Harmonogram plnění 

19.9. Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané 
elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů. 
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Příloha č. 1 – Část plnění a identifikační údaje poddodavatelů 

Zakázka nebude plněna prostřednictvím poddodavatelů. 

Příloha č. 2 – Harmonogram plnění 

 
 

Tabulka 2: Harmonogram plnění – 2. část 
 

P.č. Název činnosti 
Pracovní den ukončení činnosti 
od nabytí účinnosti této smlouvy 

1.  Dodání HW a SW 30. 

2.  Instalace, konfigurace a testování. 60. 

3.  Zkušební provoz a příprava rutinního provozu 70. 

4.  Akceptační testy 75. 

5.  Spuštění rutinního provozu 75. 

6.  Předání a převzetí díla jako celku 75. 

7.  Zahájení servisní podpory provozu 76. 

 




