
          

 

SMLOUVA O DÍLO č. 93070 

KRPT-59507-13/ČJ-2025-0700VZ 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

(dále jen „smlouva“) 

 

Článek I. 

Smluvní strany 

 

Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje  
Sídlo:           30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  
Bankovní spojení: ČNB, č. ú. 28933881/0710 

IČO:         75151502 

DIČ:    CZ75151502 

Zastoupená:  Mgr. Jakub Žejdlík, vedoucí odboru správy majetku 

Kontaktní osoba:       
E-mail:   

Telefon:  

Mob:    

ID datové schránky:   n5hai7v 

 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 

 

Trade FIDES, a.s. 

Sídlo:                         Dornych 57, 217 00 Brno 

Kontaktní adresa: Daliborova 7, 709 00 Ostrava   

IČO:    61974731         

DIČ:     CZ61974731 

Jejímž jménem jedná:
Bankovní spojení:  Komerční Banka a.s. 
                                   Raiffeisen Bank a.s. 

                                   Česká spořitelna a.s. 
                                   Československá obchodní banka a.s. 
Číslo účtu:   6987310257/0100 

     1044046726/5500 

                                   7548722/0800 

                                   117974933/0300 

E-mail:        

Mob:                        

ID datové schránky:  eu5gqkq              

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 2988 

  

(dále jen „zhotovitel“) 
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Článek II. 
Předmět smlouvy 

 

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a ve sjednané kvalitě provést  
       a) vypracování dokumentace pro provedení stavby (dále též „DPS“ či „projektová 
dokumentace“) s názvem „KŘP Msk – realizace opatření k vybudování místnosti 
včetně dodání položkových rozpočtů a výkazu výměr, jejíž nedílnou součástí bude 
vypracovaná studie 

(také dále „část a) díla“), 

       b) realizaci stavby dle zpracované dokumentace pro provedení stavby a výkazu výměr 
(dále též „realizace“ či „část b) díla“), 

a to v rozsahu stanoveném výzvou k podání nabídek č.j. KRPT-59507-3/ČJ-2025-0700VZ ze 

dne 31. 03. 2025  (dále jen společně ,,dílo“). 
 

  

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu podle článku III. této 
smlouvy. 

 

 

Článek III. 
Cena díla  

           

           Cena byla sjednána ve výši: 
 

  Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

a) Dokumentace pro provedení stavby         137.500,- Kč           28.875,- Kč         166.375,- Kč 

b) Realizace stavby      1.388.577,- Kč      291.601,17 Kč    1.680.178,17 Kč 

CELKEM      1.526.077,- Kč      320.476,17 Kč    1.846.553,17 Kč 

 

Slovy: Jedenmiliónosmsetčtyřicetšesttisícpětsetpadesáttři korun českých sedmnáct 
haléřů 

 

Článek IV. 

Společné platební podmínky 

 

1. Cena za jednotlivé části díla bude uhrazena na základě daňových dokladů (dále jen 
„faktur“) vystavených zhotovitelem, které musí obsahovat veškeré náležitosti dle ustanovení § 
29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dle 
ustanovení § 435 občanského zákoníku. 
 

2. Zhotovitel je povinen k fakturám vždy přiložit předávací protokol. 

 

3. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury 60 dnů od jejího prokazatelného 
doručení objednateli. 
 

4. Cena se považuje za uhrazenou okamžikem odeslání fakturované ceny z bankovního účtu 
objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti 
faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem 
odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 60 kalendářních dnů. 
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5. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její 
části. 
 

6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, 

která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny 
chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově 
vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. 
Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti 
faktury v délce šedesáti kalendářních dnů. 
 

7. V souladu s §5 odst. 3, zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, objednatel využívá přijaté plnění 
výhradně pro veřejnou správu. Z tohoto důvodu se nejedná o přenesenou daňovou povinnost a 
faktury budou vystaveny a hrazeny vč. aktuální sazby DPH. 
 

8. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvolané 
jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele.  

 

 

Článek V. 

Obecné ustanovení ke zhotovení díla  
 

1. Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost.  
 

2. Zhotovitel potvrzuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této 
Smlouvy, a to s ohledem na předmět plnění, jak je vymezen níže. 
 

3. Zhotovitel prohlašuje, že plnění dle této Smlouvy není plněním nemožným a uzavírá tuto 
Smlouvu po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 
 

 

Část a) díla - Dokumentace pro provedení stavby 

 
 

Článek VI. 

Cena 

 

1. Cena sjednaná cena za část díla a) je konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a 
náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním kompletní DPS, včetně 

ostrých a slepých položkových rozpočtů a studie fyzické bezpečnosti. 
 

2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možno překročit. 
 

 

Článek VII. 
Zpracování dokumentace pro provedení stavby  

 

1. DPS bude zpracována zejména dle podmínek uvedených ve výzvě k podání nabídek č.j. 
KRPT-50507-3/ČJ-2025-VZ, zahrnující zejména vyhotovení díla v souladu s vyhl. č. 
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131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, a v souladu se zák. 
ve znění pozdějších předpisů. Dále 

bude dodržen pro zpracování DPS zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů, vyhl. č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, vyhl. č. 23/2008 

Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů, a 
zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších 
předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích o požadavcích bezpečnosti a 
ochrany zdraví, ve znění pozdějšího předpisu.  

2. Objednateli budou předány veškeré dokumenty včetně projektových dokumentací, 
rozpočtů a výkazů výměr v pěti vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v digitální podobě 
na CD a to:  

- výkresové části ve formátu dwg. a pdf. 
- textové části ve formátu doc. a pdf. 
- tabulkové části ve formátu xls. a pdf.  
 

3. Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však 
jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a 
zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje 
touto smlouvou sjednanou cenu díla.  
 

Článek VIII. 

Způsob a termín předání 
 

1. Zhotovitel je při vypracování projektové dokumentace povinen postupovat s odbornou péčí, 
podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit 
zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě 
nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů 
objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za 
vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli, zhotoviteli 
nebo třetím osobám vznikly. 

 

2. Termín zahájení díla bude do 7 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.  
 

3. Předání řádně zhotoveného díla bude nejpozději do 30. 06. 2025 

 

4. Pokud zhotovitel práce na zpracování projektové dokumentace nezahájí ani ve lhůtě do 14 
dnů ode dne uzavření smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.  
 

5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce na díle, a  nese 

za ně plnou odpovědnost, jako by je prováděl sám. 
6. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se 
zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací 
v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od doručení žádosti 
objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím e-mailu.  

 

7. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí DPS, pokud DPS nebude zhotovena řádně 
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel 
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důvody odmítnutí převzetí DPS písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti pracovních 
dnů od původního termínu předání díla.  
 

 

Článek IX. 
Užití díla 

 

1. Předáním díla dojde k přechodu vlastnického práva k dílu ze zhotovitele na objednatele. 
Současně objednatel nabude právo dílo užít ve smyslu § 12 zákona č. 121/2000 Sb. (dále 
„autorský zákon“); za tímto účelem v souladu s ust. § 61 autorského zákona poskytuje 
zhotovitel objednateli licenci za těchto podmínek: 

a)   Objednatel je oprávněn dílo užít zejména pro účely vyplývající z této smlouvy, nebo 
které s těmito účely souvisí, zejména je oprávněn dílo užít k prezentaci stavby, 

samotné realizaci stavby a užívání stavby. 
b)   Objednatel je oprávněn vykonávat veškerá práva vyplývající z práva dílo užít podle § 

12 odst. 4  autorského zákona. Objednatel však není povinen licenci využít. 
c)  Tato licence je poskytována jako výhradní licence, zhotovitel ji není oprávněn bez 

souhlasu objednatele poskytnout třetí osobě a je povinen, pokud se s objednatelem 

nedohodne jinak, sám se zdržet výkonu práva dílo užít. 
d)  Objednatel je oprávněn dílo upravit či jinak měnit; v takovém případě je objednatel 

povinen před úpravou (změnou) poskytnout zhotoviteli možnost vyjádřit se k záměru 
úpravy (změny). 

     e)  Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout 
třetím osobám, a to zejména za účelem zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, či za 
účelem zhotovení stavby nebo její části.  

f)  Licence je poskytována na dobu neurčitou a objednatel je oprávněn vykonávat 
oprávnění vyplývající z licence na celém území České republiky. 

 

2. Zhotovitel a objednatel společně prohlašují, že odměna za poskytnutí licence je již 
v dostatečné výši (tj. ve výši obvyklé při uzavření této smlouvy) obsažena v odměně za 
zhotovení díla (ceně díla) poskytované zhotoviteli podle této smlouvy a zhotovitel nemá 
nárok na dodatečnou odměnu. Objednatel tuto licenci, jak je výše uvedena a specifikována, 
přijímá. 
 

 

Článek X. 
Odpovědnost zhotovitele 

 

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které existují v době jeho předání (viz § 2617 
občanského zákoníku), a to i v případě že se tyto vady projeví až později (viz § 2100 ve 
spojení s § 2615, odst. 2 občanského zákoníku). 
 

2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které mají vliv na kvalitu stavby zhotovené dle tohoto 
díla, na úplnost specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací 
stavby, za jednoznačnost efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého řešení a jeho soulad 
s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně 
závaznými právními předpisy, ČSN, EN, ČN a ostatními normami pro přípravu a realizaci 
stavby. 
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3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, 

vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Zhotovitel je povinen vadu díla bezplatně odstranit 
nejpozději do 3 dnů od jejího oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním 
případě nedohodnou jinak. 
 

4. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovaného díla. 
Záruka za jakost v rozsahu dle předchozí věty zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 60 
měsíců od protokolárního předání díla objednateli. 
 

5. Pro účely této smlouvy se má za to, že vadou díla je zejména: 
    a) vnitřní položkový nesoulad díla (např. absence položky v DPS oproti výkresové či 

dokumentační části), 
    b) nesoulad navrženého řešení s technickými nebo právními předpisy platnými v době 

provedení díla, 
    c) funkčně nesprávné či neúplné řešení díla. 
 

6.  Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 
 

7. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky na předané části díla nezanikají ani 
odstoupením kteroukoliv ze smluvních stran od smlouvy. 
 

8.  Zhotovitel bere na vědomí, že vedle odpovědnosti za vady díla nese rovněž odpovědnost 
za veškeré škody a nemajetkové újmy způsobené vadou stavebního díla způsobenou vadou 
projektu. 

 

9. Pro účely této smlouvy se má za to, že škodou vzniklou v důsledku vad díla jsou zejména: 

a) náklady objednatele spojené s prodloužením harmonogramu faktické realizace díla, 
b) vícenáklady objednatele související s faktickou realizací díla, 
c) náklady objednatelem vynaložené na doprojektování nebo přeprojektování díla, 

pokud vzniknou v příčinné souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele provést dílo bez 
vad. 

10. Zhotovitel celou dobu živostnosti stavby zodpovídá za škody a nemajetkové újmy vzniklé 
na základě porušení povinností zhotovitele při realizaci projekční přípravy zajišťované dle 

této smlouvy. 
Článek XI. 

Změny dokumentace pro provedení stavby 

 

1. Za změny v DPS se považuje stav, kdy dochází k novému řešení  nebo změně rozsahu 
projektované stavby nebo ke změnám jednotlivých dokumentů  či výkresů v již zpracované 
DPS. Za změny DPS se považují zejména: 
- případy, kdy zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady DPS, které byly zjištěny v průběhu 
provádění stavby; tyto změny provede zhotovitel bezplatně, na vlastní náklad, 
 

- případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti 
původnímu a předanému projekčnímu zadání, dodatky DPS zpracuje zhotovitel na účet a 
náklady objednatele. 
 

2. Za změny DPS se nepovažují zásahy objednatele do zhotovitelem navrženého řešení 
v průběhu zpracovávání DPS, kdy objednatel požaduje jiné, než navržené řešení nebo rozsah 
DPS.  Za změny DPS se dále nepovažují zásahy do zhotovitelem navrženého 
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řešení v průběhu zpracovávání DPS, pokud vyplynou z rozhodnutí nebo podmínek 
příslušných orgánů či organizací.  
 

Článek XII. 
Sankce 

1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotovené části a) díla ze strany 
zhotovitele, v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla, v případě 
s prodlením zhotovitele s odstraněním vad díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za část a) za každý i započatý kalendářní den 
prodlení. 
 

2. V případě, že zhotovitel nezahájí bez objektivních důvodů práce na zhotovení díla ve lhůtě 
stanovené v čl. VIII. odst. 2, této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 500,- Kč denně za každý, byť i započatý den prodlení; v případě, že bude 
objednatel nucen odstoupit od smlouvy, bude-li objektivně zřejmé, že zhotovitel neprovede 
dílo řádně a v čas, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. 
 

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané  lhůtě 
splatnosti úrok z prodlení v zákonné výši. 
 

3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti kalendářních dnů ode dne jejího 
uplatnění u povinné strany.  
 

4. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran 
na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně dokončit 
dílo. 
 

 

Článek XIII. 

Pojištění  
 

1. Zhotovitel prohlašuje, že pro případ škodní události související s prováděním díla a 
inženýrskou činností dle této smlouvy, má uzavřeno pro příslušnou autorizovanou osobu či 
autorizované osoby pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele (profesní 
odpovědnost autorizovaných osob dle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 
na pojistnou hodnotu minimálně 5.000.000,- Kč. Tuto pojistnou smlouvu včetně jejich změn 
je zhotovitel povinen předložit objednateli na jeho vyžádání. Zhotovitel musí být pojištěn po 
dobu plnění této smlouvy, jakož i po dobu záruky z této smlouvy a doby trvání záruky dle 
smlouvy o dílo na provádění stavby (čl. XVII., odst. 2 a 3). 

 

2. Nepředložení dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy 
objednatele opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 
 

3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události: 
- při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli 

zhotovitel 

- objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli 
veškerou součinnost, která je v jeho možnostech 

- náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně 
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Část b) díla – Realizace stavby 
 

 

Článek XIV. 

Cena 

 

1.  Cena sjednaná cena za část díla b) je konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a 
náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením díla, včetně opatření materiálu 

k provedení díla a náklady spojené s dodáním díla. 
 

2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možno překročit.  
 

3. Sjednaná cena díla podle odst. 1 tohoto článku může být změněna v souladu s § 100 a § 222 
zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jen za 
následujících podmínek: 
 

          3.1. Dojde-li před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů 
majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cela upravena dle sazeb daně z přidané 
hodnoty platných v době zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované. 
   

          3.2. V případě víceprací nebo méněprací oproti rozsahu sjednaného díla. V tom případě 
zhotovitel vyhotoví soupis těchto změn včetně jejich ocenění a předloží jej objednateli 
k odsouhlasení. Objednatel je povinen se k návrhu vyjádřit do deseti dnů ode dne doručení. 
Při tvorbě ceny případných víceprací musí být dodržen stejný způsob tvorby ceny jako u cen 
v nabídkovém rozpočtu. V případě, že nabídková cena v nabídkovém rozpočtu bude vyšší než 
cena položek dle Cenové soustavy RTS Brno nebo ÚRS Praha, bude cena účtována 
maximálně do výše cen položek dle Cenové soustavy RTS Brno nebo ÚRS Praha platné 
v době provádění a fakturace. V případě, že rozpočet stavby nebude obsahovat položky 
nezbytné pro provedení prací, budou tyto účtovány dle položek Cenové soustavy RTS Brno 
nebo ÚRS Praha platné v době provádění a fakturace. Dojde-li k věcnému a cenovému 
odsouhlasení víceprací, může zhotovitel přistoupit k jejich realizaci. Následně o této 
skutečnosti bude uzavřen dodatek ke smlouvě nebo zapsán zápis do stavebního deníku. 
V případě méněprací oproti rozsahu nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele nebude 
tyto méněpráce zhotovitel fakturovat. 
 

3.3.  Dojde-li k navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání smlouvy o dílo na základě 
objektivně zjistitelného nárůstu cen dodávek stavebních materiálů dle údajů cenových soustav 
(např. RTS, URS); k ceníkovým cenám se nepřipočítává přirážka přiměřeného zisku ani 
přirážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách zahrnuta; každý cenový nárůst 
jednotlivých položek bude upraven dodatkem ke smlouvě o dílo, jehož součástí bude 
změnový list s uvedením jednotlivých položek. 
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Článek XV. 

Doba a místo realizace stavby  

 

1. Termín zahájení díla bude do 10 dnů od předání staveniště. Předání řádně zhotoveného 
díla bude nejpozději do 30. 09. 2025. V této lhůtě je zhotovitel také povinen dodat také 
veškeré náležitosti (fakturace, dodací list apod.). 
2. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla 
(dále jen „protokol“) ve dvou vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami 
a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení protokolu. 
 

3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude dodáno řádně v souladu 

s touto smlouvou a ve sjednané jakosti, přičemž v takovém případě objednatel důvody 
odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od 
původního termínu předání díla.  
 

4. Místem plnění je: objekt Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, ul. 30.      
dubna 1682/24, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

                                               

5. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o termínu dodání díla  nejméně 48  hodin 

předem. 
6. Termín předání staveniště bude do 10-ti dnů od účinnosti této smlouvy.  

7. Místem předání díla je adresa místa, kde bude dílo provedeno.  

8. Zhotovitel bude při plnění předmětu díla této smlouvy postupovat s odbornou péči 
a zavazuje se dodržovat obecně závazné právní předpisy, bezpečnostní předpisy, technické 
normy a podmínky této smlouvy podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při 
své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho 

pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost 

těchto pokynů objednatele písemně pozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména 
odpovědnost za vady a  za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele 
objednateli a nebo zhotoviteli a nebo třetím osobám vznikly.  

9. Práce budou prováděny za stálého provozu objektu a areálu, na což musí zhotovitel prací 
brát ohled vzhledem k dodržení hygienických a veškerých právně závazných bezpečnostních 
opatření a interních předpisů Policie ČR. Postup prací bude realizován na základě 
zpracovaného měsíčního harmonogramu stavebních prací a  dále dle dohody se zástupci 
objednatele tak, aby mohly být včas zajištěny, případně vyklizeny potřebné prostory pro 
umožnění realizace prováděných stavebních prací.  

10. Objednatel poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost při provádění díla, napojení na 
elektrický proud a odběr vody. Náklady na úhradu spotřebovaných energií hradí zhotovitel. 

11. Zhotovitel se zavazuje v rámci provádění díla zpracovat dokumentaci skutečného 
provedení stavby. Smluvní strany se dohodly, že v rámci provádění díla je zhotovitel povinen 
vypracovat pro objednatele a objednateli předat následující podklady, které budou součástí 
protokolu o převzetí díla: 
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 -  projektová dokumentace skutečného provedení díla v tištěné podobě, která  bude 

opatřena razítkem a podpisem zhotovitele; 

 -      právními předpisi či objednatelem stanovené protokoly, atesty a certifikáty; 

          -     veškeré elektro revizní zprávy a měřící protokoly  

 -  příslušná prohlášení o shodě;       

 -  stavební deník - originál 1x; 

 -  seznam osob s uvedením jejich adres a telefonních čísel, u kterých bude možné    
nepřetržitě po dobu 24 hodin nahlásit reklamovanou vadu;  

 -  doklady o likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy. 

 

 

Článek XVI. 
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na díle  

 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Objednatel je také vlastníkem 
všech součástí díla včetně zařízení, materiálů a vybavení, které jsou nebo se mají stát nedílnou 

součástí díla/stavby, přičemž vlastnictví k těmto věcem přechází na objednatele okamžikem 
jejich zabudování do díla/stavby, bez prostých vad a nedodělků. 

 

2. Zhotovitel nese riziko poškození, ztráty nebo zničení předmětu na staveništi a odpovídá za 
škody způsobené zaměstnancům zhotovitele. 
 

3. Veškeré škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech až do doby předání díla 
objednateli, pokud nejsou zaviněny objednatelem, jdou k tíži zhotovitele. 

 

4. Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným 
osobám škoda na majetku či jiná nemajetková újma. V případě vzniku škody budou 
odpovědnostní vztahy řešeny v souladu s platnými právními předpisy, když povinnost 
k náhradě škody ponese strana odpovědná. 
 

5. Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 
v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazku použito, a že se této povinnosti 
nemůže zříci. 
 

6. Nebezpečí škody na předmětu díla nese od předání staveniště do protokolárního předání a 
převzetí díla bez vad a nedodělků zhotovitel. 

 

 

Článek XVII. 

Záruka za jakost  
 

1.   Záruční doba počíná plynout ode dne předání díla bez vad a nedodělků. 
 

2.  Zhotovitel ručí za kvalitu díla dle této smlouvy, tedy zejména za to, že bylo dílo provedeno 
v souladu s touto smlouvou včetně jejích příloh a veškerými právními a technickými normami 
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vztahujícími se k prováděnému dílu, a dále za to, že si práce jím provedené svou kvalitu a své 
požadované vlastnosti zachovají minimálně po dobu 60 měsíců od data předání objednateli 
(záruční doba pro provedené práce). 
 

3.  Zhotovitel ručí za jakost veškerých použitých a řádně zabudovaných materiálů a zařízení 
v rámci provádění díla, tedy zejména za to, že mají tyto materiály a zařízení vlastnosti a 

kvalitu minimálně v požadovaném rozsahu dle této smlouvy, a dále za to, že si tyto materiály 
a zařízení svou kvalitu a své požadované vlastnosti zachovají minimálně po dobu 24 měsíců, 
ode dne předání díla (záruční doba pro použité materiály a zařízení), neposkytuje-li jejich 

výrobce záruční lhůtu delší.  
 

4. Objednatel je povinen vady zjištěné po předání díla písemně reklamovat u zhotovitele bez 

zbytečného odkladu. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruky, přičemž i 
reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruky se považuje za včas uplatněnou.  

5. Objednatel je oprávněn uplatnit vadu u zhotovitele kdykoliv během lhůty pro uplatnění 
vady. 

6. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady uplatněné v záruční době ve lhůtě 10 pracovních dnů 
od doručení reklamace objednatele. Veškeré náklady související s opravou vždy hradí 
zhotovitel, ve sporných případech až do případného rozhodnutí soudu. Při prokázání 
neoprávněnosti reklamace má zhotovitel právo na úhradu vzniklých nákladů. 
7. V případě vady nikoli běžné je zhotovitel povinen provést opravu v době obvyklé 
charakteru vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  
8. Opravené dílo zhotovitel předá objednateli zvláštním předávacím protokolem o opravě 
vady, podepsaným pověřenými pracovníky obou smluvních stran.  
9. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem (kontaktní osoba 
objednatele dle čl. I. této smlouvy).  
10. Pokud dojde v důsledku vzniklé vady v rámci reklamace k zabudování nového materiálu 
či zařízení, poskytne zhotovitel na tyto prvky záruku poskytovanou výrobcem, minimálně 
však záruku stanovenou v odst. 2 a 3 tohoto článku, této smlouvy. 
 

 

Článek XVIII. 
Sankce  

 

1. V případě nedodržení termínu dodání díla podle čl. IV. ze strany zhotovitele, v případě 
nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý, byť i započatý 
kalendářní den prodlení.   
2. V případě, že zhotovitel nezahájí bez objektivních důvodů provádění díla ve lhůtě 
stanovené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 500,- Kč denně za každý, byť i započatý den prodlení; v případě, že bude 
objednatel nucen odstoupit od smlouvy, bude-li objektivně zřejmé, že zhotovitel neprovede 
dílo řádně a včas, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. 
3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě 
splatnosti úrok z prodlení v zákonem stanovené výši. 
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4 Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením opravy vad a nedodělků a záruční 
opravy dle čl. VI. zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každý případ a 
za každý kalendářní den prodlení.   
5. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s odstraněním vady (nedodělku) specifikované 
v protokolu o předání a převzetí díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a 
to za každý případ a za každý kalendářní den prodlení. 
 

6. Zhotovitel je povinen v případě porušení jakékoliv jiné další povinnosti vyplývající z této 
smlouvy uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ. 
 

7. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne 
jejich uplatnění.  
8. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran 
na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně dodat 
dílo. 
9. Zhotovitel je po povinen v případě závažného a opakovaného porušení bezpečnostních 

předpisů, zjištěného koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (bude-

li určen)nebo technikem BOZP objednatele při realizaci díla zaplatit smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč za každý zjištěný případ. 
 

 

Článek XIX. 

Provádění díla 

 

1. Zhotovitel zabezpečí přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, a to včetně případného 
zásobování, pokud to charakter stavby vyžaduje. 
 

2. Zhotovitel po provedení prací upraví pozemky dotčené stavbou a zápisem o předání a 
převzetí je předá jejich vlastníkům, pokud to charakter stavby vyžaduje. 
 

3. Případný zábor veřejného prostranství musí být předem projednán s územně příslušnými 
orgány. Tento zábor, včetně výkopů, musí být náležitě a vhodným způsobem označen. 
Stavbou dotčené části veřejných pozemků budou ihned po dokončení prací uvedeny do 
původního stavu. Ostatní dotčené pozemky (prostory) stavbou budou uvedeny do původního 
stavu, nejpozději do předání hotového stavebního díla objednateli. 
 

4. Pokud to bude v rámci provádění díla nutné, pak zhotovitel zabezpečí povolení 
k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a kácení zeleně. V případě veřejného 
záboru zabezpečí zhotovitel případné provizorní dopravní značení, tak aby nebyl narušen 
provoz na veřejných komunikacích a chodnících. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k 
ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění 
komunikací apod.   
 

5. Zhotovitel prokazatelně písemně vyzve objednatele nejméně pět pracovních dnů předem ke 

kontrole prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. Pokud tato písemná 
výzva nebude objednateli prokazatelně doručena a  objednatel se pro tyto překážky nedostaví 
a zhotovitel přesto bude pokračovat v provádění díla, nebudou mu tyto provedené práce 
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uhrazeny a bude povinen na žádost objednatele na svůj náklad odkrýt práce, které byly 
zakryty nebo které se staly nepřístupné. 
 

6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Plnění tohoto ustanovení jsou zástupci objednatele 
oprávněni kdykoliv kontrolovat. Zhotovitel je rovněž povinen respektovat zákaz požívání 
alkoholu na pracovišti a zákaz kouření mimo vyhrazená místa. Veškeré odborné práce musí 
vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. 
Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. 
Objednatel souhlasí s tím, že práce na částech díla, pro které nemá zhotovitel vlastní odborné 
kapacity, provedou zhotovitelem sjednání poddodavatelé, mající příslušnou kvalifikaci, které 
má objednatel právo odsouhlasit či neodsouhlasit. 
 

7. Budou-li při vlastní realizaci prací dotčeny sousední pozemky nebo soukromé komunikace, 

nese veškeré důsledky a náklady z toho plynoucí zhotovitel. Dojde-li v průběhu přepravy 
nebo při provádění prací k znečištění silnic, příjezdových ploch nebo jiných veřejných 
prostranství, je zhotovitel povinen plochy očistit a uvést do původního stavu. 
 

8. Objednatel je oprávněn: 

-  nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat   
v místě a době určené objednatelem (nejméně pět pracovních dnů před kontrolním   dnem 

písemně nebo telefonicky) a zhotovitel je povinen se kontrolního dne    účastnit a předložit 
veškeré požadované informace a dokumenty;   

-   je oprávněn upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky 

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce    
zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život    nebo 
zdraví nebo hrozí-li jiné vážné škody; 
-  kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu 
o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad a nedodělků;  
-  technický dozor objednatele bude mít pro výkon své funkce přístup na všechna    
pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány, realizovány nebo uskladněny dodávky    díla.
   

 

9. Zhotovitel prohlašuje, že si před podpisem této smlouvy dokumentaci pro provedení stavby 
pečlivě prostudoval a seznámil se s ní jakožto odborník a osoba mající dostatečně 
profesionální zkušenosti v oblasti vlastnictví a realizace staveb a neshledal v ní žádné chyby, 
vady, opomenutí či nesoulad mezi DPS – technickou zprávou a položkovým rozpočtem 
stavby, a dále prohlašuje, že na základě dokumentace pro provedení stavby je možné provést 
dílo bez jakýchkoli jejích úprav a takto provedené dílo bude plně odpovídat dokumentaci pro 
provedení stavby a veškerým právním předpisům a technickým normám platným a účinným 
v České republice a bude jako celek funkční. 
 

10. Zhotovitel je povinen bezprostředně po převzetí díla zaškolit pracovníky, bude-li potřeba. 
 

11. Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k účasti na veškerých zkouškách a měření. 
Pozvánka k účasti na zkouškách a měření musí být doručena objednateli nejméně pět 
pracovních dní před datem konání zkoušek a měření. Výsledek každé takové zkoušky 
a měření bude zachycen v zápisu, který bude podepsán objednatelem. Pokud se nebude 

objednatel účastnit zkoušek a měření, podepíše zápis jiná odborně způsobilá a nestranná třetí 
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osoba. V takovém případě bude zápis o provedení zkoušek a měření předán objednateli do 
pěti pracovních dní od vyhotovení zápisu o výsledku zkoušek a měření. 
 

12. Zhotovitel je povinen na předaném staveništi zajistit dodržování právních a ostatních 
předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany svých zaměstnanců nebo 
poddodavatelů zhotovitele. Zhotovitel za tímto účelem zpracuje  identifikace rizik 

vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví osoba vyplývajících z prací a technologických 
postupů prováděných zhotovitelem i všemi podzhotoviteli, v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 
262/2006 Sb., zákoníku práce. 

 

 

Článek XX. 

Stavební deník 

 

1. Zhotovitel povede stavební deník dle platných právních předpisů. Zhotovitel bude 
prostřednictvím pověřeného pracovníka zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje, 
které pokládá za důležité pro řádné provádění díla, respektive, které vyplývají z této smlouvy. 
 

2. Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a zapisovat objednatel a pracovník k tomu 

objednatelem pověřený. Zhotovitel zápis v deníku neprodleně předloží objednateli nebo jeho 
zástupci k vyjádření. Pověřený pracovník objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu 
zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě pěti pracovních dnů od jeho předložení zástupci 
zhotovitele, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky). 
Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za závazný podklad pro 
smluvní úpravy smlouvy a jako důkazní prostředek pro případ sporu. 
 

3. Stavební deník musí obsahovat zejména: 
základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny 
těchto údajů, základní údaje o stavbě v souladu s realizační projektovou dokumentací stavby, 
seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, přehled smluv a dodatků, případně 
změn. 
 

4. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly 

tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy 
v deníku nesmí být přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky 
s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho 

oprávněným zástupcem. 
 

5. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. 
Jedná se zejména o: 
a) časový postup prací a jejich kvalitu; 
b) druh použitých materiálů a technologií; 
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační   

dokumentaci stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce; 
d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby; 

e) výzvy k účasti na zkouškách dle § 2607 občanského zákoníku, 
f)         výzva k převzetí hotového díla. 
 

6. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční 
doby sjednané v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem 



   

                                                                      

 

15 

 

v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla 
objednatelem bez vad a nedodělků. 
 

7. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci po dobu 
provádění díla prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní 
činnosti. 
 

8. Zhotovitel bude do deníku zapisovat i vícepráce nebo méně práce. Tyto zápisy budou 
sloužit jako podklad pro vypracování případného dodatku ke smlouvě. Odsouhlasení návrhu i 
vlastního provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno 
zhotovitelem a objednatelem. 

 

 

Článek XXI. 

Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy  

 

1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. 
 

2. Smluvní strany se dohodly, že smlouva může být ukončena výpovědí objednatele, a to bez 
udání důvodů. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a začíná běžet prvním dnem 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.  
 

3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit, nastanou-li okolnosti předvídané 
ust. § 2002 občanského zákoníku, tj. poruší-li druhá smluvní strana smlouvu podstatným 
způsobem. 
    

4. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na 
odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména: 

a) nezahájí-li zhotovitel provádění díla do 10 dnů od převzetí staveniště bez objektivních 
důvodů nebo je-li objektivně zřejmé, že zhotovitel neprovede dílo řádně a včas; před 
odstoupením objednatel písemně vyrozumí zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu 
stanoví lhůtu pro sjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je oprávněn 
objednatel bez dalšího od smlouvy odstoupit. 
b) postup zhotovitele při realizaci díla v rozporu s pokyny objednatele; před odstoupením 
objednatel písemně vyrozumí zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu 
pro sjednání nápravy. 
 

5. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že  
a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 
úpadku, pokud to právní předpisy umožňují; 
b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje 
k úhradě nákladů insolvenčního řízení; 
c) zhotovitel vstoupí do likvidace. 
6. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení 
s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než 90 

kalendářních dní. 
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7. Odstoupením od této smlouvy se závazek touto smlouvou založený zrušuje jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění okamžikem účinnosti odstoupení od smlouvy. Smluvní strany jsou 
povinny vyrovnat dosavadní vzájemné závazky ze smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 30 dnů od doručení oznámení smluvní strany o odstoupení od této 
smlouvy. 

8. Objednatel může od smlouvy odstoupit také ohledně celého plnění, uvede-li tuto skutečnost 
výslovně v odstoupení. V tom případě se závazek založený touto smlouvou zrušuje od 
počátku a smluvní strany jsou povinny vyrovnat vzájemné závazky, a to bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 30 dnů od doručení oznámení objednatele o odstoupení od této 
smlouvy. 

9. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže bude zjištěno, že zhotovitel 
podléhá mezinárodním sankcím ekonomického nebo individuálního charakteru přijatých 
Evropskou unií vůči Rusku a Bělorusku v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny. 
10. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného 
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se 

nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty ani ujednání, která mají 
vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po ukončení smlouvy. 
 

 

Společná ustanovení 
 

Článek XXII. 

Ostatní ujednání  
 

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu 
údajů v záhlaví smlouvy.  
 

2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva 
a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 
 

3. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů 
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel 
i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. 
5. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů 
uvedených ve smlouvě včetně ceny díla. 

 

 

Článek XXIII. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V souladu 

s ust. § 6 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
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uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), nabývá tato smlouva 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, do doby splnění veškerých závazků z ní 
vyplývajících. 
3. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování součinnosti 
dle této smlouvy, nejsou však jakkoliv oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo 
rozsahu této smlouvy.  
4. Tato smlouva může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran, formou 

postupně číslovaných dodatků ke smlouvě. 
5. Práva a povinnosti ve smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zák. 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
6. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy 
budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před 
příslušnými obecnými soudy. 
7. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu 
k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. 
8. Je-li smlouva uzavřena v listinné podobě, vyhotovuje se ve dvou stejnopisech 
s originálními podpisy smluvních stran, z nichž každá obdrží po jednom vyhotovení. 
V případě elektronické podoby smlouvy se smlouva vyhotovuje v jednom elektronickém 
vyhotovení s připojenými digitálními podpisy obou smluvních stran, tj. podepsána způsobem, 
se kterým zvláštní předpis (zák. č. 297/2016 Sb., zák. č. 300/2008 Sb.) spojuje účinky 
vlastnoručního podpisu. 
9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že 
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, 
jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této 
smlouvě své podpisy. 
 

 

 

 

Za objednatele:   23.05.2025     Za zhotovitele: 23.05.2025 

 

 

 

 

          

          


