
VZ/013/2025

řä MĚSTO LITOMĚŘICE
Odbor školství, kultury, sportu

" a památkové péče

Město LitoÁěřice

SMLOUVA O DÍLO
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

,Litoměřice - rekonstrukce prostor pro pedagogicko-psychologickou poradnu"

Město Litoměřice
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice
IČO: 00263958
DIČ: CZ00263958
zastoupené: Mgr. jiřím Adámkem, místostarostou města
(dále jen ,,Objednatel")

na straně jedné a

HARTEX CZ s.r.o.
se sídlem: Českolipská 325/20, 412 01 Litoměřice
IČO: 25048902
DIČ: CZ25048902
jednajicŕ Petr Cihlář, jednatel
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem spisová zn. C 15091
Bankovní spojeni:

(dále jen ,,Zhotovitel")

na straně druhé
(společně dále jen ,,Smluvní strany" nebo každý jednotlivě ,,Smluvní strana")

uzavÍrajÍ

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, Sb., občanského zákoníku,
(dále jen ,,ObčZ")

tuto

smlouvu o dílo na provedení veřejné zakázky s výše uvedeným názvem
(dále jen ,,Smlouva"):
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1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

1. ÚČEL SMLOUVY
Účelem Smlouvy je dohodnout právni podmínky provedeni veřejné zakázky na stavební práce
spočÍvajÍcÍ v provedeni stavebních prací a provedení všech dalších souvisejících činností nutných
k úplnému řádnému dokončeni díla ze strany Zhotovitele pro Objednatele.
Uzavření Smlouvy mezi Objednatelem a Zhotovitelem je výsledkem výběrového řIzenI
uskutečněného Objednatelem na veřejnou zakázku s výše uvedeným názvem (dále jen ,,výběrové
řízení).

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na vlastni nebezpečí
a vlastnírekonstrukce prostor pro pedagogicko-psychoIogickou poradnu v 1. patře objektu v ulici
5. května v Litoměřicích v Litoměřicích za podmínek stanovených Smlouvou a v rozsahu
stanoveném v ČI. 2.2 Smlouvy (dále jen ,,Dílo") a závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za Dílo
dohodnutou cenu.
Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle této Smlouvy a v rozsahu detailně specifikovaném
zejména v příloze č. 1 Smlouvy - Specifikace předmětu p|něnÍobsahujÍcísoupis stavebních prací,
dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr (dále jen ,,výkaz výměr").
Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně zhotovit v souladu s touto Smlouvou a předat jej Objednateli
v terminu nejpozději do 31.8.2025.
Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo cenu v souladu a způsobem dle ČI. 5 Smlouvy.

3. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

3.1. Každá ze Smluvních stran jmenovala oprávněné osoby, které budou zastupovat Smluvní stranu
v technických, fakturačních a ostatních záležitostech souvisejÍcÍch s plněním Smlouvy.

3.2. Oprávněná osoba Objednatele je ve věcech technických (dále také ,,Technický dozor stavby') pan
I vedoucí oddäeni investic, Odbor územního rozvoje, Městský úřad
Litoměřice

tel.:
e-mail:
adresa: Pekařská 2, 412 01 Litoměřice

3.3.

4.1.

4.2.

4.3.

Oprávněná osoba Zhotovitele ve věcech technických je pan Petr Cihlář

tel.:
e-mail:
adresa: Českolipská 325/20, 412 01 Litoměřice

4. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v místě dle specifikace uvedené v přIloze č. 1 - výkaz výměr.

Objednatel se zavazuje předat staveniště Zhotoviteli a Zhotovitel se zavazuje staveniště převzít
do 2 dnů od zaslání písemné výzvy Objednatele (postačí e-mail). Zhotovitel je povinen poskytnout
Objednateli k předáni staveniště veškerou součinnost. Zhotovitel se zavazuje příslušné staveniště
převzít a při přejímce s odbornou péči prověřit, zda staveniště nemá zjevné překážky nebo vady
bránÍcÍ zahájení nebo řádnému provedeni Díla: o předání a převzetí bude pořízen písemný zápis.
Neposkytne-li Zhotovitel Objednateli součinnost k předáni staveniště a/nebo nepřevezme-li
staveniště, má se zato, že k předání staveniště a jeho převzetí Zhotovitelem došlo 5. den po
odes|áni písemné výzvy.

Zhotovitel není oprávněn zahájit provádění Díla před předáním staveniště. Zhotovitel je povinen
zahájit prováděni Díla nejpozději do 2 dnů od převzetí staveniště.
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4.4.

4.5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Zhotovitel se zavazuje vybudovat na své náklady zařízení staveniště v rozsahu potřebném pro
realizaci stavebních prací a zajistit veškerá rozhodnutí potřebná ke zbudováni zařízeni staveniště
v souladu s příslušnými předpisy.

Zhotovitel je povinen dokončit a řádně provést Dílo nejpozději v terminu stanoveném v ČI. 2.3.

5. CENA DÍLA A PLATBY

Cena Díla je stanovena na základě výkazu výměr (příloha č. l) a činí

cena bez DPH: 5 875 906,87 Kč

dph vevýši 21 %: 1 233 940,44 kč

cena včetně DPH: 7 109 847,31 KČ

Cena Díla, jež je tvořena součtem cen jednotlivých dňčích položek ve výkazu výměr, je cenou
smluvní, pevnou a neměnnou (dále jen ,,Cena").

Cena Díla zahrnuje veškeré náklady a výdaje spojené s prováděním Díla, zejména náklady na
pracovni sIlu, materiály, stroje, zařÍzeni staveniště, dodávku elektřiny, vodné stočné, odvoz
a likvidaci odpadů, používánÍ strojů a služeb, zajištění a přepravu veškerých věci, zařizenĹ
materiálu a dodávek, poplatky a zajištěni veškerých dokladů, které je Zhotovitel povinen zajistit
pro úspěšný průběh přejknaciho řizenía kolaudaci Díla v souladu s příslušnými právními předpisy.

Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel nemá právo na zálohové platby.

Smluvní strany sjednávají, že platba ceny za Dílo bude prováděna měsÍčnimi splátkami na základě
skutečně provedených prací. Nedilnou součásti závěrečné faktury bude zápis o předáni a převzetí
Díla oběma Smluvními stranami stanovÍcÍ, že Dílo je bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

Faktura musí být doručena Objednateli a mít náležitosti daňového dokladu a obchodní listiny dle
příslušných právních předpisů včetně vyčís|eného DPH v zákonné výši. Nebude-li mít faktura
příslušné náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit: v takovém případě nebude v prodlení
s jejím zaplacením.

Faktura je splatná do 21 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Cena se hradí bezhotovostním
převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlavItéto Smlouvy či později Zhotovitelem Objednateli
písemně oznámený. Faktura se považuje za uhrazenou dnem odeslánI příslušné částky z účtu
Objednatele na účet Zhotovitele.

6. DALŠÍ PRÁVA A POVlNNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Zhotovitel se zavazuje provádět a provést Dílo s odbornou péči, v souladu s podmínkami Smlouvy
a pokyny Objednatele, zejména Technického dozoru stavby.

Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla veškeré podmínky rozhodnuti vydaných
veřejnoprávními orgány a organizacemi v místě provádění plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel
odpovídá za to, že při realizaci Díla budou dodrženy závazné právni předpisy (zejména veškeré
nezbytné bezpečnostní předpisy), platné i doporučujÍcÍ technické normy a předepsané
technologické postupy.

Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob prováděni Díla Zhotovitelem prostřednictvím
Technického dozoru stavby a pověřenými pracovníky Objednatele s tím, že tyto mají kdykoliv
přistup na staveniště. Na žádost Objednatele se Zhotovitel zavazuje, a to i opakovaně, umožnit
Objednateli provedeni kontroly prováděni Díla. Zhotovitel se zavazuje k prováděni kontroly
poskytnout Objednateli veškerou součinnost a na žádost Objednatele být u kontroly přítomen.

Objednatel Úeho zástupce nebo Technický dozor stavby) je oprávněn při zjištění závad
prováděných prací a/nebo při jiném zjištěni, že plněni není prováděno řádně, požadovat, aby
Zhotovitel takové závady neprodleně odstranil a Dílo prováděl řádným způsobem. Pokud
Zhotovitel závady ve stanovené lhůtě neodstraní a/nebo neprovede plněni řádně, je Objednatel
oprávněn dát je odstranit či zajistit jejich provedení na své náklady, které se Zhotovitel zavazuje
Objednateli uhradit do 21 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování: tím nejsou žádným způsobem
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dotčena nebo omezena práva Objednatele vyp|ývajÍcÍ ze záruky, a to ani v případě, že Objednatel
zajistí odstraněni závady Díla prostřednictvím třetích osob.

6.5. Zhotovitel je povinen předložit Technickému dozoru stavby technologické postupy jednotlivých
prací, a to nejpozději 3 pracovni dny před zahájením jednotlivých stavebních prací. Zhotovitel není
oprávněn změnit tyto technologické postupy bez předchozího písemného souhlasu technického
dozoru stavby; Zhotovitel odpovídá za veškerou svou dokumentaci, pomocné práce a zajištění
každé položky technologických zařízenI a materiálů tak, aby dané položky byly v souladu se
Smlouvou.

6.6. Zhotovitel se zavazuje postupovat při prováděni Díla v časovém sledu stavebních prací určeném
pokyny Technického dozoru stavby, je-li to objektivně technologicky možné: na případné
objektivní překážky v postupu prací dle uděleného pokynu se zavazuje Zhotovitel písemně
upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu.

6.7. Zhotovitel je povinen oznámit Technickému dozoru stavby nejméně 5 pracovních dnů předem
den, kdy bude na staveniště dodáno nějaké technologické zařIzenI nebo významnější položka
jiného vybavení.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit nepřetržitou přítomnost svého odpovědného stavbyvedoucího
případně zástupce stavbyvedoucího na staveništi po dobu faktické realizace (provádění) Díla, a to
i po dobu, kdy stavební práce budou provádět poddodavatelé.

6.9. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o průběhu prací na staveništi, který musí být během
faktické realizace (prováděni) Díla trvale přístupný, přičemž

6.9.1. záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popř. jeho zástupce, a to zásadně
v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem
zápisu; v deníku nesmí být vynechána prázdná místa;

6.9.2. povinnost vést deník začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí Zhotoviteli dnem
podpisu zápisu o předáni a převzetí Díla podepsaného oběma Smluvními stranami
stanovÍcÍ, že Dílo je bez jakýchkoli vad a nedodělků a staveniště je vyklizeno nebo
v případě, že zápis o předáni a převzetí Díla obsahuje záznam o vadách a nedodělcIch,
tak vystavením písemného potvrzeni Objednatele o tom, že veškeré vady a nedodělky dle
zápisu o předání a převzetí Díla (popř. dle kdaudačního souhlasu či jiného obdobného
rozhodnuti) byly odstraněny a staveniště bylo vyklizeno:

6.9.3. do stavebního deníku se zapisuji veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy; jde
zejména o údaje o časovém postupu prací, o jakosti Díla apod.:

6.9.4. do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího oprávněni zapisovat:

· orgány státního stavebního dozoru;
· příslušné orgány státní správy;
· pracovník projektanta pověřený výkonem autorského dozoru;
· zmocnění zástupci Objednatele a Technického dozoru stavby;
· zmocnění zástupci Zhotovitele;

6.9.5. pokud zmocněnec Objednatele nebo Zhotovitele nesouhlasI se zápisem druhé Smluvní
strany ve stavebním deníku, je povinen do 5 pracovních dnů se k zápisu vyjádřit;
v opačném případě se má za to, že s obsahem zápisu souhlasČ to neplatí v případě
porušení povinnosti Zhotovitele při vedení a urrňstěni stavebního deníku:

6.9.6. Objednateli je předáván originál a první průpis stavebního deníku: druhý průpis náleží
Zhotoviteli Díla;

6.9.7. dohody nebo změny zapsané ve stavebním deníku nelze považovat za změny nebo
dodatky Smlouvy.

6.10. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele (nebo jeho zástupce) ke kontrole prací, které mají být
v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Takovou výzvu učiní nejpozději 3 dny
před plánovaným prováděním prací. Ke kontrole zakrývaných prací, předloží Zhotovitel veškeré
výsledky o provedených zkouškách prací, jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty. Pokud
se Objednatel (nebo jeho zástupce) bez předchozí omluvy nedostaví ke kontrole ani v náhradním
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terminu, který bude stanoven zápisem ve stavebním deníku nejdříve 48 hodin od prvního
stanoveného terminu, je Zhotovitel oprávněn tyto konstrukce zakrýt Zhotovitel však není zbaven
odpovědnosti za případné vady takových zakrytých konstrukcí a před jejich zakrytím je povinen
učinit veškerá opatření vyžadovaná technickými normami. Bude-li Objednatel požadovat
dodatečné odkryti a zjistí-li se, že Zhotovitel nedodržel své povinnosti a zakryté konstrukce
vykazujívady, je povinen zjištěné vady odstranit a uhradit Objednateli náklady spojené s odkrytím
konstrukci, a to do 21 dnů od doručení jejich vyúčtování. V opačném případě hradí náklady
s odkrytím Objednatel.

6.11. Zhotovitel se dále zavazuje v rámci a po celou dobu p|něníSm|ouvy na své náklady zejména:

6.11.1. dbát na bezpečnost a zdraví všech osob, které mají právo být na staveništi;
6.11.2. vynakládat veškeré úsilí k tomu, aby na staveništi nebyly zbytečné překážky, a tak se

zabránilo ohroženi bezpečnosti, zdraví a majetku všech osob; v opačném případě se
Zhotovitel zavazuje odškodnit Objednatele nebo jiné oprávněné osoby;

6.11.3. zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a hKdáni staveniště:
6.11.4. zajišťovat veškeré pomocné práce, které mohou být nezbytné pro realizaci Díla, ochranu

a užÍvání vlastníků a nájemců přilehlých pozemků:
6.11.5. zajistit, aby veškeří pracovnici pracujÍcÍ na staveništi použIvali potřebné ochranné

pomůcky (přilby, ochrannou obuv, oděv apod.);
6.11.6. zajistit řádné vytyčení staveniště;
6.11.7. zajistit pravidelnou údržbu a čištění přístupových cest;
6.11.8. dbát na ochranu životního prostředía učinitveškeré kroky pro omezeníškod a obtěžováni

osob a majetku způsobeného znečištěním, hlukem a dalšími důsledky jeho činnosti:
zajistit, aby emise a povrchová znečištěni nepřesáhly hodnoty stanovené přís|ušnými
předpisy.

6.12. Zhotovitel odpovídá za přepravu (balení, naloženi), dodávku, vyložení, skladování a ochranu
veškerého vybavení a dalších věci potřebných pro plnění Smlouvy.

6.13. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy řádně seznámil s veškerými prostory
staveniště a přístupovými cestami.

6.14. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit na své náklady přívod el. energie, vody a dalších služeb, které
bude v rámci plněni Díla potřebovat. Zhotovitel je oprávněn používat pro účely plněni Díla ty zdroje
el. energie, vody a dalších služeb, které jsou k dispozici na staveništi, přičemž se zavazuje na své
náklady a rizika zajistit veškeré přístroje nutné k využivánÍtěchto služeb a měřenispotřebovaného
množství. Spotřebované množství a úhrady za tyto služby budou mezi Zhotovitelem a dodavateli
těchto komodit vypořádány na základě samostatně uzavřených smluv. Objednatel se zavazuje
poskytnout Zhotoviteli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost.

6.15. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit a provést veškeré předepsané a potřebné zkoušky
včetně zabezpečeni revizí a atestů ve smyslu technických norem, přičemž:

6.1 5.1. Zhotovitel je povinen písemně minimálně 3 pracovní dny předem informovat Technický
dozor stavby o provedení předpokládaných zkoušek: Zhotovitel a Technický dozor stavby
se dohodnou na terminu provedeni předmětné zkoušky; v případě že se nedohodnou, je
oprávněn ji určit Technický dozor stavby;

6.15.2. Technický dozor stavby je povinen Zhotoviteli oznámit nejméně 24 hodin předem o svém
úmyslu zúčastnit se zkoušek: v případě že se Technický dozor nedostaví, je Zhotovitel
oprávněn přistoupit ke zkouškám bez účasti Technického dozoru stavby:

6.15.3. pokud Zhotovitel provede zkoušku bez přítomnosti Technického dozoru stavby
a Technický dozor stavby neoznámi Zhotoviteli, že se předmětné zkoušky nezúčastni,
považuje se zkouška za neprovedenou a Zhotovitel je povinen provést novou zkoušku za
přítomnosti Technického dozoru stavby;

6.15.4. Zhotovitel se zavazuje přizvat ke zkouškám zástupce správců sítí, vyžadují-li to příslušné
předpisy, kteří do protokolu o zkouškách potvrdí souhlas s výsledkem zkoušek.
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6.16. Zhotovitel se dále zavazuje na vlastni náklady oznámit písemně dostatečně předem příslušným
správcům inženýrských sítí zahájení stavebních prací a zajistit veškerá jejich vyjádřeni
vyžadovaná příslušnými právními předpisy.

7. PODDODAVATELÉ
7.1. Zhotovitel je oprávněn plnit část Díla prostřednictvím třetích osob, svých přímých dodavatelů.

V případě provádění Díla Poddodavateli odpovídá za tyto části Díla Zhotovitel tak, jako by Dílo
prováděl sám.

8. PŘEDÁNĹA PŘEVZETÍ DÍLA

8.1.

8.2.

Zhotovitel se zavazuje Dílo předat a vyklidit staveniště a Objednatel Dílo převzít za podmínek
stanovených Smlouvou, a to v terminu stanoveném v ČI. 2.3 Smlouvy.

Dílo je řádně Zhotovitelem Objednateli předáno a Objednatelem převzato dnem, kdy nastane
poslední z níže uvedených události (to vše dále a výše jen ,,Akceptace" Díla):

8.2.1. jeho řádným dokončením a vyklizením staveniště; a
8.2.2. podpisem zápisu o předání a převzetí Díla oběma Smluvními stranami stanovÍcÍ, že Dílo

je bez jakýchkoliv vad a nedodělků a staveniště je vyklizeno nebo v případě, že zápis
o předání a převzetí Díla obsahuje záznam o vadách a nedodělkách, tak vystavením
písemného potvrzení o tom, že vady a nedodělky dle zápisu o předání a převzetí Díla
(popř. dle ko|audačního souhlasu či jiného obdobného rozhodnuti) byly odstraněny
a staveniště bylo vyklizeno; Objednatel je přitom povinen převzít řádně provedené Dílo až
poté, co Objednatel bude mít možnost řádné provedení Díla zkontrolovat a co se Dílo
stane způsobilé k převzetí dle příslušných technických norem specifikovaných v či. 6.2
této Smlouvy.

8.3. Objednatel není povinen převzít Dílo za předpokladu, že:

8.3.1. obsahuje jakékoliv vady a nedodělky;
8.3.2. nebyly provedeny veškeré potřebné inspekce a zkoušky,
8.3.3. nemá vlastnosti stanovené Smlouvou, příslušnými právními předpisy, technickými

normami (i doporučujľckni) nebo obchodními zvyklostmi:
8.3.4. Zhotovitel nepředá Objednateli veškerou dokumentaci vztahujÍcÍ se

dokumentaci skutečného provedeni, a to nejméně ve 2 vyhotoveních,
provozu a údržby dostatečně popsané tak, aby Objednatel mohl
udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat,
dokumentaci;

k Dílu, zejména
veškeré příručky
Dílo provozovat,
a veškerou další

8.4.

8.3.5. Zhotovitel nezajistil veškerá potřebná oznámení, úřední povolenĹ inspekce či rozhodnuti
stanovené Smlouvou a příslušnými právními předpisy a normami.

Objednatel je oprávněn převzít Dílo i za předpokladu, že:

8.4.1. bude obsahovat drobné vady a nedodělky: v tom případě budou tyto drobné vady
a nedodělky zaznamenány v zápisu o předání a převzetí Díla a stanovena lhůta k jejich
odstranění;

8.4.2. Zhotovitel nezajistil kolaudačnI souhlas či jiné obdobné rozhodnutí přjs|ušného
stavebního úřadu: tím není dotčena povinnost Zhotovitele toto zajistit v souladu
s ostatními podmínkami Smlouvy.

8.5. Dílo se považuje za úplně dokončené jeho předáním a převzetím dle ČI. 8.2 Smlouvy.

9. PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA
9.1. Zhotovitel je povinen přerušit nebo omezit prováděni Díla na základě rozhodnutí Objednatele

a dále je tak oprávněn učinit pouze pokud:
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9.2.

9.1.1. vzniknou na straně Objednatele překážky znemožňujÍcÍ provedeni Díla dohodnutým
způsobem;

9.1.2. nastanou skryté překážky, které Zhotovitel nemohl předem zjistit ani při vynaloženI
odborné péče, zejména okolnosti vy|učujÍcÍ odpovědnost (tzv. ,,vyšší moc"); Smluvní
strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti
a dohodnout způsob jejího řešeni, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat:

9.1.3. v případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek nedovo|ujÍcÍch dodržení
stavebně technologických postupů nebo prováděni venkovních prací (např. práce na
střeše apod.).

Vzniklo-li Zhotoviteli právo na přerušení nebo omezení prováděni Díla, je Zhotovitel oprávněn
práce přerušit či omezit pouze na nezbytně nutnou dobu a za podmínek dále uvedených. Za
překážku se v žádném případě nepovažuje překážka vzniklá z osobních, zejména hospodářských
poměrů Zhotovitele (zejména se za překážku nepovažuje stávka zaměstnanců Zhotovitele
a/nebo jeho poddodavatelů a/nebo nepříznivá finanční situace Zhotovitele), ani překážka vzniklá
až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním své povinnosti dle této Smlouvy či na jejím základě
v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel podle této Smlouvy povinen překonat. Zhotovitel je
povinen přerušit nebo omezit provádění Díla v co nejmenším rozsahu a je povinen pokračovat
v provádění prací v jiných částech Díla, kde je to možné; to neplatí, došlo-li k přerušeni či omezení
Díla na základě rozhodnuti Objednatele.

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY; ZÁRUKA
10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že diio jako celek bude mít vlastnosti stanovené v právních předpisech,

Smlouvě (včetně veškerých jejich příloh) a technických normách i doporučujÍcÍch, jinak vlastnosti
a jakost obvyklou.

10.2. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě bezplatně odstranit vady a nedodělky uvedené v zápise
o předání a převzetí Díla, popř. vady a nedodělky následně stanovené v rozhodnuti či jiné listině
správního orgánu vydané v rámci stavebního řízení: v případě, že Zhotovitel tyto vady a nedodělky
ve stanovené lhůtě neodstraní, je Objednatel oprávněn pověřit jejich odstraněním třetí osobu na
náklady Zhotovitele, které je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 30 dnů ode dne jejich
vyúčtování.

10.3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost na Dílo i jeho jednotlivé části v délce 60 měsíců:
pokud je pro dodané technologické zařIzenI či jiné dodané věci výrobcem stanovena záruční doba
delší, platí tato delší záruční doba poskytnutá výrobcem technologického zařIzeni či jiné věci.

10.4. V případě, že příslušné právni předpisy platné v době počátku běhu záruční doby stanoví záruční
dobu delší, p|atÍzáruční doba stanovená v příslušných právních předpisech.

10.5. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu zápisu o předáni a převzetí Díla podepsaného oběma
Smluvními stranami stanovujÍcÍ, že Dílo je bez jakýchkoli vad a nedodělků a staveniště je vyklizeno
nebo v případě, že zápis o předání a převzetí Díla obsahuje záznam o vadách a nedodělkách, tak
vystavením písemného potvrzení Objednatele o tom, že veškeré vady a nedodělky dle zápisu
o předání a převzetí Díla (příp. dle kdaudačního souhlasu či jiného obdobného rozhodnuti) jsou
odstraněny a staveniště je vyklizeno.

10.6. Objednatel je oprávněn uplatnit u Zhotovitele práva z odpovědnosti za vady, na které se vztahuje
záruka, kdykoli během trvání záruční doby. jde-li o vadu, kterou lze odstranit, je Objednatel
oprávněn požadovat bezplatné odstraněni vady. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která bráni
tomu, aby Dílo či jeho část mohlo být podle smlouvy řádně užíváno jako věc bez vady, má
Objednatel právo od Smlouvy nebo i jen její části odstoupit: totéž právo mu přÍs|UšÍ u vad
odstranitelných, jestliže pro opětovné vyskytnutívady po opravě nebo pro větší počet vad nemůže
věc řádně užívat; jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání řádnému užívání věci podle
Smlouvy, má Objednatel právo na přiměřenou slevu.

10.7. Záruční doba na reklamovanou část Díla se prodlužuje o dobu od uplatněni reklamace do dne
odstranění vady včetně doručení písemného potvrzeni Zhotovitele o odstraněni vady Objednateli.
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10.8. V případě, že Objednatel uplatní právo na opravu, zavazuje se Zhotovitel zahájit práce na
odstraňováni vady v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne obdrženi
reklamace, a dokončit je v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do 3 pracovních dnů nebo v nejkratší
technologicky možné lhůtě od termínu pro zahájení jejich odstraňování.

10.9. V případě prodlenI Zhotovitele s odstraněním reklamované vady a/nebo pokud Zhotovitel
odmítne reklamovanou vadu odstranit, má Objednatel právo dát takovou vadu odstranit třetí
osobě a Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit náklady s tím spojené do 21 dnů ode dne jejich
vyúčtování Objednatelem; tím nejsou žádným způsobem dotčena nebo omezena práva
Objednatele vyp|ývajíci z předmětné záruky.

10.10. Zhotovitel je povinen ke dni vydáni potvrzenio odstraněnívad odstranit z místa plnění Díla veškeré
své zbývajÍcÍ vybavení, materiál apod.

11. SMLUVNÍ POKUTY; SANKCE

11.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- kč za každý den prodlení
v období 1. až 7. dne prodlení, smluvní pokutu ve výši 2 000,- kč za každý započatý den prodlení
v období 8. až 14. dne prodlení, smluvní pokutu ve výši 4 000,- kč za každý započatý den prodlenI
v období počínaje 15. dnem prodlenI, a to v každém z těchto případů prodlení:

11.1.1. prodlenI Zhotovitele se zahájením provádění Díla v souladu s ČI. 4.2. a 4.3. Smlouvy;

11.1.2. prodlení Zhotovitele s dokončením Díla ve smyslu ČI. 8.2. Smlouvy.

11.2. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé nesplněni
povinnosti přizvat Objednatele (nebo jeho zástupce) k části Díla, která má být zakryta nebo se
stane nepřístupnou v souladu s ČI. 6.10. Smlouvy.

11.3. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- kč za každý den prodlení
s terminem odstraněni každé záruční vady.

11.4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- KČ za každé jednotlivé
porušení jakékoli z těchto povinností

11.4.1. vést stavební deník v souladu s ČI. 6.9 Smlouvy;
11.4.2. porušení bezpečnostních předpisů v souladu s ČI. 6.2. Smlouvy;
11.4.3. porušenítechnických norem specifikovaných v ČI. 6.2. Smlouvy.

11.5. Uplatněním práva na zaplacení smluvní pokuty ani její úhradou dle této Smlouvy není dotčeno ani
omezeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje
smluvní pokuta.

11.6. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlenI ve výši 0,02 % z dlužné částky ceny za
každý den prodlenís jejím zaplacením.

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

12.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodů podstatného porušení smluvní povinnosti
Zhotovitelem, za což se považuje zejména nás|edujÍcÍ:

12.1,1. prodlenI Zhotovitele se zahájením Díla v souladu s podmínkami Smlouvy po dobu delší
než10 dnů:

12.1.2. prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v souladu s podmínkami Smlouvy po dobu delší
než 30 dnů

12.1.3. práce nebo použitý materiál v průběhu prováděni Díla vykazují opakovaně nedostatky
kvality, jakosti či množství nebo odporují Smlouvě; v tomto případě stanoví Objednatel
Zhotoviteli lhůtu, do kdy je Zhotovitel povinen nedostatky odstranit a po marném uplynutí
této lhůty je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy;

12.1.4. zadání Díla nebo jeho části k provedení Poddodavatelům v rozporu s ČI. 7 Smlouvy;
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12.1.5. prod|eníZhotovite|e s placením svým Poddodavatelům po dobu delšínež 30 dnů po lhůtě
jejich splatnosti.

12.2 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel je v úpadku, na jeho
majetek je prohlášen konkurs nebo je-li návrh na konkurs zamítnut pro nedostatek majetku, je-li
zahájeno insolvenční řIzení nebo pokud Zhotovitel vstoupí do likvidace.

12.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodů podstatného porušení smluvních
povinnosti, za což se považuje zejména nás|edujÍcÍ:

12.3.1. prod|eniObjednate|e se zaplacením jednotlivých faktur po dobu delší než 30 dnů po lhůtě
jejich splatnosti, a to za předpokladu, že na možnost odstoupení od Smlouvy byl
Objednatel s předstihem alespoň 10 dnů písemně upozorněn Zhotovitelem a Objednatel
v uvedené lhůtě dlužnou částku neuhradil.

12.4 Účinnost odstoupeni od Smlouvy nastává dnem doručení písemného oznámeni
Zhotovite|i/Objednate|i, a to doporučeným dopisem či datovou schránkou.

12.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají povinnosti Smluvních stran k náhradě škody a k úhradě
smluvních pokut za závazky, které byly porušeny některou ze Smluvních stran před doručením
oznámeni o odstoupení a dále ty závazky, které mají vzhledem ke své povaze trvat i po skončení
Smlouvy.

13. POJIŠTĚNÍ

13.1 Zhotovitel se zavazuje mít platně a účinně sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
Zhotovitelem třetím osobám s limitem pojistného plnění nejméně 1.000.000,- Kč, s územním
rozsahem Česká republiky a se spoluúčasti Zhotovitele maximálně 10 %.

13.2 Zhotovitel je povinen kdykoli na žádost Objednatele prokázat Objednateli v čI. 13.1 Smlouvy
uvedenou povinnost, a to předkžením dokladů k pojištěni, zejména potvrzení pojišťovny či
pojišťovacího makléře, pojistné smlouvy včetně pojistných podmínek a dokladu o zaplacení
pojistného: Zhotovitel je povinen doklady k pojištěni Objednateli předložit do 2 pracovních dnů
ode dne doručení žádosti Objednatele.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1 Práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou
se řídí právními předpisy České republiky.

14.2 Pokud se jakékoliv ustanovení Smlouvy stane neplatným, právně neúčinným nebo
nevymahatelným, zůstanou zbývajIcI ustanoveni v plné platnosti a účinnosti. Smluvní strany se
dohodly nahradit neplatné, právně neúčinné a nevymahatelné ustanovení takovými platnými,
právně účinnými a vymahatelnými ustanoveními, jež se svým významem co nejvíce přibhží
smyslu a účelu dotčených ustanoveni.

14.3 Smlouvu je možné měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků
podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

14.4 Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní
především dohodou; není-li dohoda ani do 30 dnů od před|oženisporu ke smírnému řešeníjednou
Smluvní stranu druhé Smluvní straně, budou rozhodovány příslušnými obecnými soudy České
republiky.

14.5 Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávky vyp|ývajÍcÍ ze Smlouvy třetím osobám pouze po
předchozím písemném souhlasu Objednatele.

14.6 Objednatel, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (dále jen ,,Zákon
o registru smluv"), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání
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splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto Smlouvu zveřejní v informačním
systému registru smluv (dále jen ,,ISRS").

14.7 Smluvní strany jsou si vědomy, že Objednatel je povinným subjektem podle Zákona
o registru smluv, a tímto vys|ovují svůj souhlas se zveřejněním této Smlouvy v ISRS na dobu
neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňuji.

14.8 Smluvní strany podpisem této Smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 ObčZ mezi sebou před
uzavřením této Smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato Smlouva platně uzavřena dnem
podpisu poslední ze Smluvních stran.

14.9 Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejněni Smlouvy v ISRS.

14.10 Nedílnou součástľtéto Smlouvy je:

· příloha č. 1 - výkaz výměr
14.11 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž dva obdrží Objednatel

a jeden Zhotovitel.

Zhotovitel Objednatel

v Litoměřicích dne 2 6, 05, 2Ô25 V Litoměřicích dne 2j 05. 2025

Petr Cihlář
jednatel "

Mgr. Ji Adámek
místostarosta
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