

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: **03PT-006228**
Číslo smlouvy konzultanta: 25-004-A5-TDI

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 562 155 0009

Název související veřejné zakázky:

D1 01191.A MÚK Brno jih - výkon TDS a koordinátora BOZP

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. Společnost SG-VPK-SD-BOZP-2024B, zastoupená Společníkem a Správcem, společností Dopravoprojekt Brno a.s.

Se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
IČ: 46347488 DIČ: CZ46347488
Bankovní spojení
Zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785
Zastoupený:

kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev: _____

kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev – adresa, email, datová schránka – Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno, _____

(jako správce společnosti a společník č. 1)

a

Brněnské komunikace a.s.

se sídlem Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno
IČO: 60733098 DIČ: CZ60733098
Bankovní spojení
Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1479
Zastoupená:

(jako společník 2)

a

PUDIS a.s.

Se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 16000

IČO: 45272891 DIČ: CZ45272891

Bankovní spojení:

Zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458

Zastoupená:

(jako společník 3)

a

GeoTec-GS, a.s.

Se sídlem Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00

IČ: 25103431 DIČ: CZ25103431

Bankovní spojení

Zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524

Zastoupená:

jako společník 4

a

IPSUM CZ s.r.o.

Se sídlem Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČ: 25701347 DIČ: CZ25701347

Bankovní spojení:

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62456

Zastoupená:

jako společník 5

a

KOMOVIA s.r.o.

Se sídlem Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČ: 04363795 DIČ: CZ04363795

Bankovní spojení

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243822

zastoupená:

jako společník 6

a

DS engineering PLUS, a.s.

Se sídlem K Hájkům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5

IČ: 279 55 834 DIČ: CZ27955834

Bankovní spojení

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12316

Zastoupená:

jako společník

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
- výkon Technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP při realizaci stavby „D1 01191.A MÚK Brno jih“.
Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán technickými podmínkami stanovenými v Rámcové dohodě.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na výkon dozoru stavebníka na stavbách PK většího rozsahu 2024, číslo 01ST-001277, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2024-048664 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).
5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a vykládány v tomto pořadí:
 - 1) Tato Smlouva
 - 2) Obchodní podmínky
 - 3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
 - 4) Rámcová dohoda
 - 5) Metodický pokyn Ministerstva dopravy ČR – Výkon dozoru stavebníka na stavbách pozemních komunikací, č. j. MD-23349/2024-940/2 ze dne 21. 5. 2024 s účinností od 1. 6. 2024, v platném znění.

Článek II.

Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH:	91 212 500,-Kč
DPH:	19 154 625,- Kč
včetně DPH:	110 367 125,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.
5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je
6. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele

za konzultanta

Článek III. Harmonogram

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
 - zahájení plnění: od písemné výzvy Objednatele;
 - dokončení plnění: po dobu realizace stavby od zahájení plnění (předpoklad 823 kalendářních dnů)
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Jihomoravský kraj.

Článek IV. Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
 - Projektová dokumentace VD-ZDS včetně dokladové části (DSP);
 - Podrobné geotechnické a hydrogeologické průzkumy;
 - Stanovisko EIA;
 - Prediktivní archeologický výzkum;
 - Smlouvy;
 - SGR 10-S-100.1 Provádění staveb pozemních komunikací (formuláře);Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu podkonzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podkonzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: Nepoužije se (podmínky upřesňující rámec stanovený v Rámcové dohodě).
5. Konzultant se zavazuje v místě plnění této Smlouvy trvale delegovat obdobný personál pro tyto pozice:
 - Asistent správce stavby.
6. Objednatel poskytne konzultantovi pro provozní činnost na stavbě kanceláře zařízení staveniště.
7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultantem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednateli nebo získaných pro objednatel, je povinen na tuto skutečnost objednatel upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále konzultant se objednatel povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
8. Faktury vystavené konzultantem v elektronické formě budou zaslány datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu posta@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv.

PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo Rámcové dohody objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

9. Konzultant prohlašuje, že u něj ani u jeho podkonzultantů neexistují k datu podpisu této Smlouvy okolnosti a záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění závazků ze Smlouvy, zejména že není naplněn střet zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na výkonu dozoru stavebníka realizovaného podle Metodického pokynu ve smyslu čl. 39.2 Zvláštních obchodních podmínek.
10. Konzultant nejpozději k datu zahájení plnění dle Smlouvy předloží Objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 3,5 % z Celkové nabídkové ceny bez DPH dle této Smlouvy, vystavenou ve prospěch Objednatele.

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Technické podmínky plnění smlouvy – nepoužije se,
 3. Soupis prací,
 4. Seznam podkonzultantů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy,
 5. Prohlášení o odborném personálu,
 6. Předávací protokol.
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

DN: cn=

Datum: 2025.05.13 12:53:02 +02'00'

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem plnění je výkon Technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP při realizaci stavby „D1 01191.A MÚK Brno jih“.

Jedná se o zajištění řádného výkonu, povinností a práv zhotovitele, vyplývajících z příslušné legislativy, koordinaci jednotlivých prací a firem na staveništi.

Činnost TDI zahrnuje zejména:

- účast při předání staveniště od objednatele zhotoviteli stavby včetně vymezení podmínek provozu staveniště
- kontrolní činnost při provádění stavebních prací a realizaci provozních souborů dle potřeby se zaměřením na plnění kvalitativních a ostatních podmínek smlouvy a doporučených českých a EU norem a předpisů
- kontrola dodržování harmonogramu výstavby a prostavěnosti zhotovitele stavby
- kontrola oprávněnosti fakturace dodavatele v souladu s požadavky objednatele, uzavřenými smlouvami a s položkovým rozpočtem stavby
- kontrola dodržování kvality a realizace stavby dle projektové dokumentace
- kontrola plnění podmínek územního rozhodnutí, stavebního povolení a dalších závazných dokumentů dotčených orgánů pro výstavbu
- zpracování podkladů a organizace kontrolních dnů stavby (min. 1 x za 14 dnů), porad a účast na jednání orgánů objednatele
- kontrola a účast při zkouškách technologických celků a přezkoumání závěrů uvedených zkoušek za účelem uvedení do provozu
- organizační zajištění přípravy k předání a převzetí stavby od zhotovitele stavby objednateli a vlastního převjímacího řízení, včetně zajištění protokolů, atestů, revizních zpráv, písemností a dalších dokladů souvisejících s realizací stavby, její uvádění do provozu, zkouškami a měřeními od zhotovitele v rozsahu smluv o dílo
- kontrola podkladů k podání žádosti o kolaudaci stavby a účast při kolaudačním řízení zabezpečení
- kontrola odstraňování vad a nedodělků uvedených v zápisech o předání a převzetí dodávek a prací od zhotovitele
- účinná spolupráce s dotčenými orgány státní správy a samosprávy v celém průběhu realizace

Potřeba objednatele tím bude naplněna v souladu s právními předpisy upravujícími výkon majetkovém správy silnic.

Činnost Koordinátora BOZP zahrnuje zejména:

Předmětem plnění je činnost koordinátora BOZP dle § 14 (1) zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění. Součástí plnění je studium dokumentace včetně návrhu technických opatření, jednání s projektantem a objednatelem.

Činnost zahrnuje mimo jiné:

- Aktualizaci Plánu BOZP.
- Projednání a stanovení změn v podmínkách výstavby z hlediska BOZP se zapracováním do Plánu BOZP.
- Koordinace zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP s cílem chránit zdraví všech fyzických osob zúčastněných na Stavbě. Na základě vlastních poznatků z kontrolní činnosti stavby a na žádost Zhotovitelů doporučovat technická řešení k zajištění BOZP s uplatněním při pracovních a technologických postupech a následně se zapracováním do Plánu BOZP.
- Plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo budou na sebe bezprostředně navazovat.
- Spolupráce se Zhotovitelem při stanovení času k bezpečnému provádění prací.
- Kontrola provádění prací na staveništi se zaměřením na dodržování plánu BOZP a zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na BOZP s upozorněním na zjištěné nedostatky a vyžadování bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, kontroluje zabezpečení obvodu staveniště s cílem zamezit vstupu nepovolaným osobám
- Účast při inspekci stavby oblastním inspektorátem práce, případně prohlídce stavby stavebním úřadem.
- Organizace kontrolních dnů zaměřených na kontrolu dodržování Plánu BOZP a zajištění účasti všech Zhotovitelů stavby.
- Účastní se šetření pracovních úrazů a závažných kritických událostí s ohrožením BOZP fyzických osob.
- Zpracování výsledků kontrol a měsíční předkládání výsledků objednateli stavby včetně navržených opatření.

Provedení vyhodnocení stavby po stránce BOZP po ukončení výstavby.

**Rámcová dohoda na výkon dozoru stavebníka na stavbách PK většího rozsahu 2024,
01ST-001277**

Služba - funkce	počet měsíců	počet dní v měsíci	Počet dní celkem	Počet týdnů celkem	Týdenní sazba	Cena Kč
A) Správce stavby/asistent správce stavby						
správce stavby		x		x	Není součástí plnění	
Asistent Správce stavby - zástupce vedoucího Týmu správce stavby		x				
Služba - funkce	počet měsíců	počet dní v měsíci	Počet dní celkem	Počet týdnů celkem	Denní sazba	Cena Kč
Tým správce stavby/asistenta správce stavby :						
Pomocný asistent Správce stavby pro administrativní práce						
specialisté :						
Pomocný asistent Správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů						
Asistent Správce stavby – specialista pro kontrolu kvality						
Pomocný asistent Správce stavby – specialista pro kontrolu kvality		x	x	x		Není součástí plnění
Pomocný asistent Správce stavby pro inženýring		x	x	x		Není součástí plnění
Koordinátor společného datového prostředí včetně BIM -		x	x	x		Není součástí plnění
Právník		x	x	x		Není součástí plnění
Specialista (expert) pro harmonogram a claim management						
koordinátor BOZP						
A) Celkem						
B) Technická dozorčí správa :						
Asistent Správce stavby pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi						
Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce (v rozsahu TKP 19A) a výroba a montáž ocelových konstrukcí						
Pomocný asistent Správce stavby pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi						
Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost pozemní komunikace (včetně propustků a trubních vedení)						
Pomocný asistent Správce stavby pro odbornost trubní vedení		x	x	x		Není součástí plnění
Pomocný asistent Správce stavby pro pozemní komunikace (včetně propustků a trubní vedení)						
Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost geotechnika						
Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost pozemní objekty						
Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost zeměměřičství						
Asistent Správce stavby specialista pro odbornost vodohospodářské objekty						
Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost elektro (silnoproud a slaboproud)						
Asistent Správce stavby - specialista pro PKO (protikorozi ochrany)						
Asistent Správce stavby – specialista pro odbornost podzemní stavby		x	x	x		Není součástí plnění
Asistent Správce stavby - specialista odbornost technologická zařízení podzemních staveb		x	x	x		Není součástí plnění
Asistent Správce stavby – specialista pro ekodozor						
Asistent Správce stavby specialista pro odbornost trubní vedení						
B) Technická dozorčí správa - celkem:						
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci						
Specialista (expert) pro mosty a inženýrské konstrukce						
Specialista (expert) pro pozemní komunikace						
Specialista (expert) v oboru vodohospodářské stavby a trubní vedení						
Specialista (expert) pro posouzení projektové dokumentace – elektrotechnická zařízení						
Specialista (expert) pro posouzení projektové dokumentace – inženýrská geologie						
Specialista (expert) v oboru tunelových staveb a rozsáhlých zemních prací		x	x	x		Není součástí plnění
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:						
					CELKEM	
A) Celkem:					CELKEM	
B) Technická dozorčí správa - celkem:					CELKEM	
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:					CELKEM	
Celkem (bez DPH) :						

SEZNAM PODKONZULTANTŮ

Společnost **SG-VPK-SD-BOZP-2024**, zastoupená Správcem, společností

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 463 47 488

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785, jakožto konzultant služby „D1 01191.A MÚK Brno jih - výkon TDS a koordinátora BOZP 03PT-006228“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podkonzultantů, včetně uvedení, kterou část bude každý z podkonzultantů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení podkonzultanta	Identifikace podkonzultanta: a) IČO (pokud bylo přiděleno), b) sídlo podkonzultanta, c) kontaktní e-mailová adresa, d) telefon, e) podkonzultant je/není malým nebo středním podnikem f) pod konzultantovy akcie jsou/nejsou kótovány na burze cenných papírů.	Část veřejné zakázky, kterou bude podkonzultant plnit	Obchodní název konzultanta (v případě společné nabídky dodavatelů, člena sdružení dodavatelů), který je odpovědný za plnění podkonzultanta, tj. smluvní strana konzultanta v uzavřené poddodavatelské smlouvě nebo který ji s podkonzultantem bude uzavírat.
Arrano Group s.r.o.	a) 267 92 303 b) Střední novosadská 7/10, Nové Sady, 779 00 Olomouc c) d) e) není f) nejsou	a) koordinátor BOZP b) 2,88 %	Dopravoprojekt Brno a.s.

KONTROL SERVIS s.r.o.	a) 251 86 116 b) Maxima Gorkého 364, 738 01 Frýdek-Místek c) d) e) je f) nejsou	a) Asistent Správce stavby - specialista pro odbornost mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce (v rozsahu TKP 19A) a výroba a montáž ocelových konstrukcí a Asistent Správce stavby - specialista pro PKO (protikorozi ochrany) b) 4,08 %	Dopravoprojekt Brno a.s.
Ecological Consulting, a.s.	a) 258 73 962 b) Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc c) d) e) není f) nejsou	a) Asistent specialista ekodozor b) 2,88 %	Dopravoprojekt Brno a.s.

Poznámka: Pokud podkonzultant nebyl uveden v nabídce konzultanta na uzavření Rámcové dohody, upozorňujeme na závazek konzultanta uvedený ve Zvláštní příloze nabídky, v bodu 1 (objednatel je oprávněn ke schvalování podkonzultantů, u nichž objem uvažované poddodávky překročí 10 %).

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost **SG-VPK-SD-BOZP-2024**, zastoupená Správcem, společností

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 463 47 488

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785

jakožto konzultant služby „D1 01191.A MÚK Brno jih - výkon TDS a koordinátora BOZP 03PT-006228“, (dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci služby D1 01191.A MÚK Brno jih - výkon TDS a koordinátora BOZP 03PT-006228“.

Funkce	Titul, příjmení, jméno	Pracovněprávní vztah ke konzultantovi /podkonzultantovi
Asistent správce stavby - zástupce vedoucího týmu Správce stavby		Pracovněprávní – pracovní smlouva
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce		Pracovněprávní – pracovní smlouva
Pomocný asistent Správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů		Pracovněprávní – pracovní smlouva
Pomocný asistent Správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů		Pracovněprávní – pracovní smlouva
Pomocný asistent Správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů		Pracovněprávní – pracovní smlouva
Pomocný asistent Správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů		Pracovněprávní – pracovní smlouva
Pomocný asistent Správce stavby pro harmonogram a claim management		Pracovněprávní – pracovní smlouva
Pomocný asistent Správce stavby pro harmonogram a claim management		Pracovněprávní – pracovní smlouva
Pomocný asistent Správce stavby pro harmonogram a claim management		Pracovněprávní – pracovní smlouva
Koordinátor BOZP		Pracovněprávní – pracovní smlouva
Koordinátor BOZP		Pracovněprávní – pracovní smlouva
Koordinátor BOZP		Pracovněprávní – DPP
Asistent Správce stavby pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi		Pracovněprávní – pracovní smlouva

Asistent Správce stavby pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi		Pracovněprávní – pracovní smlouva
Asistent Správce stavby pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi		Pracovněprávní – DPP
Asistent Správce stavby – specialista pro odbornost mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce (v rozsahu TKP 19A) a výroba a montáž ocelových konstrukcí		Pracovněprávní – pracovní smlouva
Asistent Správce stavby – specialista pro odbornost mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce (v rozsahu TKP 19A) a výroba a montáž ocelových konstrukcí		Pracovněprávní – pracovní smlouva
Pomocný asistent Správce stavby – specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi		Pracovněprávní – pracovní smlouva
Pomocný asistent Správce stavby – specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi		Pracovněprávní – pracovní smlouva
Pomocný asistent Správce stavby – specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi		Pracovněprávní – pracovní smlouva
Pomocný asistent Správce stavby – specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi		Pracovněprávní – pracovní smlouva
Pomocný asistent Správce stavby – specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi		Pracovněprávní – pracovní smlouva
Pomocný asistent Správce stavby – specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi		Pracovněprávní – pracovní smlouva
Pomocný asistent Správce stavby – specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi		Pracovněprávní – pracovní smlouva
Pomocný asistent Správce stavby – specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi		Pracovněprávní – pracovní smlouva
Asistent Správce stavby – specialista pro odbornost pozemní komunikace (včetně propustků a trubních vedení)		Pracovněprávní – pracovní smlouva

Pomocný asistent Správce stavby odbornost pozemní komunikace (včetně propustků a trubních vedení)		Pracovněprávní – pracovní smlouva
Pomocný asistent Správce stavby odbornost pozemní komunikace (včetně propustků a trubních vedení)		Pracovněprávní – pracovní smlouva
Pomocný asistent Správce stavby odbornost pozemní komunikace (včetně propustků a trubních vedení)		Pracovněprávní – pracovní smlouva
Pomocný asistent Správce stavby odbornost pozemní komunikace (včetně propustků a trubních vedení)		Pracovněprávní – pracovní smlouva
Asistent Správce stavby – specialista pro odbornost geotechnika		Pracovněprávní – pracovní smlouva
Asistent Správce stavby – specialista pro odbornost pozemní objekty		Pracovněprávní – pracovní smlouva
Asistent Správce stavby – specialista pro odbornost zeměměřičství		Pracovněprávní – DPČ
Asistent Správce stavby – specialista pro odbornost zeměměřičství		Pracovněprávní – DPP
Asistent Správce stavby – specialista pro odbornost zeměměřičství		Pracovněprávní – pracovní smlouva
Asistent Správce stavby specialista pro odbornost vodohospodářské objekty		Pracovněprávní – pracovní smlouva
Asistent Správce stavby specialista pro odbornost vodohospodářské objekty		Pracovněprávní – DPP
Asistent Správce stavby – specialista pro odbornost elektro (silnoproud a slaboproud)		Pracovněprávní – DPČ
Asistent Správce stavby – specialista pro odbornost elektro (silnoproud a slaboproud)		Pracovněprávní – DPP
Asistent Správce stavby – specialista pro PKO (protikorozní ochrany)		Pracovněprávní – pracovní smlouva
Asistent Správce stavby – specialista pro PKO (protikorozní ochrany)		Pracovněprávní – pracovní smlouva
Asistent Správce stavby – specialista pro ekodozor		Pracovněprávní – pracovní smlouva

Asistent Správce stavby specialista pro odbornost trubní vedení		Pracovněprávní – pracovní smlouva
Specialista (expert) pro mosty a inženýrské konstrukce		Pracovněprávní – pracovní smlouva
Specialista (expert) pro pozemní komunikace		Pracovněprávní – pracovní smlouva
Specialista (expert) v oboru vodohospodářské stavby a trubní vedení		Pracovněprávní – pracovní smlouva
Specialista (expert) pro posouzení projektové dokumentace – elektrotechnická zařízení		Pracovněprávní – DPP
Specialista (expert) pro posouzení projektové dokumentace – inženýrská geologie		Pracovněprávní – pracovní smlouva

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-006228

Číslo smlouvy konzultanta: [bude doplněno]

Název související veřejné zakázky:

D1 01191.A MÚK Brno jih - výkon TDS a koordinátora BOZP

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „objednatel“),

a

jméno/název: [doplní konzultant]

se sídlem: [doplní konzultant]

IČO: [doplní konzultant]

Pověřená osoba konzultanta k předání služby [doplní konzultant]

(dále jen „konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb].
2. Společně s Plněním konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb].
3. Objednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.
b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno]
pokud se nepoužije písm. b), se vypustí].
4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro konzultanta (přiloží k faktuře).
5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby].

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[název konzultanta]

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby konzultanta]

Digitálně podepsal:

Datum: 14.05.2025 12:10:36 +02:00