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Smlouva 

 „Oprava havarijního stavu TP DN 500 mm, sil. III/1871 Nová Ves - Vojovice, km 2,300“ 

uzavřená dle § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „o.z.“) 

(dále jen „smlouva“) 

 

číslo smlouvy objednatele: 8500010083   
číslo smlouvy dodavatele:    

 

Smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu 
realizovaného mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) - VZMR I. 
skupiny (přímé zadání). 

 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

IČO:    72053119   DIČ: CZ72053119 

datová schránka: qbep485 

zastoupena:  Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel 

kontaktní osoba:    

     

 (dále jen „objednatel“) 

 

1.2. Dodavatel: 

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r. o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 4844 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo/bydliště:  Luby 175, 339 01 Klatovy 

IČO:    49791788  DIČ: CZ49791788 

datová schránka:  qwp7fs5 

zastoupena:  Michal Schneedörfler, jednatel 

tel.      

 

(dále jen „dodavatel“) 

 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY  

2.1. Závazkem dodavatele je oprava havarijního stavu TP DN 500 mm, sil. III/1871 Nová Ves - Vojovice, km 
2,300. Rozsah prací obsahuje výměnu propustku DN 500 mm včetně dodávky PP trub SN 10, včetně 
šikmých čel propustku, opevnění nátoku a odtoku a provedení živičných vrstev. Bližší specifikace 
předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „předmět plnění“). 

2.2. Závazek objednatele: převzít předmět plnění a zaplatit dohodnutou cenu. 
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2.3. Termín poskytnutí předmětu plnění: nejpozději do 30.06.2025. 

2.4. Místo plnění: III/1871 Nová Ves – Vojovice, km 2,300. 

2.5. Záruka 60 měsíců. 

2.6. Dodavatel se zavazuje k projednání DIO a zajištění DIR, vytyčení a zaměření inženýrských sítí – plyn, 
zajištění vedení dle vyjádření správce sítě. 

 

III. CENA PLNĚNÍ  A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1. Cena za řádně a včas poskytnutý předmět plnění činí celkem: 256 773,20 Kč bez DPH. 

(dále jen „cena plnění“) 

3.2. DPH bude účtována dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.3. V ceně plnění jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit dodavatelem v souvislosti 
s řádným poskytnutím předmětu plnění dle této smlouvy, příslušných právních předpisů a technických 
norem. 

3.4. Cena plnění bude objednatelem hrazena na základě daňového dokladu (dál jen „faktura“) vystaveného 
dodavatelem po poskytnutí plnění. 

3.5. Faktura musí krom náležitostí daňového a účetního dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví obsahovat i tyto údaje:  

a) číslo smlouvy objednatele. 

3.6. Splatnost faktury se stanovuje v délce 30 dnů ode dne doručení vystavené faktury mající všechny 
stanovené náležitosti objednateli. Kopie dodacích listů nebo předávacích protokolů budou spolu 
s fakturou zaslány ve formátu PDF na adresu:  a to samostatně v jednom emailu.  

3.7. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 
2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém formátu, 
jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou normou pro 
elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

 

IV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

4.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě případů stanovených v o.z. i v případě, že: 

a) dodavatel nedodrží konečný termín pro poskytnutí předmětu plnění uvedený čl. II. odst. 2.3. této 
smlouvy, 

b) bude proti dodavateli zahájeno insolvenční řízení. 

 

V. SMLUVNÍ POKUTY 

5.1. Dodavatel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny plnění dle čl. 3.1. této 

smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinností sjednaných v čl. II. 

odst. 2.3. této smlouvy. 

5.2. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení 

smluvních pokut či nároků na náhradu škody vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce dodavatele. 

5.3. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl 

nárok. 

5.4. Ustanovení o smluvních pokutách v této smlouvě se nijak nedotýká nároků na náhradu škody. 

 

VI. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

6.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 
účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 
kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a 
e-mailová adresa. 
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6.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně 
v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich 
osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých 
osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

6.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s 
plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou 
rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by 
ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci 
smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo 
účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této 
smlouvy. 

6.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními 
údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou 
povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

6.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, 
které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které 
bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

6.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 
2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. 

6.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, 
a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje 
uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva 
na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další 
informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-

a/informace-ohledne-gdpr/. 
6.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu 

s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

 

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

7.1. Pro objednatele i dodavatele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 
kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 
stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-
stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu 
s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními 
smlouvy. 

7.2. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu s obsahem této smlouvy a bylo případně 
poskytnuto dodavatelem v době mezi uzavřením této smlouvy a nabytím její účinnosti, je považováno 
za plnění dle této smlouvy. Nárok na odpovídající protiplnění ze strany objednatele však nevznikne 
dodavateli dříve než dnem nabytí účinnosti této smlouvy. Dodavatel není oprávněn fakturovat před 
nabytím účinnosti této smlouvy. 

7.3. Dodavatel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství 
a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem 
vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní 
důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou 
uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy 
znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

7.4. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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7.5. Dodavatel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději 
do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem nejpozději do 30 dnů 
po jejím uzavření. 

7.6. Tato smlouva se řídí a bude vykládána v souladu s těmi ust. o.z., která jsou předmětu a účelu této 
smlouvy nejbližší.  

7.7. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 
smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.  

7.8. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud 
zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

 
 

PŘÍLOHY 

- Příloha č. 1: Položkový rozpočet 
 
 
 

objednatel:        dodavatel: 
 
 
 
 
 
___________________________    _____________________ 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r. o. 
Ing. Jiří Velíšek       Michal Schneedörfler 
generální ředitel      jednatel 
podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za administrativní správnost:  



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nová Ves - Vojovice Datum: 3. 4. 2025

Zadavatel: IČ:

SÚSPK DIČ:

Uchazeč: IČ: 49791788
DIČ: CZ49791788

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

SÚSPK DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 310 695,57

4601

Oprava havrijního stavu TP DN 500 mm, sil. III/1871 Nová Ves - Vojovice, km 2,300

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.

256 773,20

Sazba daně Základ daně Výše daně

256 773,20 53 922,3721,00%

0,00 0,0012,00%
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Příloha č. 1



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 4601

Stavba:

Místo: Nová Ves - Vojovice Datum:

Zadavatel: SÚSPK Projektant:

Uchazeč: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Oprava havrijního stavu TP DN 500 mm, sil. III/1871 Nová Ves - Vojovice, km 

2,300

3. 4. 2025

 

SÚSPK

310 695,57256 773,204601
Oprava havrijního stavu TP DN 500 mm, sil. III/1871 

Nová Ves - Vojovice, km 2,300

256 773,20 310 695,57
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nová Ves - Vojovice Datum: 3. 4. 2025

Zadavatel: IČ:

SÚSPK DIČ:

Uchazeč: IČ: 49791788

DIČ: CZ49791788

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

SÚSPK DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 256 773,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 256 773,20 21,00% 53 922,37

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 310 695,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava havrijního stavu TP DN 500 mm, sil. III/1871 Nová Ves - Vojovice, 

km 2,300

PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Nová Ves - Vojovice Datum: 3. 4. 2025

Zadavatel: SÚSPK Projektant:  

Uchazeč: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o. Zpracovatel: SÚSPK

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 256 773,20

HSV - Práce a dodávky HSV 224 579,10

    1 - Zemní práce 32 227,92

    2 - Zakládání 7 689,60

    4 - Vodorovné konstrukce 9 600,00

    5 - Komunikace pozemní 9 256,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 151 133,40

    997 - Doprava suti a vybouraných hmot 12 543,97

    998 - Přesun hmot 2 128,21

M - Práce a dodávky M 7 194,10

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 7 194,10

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 25 000,00

    VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 5 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 20 000,00

Oprava havrijního stavu TP DN 500 mm, sil. III/1871 Nová Ves - Vojovice, 

km 2,300
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Nová Ves - Vojovice Datum: 3. 4. 2025

Zadavatel: SÚSPK Projektant:  

Uchazeč: PROJECT PLUS KLATOVY, spol. s r.o. Zpracovatel: SÚSPK

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 256 773,20

D HSV Práce a dodávky HSV 224 579,10

D 1 Zemní práce 32 227,92

1 K 113107023
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 

do 300 mm při překopech ručně
m2 6,240 412,50 2 574,00

VV 5,2*1,2 6,240

2 K 113154518
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š do 0,5 m pl 

do 500 m2
m2 10,400 270,00 2 808,00

VV 5,2*2 10,400

3 K 132251251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 10,128 850,00 8 608,80

VV (6,2*1,2*1,2)+((3*0,6*0,2)+(3*0,4*0,2))*2 10,128

4 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 20,000 150,00 3 000,00

5 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 52,128 290,00 15 117,12

VV Výkopek z hloubení rýhy a z čištění příkopů - skládka SÚS

VV 10,128+42 52,128

6 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním
m2 6,000 20,00 120,00

VV ((3*0,6)+(3*0,4))*2 6,000

D 2 Zakládání 7 689,60

7 K 273321511
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 25/30
m3 1,248 5 200,00 6 489,60

VV 1,2*0,2*5,2 1,248

8 K 275362021 Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari t 0,030 40 000,00 1 200,00

VV 0,03 0,030

D 4 Vodorovné konstrukce 9 600,00

9 K 465513327
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 

vyspárováním tl 300 mm pro hráze
m2 6,000 1 600,00 9 600,00

VV ((3*0,6)+(3*0,4))*2 6,000

D 5 Komunikace pozemní 9 256,00

10 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,30 kg/m2
m2 10,400 20,00 208,00

VV 5,2*2 10,400

11 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 

50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 10,400 420,00 4 368,00

12 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 10,400 450,00 4 680,00

VV 5,2*2 10,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 151 133,40

13 K 919441211
Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z 

trub DN 300 až 500
kus 2,000 26 000,00 52 000,00

VV 2 2,000

14 K 919535559
Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 

25/30
m3 4,228 5 200,00 21 985,60

VV (1,2*7,2*0,2)+2,5 4,228

15 K 919551113
Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se 

spojkami nebo s hrdlem DN 500 mm
m 7,920 250,00 1 980,00

16 M 28617048
trubka kanalizační PP korugovaná DN 500x6000mm 

SN10
m 7,920 5 665,00 44 866,80

VV 7,2*1,1 7,920

17 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 

stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
m 10,400 200,00 2 080,00

VV 5,2*2 10,400

18 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 10,400 90,00 936,00

Oprava havrijního stavu TP DN 500 mm, sil. III/1871 Nová Ves - Vojovice, 

km 2,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 5,2*2 10,400

19 K 938902113
Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem 

objem nánosu přes 0,3 do 0,5 m3/m
m 105,000 121,00 12 705,00

VV 80+25 105,000

20 K 966008113 Bourání trubního propustku DN přes 500 do 800 m 6,200 1 500,00 9 300,00

VV 6,2 6,200

21 K 966008311 Bourání čela trubního propustku z betonu železového m3 1,100 4 800,00 5 280,00

VV 1,1 1,100

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot 12 543,97

22 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 

naložení ale se složením a urovnáním do 1 km
t 54,539 50,00 2 726,95

23 K 997002519
Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných 

hmot
t 490,851 20,00 9 817,02

VV 54,539*9 'Přepočtené koeficientem množství 490,851

D 998 Přesun hmot 2 128,21

24 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 30,403 70,00 2 128,21

D M Práce a dodávky M 7 194,10

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 7 194,10

25 K 469973121

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu z armovaného betonu kód odpadu 

17 01 01

t 1,870 550,00 1 028,50

VV 1,1*1,7 1,870

26 K 469973125

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 5,138 1 200,00 6 165,60

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 25 000,00

D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 5 000,00

27 K 012164000-R1
Vytyčení a zaměření inženýrských sítí - plyn, zajištění 

vedení dle vyjádření správce sítě
kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 20 000,00

28 K 072103000 Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR kpl 1,000 20 000,00 20 000,00
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