

SMLOUVA O DÍLO

č. S913/2014/389

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 03/2009: **Ing. Tomášem Pospíšilem**,
ředitelem Krajského ředitelství Šumperk

(dále jen „objednatel“)

a

STAPIS-SPOREK, s.r.o.,

IČ: 28654307

DIČ: CZ28654307

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 45255

sídlo: Maršíkovská 563, 788 15 Velké Losiny

zastoupený: Ing. Miroslav Sporek

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatelě na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **P2020 – oprava přístřešků II.**, evidenční číslo zakázky **S913/2014/389** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

– dle cenové nabídky, která je součástí této smlouvy

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že ani při vynaložení od odborné péče, jíž lze na něm rozumně považovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, je by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

Doba plnění

1. Termín zahájení provádění díla: **1. 9. 2014**
Předpokládaný (objednatelům nezaručený) termín zahájení provádění díla: **1. 9. 2014**
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději **30. 9. 2014**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelům stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

IV.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **67.632,57 Kč** bez DPH, slovy šedesátšesttisícšestsetřicetdvakorun padesátšedemhaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.
Cena za dílo bez DPH: 67.632,57Kč

DPH (21%*): 14.202,84Kč

Cena za dílo včetně DPH: 81.835,41Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku (cenících cenové soustavy ÚRS) uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitelem řádně vystaveného po provedení díla a doručeného objednateli.
2. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně,
4. Konečný příjemce faktury: Lesy České republiky, s.p., LS Ruda nad Moravou, 9. května 2, 789 63 Ruda nad Moravou, IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

VI. **Provádění prací**

1. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla subdodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje subdodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
3. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště zhotoviteli.
4. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

VII. **Dalsí povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadující obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.
15. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení

objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část přejímá. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.

2. Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen zhotovené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem dokončení, předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.
5. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatel.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatel. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než dva měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za první dva měsíce prodlení ve výši dle tohoto odstavce a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než dva měsíce, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.

3. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý případ a, byť i započatý kalendářní den prodlení.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.
6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.
7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 65 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 65 dnů.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Šumperku, dne: 20.8.2014

Ve Velkých Losínách, dne: 26.8.2014

lesy České republiky, s.l.
se sídlem Přerovska 1106/501 68 Hrovec Králové
IČ: 42195453, DIČ: CZ42195453
Krajské ředitelství Šumperk
Potoční 22, 787 01 Šumperk

STAPIS - SPOREK, s.r.o. ^③
Maršíkovská 563
788 15 VELKÉ LOSÍNY
IČO: 286 54 307 DIČ: CZ28654307

Za objednatele
Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel krajského ředitelství

Za zhotovitele
Ing. Miroslav Sporek
jednatel STAPIS-SPOREK s.r.o.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 214zak046

Přístřešky na LS Ruda nad Moravou

Zhotovitel: STAPIS - SPOPEK, s.r.o.
Maršíkovská 563
78815 Velké Losiny

IČ: 28654307
DIČ: CZ28654307

Objednatel: Lesy České republiky s.p., Lesní správa Ruda nad Moravou
9.května 2
78963 Ruda nad Moravou

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Vypracoval: Sporek

Základ pro DPH 21,00 % 67 632,57
DPH 21,00 % 14 202,84

Cena celkem za stavbu 81 835,00

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
0001	Přístřešek Mhylka-Strážná	17 907,00	14 799,40	3 107,90
0002	Přístřešek na LCHaniční	18 247,00	15 080,46	3 166,90
0003	Přístřešek Suchý vrch	19 926,00	16 467,92	3 458,30
0004	Přístřešek Buková hora	25 755,00	21 284,79	4 469,80
	KČ	81 835,00	67 632,57	14 202,80

V Šumperk dne 12.8.2014

Miroslav Sporek

Za zhotovitele

Ing. Chudobová

Za objednatele

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
0001	Přístřešek Mohylka-Strážná			
2140460001	Přístřešek Mohylka-Strážná, oprava přístřešku	17 907,00	14 799,40	3 107,87
0002	Přístřešek na LC Hrančín			
2140460002	Přístřešek na LC Hrančín, oprava přístřešku	18 247,00	15 080,46	3 166,90
0003	Přístřešek Suchý vrch			
2140460003	Přístřešek Suchý vrch, oprava přístřešku	19 926,00	16 467,92	3 458,26
0004	Přístřešek Buková hora			
2140460003	Přístřešek Buková hora, oprava přístřešku	25 755,00	21 284,79	4 469,81

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZSHmotnost	
1 Zemní práce	2 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Základy, zvláštní zakládání	6 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74
3 Svislé a kompletní konstrukce	2 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce, bourání	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	8 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
97 Prorážení otvorů	11 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51
99 Přesun hmot	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762 Konstrukce tesaiřské	0,00	5 001,00	0,00	0,00	0,00	1,09
783 Nátěry	0,00	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,01
4 Vodovodné konstrukce	5 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98
KČ	59 436,87	8 195,70	0,00	0,00	0,00	4,56

VFN, rezerva a kompletace

Přirážka

Zřízené výrobní podmínky	0,00 Kč
Oborová přirážka	0,00 Kč
Přesun stavebních kapacit	0,00 Kč
Mmostaveništní doprava	0,00 Kč

Zařízení staveniště	0,00 Kč
Provoz investora	0,00 Kč
Kompletační činnost (IČD)	0,00 Kč
Rezerva rozpočtu	0,00 Kč
<hr/>	
	0,00 Kč



Položkový rozpočet

Rozpočet: 2140460001 Přístřešek Mohylka-Strážná, oprava přístřešku		Základní rozpočet
Objekt: 0001	Název objektu: Přístřešek Mohylka-Strážná	JKSO:
Stava: 214zak046	Název stavby: Přístřešky na LS Ruda nad Moravou	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měných jednotek: 0,0000
Objednatel: Lesy České republiky sp., Lesní správa	Náklady na MJ:	14 799,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo: 214zak046	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: STAPIS - SPOREK, s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	12 778,00	Zřízení výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	2 022,00	Oborová přírážka	0,00
	Mpráce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	Mdobávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZFN celkem		14 799,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:		0,00
ZFN+ ostatní náklady	14 799,00	Ostatní náklady celkem:		0,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Sporek	Jméno: Miroslav Sporek	Jméno: Ing. Chudobová
Datum: 12.8.2014	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0% činí:	14 799,40 Kč
DPH	21,0% činí:	3 107,87 Kč
Cena za objekt celkem:		17 907,00 Kč

Stavba: 214zak046	Přístřešky na LS Fuda nad Mbravou	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: 0001	Přístřešek Mchylka-Strážná	Datum tisku: 12.8.2014	

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dotávka	Montáž	HZSHmotnost		
1 Zemní práce	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
2 Základy, zvláštní zakládání	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2	
3 Svislé a kompletní konstrukce	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
9 Ostatní konstrukce, bourání	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	1 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	
97 Prorážení otvorů	2 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	
99 Přesun hmot	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
762 Konstrukce tesařské	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,3	
783 Nátěry	0,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	Kč	12 778,00	2 022,00	0,00	0,00	0,00	0,6

VFN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zřízení výrobní podmínky	0,00	14 799,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	14 799,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	14 799,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	14 799,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	14 799,00	0,00
Provoz investora	0,00	14 799,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	14 799,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	14 799,00	0,00

0,00

Stavba: 214zak046	Přístřešky na LS Fuda nad Moravou	Základní rozpočet	List č.6
Objekt: 0001	Přístřešek Mhylka-Strážná	Datum tisku: 12.8.2014	

Por. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	133 20-1109	Příplatek za lepidlost - hloubení šachet v hor.3 mB		0,4000	151,06	60,42	0,00000	0,00000
2	133 30-1101	Hloubení šachet v hor.4 do 100 mB mB		0,4000	1 482,07	592,83	0,00000	0,00000
		0,5*0,5*0,8*2				0,4000		
3	174 10-1101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním mB		0,2000	152,71	30,54	0,00000	0,00000
1		Zemní práce				683,79		0,00000
2		Základy, zvláštní zakládání						
4	274 27-2145	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 50 cm Beton C16/20 XC2 S3 SPC, D _{max} 22 mm mB		0,4000	3 650,98	1 460,39	0,46340	0,18536
		1*0,4				0,4000		
2		Základy, zvláštní zakládání				1 460,39		0,18536
3		Svislé a kompletní konstrukce						
5	338 95-0145	Osazení jednot. kúlů do zeminy H do 3 m v rovině kus		2,0000	238,31	476,62	0,00000	0,00000
3		Svislé a kompletní konstrukce				476,62		0,00000
9		Ostatní konstrukce, bourání						
6	9.1.-	D+M konstrukce střechy a lavice soubor		1,0000	5 700,00	5 700,00	0,00000	0,00000
9		Ostatní konstrukce, bourání				5 700,00		0,00000
95		Dokončovací kce na pozemstav.						
7	953 94-3112	Osazení kovových předmětů do zdva, 5 kg / kus kus		2,0000	142,93	285,86	0,01638	0,03276
8	553-99992	Ocelové prvky do 10 kg kg		23,0000	74,20	1 706,60	0,00100	0,02300
95		Dokončovací kce na pozemstav.				1 992,46		0,05576
97		Prorážení otvorů						
9	975 04-3111	Jednořad. podchyzení stropů do 3,5 m, do 750 kg/m m		7,0000	339,72	2 378,04	0,01807	0,12649
97		Prorážení otvorů				2 378,04		0,12649
99		Přesun hmot						
10	998 31-2011	Přesun hmot pro hrazení a úpravu bystřin t		0,3576	235,45	86,55	0,00000	0,00000

Staba: 214zak046	Přístřešky na LS Ruda nad Moravou	Základní rozpočet	List č.7
Objekt: 0001	Přístřešek Mchylka-Strážná	Datum tisku: 12.8.2014	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	99	Přesun hmot				86,55		0,00000
	762	Konstrukce tesařské						
11	762 39-5000	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,5000	732,39	366,20	0,02357	0,01179
12	052-13620	Výřez pilařský MD 20-29 cm, jakost III.B	m3	0,4026	2 043,00	822,51	0,65000	0,26169
13	998 76-2202	Přesun hmot pro tesařské konstr. v objektu do 12 m	%	11,8871	5,17	61,46	0,00000	0,00000
	762	Konstrukce tesařské				1 250,16		0,27348
	783	Nátěry						
14	783 72-6200	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak	m2	6,9500	110,99	771,38	0,00033	0,00229
	783	Nátěry				771,38		0,00229

Položkový rozpočet

Rozpočet: 2140460002 Přístřešek na LC Hraniční- oprava přístřešku		Základní rozpočet
Objekt: 0002	Název objektu: Přístřešek na LC Hraniční	JKSO:
Stava: 214zak046	Název stavy: Přístřešky na LS Ruda nad Moravou	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Lesy České republiky sp., Lesní správa	Náklady na MJ:	15 080,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo: 214zak046	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: STAPIS - SPOREK, s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	13 059,00	Zřízení výrobní pochůzky	0,00
	PSV celkem	2 022,00	Oborová přírážka	0,00
	Mpráce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	Mdobdávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZFN celkem		15 080,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00	
ZFN + ostatní náklady + HZS		15 080,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Výpracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Sporek		Jméno: Miroslav Sporek	Jméno: Ing. Chudobová
Datum: 12.8.2014		Datum:	Datum:
Podpis:		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0% činí:	15 080,46 Kč	
DPH	21,0% činí:	3 166,90 Kč	
Cena za objekt celkem:		18 247,00 Kč	

Stavba: 214zak046
Objekt: 0002

Přístřešky na LS Fuda nad Moravou
Přístřešek na LC Haniční

Základní rozpočet
Datum tisku: 12.8.2014

List č.9

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2 Základy, zvláštní zakládání	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2
3 Svislé a kompletní konstrukce	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
9 Ostatní konstrukce, bourání	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	1 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
97 Prorážení otvorů	2 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
99 Přesun hmot	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
762 Konstrukce tesařské	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,3
783 Nátěry	0,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	13 059,00	2 022,00	0,00	0,00	0,00	0,6

VFŘ, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zřízené výrobní podmínky	0,00	15 080,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	15 080,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	15 080,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	15 080,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	15 080,00	0,00
Provoz investora	0,00	15 080,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	15 080,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	15 080,00	0,00
			0,00

Stavba: 214zak046	Přístřešky na LS Ruda nad Moravou	Základní rozpočet	List č. 10
Objekt: 0002	Přístřešek na LC Hradiční	Datum tisku: 12.8.2014	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1	Zemní práce							
1	133 20-1109	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor. 3 mB		0,4000	151,06	60,42	0,00000	0,00000
2	133 30-1101	Hloubení šachet v hor. 4 do 100 mB 0,5*0,5*0,8*2	mB	0,4000	1 482,07	592,83	0,00000	0,00000
						0,4000		
3	174 10-1101	Zásyp jam, ryh, šachet se zhutněním mB		0,2000	152,71	30,54	0,00000	0,00000
	1	Zemní práce				683,79		0,00000
2	Základy, zvláštní zakládání							
4	274 27-2145	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 50 cm Beton C16/20 XC2 S3 SFC, Dmax 22 mm mB		0,4000	3 650,98	1 460,39	0,46340	0,18536
	1*0,4					0,4000		
	2	Základy, zvláštní zakládání				1 460,39		0,18536
3	Svislé a kompletní konstrukce							
5	338 95-0145	Osazení jednot. kůlů do zeminy H do 3 m v rovině kus		2,0000	238,31	476,62	0,00000	0,00000
	3	Svislé a kompletní konstrukce				476,62		0,00000
9	Ostatní konstrukce, bourání							
6	9.1.-	D+M konstrukce střechy a lavice soubor		1,0000	5 700,00	5 700,00	0,00000	0,00000
	9	Ostatní konstrukce, bourání				5 700,00		0,00000
95	Dokončovací kce na pozem stav.							
7	953 94-3112	Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus kus		2,0000	142,98	285,86	0,01638	0,03276
8	553 99992	Ocelové prvky do 10 kg kg		23,0000	74,20	1 706,60	0,00100	0,02300
	95	Dokončovací kce na pozem stav.				1 992,46		0,05576
97	Prorážení otvorů							
9	975 04-3111	Jednořad. podchyčení stropů do 3,5 m do 750 kg/m m		7,0000	339,72	2 378,04	0,01807	0,12649
	97	Prorážení otvorů				2 378,04		0,12649
99	Přesun hmot							
10	998 31-2011	Přesun hmot pro hrazení a úpravu bystřin t		0,3676	1 000,00	367,61	0,00000	0,00000

Stavba: 214zak046	Přístřešky na LS Ruda nad Moravou	Základní rozpočet	List č. 11
Objekt: 0002	Přístřešek na LC Haniční	Datum tisku: 12.8.2014	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm	Celk. hm
	99	Přesun hmot				367,61		0,00000
762		Konstrukce tesařské						
11	762 39-5000	Spojovací a ochranné prostřečky pro střechy	m3	0,5000	732,39	366,20	0,02357	0,01179
12	052-13620	Výřez pilařský MD 20-29 cm, jakost III.B	m3	0,4026	2 043,00	822,51	0,65000	0,26169
13	998 76-2202	Přesun hmot pro tesařské konstr. v objektu do 12 m	%	11,8871	5,17	61,46	0,00000	0,00000
	762	Konstrukce tesařské				1 250,16		0,27348
783		Nátěry						
14	783 72-6200	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak	m2	6,9500	110,99	771,38	0,00033	0,00229
	783	Nátěry				771,38		0,00229

Položkový rozpočet

Rozpočet: 2140460003 Přístřešek Suchý vrch, oprava přístřešku		Základní rozpočet
Objekt: 0003	Název objektu: Přístřešek Suchý vrch	JKSO:
Stavba: 214zak046	Název stavby: Přístřešky na LS Ruda nad Moravou	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Lesy České republiky sp., Lesní správa	Náklady na MJ:	16 468,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo: 214zak046	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: STAPIS - SPOREK, s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	14 392,00	Zřízení výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	2 076,00	Oborová přírážka	0,00
	Mpráce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	Mdobávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZFN celkem	16 468,00	Zařízení staveniště	0,00	
		Provoz investora	0,00	
		Kompletační činnost (IČD)	0,00	
HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00	
ZFN + ostatní náklady + HZS	16 468,00	Ostatní náklady celkem:	0,00	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Sporek	Jméno: Miroslav Sporek	Jméno: Ing. Chudobová
Datum: 12.8.2014	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0% číň:	16 467,92 Kč
DPH	21,0% číň:	3 458,26 Kč
Cena za objekt celkem:		19 926,00 Kč

Staba: 214zak046	Přístřešky na LS Ruda nad Moravou	Základní rozpočet	List č. 13
Objekt: 0003	Přístřešek Suchý vrch	Datum tisku: 12.8.2014	

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dotávka	Montáž	HZSHmotnost		
1 Zemní práce	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
2 Základy, zvláštní zakládání	1 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,2	
3 Svislé a kompletní konstrukce	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
4 Vodorovné konstrukce	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
9 Ostatní konstrukce, bourání	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	2 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	
97 Prorážení otvorů	2 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1	
99 Přesun hmot	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
762 Konstrukce tesařské	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,3	
783 Nátěry	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	Kč	14 392,00	2 076,00	0,00	0,00	0,00	0,7

VFN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zřízené výrobní podmínky	0,00	16 468,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	16 468,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	16 468,00	0,00
Mimo staveništní doprava	0,00	16 468,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	16 468,00	0,00
Provoz investora	0,00	16 468,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	16 468,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	16 468,00	0,00
			0,00

Staba: 214zak046	Přístřešky na LS Ruda nad Moravou	Základní rozpočet	List č. 14
Objekt: 0003	Přístřešek Suchý vrch	Datum tiskur: 12.8.2014	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	133 20-1109	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor. 3 mB		0,4000	166,49	66,60	0,00000	0,00000
2	133 30-1101	Hloubení šachet v hor. 4 do 100 mB mB		0,4000	1 632,73	653,09	0,00000	0,00000
		0,5*0,5*0,8*2				0,4000		
3	174 10-1101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním mB		0,2000	168,91	33,78	0,00000	0,00000
	1	Zemní práce				753,47		0,00000
2		Základy, zvláštní zakládání						
4	274 27-2145	Zdvo základové z bednicích tvárnic, tl. 50 cm Beton C16/20 XC2 S3 SPC, Dmax 22 mm mB		0,4000	4 042,78	1 617,11	0,46340	0,18536
	2	Základy, zvláštní zakládání				1 617,11		0,18536
3		Svislé a kompletní konstrukce						
5	338 95-0145	Osazení jednot. kůlů do zeminy H do 3 m v rovině kus		2,0000	262,52	525,04	0,00000	0,00000
	3	Svislé a kompletní konstrukce				525,04		0,00000
4		Vodorovné konstrukce						
6	421 95-8116	Stůl, laice Fošna š. 250 mm mB		0,1000	11 590,83	1 159,08	0,16000	0,01600
		(2*1)*0,05				0,1000		
	4	Vodorovné konstrukce				1 159,08		0,01600
9		Ostatní konstrukce, bourání						
7	9.1.-	D+M konstrukce střechy a laice soubor		1,0000	5 700,00	5 700,00	0,00000	0,00000
	9	Ostatní konstrukce, bourání				5 700,00		0,00000
95		Dokončovací kce na pozem.stav.						
8	953 94-3112	Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus kus		2,0000	156,10	312,20	0,01638	0,03276
9	553-99992	Ocelové prvky do 10 kg kg		23,0000	74,20	1 706,60	0,00100	0,02300
	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				2 018,80		0,05576
97		Prorážení otvorů						

Stavař: 214zak046	Přístřešky na LS Ruda nad Moravou	Základní rozpočet	List č. 15
Objekt: 0003	Přístřešek Suchý vrch	Datum tisku: 12.8.2014	

Por. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
10	975 04-3111	Jednořad. podchyzení stropů db 3,5 m, db 750 kg/m	m	7,0000	369,80	2 518,60	0,01807	0,12649
	97	Prorážení otvorů				2 518,60		0,12649
99		Přesun hmot						
11	998 31-2011	Přesun hmot pro hrazení a úpravu bystřin	t	0,3836	259,39	99,50	0,00000	0,00000
	99	Přesun hmot				99,50		0,00000
762		Konstrukce tesařské						
12	762 39-5000	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	mB	0,5000	732,39	366,20	0,02357	0,01179
13	052-13620	Výřez pilařský MD 20-29 cm, jakost III.B	mB	0,4026	2 043,00	822,51	0,65000	0,26169
14	998 76-2202	Přesun hmot pro tesařské konstr. v objektu db 12 m	%	11,8871	5,17	61,46	0,00000	0,00000
	762	Konstrukce tesařské				1 250,16		0,27348
783		Nátěry						
15	783 72-6200	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak	m2	6,9500	118,87	826,15	0,00033	0,00229
	783	Nátěry				826,15		0,00229

Položkový rozpočet

Rozpočet: 2140460003 Přístřešek Buková hora, oprava přístřešku

Základní rozpočet

Objekt:

0004

Název objektu:

Přístřešek Buková hora

JKSO:

Stavba:

214zak046

Název stavby:

Přístřešky na LS Ruda nad Moravou

SKP:

Projektant:

MJ:

Počet měrných jednotek:

0,0000

Objednatel: Lesy České republiky sp., Lesní správa

Náklady na MJ:

21 285,00

Počet listů: 4

Zakázkové číslo: 214zak046

Zpracovatel projektu:

Zhotovitel:

STAPIS - SPOREK, s.r.o.

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady

Ostatní rozpočtové náklady

Z R N	HSV celkem	19 208,00	Zřízení výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	2 076,00	Oborová přírážka	0,00
	Mpráce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	Mdobávky celkem	0,00	Mmostaveništní doprava	0,00
ZFN celkem		21 285,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HŽS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZFN + ostatní náklady + HŽS		21 285,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Jméno: Sporek

Datum: 12.8.2014

Podpis:

Jméno: Miroslav Sporek

Datum:

Podpis:

Jméno: Ing. Chudobová

Datum:

Podpis:

Základ pro DPH

21,0% číň:

21 284,79 Kč

DPH

21,0% číň:

4 469,81 Kč

Cena za objekt celkem:

25 755,00 Kč

Stavba: 214zak046	Přístřešky na LS Ruda nad Moravou	Základní rozpočet	List č. 17
Objekt: 0004	Přístřešek Buková hora	Datum tisku: 12.8.2014	

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dotávka	Montáž	HZSHmotnost
1 Zemní práce	753,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2 Základy, zvláštní zakládání	1 617,00	0,00	0,00	0,00	0,2
3 Svislé a kompletní konstrukce	525,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4 Vodorovné konstrukce	4 225,00	0,00	0,00	0,00	2,0
9 Ostatní konstrukce, bourání	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,0
95 Dokončovací koe na pozem.stav.	2 019,00	0,00	0,00	0,00	0,1
97 Prorážení otvorů	3 764,00	0,00	0,00	0,00	0,1
99 Přesun hmot	605,00	0,00	0,00	0,00	0,0
762 Konstrukce tesařské	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,3
783 Nátěry	0,00	826,00	0,00	0,00	0,0
Kč	19 208,00	2 076,00	0,00	0,00	2,6

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zřízení výrobní podmínky	0,00	21 285,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	21 285,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	21 285,00	0,00
Mmostaveništní doprava	0,00	21 285,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	21 285,00	0,00
Provoz investora	0,00	21 285,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	21 285,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	21 285,00	0,00
			0,00

Staba: 214zak046	Přístřešky na LS Rudá nad Moravou	Základní rozpočet	List č. 18
Objekt: 0004	Přístřešek Buková hora	Datum tisku: 12.8.2014	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm	Celk. hm
1		Zemní práce						
1	133.20-1109	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 mB		0,4000	166,49	66,60	0,00000	0,00000
2	133.30-1101	Hloubení šachet v hor.4 do 100 mB mB		0,4000	1 632,73	653,09	0,00000	0,00000
		0,5*0,5*0,8*2				0,4000		
3	174.10-1101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním mB		0,2000	168,91	33,78	0,00000	0,00000
	1	Zemní práce				753,47		0,00000
2		Základy, zvláštní zakládání						
4	274.27-2145	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 50 cm Beton C16/20 XC2 S3 SPC, Dmax 22 mm mB		0,4000	4 042,78	1 617,11	0,46340	0,18536
	2	Základy, zvláštní zakládání				1 617,11		0,18536
3		Svislé a kompletní konstrukce						
5	338.95-0145	Osazení jednot. kůlů do zeminy H do 3 m v rovině kus		2,0000	262,52	525,04	0,00000	0,00000
	3	Svislé a kompletní konstrukce				525,04		0,00000
4		Vodorovné konstrukce						
6	421.95-8116	Lavice Fošna š.250 mm mB		0,0500	11 590,83	579,54	0,16000	0,00800
		(2*0,5)*0,05				0,0500		
7	434.21-1111	Schody z lom. kamene na MC 100 v dlažbách m		3,2000	1 139,22	3 645,50	0,61200	1,95840
	4	Vodorovné konstrukce				4 225,05		1,96640
9		Ostatní konstrukce, bourání						
8	9.1.-	D+M konstrukce střechy a lavice soubor		1,0000	5 700,00	5 700,00	0,00000	0,00000
	9	Ostatní konstrukce, bourání				5 700,00		0,00000
95		Dokončovací kce na pozem stav.						
9	953.94-3112	Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus kus		2,0000	156,10	312,20	0,01638	0,03276
10	553-99992	Ocelové prvky do 10 kg kg		23,0000	74,20	1 706,60	0,00100	0,02300
	95	Dokončovací kce na pozem stav.				2 018,80		0,05576

Stavba: 214zak046	Přístřešky na LS Ruda nad Moravou	Základní rozpočet	List č. 19
Objekt: 0004	Přístřešek Buková hora	Datum tisku: 12.8.2014	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm	Celk. hm
97		Prorážení otvorů						
11	975 04-3111	Jednořad. podchyčení stropů db 3,5 m, db 750 kg/m	m	7,0000	359,80	2 518,60	0,01807	0,12649
12	979 02-1111	Výběr a sbírání kamene ručně ze sutí s očištěním	m ³	0,5000	2 489,98	1 244,99	0,00000	0,00000
	97	Prorážení otvorů				3 763,59		0,12649
99		Přesun hmot						
13	998 31-2011	Přesun hmot pro hrazení a úpravu bystřin	t	2,3340	259,39	605,42	0,00000	0,00000
	99	Přesun hmot				605,42		0,00000
762		Konstrukce tesařské						
14	762 39-5000	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m ³	0,5000	732,39	366,20	0,02357	0,01179
15	052-13620	Výřez pilařský MD 20-29 cm, jakost III.B	m ³	0,4026	2 043,00	822,51	0,65000	0,26169
16	998 76-2202	Přesun hmot pro tesařské konstr. v objektu db 12 m	%	11,8871	5,17	61,46	0,00000	0,00000
	762	Konstrukce tesařské				1 250,16		0,27348
783		Nátěry						
17	783 72-6200	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak	m ²	6,9500	118,87	826,15	0,00033	0,00229
	783	Nátěry				826,15		0,00229