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SMLOUVA O DÍLO 
A OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

Číslo Zhotovitele: 1368/23 / 2025 

„III/43515 Citov – Císařov, II. etapa – projektová dokumentace“ 
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 

 

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“) 

 se sídlem: Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc 

 zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100 

 zastoupena: Ing. Ivo Černým, ředitelem organizace 

 osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

Ing. Ivo Černý, ředitel SSOK 

, vedoucí SÚ Jih 

, vedoucí TSÚ SÚ Jih 

, investiční referent TSÚ SÚ Jih 

 IČO: 70960399 DIČ: CZ 70960399 

 DS: ur4k8nn telefon: 

 www.ssok.cz  e-mail:   

 

a 

 

Zhotovitel: Ing.Petr Doležel  

se sídlem: Na Šibeníku 227/42 , Olomouc , 779 00 

kontaktní adresa: Na Šibeníku 227/42 , Olomouc , 779 00 

zápis v ŽR u Magistrátu města Olomouce 

zastoupen:  Ing.Petrem Doleželem  

IČO: 45 18 66 77 DIČ: CZ 60 08 09 13 09 

Telefon: E-mail: 

Bankovní spojení: KB a.s., pob. Olomouc  

Číslo účtu:

Prováděním díla pověřena organizační jednotka: 

………………………………………………………… 

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 

Ing.Petr Doležel  

ve věcech technických oprávněn k jednání: 

 , 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ssok.cz/
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1. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad, svým jménem a své nebezpečí pro 

Objednatele za podmínek níže uvedených dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj 

Zhotoviteli cenu.  

2. Předmětem díla je vypracování a dodání projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní 

infrastruktury a pro provádění stavby pozemní komunikace (číselná řada 100 – objekty pozemních 

komunikací) dle vyhlášky č. 227/2024 Sb. pro stavbu: 

„III/43515 Citov – Císařov, II. etapa“ 

Jedná se o úsek silnice III/43515 v km 3,744 – km 4,980 provozního staničení. Délka úseku je 

1,236 km a celková plocha je cca 7 500 m2. Úsek začíná na křižovatce se silnicí III/ 4347 a končí 

pracovní spárou již opraveného úseku. 

Závaznými podklady k provedení projektové dokumentace jsou: 

- tato smlouva, 

- „Diagnostika vozovky na vybraném úseku silnice III/43515, km 3,805 – 5,377“ zpracovaná 

firmou: TPA ČR, s.r.o., Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice 6, IČO: 25122835, 

z 03/2021 a budoucí provedená analýza asfaltových vrstev, zemin a kameniva pro daný úsek 

silnice, která zaručí splnění podmínek vyhlášek č. 283/2023 Sb. a č. 273/2021 Sb. na veškeré 

materiály dotčené navrhovanými stavebními úpravami, 

- zadávací dokumentace. 
 

3. Vypracováním a dodáním předmětu díla dle předchozího odstavce se pro účely této smlouvy rozumí 

vypracování a předání jednotlivých dílčích plnění, jejichž potřeba vyvstane v průběhu zhotovení díla. 

Dílčím plněním jsou zejména provedení doplnění diagnostiky, laboratorního rozboru na přítomnost 

PAU, popř. inženýrskogeologického průzkumu, geodetických prací, inženýrské činnosti a projektová 

dokumentace pro povolení stavby v rozsahu pro provádění stavby. 

4. Provedením dílčího plnění doplnění diagnostiky se rozumí zjištění aktuálního stavu vozovky 

za účelem navržení ekonomicky vhodné varianty výstavby. 

Je požadováno provedení analýzy, která zaručí splnění podmínek vyhlášek č. 283/2023 Sb. 

a č. 273/2021 Sb. na veškeré materiály dotčené navrhovanými stavebními úpravami.  
 

a) V případě asfaltové směsi pro stanovení obsahu PAU dle vyhlášky č. 283/2023 Sb. 

(na každých 2 500 m2 1x, celkem 3 ks).  
 

b) V případě zemin a kameniva v podloží a podkladních vrstvách vozovek provést 

analýzy dle vyhl. č. 273/2021 Sb., příloha č. 5 k vyhlášce č. 273/2021 Sb. Kritéria pro 

využívání odpadů k zasypávání 

- tabulka č. 5.1 Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin v sušině odpadů,  

- tabulka č. 5.2 Nejvýše přípustné koncentrace škodlivin ve výluhu odpadu,   

- tabulka č. 5.3 Limitní hodnoty ekotoxikologických testů. 
 

c) V případě zemin ze zvýšených krajnic a příkopů, kde lze předpokládat kontaminaci, 

provést analýzy dle vyhl. č. 273/2021 Sb., příloha č. 10 k vyhlášce č. 273/2021 Sb. 

Kritéria pro obsah škodlivin v odpadech ukládaných na skládky, využívaných 

k rekultivaci skládek 

- tabulka č. 10.1 Nejvýše přípustné hodnoty ukazatelů pro jednotlivé třídy 

vyluhovatelnosti – třída vyluhovatelnosti IIa. 
 

Bude provedeno vypracování závěrečné zprávy, která musí obsahovat lokalizaci úseků v liniovém 

staničení, popis jednotlivých výše uvedených činností a hodnocení zjištěných údajů, konstrukční 

složení stávající vozovky včetně posouzení dle vyhl. č. 283/2023 Sb. Hlavní částí závěrečné 

zprávy je návrh opravy s minimálně třemi variantami technického řešení (minimálně jedna 

varianta bude obsahovat návrhovou životnost vozovky 20 let). Objednatel stanovuje podmínku 

dodržení limitů § 15 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění. U všech návrhů 

musí být vždy uvedeno jeho zdůvodnění a časový horizont životnosti použité varianty. V případě, 
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že na různých úsecích vozovky budou zjištěny odlišné konstrukční vrstvy (únosnost), pak budou 

navrženy pro dané úseky odlišné technologie stavební úpravy komunikace.  
 

Stanovujeme minimální četnost zkoušek:  

druh zkoušky četnost/km četnost celkem 

rozbor zeminy a kameniva dle bodu b) 2 ks / km 3 ks 

rozbor zeminy dle bodu c) 2 ks / km 3 ks  
stanovení PAU dle vyhl. č. 283/2023 Sb. 

dle bodu a) 
1 ks / 2 500 m2 3 ks 

 

5. Provedením dílčího plnění laboratorního rozboru na přítomnost PAU se rozumí provedení rozboru 

nesměsného vzorku v souladu s podmínkami vyhl. č. 283/2023 Sb. a vyhl. č. 273/2021 Sb. na veškeré 

materiály dotčené navrhovanými stavebními úpravami. 

6. Provedením dílčího plnění inženýrskogeologického průzkumu se rozumí zjištění geologických 

a geotechnických podmínek – není předmětem plnění.  

7. Provedením dílčího plnění geodetických prací se rozumí zajištění nutných geodetických podkladů 

(polohopis a výškopis) pro řádné zpracování projektové dokumentace. 

8. Provedením dílčího plnění inženýrské činnosti se rozumí zajištění nutných souhlasů a vyjádření 

dotčených orgánů státní správy a dalších orgánů, správců a vlastníků technické infrastruktury, 

organizací a subjektů potřebných pro vydání správního rozhodnutí. 

9. Provedením dílčího plnění projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury 

a dokumentace pro provádění stavby pozemní komunikace se rozumí: 

9.1. Odevzdání projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury (číselná 

řada 100 – objekty pozemních komunikací) v rozsahu dle vyhlášky č. 227/2024 Sb. 

(vč. rozpočtu, stanovisek, závazných stanovisek, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů; 

vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření správce toku, 

vyjádření ostatních vlastníků dotčených pozemků, atd.) v elektronické podobě e-mailem 

nebo datovou schránkou (investičnímu referentovi – , 

e-mail:   a zaměstnanci spravujícímu centrální elektronickou adresu 

Objednatele – e-mail: , ID DS: ur4k8nn). 

9.2. Odevzdání dokumentace pro provádění stavby dopravní infrastruktury (číselná řada 100 – 

objekty pozemních komunikací) v rozsahu dle vyhlášky č. 227/2024 Sb. (vč. všech dílčích 

plnění) a rozpočtu (cenová soustava OTSKP, popř. po dohodě ÚRS, v aktuální cenové úrovni, 

bez vytváření „R“ položek, pokud je to možné), který bude zpracován v souladu se zásadami 

sestavování Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy 

a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., která stanovuje rozsah dokumentace veřejné zakázky: 

• v tištěné podobě (3 pare);  

• 1x v elektronické podobě na datovém nosiči (CD, DVD, flashdisk) včetně dokladové části 

ve formátu *.pdf, s oceněným a neoceněným soupisem prací (rozpočtem) ve formátu *.xls 

(popř. *.xlsx) a *.xml v datovém předpisu xc4 (přesný popis formátu xc4 se nachází 

na internetové adrese: www.xc4.cz); 

• 1x v elektronické podobě na uzavřeném datovém nosiči (CD, DVD, flashdisk) 

v editovatelných formátech – s grafickou částí v *.dwg, s písemnou částí PD ve formátu 

*.doc, příp. *.docx (Word), *.xls, příp. *.xlsx (Excel) a s geodetickými podklady PD 

ze zaměření, především seznamem a souřadnicemi bodového pole (zajišťovacích bodů), 

které byly vytvořeny při zaměřování díla. 
 

10. Zhotovitel v průběhu zpracování PD, před odevzdáním dokumentace pro povolení stavby (před 

termínem „C“ - čl. 2, odst. 1), svolá:  

• min. 1x vstupní výrobní výbor za účasti stran dotčených stavbou (příslušná obec, dotčené 

orgány státní správy, vlastníci technické infrastruktury, správce toku a případně další dotčené 

subjekty), kde budou projednány varianty stavební úpravy díla s ohledem požadavky 

http://www.xc4.cz/
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dotčených subjektů, ekonomickou úspornost a rychlost realizace výstavby a minimální 

nároky na údržbu; 

• min. 1x výrobní výbor k projednání technického řešení s Objednatelem, a to nejpozději 

30 kalendářních dní před termínem odevzdání dle čl. 2 odst. 1 písm. C), kde bude projednáno 

koncepční, technické a ekonomické řešení; 

• 1x technicko-dokumentační komisi (dále jen „TDK“) na ředitelství SSOK. O svolání TDK 

žádá Zhotovitel písemně Objednatele, a to nejpozději 30 kalendářních dní před termínem 

odevzdání dle čl. 2 odst. 1 písm. C), kde proběhne závěrečné odsouhlasení technického 

řešení. 

Zhotovitel je povinen nejpozději na TDK předložit oceněný rozpočet stavby 

k připomínkování.  

11. Zhotovitel provede vyhodnocení kvality budoucích odpadů a navrhne způsob jejich maximálního 

možného zpětného využití ve stavbě, případně jeho odstranění (odvoz na skládku). 

12. Zhotovitel se zavazuje aktivně spolupracovat na dodání případně chybějících dokladů nebo 

odstranění případných nedostatků bránících vydání správního rozhodnutí. 

13. Zhotovitel zajistí i vyjádření (stanoviska, rozhodnutí) dotčených orgánů státní správy a správců 

inženýrských sítí a technické infrastruktury, případné připomínky správců inženýrských sítí 

a technické infrastruktury budou zapracovány v dokumentaci. 

14. Zhotovitel zpracuje situaci stavby na podkladu katastrální mapy – záborový elaborát ke všem 

nevypořádaným pozemkům zastavěným silničním tělesem (vč. jeho součástí a příslušenství). 

Důvodem je potřeba řešit případné majetkové vztahy k nevypořádaným pozemkům pod silničním 

tělesem mimo vlastnictví SSOK. 

15. Zhotovitel zajistí smluvní vztahy související s vydáním povolení záměru, jedná se zejména o nájemní 

smlouvy, smlouvy o právu provést stavbu, případně další smlouvy. 

16. Žádost o vydání správního rozhodnutí podá Zhotovitel jménem Objednatele. Zhotovitel je do doby 

pravomocného vydání správního rozhodnutí povinen spolupracovat s příslušnými úřady a případné 

požadované dokumenty bezplatně dodat na příslušný úřad bez zbytečného odkladu. 

17. Autorský dozor není předmětem SoD.  

 

2. Termín / Období plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat: 

• A) Návrh doplnění diagnostiky včetně variant stavebních úprav – nejpozději do 15.06.2025. 

• B) Finální odsouhlasenou verzi doplnění diagnostiky – nejpozději do 30.06.2025. 

• C) Projektovou dokumentaci pro povolení stavby dopravní infrastruktury (číselná řada 

100 – objekty pozemních komunikací) v rozsahu dle vyhlášky č. 227/2024 Sb. (vč. závazných 

stanovisek, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů; vyjádření vlastníků veřejné dopravní 

a technické infrastruktury, vyjádření správce toku, souhlasy vlastníků dotčených pozemků, atd.) 

a rozpočet stavby – nejpozději do 30.11.2025.  

• D) Projektovou dokumentaci pro provádění stavby dopravní infrastruktury (číselná řada 

100 – objekty pozemních komunikací) v rozsahu dle vyhlášky č. 227/2024 Sb. (vč. všech dílčích 

plnění) a doklad o podání žádosti o povolení záměru – nejpozději do 30.11.2025. 
 

2. V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy Zhotovitel požádá DOSS, 

vlastníka nebo správce sítě, Policii ČR nebo ostatní účastníky správního řízení o vyjádření 

(stanovisko, závazné stanovisko, rozhodnutí, vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické 

infrastruktury, vyjádření správce toku atd.) a toto vyjádření neobdrží bez svého zavinění 

do kalendářních 60 dnů od doručení žádosti, je Zhotovitel oprávněn žádat prodloužení lhůty pro 

provedení díla o příslušný počet dnů prodlení. Toto právo Zhotovitele je podmíněno neprodleným 

oznámením zástupci Objednatele v elektronické podobě v elektronické podobě e-mailem 

nebo datovou schránkou (investičnímu referentovi – , e-mailem: 

, a zaměstnanci spravujícímu centrální elektronickou adresu Objednatele – 

e-mailem: , ID DS: ur4k8nn). Informace musí být nejpozději do 10 kalendářních dnů 

od data prodlení (60 kal. dnů od doručení žádosti) předložena zástupci Objednatele, který potvrdí 
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případnou oprávněnost přerušení prací. Pokud Zhotovitel bezodkladně písemně nevyrozumí 

Objednatele o těchto skutečnostech a nepředá zástupci Objednatele podklady ve stanovené lhůtě, 

nárok žádat prodloužení lhůty k provedení díla zaniká. 

3. Požadavku Zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle předchozího odstavce nebude 

vyhověno, jestliže bude zjevné, že Zhotovitel v jiných kalendářních dnech dílo neprováděl, ač tyto 

práce probíhat mohly a měly. V případě vyhovění žádosti ze strany Objednatele se doba po uplynutí 

60. dne od doručení žádosti nepovažuje za prodlení Zhotovitele a o tuto dobu se prodlužuje termín 

plnění smlouvy.   

4. Objednatel připouští předání díla před termínem plnění. 

 

3. Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v rozsahu stanoveném touto smlouvou, nabídkovým 

listem a zadávacími podmínkami ze dne 23.04.2025 č.j. SSOK-CE 9924/2025/Ja.  

2. Nejvýše přípustná cena díla je ujednána ve výši 909 000,- Kč bez DPH, resp. 1 099 890,-Kč s DPH. 

Skutečná hrazená cena díla Objednatelem se však odvíjí na základě skutečně provedených 

a předaných dílčích plnění díla, jež jsou předmětem díla a jsou blíže specifikovány v čl. 1. této 

smlouvy. Cena dílčích plnění díla je určena Nabídkovým listem, jenž je neoddělitelnou závaznou 

přílohou č. 1 této smlouvy. 

3. Cena díla dle čl. 3. odst. 2 věty první této smlouvy je sjednána jako nepřekročitelná a závazná. Cena 

díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla. Podpisem smlouvy smluvní strany projevují 

vůli, že skutečná cena díla je dle § 2586 odst. 2 občanského zákoníku ujednána dostatečně určitě. 

4. Cenu je možno překročit pouze v případě, že: 

a) v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů 

majících vliv na cenu díla, 

b) Objednatel, jako zadavatel veřejné zakázky, bude písemně požadovat provedení prací nebo 

dodávek, které nebyly součástí zadávací dokumentace a v době podání nabídky o nich Zhotovitel 

nemohl vědět a ani je předpokládat. 

 

4. Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

2. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí faktury, a to po předání Objednateli: 

- diagnostiky, 

- laboratorního rozboru na přítomnost PAU, 

- inženýrskogeologického průzkumu,  

- geodetických prací, 

- řádně provedené projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury a pro 

provádění stavby pozemní komunikace (viz čl. 1 odst. 9 této smlouvy). 
 

3. Po předání řádně provedeného díla bude vystavena konečná faktura. Faktura bude uhrazena do výše 

90 % ceny díla dle čl. 3 odst. 2 této smlouvy. Po vydání správního rozhodnutí bude uhrazeno 

zbývajících 10 % ceny díla. 

4. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů od doručení Objednateli. 

5. Pokud faktura nebude vystavena oprávněně či nebude obsahovat náležitosti dle zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další případné náležitosti 

uvedené ve smlouvě, Objednatel je oprávněn vrátit ji Zhotoviteli jako neúplnou na doplnění. 

V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová začne plynout po doručení opravené faktury 

Objednateli. 

 

5. Odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel odpovídá podle ustanovení § 2615 a násl. občanského zákoníku za vady předmětu díla, 

které existují v době jeho předání, a za vady později vzniklé v případě, že vznikly porušením jeho 

povinností. 
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2. Zhotovitel neodpovídá za případné vady projektu, upozornil-li Objednatele na nevhodnost jeho 

zadání či požadavků a tento přesto trval písemně na svém zadání přes upozornění na možné důsledky. 

3. Zhotovitel odpovídá dále za to, že navržené řešení obsažené v předaném díle je technicky 

realizovatelné v souladu s obecně závaznými předpisy a normami, které se vztahují 

ke zpracovávanému dílu. 

4. Případnou reklamaci musí Objednatel uplatnit písemně na adrese Zhotovitele dle této smlouvy. 

Strany se dohodnou na způsobu a postupu odstranění vady, a to max. do 7 kalendářních dnů 

od doručení reklamace. Odpovídá-li za vadu Zhotovitel, je povinen vadu odstranit, max. však 

do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od Objednatele, 

a Zhotovitel při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost. Pokud Zhotovitel zjistí 

nevhodnost podkladů převzatých od Objednatele nebo pokynů Objednatele, neprodleně na tuto 

skutečnost písemně upozorní Objednatele a zastaví práce na díle až do doby, kdy bude Objednatelem 

sjednána náprava, přičemž platí, že o dobu zastavení prací se mohou prodloužit termíny plnění 

a Zhotovitel má právo na náhradu nákladů spojených s případným přerušením provádění díla. Pokud 

i přes prokazatelnou nevhodnost podkladů či pokynů bude Objednatel trvat na provedení díla podle 

nich nebo pokud Objednatel nesjedná do 30 dnů od shora uvedeného písemného upozornění 

Zhotovitele nápravu, je Zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit a má právo na náhradu dosud 

vynaložených nákladů poměrné části z celkové ceny díla dle stupně rozpracovanosti díla. 

6. Zhotovitel díla odpovídá Objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové 

dokumentace. Záruku za jakost v rozsahu dle předchozí věty Zhotovitel Objednateli poskytuje na 

dobu 36 měsíců od vydání správního rozhodnutí. 

7. Pro účely této smlouvy se má za to, že vadou díla je zejména: 

a) položkový nesoulad díla (např. absence položky v rozpočtu stavby oproti výkresové části 

dokumentace pro provádění stavby, dokladové či dalších částí), 

b) nesoulad navrženého řešení s technickými nebo právními předpisy platnými v době provedení 

díla, 

c) funkčně nesprávné či neúplné řešení díla. 

 

6. Náhrada škody 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že podle ustanovení § 2909 a násl. občanského zákoníku vedle 

odpovědnosti za vady díla nese rovněž odpovědnost za případnou škodu, která vznikne v důsledku 

existence vad díla. 

2. Pro účely této smlouvy se má za to, že škodou vzniklou v důsledku vad díla jsou zejména: 

a) náklady Objednatele spojené s přípravou a realizací nového zadávacího řízení,  

b) náklady Objednatele spojené s prodloužením harmonogramu faktické realizace díla,  

c) vícenáklady Objednatele související s faktickou realizací díla,  

d) náklady Objednatelem vynaložené na doprojektování nebo přeprojektování díla, 

pokud vzniknou v příčinné souvislosti s porušení povinnosti Zhotovitele provést dílo bez vad. 

 

7. Pojištění Zhotovitele 

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má s příslušnou pojišťovnou sjednánu platnou 

a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění obecné odpovědnosti za jím způsobené 

škody při výkonu své činnosti, a to v minimální výši odpovídající ceně za dílo dle čl. 3. této smlouvy.  

 

8. Spolupůsobení Objednatele 

1. Objednatel se zavazuje, že nejpozději do 10 kalendářních dnů od obdržení požadavku předá 

Zhotoviteli své písemné stanovisko k převzatému konceptu projektové dokumentace včetně 

případných připomínek, které požaduje zapracovat do čistopisů předávané projektové dokumentace, 

pokud nebude písemně dohodnuto jinak na výrobních výborech. 

2. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování díla poskytne Zhotoviteli v nezbytném rozsahu 

potřebné spolupůsobení spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých 
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skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy, 

a to ve lhůtách umožňujících splnění ujednaného termínu plnění dle této smlouvy.  

 

9. Sankční ujednání 

1. Objednatel uhradí Zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,1 % z dílčí fakturované částky bez DPH 

za každý den prodlení se zaplacením faktury. 

2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s termíny, jež jsou předmětem této smlouvy, má Objednatel právo 

uplatňovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny příslušného dílčího plnění bez DPH za každý den 

prodlení s řádným a včasným předáním kompletního a bezvadného dílčího plnění oproti smluvnímu 

ujednání. Tímto ujednáním nejsou dotčeny nároky Objednatele z odpovědnosti za škodu mu 

způsobenou. 

3. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad dílčího plnění je Zhotovitel povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny dílčího plnění bez DPH za každý započatý týden 

a každou jednotlivou vadu plnění. Tímto ujednáním nejsou dotčeny nároky Objednatele 

z odpovědnosti za škodu mu způsobenou. 

4. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. 

Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty 

opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 

5. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty písemně vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne 

jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním smluvní pokuty souhlasí. Nesouhlasí-li strana 

povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně 

důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává. 

6. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nebo úroky z prodlení nejpozději do 

21 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování a daňového dokladu – faktury s vyčíslením sankce. 

7. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst splatnou smluvní pokutu vůči ceně dílčího plnění 

předmětu díla. 

 

10. Ostatní ujednání 

1. Objednatel se zavazuje k převzetí dokončené projektové dokumentace a zaplacení dohodnuté ceny 

za řádné provedení díla a odměny za výkon inženýrské činnosti směřující k zajištění správního 

rozhodnutí. 

2. Zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné, odborně způsobilé, osoby k plnění 

předmětu smlouvy a informovat o tom Objednatele, aniž bude dotčen právní poměr mezi smluvními 

stranami. 

4. Na Objednatele přechází vlastnické právo k jednotlivým částem díla okamžikem zaplacení celé ceny 

za příslušné dokončené a předané dílčí plnění, tj. dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele. 

5. Výchozí podklady a zpracované matrice zůstávají v archivu Zhotovitele a jsou jeho vlastnictvím. 

6. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že předmět díla dle čl. 1. odst. 2. této smlouvy bude 

zpracován v plném souladu a v rozsahu se všemi náležitostmi zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, 

a vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní 

infrastruktury, platnými a účinnými ČSN, TP, TKP, TKP-D, VL, jakožto i s dalšími technickými 

předpisy, zejm. SJ-PK, směrnicí pro dokumentaci staveb, vč. doplnění o náležitosti dle vyhlášky 

č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (ve stupni pro povolení stavby dopravní 

infrastruktury a pro provádění stavby pozemní komunikace /číselná řada 100 – objekty pozemních 

komunikací/ v jednom kroku současně). 

7. Zhotovitel má povinnost spolupracovat při zpracování odpovědí na dotazy k PD v rámci zadávacího 

řízení na budoucího Zhotovitele stavby. 
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8. Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní tajemství 

ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele 

ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

a dále je možné ji uveřejnit v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

9. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru 

smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel. 

 

11. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky a je podepsána oběma smluvními stranami elektronickými 

podpisy ve smyslu ustanovení zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 

elektronické transakce, případně je vyhotovena v listinné podobě ve 4 podepsaných stejnopisech, 

z nichž každý má platnost originálu (3 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel). 

2. Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze 

formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků, které se stanou součástí 

smlouvy. Je-li ze strany Zhotovitele potřeba doplnění nebo změny této smlouvy formou uzavření 

dodatku, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit Objednateli poté, co tuto potřebu zjistil, nejpozději 

však do 14 kalendářních dnů před uplynutím platnosti této smlouvy. 

3. Obě strany stvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní. 

Není-li ujednáno jinak, řídí se smlouva příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.  

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 –  nabídkový list 

Příloha č. 2 –   požadavky na členění a rozsah dokumentace stavby, vypracování a dodání projektové

 dokumentace 

Příloha č. 3 –  požadavky na geodetické zaměření, podklad pro projektovou činnost 

Příloha č. 4 –  požadavky na geodetické měření v průběhu výstavby 

 

 

Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 

 

V Olomouci dne:     V Olomouci dne: 30.04.2025  
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Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.        Ing.Petr Doležel  

         Ing. Ivo Černý      

      ředitel organizace                 jednatel  

Elektronický podpis: 26.5.2025
Certifikát autora podpisu: 
Jméno: Ing. Ivo Černý
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 22.3.2028 13:13 +01:00



 

ano

Poř.čís. Předmět činnosti
Počet 

jednotek
Jednotka

Jednotková cena 

bez DPH

Jednotková cena 

s DPH
Cena celková bez DPH Cena celková s DPH

1a. KS/VS - kopaná/vrtaná sonda 3 ks 5 500,00 Kč 6 655,00 Kč 16 500,00 Kč 19 965,00 Kč

1b.
PAU - stanovení obsahu PAU dle vyhl.                

č. 283/2023 Sb.
3 ks 2 500,00 Kč 3 025,00 Kč 7 500,00 Kč 9 075,00 Kč

1c. Stanovení tab. 2.1 dle vyhl. č. 283/2023 Sb. 3 ks 2 500,00 Kč 3 025,00 Kč 7 500,00 Kč 9 075,00 Kč

1d.
Stanovení tab. 5.1, 5.2 a 5.3 dle vyhl. č. 273/2021 Sb. - 

směs.vzorek (1 ks nestmelené konstr. vrstvy, 1 ks 

zemina podloží)
3 ks 15 000,00 Kč 18 150,00 Kč 45 000,00 Kč 54 450,00 Kč

1e.
Stanov. tab. 10.1 dle vyhl. č. 273/2021 Sb. - limity dle 

Iia - třída odpadu ostatní odpad - příkopy, krajnice - 

směs.vzorek
1 ks 2 500,00 Kč 3 025,00 Kč 2 500,00 Kč 3 025,00 Kč

1f. ZPR - závěrečná zpráva 1 celek 5 000,00 Kč 6 050,00 Kč 5 000,00 Kč 6 050,00 Kč

84 000,00 Kč 101 640,00 Kč

Poř.čís. Cena bez DPH Cena s DPH

1. 84 000,00 Kč 101 640,00 Kč

2. 54 000,00 Kč 65 340,00 Kč

3. 53 000,00 Kč 64 130,00 Kč

4. 718 000,00 Kč 868 780,00 Kč

909 000,00 Kč 1 099 890,00 Kč

Poznámka:  

a) V případě, že dodavatel není plátce DPH, přepíše žlutě podbarvené pole "ano" na "ne".

b) Tabulka je opatřena vzorci, které nebudou ze strany dodavatele měněny, a není uzamčena.

d) Dodavatel nacení všechny položky, i když je přesvědčen, že některá z činností nebude prováděna.

e) Žádná z naceněných položek nesmí být rovna "0" Kč !!

 

V Olomouci dne: 02.05.2025 

  

jednatel

c) Dodavatel v tabulce vyplní pouze žlutě zvýrazněná pole - ostatní číselné údaje budou dopočteny dle přednastavených vzorců automaticky.

….……………………………………………………

Ing.Petr Doležel 

jméno, příjmení, titul

Příloha č. 1 SoD (Příloha č. 3 výzvy)

DOPLNĚNÍ DIAGNOSTIKY Plátce DPH? (ano/ne)

Cena celkem za doplnění diagnostiky

Nejvýše přípustná cena díla (uvést do SoD) = součet položek č. 1 - 4

Předmět činnosti

Doplnění diagnostiky (položky 1a až 1f z předchozí tabulky)

Geodetické práce

Inženýrská činnost

PD pro povolení stavby dopravní infrastruktury a pro provádění stavby 

Nabídkový list - III/43515 Citov - Císařov, II. etapa, projektová dokumentace



Příloha č. 2 SoD 
Příloha č. 4 výzvy 

PŘÍLOHA č. 2 SoD 

POŽADAVKY NA ČLENĚNÍ A ROZSAH DOKUMENTACE STAVBY  

vypracování a dodání projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury a pro 

provádění stavby pozemní komunikace (číselná řada 100 – objekty pozemních komunikací) dle 

vyhlášky č. 227/2024 Sb. 

Upřesňuje se: 

Řada 100: OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ  

Výkresy dokumentace PK se vyhotoví ve shodě s požadavky ČSN 01 3466 

Výkresy se vypracují na základě podrobného zaměření terénu – geodetická dokumentace. 

 

1)  celková situace stavby v měřítku 1:5000 

2)  katastrální situační výkres  

a)  měřítko podle použité katastrální mapy 1:1000  

b)  zákres stavebního pozemku a navrhované stavby do mapových podkladů katastru nemovitostí,  

c)  vyznačení vazeb a vlivů na okolí. 

d)  maximální dočasné a trvalé zábory,  

e)  vyznačení geotechnických sond (včetně archivních)  

f)  okótované odstupy staveb od trvalých objektů nebo vlastnických hranic pozemku 

3)  koordinační situace, měřítko 1:250, u rozsáhlých staveb 1:500 

a)  v měřítku situace objektu s označením stavebních objektů a provozních souborů, vedení 

inženýrských sítí 

b)  stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,  

c)  katastrální hranice, hranice pozemků, parcelní čísla,  

d)  hranice řešeného území včetně obvodu stavby, vyznačení geotechnických sond (včetně 

archivních)   

e)  stávající výškopis a polohopis včetně vrstevnic zobrazujících členitost terénu,  

f)  vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury,  

g)  popis a vyznačení všech nově navržených objektů,  

h)  navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu,  

ch) řešení vegetace, 

i)  zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu,  

j)  stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové 

zóny, hranice územních systémů ekologické stability (ÚSES), biokoridorů a biocenter, 

zátopových oblastí apod., 

k)  odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové 

komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody, pokud je 

vyžadováno 

l)  zařízení staveniště s vyznačením vjezdu,  

m) seznam všech stavebních objektů a provozních souborů. 

4)  situace objektu měřítko 1:250 (intravilán), u rozsáhlých staveb 1:500, extravilán 1:500 

5)  podélný profil se zákresem všech doplněných příčných řezů, s vyznačením všech křížení 

a odbočení, prostupů komunikací, křížení dráhy, zpevnění, detailních schémat vzestupnic 

a sestupnic, odvodnění, bezpečnostních zařízení, hranice mezi SO 100 a SO 200, rozhraní skalního 

podloží a kvartéru, případně dalších prvků v měřítku délek odpovídajícím situaci stavebního 

objektu a výškové poměry desetkrát převýšené, např. 1:1000/100, 1:500/50, 132/226  

6)  vzorové příčné řezy v měřítku 1:50 a detaily 1:20:  

Výkres doplněný o všechny použité konstrukční detaily, s jednoznačným popisem požadovaných 

parametrů všech konstrukcí, stavebních materiálů a výrobků.  



Příloha č. 2 SoD 
Příloha č. 4 výzvy 

7)  charakteristické (příčné) řezy v měřítku 1:100,  

Vypracují se ve vzdálenostech po 20 m (intravilán, zastavěné území) a po 40 m (nezastavěné území, 

extravilán) s doplněním řezů na dalších místech, která vyjadřují změny typického uspořádání 

silniční koruny (příčné sklony a šířky zpevnění, různé druhy zpevnění, změna počtu jízdních pruhů, 

začátky a konce prvků osy apod.), změnu tvaru nebo konstrukce tělesa PK a vztah k ostatním 

objektům stavby a okolí včetně vyznačení rozhraní jednotlivých objektů.  

Všechny specifikované řezy se dokládají v digitální podobě, v tištěné podobě je přípustné 

vykreslení v kroku do max. 100 m.  

8)  výkresy křižovatek 

Pro křižovatky se vypracuje podrobná dokumentace doplněná o podrobnosti požadované v bodech 

výše. Tato dokumentace vždy zahrnuje:  

−  situaci křižovatky v měřítku situace objektu nebo detailnějším,  

−  podélné profily větví v měřítku odpovídajícímu situaci křižovatky s desetinásobným 

převýšením, − vzorové příčné řezy větví v měřítku 1:50,  

−  příčné řezy větví v měřítku 1:100 v základní vzdálenosti 20 m nebo menší v závislosti na 

podmínkách stavby a poloměrech směrových oblouků,  

−  detailní řešení sklonových poměrů povrchu (vrstevnicový plán) s ohledem na odtokové poměry 

v měřítku situace objektu nebo detailnějším. U mimoúrovňových křižovatek je přípustné 

vrstevnicový plán zpracovat pouze v místech, kde jsou nepříznivé odtokové poměry (např. malý 

podélný sklon, překlápění vozovky apod.),  

−  umístění a popis záchytných zařízení a portálů včetně technických požadavků na materiály, − 

návrhy signálního plánu SSZ:  

Jednoduché křižovatky MK a účelových komunikací, sjezdy a samostatné sjezdy (připojení 

sousedních nemovitostí) je nutné vykreslit v situaci stavby, popsat v technické zprávě a doplnit 

podélným profilem.  

−  výkresy zdí (v případě, že nejsou součástí SO 200), osazení dopravních značek a bezpečnostního 

zařízení se zpracují tak, aby byly jasně definované vlastnosti a parametry navržených 

konstrukcí, konstrukčních částí, všech stavebních materiálů a výrobků včetně odvodnění. 

Některé části mohou být vedeny jako samostatné stavební objekty nebo podobjekty,  

−  výkresy odvodňovacích zařízení (zejména detailní výkresy propustků, v jejichž případě se 

požadují minimálně následující výkresy: situace, pohled na vtok a výtok, příčný a podélný řez, 

příslušenství), 

−  dopravní značení trvalé i dočasné, vodorovné i svislé, s uvedením příslušných parametrů 

výrobků,  

9)  výkres navržených sanačních opatření - situace na podkladu situace objektu ve vhodném měřítku 

dle rozsahu stavby (M 1:500 nebo 1:1000) s vyznačením úseků dle jednotlivých typů sanačních 

opatření doplněná o vzorové příčné řezy s detailním popisem jednotlivých sanačních opatření (M 

1:50 nebo 1:100).  

10)  hmotnice v tabulkové podobě (u hlavní trasy PK), pouze je-li z nějakých objektivních důvodů nutné 

zhotoviteli stanovit efektivní způsob rozvozu zeminy na stavbě.  

11)  výkres dopravně inženýrských opatření - situace na podkladu situace objektu ve vhodném měřítku 

dle rozsahu stavby s vyznačením předpokládaných úseků výstavby, návrh opatření, pracovních 

míst, uzavírek, objízdných tras, dotčení dopravní obslužnosti (zastávky BUS – návrh přemístění), 

návrh přechodné úpravy provozu 
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PŘÍLOHA č. 3 SoD 

POŽADAVKY NA GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ, PODKLAD PRO PROJEKTOVOU 

ČINNOST 

 

1. Výstup v souboru dgn nebo dwg a pdf: mimo jiné zaměřovat osy komunikací 258, 257, sjezdy 

120,121, dále používat kódy bodů (např. hydrant, vpust, sloup), atd., hrany do jednotlivých hladin, 

měřičské body umisťovat v jednom příčném řezu s pravidelnou kadencí včetně všech směrových a 

výškových změn ( směrové, výškové vedení trasy komunikace ) 

 

2. Výstup v souboru *.txt - body: 

1     561600.68  1079327.44  317.76  

2      561603.56  1079324.97  317.60  

3      561604.36  1079339.66  314.14  

4      561606.36  1079325.71  317.50  

5      561607.29  1079335.35  316.40  

6      561609.49  1079346.35  313.91  

7      561610.31  1079329.10  317.06  

 

3. Výstup v souboru *.txt – spojnice hran: 

.1 

118 

119 

122 
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123 

.1 

63 

50 

48 

49 

Ukázka výstupu souřadnic a spojnic hran v modelu z korektních podkladů od geodeta: 

 

 
 

 

 

4. U stávající obrubníků specifikovat patu ( spodní část u vozovky – přídlažby) a horní hranu obruby 

( pochůzí plocha chodníku ), zaměřit obě výšky 

 

5. Zaměřit veškeré brány, branky, vstupy, vjezdym, jednoznačně vyznačení začátku a konce – každá 

část jako samostatná, jednoznačně graficky vyznačené 

 

6. Vstupy do objektů – dveře, vrata apod. – zaměření skutečného stavebního rozměru otvoru, prahu, 

předložených schodišť včetně všech stupňů, znaků. 

 

7. Zaměřit veškeré viditelné znaky - svislé dopravní značení včetně dopravních zařízení např. 

svodidel, zábradlí, sloupy VO a hlavně sloupů či patek NN a VN ( skutečných rozměrech) 
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8. Kadence příčných řezů měření 20,0m, měření vlevo vpravo v rozsahu tak, aby byl pokryt úplná 

profil včetně sklonových poměrů (svhy, toky,  

 

9. Grafická podoba: vždy severka a souřadná síť v JTSK, označit v rozsáhlých územích i klad 

mapových listů 

 

10. Samostatné hladiny dle entit ve výkrese: 

• Výškopis 

• Polohopis 

• Hrany, bloky, značky, … 

• Mapa KN - v katastrálních územích, kde je vedena zjednodušené evidence i zákres PK – (vhodné 

jako samostatný výkres) 

 

11. Legenda 
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PŘÍLOHA č. 4 SoD 
 

POŽADAVKY NA GEODETICKÉ MĚŘENÍ V PRŮBĚHU VÝSTAVBY - VAZBA NA 

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK, SOUVRSTVÍ VOZOVEK 

SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK 
 

vypracování a dodání projektové dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury 
a pro provádění stavby pozemní komunikace (číselná řada 100 – objekty pozemních komunikací) dle vyhlášky 

č. 227/2024 Sb. 

 

a) Základní typy staveb:  
 

1. Stavby s běžnými nároky na sledování  
 

• Jedná se o stavby nižších investičních nákladů, kdy vynaložená investice do kontroly 

zaměřováním výšek jednotlivých vrstev by nebyla odpovídající investičním nákladům stavby.   
 

• Trasa je vedena v členitém terénu, kde by realizace zajištěného bodového pole pro možné 

sledování stavby byla nemožná či vysoce náročná. Trasa je tedy vedena v četných směrových a 

výškových lomech s přilehlou zástavbou, lesním porostem, strmými svahy, řekami. Všechny 

tyto překážky brání tvorbě zajištěného bodového pole a znemožňují či výrazně prodražují 

následné sledování stavby. 
 

• Pro tuto stavbu není vytvořeno stabilizované bodové pole.  
 

V rámci této stavby bude kontrolována zaměřená plošná výměr povrchu pro předem definované 

vrstvy vozovky s doplněním o běžně prováděné zkoušky (například: vývrty, kontrola rovinatosti, 

kontrola únosnosti). Plocha je geodeticky zaměřena a tloušťka realizovaných vrstev vozovky se 

zde bude kontrolovat vývrty, či kopanými sondami.  

 

b) Stabilizované (zajištěné) bodové pole:  
 

Je měřická síť geodetických bodů určená k podrobnému zaměření a vytyčování prostorové polohy 

stavebního objektu. 

Pro rozhodnutí o zařazení stavby s běžnými či naopak s vysokými nároky na sledování je podstatná 

náročnost vytvoření bodového pole. Při tvorbě bodového pole je nutná viditelnost z pozice 

zaměřování na oba stabilizované body. V okolí stavby musí být dostatečný prostor na stabilizování 

vytyčených bodů, která se realizuje například na piloty hloubky min. 1m ochráněné skruží, či pilíře 

mostů či na stabilizované budovy atd. Vedení trasy s blízkou zástavbou nemusí umožnit dostatečný 

prostor pro stabilizaci bodů bodového pole. Body bodového pole musí zůstat neporušeny od jejich 

vytvoření v době zaměření (v době vytváření podkladu projektových prací) po zaměření skutečného 

provedení realizované stavby. Vzdálenost bodů bodového pole je možné uvažovat max. po 200m. 

Rozhodnutí o požadavcích na sledování stavby musí být provedeno již v rámci zadávání zaměření 

jako podkladu pro stavbu.  
 

Zaměření a stabilizované bodové pole: 

Zaměření jako podklad pro projekt bude dodávkou vybraného projektanta stavby. V předmětu 

plnění projektové dokumentace bude pro zaměření stávajícího stavu předepsán požadavek na 

zajištění stabilizovaného bodového pole stavby, pokud bude na stavbu kladen tento požadavek. 

Bude uvedena maximální požadovaná vzdálenost bodů bodového pole 200m. Počet bodů ani 

způsob zajištění nebude ze strany zadavatele specifikován, nicméně musí být uveden požadavek na 

provedení stabilizace bodů bodového pole (například pilotami s ochranou skruží), které musí zůstat 

stabilizované až po dokončení stavby. Z těchto stabilizovaných bodů bude zaměřen jak podklad 

pro projekt, tak budou užity při vytyčení stavby a následné kontrole realizovaných prací.  

Součástí dodání zaměření pro případ zajištění bodového pole tedy bude projednání možné realizace 

těchto bodů v terénu s vlastníky nemovitostí a realizace zajištění těchto bodů například piloty, 

skruže, hřeby. Součástí dodávky zaměření budou také smluvní vztahy s majiteli pozemků 

o umístění stabilizovaného bodu s jeho zachováním do konce realizované stavby. Je nutno 

uvažovat se zvýšenou finanční i časovou náročností na realizaci bodového pole před samotným 

zaměřením stavby.  
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Projekt pro povolení stavby sloučený s dokumentací pro výběr zhotovitele stavby 

jednostupňově: 
 

Součástí dodávky vybraného projektanta stavby bude projekt pro povolení stavby (DPS) dle platné 

legislativy v podrobnosti s dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DVZ).  
 

Dle velikosti a náročnosti stavby pak bude možné zadat samostatně projekt pro povolení stavby 

(DPS) a samostatně dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby (DVZ). 
 

Dokumentace bude mimo náležitosti nutné pro povolení stavby obsahovat základní vytyčovací 

body stavby.  
 

Minimální rozsah vytyčení bude tvořit vytyčení osy stavby, šachet a vpustí, vytyčení začátku 

a konce stavebních úprav a objektů v rámci stavby (mosty propustky), tak aby stavba byla osazena 

do terénu pro možné vytyčení vybraným zhotovitelem stavby.  
 

Dokumentace bude mimo ostatních nutných náležitostí obsahovat požadavky na realizaci stavby 

vybraného zhotovitele stavby. Požadavky na realizaci stavby a realizační dokumentaci budou 

definovány jak v rozpočtu stavby, tak i v textové části s doplněním příloh.    
 

1. V rámci projektu DPS+DVZ budou přesně předepsané požadavky na realizaci stavby 

a realizační dokumentaci pro stavby s běžnými nároky na sledování 

- Vypracování podrobného vytyčení stavby dle požadavku zhotovitele stavby pro provádění 

díla  

- Budou stanoveny požadavky na dopracování dílenské dokumentace například tvary výztuží 

atd.  

- Požadavky na kontrolní zaměření realizované plošné výměry vrstev vozovky. Dle typu 

navržené stavby bude projektantem již v rámci DPS+DVZ definováno, které vrstvy 

vozovky se zaměřují v rámci kontrolních měření (například: finální povrch, provedená 

vrstva recyklace, štěrkodrť v případě rozšíření krajů vozovky atd.).    

- Požadavky na vyhotovení zaměření rozsahu plošného provedení sanací 

 

c) Požadavky pro zadávání realizace stavby – výběr zhotovitele stavby:  
 

Stanovení požadavků na zhotovitele stavby s ohledem na geodetické sledování prováděných prací. 

Toto doporučení se zabývá pouze geodetickou kontrolou staveb. Doporučení neřeší, neruší či 

nemění ostatní náležitosti na zadávání, provádění a kontrolu staveb již platné.  
 

Stavby s běžnými nároky na sledování 

- Vypracování RDS dle požadavků v projektu DPS+DVZ. 

- Provedení zaměření realizované plošné výměry vrstev vozovky. Dle předepsaného 

v projektu DPS+DVZ, kde bylo definováno, které vrstvy vozovky se zaměřují (například: 

finální povrch, provedená vrstva recyklace, štěrkodrť v případě rozšíření krajů vozovky 

atd.).    

- Realizace zaměření plošného provedení sanací 
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