
   

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem:  Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov  

IČO:  00066001 

DIČ:   CZ00066001 

Zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem 

  nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem 

ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022 

č. smlouvy: SMLD-0696/00066001/2025 

 

 dále jen „Objednatel“ na straně jedné 

 

 a 

 

  STATICITY s.r.o. 

se sídlem:  Měšická 721/1, Praha 9 - Prosek, 190 00 

IČO:  01920162 

DIČ:  CZ01920162 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 284508 

zastoupená: Ing. Dušanem Drahošem (jednatelem) a Ing. Petrem Duníkem (jednatelem) 

č. smlouvy:  - 

 

 

 dále jen „Poskytovatel“ na straně druhé 

 

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“) 

 

uzavírají zejména v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“), tuto  

 

smlouvu o poskytnutí služeb 

(dále jen „Smlouva“): 

 

Článek 1. 

Úvodní ustanovení 

 

1.1. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

na služby s názvem: „III/00712 Knovíz, přestavba mostu ev. č. 00712-5 na 

propustek – PD“ (dále jen „Zakázka“). 
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Článek 2. 

Předmět Smlouvy 

2.1. Poskytovatel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou na svůj náklad, na 

své nebezpečí a s náležitou odbornou péčí provést dílo – služby, které jsou 

specifikovány dále v této Smlouvě a Objednatel se zavazuje za sjednaných podmínek 

výsledky poskytovaných služeb převzít a za poskytnuté služby a jejich výsledky 
Poskytovateli zaplatit sjednanou cenu. 

2.2. Poskytovatel je povinen řídit se při provádění díla dle Smlouvy pokyny Objednatele. 

Tím nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran dle §§ 2594-2595 občanského 

zákoníku. 

2.3. Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby a 

zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby pro záměr „III/00712 

Knovíz, přestavba mostu ev. č. 00712-5 na propustek“ a související činnosti 
stanovené v Technické specifikaci, která je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí Smlouvy 

(dále jen „Technická specifikace“). Podrobnosti stanoví Technická specifikace. 

2.4. Do předmětu plnění jsou zahrnuty i služby, nezbytné k řádnému poskytování služeb, a 

o kterých Poskytovatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl 

vědět. Mezi tyto služby se neřadí vyhotovení dokumentace skutečného provedení 

stavby, kterou vyhotovuje zhotovitel stavby. Provedení služeb uvedených ve větě prvé 

tohoto odstavce nezvyšuje sjednanou cenu za poskytování služeb. 

2.5. Během zpracování projektové dokumentace budou Poskytovatelem svolávány 

pravidelné výrobní výbory dle potřeby, avšak min. jednou za 3 měsíce. Poskytovatel 

dále bude zasílat objednateli zprávu o postupu prací (el. formou), a to vždy jednou za 

měsíc. 

2.6. Před zahájením prací Poskytovatel prověří, zda nemovitosti dotčené záměrem nejsou 

předmětem ochrany dle zvláštního právního předpisu. Poskytovatel je povinen při 
zjištění této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele, který rozhodne o dalším 

postupu formou zápisu na výrobním výboru svolaném Poskytovatelem do 10 

pracovních dnů od zjištění této skutečnosti. V případě, že tato skutečnost nastane, má 

Objednatel právo odstoupit od této Smlouvy. 

 

Článek 3. 

Cena za poskytování služeb 

3.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb Smlouvy cenu 

díla. Celková cena díla činí 557.000,00 Kč bez DPH, 673.970,00 Kč s DPH. 

3.2. Cena díla je stanovena následujícím způsobem:  

a) Cena za AD je stanovena na základě závazné hodinové sazby uvedené v příloze č. 

2 – Oceněný soupis služeb (dále jen „Soupis služeb“), vynásobené skutečným 
rozsahem Poskytovatelem poskytnutého a Objednatelem dle odst. 8.9 Smlouvy 

odsouhlaseného rozsahu plnění. Hodinová sazba je stanovena v Kč bez daně 

z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Výše hodinové sazby je závazná po celou dobu 

plnění této Smlouvy Poskytovatelem. 

b) Ceny za ostatní dílčí služby dle této Smlouvy jsou stanoveny na základě závazných 

cen za jednotlivé dílčí služby uvedených v Soupisu služeb. Ceny za dílčí služby jsou 
stanoveny v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Ceny za dílčí služby 

jsou stanoveny jako neměnné a konečné a jsou závazné po celou dobu plnění dle 

této Smlouvy.   
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3.3. K cenám stanoveným dle čl. 3.2 Smlouvy bude vždy připočtena DPH ve výši platné ke 

dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.4. Ceny stanovené dle čl. 3.2 pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a 

věci nezbytné k řádnému poskytnutí služeb, a to včetně cestovného, stravného apod. Na 

výši cen dle čl. 3.2 nemá dopad zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, 

jakož i případná změna kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy. 

3.5. Podpisem této Smlouvy Poskytovatel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností 

ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

 

Článek 4. 

Předání výsledků poskytnutých služeb 

4.1. Protokolární předání výsledků poskytnutých služeb dle Smlouvy proběhne v souladu 

s pokyny Objednatele. 

4.2. Výsledky poskytnutých služeb budou Objednateli předány v originále v digitální 

podobě na flash disku, a dále v prosté kopii v následujícím počtu výtisků: 

1x Průzkumy a zaměření   

1x Dokumentace pro povolení záměru  

3x Dokumentace pro provádění stavby  

1x Dokladová část  

1x Pravomocné povolení záměru včetně dokladové části a ověřené projektové 

dokumentace pro povolení stavby 

4.3. Každé vyhotovení čistopisu projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním 

razítkem oprávněného projektanta. 

       

Článek 5. 

Dodatečné služby 

5.1. Objednatel může požadovat změnu rozsahu služeb, a to při respektování povinností 

Objednatele dle ZZVZ. Poskytovatel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku 
Objednatele. 

5.2. Při snížení rozsahu služeb bude cena díla odpovídajícím způsobem snížena. 

5.3. Při zvýšení rozsahu služeb je Poskytovatel bez zbytečného odkladu podat nabídku na 

zvýšení rozsahu služeb o služby stejného charakteru jako služby sjednané ve Smlouvě 

s tím, že:   

a) cena v nabídce Poskytovatele bude stanovena na základě cen uvedených v 

oceněném soupisu služeb v nabídce na uzavření Smlouvy. V případě, že není 

možné cenu stanovit tímto způsobem, bude cena takových služeb stanovena na 
základě jednotkové ceny (Kč/hod), a to ve výši, která nepřesáhne cenu obvyklou 

v místě a čase pro daný typ a charakter činnosti, 

b) termín dokončení služeb se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou 

Smluvních stran, 

5.4. Snížení či zvýšení rozsahu musí být sjednáno písemným dodatkem ke Smlouvě. 

 

Článek 6. 

Vyhrazené změny závazku 

6.1. Smluvní strany ujednávají v souladu s § 100 ZZVZ následující případy vyhrazených 

změn závazku: 
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a) Lhůtu pro plnění lze prodloužit, jestliže došlo nebo dojde ke zdržení z důvodů, 

které nejsou na straně Poskytovatele. 

 

Článek 7. 

Termíny plnění 

7.1. Závazné lhůty pro plnění částí Díla: 

1.  Činnosti podle bodu č. 1 Soupisu služeb – současně s převzetím čistopisu 

dokumentace pro povolení stavby Objednatelem; 

2a. Předložení konceptu dokumentace pro povolení stavby – do 5 měsíců ode dne nabytí 

platnosti smlouvy; 

2b. Předložení čistopisu dokumentace pro povolení stavby zohledňujícího veškeré 

připomínky Objednatele ke konceptu, a to včetně dokladové části – do 1 měsíce od 
obdržení písemných připomínek Objednatele ke konceptu; 

3. Předložení plánu BOZP – současně s předložením čistopisu dokumentace pro 

povolení stavby zohledňujícího veškeré připomínky Objednatele ke konceptu; 

4. Podání žádosti o povolení záměru v souladu se stavebním zákonem – do 2 měsíce 

od doručení čistopisu Objednateli; 

5. Předložení projektové dokumentace pro provádění stavby, soupisu služeb a 

rozpočtu – do 2 měsíců od právní moci povolení záměru stavby; 

6. Aktualizace rozpočtu – do 2 týdnů od písemné výzvy Objednatele; 

7. Činnost autorského dozoru – od termínu uvedeného v písemné výzvě k zahájení 

výkonu činnosti autorského dozoru do kolaudace záměru. 

8. Technická pomoc Objednateli – na výzvu Objednatele. 

 

Článek 8. 

Platební podmínky 

8.1. Podkladem pro úhradu bude daňový doklad, resp. faktura (dále jen „faktura“), 

vystavená Poskytovatelem za podmínek stanovených níže. Přílohou faktury bude vždy 

Objednatelem podepsaný předávací protokol s popisem skutečně provedených prací. 

8.2. Zálohy se neposkytují. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 

občanského zákoníku. 

8.3. Cena za služby dle bodu č. 1 Soupisu služeb bude Poskytovatelem vyúčtována po 

převzetí čistopisu dokumentace pro povolení stavby Objednatelem.  

8.4. Cena za služby dle bodu č. 2 Soupisu služeb bude Poskytovatelem vyúčtována po 

převzetí čistopisu dokumentace pro povolení stavby Objednatelem.  

8.5. Cena za služby dle bodu č. 3 Soupisu služeb bude Poskytovatelem vyúčtována po 

převzetí čistopisu dokumentace pro povolení stavby Objednatelem.  

8.6. Cena za služby dle bodu 4 Soupisu služeb bude Poskytovatelem vyúčtována 

následovně: 

8.6.1. 60 % ceny části Díla bude Poskytovatelem vyúčtováno do 10 dní po podání žádosti 

o povolení záměru k příslušnému stavebnímu úřadu; 

8.6.2. 40 % ceny části Díla bude Poskytovatelem vyúčtováno po nabytí právní moci 
povolení záměru. Faktura na tuto zbývající část ceny bude vystavena na základě 

písemného potvrzení Objednatele o převzetí povolení záměru s vyznačenou 

doložkou právní moci.  
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8.7. Cena za služby dle bodu č. 5 Soupisu služeb bude Poskytovatelem vyúčtována 

po převzetí čistopisu dokumentace pro provádění stavby.  

8.8. Cena za služby dle bodu č. 6 Soupisu služeb bude Poskytovatelem vyúčtována do 10 

dní od schválení aktualizovaného rozpočtu Objednatelem. 

8.9. Cena za služby dle bodu 7 Soupisu služeb bude Poskytovatelem vyúčtována vždy 

jednou měsíčně dle skutečného počtu odpracovaných hodin. Odpracovanou dobu 
eviduje Poskytovatel a tato evidence, schválená Objednatelem, je podmínkou vystavení 

a následně i součástí faktury Poskytovatele. Evidenci odpracované doby předá 

Poskytovatel Objednateli do 5 dnů po ukončení měsíce, ve kterém byla činnost 
realizována, spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů 

předaných v rámci AD Objednateli. Objednatel tuto evidenci odpracované doby 

bezodkladně schválí nebo vznese své připomínky. Datum uskutečnění zdanitelného 
plnění je vždy poslední den příslušného kalendářního měsíce. 

8.10. Cena za služby dle bodu 8 Soupisu služeb bude Poskytovatelem vyúčtována vždy 

jednou měsíčně dle skutečného počtu odpracovaných hodin. Odpracovanou dobu 
eviduje Poskytovatel a tato evidence, schválená Objednatelem, je podmínkou vystavení 

a následně i součástí faktury Poskytovatele. Evidenci odpracované doby předá 

Poskytovatel Objednateli do 5 dnů po ukončení měsíce, ve kterém byla činnost 
realizována. Objednatel tuto evidenci odpracované doby bezodkladně schválí nebo 

vznese své připomínky. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den 

příslušného kalendářního měsíce. 

8.11. Faktury budou vystaveny vždy s dobou splatnosti 30 dnů od jejich vystavení, přičemž 

faktura musí být Objednateli doručena alespoň 25 dní před datem splatnosti na adresu 

dle čl. 8.10. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti předepsané dle zák. č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dále číslo Smlouvy a 

název Zakázky. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných 

náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu 
vrátit Poskytovateli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od 

vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat 

výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Poskytovatele uvedený 
na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato 

odeslána na bankovní účet Poskytovatele. 

8.12. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele: Krajská 

správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 

21 Praha 5 

Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx 

nebo e-mailem na adresu: podatelna@ksus.cz 

     a to ve formátu PDF/A naskenované černobíle. 

8.13. Veškeré Objednatelem předem schválené správní poplatky související s inženýrskou 

činností (např. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, znalečné aj.) budou Poskytovateli 

proplaceny dle Poskytovatelem skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního 

dokladu a po odevzdání příslušné dokumentace, ke které se poplatky vztahují, bez vad 
a nedodělků. 

 

Článek 9. 

Zástupce smluvních stran a komunikace 

9.1. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce na níže 

uvedené adresy: 
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Při doručování Objednateli: Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje, příspěvková organizace 

Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

K rukám: Ing. Lenka Netáhlová 
Email:  

Datová schránka: a6ejgmx 

Při doručování Poskytovateli: K rukám:  Ing. Dušan Drahoš 

E-mail:  
Tel.:   

9.2. Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. 9.1 je smluvní strana, jíž se změna 

týká, povinna písemně sdělit druhé smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů 
nabývá účinnosti ve vztahu k druhé smluvní straně doručením tohoto sdělení. 

Článek 10. 

Bankovní záruka za provedení služeb a záruka za odstranění vad 

10.2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že se bankovní záruka za provedení služeb 

a za odstranění vad po Poskytovateli nepožaduje. 

Článek 11. 

Odpovědnost za vady z díla 

11.1. Odpovědnost za vady z díla na poskytnuté služby činí 60 měsíců. Doba počíná dnem 

následujícím po dni předání a převzetí služeb, nebo příslušné části služeb dle čl. 2 této 

Smlouvy. 

11.2. Vady zjištěné během této doby je Poskytovatel povinen odstranit v termínech 

stanovených Objednatelem s přihlédnutím k vadě. Poskytovatel je povinen při 
reklamaci vad v záruční době do 15 dnů po obdržení písemné reklamace od Objednatele 

navrhnout způsob a termín odstranění vad. 

11.3. Nebezpečí škody na věcech (dokumentaci) zhotovených dle této Smlouvy nese 

Poskytovatel až do dne jeho předání a převzetí Objednatelem bez vad a nedodělků. 

Článek 12. 

Smluvní pokuty 

12.1. Nedokončí-li Poskytovatel služby, resp. část služeb ve lhůtách pro jejich dokončení dle 

čl. 7 Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu za každý kalendářní den, o který se 

opozdilo dokončení služeb, ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH podle čl. 3.1, 

maximálně však 10 % celkové ceny díla. Částí služeb se rozumí dílčí plnění, vymezené 
v článku 7.1 Smlouvy. 

12.2. Převezme-li Objednatel služby s vadami a nedodělky, stanoví v zápise o předání a 

převzetí služeb doby k odstranění těchto vad a nedodělků. Za neodstranění vad a 

nedodělků v takto stanovených dobách je Poskytovatel povinen zaplatit smluvní pokutu 

ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení. 

12.3. Je-li služba (dokumentace v konceptu či čistopisu) poskytnuta s vadami spočívajícími 

v přímém rozporu s platnými českými státními normami (ČSN), může Objednatel 

požadovat po Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 5 tis. Kč za každý případ porušení. 

12.4. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění 

Poskytovateli. Poskytovatel je povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji 



   

 

7 

 

uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní 
pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet 

Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst 

oproti splatné pohledávce Poskytovatele na cenu díla.  

12.5. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění 

Poskytovatele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, 

ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.  

12.6. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. 

Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.  

12.7. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Poskytovatel oprávněn požadovat 

úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Poskytovatel není oprávněn 
započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody 

způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.  

12.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku 

za přiměřené. 

 

Článek 13. 

Práva duševního vlastnictví k dokumentaci 

13.1. Objednatel má právo užívat výsledky služeb (dokumentaci) v souladu s účelem 

Smlouvy a v souladu s charakterem poskytovaných služeb. Objednatel je v tomto 
ohledu také oprávněn poskytnout výsledky služeb třetím osobám či na ně výsledky 

služeb převést spolu se všemi právy, kterými bude Objednatel disponovat. Objednatel 

je tak oprávněn postoupit na třetí osobu veškeré licence, převést právo vlastnické k 

hmotným podkladům a poskytnout veškeré nezbytné souhlasy ve smyslu právních 
předpisů, které Poskytovatel Smlouvou udělil Objednateli v souvislosti s výsledky 

služeb, aniž by se k tomu vyžadovalo další svolení či vyjádření Poskytovatele.  

13.2. Poskytovatel uzavřením Smlouvy opravňuje Objednatele a uděluje mu veškeré 
nezbytné souhlasy (licence) ke všem formám užití dokumentace a veškerých jiných 

předmětů práv duševního vlastnictví, které Objednatel potřebuje k řádnému užívání 

výsledků služeb. Objednatel je zejména oprávněn k nezbytnému rozmnožování 
dokumentace, jejímu rozšiřování, úpravě a změnám, stejně jako k poskytnutí těchto 

oprávnění třetí osobě. Objednatel však není povinen tato oprávnění (licence) využít. 

Souhlasy (licence) k předmětům práv duševního vlastnictví jsou územně neomezené (tj. 

jsou uděleny jak ve vztahu k území České republiky, tak k zahraničí), jsou uděleny na 
celou dobu trvání předmětných práv duševního vlastnictví a nelze je jednostranně 

vypovědět. Poskytovatel tedy zejména není oprávněn vypovědět či jinak jednostranně 

zamezit možnosti užívání dokumentace ani jakýchkoliv jiných předmětů práv 
duševního vlastnictví, které na základě Smlouvy poskytl Objednateli. 

13.3. Poskytovatel není oprávněn poskytnout výsledky služeb ani jejich části třetím osobám 

s výjimkou činností realizovaných za účelem plnění Smlouvy. 

 

Článek 14. 

Pojištění 

14.1. Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelských činností, 

které jsou součástí plnění dle této Smlouvy, a to s pojistným plněním vyplývajícím 
z takového pojištění minimálně v hodnotě celkové ceny uvedené v nabídce na uzavření 

Smlouvy. 



   

 

8 

 

14.2. Poskytovatel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí 

žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné 

pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), 

prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci této 
Smlouvy. 

14.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem třetím osobám musí 

rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Poskytovatele, případně je 
Poskytovatel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali 

i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování služeb podle 

této Smlouvy. 

  

Článek 15. 

Odstoupení od Smlouvy 

15.1. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, 

nebo dát pokyn Poskytovateli k přerušení poskytování služeb, a to i bez uvedení 

důvodů. Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Poskytovateli k 
přerušení poskytování služeb mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno 

dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky 

zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace 
vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen 

investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci 

připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace 
předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání povolení stavby apod.). 

Poskytovatel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody 

Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k 

přerušení poskytování služeb nebo od ukončení Smlouvy. 

15.2. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že: 

a) je Objednatel v prodlení po dobu delší než jeden měsíc s úhradou peněžitých 

závazků ve lhůtách splatnosti dle této Smlouvy; 

b) Objednatel trvá na poskytování služeb dle nevhodného příkazu i poté, co 
Poskytovatel na takový nevhodný příkaz Objednatele písemně upozornil; 

c) bude na majetek Objednatele vyhlášen konkurs, popř. bude návrh na vyhlášení 

konkursu zamítnut pro nedostatek majetku; 

d) bude vydáno rozhodnutí o úpadku týkající se Objednatele, popř. takovýto 

insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku Objednatele.  

15.3. Smluvní strany v případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít ve smyslu § 2004 

odst. 2 povinnost vrátit si plnění, které již bylo poskytnuto před odstoupením 

od Smlouvy, ledaže již přijaté plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význam. 

15.4. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Poskytovatele 

má Poskytovatel v případě částí služeb, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny 

dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí 
služeb. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody Smluvních stran.  

15.5. Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení 

smluvní pokuty. 

15.6. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé 

smluvní straně. 
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Článek 16. 

Ostatní ujednání 

16.1. Poskytovatel není oprávněn zadat realizaci předmětu této Smlouvy poddodavatelům 

v rozsahu větším než 10 % (vyjádřeno podílem na celkové ceně za poskytované služby 

dle článku 6. této Smlouvy) bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

Poskytovatel bude odpovídat za jednání nebo chyby všech poddodavatelů stejně jako 
by šlo o jednání nebo chyby Poskytovatele. 

16.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že 

Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv) 

16.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran 

o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou. 

16.4. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak 

nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď 

výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě. 

16.5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byly 

jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 

smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě ujednáno jinak. 

16.6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná. 

16.7. Jakékoli spory mezi Smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve 

smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh 

kterékoli smluvní strany obecným soudem.  

16.8. Pokud se na Služby, jakoukoliv jejich část či plnění dle této Smlouvy jakoukoliv část 

plnění poskytovaného Poskytovatelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Poskytovatel bez 
dalšího povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. Pokud by se 

Poskytovatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností stal 

zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem, a/anebo získaných pro 

Objednatele, je Poskytovatel povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a 
bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít 

Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor bude Poskytovateli předložen 

Objednatelem. Smlouvu dle předcházející věty je dále Poskytovatel s Objednatelem 
povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve. 

16.9. Poskytovatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést 

na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto 

Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv pohledávkami. 

16.10. Tuto Smlouvu je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze vzestupně číslovanými 

písemnými dodatky ke Smlouvě, podepsanými oběma Smluvními stranami. 

16.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její 

elektronický originál.  

16.12. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, 

že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny 

skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující. 
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16.13. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří přílohy: 

Příloha č. 1 – Technická specifikace 

Příloha č. 2 - Oceněný soupis služeb 

Příloha č. 3 - Plná moc 

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů 

  

  

Krajská správa a údržba 

silnic Středočeského kraje, 

příspěvková organizace 

 

                       STATICITY s.r.o.  

Ing. Dušan Drahoš       Ing. Petr Duník 

            jednatel                    jednatel 
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Příloha č. 1 – Technická specifikace  
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Technická specifikace 
 

1. Název akce: „III/00712 Knovíz, přestavba mostu ev. č. 00712-5 na propustek“ - PD 

2. Mapa:  

 

3. Provozní staničení a místo realizace:  

silnice č. III/00712, staničení 8,132 km, Středočeský kraj, okres Kladno 

4. Objednatel: 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., IČ: 00066001, se sídlem Zborovská 81/11, 

Smíchov, 150 00 Praha 5 

5. Předpokládané stavební náklady: 

8 200 000 Kč bez DPH; tj. 9 922 000 Kč s DPH 

6. Odůvodnění: 

Most je nyní v nevyhovujícím stavebnětechnickém stavu s klasifikací VI – velmi špatný.  Nosná 
konstrukce klenby z pískovce je v havarijním stavu. Dochází k degradaci zdiva podpěr a křídel. Vozovka 
vykazuje lokální trhliny. Podrobněji je stav mostu a jeho závady popsány v HPM. 
Podle závěrů z poslední hlavní prohlídky je uvažováno s náhradou novým mostním objektem. Stávající 
most je na výtoku zazděn a přechází v zatrubnění, proto je uvažováno s přestavbou mostu na přesýpaný 
propustek o parametrech navazujícího zatrubnění. Konečný návrh řešení a způsob založení bude 
vycházet z výsledků průzkumných prací. Součástí zakázky bude i projednání s DOSS, řešení přeložek IS 
a majetkoprávní vypořádání. Záměr se shoduje s územním plánem obce. Most bude mít v cílovém 
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stavu plnou zatížitelnost a normové šířkové upořádání. Osazením normového záchytného systému 
bude zajištěna bezpečnost silničního provozu.  
 

7. Další požadavky Objednatele: 

• Zhotovitel vypracuje návrh dopravně inženýrského opatření, včetně jeho projednání s 

příslušnými orgány státní správy a samosprávy. 

• Návrh oprav objízdných tras bude jako samostatná položka součástí rozpočtu stavby. 

• V projekční přípravě bude záměr projednán s Odborem veřejné mobility Středočeského kraje 

a v případě nutnosti (a dle vyjádření Odboru veřejné mobility), budou zapracovány návaznosti 

na cyklistickou infrastrukturu Středočeského kraje. 

• Součástí akce bude také zajištění smluv pro přeložení inženýrských sítí a řešení kompletního 

majetkoprávního vypořádání stavby. Majetkoprávní vypořádání stavby je součástí předmětu 

plnění a bude prováděno v souladu s platným Metodickým pokynem pro výkon majetkoprávní 

přípravy dopravních staveb Středočeského kraje, schváleným Zastupitelstvem kraje. 

• V případě nutnosti přeložení inženýrských sítí (ČEZ, CETIN atd.) bude inženýrská činnost 

prováděna až do doby zajištění uzavření realizačních smluv (ne pouze Smluv o smlouvách 

budoucích), včetně kontroly realizace přeložek a připravenosti akce k předání do realizace. 

 

8. Předmět díla: 

1. Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby a zpracování projektové 

dokumentace pro provádění stavby pro záměr „III/00712 Knovíz, přestavba mostu ev. č. 

00712-5 na propustek“ – PD. 

Souvisejícími činnostmi se rozumí: 

1. Zajištění veškerých potřebných průzkumů a podkladů pro zpracování projektových 

dokumentací 

2. Zajištění povolení záměru 

3. Výkon související inženýrské činnosti 

4. Kompletní řešení odvodnění 

5. Zajištění přeložek inženýrských sítí včetně řešení související smluvní agendy 

6. Majetkoprávní vypořádání stavby 

7. Vypracování soupisu prací s výkazem výměr a položkového rozpočtu v platné cenové soustavě 

URS/OTSKP 

8. Jednorázová aktualizace rozpočtu 

9. Návrh řešení oprav objízdných tras v rozsahu určeném Objednatelem 

10. Zhodnocení potřeby návrhu dopravně inženýrských opatření 

11. Vypracování plánu BOZP 

12. Provádění dozoru projektanta 

 

Zpracování Mostního listu a Hlavní mostní prohlídky bude součástí soupisu prací (výkazu 

výměr) v rámci zadání realizace stavebních prací. 
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9. Práva a povinnosti Poskytovatele 

9.1. Další práva a povinnosti týkající se projektových dokumentací: 

9.1.1. Projektová dokumentace bude vyhotovena v souladu s příslušnými právními a technickými 

předpisy, zejména s ohledem na zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební 

zákon“) a dále zejména: 

☒ vyhlášku ministerstva dopravy č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace staveb dopravní infrastruktury, zejména její přílohy č. 2; 

☒  vyhlášku ministerstva pro místní rozvoj č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb; 

☐  směrnici Ministerstva dopravy, odboru liniových staveb a silničního správního úřadu, pro 

dokumentaci staveb pozemních komunikací, dostupné na 

<https://www.pjpk.cz/metodicke-pokyny-smernice-a-dalsi-technicke-pre/>; 

☒ Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, dostupné z 

<https://www.pjpk.cz/technicke-kvalitativni-podminky-staveb-tkp/>; 

přičemž bude zejména obsahovat veškeré části, které výše uvedené předpisy a podmínky 

předpokládají s ohledem na povahu záměru, a to v kvalitě odpovídající účelu záměru. 

9.1.2. Projektová dokumentace musí zohlednit související záměry. 

9.1.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby musí splňovat požadavky na dokumentaci 

pro zadávací řízení, ve kterém bude vybrán Poskytovatel stavby v souladu se zákonem č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví 

podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. 

9.1.4. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude vypracována tak, aby odpovídala 

projektové dokumentaci pro povolení stavby, schválené v rámci řízení o povolení příslušného 

záměru. 

9.1.5. Technické specifikace v rámci projektových dokumentací: 

o musí být popsané objektivním způsobem, který zajišťuje užití za účelem, který je 

Objednatelem zamýšlen; 

o nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu 

nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže; 

o musí být stanoveny odkazem na relevantní právní a technické předpisy a normy. 

9.1.6. Projektová dokumentace pro provádění stavby nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na 

obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, která platí 

pro určitého podnikatele nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, 

užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. 

9.1.7. Poskytovatel předá veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci 

v elektronické (digitální) podobě umožňující její využití v dalších stupních zeměměřických a 
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průzkumných prací a projektové přípravy nebo pro zadání stavebních prací, a to v otevřeném 

formátu např. s příponou DWG a formátu PDF. 

9.1.8. Návrh projektové dokumentace záměru bude vycházet z výsledků diagnostiky vozovky se 

zatříděním PAU, provedené v souladu s vyhláškou ministerstva životního prostředí č. 283/2023 

Sb., o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný 

penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem. Diagnostiku vozovky 

se zatříděním PAU provede zhotovitel projektové dokumentace na své náklady. KSÚS jako 

zadavatel díla si vyhrazuje právo, aby byl její zástupce přítomen u diagnostiky vozovky. 

9.2. Další práva a povinnosti týkající se soupisu prací, výkazu výměr a rozpočtu: 

9.2.1. Soupis prací s výkazem výměr a položkový rozpočet budou vypracovány k datu odevzdání 

projektové dokumentace pro provádění stavby. 

9.2.2. Soupis prací s výkazem výměr bude Objednateli předán ve formátu XML, XLSX/XLS a PDF. 

9.2.3. Soupis prací s výkazem výměr bude rozpracován podrobně do jednotlivých položek. U 

jednotlivých položek bude uvedena jejich jednotková cena, množství a celková cena za 

položku. 

9.2.4. Rozpočet bude aktualizován v souladu s pokyny Objednatele. 

9.3. Další práva a povinnosti týkající se průzkumů a zaměření: 

9.3.1. Průzkumy a zaměření budou zhotoveny s ohledem na aktuální znění směrnice Ministerstva 

dopravy, odboru liniových staveb a silničního správního úřadu, pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací, dostupné na https://www.pjpk.cz/metodicke-pokyny-smernice-a-

dalsi-technicke-pre/ . 

9.3.2. Součástí zaměření je i zákres inženýrských sítí do mapového podkladu. Podzemní inženýrské 

sítě budou zobrazeny podle dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána 

digitální data, budou tyto sítě zakresleny jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle 

převzatých podkladů neověřenou značkou. 

9.3.3. Na příkaz Objednatele budou vyhotoveny kamerové zkoušky dešťové kanalizace. 

9.4. Další práva a povinnosti týkající se výkonu dozoru projektanta: 

9.4.1. Dozor projektanta bude vykonáván v souladu s přílohou č. 5 Technických kvalitativních 

podmínek staveb pozemních komunikací, Kapitola 1, Všeobecné, dostupné z 

<https://www.pjpk.cz/technicke-kvalitativni-podminky-staveb-tkp/>. 

9.4.2. Dozor projektanta bude vykonáván jako občasný. 

9.4.3. Objednatel zajistí pro Poskytovatele nezbytné podmínky pro výkon dozoru projektanta, 

zejména oznámí Poskytovatele jako osobu vykonávající dozor projektanta Poskytovateli stavby 

a zajistí, aby Poskytovatel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních 

dnů stavby. 

9.4.4. Zjistí-li vykonavatel dozoru projektanta při výkonu činnosti nesoulad s projektovou 

dokumentací k provedení stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu Objednatele a zapíše tuto 

skutečnost do stavebního deníku. Zhotovitel stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení či 

v případě nebezpečí vzniku škody. 
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9.4.5. Dozor projektanta nebude vykonáván osobou, která připravovala nebo se podílela na přípravě 

realizační dokumentace pro zhotovitele stavby. 

9.5. Další práva a povinnosti týkající se inženýrské činnosti a majetkoprávního vypořádání záměru: 

9.5.1. Výkonem související inženýrské činnosti se rozumí zejména: 

• všechna právní jednání potřebná k zajištění povolení záměru; 

• zajištění prodloužení platnosti povolení záměru v případě nezahájení stavby v termínu 

platnosti povolení záměru, a to v dostatečném předstihu; 

9.5.2. Majetkoprávní vypořádání 

• bude prováděno v souladu s platným Metodickým pokynem pro výkon majetkoprávní přípravy 

dopravních staveb Středočeského kraje, schváleným Zastupitelstvem kraje a instrukcemi ze 

strany Objednatele, 

• může probíhat i po dokončení realizace stavby, 

• v případě, že bude v rámci projednávané stavby nutné provést výkupy pozemků, informuje 

Poskytovatel o této skutečnosti neprodleně Objednatele, který rozhodne o dalším postupu 

v dané věci, a to na výrobním výboru svolaném neprodleně Poskytovatelem po zjištění této 

skutečnosti, 

• nezahrnuje zajištění podkladů pro vyvlastnění. 

9.6. Další práva a povinnosti týkající se žádosti o povolení záměru: 

9.6.1. Žádost o povolení záměru bude obsahovat všechny náležitosti dle § 184 zákona č. 283/2021 

Sb., stavební zákon, tedy zejména: 

• dokumentaci pro povolení stavby, 

• plánovací smlouvu, je-li uzavřena, 

• souhlasy všech dotčených vlastníků, 

• souhlasy všech účastníků řízení se záměrem, pokud stavebník žádá o vydání povolení 

ve zrychleném řízení, 

• vyjádření, závazná stanoviska nebo rozhodnutí dotčených orgánů, jsou-li vyžadována 

zákonem, nebo náležitosti žádosti podle § 177 stavebního zákona, nejsou-li vyjádření nebo 

závazná stanoviska součástí žádosti, 

• vyjádření dotčených vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury uvedených v 

digitální technické mapě, 

• závěr zjišťovacího řízení, že záměr nepodléhá posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona 

o posuzování vlivů na životní prostředí, byl-li vydán, 

• specifikace výjimky z obecných požadavků na výstavbu požadované k realizaci záměru a její 

odůvodnění a vyjádření nebo závazné stanovisko dotčeného orgánu, který hájí zájmy podle 

jiných právních předpisů, kterých se výjimka z obecných požadavků týká. 

9.7. Ostatní práva a povinnosti Poskytovatele: 

9.7.1. Poskytovatel je povinen na příkaz Objednatele provést etapizaci záměru. Zároveň je povinen 

provést rozdělení rozpočtů na jednotlivé etapy. Etapizace projektu není důvodem ke zvýšení 

ceny. 
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9.7.2. Poskytovatel je povinen poskytovat Objednateli součinnost při zpracování dodatečných 

informací v rámci výběrového řízení na Poskytovatele stavby a zpracování konsolidovaných 

znění dokumentů, které byly ve výběrovém řízení na Poskytovatele opravovány. 

10. Termíny pro předkládání projektové dokumentace: 

1.  Činnosti podle bodu č. 1 Soupisu prací: 

Zajištění veškerých potřebných průzkumů a 

podkladů pro zpracování projektových 

dokumentací 

současně s převzetím čistopisu dokumentace 

pro povolení stavby Objednatelem 

2a. Předložení konceptu dokumentace pro povolení 

stavby 

do 5 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy 

2b. Předložení čistopisu dokumentace pro povolení 

stavby zohledňujícího veškeré připomínky 

Objednatele ke konceptu 

do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek 

Objednatele ke konceptu se zapracovanými 

připomínkami 

3. Plán BOZP Současně s předložením čistopisu dokumentace pro 

povolení stavby zohledňujícího veškeré připomínky 

Objednatele ke konceptu 

4. Podání žádosti o povolení záměru v souladu se 

stavebním zákonem* 

do 2 měsíců od doručení čistopisu Objednateli 

5. Čistopis dokumentace pro provádění stavby, 

soupis prací a položkový rozpočet 

do 2 měsíců od nabytí právní moci povolení záměru 

stavby 

6. Aktualizace rozpočtu do 2 týdnů od písemné výzvy Objednatele 

7. Činnost dozoru projektanta od termínu uvedeného v písemné výzvě k zahájení 

výkonu činnosti dozoru projektanta do kolaudace 

záměru 

8. Technická pomoc Objednateli na výzvu Objednatele 

*Žádost bude podána KOMPLETNÍ, včetně stanovisek správců sítí a DOSS, zejména policie ČR. V případě podání 

žádosti bez uvedených stanovisek a náležitostí, upozorňuje objednatel, že bude považovat plnění 

za nekompletní, tudíž neakceptovatelné a zhotoviteli bude plynout lhůta prodlení s plněním, jenž je sankciována. 

11. Kontakty: 

Ing. Miroslav Dostál, vedoucí úseku mosty, 

Ing. Milan Jeřábek, projektový manažer staveb,

12. Zpracoval: 

Ing. Lenka Netáhlová, projektový manažer, 
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13. Fotodokumentace: 
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Příloha č. 2 – Oceněný soupis služeb   



žlutě ocení účastník

popis položky

Geodetické zaměření vč. polohopisného a výškopisného 

plánu
40 000,00 Kč

Vytyčení inženýrských sítí 12 000,00 Kč

Záborový elaborát 6 000,00 Kč

Geologický a geotechnický průzkum - odběr půdních 

vzorků, posouzení geotechnických vlastností, stanovení 

hladiny spodní vody

12 000,00 Kč

Hydrotechnický průzkum (posouzení a stanovení 

průtoků pod mostem, projednání se správcem toku, 

návrh vyhovující světlosti)

12 000,00 Kč

Diagnostika vozovky vč. posouzení PAU 25 000,00 Kč

Stavebně technické posouzení 12 000,00 Kč

Kamerové prohlídky UV, stokové sítě, propustků, 

kanalizačních šachet vč. zajištění návrhu pročištění 
12 000,00 Kč

Dendrologický průzkum 6 000,00 Kč

Havarijní plán - analýza rizik 6 000,00 Kč

Majetkoprávní elaborát 6 000,00 Kč

Koordinace s ostatními subjekty 6 000,00 Kč

Průzkumy a podklady celkem 155 000,00 Kč

2a. Koncept dokumentace pro povolení stavby 120 000,00 Kč

2b. Čistopis dokumentace pro povolení stavby 40 000,00 Kč

2b. Dokladová část 12 000,00 Kč

Dokumentace pro povolení záměru celkem 172 000,00 Kč

Celkem 1. a 2. 327 000,00 Kč

Plán BOZP 6 000,00 Kč

Plán BOZP celkem 6 000,00 Kč

Projednání dokumentace vč.potřebných jednání a 

místních šetření
40 000,00 Kč

Podání žádosti, vč. poplatků 40 000,00 Kč

IČ celkem 80 000,00 Kč

Čistopis dokumentace pro provádění stavby 60 000,00 Kč

Dokumentace pro provádění stavby celkem 60 000,00 Kč

Celkem 1. + 2. + 3. + 4. + 5. 473 000,00 Kč

Aktualizace rozpočtu 12 000,00 Kč

Aktualizace rozpočtu celkem 12 000,00 Kč

Předpokládaný počet hodin 70

Hodinová sazba 800,00 Kč

Dozor projektanta celkem 56 000,00 Kč

Předpokládaný počet hodin - doplní objednatel 20

Hodinová sazba 800,00 Kč

Technická pomoc celkem 16 000,00 Kč

Celkem bez DPH 557 000,00 Kč

DPH 21%

Celkem s DPH 673 970,00 Kč

SOUPIS PRACÍ

2. Dokumentace pro povolení stavby

3. Plán BOZP

6. Aktualizace rozpočtu

8. Technická pomoc Objednateli

4. IČ - zajištění vydání povolení záměru

5. Dokumentace pro provádění stavby

7. Dozor projektanta

III/00712 Knovíz, přestavba mostu ev.č. 00712-5 na propustek

Zajištění projekční přípravy

1. Průzkumy a podklady
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Příloha č. 3 

P l n á   m o c 

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem:  Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

IČO: 00066001 

DIČ: CZ00066001 

zastoupená:  Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem 

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, na 

základě plné moci ze dne 28. 06. 2022 

(zmocnitel) 

 

uděluje plnou moc 
 

 

společnosti  STATICITY s.r.o. 
 se sídlem  Měšická 721/1, Praha 9 - Prosek, 190 00 

IČO:  01920162 

zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 284508 

jednající  Ing. Dušan Drahoš (jednatel) a Ing. Petr Duník (jednatel) 
(zmocněnec) 

 

k tomu, aby zmocnitele zastupovala při všech právních jednáních, které souvisejí s výkonem inženýrské 
činnosti pro vydání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení (se 

zajištěním doložek o nabytí právní moci) pro stavební akci:  

 
„III/00712 Knovíz, přestavba mostu ev. č. 00712-5 na propustek“ 

 

Zmocněnec je podle této plné moci oprávněn k jednání jménem zmocnitele a k jeho zastupování 

zejména v následujících činnostech a právních jednáních: 
 

a) Ve vztahu ke společnému územnímu a stavebnímu řízení 

 
- jednání se třetími osobami, dotčenými orgány, úřady a organizacemi, správci inženýrských 

sítí a s účastníky správních řízení za účelem vydání veškerých dokumentů, stanovisek, 

vyjádření, povolení, souhlasů a dalších správních rozhodnutí nutných pro vydání 
pravomocného společného územního a stavebního povolení, 

- uskutečňování všech nezbytných jednání jménem zmocnitele, zejm. podepisování, 

podávání a předkládání žádostí, návrhů a podání podle zákona č. 183/2006 Sb. („stavební 

zákon“) a č. 500/2004 Sb. (správní řád), případně dalších právních předpisů, zastupování 
zmocnitele ve správních řízeních, vč. přebírání veškerých souvisejících písemností a 

rozhodnutí správních orgánů, zastupování zmocnitele při ústních jednáních, podávání 

opravných prostředků proti správním rozhodnutím a vzdávání se jménem zmocnitele práva 
odvolání do těchto rozhodnutí, 

- zajištění přípravy a uzavírání příslušných smluv (kupní smlouvy, smlouvy o zřízení 

služebnosti, smlouvy nájemní apod.) s každým jednotlivým vlastníkem pozemku, na němž 
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má být umístěna předmětná stavba, nebo který má být v souvislosti s realizací této stavby 
dotčen dočasným záborem, zřízením služebnosti atp. 

 

b) Ve vztahu ke katastrálnímu úřadu  
 

- zajišťování vkladů vlastnického nebo jiného práva do katastru nemovitostí, 

- jednání jménem zmocnitele, zejm. podepisování, podávání a předkládání žádostí, návrhů a 

podání, podle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, resp. dle zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, zastupování zmocnitele ve správních řízeních zahájených dle výše uvedeného 

předpisu, vč. přebírání veškerých souvisejících písemností a rozhodnutí příslušných 
správních orgánů, zastupování zmocnitele při ústních jednáních, podávání opravných 

prostředků proti správním rozhodnutím a vzdání se jménem zmocnitele práva na odvolání 

do těchto rozhodnutí. 

 

 

Zmocněnec bude právní jednání, k nimž je touto plnou mocí oprávněn, vykonávat prostřednictvím 

pracovníků pověřených k tomu interními předpisy, popř. těmi pracovníky, u nichž je to vzhledem 
k jejich pracovnímu zařazení obvyklé, nebo prostřednictvím třetích osob, které k řešení těchto právních 

jednání využívá na základě obchodně právního vztahu. Zmocněnec je oprávněn udělit k jednotlivým 

jednáním plnou moc a zmocnit takovou třetí osobu s předchozím souhlasem zmocnitele.   

 

Plná moc je vystavena do doby vydání kolaudačního souhlasu pro předmětnou stavbu. 

 

 

     

    

 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 

příspěvková organizace 

    
 

  

 

  



   

 

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů 

 

SEZNAM PODDODAVATELŮ A POPIS JEJICH PLNĚNÍ 

dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

Máme v úmyslu zadat část veřejné zakázky těmto poddodavatelům: 
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