

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Název stavby:	Fasáda Podkrušnohorské nemocnice následné péče	Objednatel:
Adresa stavby:	PKH 638, Litvínov	Zhotovitel:
Termín výstavby:	4/2025 - 13.06.2025	Zpracováno dne:
		Zpracoval:

Číslo pol.	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství
		FASÁDA BUDOVY		
1		Montáž a pronájem lešení na X dnů (21+536+177+80+105)	m ²	919
2		Demontáž lešení	m ²	919
3		Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m ²	919
4		Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m ²	919
5		Zakrytí výplní vnějších otvorů folie + páska (6+25+4+85+16+4+19+4+18)	m ²	181
6		Oprava stávajících omítek v rozsahu 10%	m ²	80
7		Očištění podkladu	m ²	818
8		Nátěr světlejší vnějších omítek barvou 2x včetně penetrace (17+286+17+84+13)	m ²	447
9		Nátěr tmavší vnějších omítek barvou 2x včetně penetrace (5+89+79+83)	m ²	256
9		Mozaiková omítka (Marmolit) (1+87+15+12)	m ²	115
10		Nátěr okapních svodů a žlabů	m	126
11		Nátěr oplechování říms, dvířek elektro a žebříku na fasádě (kuchyň PNNP)	m ²	37
12		Vnější potažení anglických dvorků sítí + tmel	m ²	12
13		Rohová lišta s tkaninou u anglických dvorků	m	5

14		Koncová lišta u mopové fólie	m	30
15		Přesuny hmot (včetně odvozu sutí na skládku a poplatku za uložení)	soubor	1
16		Zařízení staveniště	soubor	1

Celkové náklady b

DPH:

Celkové náklady s

Nápis "Podkrušnohorská nemocnice" na fasádě objektu bude obnoven v tmavém nátěru.

všechny položky jsou dodávka + montáž

vše včetně likvidace a odvozu odpadů

vše včetně dopravy

Krušohorská Poliklinika s.r.o.

07.04.2025

[illegible][illegible]

	0,00
	0,00
	0,00

bez DPH: **0,00 Kč**

0,00 Kč

DPH: **0,00 Kč**