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SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 01PU-006033 
Číslo smlouvy konzultanta: 25.1104

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 126 0007
Název související veřejné zakázky: Realizace kontrol pořízení dat ZPS a vyhledání TI pro DTM ŘSD na 
dálnicích a silnicích: Dl (103,5-134) a (153,2-168,2) vč. odpočívek a 1/44 (0,9-20,45); 1/44 (20,45-78,2); I/44H (0­
4,2), 1/60 (0-32,7); 1/45 (0-49,7); 1/57 (0-48,5) a 1/57 H (24,7-27,8); D li (38,5-90,5), vč. SSUD a odpočívek, 1/10 
(102-113,7), 1/13 (130,4- 218,2), 1/14 (0-24), 1/15 (29,4-74,1), 1/30 (0-22), 1/35 (0-31), 1/62 (21,7-37,3), 1/65 (0-8,4)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako
„Smlouva44):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
státní podnik

zjq4rhz

a

2. PRO TDI 2022
vedoucí společník Ing. Pavel Dvořáček
se sídlem:

IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Pod Pracovem 232, 391 01 Planá nad Lužnicí -  Lhota
Samoty
65945735
CZ 6604170903
fyzická osoba - živnost

Ing. Pavel Dvořáček
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kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

a
HRDLIČKA spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

a
GB-geodezie, spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

(dále jen „konzultant66) na straně druhé

náměstí Kněžny Ludmily 45, 266 01 Tetín
18601227
CZ18601227
C 4062 vedená u Městského soudu v Praze

Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina
26271044
CZ 26271044
C 41159 vedená u Krajského soudu v Brně

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen 
„plnění44), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
- Realizace kontrolního a zkušebního plánu (KZP) geodetických podkladů, realizovaných sběrů a 
konsolidace dat do datové sady Digitální technické mapy ŘSD s. p. vč. podrobně zpracovaných 
technických zpráv.

- Kontroly správnosti pořízení nového měření a konsolidace základní polohové situace (ZPS) a vyhledání 
a zaměření technické infrastruktury (TI) v rámci realizace DTM ŘSD II- etapa D3 a D4

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu al) Smlouvy.
2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- Technické podmínky tvoří přílohu č. 4 Rámcové dohody;

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle 
této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Digitální technická mapa
ŘSD ČR - Rámcová dohoda na kontrolní činnost při pořízení a zpracování geodetických 
podkladů pro Digitální technickou mapu ŘSD, číslo Rámcové dohody: 01PU-005524, uzavřenou 
dne 6.9.2022 (dále jen „Rámcová dohoda44).
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Článek II.
Cena za poskytované služby

1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantovi za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy 
celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění 
v Kč

bez DPH
DPH v Kč

Celková cena 
Služeb v Kě

věetně DPH

2 906 600 610 386 3 516 986

(dále jen „cena plnění44).

2. Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu c) této smlouvy.
3. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové 

dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem 
odsouhlasené plnění.

4. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 

schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody)

6. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění 
vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Článek III.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Milník Zahájení

Zahájení ode dne nabytí účinnosti Smlouvy

Určení termínu 1. výrobního 
výboru

10 dní od nabytí účinnosti Smlouvy svolá konzultant obchodní jednání, kde 
bude určen termín 1. výrobního výboru, do 1. výrobního výboru konzultant 
zpracuje podrobný harmonogram prací a předá jej objednateli v souladu s 
přílohou 1.

Předání podkladů dat DTM do 10-ti dní ode dne nabytí účinnosti Smlouvy

KZP (kontrolní a zkušební 
plán)

do 30-ti dní ode dne nabytí účinnosti Smlouvy

Zahájení kontrolní činnosti dle KZP (kontrolního a zkušebního plánu)

Ukončení kontrolní činnosti do 28 týdnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy
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2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:
Lokality pro zaměření a konsolidaci:
- na dálnicích: Dl (103,5-134) a (153,2-168,2) vč. odpočívek; D li (38,5-90,5) vč. SSUD a 

odpočívek
- na silnicích I.třídy: 1/44 (0,9-20,45); 1/44 (20,45-78,2); I/44H (0-4,2), 1/60 (0-32,7); 1/45 (0­

49,7); 1/57 (0-48,5) a 1/57 H (24,7-27,8), 1/10 (102-113,7), 1/13 ( 130,4- 218,2); 1/14 (0-24),1/15 
(29,4-74,1), 1/30 (0-22),1/35 (0-31), 1/62 (21,7-37,3), 1/65 (0-8,4)

Článek IV.
Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové 
dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,

2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:

- NEUPLATŇUJE SE
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná 
z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které 
jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí 
na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto 
sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností konzultanta. Pro změnu 
sub-konzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria 
„Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky44, platí obecné podmínky 
pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující - viz přílohy smlouvy 
(podmínky upřesňující rámec stanovený v Rámcové dohodě).

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro 
stavby pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je 
rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze e) „Prohlášení o odborném 
personálu.

6. Objednatel poskytne konzultantovi na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v 
následujícím rozsahu:

- NEUPLATŇUJE SE
7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultantem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých 
povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude konzultant v kterémkoliv okamžiku 
plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo 
získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy 
však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních 
údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále konzultant s objednatelem povinen uzavřít vždy, když 
jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o 
zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění 
Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla
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zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními 
předpisy.

8. Konzultant prohlašuje, že se on ani jeho poddodavatelé nebudou podílet na pořízení a zpracování 
geodetických podkladů pro Digitální technickou mapu ŘSD v lokalitě vymezené touto smlouvou.

9. Konzultant prohlašuje, že se on, ani jeho sub-konzultanti: se nepodíleli na vypracování zadávacích 
podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy.

10. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky konzultanta v příloze Smlouvy společně 
četně prohlašují, že se oni, ani jejich sub-konzultanti nepodíleli na vypracování zadávacích 
podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy.

11. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit 
dobu trvání Smlouvy stanovenou v čl. III. Smlouvy a dobu plnění Služeb dle bodu 1 čl. III. Smlouvy, 
a to v případě, kdy nastanou následující okolnosti: zvětšení rozsahu s vazbou na geodetické práce.

12. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti konzultanta viz přílohy 
smlouvy, které konzultant objednateli předá v termínu dle čl. III. Smlouvy:

- Kontrolní a zkušební plán
- Technická zpráva o zjištěných závadách (jako součást výstupů kontrolních měření)
- Vyhodnocení přijatých nápravných opatření (jako součást výstupů kontrolních měření)

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 
297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického 
dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními 
stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném 

pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. 
Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu Smlouvy tvoří:

a) Podrobná specifikace předmětu plnění
1) Technická specifikace
2) Lokalita -  pořizování a zpracování dat

b) Nepoužije se
c) Soupis prací
d) Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
e) Prohlášení o odborném personálu
f) Společné čestné prohlášení

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý 
a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
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NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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01PU-006033 - Realizace kontrol pořízení dat ZPS a vyhledání TI pro DTM ŘSD na dálnicích 
a silnicích: D l (103.5-134) a (153.2-168.2) vč. odpočívek a 1/44 (0.9-20.45): 1/44 (20,45­
78.2): I/44H (0-4.2), 1/60 (0-32.7); 1/45 (0-49.7): 1/57 (0-48.5) a 1/57 H (24.7-27.8): D l i  
(38.5-90.5). vč. SSUD a odpočívek. 1/10 (102-113.7). 1/13 (130.4- 218.2). 1/14 (0-24). 1/15 
(29.4-74.1). 1/30 (0-22). 1/35 (0-31). 1/62 (21.7-37.3). 1/65 (0-8.4)

Příloha č. a l:  Podrobná technická specifikace 

Předmět:

Realizace kontrolního a zkušebního plánu (KZP) geodetických podkladů, realizovaných sběrů a 
konsolidace dat do datové sady Digitální technické mapy ŘSD, vč. podrobně zpracovaných technických 
zpráv.

Použité termíny pro tuto veřejnou zakázku:

DTM ŘSD -  digitální technická mapa ŘSD 

ZPS -  základní polohová situace 

TI - technická infrastruktura 

Objednavatel = Investor -ŘSD

Zhotovitel -  zajišťuje sběr a konsolidaci DTM ŘSD (na základě jiné smlouvy)

Konzultant -  právnická osoba zajišťující TDI

KZP-D - kontrolní a zkušební plán technického dozoru investora

KZP-Z kontrolní a zkušební plán zhotovitele

TDI - technický dozor investora, zajišťuje KZP-D, kontrolní měření, kontrolní činnosti, vyhodnocení a 
další činnosti dle smlouvy

Projektový manažer-osoba zajišťující odborné projektové řízení sběru, kontroly a implementace dat 
DTM ŘSD

Podrobný popis

1. Vytvoření kontrolního a zkušebního plánu geodetických podkladů

KZP vytváří Konzultant, který na základě projektu DTM ŘSD a dalších dodaných podkladů navrhne 
postup, rozsah a parametry kontrolního měření a parametry pro hodnocení kvality mapových výstupů. 
Tento návrh musí být schválen Objednatelem, stejně jako jeho případné změny a bude obsahovat 
zejména:
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> Návrh/přehled kontrolních činností akce při její realizaci Zhotovitelem,
> Návrh druhů kontrol,
> Časové naplánování kontrol, 
r  Způsob provedení kontrol,
r  Způsob zdokumentování a interpretaci výsledků kontrol,
> Odpovědnosti za provádění kontrol,
r  Výpis předpisů, dle kterých je kontrola prováděna.

2. Kontrolní činnost
Kontrolní činnost musí být provedena mimo vizuální kontroly i v terénu (kontrola geodetickými 
metodami), která bude doložena měřickými zápisníky, výpočetními protokoly a technickou zprávou 
zhodnocující výsledky kontrol a kontrol zpracování dat.
Výsledky zeměměřických činností musí být ověřeny ÚOZI v rozsahu stanoveném v § 13 odst. 1 písm. 
c) zákona o zeměměřictví.

Základním výchozím normativem pro sestavení KZP jsou zásady zmíněné v ČSN 01 3410.

Zjištěné závady musí být kategorizovány v souladu s kategorií závad (bod 2.6.) a v rámci technické 
zprávy o výsledku kontroly popsány navrhovaná konkrétní opatření v souladu se základními parametry 
nápravných opatření (bod 2.7.). Při opakované kontrole k odstranění vad, bude vystaven samostatný 
protokol.
Technickou zprávu s přílohou podrobně definující zjištěné závady předá Konzultant Objednavateli a 
bude spolupracovat na jejím projednání se Zhotovitelem a kontrole nápravných opatření.

2.1. SW pro digitální kontrolu dat

Kontrola bude prováděna vždy na základě schváleného KZP v SW, který zajistí TDI a zástupci 
Objednatele do něj budou mít umožněn přístup. Funkčnost SW bude ověřena na ukázkových datech z 
hlediska přístupů, výstupů, evidence a kontrolních mechanismů dle nastavených datových standardů 
ŘSD.

2.2. Harmonogram poskytování služeb

> spolupráce TDI a Objednatele na specifikaci předávaných dat pro dílčí smlouvu v rámci 
01PU-005966 _Rámcová dohoda na geodetickou podporu pro konsolidaci stávajících dat a 
pořízení a zpracování nových datových sad pro Digitální technickou mapu ŘSD v konkrétním 
řešeném úseku (dle přílohy 1 dílčí smlouvy).

r  Spolupráce s Objednavatelem při realizaci výrobních výborů, připomínkování zápisů 
zjednání, případné dalších činností majících dopad na výsledky činnosti TDI.

> Kontrolní činnost v průběhu realizace jednotlivých měření/zakázek -  průběžné kontrolní 
činnosti.

> 1. výrobní výbor - do 10-ti dní od uveřejnění Smlouvy v Registru smluv bude objednatelem a
konzultantem vzájemně odsouhlasen termín 1. výrobního výboru
> V průběhu realizace budou probíhat kontrolní výrobní výbory minimálně za účasti 

Zhotovitele, TDI a Objednatele, minimálně v rozsahu lx  za 60 dní.
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> Výstupní kontrolní činnost před ukončením realizace, vč. vyhodnocení a návrhu opatření -
protokolární předání Zhotoviteli a Objednateli.

> Vyhodnocení realizace nápravných opatření - protokolární předání Zhotoviteli a Objednateli.

2.3. Rozsah kontrol konsolidace a pořízení dat ZPI a pořízení dat TI

> Pro zjednodušení jsou sloučeny do jedné lokality kontrol 2 lokality pořízení, lokalita A a lokalita B. 
Každá z lokalit má jiného zpracovatele pořízení dat. Lokality jsou definovány v příloze č. 2.

> Kontrola zpracování datových sad TI v rozsahu 10 % úseku zpracovaného Zhotovitelem.
> Kontrola pořízení a zpracování dat ZPI (nové měření i konsolidace) v rozsahu 10% pořizovaných 

dat.
> Provádění kontrol kvality dat, tj. zejména dohled nad definovanými kontrolními mechanismy a 

postupy k prokázání požadované kvality z hlediska obsahu, přesnosti a úplnosti pořízených dat, 
včetně nezávislého fyzického měření v terénu.

> Provedení kontroly dat z pohledu dodržování struktury a obsahu výměnného formátu DTM ŘSD, 
včetně metodické pomoci jeho implementace v rámci projektu.

r  Úseky kontroly ZPS se mohou překrývat, ale mohou se i od sebe lišit

2.4. Kontroly návaznosti na DTM Kraje nebo SŽ

Účast na výrobních výborech a jednáních s kraji a SŽ nebo jimi určených osob v souvislosti s návazností
dat DTM ŘSD na data DTM jednotlivých krajů a DTM SŽ.

Kontrola stykových lokalit ZPI na základě stanovených parametrů v metodikách DTM ČR .

2.5. Kategorie závad

Kategorie Popis klasifikace vad

A

kritická chyba.
Zjištěné nedostatky přímo ohrožují funkčnost a vypovídající schopnost datové sady 
DTM ŘSD. Chyba je natolik závažná, že může mít kvalitativní i finanční dopady na DTM 
ŘSD samotnou, nebo jiné odvozené dokumentace (pasporty, podklady pro 
projekt...atd).
Za kritickou chybu je považována zejména chybějí prvky DTM v rozsahu nad 5 % u 
prvků dle vyhlášky 393/2020 Sb. o digitální mapě kraje a 10 % u ostatních, polohové 
a výškové odchylky nad přípustnou hodnotu 3.tř. přesnosti u podrobných bodů 
v rozsahu 10 % a více, u bodového pole u 5 % více. Nebo o chyby systematického 
charakteru, i pod definované % výskytu.

B

hlavní chyba.
Zjištěné nedostatky mohou přímo i nepřímo ohrozit funkčnost a vypovídající 
schopnost datové sady DTM ŘSD, Chyba je natolik závažná, že může způsobit 
v budoucnu vícenáklady doplnění návazné dokumentace nebo vyvolat reklamační 
řízení v rámci správy DTM ŘSD.
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Za hlavní chybu je považována zejména chybějí prvky DTM v rozsahu nad 5 %, chybějí 
popisné údaje nad 10 %, polohové a výškové odchylky nad přípustnou hodnotu 3.tř. 
přesnosti u podrobných bodů v rozsahu nad 5 %, u bodového pole u 2 % více.

c

vedlejší chyba.
Jedná se o chyby nebo vady nízké závažnosti jednotlivých bodových prvků a chyby 
slučitelné s možností užívat dílo s minimálním omezením nebo je řešit vhodným 
alternativním postupem (např. doplněním z jiné dokumentace).
Dílo lze převzít a užívat, přičemž je vždy určen termín pro odstranění chyby a je 
vedeno řízení o odstranění chyby.

Prvky kategorie A jsou vyznačeny v datové struktuře DTM ŘSD.

2.6. základní parametry nápravných opatření

> Základní parametry nápravných opatření dle klasifikace chyb
> Konkrétní nápravné opatření navrhne TDI ve vyhodnocení v konkrétně řešeném úseku
> Opatření bude obsahovat jednotlivé činnosti i k nim vztažené termíny
> Nápravné opatření se budou vždy vztahovat k nejvyšší klasifikované kategorii chyb

Typy
nápravný
ch
opatření

Základní parametry 
opatření - sběr dat

Základní parametry 
opatření - konsolidace dat Převzetí dat

A Nový sběr Přepracování vyhodnocení 
a konsolidace

Data není možné od 
Zhotovitele převzít

B

Doplnění sběru 
vyhodnocením dalších 
dostupných geodetických 
dokumentací (např. Starší 
GDSPS, data ostatních 
stran...)

Dopracování do celku
Lze převzít s výhradami, s 
dílčí fakturací a termínem 
nápravy kratším než 30 dní

c

Doplnění sběru 
vyhodnocením dalších 
dostupných dokumentací 
(např. Ortofoto, 
pasporty...)

dopracování do celku

Lze převzít s výhradami a 
termínem nápravy delším 
než 30 dní, ale ne delším 
než 45 dní

3. Evidence a vykazování kontrol

Konzultant bude po dobu realizace zakázky evidovat a archivovat veškerá primárně pořízená data pro 
potřeby kontrolních prací (tj. letecké snímky, mračna bodů, měřické zápisníky apod.), dále veškeré 
výpočetní protokoly, které dokládají způsob a přesnost pořízení kontrolních dat a dále veškeré 
technické zprávy, které byly předávány.

Konzultant nebude shromažďovat a spravovat data Zhotovitele, ale bude mu ze strany Objednatele 
umožněn přístup do systémů Zhotovitele k využití dat pro kontrolní činnost.
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4. Schéma provádění a přejímacího řízení

> Objednatel na základě minitenderu z rámcové dohody uzavře smlouvu s Konzultantem (TDI).
> Na základě jiného minitenderu RS-Z se Zhotovitelem prací, Zhotovitel a Konzultant nemůžou 

být stejná právnická osoba, samotná ani vyskytující se ve sdružení.
> Všechny strany se zúčastní výrobního výboru/výborů, na základě kterého, vzniknou KZP-D, 

KPZ-Z a harmonogram prací, které Objednavatel odsouhlasí.
> Na základě porovnání nezávislých sběrů dojde ze strany TDI ke kontrole dat a vyhotovené 

technické zprávy, vč. Návrhu nápravných opatření, předání objednavateli a projednání se 
Zhotovitelem.

r  Při projednání výsledků kontrol se Objednatelem bude TDI spolupracovat až do převzetí díla.
> Na základě provedených nápravných opatření Zhotovitelem a následné kontrole 

Konzultantem dojde buď k převzetí dat nebo opakování procesu kontrol a nápravných 
opatření.

Změny od schématu z rámcové dohody:
Zakázka sběru byla již zahájena, a proto TDI vytvoří plán kontrol již nad zpracovaným projektem
sběru a navrženým harmonogramem Zhotovitele sběru dat. Toto bude projednáno na 1.
Výrobním výboru TDI.
Další postupy se již nemění.

5. Ostatní
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Kontroly budou provedeny dle předpisů a metodik DTM krajů 
s ohledem na řešení DTM ŘSD podle předpisu B9, digitální technická mapa ŘSD.
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Příloha a2 -  Lokality kontroly datových sad

Specifikace rozsahu dílčí smlouvy:
D l (103,5-134) a (153,2-168,2) vč. odpočívek a 1/44 (0,9-20,45); 1/44 (20,45-78,2); I/44H (0-4,2),
1/60 (0-32,7); 1/45 (0-49,7); 1/57 (0-48,5) a 1/57 H (24,7-27,8); D l i  (38,5-90,5), vč. SSUD a odpočívek, 
1/10 (102-113,7), 1/13 (130,4- 218,2),1/14 (0-24),1/15 (29,4-74,1),1/30(0-22),1/35(0-31),1/62 (21,7- 
37,3),1/65 (0-8,4)
Grafické zobrazení rozsahu:



Ml/'
ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC

01PU-006033 -Příloha č. 3 : Soupis prací

Název: Realizace kontrol pořízení dat ZPS a vyhledání Ti pro DTM ŘSD na dálnicích a silnicích: D l (103,5-134) a (153,2-168,2) vč. odpočívek a 1/44 (0,9-20,45); 1/44 
(20,45-78,2); I/44H (0-4,2), 1/60 (0-32,7); 1/45 (0-49,7); 1/57 (0-48,5) a 1/57 H (24,7-27,8); D l i  (38,5-90,5), vč. SSUD a odpočívek, 1/10 (102-113,7), 1/13 ( 130,4- 218,2), 
1/14 (0-24), 1/15 (29,4-74,1), 1/30(0-22), 1/35(0-31), 1/62 (21,7-37,3), 1/65 (0-8,4)

Výkon Číslo Položka MJ Počet MJ Cena v Kč bez DPH/ MJ Cena celkem v Kč bez
KZP 1 Návrh KZP (ko n tro ln í a zkušeb n í p lán) ks ■

kontrolní měření

2 Bodové pole ks

3 podrobná situace ZPS ha

4 Vyhledání a zaměření IS km ■

kontrola zpracování 5 Zpracování datových sad ha ■

Kontrola návaznosti 6 Kontroly návaznosti na DTM Kraje nebo SŽ 2m

Ostatní 7 Konzultační činnost, účast na jednáních hod

CENA CELKEM V Kč BEZ DPH - - 2 906 600 Kč

* konzultant vyplní žlutě označený sloupec
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Příloha d), ke Smlouvě c. 01PU-006033 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost PRO TDI 2022, vedoucí společník Ing. Pavel Dvořáček
se sídlem: Pod Pracovem 232, 391 01 Planá nad Lužnicí -  Lhota Samoty
IČO: 65945735

jakožto konzultant veřejné zakázky na služby „Realizace kontrol pořízení dat ZPS a vyhledání TI pro DTM 
ŘSD na dálnicích a silnicích: Dl (103,5-134) a (153,2-168,2) vč. odpočívek a 1/44 (0,9-20,45); 1/44 (20,45-78,2); 
I/44H (0-4,2), 1/60 (0-32,7); 1/45 (0-49,7); 1/57 (0-48,5) a 1/57 H (24,7-27,8); D li (38,5-90,5), vč. SSUD a odpočívek, 
1/10 (102-113,7), 1/13 ( 130,4- 218,2), 1/14 (0-24), 1/15 (29,4-74,1), 1/30 (0-22), 1/35 (0-31), 1/62 (21,7-37,3), 1/65 (0- 
8,4)“ (dále jen „konzultant44), v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb„ o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, 
kterou část bude každý z poddodavatelů plnit: 1

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 
poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, kterou 
bude poddodavatel plnit

___________ ____ ____  ’ _______ ____ ____ ____  ~ ~

______ ____ ____ ____ ____________ _____ ____  ~~ ________ _____ _____

..__......... .................. ........ _ ____ ____ ____ ____  " ^ ------ ------ ------  '

1

Ředitelství silnic a dálnic s. p„ Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, DIČ: CZ65993390
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Příloha e), ke Smlouvě c. 01PU-006033 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost PRO TDI 2022, vedoucí společník Ing. Pavel Dvořáček
se sídlem: Pod Pracovem 232, 391 01 Planá nad Lužnicí -  Lhota Samoty
IČO: 65945735

jakožto dodavatel veřejné zakázky „Realizace kontrol pořízení dat ZPS a vyhledání TI pro DTM 
ŘSD na dálnicích a silnicích: D l (103,5-134) a (153,2-168,2) vč. odpočívek a 1/44 (0,9-20,45); 
1/44 (20,45-78,2); I/44H (0-4,2), 1/60 (0-32,7); 1/45 (0-49,7); 1/57 (0-48,5) a 1/57 H (24,7-27,8); 
D li  (38,5-90,5), vč. SSUD a odpočívek, 1/10 (102-113,7), 1/13 (130,4- 218,2), 1/14 (0-24), 1/15 
(29,4-74,1), 1/30 (0-22), 1/35 (0-31), 1/62 (21,7-37,3), 1/65 (0-8,4)“ (dále jen „konzultant"), tímto 
prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci dílčí veřejné 
zakázky dle Smlouvy č. 01PU-006033.

Funkce1 Příjmení1 Jméno1

m

1 ) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho 

nabídce na veřejnou zakázku ..Pi2itální technická mapa ŘSD Č R  - Rámcová dohoda na kontrolní činnost při pořízení a zpracování eeodetickvch 

podkladů pro Pi2itální technickou mapu ŘSD“.

2

Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, DIČ: CZ65993390
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Příloha f), ke Smlouvě c. 01PU-006033 objednatele

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 01PU-006033 
Číslo smlouvy konzultanta: 25.1104

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 126 0007
Název související veřejné zakázky: Realizace kontrol pořízení dat ZPS a vyhledání TI pro DTM ŘSD na 

dálnicích a silnicích: Dl (103,5-134) a (153,2-168,2) vč. odpočívek a 1/44 (0,9-20,45); 1/44 (20,45-78,2); I/44H (0­
4,2), 1/60 (0-32,7); 1/45 (0-49,7); 1/57 (0-48,5) a 1/57 H (24,7-27,8); D li (38,5-90,5), vč. SSUD a odpočívek, 1/10 

(102-113,7), 1/13 (130,4- 218,2), 1/14 (0-24), 1/15 (29,4-74,1), 1/30 (0-22), 1/35 (0-31), 1/62 (21,7-37,3), 1/65 (0-8,4)

(dále jen „Smlouva44)

Společnost 
se sídlem: 
IČO:

Ing. Pavel Dvořáček
Pod Pracovem 232, 391 01 Planá nad Lužnicí -  Lhota Samoty 
65945735

Společnost 
se sídlem: 
IČO:

HRDLIČKA spol. s r.o.
náměstí Kněžny Ludmily 45, 266 01 Tetín 
18601227

Společnost 
se sídlem: 
IČO:

GB-geodezie, spol. s r.o.
Tuřanka 152l/92b, 627 00 Bmo - Slatina 
26271044

jakožto dodavatelé PRO TDI 2022, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich sub-konzultanti se 
v souvislosti s plněním Smlouvy nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k 
uzavření této Smlouvy.

3

Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, DIČ: CZ65993390


