
Veřejná zakázka malého rozsahu, stavební práce 
 „Oprava povrchu komunikace na nám. Svobody a v ul. Tolstého“ 

1 

Smlouva o dílo 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 3658/25-RM 
 ze dne 30. 4. 2025 

    evidenční číslo zhotovitele CZ550.25.0320 

1. SMLUVNÍ STRANY 

 

1.1. Objednatel:  Statutární město Jihlava 

se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava 

zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem  

IČO:  00286010 

(dále též jako „objednatel“ či „Objednatel“) 

   

1.2. Zhotovitel:       PORR a.s. 

se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice 

zastoupený:     , úseku Dopravních staveb PORR a.s., Oblast 
Morava (na základě plné moci) 

     , úseku Dopravních staveb PORR a.s., Oblast 
Morava (na základě plné moci) 

IČO:  43005560 

(dále též jako „zhotovitel“ či „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně označováni jako „smluvní strany“ či „strany“, samostatně 
pak jako „smluvní strana“ či „strana“) 

 

1.3. Osoba pověřená objednatelem k písemnému odsouhlasování změnových listů dle této smlouvy:  

Ing. Vladimíra Dolejší  tel.: +420 739 661 505, e-mail: vladimira.dolejsi@jihlava-city.cz 

 

Kontaktní  osoba objednatele: Ing. Vladimíra Dolejší  tel.: +420 739 661 505, e-mail: 
vladimira.dolejsi@jihlava-city.cz 

1.4.  

 Kontaktní osoba zhotovitele: 

 (dále též samostatně jako „kontaktní osoba“, společně jako „kontaktní osoby“) 

 

1.5. Osoby pověřené výkonem funkce Technického dozoru investora (objednatele) (dále též jako 
„technický dozor investora“ či „TDI“), Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též 
jako „koordinátor BOZP“), podle této smlouvy, budou zapsány do stavebního deníku při předání a 
převzetí staveniště, případně při zahájení stavebních prací. 

(TDI, koordinátor BOZP) jsou dále označováni společně jako „oprávněné třetí osoby“, samostatně 
jako „oprávněná třetí osoba“) 

1.6. V případě změny údajů uvedených v čl. 1. této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna 
údajů nastala, informovat o ní písemně druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez 
zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde 
ke škodě, zavazuje se smluvní strana, která škodu způsobila, tuto škodu bezodkladně nahradit. 
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 Změna údajů kontaktních osob objednatele a zhotovitele dle čl. 1. odst. 1.3. této smlouvy a údajů 
oprávněných třetích osob, které nejsou smluvními stranami této smlouvy, uvedených v čl. 1. odst. 
1.4. této smlouvy, nezakládá změnu této smlouvy formou písemného dodatku uzavřených mezi 
smluvními stranami. O těchto změnách se smluvní strany budou bezodkladně prokazatelně 
písemně informovat. 

1.7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě výsledků zadávacího řízení veřejné 
zakázky s názvem „Oprava povrchu komunikace na nám. Svobody a v ul. Tolstého“ (dále též 
jako „veřejná zakázka“).  

1.8. Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou založenou dle příslušných právních předpisů, 
předmět smlouvy uvedený v této smlouvě dokáže splnit řádně, včasně a s odbornou péčí, je 
v oblasti předmětu této smlouvy odborníkem a hlásí se k odbornému výkonu jako příslušník 
určitého povolání vše vztahující se k předmětu této smlouvy, a to ve smyslu. § 5 občanského 
zákoníku. Zároveň prohlašuje, že je srozuměn s vlastní povahou díla, které má provést na základě 
této smlouvy a že toto bude provádět v místech plnění díla uvedených v této smlouvě na území 
statutárního města Jihlavy s tím, že dodrží veškeré podmínky této smlouvy.  

1.9. Současně je zhotovitel srozuměn se skutečností, že je jeho povinností úzce spolupracovat 
s vlastníky či provozovateli inženýrských sítí, které jsou dílem dle této smlouvy dotčeny a dalšími 
objednatelem určenými subjekty byť explicitně neuvedenými v této smlouvě, kteří jsou dílem 
uvedeným v této smlouvě dotčeni, popřípadě které objednatel za dotčené subjekty označí.  

1.10. Objednatel oproti tomu prohlašuje, že je statutárním městem, je pro něj předmět této smlouvy 
vysoce důležitý. Pro objednatele je naprosto prioritní, aby zhotovitel provedl dílo dle této smlouvy 
řádně a včasně. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včasně, na svůj náklad 

a na své nebezpečí dílo sjednané touto smlouvou a objednatel se zavazuje za řádně a včasně 
provedené dílo sjednané touto smlouvou zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek 
sjednaných v této smlouvě. 

2.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede dílo dle této 
smlouvy a splní veškeré další povinnosti vyplývající z této smlouvy. 

2.3. V této souvislosti si je zhotovitel vědom skutečnosti, že dílo bude prováděno pod dohledem 
oprávněných třetích osob i dalších třetích osob, které objednatel určí. Zhotovitel si je dále vědom, 
že v blízkosti díla či napřímo v místě provádění díla dle této smlouvy mohou probíhat další stavební 
i jiné práce jiných dodavatelů a v tomto ohledu je povinen koordinovat provádění díla s jinými 
dodavateli, kteří budou provádět stavební práce v blízkosti místa provádění díla, napřímo v místě 
provádění díla či napřímo na staveništi díla; to vše na základě pokynu objednatele, jímž objednatel 
příp. určí míru a rozsah požadované koordinace s jinými dodavateli. 

2.4. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany konstatují, že používá-li tato smlouva slova 
v jednotném čísle, tak tyto v sobě zahrnují podle kontextu smlouvy i množné číslo a naopak. Toto 
platí i pro pojmy užívané ve smlouvě, které podle kontextu smlouvy a konkrétních okolností platí i 
pro jednotné číslo či množné číslo, i když je příslušný pojem uveden ve smlouvě pouze v jednotném 
či pouze v množném čísle. „Pojmem“ se v této smlouvě rozumí pojem uváděný v  příslušných 
ustanoveních smlouvy v závorce a v uvozovkách či pouze v uvozovkách. 

3. SPECIFIKACE DÍLA 

 
3.1. Předmětem díla dle této smlouvy je „Oprava povrchu komunikace na nám. Svobody a v ul. 

Tolstého“. 

Součástí díla dle této smlouvy jsou pak veškeré stavební práce, dodávky, služby, výkony a činnosti 
stanovené touto smlouvou, podklady a doklady vztahující se k plnění díla dle této smlouvy. Veškeré 
stavební práce, dodávky, služby, výkony a činnosti uvedené v tomto ustanovení a vyplývající z této 
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smlouvy, jejích příloh a dokladů, na něž se tato smlouva odkazuje, jsou pro účely této smlouvy dále 
označovány jako „dílo“ či „předmět plnění“, a to vše v návaznosti na výsledky zadávacího řízení 
veřejné zakázky, zadané objednatelem jako veřejným zadavatelem v zadávacím řízení veřejné 
zakázky (dále jen „zadávací řízení“). Zhotovitel se tedy zavazuje provést dílo za podmínek, 
v rozsahu a dle technického řešení podle projektové dokumentace níže uvedené, a dalších níže 
uvedených závazných podkladů k provádění díla, kterými jsou: 

a) Tato smlouva o dílo, 

b) Zadávací podmínky veřejné zakázky,  

c) Nabídka zhotovitele jako účastníka zadávacího řízení veřejné zakázky ze dne 14. 4. 2025, podaná 
do zadávacího řízení veřejné zakázky, obsahující případné doplňující informace z průběhu 
zadávacího řízení veřejné zakázky (dále jen „nabídka zhotovitele“). 

Cokoliv, co je zmíněno v dokumentech a dokladech výše uvedených pod písm. a) – c) tohoto 
ustanovení (dále též společně jako „závazné dokumenty“) týkajících se provádění díla a není 
zmíněno ve výkresech týkajících se provádění díla, nebo co je zmíněno ve výkresech a není 
zmíněno ve specifikacích, má stejný účinek a má se za to, jako by to bylo zmíněno ve specifikacích 
i ve výkresech. V případě jakéhokoliv rozporu nebo nekonzistence mezi výše uvedenými 
závaznými dokumenty bude tento rozpor vyřešen objednatelem písemně, a to na základě písemné 
žádosti zhotovitele. Zhotovitel je pak povinen před vlastním prováděním díla provést bezodkladně 
kontrolu všech závazných dokumentů tak, aby byl případný rozpor závazných dokumentů 
zhotovitelem odhalen co nejdříve. Případné rozpory závazných dokumentů je zhotovitel povinen 
oznámit objednateli, a to do 3 kalendářních dnů kdy se o nich dozvěděl.  

3.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech stavebních prací, dodávek, služeb, 
výkonů a činností obsažených v závazných dokumentech či jiných dokumentech, na něž odkazuje 
tato smlouva, a to bez ohledu na to, ve kterém z těchto závazných dokumentů jsou uvedeny, resp. 
ze kterého z nich vyplývají a dále splnit veškeré další povinnosti, ke kterým se v rámci této smlouvy 
zavázal. 

3.3. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech stavebních prací, dodávek, služeb, výkonů a 
činností nutných k řádnému a včasnému provedení díla, a to zejména: 

a) zajištění nebo provedení všech případných geodetických prací, a to zejména výškového 
a směrového zaměření všech objektů a podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a 
současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení 
základních směrových a výškových bodů stavby; 

b) zaměření všech objektů a podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně i 
zaměření díla v průběhu jeho provádění, a předání všech těchto dokladů objednateli; 

c) koordinace činností zhotovitele na díle s  oprávněnými třetími osobami a dalšími subjekty, které 
takto objednatel označí;  

d) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby k řádnému a včasnému provedení díla včetně 
jejich údržby, ochrany před povětrnostními vlivy včetně zajištění jejich řádného odvodnění, 
případného vytápění a vysoušení, pokud si to povětrnostní podmínky vyžádají, následné 
odstranění zařízení staveniště a jeho likvidace;  

e) zajištění staveniště a pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci a 
zajištění jeho a jejich ochrany před povětrnostními vlivy včetně zajištění jejich řádného odvodnění, 
případného vytápění a vysoušení, pokud si to povětrnostní podmínky vyžádají (např. 
zabezpečení proti vnikání jakýchkoliv imisí vč. vody, zajištění možného čerpání vody, zajištění 
výkopů, přístřešky, apod.); 

f) pasportizace okolních objektů a staveb před zahájením provádění díla a po dokončení provádění 
díla, a to dle dohody s objednatelem či jeho zástupcem a za osobní přítomnosti jak zástupce 
objednatele, tak zhotovitele při této pasportizaci; 

g) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provádění díla vč. úklidu staveniště a 
místa plnění; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou (realizací díla) 
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do původního stavu, nebo do stavu místních podmínek či do stavů dle příslušných správních 
rozhodnutí, záborů veřejných ploch a komunikací;  

h) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních a jiných odpadů vzniklých 
při provádění díla dle této smlouvy a doložení dokladů o této ekologické likvidaci obsahujících 
mimo jiné údaje o druhu a množství likvidovaného odpadu, včetně úhrady poplatků za toto 
uložení, likvidaci a dopravu, vše v souladu s příslušnými právními předpisy, objednateli; 

i) provedení veškerých potřebných a vhodných úkonů k zajištění adekvátní ochrany přírody a 
krajiny a vodních toků a splnění všech povinností vyplývajících ze zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, a 
dalších právních předpisů, a to včetně předpisů podzákonných, vše v platném znění; 

j) v případě možné další využitelnosti vytěžených či vybouraných materiálů zajištění jejich roztřídění 
dle jeho druhu a odvozu na místa k  danému účelu určená; v případě možné další využitelnosti 
těchto materiálů je zhotovitel povinen tuto skutečnost předem projednat s objednatelem; 

k) zabezpečení všech příslušných povolení k zásahům do pozemních komunikací, veřejné zeleně 
a případných ostatních ploch zde neuvedených pro řádné provedení předmětu díla; 

l) vytvoření a průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (dále též jako „harmonogram 
výstavby“) a finančního harmonogramu, bude-li na tom objednatel trvat, s tím, že průběžná 
aktualizace bude zhotovitelem prováděna v důsledku změn neprodleně, jinak každý měsíc a 
současně je bude zhotovitel pravidelně předávat objednateli a objednatelem určeným subjektům; 

m) zajištění, odsouhlasení a povolení dopravně-inženýrských opatření, bude-li takových, a to i 
ve vztahu k veškerým dotčeným orgánům správy veřejné a jiným subjektům; 

n) zajištění, odsouhlasení a povolení dopravně-inženýrských opatření, a to i ve vztahu k veškerým 
dotčeným orgánům správy veřejné a jiným subjektům; 

o) zajištění součinnosti geodeta, statika, geotechnika či veškerých jiných potřebných profesí vč. 
zajištění případných rozborů vzorků byť čehokoliv co souvisí s prováděním díla v akreditované 
laboratoři;  

p) zajištění průjezdnosti a průchodnosti místa plnění díla dle této smlouvy v maximálním možném 
rozsahu tak, aby byla zajištěna dopravní obslužnost a průchod pro pěší; 

q) opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jako „BOZP“) 
na staveništích bez ohledu na skutečnost, že objednatel bude jmenovat koordinátora BOZP 
samostatně; 

r) učinění opatření k zajištění neporušenosti stávajících inženýrských či jiných sítí během provádění 
díla a zpětné předání jejich správcům, zajištění úhrady vytýčení veškerých stávajících 
inženýrských či jiných sítí; 

s) provedení všech nutných zkoušek před uvedením díla, nebo kterékoliv její části, do provozu či 
dříve dle podmínek této smlouvy či pokynů objednatele; 

t) obnovení geodetických bodů, pokud se nachází na staveništi; 

u) zajištění nebo učinění potřebné protipožární ochrany; 

v) příprava staveniště včetně přístupů a příjezdů; 

w) údržba komunikace, zajištění provozuschopného stavu a čistoty na komunikacích dotčených 
prováděním díla dle této smlouvy; 

x) zajištění řádného očištění všech vozidel použitých zhotovitelem při provádění díla dle této 
smlouvy tak, aby tato vozidla neznečišťovala pozemní komunikace sousedící se staveništěm; 

y) dodání materiálů a dílců v objednatelem požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 

z) vyhotovení a předání všech protokolů o provedených zkouškách, výchozích a revizních zpráv 
vyhrazených zařízení, předání návodů k obsluze, údržbě výrobků a zařízení, prohlášení o shodě, 
u kterých tato dokumentace je předepsána nebo přichází do úvahy s tím, že objednatel a 
objednatelem určené osoby jsou oprávněni po zhotoviteli požadovat průběžné předávání 



Veřejná zakázka malého rozsahu, stavební práce 
 „Oprava povrchu komunikace na nám. Svobody a v ul. Tolstého“ 

5 

veškerých zde uvedených dokumentů a zhotovitel je povinen tyto na základě jejich výzvy a 
ve lhůtě jimi určené tyto bez dalšího poskytnout; 

aa) provádění díla podle technologických předpisů a postupů; 

bb) zajištění veškerých nutných prostředků BOZP; 

cc) zabezpečení bezpečného, a to s ohledem na dané okolnosti, pohybu třetích osob v místě 
provádění předmětu díla dle této smlouvy a průjezdů všech vozidel; 

dd) v případě omezení nemovitostí sousedících s místem či místy provádění díla dle této smlouvy 
povinnost zhotovitele spočívající v informování vlastníků těchto přilehlých nemovitostí 
o provádění díla dle této smlouvy a v případě omezení těchto nemovitostí zajištění bezpečného 
a úplného přístupu a příjezdu k těmto nemovitostem, a to za jakýmikoliv účely (např. přístup a 
příjezd vozidel integrovaného záchranného systému, převozních sanitek, svoz komunálního 
odpadu, zásobování a další); 

ee) dílo bude prováděno tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu, pokud si zhotovitel nezajistí 
příslušnou výjimku ze strany orgánu správy veřejné; 

ff) zajištění veškeré dopravy související s dílem; 

gg) zajištění montážních prostředků a pomůcek; 

hh) soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště; 

ii) odvoz a zajištění uložení vybouraných hmot a zemin a naložení s nimi v souladu s příslušnými 
právními předpisy; 

jj) zabezpečení uložení přebytečné zeminy, suti, materiálu, jiných odpadů vše s obsahem azbestu 
či jiných škodlivých látek dle příslušných právních předpisů na skládku a ekologická likvidace 
tohoto odpadu v souladu s příslušnými právními předpisy a předání objednateli potvrzení o této 
ekologické likvidaci s tím, že objednatel a objednatelem určené osoby jsou oprávněni požadovat 
průběžné předávání veškerých zde uvedených dokumentů a zhotovitel je povinen tyto na základě 
jejich výzvy poskytnout; 

kk) dodržování BOZP a hygieny na pracovišti a staveništi; 

ll) zajištění a poučení všech zúčastněných pracovníků a osob určených objednatelem o zásadách 
a opatřeních k zajištění BOZP dle příslušných obecně závazných bezpečnostních předpisů, a to 
včetně právních a technických předpisů této problematiky, a technologických pravidel 
zpracovaných pro jednotlivé technologie výstavby, resp. provádění díla dle této smlouvy;  

mm) uvedení díla do provozu;  

Náklady na všechny i výše neuvedené stavební práce, dodávky, služby, výkony a činnosti jsou 
zahrnuty v ceně díla uvedeného v této smlouvě. 

3.4. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi 
závaznými dokumenty a jinými dokumenty, doklady, právními a technickými předpisy, na něž tato 
smlouva odkazuje či které s prováděním díla souvisí a zhotovitel by je mohl a měl znát, a to včetně 
případných změn a doplňků sjednaných smluvními stranami, vyplývajících z dokladové části 
projektové dokumentace či příslušnými rozhodnutími a souhlasy orgánů veřejné správy či 
podmínkami dotčených třetích osob vše vztahující se k předmětu díla dle této smlouvy.  

3.5. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že údaje o inženýrských či jiných sítích, které se nacházejí 
v místě provádění díla vycházejí z dostupných údajů o umístění těchto sítí. Vzhledem k tomu, že 
dostupné údaje o umístění těchto sítí často neodpovídají skutečnému umístění těchto sítí, se 
zhotovitel zavazuje prověřit skutečný stav těchto inženýrských či jiných sítí před započetím 
provádění díla se správci dotčených inženýrských či jiných sítí a současně zajistit vytýčení průběhu 
podzemních či nadzemních inženýrských či jiných sítí tak, aby při provádění díla dle této smlouvy 
nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je odpovědný za neporušení stávajících inženýrských či 
jiných sítí v místě provádění díla i mimo něj, pokud je toto místo dotčeno prováděním díla dle této 
smlouvy. 

3.6. Zhotovitel potvrzuje, že v zadávacím řízení veřejné zakázky obdržel od objednatele veškeré 
potřebné, nutné a vhodné dokumenty, všechna stavební povolení či souhlasy správních orgánů a 
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jiných osob nutné k realizaci díla a že je měl k dispozici při zpracování nabídky a ocenění předmětu 
plnění veřejné zakázky, že si zkontroloval platnost, účinnost a úplnost těchto dokumentů, povolení 
a souhlasů, a že práce z nich vyplývající v souvislosti s realizací díla jsou součástí celkové ceny, 
jak je vymezena v článku 6. této smlouvy 

3.7. Zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se, že bude respektovat a řídit se pokyny příslušných správců 
inženýrských či jiných sítí dotčených prováděním díla dle této smlouvy, provádění díla bude 
koordinovat s těmito správci inženýrských sítí, a dále že bude respektovat příkazy oprávněných 
třetích osob a dalších třetích osob určených objednatelem, archeologů a kontaktní osoby 
objednatele.  

3.8. Součástí předmětu díla zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho 
části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, 
komplexních, garančních zkoušek díla a jeho jednotlivých částí a součástí a požadavků orgánů 
státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění 
dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí: 

a) touto smlouvou, 

b) příslušnými podmínkami stanovenými platnými ČSN, které upravují či upravovat mohou podobu 
a postup pro samotné provádění díla, 

c) příslušnými právními a technickými předpisy, 

d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých 
při výstavbě, neodporují-li platným ČSN, 

V případě jakéhokoliv rozporu nebo nekonzistence mezi výše uvedenými (viz výše písm. a) až d) 
včetně) bude tento rozpor vyřešen smluvními stranami, popřípadě rozhodnutím objednatele, a to 
na základě písemné žádosti zhotovitele. 

3.9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití 
přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat 
obě strany za závazné v plném rozsahu. Zhotovitel v tomto ohledu prohlašuje, že je seznámen 
s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu díla. 

 

4. LHŮTA PLNĚNÍ 

 
4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat objednateli v následující lhůtě plnění: 

Lhůta k provedení díla:   

nejpozději do 30 kalendářních dnů od předání staveniště (dále též jako 
„termín dokončení“ či „lhůta plnění“) 

Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode 
dne převzetí staveniště zhotovitelem v souladu s čl. 10 této smlouvy. Zhotovitel je povinen vždy 
přikládat dílu nejvyšší prioritu; to znamená, že zhotovitel nebude přikládat vyšší prioritu jinému dílu 
než dílu specifikovaného touto smlouvou tak, aby dodržel termín dokončení. Nesplní-li zhotovitel 
svůj závazek spočívající v provedení díla v  termínu dokončení, dostává se do prodlení.  

4.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo a jeho části jeho řádným dokončením a protokolárním 
předáním objednateli, a to ve lhůtě plnění. Dílo se považuje za řádně provedené, bude-li: 

a) dokončeno v souladu s touto smlouvou a současně 

b) bude prosté vad a nedodělků bránících řádnému užívání a současně  

c) budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li 
k němu dodána veškerá dokumentace a veškeré další doklady vyžadované touto smlouvou a to i 
přesto, pokud některé z dokladů předal zhotovitel objednateli již v průběhu provádění díla, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak a současně 

d) dílo bude řádně předáno objednateli. 
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4.3. Zhotovitel je povinen provádět dílo dle harmonogramu výstavby, který bude zhotovitelem 
objednateli protokolárně předán při předání staveniště zhotoviteli.   

Harmonogram výstavby ani jeho případné změny či dodatky nemají v žádném případě jakýkoliv 
vliv na termín plnění uvedený výše, jehož změna je možná pouze postupem podle čl. 17. odst. 
17.3. této smlouvy. 

4.4. Obě smluvní strany se dohodly, že případné dodatečné stavební práce (tzv. vícepráce) či 
méněpráce mohou být provedeny pouze v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále též jako „ZZVZ“). 

4.5. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou. Objednatel si 
vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály pro provedení díla. Je-
li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím 
definován minimální požadovaný standard. 

4.6. Objednatel není povinen převzít dílo či jeho část v členění dle této smlouvy, pokud není kompletně 
dokončeno bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání a není-li k němu předána příslušná 
dokumentace v rozsahu dle této smlouvy a zhotovitel je s touto skutečností srozuměn.  

4.7. Styl, způsob a rychlost provádění díla musí být takové, aby přesvědčily objednatele, že bude 
dodržen harmonogram výstavby a termín dokončení. Pokud by objednatel měl rozumný důvod se 
domnívat, že tento harmonogram výstavby, nebude dodržen z důvodů, které lze přičítat zhotoviteli, 
má objednatel právo tuto skutečnost oznámit zhotoviteli a zhotovitel je následně povinen učinit 
v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem veškerá opatření (zejména další přesčas a personál) 
nezbytná pro řádné provedení díla ve lhůtě plnění  - vše dle čl. 4. odst. 4.1. této smlouvy, nebo 
v souladu s prodlouženími schválenými objednatelem dle čl. 17. odst. 17.3. této smlouvy. Přijatá 
opatření je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli. Veškeré 
náklady spojené s přesčasy, dodatečným personálem a ostatními opatřeními nese zhotovitel. 

4.8. Pokud by měl zhotovitel důvod se kdykoliv v průběhu provádění díla domnívat, že dílo nemůže být 
provedeno v rámci harmonogramu výstavby nebo v rámci prodloužení schválené lhůty plnění 
objednatelem dle čl. 17. odst. 17.3. této smlouvy, v jejich termínu, je zhotovitel povinen okamžitě, 
ale v každém případě nejpozději do pěti (5) kalendářních dní ode dne, kdy měl poprvé důvod 
domnívat se, že provádění díla může být zpožděno, oznámit možné zpoždění objednateli písemně 
s uvedením důvodů a určením délky zpoždění, které se domnívá že nastane nebo by mohlo nastat, 
a nejpozději do 10 kalendářních dní od výše uvedeného dne je zhotovitel povinen písemně oznámit 
objednateli navrženou nápravu pro provedení díla v rámci harmonogramu výstavby nebo 
pro provedení díla s co nejmenším možným prodlením, pokud taková situace nastala a smlouva i 
nadále trvá. 

4.9. Termíny plnění při realizaci díla dle této smlouvy mohou být přiměřeny prodlouženy za podmínek 
stanovených v ZZVZ, a to zejména v následujících případech:  

a) zhotovitel prokáže, že zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí;  

nebo 

b) na staveništi se v průběhu provádění díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, mimo případy 
vnikání dešťové a jiné vody, kdy je zhotovitel povinen zajistit toto nevnikání vody a adekvátní 
odvodnění staveniště, či překážky nebo znečišťující látky, nálezy objektů archeologického zájmu 
či nezastižené inženýrské sítě, které nebyly zakresleny v projektové dokumentaci, zhotovitel 
současně tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat 
a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést předmět díla ve lhůtě plnění. Posouzení 
splnění těchto podmínek bude provedeno objednatelem po případném projednání s technickým 
dozorem objednatele;  

nebo  

c) v průběhu provádění předmětu díla dojde ze strany dotčených orgánů veřejné správy, Policie 
České republiky, Hasičského záchranného sboru, Krajské hygienické stanice, budoucího 
provozovatele, budoucího správce či dalších dotčených třetích osob k dodatečným požadavkům 
na rozsah předmětu díla  
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nebo 

d) či další okolnost mající přímou či nepřímou vazbu na rozsah a obsah předmětu díla a tyto způsobí 
nutnost prodloužení lhůty plnění;  

nebo 

e) objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na lhůtu plnění, a které:  

(i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění objednatele, nebo  

(ii) neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na díle jsou závadné nebo jinak 
neodpovídají předmětu díla;  

nebo  

f) objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek (pokud jsou touto 
smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 kalendářních dnů,  

nebo 

g) dojde k nepředvídanému prodlení při projednávání dopravně inženýrských opatření z důvodů 
nikoliv na straně zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést předmět díla 
ve lhůtě plnění, 

nebo 

h) dojde-li k pozastavení provádění díla z důvodů zjištění nežádoucího stavu dle čl. 8. odst. 8.8. této 
smlouvy. 

Veškeré výše uvedené skutečnosti, které ve svém důsledku způsobí možnou aplikaci 
vyhrazených změn závazku ze smlouvy na plnění veřejné zakázky uvedených výše, musí být 
zaznamenány ve stavebním deníku stavby a potvrzeny technickým dozorem objednatele a 
zástupcem objednatele. Lhůta plnění dotčená kteroukoliv z výše uvedených okolností se však 
prodlouží výlučně o počet dnů, ve kterých byla konkrétní okolnost výše uvedená zhotovitelem 
prokázána. 

Nastane-li jakákoliv skutečnost uvedena výše v tomto ustanovení, lhůta plnění se vždy prodlužuje 
pouze o dobu, kdy výše uvedené skutečnosti prokazatelně trvaly a objednatel a zhotovitel v této 
souvislosti uzavřou dodatek k této smlouvě. 

4.10. Objednatel stanovuje, že v období od 01.11. do 31.3. každého kalendářního roku realizace díla 
může probíhat zimní přestávka, v rámci níž bude pokynem objednatele pozastaveno provádění 
díla dle této smlouvy.  

5. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 
5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na území Kraje Vysočina, města Jihlavy, na místech provádění 

díla dle zadávací dokumentace uvedené v této smlouvě.  

6. CENA ZA DÍLO, PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
6.1. Cena díla je sjednaná jako cena maximální, platná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy. 

Cena díla může být upravena pouze v souladu se ZZVZ.  

6.2. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele na plnění veřejné zakázky uvedené v této 
smlouvě: 

Cena díla celkem bez DPH  3 621 250,00 Kč bez DPH (dál též jako „cena díla) 

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění. 

6.3. Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace veřejné zakázky 
uvedené v této smlouvě se dle § 5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění (dále jen „zákon o DPH“) nepovažuje za osobu povinnou k dani.  
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V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se neuplatní režim přenesení daňové 
povinnosti dle § 92a zákona o DPH. 

6.4. V ceně za díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které jsou nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla (včetně vyhotovení všech dokladů předepsaných obecně závaznými 
právními předpisy nebo dohodnutých v této smlouvě) a které zhotovitel při plnění svého závazku 
dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, jsou 
v jednotkových cenách, které jsou uvedeny ve zhotovitelem oceněném soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též jako „rozpočet stavby“), který zhotovitel podal jako 
součást své nabídky do zadávacího řízení veřejné zakázky, zahrnuty též mimo jiné i tyto stavební 
práce, služby, dodávky a výkony: 

a) náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi, 

b) náklady na postavení, udržování a odstranění lešení, 

c) zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí, 

d) vyklizení pracoviště a staveniště a uvedení do původního stavu, odvoz zbytků materiálu, likvidace 
odpadních vod a kalů v souladu s příslušnými právními předpisy včetně souvisejících nákladů, 

e) náklady na ochranu staveniště a díla před povětrnostními vlivy, včetně nákladů na dočasné 
vytápění a vysoušení včetně veškerých zimních opatření, pokud si to povětrnostní podmínky 
vyžádají, 

f) opatření k zajištění BOZP, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů a podobně, 

g) opatření na ochranu konstrukcí před negativními vlivy počasí, např. deště, zima, sníh a podobně, 

h) náklady na požární asistenci, 

i) zkoušky a atesty v průběhu provádění díla,  

j) dokumentace skutečného provedení,  

k) geodetické zaměření skutečného stavu díla,  

l) vytyčovací práce a zaměření pro řádné provedení díla, 

m) platby za požadované záruky a pojištění, 

n) licenční poplatky a autorská práva,  

o) veškeré pomocné materiály a ostatní hmoty a výkony neuvedené zvlášť v položkách rozpočtu 
stavby, 

p) veškeré pomocné práce, výkony a přípomoci, nejsou-li oceněny samostatnou položkou, 

q) veškeré technologické předpisy a postupy, výkresy, výpočty, výrobní a dílenská dokumentace, 
pasporty a jiné doklady nutné k provedení díla, 

r) náklady na dopravu a složení materiálu a jednotlivých zařízení včetně skladování na staveništích, 

s) veškeré náklady na případné další profese, které zhotovitel v souvislosti s prováděním díla použije, 

t) náklady na zábory a dopravní značení, a to vč. provizorního, 

u) veškeré náklady spojené s poskytováním požadované součinnosti ze strany objednatele,  

v) veškeré další náklady spojené s řádným provedením díla dle této smlouvy včetně těch, které 
nejsou výslovně uvedeny v rozpočtu stavby, této smlouvě a závazných dokumentech, dalších 
dokumentech a odkazech, na něž tato smlouva odkazuje, avšak zhotovitel by je mohl a měl 
vzhledem ke své odbornosti a zkušenostem znát. 

6.5. Objednatelem nebudou na Cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. 
Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů 
plnění díla dle ust. § 1765 občanského zákoníku. 

6.6. Provedené práce budou zhotovitelem jako dílčí plnění, dle § 21 odst. 9 zákona o DPH, fakturovány 
jedenkrát za měsíc, přičemž za den zdanitelného plnění se považuje poslední den příslušného 
měsíce.  
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 Fakturace budou probíhat dle zhotovitelem zpracovaného harmonogramu výstavby, finančního 
harmonogramu, a dle rozpočtu stavby předloženého zhotovitelem, a to na základě objednatelem 
(nebo jeho zástupcem) potvrzených soupisů skutečně provedených prací. 

 Další upřesnění způsobu a členění fakturace bude zhotoviteli objednatelem sdělen po nabytí 
účinnosti této smlouvy.  

 Položky obsahující plošné, objemové a délkové jednotky budou fakturovány do výše 90 %. 
Zbývající část bude vypořádána v poslední faktuře dle skutečně provedených prací – skutečných 
výměr. 

6.7. V případě, kdy technický dozor investora s některými položkami předloženého soupisu 
provedených prací, výkonů a dodávek nesouhlasí, vyznačí je a projedná s objednatelem 
a zhotovitelem tak, aby tento mohl i tyto sporné položky fakturovat alespoň v dohodnuté míře 
ke vzniku práva fakturovat, nebude-li to možné (nedojde-li o sporných položkách k písemné 
dohodě nebo písemnému potvrzení), pak sporné položky budou vyřešeny v rámci dalšího 
daňového dokladu - faktury, a pokud se ani v další faktuře sporné položky nepodaří vyřešit 
písemnou dohodou smluvních stran, pak je zhotovitel oprávněn postupovat ohledně sporných 
položek podle čl. 18. této smlouvy. 

6.8. Měsíční soupisy skutečně provedených prací, výkonů a dodávek budou vždy vystaveny v členění 
dle domluvy po zahájení provádění díla, přičemž méněpráce a dodatečné stavební práce budou 
vyčísleny na samostatných položkových soupisech prací příslušně k jednotlivým částem díla, 
pokud nebude dohodnuto jinak. 

6.9. Daňový doklad – faktura musí obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené 
zákonem o DPH, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a také 
údaj o úhrnném součtu všech zhotovitelem objednateli dříve fakturovaných plateb včetně částky 
obsažené v dílčí faktuře předložené objednateli k proplacení. Zhotovitel je povinen 
ve vystavených  jednotlivých daňových dokladech - fakturách vždy uvádět příslušný název akce 
„Oprava povrchu komunikace na nám. Svobody a v ul. Tolstého“, evidenční číslo této 
smlouvy. V případě, že daňový doklad - fakturu nebude zhotovitel oprávněn vystavit, nebo nebude 
obsahovat správné údaje či bude neúplný anebo nebude obsahovat přílohy či informace (např. 
zjišťovací protokol dle čl. 6. odst. 6.11. této smlouvy) dle této smlouvy či příslušných právních 
předpisů, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli a 
lhůta splatnosti tohoto daňového dokladu – faktury se přerušuje. Zhotovitel je povinen takový 
daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad, a dodat přílohy. Nová lhůta splatnosti 
počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového 
dokladu - faktury objednateli.  

Každý daňový doklad - faktura bude zhotovitelem předána objednateli též v elektronické podobě, 
a to ve formátu *.pdf. 

6.10. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost veškerých zhotovitelem vystavených daňových dokladů 
- faktur smluvními stranami dohodnuta do 30 kalendářních dní ode dne řádného a 
prokazatelného doručení faktury – daňového dokladu (a povinných příloh k faktuře) zhotovitelem 
objednateli. Přednostní způsob doručování faktur-daňových dokladů objednateli je elektronicky, a 
to do datové schránky objednatele (jw5bxb4) nebo na e-mail: epodatelna@jihlava-city.cz, 
podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Daňový doklad - faktura se považuje za řádně a 
včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené 
objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného na konkrétní 
faktuře – daňovém dokladu. 

6.11. Nedílnou součástí veškerých daňových dokladů - faktur bude, kromě oběma smluvními stranami 
odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací i zjišťovací protokol a rekapitulace soupisu 
stavebních prací, dodávek, služeb a výkonů skutečně provedených za každý měsíc, a to v členění 
dle rozpočtu stavby, který musí být písemně odsouhlasený technickým dozorem investora, 
kontaktní osobou objednatele a opatřený jejich vlastnoručními podpisy. Soupis skutečně 
provedených prací bude současně s daňovým dokladem - fakturou předkládán objednateli i 
v elektronické podobě formou výstupu z rozpočtového softwaru, který je ve shodné struktuře 
a formátu jako byl smluvní rozpočet stavby, a to ve formátu .xlsx, a ve formátu .pdf, a dále 
v otevřeném rozpočtovém formátu odsouhlaseném objednatelem, a to vše na e-mail kontaktní 
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osoby objednatele, který bude zhotoviteli sdělen po nabytí účinnosti této smlouvy. V elektronických 
soupisech prací musí být obsaženy všechny položky rozpočtu stavby včetně těch, které již byly 
provedeny a fakturovány dříve a těch, které teprve budou prováděny a fakturovány. Zhotovitel má 
nárok na proplacení daňového dokladu - faktury ve výše uvedené lhůtě splatnosti pouze v rozsahu, 
v jakém technický dozor investora písemně odsouhlasil zjišťovací protokol, tj. jaké položky 
z rozpočtu stavby zhotovitele a v jakém rozsahu uznal za zhotovitelem skutečně provedené. 
Nebude-li dohodnuto jinak, bude cena připadající na neodsouhlasený rozsah stavebních prací, 
dodávek, služeb a výkonů zaplacena zhotoviteli až na základě pravomocného soudního rozhodnutí 
soudu, které stanoví jeho (případný) nárok na zaplacení této částky.  

6.12. Do patnácti kalendářních dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla, bude 
zhotovitelem vystaven a objednateli předán daňový doklad - konečná faktura (vyúčtování Ceny 
za provedení díla a jeho části). Splatnost této faktury-daňového dokladu se řídí čl. 6. odst. 6.10. 
této smlouvy.  

6.13. Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny za dílo nad rámec ceny sjednané při uzavření této smlouvy 
pouze v případech uvedených v ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny dodatečných stavebních 
prací, dodávek, služeb, činností a výkonů, které přesahují rámec plnění díla dle této smlouvy nebo 
nejsou obsaženy v ceně díla dle této smlouvy (vícepráce) pouze v případě, že vícepráce byly 
objednatelem zadány v souladu se ZZVZ, objednatel je písemně odsouhlasil v tzv. změnovém listu 
(viz následující odst. 6.14.), smluvní strany uzavřely na takové dodatečné práce písemný dodatek 
k této smlouvě a zhotovitel takové dodatečné práce řádně a včas dle sjednaných podmínek 
skutečně provedl. 

6.14. Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv stavební práce, dodávky, služby, činnosti a výkony, které 
přesahují rámec plnění díla dle této smlouvy nebo nejsou obsaženy v ceně díla dle této smlouvy, 
mohou být zhotovitelem provedeny pouze v případě, že k nim dal před jejich provedením 
objednatel písemný souhlas na změnovém listu, vypracovaném zhotovitelem a smluvní strany 
ohledně takových víceprací sjednají písemný dodatek k této smlouvě. Před provedením jakýchkoliv 
dodatečných prací, které přesahují rámec díla sjednaného v této smlouvě, zhotovitel musí: 

a) Zpracovat soupis (výkaz) těchto stavebních prací, dodávek, služeb, činností a výkonů v členění dle 
rozpočtu stavby a v jeho přísném souladu a jejich nacenění v jednotkových cenách dle pravidel 
uvedených v následujícím odst. 6.15. na tzv. změnovém listu. Do změnového listu zhotovitel uvede 
zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od smlouvy a/nebo závazných 
dokumentů uvedených v čl. 3. odst. 3.1. této smlouvy, veškeré změny v množství, kvalitě nebo 
druhu, které v průběhu realizace díla budou objednatelem písemně odsouhlaseny a stručný, ale 
přesný technický popis změn díla a podrobný a přesný s tím související soupis prací, výkonů a 
dodávek oceněný postupem dle následujícího odst. 6.15. a sdělení, zda cena má vliv na lhůtu 
plnění nebo termín pro splnění uzlového bodu či milníku, je-li takového. 

b) Vyžádat si písemné odsouhlasení provedení těchto stavebních prací, dodávek, služeb, činností a 
výkonů od objednatele, autorského dozoru a technického dozoru investora na příslušném 
změnovém listu. 

Ohledně stavebních prací, dodávek, služeb, činností a výkonů, které přesahují rámec plnění 
díla dle této smlouvy nebo nejsou obsaženy v ceně díla dle této smlouvy, se smluvní strany 
zavazují sjednat písemný dodatek k této smlouvě.  

6.15. Pro ocenění víceprací se použijí přednostně jednotkové ceny v té výši, kterou použil zhotovitel 
pro sestavení nabídkové ceny jím podané do zadávacího řízení veřejné zakázky v členění dle 
rozpočtu stavby; dodatečné stavební práce, dodávky, služby, činnosti a výkony, (tzv. vícepráce), 
které nebudou odpovídat ani jedné z položek obsažených v nabídce zhotovitele podané 
do zadávacího řízení nebo budou v nabídce zhotovitele podané do zadávacího řízení obsaženy 
vícekrát s rozdílnými jednotkovými cenami, budou oceněny do výše maximálně směrných cen 
vydaných ÚRS Praha/RTS Brno platných a účinných v době provádění díla dle této smlouvy, které 
budou snížené o 15 %. Dodatečné stavební práce, dodávky, služby, činnosti a výkony (tzv. 
vícepráce), které nebudou odpovídat žádné z položek obsažených v nabídce zhotovitele v cenové 
soustavě ÚRS Praha/RTS Brno platné a účinné pro rok provádění díla, budou oceněny na základě 
písemné dohody smluvních stran - obvyklá cena způsobem uvedeným v následujících větách 
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tohoto odstavce:  

Specifikace stavebních prací, dodávek, služeb, činností a výkonů neuvedených v rozpočtu stavby 
budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů 
(netvořících koncern se zhotovitelem či jinak spojených s osobou zhotovitele), nebo nabídkou 
předloženou objednatelem. Tato cena bude navýšena o koordinační přirážku ve výši do 5% z ceny 
těchto stavebních prací, dodávek, služeb, činností a výkonů.  

Konečná cena takových stavebních prací, dodávek, služeb, činností a výkonů bude vždy písemně 
odsouhlasena s objednatelem postupem dle této smlouvy.  

Tento způsob ocenění, uvedený v tomto odst. 6.15. se použije i v případě, kdy dojde k dohodě 
o ceně rozšíření předmětu díla nebo jeho změně, ale strany smlouvy nesjednají důsledky na výši 
ceny ve smyslu ust. § 2614 občanského zákoníku. 

6.16. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn kdykoliv zúžit/omezit rozsah 
předmětu plnění (rozsah díla) dle této smlouvy, a to jednostranným písemným oznámením 
zhotoviteli, ze kterého musí být zřejmé, kterou část či součást díla si nepřeje/nepožaduje 
od zhotovitele provést. Od okamžiku oznámení objednatelem není zhotovitel oprávněn a povinen 
takový rozsah díla (s)plnit objednateli a objednatel nemá povinnost v souvislosti s takovou 
nesplněnou částí díla cokoliv zhotoviteli uhradit. V takových případech musí být cena díla úměrně 
snížena, s použitím cen z rozpočtu stavby v nabídce zhotovitele podané v zadávacím řízení. 
Zhotovitel je povinen zpracovat na méněpráce také tzv. změnový list (se soupisem těchto 
méněprací a jejich nacenění v jednotkových cenách z rozpočtu stavby) a nechat si takový změnový 
list písemně potvrdit/odsouhlasit objednatelem, autorským dozorem a technickým dozorem 
investora. Omezení rozsahu prací bude provedeno na základě posouzení takovou změnu provést 
ve smyslu příslušných ustanovení ZZVZ, popřípadě dle jiných předpisů vztahující se 
na objednatele či předmět a charakter tohoto díla. 

6.17. Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce DPH 
ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH.  V případě, že ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
bude v příslušném systému správce daně zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce, je objednatel 
oprávněn provést úhradu daňového dokladu do výše bez DPH. 

Částka rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daně podle § 109a 
zákona o DPH. Smluvní strany prohlašují, v případě plnění částky DPH příslušnému finančnímu 
úřadu, tedy správci daně, je uhrazena tato část díla ve výši takto objednatelem uhrazené výše 
DPH. 

Pokud zhotovitel na příslušné faktuře – daňovém dokladu uvede bankovní účet nezveřejněný 
správcem daně či bude zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce daně a objednatel již na takto 
uvedený bankovní účet provedl úhradu, je zhotovitel povinen nahradit objednateli škodu, která mu 
z tohoto důvodu vznikla. 

6.18. Zhotovitel odpovídá za posouzení plnění z hlediska § 92a a návazně za vystavení daňového 
dokladu - faktury s náležitostmi podle § 29 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli 
škodu, která vznikne v důsledku nedodržení podmínek těchto ustanovení zhotovitelem. 

6.19. Postoupení peněžitých pohledávek zhotovitele za objednatelem, vzniklých v souvislosti s touto 
smlouvou třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  

6.20. Zhotovitel prohlašuje, že nebude požadovat placení zálohy ani přiměřenou část odměny v průběhu 
provádění díla ve smyslu § 2611 občanského zákoníku.  

7. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN A DALŠÍCH SUBJEKTŮ 

 
7.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro řádné a 

včasné provedení díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich 
smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této 
smlouvy. 

7.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 
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dostála svým povinnostem vyplývající z této smlouvy, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně 
druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností 
všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich povinností vyplývajících 
z této smlouvy. 

7.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění díla a dalších svých 
povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek 
stanovených touto smlouvou pro řádné a včasné provedení díla a splnění dalších smluvních 
povinností, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne 
objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným 
na provádění díla či osobám, které takto objednatel označí veškeré potřebné doklady, konzultace, 
pomoc a jinou součinnost, kterou po něm lze s přihlédnutím ke všem okolnostem požadovat. 

7.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat a řídit se místními podmínkami a současně 
podmínkami dílem dotčených subjektů, tedy zejména, nikoliv však výlučně, podmínkami 
uvedených ve smlouvách uzavřených mezi objednatelem či z jiných dokumentů, které objednatel 
předal či předá zhotoviteli či jsou součásti závazných dokumentů. Současně je zhotovitel povinen 
dodržovat další podmínky třetích subjektů uvedených v projektové dokumentaci či v dalších 
dokumentech, na něž je odkazováno touto smlouvou. Podmínky těchto subjektů pak musí být vždy 
splněny. K případným změnám podmínek dle tohoto ustanovení pak může dojít pouze na základě 
dohody mezi objednatelem a konkrétním třetím subjektem. Změnu příslušných podmínek dle 
tohoto ustanovení následně objednatel sdělí zhotoviteli, a to na základě explicitní a písemné 
informace objednatele a zhotovitel je povinen dodržovat a respektovat tyto nové či upravené 
podmínky. 

8. PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE, OPRÁVNĚNÍ OBJEDNATELE 

 
8.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla a jeho částmi, s místem 

provádění díla i dalšími místními podmínkami, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a 
jiné podmínky pro provádění díla dané zadávacími podmínkami zadavatele (objednatele) 
zadávacího řízení veřejné zakázky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou pro řádné a včasné provedení díla nezbytné. Zhotovitel na základě uvedeného 
prohlašuje, že splní závazek založený touto smlouvou řádně a včasně, za cenu díla, aniž by 
podmiňoval splnění svého touto smlouvou stanoveného závazku poskytnutím jiné než dohodnuté 
součinnosti. 

8.2. Objednatel je oprávněn sám, prostřednictvím své kontaktní osoby či jakékoliv oprávněné třetí 
osoby vykonávat v místě provádění díla a v průběhu provádění díla kontrolně-technický dozor 
objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce na díle prováděny dle projektové 
dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů 
veřejné správy a touto smlouvou o dílo; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem v 
konkrétním stavebním deníku. Osoba vykonávající technický dozor investora, nebo osoby písemně 
jím zmocněné, je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací či k pozastavení 
provádění díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na 
stavbě při provádění díla či zájmy třetích subjektů a jiných osob. Dále je zhotovitel povinen umožnit 
jakýmkoliv objednatelem určených třetích osob jakoukoliv jinou kontrolu prováděného díla a 
možnost přerušení prací či pozastavení provádění díla ze strany těchto objednatelem určených 
třetích osob i z důvodů zde neuvedených. Zhotovitel je povinen tuto skutečnost strpět, a to bez 
jakýchkoliv dalších nároků. 

Zhotovitel je povinen výkon jakékoliv kontroly strpět a poskytnout objednateli k jejímu provedení 
veškerou potřebnou součinnost. 

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že výkon technického dozoru investora nesmí provádět sám ani 
je nesmí provádět osoba s ním propojená. 

8.3. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní prohlídky, na které budou/mohou být zváni i 
zástupci dotčených orgánů veřejné správy či jiných subjektů. Zhotovitel zajistí účast případných 
poddodavatelů a včasné oznamování hlavních fází provádění díla zástupcům dotčených orgánů 
veřejné správy.  
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8.4. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny svolávané zástupcem objednatele či 
oprávněnou třetí osobou objednatele. Obsahem každého kontrolního dne bude kontrola všech 
záležitostí týkajících předmětu díla, včetně postupu, nákladů a jakýchkoli záležitostí ovlivňujících 
předmět plnění, předjímané přípravy pro budoucí práci na díle a řešení jakýchkoli záležitostí 
vyvstávajících v souladu s tímto ustanovením. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, 
který podepíší účastníci tohoto jednání, a to i v elektronické podobě, dle dohody smluvních stran. 
Zhotovitel či jeho pověřený zástupce je povinen účastnit se svolaných kontrolních dnů. Zhotovitel 
je povinen zajistit odpovídající a vhodné zázemí a technické vybavení zejména pro řádné 
provádění kontrolních dnů, které též poskytne objednateli, oprávněným třetím osobám objednatele 
a objednatelem určeným subjektům, a to zejména za účelem kontroly prováděného díla (zejména 
uzavřené a zastřešené prostory, přípojné body elektrické energie pro napájení PC techniky a 
současně poskytne nezbytný hardware, například tiskárnu, bude-li objednatelem vyžadována). 

8.5. Zhotovitel je povinen předat objednateli před zahájením vlastního provádění díla seznam 
poddodavatelů, a dále při každé změně do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. 
Seznam poddodavatelů je zhotovitel povinen dodat i na žádost objednatele v objednatelem 
stanovené lhůtě. Seznam poddodavatelů musí obsahovat výši jejich podílu na provádění díla. 
Změna poddodavatele, s jehož pomocí zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné 
zakázky, je možná pouze ve výjimečných případech a pouze s výslovným písemným souhlasem 
objednatele, a to pouze za takového poddodavatele, který prokáže splnění kvalifikace minimálně 
ve stejném rozsahu, jako poddodavatel, jehož má nahradit.  Veškeré náklady spojené se změnami 
poddodavatele nese zhotovitel. 

8.6. Zhotovitel se výslovně zavazuje, že své závazky vůči poddodavatelům, které využije k provádění 
předmětu díla dle této smlouvy, bude hradit řádně a včasně vše ve lhůtách jejich splatnosti. 

8.7. Použije-li zhotovitel k provádění díla či jakékoliv jeho části či součásti jakéhokoliv poddodavatele, 
odpovídá bez dalšího za jím prováděné a provedené dílo, či jeho část a součást tak, jako by jej 
provedl sám. 

8.8. Bude-li v průběhu provádění díla zřejmé, že dílo je prováděno vadně či že dílo bude v budoucnu 
vykazovat vady (dále též jako „nežádoucí stav“), je objednatel oprávněn pozastavit provádění díla 
či jeho takto dotčené části a nařídit zhotoviteli navrhnout objednateli nápravu tohoto nežádoucího 
stavu prováděného díla či jeho části, a to na výlučný náklad a nebezpečí zhotovitele. Nežádoucí 
stav prováděného díla bude stanoven na základě znaleckého posudku, odborného posouzení 
objednatelem určeného subjektu, či jiným vhodným způsobem dle volby objednatele. Zhotovitel je 
v tomto případě povinen vypracovat pro objednatele návrh nápravy tohoto nežádoucího stavu. 
Odsouhlasení zhotovitelem navrženého řešení nežádoucího stavu svědčí bez dalšího objednateli. 
V případě, kdy objednatel neodsouhlasí zhotovitelem navržené řešení nežádoucího stavu a 
smluvní strany se nedohodnou na řešení nežádoucího stavu, má objednatel právo od smlouvy 
odstoupit. Zhotoviteli v případě nápravy nežádoucího stavu nenáleží jakákoliv další odměna nad 
rámec ceny díla mimo dalších případů stanovených touto smlouvou. 

9. STAVEBNÍ DENÍK 

 
9.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz čl. 10. této smlouvy) objednatelem 

zhotoviteli vést řádně stavební deník stavby (dále též jako „stavební deník“) vše v souladu se zák. 
č. 283/2021 Sb., stavební zákon v platném znění (dále též jako „stavební zákon“) včetně 
přechodných a závěrečných ustanovení a v rozsahu platných a účinných souvisejících 
podzákonných právních předpisů a jejich příloh. Stavební deník je zhotovitel povinen vést vždy 
alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 166 stavebního zákona. Veškeré zápisy ve 
stavebním deníku budou prováděny v jazyce českém. 

9.2. Ve stavebním deníku  vedeném zhotovitelem budou zaznamenávány zejména veškeré skutečnosti 
o průběhu všech prací v souvislosti s prováděním díla, včetně prací poddodavatelů, zejména popis 
provedené práce a použitých technologií, údaje o použité výkresové dokumentaci, statistické 
údaje, povětrnostní podmínky a odchylky v provedení díla od příslušné projektové dokumentace, 
informace o konání kontrolních dnů a dále jakékoliv jiné informace mající vztah k prováděnému 
dílu dle této smlouvy či jakékoliv další informace, které si objednatel vyžádá nad rámec zde 
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uvedených.  

9.3. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené příslušnými 
právními předpisy a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy. 
Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma smluvním stranám kdykoliv přístupný 
v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi provádějící dílo či dohled nad prováděným dílem. 
Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli (natrvalo) při přejímacím řízení 
dle této smlouvy. 

9.4. Stavební deník vede zhotovitelem pověřená osoba, a to na bázi denních záznamů. V případě 
změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost 
bezodkladně uvedena ve stavebním deníku. 

9.5. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od každého 
originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební 
deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli či jím zmocněné osobě a 
orgánu státního stavebního dohledu či jinému orgánu veřejné správy. 

9.6. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy 
jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují 
shodně s listy pevnými. Denní záznamy zapisuje oprávněná osoba čitelně v den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Ve všech denních 
záznamech nesmí být vynechána volná místa. 

9.7. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli 
úplné kopie záznamů ze stavebního deníku. 

9.8. Záznamy ve stavebním deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní 
písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit 
druhé ze smluvních stran. 

9.9. Objednatel je oprávněn pravidelně kontrolovat stavební deník a k jednotlivým záznamům připojit 
vyjádření, která považuje za nezbytná a důležitá, případně napsat svůj požadavek či pokyn. 

9.10. Objednatel může vznést jakékoliv námitky k záznamům a údajům zhotovitele ve stavebním deníku. 
Námitky musí být vzneseny bez zbytečného odkladu od provedení záznamu ve stavebním deníku.  

9.11. K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do 3 pracovních 
dnů nebo nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženého termínu. Toto ustanovení platí 
i v opačném vztahu tj. zhotovitel - objednatel.  

10. STAVENIŠTĚ A JEHO ZAŘÍZENÍ 

 
10.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje a je povinen od objednatele 

převzít staveniště nejpozději do 5 kalendářních dnů od výzvy ze strany objednatele. O předání 
staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán samostatný písemný protokol, 
který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 
stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveniště je vymezeno 
zadávací dokumentací. 

10.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně 
odstraňovat na své náklady a nebezpečí odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností 
třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo 
staveniště a na pozemní komunikace sousedícími se staveništěm. Zhotovitel se dále zavazuje 
dodržovat pokyny oprávněných třetích osob uvedených v této smlouvě. V rozsahu tohoto závazku 
zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně 
mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty 
v ceně díla. 

10.3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 
odpovědnost za: 
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a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi a dalších třetích osob 
pohybujících se v místech provádění předmětu plnění dle této smlouvy;  

b) udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; 

c) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních 
opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož 
i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti 
s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; 

d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a 
k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených 
provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování a ekologickou likvidaci veškerého odpadu, 
vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy, okamžitý průběžný 
úklid znečištěných přístupových komunikací; 

e) zajištění průjezdnosti a průchodnosti podél staveniště v souvislosti s přilehlými pozemními 
komunikacemi, které mohou být dotčeny prováděným dílem; 

f) zajištění staveniště a pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci a 
zajištění jeho a jejich ochrany před povětrnostními vlivy včetně zajištění jejich řádného odvodnění, 
případného vytápění a vysoušení, pokud si to povětrnostní podmínky vyžádají (např. zabezpečení 
proti vnikání jakýchkoliv imisí vč. vody, zajištění možného čerpání vody, zajištění výkopů, 
přístřešky, apod.). 

10.4. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek 
platných právních a technických předpisů a této smlouvy. Zhotovitel v plné míře zodpovídá 
za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, 
hygienické, technické a právní předpisy. 

10.5. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných 
k provádění díla dle této smlouvy, na vlastní účet a nebezpečí a dle vlastních potřeb. Zařízení 
staveniště zhotovitelem taktéž musí být v souladu s požadavky projektové dokumentace uvedené 
v této smlouvě a požadavky objednatele. Zhotovitel v této souvislosti zajistí v rámci zařízení 
staveniště podmínky pro provádění kontrol prováděného díla ze strany objednatele, oprávněných 
třetích osob a osob, které za oprávněné osoby objednatel označí. Zhotovitel v této souvislosti zajistí 
zejména pak podmínky pro výkon funkcí oprávněných třetích osob tak, aby tyto osoby či jejich 
oprávnění zástupci mohli provádět výkon svých činností vztahující se k provádění díla zhotovitelem 
dle této smlouvy. 

10.6. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, 
jeho zařízení či prostory se kterýmkoliv staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již 
vlastní či ve vlastnictví třetí osoby, kromě povinné publicity a publicity požadované objednatelem.  

10.7. Nejpozději v den předání dokončeného díla v souladu s touto smlouvou objednateli musí zhotovitel 
toto staveniště zcela vyklidit (včetně odstranění všech zařízení staveniště ze staveniště), provést 
závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné (staveniště samotného) a uklizené 
a vyklizené staveniště předat objednateli; o předání staveniště bude sepsán protokol podepsaný 
oběma smluvními stranami, ohledně kterého platí přiměřeně ustanovení čl. 11. této smlouvy 
vztahující se k předávacímu protokolu. Pozemky a komunikace dotčené prováděním díla budou 
k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek správních povolení a 
souhlasů, které se vztahují k předmětu díla dle této smlouvy. 

11. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA, DOKONČENÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 
11.1. Kvalita zhotovitelem uskutečněného předmětu plnění dle této smlouvy musí odpovídat veškerým 

požadavkům uvedených v platných právních a technických normách vztahujících se k předmětu 
plnění, zejména dále pak v závazných ČSN, ČSN EN, jakož i v platných technických předpisech či 
pravidlech. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i 
všechny podmínky určené touto smlouvou, jejími přílohami a dokumenty, které se vztahují k dílu či 
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je na ně touto smlouvou odkazováno. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, se 
stavebním zákonem a v souladu s právními a technickými předpisy souvisejícími (jedná se 
zejména o prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu a právní a technické předpisy související). 
Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje 
ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisu, bude objednateli, nebo jím určené 
osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Dílo pak 
bude prováděno v souladu s platnými českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními 
předpisy a dalšími souvisejícími právními a technickými předpisy a v souladu se všemi požadavky 
dotčených orgánů veřejné správy v rámci stavebních povolení či jiných správních povolení a 
souhlasů a v souladu s požadavky uvedenými v projektových dokumentacích. 

Dílo bude odpovídat nejnovějšímu stavu techniky, spolehlivosti i funkci, bude prvotřídní ve všech 
detailech, zabezpečí bezporuchový provoz a bude odpovídat a vyhovovat požadovaným účelům, 
ke kterým bylo zhotoveno podle této smlouvy. 

11.2. Pro dílo použije zhotovitel jen nové materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové 
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena 
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního 
prostředí a bezpečnost při užívání či další aspekty, které jsou pro tento druh díla obvyklé či 
očekávané.  

11.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost a další dokumentace, podle 
kterých je dle této smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně 
další potřebné zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými právními a technickými 
předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započetím provádění 
díla a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit objednatele ve smyslu 
ust. § 2594 občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím 
způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými právními a technickými 
předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu 
rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady újmy, která v důsledku 
opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen 
smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele a poddodavatele), které v souladu s touto smlouvou 
použije ke splnění svého závazku dle této smlouvy.  

11.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

a) respektovalo skutečnost stálého provozu na pozemních komunikacích v místě provádění díla či 
s místem provádění díla sousedícími, aby zhotovitel před zahájením jakékoliv části díla dle 
projektové dokumentace v dostatečném časovém předstihu zajistil podmínky plynulosti a 
bezpečnosti provozu na těchto pozemních komunikacích, a to v úzké součinnosti s Policií ČR, 
obecní policií a dalšími dotčenými subjekty popřípadě s takovými subjekty, které objednatel určí; 

b) koordinoval s příslušnými správci inženýrských či jiných sítí, které se nacházejí v místě provádění 
díla dle této smlouvy či v jeho blízkosti; 

c) v co nejmenší míře omezovalo užívání místo provádění díla vymezeného v čl. 5. této smlouvy, 
veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb;  

d) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 
vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům;  

e) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí 
výstavby;  

f) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude 
garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou 
úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou - autorizovanou 
osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a 
o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů. Tento odpovědný dozor zhotovitele či autorizovaná osoba se musí vždy na výzvu 
objednatele, kontaktní osoby objednatele či oprávněných třetích osob prokázat příslušným 
oprávněním či jeho kopií. 
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11.5. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za újmy způsobené všemi osobami 
zúčastněnými na provádění díla po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí dokončeného díla 
objednatelem bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání, stejně tak za újmy způsobené svou 
činností objednateli nebo jakýmkoliv třetím osobám na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv 
narušení či poškození majetku (např. objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto újmu na své náklady odstranit, a není-li to možné, tak finančně 
uhradit. 

11.6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla: 

a) při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele prostřednictvím 
kontaktní osoby objednatele a technický dozor investora k jejich kontrole před zakrytím v předstihu 
alespoň tří pracovních dnů; a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, 
má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. 
Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost 
objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad a 
nebezpečí a umožnit objednateli kontrolu této části díla, a to bez dalšího a ve lhůtě určené 
objednatelem, kontaktní osobou objednatele či technickým dozorem investora. 

b) veškeré práce provádět v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 
předpisů. Při pracích je nutné dodržovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky, ve znění pozdějších předpisů. 

c) veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů. 

11.7. K předání díla či jeho části zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení 
završeného v případě, že zhotovitel dokončil dílo a jeho odpovídající část řádně dle této smlouvy 
a předal objednateli rovněž všechny požadované dokumenty dle této smlouvy, podpisem 
písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace dle čl. 11. odst. 
11.10. této smlouvy.  

11.8. Pro účely této smlouvy platí, že dílo jako celek, a to v rozsahu a souladu s touto smlouvou, bylo 
provedeno okamžikem podepsání (jak ze strany zhotovitele, tak i ze strany objednatele) 
předávacího protokolu s jednoznačným prohlášením objednatele, že dílo přejímá. Objednatelem 
podepsaný předávací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za skryté vady a odpovědnosti 
z titulu záruky za jakost, dílo musí být předáno bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily 
řádnému užívání. Objednatel může odmítnout převzetí dokončeného díla v rozsahu dle této 
smlouvy. 

Předávací protokol musí obsahovat především předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, 
místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla a jeho části a dále dokumenty stanovené touto 
smlouvou. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží 
zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma smluvními stranami či jejich 
oprávněnými zástupci a má právní sílu originálu. 

11.9. Dokončení díla a jeho části je zhotovitel povinen písemně (e-mailem) oznámit objednateli, a to i 
prostřednictvím kontaktní osoby objednatele. Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí 
dokončeného díla či jeho části v členění dle této smlouvy nejméně 7 pracovních dnů předem, 
nejpozději však 7 pracovních dnů před koncem lhůty plnění dle této smlouvy.  

11.10. K zahájení protokolárního přejímacího řízení dle této smlouvy je zhotovitel povinen předložit 
objednateli zejména:   

a) stavební deník; 

b) atesty, certifikáty, materiálová osvědčení a prohlášení o shodě použitých materiálů; 

c) doklady o provedených zkouškách a měřeních; 
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d) doklady o ekologické likvidaci odpadů včetně druhu a množství zlikvidovaného odpadu, a to 
v souladu s příslušnými právními předpisy a požadavky příslušného odboru životního prostředí; 

e) ostatní doklady požadované stavebním úřadem, speciálními stavebními úřady či jinými orgány 
veřejné správy pro umožnění kolaudace staveb. 

11.11. V případě, že zhotovitel nepředloží kterýkoliv z dokumentů, podkladů, dokladů a informací 
uvedených v čl. 11. odst. 11.10. této smlouvy, nezapočne se nebo se zastaví běh přejímacího 
řízení, ve kterém se bude pokračovat (pokud bylo zahájeno) až po předložení chybějících 
dokumentů, podkladů, dokladů či informací.  

11.12. Dílo bude předáváno v souladu s čl. 4. odst. 4.2. této smlouvy, pokud nebude smluvními stranami 
dohodnuto jinak. Vztahuje-li se k jakýmkoliv dokumentům, podkladům, dokladům či informacím 
předávaných zhotovitelem objednateli v rámci přejímacího řízení dle tohoto ustanovení práva dle 
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném znění, poskytuje zhotovitel objednateli 
výhradní, časově a místně neomezenou licenci ke všem možnostem užití těchto děl. Objednatel 
není povinen takto nabytou licenci využít. Tyto díla je pak objednatel oprávněn neomezeně množit 
a poskytovat je jakýmkoliv třetím osobám tak, jak sám uzná za vhodné. Odměna za takto 
poskytnutou licenci je již obsažena v ceně díla. 

11.13. V případě, že se při přejímání díla či jeho části objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno 
dílo či jeho část, které má vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání, není objednatel povinen 
předávané dílo či jeho část převzít; totéž právo dílo nepřevzít má objednatel v případě, kdy 
zhotovitel nepředá objednateli veškeré požadované dokumenty, podklady, či informace v souladu 
s touto smlouvou. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu 
nebo parametrech díla, stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, podklady a 
doklady vše uvedené v čl. 3. odst. 3.1. této smlouvy a obecně závaznými právními a technickými 
předpisy a normami. Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončené nebo 
neprovedené stavební práce, dodávky, výkony nebo služby oproti rozsahu definovaného předmětu 
plnění dle této smlouvy. V případě, kdy bude dílo či jeho část předáno a převzato s vadami a 
nedodělky nebránící řádnému užívání, bude v tomto předávacím protokolu stanovena 
objednatelem lhůta k jejich odstranění s tím, že si objednatel v rámci tohoto odstraňování vad může 
vymínit další podmínky k jejich odstranění. 

11.14. Budou-li při přejímce zjištěny vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání, je objednatel 
oprávněn přejímací řízení ukončit nebo přerušit s tím, že bude v přejímce pokračováno 
po odstranění zjištěné vady nebo nedodělku. V takovém případě bude s ohledem na počet či 
rozsah vad a nedodělků po opětovném zahájení přejímky pokračováno již v započaté přejímce 
(přejímacím řízení) nebo bude zahájeno nové přejímací řízení. Pokud objednatel pro vady nebo 
nedodělky bránící řádnému užívání dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení po jejich 
odstranění analogicky dle tohoto čl. 11. této smlouvy. 

11.15. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího konání 
nejméně 5 kalendářních dnů předem.  

12. ZÁRUKA ZA JAKOST A ZÁRUČNÍ DOBA 

 
12.1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost díla, jeho částí a součástí, za jeho kvalitu, která bude 

odpovídat této smlouvě, projektové dokumentaci a odkazům na předpisy v ní uvedených, platným 
právním a technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů, 
platných v České republice v době jeho realizace. Odpovídá za vady, jež má dílo či jeho ucelená 
část v době jeho předání a převzetí a veškeré vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, 
které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho 
porušení povinností. 

Zhotovitel v souladu s ustanovením § 2619 občanského zákoníku s odkazem na ustanovení 
§ 2113 a násl. občanského zákoníku, tedy přejímá záruku za to, že dílo jako celek podle této 
smlouvy (včetně všech jeho změn), jakož i jeho části, bude během záruční doby dle této smlouvy: 

a) bez jakýchkoliv vad,  
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b) plně funkční a způsobilé k použití a užití dle primárního účelu díla a jeho částí, 

c) splňovat všechny požadavky stanovené touto smlouvou,  

d) mít vlastnosti touto smlouvou vymíněné, 

e) splňovat všechny požadavky stanovené platnými právními předpisy, a bude odpovídat platným 
technickým pravidlům, normám, standardům a jiným předpisům, 

f) způsobilé k účelu sjednanému dle této smlouvy, 

g) nebude obsahovat chyby a nedostatky, které by snižovaly jeho hodnotu, funkčnost nebo 
způsobilost k (po)užití dle této smlouvy. 

12.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo a jeho část (veškeré stavební části a dodávky i zařízení) 
záruku v délce 24 měsíců ode dne protokolárního předání díla či jeho části v členění dle této 
smlouvy včetně všech jeho částí a součástí bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání a 
účelu díla samotného. Záruční doba počíná běžet od okamžiku podpisu předávacího protokolu.  

12.3. Objednatel je oprávněn oznámit (reklamovat) a tímto uplatnit vady díla zhotoviteli v záruční době 
dle čl. 12. odst. 12.2. této smlouvy, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada 
díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje, a určen nárok objednatele z vady díla, případně 
požadavek na způsob odstranění vad díla.  

12.4. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 72 hodin od okamžiku 
oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-
li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co 
nejkratší lhůtě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Při samotném odstraňování vad díla je 
Zhotovitel povinen postupovat co nejrychleji, nejefektivněji a s vyvinutím maximálního možného 
úsilí, které po něm lze požadovat. Lhůta k odstranění konkrétní vady díla bude zhotoviteli 
odsouhlasena objednatelem, popřípadě jednostranně určena objednatelem, a to s ohledem 
na charakter konkrétní vady.  

12.5. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 
bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného 
protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doba je shodná se 
záruční dobou uvedenou v čl. 12. odst. 12.2. této smlouvy. Po dobu od nahlášení (reklamace) vady 
díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba 
s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý 
započatý kalendářní den. Záruční doba dále neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže řádně 
užívat dílo nebo jeho část pro vady díla, za které odpovídá zhotovitel. 

12.6. Smluvní strany se dohodly, že: 

a) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla ve lhůtě dle čl. 12. odst. 12.4. této smlouvy anebo  

b) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle čl. 12. odst. 12.4. této 
smlouvy a nebo 

c) oznámí-li zhotovitel objednateli, že vadu neodstraní a nebo 

d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené 
objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělku díla neodstraní,  

má objednatel vedle dalších oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění 
zhotovitele, odstranění vad a nedodělků kterékoliv objednatelem určené třetí osobě. Objednateli 
v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající 
na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Tuto částku je však 
objednatel oprávněn čerpat i ze zhotovitelem kterékoliv složené bankovní záruky či jiného 
zajišťovacího institutu dle této smlouvy. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku 
odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku, nároky z titulu záruky za jakost a dále nároky 
objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu, zůstávají nedotčena. V případě, že vady díla 
odstraní objednatel nebo jím určená třetí osoba, nemá tato skutečnost vliv na záruku za jakost 
poskytnutou zhotovitelem na dílo v rozsahu dle této smlouvy. 
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Smluvní strany se dohodly, že objednatel má zachovány vůči zhotoviteli všechny volby mezi nároky 
z vad díla (ustanovení § 2615 občanského zákoníku s odkazem na § 2099 a násl. občanského 
zákoníku) i po uplatnění jedné z nich s tím, že uplatněný nárok může bez souhlasu zhotovitele 
měnit. Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení účinnosti ustanovení § 2618 občanského 
zákoníku, která pro jejich závazkový právní vztah založený touto smlouvou neplatí. Místo úpravy 
ustanovení § 2618 občanského zákoníku platí, že objednateli nebude přiznáno právo z vad díla 
pouze v případě, že objednatel neoznámí vady díla do uplynutí záruční doby. Objednatel je 
oprávněn uplatňovat nároky ze záruky za jakost díla až do uplynutí záruční doby také na vady, 
které byly zřejmé před přejímkou díla, popř. během ní. 

12.7. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost nezanikají ani odstoupením 
kterékoli ze smluvních stran od této smlouvy. 

12.8. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotoveni, 
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

13. SANKCE 

 
13.1. V případě, že objednatel neuhradí zhotoviteli fakturovanou částku (v případě, že jde o oprávněnou 

fakturaci) v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši 0,03 % z neuhrazené 
částky bez DPH za každý byť započatý den prodlení.  

13.2. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost provést řádně a včas dílo ve lhůtě plnění dle této 
smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty, kterou strany 
smlouvy sjednaly ve výši 0,1 % z nabídkové ceny zhotovitele bez DPH uvedené v podané 
nabídce zhotovitele na plnění veřejné zakázky za každý byť započatý den prodlení 
s provedením díla.  

13.3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a/nebo nedodělky uvedené v předávacím protokolu 
o předání a převzetí díla, a to dle čl. 11. odst. 11.7. této smlouvy, v termínu v tomto protokolu 
uvedeném, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 
1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou neodstraněnou vadu a každý i započatý 
den prodlení. 

13.4. V případě, že zhotovitel nezahájí odstranění nebo neodstraní objednatelem reklamovanou vadu 
v termínu dle smlouvy, je objednatel oprávněn v každém jednotlivém případu porušení této 
povinnosti požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,03 % z nabídkové ceny 
zhotovitele bez DPH uvedené v podané nabídce zhotovitele na plnění veřejné zakázky 
za každý byť započatý den prodlení u každé vady zvlášť. 

13.5. V případě, že zhotovitel neuklidí nebo nevyklidí staveniště, anebo neupraví všechny plochy řádně 
a včas podle ustanovení čl. 10. odst. 10.7. této smlouvy, je objednatel oprávněn v každém 
jednotlivém případu porušení této povinnosti požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 0,03 % z nabídkové ceny zhotovitele bez DPH uvedené v podané nabídce zhotovitele 
na plnění veřejné zakázky za každý byť započatý den prodlení. 

13.6. V případě, že zhotovitel nepředá objednateli seznam poddodavatelů řádně a včas podle 
ustanovení čl. 8. odst. 8.5. této smlouvy, je objednatel oprávněn v každém jednotlivém případu 
porušení této povinnosti požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % 
z nabídkové ceny zhotovitele bez DPH uvedené v podané nabídce zhotovitele na plnění 
veřejné zakázky za každý byť započatý den prodlení. 

13.7. V případě nepředložení objednateli kterékoliv platné pojistné smlouvy kdykoliv v průběhu stavby, 
je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden 
tisíc korun českých) za každý byť započatý den prodlení s jejich předložením. 

13.8. V případě zjištění porušení povinnosti vést řádně stavební deník v souladu s touto smlouvou je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun 
českých) za každé takové porušení. V případě zjištění opětovného porušení povinnosti vést řádně 
kterýkoliv stavební deník, bude mu smluvní pokuta uložena opakovaně.  
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13.9. V případě, kdy zhotovitel včasně nepřevezme staveniště v souladu s čl. 10. odst. 10.1. této 
smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty, kterou strany 
smlouvy sjednaly ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý byť započatý den 
prodlení s převzetím staveniště. 

13.10. Smluvní pokuta je splatná do 30 (slovy: třiceti) kalendářních dní ode dne, kdy byla povinné straně 
doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné 
strany uvedený v písemné výzvě. 

13.11. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno ani omezeno právo na náhradu 
škody. Smluvní strany v této souvislosti vylučují aplikaci ust. § 2050 občanského zákoníku. 

13.12. V případě, že objednateli vznikne z jakéhokoliv ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, 
náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto 
svou pohledávku vůči kterékoliv pohledávce zhotovitele, a to i nesplatné.  

13.13. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením a předáním díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty či náhradu škody, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik 
závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním 
či plnění ze záruky za odstranění vad. 

13.14. Zhotovitel se současně zavazuje bez zbytečného odkladu vždy zaplatit všechny poplatky, pokuty, 
sankce udělené formou rozhodnutí orgánů veřejné správy či jiným způsobem i uložené objednateli, 
z důvodů porušení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s prováděním díla dle této 
smlouvy.  

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon 

nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné 
okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a 
povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu 
škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů 
mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem 
ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy, pro které je 
objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy, se rozumí zejména: 

a) jestliže zhotovitel po dobu delší než 14 (slovy: čtrnáct) kalendářních dní přerušil či pozastavil 
provádění díla, a to nikoliv z důvodů explicitně uvedených v této smlouvě, a nebo bude zřejmé, 
že z důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu po dobu delší než 14 dnů nedodrží termín 
dokončení předmětu díla; 

 

b) jestliže zhotovitel nepřevzal včasně staveniště v souladu s čl. 10. odst. 10.1. této smlouvy, a to ani 
do 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů ode dne výzvy objednatele k převzetí staveniště, a nebo 

c) jestliže zhotovitel nezahájil provádění díla do 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů ode dne předání 
a převzetí staveniště, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatelem, a nebo 

d) zhotovitel vstoupil do likvidace, a nebo 

e) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. 
pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této 
smlouvy, na třetí osobu, a nebo 

f) probíhá-li vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku 
nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku, a nebo 

g) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. 16. této 
smlouvy či jinak poruší ustanovení čl. 16. této smlouvy, a nebo 
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h) jestliže zhotovitel neposkytne opakovaně objednateli součinnost dle čl. 7. této smlouvy, a nebo 

i) jestliže zhotovitel nehradí platby svým poddodavatelům ve lhůtách jejich splatnosti.  

14.3. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany 
nejpozději do 10 (slovy: deseti) kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy 
inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení 
od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení: 

a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli;  

b) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti 
odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ 
výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele podané do zadávacího řízení. 

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, 
nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě. 

Smluvní strany se dohodly, že maximální částka, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
za část díla provedenému k datu účinnosti odstoupení, bude odpovídat ceně za provedení díla, 
popř. jeho části, řádně ke dni účinnosti odstoupení zhotovitelem provedenému. Jedná se o takovou 
maximální částku, kterou zhotovitel objednateli prokáže. Zhotovitel je povinen za tímto účelem 
umožnit objednateli dostatečně přezkoumat veškeré záznamy, účetnictví, přijaté faktury – daňové 
doklady a další dokumenty vztahující se k dílu a jeho realizaci. 

14.4. Po obdržení oznámení o odstoupení od této smlouvy musí zhotovitel buď okamžitě, nebo 
nejpozději k datu stanovenému v oznámení o odstoupení od smlouvy: 

a) přestat se všemi dalšími pracemi na díle, vyjma těch prací, které objednatel eventuálně v oznámení 
o odstoupení od smlouvy stanovil provést za účelem ochrany již provedené části díla nebo prací 
požadovaných k zanechání staveniště v čistém a bezpečném stavu; 

b) odstranit všechna (zejména montážní) zařízení ze staveniště, odvolat personál zhotovitele 
ze staveniště, odstranit ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad všeho druhu a opustit celé 
staveniště v uklizeném a v bezpečném stavu; 

c) vypracovat soupis všech prací, výkonů, dodávek, které realizoval do ukončení smlouvy, včetně 
jejich základního popisu a informací o tom, kde se případně nacházejí a v jakém jsou stavu 
dokončenosti, a tento soupis předat objednateli; 

d) Kromě toho se zhotovitel, pod podmínkou zaplacení platby objednatelem uvedené v předchozím 
odst. 14.3. této smlouvy, zavazuje: 

(i) předat objednateli ty části díla, které zhotovitel provedl až do dne účinnosti odstoupení 
od smlouvy, 

(ii) v rozsahu z právního hlediska možném převede na objednatele všechna práva, nabývací tituly 
a benefity zhotovitele k dílu (a k jeho užívání) a k věcem ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy, 
a pokud o to objednatel požádá, převede na něj smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a 
poddodavateli, 

(iii) předá objednateli všechny výkresy, specifikace a ostatní dokumentaci, vypracovanou 
v souvislosti s dílem zhotovitelem nebo jeho poddodavateli do data účinnosti odstoupení od 
smlouvy, zhotovitel v této souvislosti poskytuje objednateli časově a místně neomezenou licenci 
k těmto dokumentům s tím, že objednatel je oprávněn tyto neomezeně množit a disponovat 
s nimi tak, jak uzná za vhodné. Objednatel není povinen takto nabytou licenci využít. Úplata 
za tuto licenci je již obsažena v částce za provedené příslušné části díla. 

14.5. V případě ukončení této smlouvy odstoupením od smlouvy má objednatel právo dokončit dílo sám 
nebo za pomoci třetích osob, aniž by nesla z tohoto vůči zhotoviteli jakékoliv následky nebo 
jakoukoliv odpovědnost anebo by byla dotčena jiná jeho práva či opravné prostředky.  

14.6. V případě, že v průběhu plnění předmětu díla vyjde najevo, že zhotovitel učinil nepravdivé 
prohlášení ohledně osob, subjektů nebo orgánů, na které by se měly vztahovat mezinárodní 
sankce a dále ohledně osob, u kterých nehrozí střet zájmů podle právních předpisů upravujících 
střet zájmů, má objednatel právo odstoupit od smlouvy. 
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Zhotovitel je povinen oznámit veškeré změny okolností podstatné pro splnění požadavků podle 
právních předpisů upravujících střet zájmů a dále podle předpisů upravujících mezinárodní sankce, 
a to do 10 dnů od okamžiku, kdy k takové změně dojde nebo se o takové změně dozví. Pokud 
změnou okolností dojde k porušení uvedených předpisů, je objednatel oprávněn odstoupit od 
smlouvy. 

Jestliže zhotovitel neoznámí řádně změnu okolností dle výše uvedeného, má objednatel právo 
odstoupit od smlouvy. 

Zhotovitel nesmí k plnění smlouvy využívat osoby, na něž se vztahují uvedené předpisy. Pokud 
zhotovitel takové osoby využívá, je povinen bezodkladně takové osoby nahradit osobami, na které 
se uvedené předpisy nevztahují. V případě, že zhotovitel tuto povinnost nesplní, je objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy. 

V případě pochybností ohledně uvedených povinností vyplývajících z právních předpisů 
upravujících střet zájmů a z předpisů upravujících mezinárodní sankce je zhotovitel povinen 
poskytnout součinnost k odstranění takových pochybností a vyvinout maximální úsilí k odstranění 
závadného stavu. 

15. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA 

 
15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla či jeho ucelené části díla 

v souladu s touto smlouvou objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli dle této 
smlouvy nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech,  

b) plochách, případně objektech, umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či 
pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to do doby řádného předání díla jako celku a řádného 
odevzdání staveniště zpět objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech písemně smluvními 
stranami dohodnuto jinak. 

15.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla či jeho části objednateli nebezpečí 
škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho 
části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která jsou či 
byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména: 

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru, anebo 

b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. 
podpěrné konstrukce, lešení), a nebo 

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 

15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či 
objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) 
do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, 
do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli ve smyslu příslušných ustanovení 
občanského zákoníku za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním díla dle této 
smlouvy. 

15.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla, jeho částí a součástí a všech věcí, které 
zhotovitel opatřil k provedení díla, a to od okamžiku:(i) jejich zabudování do díla nebo (ii) kdy byla 
objednatelem provedena platba za takové věci anebo (iii) dnem, kdy takové věci určené 
k zabudování do díla byly dodány na místo realizace díla, podle toho, která z těchto situací (i), (ii) 
nebo (iii) nastane dříve. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání 
respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu 
vlastnického práva ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku ani jinou podobnou 
výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti zhotovitele a případných 
peněžitých nároků objednatele vzniklých v souvislosti s porušením této povinnosti zhotovitelem je 
zajištěno bankovní zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel 
oprávněn již bez dalšího odstoupit od této smlouvy. 
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15.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se 
součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou 
k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady 
vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které 
prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy. 

 

16. POJIŠTĚNÍ 

 
16.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 

odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě při výkonu nebo v souvislosti s výkonem jeho 
činnosti z této smlouvy vyplývající, a to s pojistným plněním ve výši minimálně 5 000 000,- Kč 
(slovy: pět milionů korun českých). 

16.2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související 
s prováděním díla (stavebně montážní pojištění – tzv. contractors all risk insurance), a to zejména 
a v rozsahu pojištění dodávek a práce (plnění) zhotovitele dle této smlouvy proti obvyklým rizikům 
jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i 
v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla uskladněny či montovány ve 
výši minimálně 5 000 000,- Kč (slovy: pět  milionů korun českých). 

16.3. Zhotovitel předá při předání a převzetí staveniště objednateli kopie platných a účinných pojistných 
smluv či jiný dokument, který prokazuje nade vší pochybnost prohlášení uvedené v odst. 16.1. a 
odst. 16.2. této smlouvy.  

16.4. Při nedodržení povinnosti uvedené v čl. 16. odst. 16.3. této smlouvy bude objednatelem 
považováno za neposkytnutí nezbytné součinnosti se všemi důsledky vyplývajícími ze ZZVZ a této 
smlouvy. 

16.5. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dle této smlouvy udržovat pojištění dle odstavců 
16.1. a 16.2. tohoto čl. 16. této smlouvy v platnosti a účinnosti a je povinen takovou skutečnost 
prokázat obratem objednateli na jeho vyžádání.  

17. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

 
17.1. Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušná 

ustanovení čl. 17. této smlouvy. 

17.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas 
splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné 
smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti. 

17.3. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a 
upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně (vzestupně) číslovanými 
dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. 

17.4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešit 
vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, bude místně příslušným soudem k řešení sporů 
vyplývajících z této smlouvy místně příslušný soud objednatele, a to v souladu s ust. § 89a zákona 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění. 

17.5. Tato smlouva a veškeré právní vztahy založené touto smlouvou nebo z ní vzniklé se řídí českým 
právním řádem, zejména pak příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

Toto ustanovení odst. 17.5. trvá i po ukončení nebo zániku této smlouvy. 

17.6. Doručování písemné korespondence v souvislosti s realizací díla je možno realizovat: 

- ve věcech technických vztahujících se k dílu i formou e-mailové komunikace, a to prostřednictvím 
kontaktních osob smluvních stran uvedených v této smlouvě. Smluvní strany si navzájem sdělí 
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kontaktní údaje svých kontaktních osob a dále oprávněných třetích osob v souladu s touto 
smlouvou;   

- přednostně prostřednictvím datové schránky – u originálů dokumentů, které byly vyhotoveny 
v papírové podobě, musí být vyhotovena autorizovaná konverze; 

- prostřednictvím držitele poštovní licence;  

- prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba); 

- předáním příslušných písemností prostřednictvím kontaktních osob, a to na staveništi díla, a to 
oproti podpisu na předávacím protokolu vztahující se k této písemnosti; 

- osobním předáním v místě sídla smluvních stran. 

Pokud je počátek běhu určité lhůty sjednané v této smlouvě vázán na okamžik doručení 
písemnosti, považuje se v případě, že si adresát zásilku nevyzvedl, třetí den od uložení 
doporučené zásilky s oznámením nebo výzvou u příslušného držitele poštovní licence za den 
doručení. 

V případě elektronického uzavírání smluv musí být tyto smlouvy podepsány oprávněnými zástupci 
smluvních stran, a to elektronickými prostředky za použití uznávaného elektronického podpisu. 

17.7. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinným, nevymahatelným či 
neplatným, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná, vymahatelná a platná. Smluvní strany 
se zavazují, že namísto takového neúčinného, nevymahatelného či neplatného ustanovení platí 
přiměřeně úprava, které se bude tomuto ustanovení z hlediska věcného obsahu, účelu a 
hospodářského výsledku nejvíce přibližovat tomu, co obě strany zamýšlely nebo co by byly podle 
smyslu a účelu zamýšlet chtěly. 

17.8. V rámci předmětu plnění dle této smlouvy se zhotovitel taktéž zavazuje k těmto následujícím 
činnostem: 

a) zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, 
popřípadě bude-li tento právní předpis nahrazen novým právním předpisem, tak tímto novým 
právním předpisem, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

17.9. Zhotovitel se pro případ, že v průběhu plnění předmětu této smlouvy získá osobní údaje některého 
subjektu údajů, zavazuje ihned přijmout opatření k jejich ochraně a nakládat s nimi v souladu 
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, vše v platném znění. Zhotovitel není oprávněn zpracovávat získané osobní údaje za jiným 
účelem, než je účel, pro který byly shromážděny, nebo předávat údaje třetím osobám. Povinnost 
zhotovitele dodržovat zásady ochrany osobních údajů, zejména pak mlčenlivost, trvá i 
po provedení díla. S porušením zásad ochrany osobních údajů ze strany zhotovitele jsou spojeny 
příslušné právní následky.   

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
18.1. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním 
této smlouvy a všech jejich budoucích dodatků. Uveřejnění této smlouvy v souladu se zákonem 
o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava. 

18.2. Platnost této smlouvy nabývá dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti tato 
smlouva nastává dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. 

18.3. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě v přeměně 
subjektu této smluvní strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy 
plynoucí na nástupnický právní subjekt. 

18.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této 
smlouvy vyplývající, ani svoje pohledávky vůči objednateli vzniklé v souvislosti s touto smlouvou, 
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na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Smluvní strany se dohodly, že 
objednatel je oprávněn provést kdykoli zápočet svých i nesplatných pohledávek proti jakýmkoli 
pohledávkám zhotovitele vůči objednateli. 

18.5. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 
objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu 
originálu. 

18.6. Smluvní strany prohlašují, že všem informacím, termínům, použitým zkratkám a svým právem a 
povinnostem v této smlouvě uvedených rozumí a takto je berou na vědomí a budou se jimi řídit a 
respektovat je. Bude-li jakékoliv ustanovení této smlouvy nevymahatelné či dojde k jakýmkoliv 
nesrovnalostem stran výkladu, bude tento rozpor řešen vzájemnou dohodou obou smluvních stran 
a smluvní strany se zavazují, že následně uzavřou dodatek k této smlouvě, který uvedený rozpor 
odstraní. 

18.7. Smluvní strany si v souladu s ust. § 630 občanského zákoníku a rozdílně oproti úpravě uvedené 
v § 629 odst. 1 občanského zákoníku stanovují pro své práva a povinnosti vyplývající z této 
smlouvy promlčecí lhůtu v délce 15 let, a to od okamžiku, kdy příslušné právo mohlo být uplatněno 
poprvé. 

18.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou 
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 
nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou. 

18.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašuji, že si smlouvu přečetly, s jejím 
obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a 
svobodné vůle a nikoliv za jednostranně nevýhodných podmínek a obsahu plně porozuměly. 
Prohlašují, že obsah této smlouvy v nich nevyvolá žádné pochybnosti ani neumožňuje dvojí výklad, 
což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

18.10. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. Smluvní strany vedle dalších v této smlouvě vyloučených ustanovení též vylučují aplikaci 
ustanovení § 557, § 1740 odst. 3 a § 1751 občanského zákoníku. 

18.11. Tato smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé budou vykládány a vymáhány v souladu 
s právním řádem České republiky. Veškerá komunikace smluvních stran bude probíhat v českém 
jazyce. 
 

 Příloha: Plná moc pro  

 

V Jihlavě dne: 27. 5. 2025                      V Jihlavě dne: 22. 5. 2025                                                    

 

 

 

                                                                                               

 

 

…………………………………  ……………………………      ,………………………......  

Za objednatele    Za zhotovitele               Za zhotovitele 

Statutární město Jihlava   PORR a.s.   PORR a.s. 

Mgr. Petr Ryška       

Primátor    

           úseku Dopravních   úseku Dopravních   

                                                                staveb PORR a.s.,  staveb PORR a.s., 

      Oblast Morava  Oblast Morava  

        


