

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 01UT-000240

Číslo dílčí smlouvy: 09PU-000208

ISPROFIN/ISPROFOND: 500156003.64984

Název související veřejné zakázky: TDI – I/9, I/14 Automatické sčítače dopravy (Zakšín, Proseč, Horní Branná)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba
ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „**ŘSD**“)

a

ALMAPRO, s.r.o.

se sídlem: Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10 - Strašnice
IČO: 241 50 134
DIČ: CZ24150134
zápis v obchodním rejstříku: U Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 183263
právní forma: Společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 29. 2. 2024 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:

druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): **Zajištění výkonu technického dozoru investora pro potřeby realizace zakázky I/9, I/14 Automatické sčítače dopravy (Zakšín, Proseč, Horní Branná)**

rozsah Plnění: **dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy**

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 2 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.

5. ŘSD použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo:

- Silnice I/14, Proseč nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, silniční staničení cca 7,792;
- Silnice I/14, Horní Branná, okres Semily, silniční staničení cca 51,238;
- Silnice I/9, Zakšín, okres Česká Lípa, silniční staničení 45,561.

7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD od výzvy po dobu realizace stavby (předpoklad 8 týdnů). **Specifikováno v příloze č. 1 v odst. 3.**

8. V případě, že Plnění dle Dílčí smlouvy nebude realizováno prostřednictvím členů realizačního týmu Dodavatele či pokud Dodavatel nebude dodržovat své povinnosti plynoucí z článku IX. Rámcové dohody, jedná se o podstatné porušení Dílčí smlouvy a ŘSD je oprávněno od Dílčí smlouvy odstoupit.

9. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.

10. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

11. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:

1. Podrobná technická specifikace předmětu plnění;
2. Položkový rozpočet plnění;
3. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Dílčí smlouvy;
4. Prohlášení o odborném personálu;
5. Předávací protokol k Dílčí smlouvě – vzor;
6. Společné čestné prohlášení – vzor.

12. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině potvrzuje, že

- a. není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b. není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku¹,
- c. nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- d. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- e. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku²,
- f. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- g. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech³ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

¹ Platí, že vlastnické podíly se sčítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů či osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněný ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku

² DTTO

³ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY
PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



Datum: 2025.05.23
10:09:17 +02'00'

PŘÍLOHA Č. 1

PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Výkon Technického dozoru investora

Akce:

I/9, I/14 Automatické sčítače dopravy (Zakšín, Proseč, Horní Branná)

1. Místo stavby:

- Silnice I/14, Proseč nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, silniční staničení cca 7,792;
- Silnice I/14, Horní Branná, okres Semily, silniční staničení cca 51,238;
- Silnice I/9, Zakšín, okres Česká Lípa, silniční staničení 45,561.

2. Technický dozor investora bude zajišťovat zejména následující činnosti:

- a) kontrola dopravně inženýrských opatření
- b) kontrolovat dodržování stanovené pracovní doby
- c) organizovat a řídit kontrolní dny,
- d) předkládat objednateli návrh na změny oproti zadání stavby, a to bezodkladně, kdy se o nutnosti provedení změn dozví,
- e) Kontrola kompletnosti a úplnosti závěrečné zprávy zhotovitele včetně kontroly správnosti vyhodnocení provedených zkoušek
- f) na výzvu objednatele se účastnit veškerých jednání státních orgánů,
- g) po dokončení stavby zkontrolovat dokumentaci skutečného provedení stavby vč. zaměření skutečného stavu.
- h) další činnosti vedoucí k naplnění účelu smlouvy
- i) dále viz. příloha č. 2

Výkon funkce na výše uvedené stavbě bude probíhat dle Metodického pokynu MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č.j. 51/2019-120-TN/1 ze dne 16.7.2019 s účinností od 1.8.2019 ve znění Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 999/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010 v platném znění + změna Metodického pokynu č.1 a č.2. Dále dle směrnice GŘ č.10/2018. Dále ostatní platné a účinné předpisy objednatele.

Termínový předpoklad plnění výše zahrnuje práci při realizaci stavby. Samotná činnost Technického dozoru investora bude zahrnovat ještě tzv. papírovou činnost – kontrolu, připomínkování a schvalování TePř, KZP, RDS, kontrolu a kompletnost Závěrečné zprávy,

vyhodnocení provedených zkoušek, kontrolu dokumentace skutečného provedení stavby vč. zaměření – vše potřebné pro předání a převzetí stavby.

- Dodávka Služeb TDI bude plněna v souladu s dotčenými TP Politiky jakosti pozemních komunikací (www.pjpk.cz) a vnitřními normativními akty Objednatele.
- Součástí dodávky výkonu TDI je předávání rámcové písemné zprávy o průběhu provádění prací zhotovitelem jedenkrát měsíčně.
- TDI projednává se zhotovitelem případné variace, ZBV, změny stavby atp. K těmto předkládá objednateli písemné stanovisko ve věci.
- Stanovuje cyklus KD a zajišťuje jeho průběh a administraci výstupů.
- Účastní se koordinačních jednání týkajících se průběhu stavby v místě stavby, sídle Objednatele. V případě, že je to účelné je možné realizovat koordinační jednání online.
- Součástí ceny jsou veškeré související náklady výkonu TDI, které vedou k naplnění účelu dodané služby.
- Rezervu v položce č. 12, Přílohy č. 2 této dílčí smlouvy je možné čerpat na základě pokynu nebo dohody s Objednatelem pro navýšení dotace položek specifikovaných v Příloze č. 2. Dále jako ad hoc službu, která vede k naplnění účelu této Smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo tuto rezervu nevyčerpat.
- Výkon TDI je podmíněn realizací I/9, I/14 Automatické sčítače dopravy (Zakšín, Proseč, Horní Branná).

3. Termín plnění:

Plnění započne na základě výzvy Objednatele. Do dvou týdnů od doručení výzvy Objednatele předá Dodavatel rámcový harmonogram plnění. Termín plnění od výzvy ŘSD po dobu realizace stavby. Plnění probíhá v koordinaci na postupu stavebních prací dodávaných Zhotovitelem I/9, I/14 Automatické sčítače dopravy (Zakšín, Proseč, Horní Branná). Předpoklad zahájení prací 07/2025.

PŘÍLOHA Č. 2

POLOŽKOVÝ ROZPOČET PLNĚNÍ

Tabulka č. 1 – položkový rozpočet

Pořadové číslo položky	Popis činnosti TDI	Jednotková cena za člověkoden v Kč bez DPH	Počet MJ člověkoden	Cena za počet jednotek v Kč bez DPH
1.	Seznámení se s podklady k realizaci stavby, s projektovou dokumentací stavby ve všech stupních, s obsahem smluv a obsahem povolení stavby, odsouhlasení realizační dokumentace stavby a předání ke schválení objednateli stavby			
2.	Odevzdání staveniště zhotoviteli a zabezpečení zápisu do stavebního deníku			
3	Evidence a průběžné vyhodnocování výsledků všech provedených zkoušek a měření.			
4.	Kontrola správnosti a připomínkování Technologických postupů a Kontrolních a zkušebních plánů; kontrola dokladů materiálů zabudovaných do stavby			
5.	Činnost TDI na stavbě			
	a) -kontrola, zda je stavba prováděna v souladu se zadáním stavby (zejména smlouvou o dílo), technickými a právními normami			
	b) - průběžná kontrola, zda jsou práce prováděny řádně, zejména, zda jsou zachovány veškeré předepsané postupy, zkoušky a revize, zda je práce prováděna náležitě kvalifikovanými a odpovědnými osobami			
	c) -kontrola provedených prací, které budou dalším postupem zakryty			
	d) - kontrola, zda práce probíhají v souladu s věcným a finančním harmonogramem prací uvedeným ve smlouvě, zda není ohroženo zejména zdárné plnění lhůt uvedených v harmonogramu			
	e) - kontrola vedení stavebního deníku, pravidelné vyjádření se do stavebního deníku - ke kvalitě provedených prací			
	f) - kontrola zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek a revizí			

	g) - kontrola dodržování předpisů na úseku životního prostředí a odpadového hospodářství
	h) - předkládání návrhů na změny oproti zadání stavby objednateli, a to bezodkladně, kdy se o nutnosti provedení změn dozví, informování pověřeného pracovníka objednatele; kontrola správnosti dokladů ZBV
7.	Kontrola věcné správnosti zjišťovacích protokolů o provedených pracích a soupisu provedených prací
8.	Kontrola kompletnosti a úplnosti závěrečné zprávy zhotovitele včetně kontroly správnosti vyhodnocení provedených zkoušek
9.	Přejímací řízení , včetně protokolárního převzetí stavby a vypracování zprávy TDI k přejímce
10.	Kontrola odstraňování vad , nedodělků a nedostatků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech
11.	Kontrola dokumentace skutečného provedení stavby vč. zaměření skutečného stavu
12.	Rezerva

Cena celkem bez DPH za celkový počet MJ člověkodů (položka 1-12)		198000
DPH		41580
Cena celkem s DPH		239580

PŘÍLOHA Č. 3
SEZNAM PODODAVATELŮ

Společnost **ALMAPRO, s.r.o.**

se sídlem: Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10 - Strašnice

IČO: 241 50 134

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu, oddíl C, vložka 183263,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby **Zajištění výkonu technického dozoru investora pro potřeby realizace akce I/9, I/14 Automatické sčítače dopravy (Zakšín, Proseč, Horní Branná)**, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo	Část veřejné zakázky, kterou bude plnit
Netýká se	Netýká se	Netýká se

PŘÍLOHA Č. 4

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost **ALMAPRO, s.r.o.**

se sídlem: Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10 - Strašnice

IČO: 241 50 134

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu, oddíl C, vložka 183263,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby **Zajištění výkonu technického dozoru investora pro potřeby realizace akce I/9, I/14 Automatické sčítače dopravy (Zakšín, Proseč, Horní Branná)**, (dále jen dodavatel), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál dodavatele se bude podílet na realizaci služby **Zajištění výkonu technického dozoru investora pro potřeby realizace akce I/9, I/14 Automatické sčítače dopravy (Zakšín, Proseč, Horní Branná)**.

Funkce ⁴	Příjmení ¹	Jméno ¹
Specialista technického dozoru investora – část elektro		

⁴ Dodavatel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce „Zajištění externích poradenských kapacit ŘSD pro projekty z oblasti dopravní telematiky - Projektová příprava“ s č. 01UT-000240.

PŘÍLOHA Č. 5
PŘEDÁVACÍ PROTOKOL – VZOR

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

(dále jen „**ŘSD**“)

a

jméno/název: **ALMAPRO, s.r.o.**

se sídlem: Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10 - Strašnice

IČO: 241 50 134

(dále jen „**Dodavatel**“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Plnění:

druh Plnění: [bude doplněno]

množství / rozsah: [bude doplněno]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno]

2. Společně s Plněním Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno]

3. ŘSD uvádí, že:

a) výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve dvou vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro ŘSD a jeden stejnopis je určen pro Dodavatele.

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[jméno zástupce ŘSD]

ALMAPRO, s.r.o.



PŘÍLOHA Č. 6

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K DÍLČÍ SMLOUVĚ

Společnost	ALMAPRO, s.r.o.
se sídlem:	Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10 - Strašnice
IČO:	241 50 134

tímto čestně prohlašuje, že se v souvislosti s plněním Dílčí smlouvy:

- a) nepodílel na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Dílčí smlouvy