
P‘r‘ikazni smlouva

uzav‘r'ené dle ust. § 2430 a nésl. zékona 5. 89/2012 5b., obéansky' za'konl'k, ve znénl' pozdéj§ich pi‘edpisfi, mezi:

I.
Smluvni strany

P‘fikazce: Brnénské komunikace a.s.
se sidlem Renneska’ tfida 787/13, 639 00 Brno - Etyrice
Iéo: 60733098
DIC: C260733098
bankovni spojeni:
diet 6:
zastoupena Ing. Lud’kem Borovy'lm, generélnl’m Feditelem
(":I'slo smlouvy: /{flt7fl/é§
(déle jen ,,BKOM”)

Pfikaznik: Ing. Magda Herudkové
se sidlem
:60: 74759868
fyzické osoba podnikajici dle iivnostenského zékona
bankovm’ spojeni:
fléet 6.:
(déle jen ,,sprévce stavby” éi ,,pf'ikaznl’k”)

II.
PREAMBULE

1. PFikazce realizuje na zékladé smlouvy o zhotoveni stavby projekt ,,Multifunkéni sportovnl' a kulturni
hala v Brné” s vybraa zhotovitelem dl’la (déle jen ,,smlouva o dl’lo”), a to spoleénosti HOCHTIEF CZ
a.s., ICO: 46678468, Praha 5, Plzefiské 16/3217, PSC 15000 (déle jen ,,Stavba”).

2. Uéelem této smlouvy je zajiéténi vykonu néktefich dilEI'ch éinnostl’ spra'vce stavby v rémci projektu
,,Multifunkéni sportovni a kulturm’ hala v Brné“ (déle jen ,,Projekt“), a to dle podminek této smlouvy.

3. Cinnost pFikaznika podle této smlouvy bude konkretizovéna a vice specifikovéna na zékladé
dodateEnVch diléich pokynfi pfikazce.

4. Wkon Einnosti sprévce stavby bude proveden v souladu s vefejnoprévnl’mi rozhodnutimi, s
dokumentaci pro provédéni stavby, nabidko rozpoétem zhotovitele stavby, rozpoétoi néklady
na realizaci stavby, platnf/mi technickymi normami CSN a obecné zévazm’rmi prévm’mi predpisy.

5. Sprévce stavby bere na védoml', ie stavba je realizovéna zhotovitelem podle jednotliWch Eéstl' dI'la ve
vztahu k jednotliv Objednatelfim.

6. BKOM prohlaéuje, ie kaidy’l z nich je oprévnén jednat v za’leiitostech této smlouvy samostatné tam, kde
se jedné o Eést dila realizovanou pro néj jako pro objednatele v souladu s diléimi ééstmi dI’la. V ostatnich
vécech ty’lkajicich se této smlouvy, u nichi je vyiadovéno jedném’ BKOM, jednaji oba spoleéné jako
pfl’kazce.



Ill.
Pi‘edmét smlouvy

Touto smlouvou se ph’kazm’k zavazuje, ie 23 Uplatu pro pfi'kazce zaFI’dI’ a obstara’ nékteré éinnosti
souvisejl’ci se zajiéténim Wkonu funkce sprévce stavby vyplyvajici pro pFikazce ze smlouvy o dI'lo, jakoi
i Einnosti uvedené v nésledujl’cich odstavcich tohoto élénku této smlouvy v rémci Stavby.
Pfikazm’k odpovn’dé zejména za sprévu a pfipravu pfi realizaci stavby v rémci investorsko-inieny'lrské
éinnosti ve v§ech stupm’ch, za dodriova’m’ stavebniho za’kona a jeho provédécich vyhlé§ek, prévnich a
technickf/ch norem v§ech smluvnl’ch vztahfi uzavfeny'lch v souvislosti s pFI’pravou a realizacu’ stavby;
V prfibéhu realizace stavby je na zékladé uzavfeny'lch smluv a vydanVch povolenl' pfl’kaznik povinen
zejména:
- kontrolovat soulad realizaéni dokumentace s dokumentaci pro provédéni stavby, véetné téch

dokumentfi, u nichije to stanoveno podminkami smlouvy (tj. zadévaci dokumentaci);
- zajistit éésteénv kon sprévce stavby v souladu se stavebnl’m zékonem a jeho provédécimi

vyhléékami, pra’vm’mi a technicky'lmi normami a platny'lmi smérnicemi a podminkami smlouvy na
zhotoveni smlouvy a daléimi smlouvami vztahujicimi se ke stavbé;

- podilet se na pFedévéni staveniété stavby;
- sledovat dodriova’ni stavebm’ch povoleni a daléich zévérfi sprévnfch rizeni, véetné zévérfi z

provedenych kontrol, dodriovém’ pfisluénVch technicky'lch podml’nek a poiadavkfi prévnl’ch
pFedpisfl;

- kontrolovat dodriova’ni BOZP, poiérnich predpisfi, kontrolovat dodriovéni systému Fizenijakosti a
Ffzeni podnikfl z hlediska ochrany iivotniho prostFedI' zhotovitelem;

- kontrolovat provoz na staveni§ti, véetné kvality skladova’ni ve vyhrazeny'lch prostoréch, véetné
vyuil'vém’ hygienickVCh zaFizem’ a udriovém’ éistoty a poFédku;

- kontrolovat a provéFovat, zda zkou§ky na staveni§ti (jakosti materiélfl, individuélni vyzkouéeni
apod.) jsou provédény v souladu s pfisluény’rmi pfedpisy, normami a zajistit, aby zhotovitel vidy
provedl o provedem’ zkou§ky zépis éi protokol;

- spolupracovat 5 AD a vyiadovat jeho aéast na staveniétich k plnéni akolfi AD nezbytného pro
provédénijednotlivh stavebnich praci na dile;

- kontrolovat a odsouhlasovat shodu a pravdivost v§ech potvrzem’, poji§téni, zéruk a od§kodnéni
apod., za které je zhotovitel odpovédnv podle podml’nek smlouvy o dI’lo;

- zji§t'ovat a potvrzovat mnoistvi provedenych stavebm’ch a montéim’ch pracn’ a jejich hodnotu v
souladu se smlouvou se zhotovitelem, potvrzovat dafiové doklady;

— kontrolovat a odsouhlasovat dokumentaci skuteéného provedem’ da v dostateéném pFedstihu,
provozni pfiruéky a da|§i poiadovanou dokumentaci;

- kontrolovat stavea’ denik dle pfedepsané struktury, kterv musf zhotovitel vést po celou dobu
vystavby, zapisovat do stavebniho dem’ku pfis|u§né informace a fidaje a odsouhlasovat sm
podpisem ostatni zépisy do tohoto deniku;

— spolupracovat pri provédénl’ opatfem’ k odvréceni nebo omezeni ékod v souvislosti s realizaci dila;
- upozorfiovat na zji§téné nedostatky v provédéni dila a navrhovat, projednévat a monitorovat

plném’ népravm’rch a preventivnich opatfem’;
- provédét kontrolu Uplnosti evidence, dokladfi, barevné fotodokumentace;
- vést sloiku zmén, ktera’ bude obsahovat chronologicky vedenV, oél'slovany'l a pravidelné

aktualizovanv seznam zmén s prokazatelnou vazbou na ménéné poloiky dle vy’lkazu vymér,
kompletné dokumentujici ve§keré zmény;

- zajiét'ovat zménové Fizeni, provéfovat a posuzovat zmény z hlediska vécného i cenového,
schvalovat zménové listy zpracované zhotovitelem, vést agendu spojenou se zménami;

- fyzicky byt pFI’tomen na stavbé v dohodnutém rozsahu;
- spolupodilet se na pFejI'ménI’ dokonéené stavby nebo jeji (‘Eésti od zhotovitele véetné povinnosti

spojeny'lch s individuélnim (":i komplexm’m vyzkouéenl'm téchto dodévek a («fast na ném;
- Feéit pFejimky praci pFed jejich zakrytl’m.
PFI’kaa'k je povinen podévat pfikazci pravidelné zpra’vy o své éinnosti vykonévané dle této smlouvy.
PFI’kazce se zavazuje zaplatit pFI’kaznikovi za provédéni éinnosti dle této smlouvy Uplatu dle E. V. této
smlouvy.
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IV.

Termin a misto plnéni
Pfikazm’k zaéne s plném’m této smlouvy dnem 1.5.2025, pFiéemi Einnost sprévce stavby bude
poskytovéna a2 do 30.9.2026.
Rozsah poskytovéni sluieb éini tFi dny v ty’ldnu a 8 hodin denné.
Mistem plnénije staveniété Stavby.

V.
Uplata

Uplata za éinnosti pFI’kaznika jakoito sprévce stavby dle této smlouvyje stanovena dohodou smluvm’ch
stran ve vy’§i 8.000,- Ké bez DPH denné, tj. 2a 8 hodin poskytovéni sluieb sprévce stavby.
Uplata dle tohoto élénku pfi'kaznl’ smlouvy zahrnuje ve§keré na‘klady a vedlejéu’kony nutné k Fédnému
poskytovéni pfedmétu smlouvy a nelze ji zvyéit ani pod vlivem zmény cen vstupfi nebo jinVch vnéj§ich
pod minek.
V pFI’padé zmény hodnoty projektu éi Stavby zfistévé W§e uplaty stejné a neméni se.

VI.
Platebni podminky

Podadem pro Uhradu Uplaty budou faktury za provedenl' éinnostl' dle této smlouvy vystavené
pfl’kaznikem. Faktury budou vystavova’ny za skuteéné provedené éinnosti sprévce stavby, a to vidy
jednou mésiéné.
PFI’kaznik se zavazuje rozdélit fakturaci na dvé stejné poloviny a kaidém z pfikazcfi fakturovat jednu
polovinu.
PFI’lohou kaidé faktury bude soupis skuteéné provedeny’lch sluieb potvrzem’lch pfi’kazcem. Faktura je
dafiovy’lm dokladem a musu’ byt vystavena v souladu 5 § 28 zékona é. 235/2004 Sb., 0 dani z pFidané
hodnoty, ve znéni pozdéj§ich pFedpisfi. Pfikaznik se zavazuje dodat fakturu na email:

PFI’kazce je oprévnén vrétit fakturu pFikaznikovi ai do data jeji splatnosti, jestliie obsahuje nedplné
nebo nepravdivé fldaje. Pfi nezaplacem’ takto nesprévné vystavené a doruéené faktury nenl’ pFikazce
v prodleni se zaplacenl’m. Pfikaznikje povinen fakturu fédné opravit a doruéitji pfi’kazci s novou lhfitou
splatnosti.
Faktura je splatné do 30 dnfi od jejiho doruéeni pfikazci.
PFI’kaznikje povinen uva’dét na v§ech dafiovh dokladech (fakturéch) Eislo obou smluv pFikazce.
Zélohové platby se nesjednévaji.
Povinnost zaplatit Uplatu (jeji (":ést) je splnéna dnem odesléni pfislu§né ééstky z (Jitu pfikazce.

VII.
Préva a povinnosti p‘r’l’kazce

PFI’kazce je povinen pFizvat pfl’kaznika ke v§em rozhodujl’cim jedném’m tajI’cim se Stavby a jeji
realizace, resp. pFedat mu neprodIené zépis nebo informace o jednénich, ktery'lch se pFI’kaa'k
nezdéastnil, je-Ii to pro Wkon éinnosti ph’kaznika zapotFebi.
PFI’kazce je povinen v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytnout ph’kazm’kovi pomoc pFi zaji§téni
podkladfi, doplfiujicich ddajfi, upFesnéni vyjédFeni a stanovisek, jejichi potFeba vznikne v prfibéhu
plnéné této smlouvy. Tuto pomoc poskytne pfl’kaznikovi ve lhfité a rozsahu dojednaném obéma
smluvnimi stranami. PFI’kazce je povinen poskytovat pfl’kaznikovi i ostatnl’ potl’ebnou souéinnost
k Wkonu sjednanVch éinnostl’.
Pfikazce se zavazuje pfedat pfikazm’kovi bez zbyteéného odkladu ve§kerou smluvnI’ dokumentaci
tajI'ci se realizace Stavby potFebnou pro vykonévém’ Einnosti sprévce stavby vrozsahu dle této
smlouvy.



PFikazce je povinen vystavit véas pFI’kaa’kovi pro vyfizeni zéleiitosti, které vyiaduji uskuteénéni
prévm’ch jedna’m’jménem pFI’kazce, plnou moc.

VIII.
Préva a povinnosti pi‘l’kaznika

Pfikaznik je povinen vést o své Einnosti dle él. Ill. této smlouvy pl'semné zéznamy s uvedenim termini)
a zji§téni. Déle je povinen:
a. PFeklédat pFikazci k odsouhlaseni rozhodujl'ci pisemnosti tajici se realizace Stavby.
b. Uplatr'uovat pra’va pfikazce ze smlouvy o dilo v rozsahu ty’lkajl'ci se éinnosti sprévce stavby.
c. Upozornit pfl’kazce na zFejmou nespra’vnost jeho pokynCI, které by mohly mit za na’sledek vznik

§kody, a to ihned, kdyi se takovou skuteénost dozvédél. V pFI’padé, 2e pFikazce i pFes upozornéni
pFI’kaznika na splnéni pokynfl trvé, ph’kaznik neodpovidé za §kodu takto vzniklou.

d. Postupovat pfi Wkonu éinnosti sprévce stavby osobné a s odbornou péét’.
e. fil’dit se pFi Wkonu Einnosti sprévce stavby pokyny pfi'kazce a jednat v jeho zéjmu
f. Bez zbyteéného odkladu ozna’mit pFI’kazci ve§keré éinnosti, které by mohly vést ke zméné jeho

pokynfi.
g. Poskytovat ph’kazci veékeré informace, doklady apod. pisemnou formou.
h. Dodriovat pFi Wkonu éinnosti sprévce stavby zévazné prévnl' pfedpisy, technické normy a

pfisluéné vyja’dfeni vefejnopra’vnl'ch orga’nfi a organizaci.
Pfikaznl'k se zavazuje, 2e jakékoliv informace, které se dozvédél vsouvislosti s plnénim pFedmétu
smlouvy nebo které jsou obsahem pFedmétu smlouvy, neposkytne tfetl'm osobém. To neplatl'
v pFipadé, ie se bude jednat o plnéni spojené s touto smlouvou, pfi'padné bude-li k tomu mit zékonny'l
dfivod.
Pfikazm’k nenl’ opra'vnén bez souhlasu pFikazce postoupit své préva a povinnosti plynouci ze Smlouvy
tFetI' osobé.
PFikaznik odpovidé za Ekodu, které pfikazci vznikne v dflsledku vadného plném’ pfi’kazm’ka. Za §kodu se
povaiuje i ia, které ph’kazci vznikla tim, ie musel vynaloiit na’klady v dflsledku poru§eni povinnosti
pfikazm’ka.
PFikazm’k vyslovné proh|a§uje a podpisem této smlouvy potvrzuje, ie se seznémil se smlouvou o dI’lo a
da|§imi podklady potl’ebnf/mi k provédéni éinnosti spra‘vce stavby.

IX.
Ukonéeni smlouvy

Smluvm’ strany jsou oprévnéné vypovédét tuto smlouvu s Wpovédm’ dobou v délce tFi mésicfi, které
zaéne plynout prvm’ho dne na’sledujiciho kalendéfm’ho mésice po dodéni Wpovédi druhé smluvm’
strané. Tim nejsou dotéeny dal§i moinosti ukonéem’ této smlouvy dle zékona (‘5. 89/2012 5b., obéansky
zékonik, v platném zném’.
Wpovédi této smlouvy nem’ dotéeno prévo opra’vnéné smluvm’ strany na néhradu §kody vzniklé
poru§enim této smlouvy.

X.
Za'véreéné ustanoveni

Vztahy plynoucu’ z této smlouvy a vztahy neupravené se Fidl’ pFisluEai ustanovenfmi zékona
6. 89/2012 5b., obéansky’l za’konik, ve zném' pozdéjéich pfedpisfi.
Tato smlouva nabWé platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.
Tato smlouva nabWé L’Jéinnosti dnem jejiho uvefejnéni prostFednictvim registru smluv postupem dle
zékona 63. 340/2015 5b., 0 registru smluv, ve znéni pozdéjél’ch pFedpisfl, a jeji zvei‘ejnéni zajisti BKOM.
iédné ze smluvm’ch stran neni oprévnéna postoupit préva ("2i pohledévky nebo pFevést zévazky z této
smlouvy wplWajici na tFetI’ osobu bez pfedchoziho pisemného souhlasu druhé smluvm’ strany. Pra’va i
povinnosti ze smlouvy pFechézejI' na prévni néstupce obou stran. Obé strany jsou povinny informovat
se navzéjem o takovy’lch zménéch.
Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnou formou éislovany'lmi dodatky podepsany'lmi obéma smluvnl’mi
stranami.



6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, vidyjedno pro kaidou smluvni stranu. Tato smlouva
mflie by'lt uzavFena i elektronicky uznévaai elektronicki podpisy; vtakovém pfl’padé za§|e
posledni podepisujl'ci strana druhé smluvni strané elektronicky’r originél smlouvy.

7. Smluvm’ strany prohlaéujl’, ie si tuto smlouvu pfeéetly, bezvyhradné souhlasi sjejim obsahem a ie ji
uzaviraji ze své véiné a svobodné vfile, prosté omylu. Na dfikaz toho pFipojujI' podpisy v/ch
oprévnénych zéstupcfi.

Za pFikazce: Za pfikaznika:
27. 05. 2025

V Brné dne

Ing. L dék BoroW lng. Magda Herudkové
gene élnI’Feditel \
Brnr nské komunika e a.s.




