
Název Budoucí vlastník, správce/provozovatel CZ-CPA

Položka 

rozpočtové 

skladby *

Cena bez DPH  [Kč] ** Sazba DPH DPH  [Kč] Cena s DPH  [Kč]

Stavební objekty

01 Hlavní náklady odbor majetkoprávní / SNO 41.00.49 4 527 501,18 21% 950 775,25 5 478 276,43

01.1 Stavební část 6121 1 699 053,44 21% 356 801,22 2 055 854,66

01.2 Technika prostředí staveb 2 828 447,74 21% 593 974,03 3 422 421,77

01.2.a ZTI 6121 307 966,58 21% 64 672,98 372 639,56

01.2.b ÚT 6122 238 666,45 21% 50 119,95 288 786,40

01.2.c VZT 6122 456 833,00 21% 95 934,93 552 767,93

01.2.d Chlazení 6122 165 200,00 21% 34 692,00 199 892,00

01.2.e Silnoproudá elektroinstalace 6121 378 670,13 21% 79 520,73 458 190,86

01.2.f Slaboproudá elektrotechnika 6121 168 111,58 21% 35 303,43 203 415,01

01.2.g Plošina pro imobilní a kočárky 6122 1 113 000,00 21% 233 730,00 1 346 730,00

02 Vedlejší náklady odbor majetkoprávní / SNO 41.00.49 315 899,82 21% 66 338,96 382 238,78

02.1 Venkovní stavební úpravy 6121 92 599,82 21% 19 445,96 112 045,78

02.2 Kuchyňská linka 5137 79 500,00 21% 16 695,00 96 195,00

02.3 Technické vybavení 5137 73 500,00 21% 15 435,00 88 935,00

02.4 Vybavení kuchyně 5137 70 300,00 21% 14 763,00 85 063,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 41.00.49

VRN.1 Vedlejší rozpočtové náklady společný náklad 6121 87 450,00 21% 18 364,50 105 814,50

4 930 851,00 21% 1 035 478,71 5 966 329,71

Pozn.:

Uchazeč vyplní pouze žlutá pole

Členění jednotlivých SO, OI, PS …bude provedeno dle rekapitulace objektů stavby (soupis prací) 

* Investice: 6121 - Budovy, haly a stavby (realizace), 6122 - Stroje přístroje a zařízení(samost.movité věci)/ Provoz: 5137 - Drobný hmotný majetek; 5169 Nákup ostatních služeb; 5171 Opravy a udržování

** Cena bez DPH bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa 

Uchazeč - název: ELEKTRO-FLEXI s.r.o.

Adresa: U Kapličky 21, 783 49 Lutín

Datum: 02.05.2025 Razítko: podpis:

SOUHRNNÁ CENOVÁ NABÍDKA 

CELKEM

Náves Svobody - dětská skupina

Číslo SO, IO, PS



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc - Holice Datum: 13. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 451 90 631

Ing. Simona Zelenková DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Zdeněk Vysloužil, Tovární 1059/41, Olomouc DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Sazba daně Výše daně
1 035 478,714 930 851,0021,00%

0,0012,00% 0,00

6213

5 966 329,71CZK

Náves Svobody - dětská skupina aktuální

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

4 930 851,00

Základ daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 6213

Stavba:

Místo: Olomouc - Holice Datum:

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:

Účastník: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

VON

Soupis

01

2 055 854,661 699 053,44Stavební část01.1

87 450,00

238 666,45

1 113 000,00

88 935,00

85 063,00

112 045,78

105 814,50

382 238,78

3 422 421,77

288 786,40

1 346 730,00

203 415,01

458 190,86

199 892,00

552 767,93

372 639,56

96 195,00

105 814,50

87 450,00

70 300,00

456 833,00

73 500,00

165 200,00

378 670,13

79 500,00

92 599,82

168 111,58

315 899,82

Náves Svobody - dětská skupina aktuální

Kód Popis

Plošina pro imobilní a kočárky

Slaboproudá elektroinstalace

ZTI

Silnoproudá elektroinstalace

VZT

Chlazení

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

5 966 329,71

5 478 276,434 527 501,18

4 930 851,00

Hlavní náklady 

2 828 447,74

307 966,58

13. 11. 2023

Ing. Simona Zelenková
Zdeněk Vysloužil, Tovární 

1059/41, Olomouc

02

VRN

01.2

VRN.1

02.1

02.4

02.3

02.2

01.2.f

01.2.e

01.2.d

01.2.g

01.2.c

01.2.a

01.2.b

Vedlejší náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Kuchyňská linka

Vybavení kuchyně

Venkovní stavební úpravy

Technické vybavení

Vedlejší rozpočtové náklady

Technika prostředí staveb

ÚT - aktuální
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc - Holice Datum: 13. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
Ing. Simona 

Zelenková

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

Zdeněk Vysloužil, 

Tovární 1059/41, 

Olomouc

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 699 053,44

D HSV Práce a dodávky HSV 424 418,98

D 1 Zemní práce 4 133,23

1 K 131251100

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 2,500 562,81 1 407,03 CS ÚRS 2023 02

PP

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 

20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251100

VV výměra dle PD
VV stavební úpravy
VV ozn. U1
VV 2,5 2,500

2 K 162351104

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 500 do 1 000 m

m3 2,500 89,56 223,90 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

500 do 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351104

VV celkový výkopek
VV 2,5 2,500

3 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 

000 

m3 47,500 20,28 963,30 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119

VV celkem 20km
VV 19*2,5 47,500

4 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 5,000 307,80 1 539,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231

VV předpoklad 100% 
VV z celkového množství
VV výkopku
VV 2,5*2 5,000

D 27 Zakládání - základy 8 450,10

5 K 275313511
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu 

kamenem neprokládaného tř. C 12/15
m3 2,500 3 380,04 8 450,10 CS ÚRS 2023 02

PP
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275313511

VV výměra dle PD
VV stavební úpravy
VV ozn. U1
VV 2,5 2,500

D 31 Zdi pozemních staveb 2 160,14

6 K 310236261

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami 

pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. 

přes 450 do 600 mm

kus 2,000 538,15 1 076,30 CS ÚRS 2023 02

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 

0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. přes 450 do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310236261

VV m.č.2.01
VV 2 2,000

01.1 - Stavební část

Náves Svobody - dětská skupina aktuální

01 - Hlavní náklady 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 310237261

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami 

pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. 

přes 450 do 600 mm

kus 1,000 1 083,84 1 083,84 CS ÚRS 2023 02

PP
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 

0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. přes 450 do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310237261

VV m.č.2.01
VV 1 1,000

D 38 Různé kompletní konstrukce 70 929,00

8 K 3810001/R
Prostup P1 (digestoř) - prostup trám. stropem pro 

potrubí DN 160 - komplet
kus 1,000 2 475,00 2 475,00

PP
Prostup P1 (digestoř) - prostup trám. stropem pro potrubí DN 160 - 

komplet

VV trámový strop
VV (tl. cca 450mm + 200mm izolace)
VV vybourání a utěsnění otvoru
VV montáž,dodávka,...
VV včetně všech
VV souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 1 1,000

9 K 3810002/R
Prostup P2 (digestoř) - prostup střechou pro potrubí 

DN 160 - komplet
kus 1,000 5 454,00 5 454,00

PP Prostup P2 (digestoř) - prostup střechou pro potrubí DN 160 - komplet

VV střešní plášť
VV (dřev. záklop tl. 25mm + plech. krytina)
VV vybourání a utěsnění otvoru
VV montáž,dodávka,...
VV včetně všech
VV souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 1 1,000

10 K 3810003/R
Prostup P3 (odkouření kotle) - prostup trám. stropem 

pro potrubí DN 125 - komplet
kus 1,000 10 350,00 10 350,00

PP
Prostup P3 (odkouření kotle) - prostup trám. stropem pro potrubí DN 

125 - komplet

VV trámový strop
VV (tl. cca 450mm + 200mm izolace)
VV vybourání a utěsnění otvoru
VV montáž,dodávka,...
VV včetně všech
VV souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 1 1,000

11 K 3810004/R
Prostup P4 (odkouření kotle) - prostup střechou pro 

potrubí DN 125 - komplet
kus 1,000 10 350,00 10 350,00

PP
Prostup P4 (odkouření kotle) - prostup střechou pro potrubí DN 125 - 

komplet

VV střešní plášť
VV (dřev. záklop tl. 25mm + plech. krytina)
VV vybourání a utěsnění otvoru
VV montáž,dodávka,...
VV včetně všech
VV souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 1 1,000

12 K 3810005/R
Prostup P5 (vzduchotechnika) - prostup trám. stropem 

pro potrubí DN 200 - komplet
kus 3,000 3 150,00 9 450,00

PP
Prostup P5 (vzduchotechnika) - prostup trám. stropem pro potrubí DN 

200 - komplet

VV trámový strop
VV (tl. cca 450mm + 200mm izolace)
VV vybourání a utěsnění otvoru
VV montáž,dodávka,...
VV včetně všech
VV souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 3 3,000

13 K 3810006/R
Prostup P6 (vzduchotechnika) - prostup střechou pro 

potrubí DN 200 - komplet
kus 2,000 4 050,00 8 100,00

PP
Prostup P6 (vzduchotechnika) - prostup střechou pro potrubí DN 200 - 

komplet

VV střešní plášť
VV (dřev. záklop tl. 25mm + plech. krytina)
VV vybourání a utěsnění otvoru
VV montáž,dodávka,...
VV včetně všech
VV souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 2 2,000

14 K 3810007/R
Prostup P7 (vzduchotechnika) - prostup trám. stropem 

pro potrubí DN 150 - komplet
kus 4,000 3 150,00 12 600,00

PP
Prostup P7 (vzduchotechnika) - prostup trám. stropem pro potrubí DN 

150 - komplet

VV trámový strop
VV (tl. cca 450mm + 200mm izolace)
VV vybourání a utěsnění otvoru
VV montáž,dodávka,...
VV včetně všech
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 4 4,000

15 K 3810008/R
Prostup P8 (vzduchotechnika) - prostup SDK příčkou 

tl. 100mm pro potrubí DN 150 - komplet
kus 1,000 2 250,00 2 250,00

PP
Prostup P8 (vzduchotechnika) - prostup SDK příčkou tl. 100mm pro 

potrubí DN 150 - komplet

VV vybourání a utěsnění otvoru
VV montáž,dodávka,...
VV včetně všech
VV souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 1 1,000

16 K 3810009/R
Prostup P9 (chlazení) - prostup trám. stropem pro 

potrubí DN 110 - komplet
kus 2,000 2 475,00 4 950,00

PP
Prostup P9 (chlazení) - prostup trám. stropem pro potrubí DN 110 - 

komplet

VV trámový strop
VV (tl. cca 450mm + 200mm izolace)
VV vybourání a utěsnění otvoru
VV montáž,dodávka,...
VV včetně všech
VV souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 2 2,000

17 K 3810010/R
Prostup P10 (vzduchotechnika) - prostup SDK příčkou 

tl. 100mm pro potrubí DN 125 - komplet
kus 2,000 2 475,00 4 950,00

PP
Prostup P10 (vzduchotechnika) - prostup SDK příčkou tl. 100mm pro 

potrubí DN 125 - komplet

VV vybourání a utěsnění otvoru
VV montáž,dodávka,...
VV včetně všech
VV souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV výměra dle PD
VV 2 2,000

D 61 Úprava povrchů vnitřních 46 517,50

18 K 611311131
Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 

3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných
m2 16,000 219,66 3 514,56 CS ÚRS 2023 02

PP
Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm 

vodorovných konstrukcí stropů rovných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611311131

VV m.č.2.01
VV 16 16,000

19 K 612311131
Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 

3 mm svislých konstrukcí stěn
m2 172,188 173,44 29 864,29 CS ÚRS 2023 02

PP
Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých 

konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612311131

VV m.č.2.01
VV 2*(3,17+5,2)*3,1 51,894
VV -1,35*3,1 -4,185
VV -1,12*2,54 -2,845
VV -1,04*1,64 -1,706
VV (2*2,54+2,16)*0,45 3,258
VV -2,14*1,64 -3,510
VV (2*1,64+2,14)*0,45 2,439
VV -0,9*2,1 -1,890
VV -0,8*2 -1,600
VV -0,8*0,8 -0,640
VV -0,9*2 -1,800
VV Mezisoučet 39,415
VV m.č.2.02 - 2.12
VV 2*(10,15+10,7+1,15)*3,1 136,400
VV -1,74*1,85 -3,219
VV (2*1,85+1,74)*0,6 3,264
VV -2,14*1,85*3 -11,877
VV (2*1,85+2,14)*0,45*3 7,884
VV -1*2,79 -2,790
VV (2*2,79+1)*0,45 2,961
VV -1,05*2,15 -2,258
VV (2*2,15+1,05)*0,45 2,408
VV Mezisoučet 132,773
VV Součet 172,188

20 K 612321141

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 

ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 

tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí 

stěn

m2 11,900 350,30 4 168,57 CS ÚRS 2023 02

PP

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, 

tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 

svislých konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321141

VV doplnění po osekání
VV obkladů na obvod. zdivu
VV (1,55+1,2+2+1+1,25)*1,7 11,900

21 K 612321191

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 

ručně Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

m2 11,900 81,17 965,92 CS ÚRS 2023 02
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PP

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek 

k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 

mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321191

22 K 612325121
Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, 

šířky rýhy do 150 mm
m2 6,825 1 172,77 8 004,16 CS ÚRS 2023 02

PP
Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325121

VV po vybourání příček
VV 13*3,5*0,15 6,825

D 62 Úprava povrchů vnějších 13 050,00

23 K 6220001/R
Úprava stávajícího zateplení v místě vstupu z plošiny 

do 2.NP - komplet
soubor 1,000 13 050,00 13 050,00

PP Úprava stávajícího zateplení v místě vstupu z plošiny do 2.NP - komplet

VV doplnění styrodurem
VV (pevnost v tlaku 300kPa)
VV vel.140/1120/40,
VV po osazení nových dveří
VV a okna bude provedeno
VV dokonalé uzavření 
VV zateplovacího systému,
VV včetně konečné tenkovrstvé
VV probarvené omítky,...
VV včetně montážních a
VV spojovacích prvků
VV montáž,dodávka,...
VV včetně všech
VV souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV stavební úpravy
VV ozn. U10
VV 1 1,000

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 673,68

24 K 632450122
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v 

pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm
m2 1,351 498,65 673,68 CS ÚRS 2023 02

PP
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné 

(střední) tl. přes 20 do 30 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632450122

VV výměra dle PD
VV stavební úpravy
VV ozn. U7
VV pod parapet
VV 1,04*0,53 0,551
VV ozn. U8
VV pod dlažbu
VV 0,8 0,800
VV Součet 1,351

D 94 Lešení a stavební výtahy 8 240,67

25 K 949101111

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 

staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 

podlahy do 1,9 m

m2 132,700 62,10 8 240,67 CS ÚRS 2023 02

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 

150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111

VV m.č.2.01 - 2.12
VV 16+20+49,4+12,4+7+9,7 114,500
VV 2,5+1,6+5,6+5,7+1,1+1,7 18,200
VV Součet 132,700

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 28 907,99

26 K 952901111

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 

užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 

výšky podlaží do 4 m

m2 189,250 131,35 24 857,99 CS ÚRS 2023 02

PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové 

nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111

VV 1.NP - m.č.1.03
VV 13 13,000
VV 2.NP
VV 8*16 128,000
VV 5,5*5,5 30,250
VV 6*3 18,000
VV Součet 189,250

27 K 9560001/R
Zakrývání stávajících konstrukcí (např. folií) - ochrana 

před poškozením
soubor 1,000 4 050,00 4 050,00

PP Zakrývání stávajících konstrukcí (např. folií) - ochrana před poškozením

VV m.č.1.03, včetně schodiště
VV plocha místnosti 13m2
VV 1 1,000

D 96 Bourání konstrukcí 226 038,67

28 K 762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm m2 78,000 87,75 6 844,50 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762522811

VV výměra dle PD
VV bourací práce
VV ozn. D14
VV 64 64,000
VV ozn.D15
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VV 14 14,000
VV Součet 78,000

29 K 762814812

Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z 

desek tvrdých (cementotřískových, dřevoštěpkových 

apod.)

m2 27,000 40,50 1 093,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z desek tvrdých 

(cementotřískových, dřevoštěpkových apod.)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762814812

VV výměra dle PD
VV bourací práce
VV ozn.D16
VV 27 27,000

30 K 763135811
Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na 

zavěšeném na roštu viditelném
m2 34,000 158,82 5 399,88 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na 

roštu viditelném

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763135811

VV výměra dle PD
VV bourací práce
VV ozn. D11
VV 34 34,000

31 K 764002851
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování 

parapetů do suti
m 2,160 95,28 205,80 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002851

VV výměra dle PD
VV bourací práce
VV ozn. D8
VV 2,16 2,160

32 K 766441825
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky přes 300 mm, délky přes 2000 mm
kus 2,160 171,00 369,36 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 

mm, délky přes 2000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766441825

VV výměra dle PD
VV bourací práce
VV ozn. D8
VV 2,16 2,160

33 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel 

dřevěných dveřních, plochy do 2 m2
kus 10,000 33,95 339,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy 

do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766691914

VV výměra dle PD
VV bourací práce
VV ozn. D6
VV 4 4,000
VV ozn. D7
VV 6 6,000
VV Součet 10,000

34 K 766691915
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel 

dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2
kus 1,000 61,10 61,10 CS ÚRS 2023 02

PP
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy 

přes 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766691915

VV výměra dle PD
VV bourací práce
VV ozn. D5
VV 1 1,000

35 K 775511810
Demontáž podlah vlysových do suti s lištami 

přibíjených
m2 78,000 108,00 8 424,00 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž podlah vlysových do suti s lištami přibíjených

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775511810

VV výměra dle PD
VV bourací práce
VV ozn. D14
VV 64 64,000
VV ozn.D15
VV 14 14,000
VV Součet 78,000

36 K 776201812
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s 

podložkou
m2 41,000 158,18 6 485,38 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201812

VV výměra dle PD
VV bourací práce
VV ozn. D15
VV 14 14,000
VV ozn.D16
VV 27 27,000
VV Součet 41,000

37 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 40,000 15,75 630,00 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776410811

VV výměra dle PD
VV bourací práce
VV ozn. D15
VV 10 10,000
VV ozn.D16
VV 30 30,000
VV Součet 40,000

38 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,846 3 900,46 3 299,79 CS ÚRS 2023 02

PP Bourání základů z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961044111
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VV výměra dle PD
VV bourací práce
VV ozn. D1
VV 14,1*0,2*0,3 0,846

39 K 962031132

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel 

pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 116,080 119,05 13 819,32 CS ÚRS 2023 02

PP

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných 

nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031132

VV výměra dle PD
VV bourací práce
VV ozn. D4
VV 115 115,000
VV ozn. D13
VV 1,8*0,6 1,080
VV Součet 116,080

40 K 965042141
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. 

do 100 mm, plochy přes 4 m2
m3 2,740 3 573,18 9 790,51 CS ÚRS 2023 02

PP
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy 

přes 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042141

VV výměra dle PD
VV bourací práce
VV ozn.D16
VV 27*0,06 1,620
VV ozn.D17
VV 14*0,08 1,120
VV Součet 2,740

41 K 965081223

Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo 

mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 

xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2

m2 48,000 118,82 5 703,36 CS ÚRS 2023 02

PP

Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, 

s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm 

plochy přes 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965081223

VV výměra dle PD
VV bourací práce
VV ozn. D10
VV 34 34,000
VV ozn. D17
VV 14 14,000
VV Součet 48,000

42 K 965081611
Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až 

na zdivo rovných
m 12,000 40,82 489,84 CS ÚRS 2023 02

PP Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965081611

VV výměra dle PD
VV bourací práce
VV ozn.D18
VV 12 12,000

43 K 965082923
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného 

násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2
m3 2,460 687,24 1 690,61 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na 

střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965082923

VV výměra dle PD
VV bourací práce
VV ozn.D16
VV 27*0,06 1,620
VV ozn.D17
VV 14*0,06 0,840
VV Součet 2,460

44 K 965083112
Odstranění násypu mezi stropními trámy tl. do 100 

mm, plochy přes 2 m2
m3 6,240 1 020,45 6 367,61 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění násypu mezi stropními trámy tl. do 100 mm, plochy přes 2 

m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965083112

VV výměra dle PD
VV bourací práce
VV ozn. D14
VV 64*0,08 5,120
VV ozn.D15
VV 14*0,08 1,120
VV Součet 6,240

45 K 966081123

Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové 

úpravy omítkou nebo nátěrem malých ploch, jakékoli 

tloušťky, včetně vyřezání, plochy jednotlivě přes 1 do 

2,0 m2

kus 1,000 217,22 217,22 CS ÚRS 2023 02

PP

Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo 

nátěrem malých ploch, jakékoli tloušťky, včetně vyřezání, plochy 

jednotlivě přes 1 do 2,0 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966081123

VV výměra dle PD
VV bourací práce
VV ozn. D9 případně U10
VV velikost 1120/940mm
VV 1 1,000

46 K 968062455

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 

zárubní, plochy do 2 m2

m2 15,600 256,57 4 002,49 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062455

VV výměra dle PD
VV bourací práce
VV ozn. D6
VV 0,9*2*4 7,200
VV ozn. D7
VV 0,7*2*6 8,400
VV Součet 15,600

47 K 968062456

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 

zárubní, plochy přes 2 m2

m2 2,024 239,91 485,58 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062456

VV výměra dle PD
VV bourací práce
VV ozn. D5
VV 0,95*2,13 2,024

48 K 968082017

Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 

m2

m2 3,218 270,73 871,21 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu 

oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968082017

VV výměra dle PD
VV bourací práce
VV ozn. D8
VV 2,16*1,49 3,218

49 K 9690001/R
Vybourání úložného prostor nad chodbou m.č.2.02 - 

komplet
kus 1,000 5 400,00 5 400,00

PP Vybourání úložného prostor nad chodbou m.č.2.02 - komplet

VV bourací práce
VV ozn. D12
VV úložný prostor
VV - dřevěná dvoukřídla dvířka
VV   vel. 1200/600mm
VV - podlaha - dřevěné hranoly
VV   vel. 1200/1100mm výška cca 200mm
VV 1 1,000

50 K 971033541

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

plochy do 1 m2, tl. do 300 mm

m3 0,192 2 089,21 401,13 CS ÚRS 2023 02

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 

tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033541

VV výměra dle PD
VV bourací práce
VV ozn. D13
VV 0,8*0,8*0,3 0,192

51 K 971033561

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

plochy do 1 m2, tl. do 600 mm

m3 0,554 2 414,08 1 337,40 CS ÚRS 2023 02

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 

tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033561

VV výměra dle PD
VV bourací práce
VV ozn. D9
VV 1,12*0,9*0,55 0,554

52 K 978059541

Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní 

omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z 

jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

m2 31,000 124,96 3 873,76 CS ÚRS 2023 02

PP
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z 

obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978059541

VV výměra dle PD
VV bourací práce
VV ozn.D19
VV 31 31,000

53 K 997013212

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 

výšky přes 6 do 9 m

t 47,359 1 578,04 74 734,40 CS ÚRS 2023 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 

svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013212

54 K 997013311
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky 

do 10 m
m 7,000 629,90 4 409,30 CS ÚRS 2023 02

PP Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013311

55 K 997013321

Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky 

Příplatek za první a každý další den použití shozu 

k ceně -3311

m 21,000 47,30 993,30 CS ÚRS 2023 02

PP
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za 

první a každý další den použití shozu k ceně -3311

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013321

VV předpoklad 21 dní
VV 21 21,000

56 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 47,359 271,03 12 835,71 CS ÚRS 2023 02
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PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

57 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 900,391 11,84 10 660,63 CS ÚRS 2023 02

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509

VV celkem 20km
VV 19*47,389 900,391

58 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 09 04

t 47,389 734,40 34 802,48 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871

VV předpoklad 100% 
VV z celkového množství suti
VV 47,389 47,389

D 99 Přesuny hmot a suti 15 318,00

59 K 998018002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 

s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 7,646 2 003,40 15 318,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 

ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 

pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018002

D PSV Práce a dodávky PSV 1 274 634,46

D 713 Izolace tepelné 29 938,42

60 K 713111111

Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, 

deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně

m2 121,672 48,60 5 913,26 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky 

(izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou 

kladenými volně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713111111

VV m.č.2.02 - 2.12
VV 20+49,4+12,4+7+9,7+2,5 101,000
VV 1,6+5,6+5,7+1,1+1,7 15,700
VV Mezisoučet 116,700
VV plocha pod příčkami
VV příčky tl.100mm
VV (3,06+3,82+6,85+2,15+1,2+1,77)*0,1 1,885
VV (3,75+4,3+0,5+1,22+6,74)*0,1 1,651
VV příčky tl.175mm
VV (1,1+3,15+2,01+1,02)*0,175 1,274
VV předstěna tl.150mm
VV 1,08*0,15 0,162
VV Mezisoučet 4,972
VV Součet 121,672

61 M 63152139
pás tepelně izolační univerzální λ=0,036-0,037 tl 

80mm
m2 127,756 125,10 15 982,28 CS ÚRS 2023 02

PP pás tepelně izolační univerzální λ=0,036-0,037 tl 80mm

VV přesný typ dle PD
VV 121,672*1,05 127,756

62 K 998713202

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 6 429,162 1,25 8 042,88 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713202

D 762 Konstrukce tesařské 166 646,62

63 K 762083111

Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému 

hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo 

v interiéru)

m3 0,642 1 246,50 800,25 CS ÚRS 2023 02

PP
Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, 

třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762083111

64 K 762511294

Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových 

desek OSB dvouvrstvých šroubovaných na pero a 

drážku 2x15 mm

m2 121,672 963,69 117 254,09 CS ÚRS 2023 02

PP
Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB 

dvouvrstvých šroubovaných na pero a drážku 2x15 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762511294

VV m.č.2.02 - 2.12
VV 20+49,4+12,4+7+9,7+2,5 101,000
VV 1,6+5,6+5,7+1,1+1,7 15,700
VV Mezisoučet 116,700
VV plocha pod příčkami
VV příčky tl.100mm
VV (3,06+3,82+6,85+2,15+1,2+1,77)*0,1 1,885
VV (3,75+4,3+0,5+1,22+6,74)*0,1 1,651
VV příčky tl.175mm
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VV (1,1+3,15+2,01+1,02)*0,175 1,274
VV předstěna tl.150mm
VV 1,08*0,15 0,162
VV Mezisoučet 4,972
VV Součet 121,672

65 K 762512261
Podlahové konstrukce podkladové montáž roštu 

podkladového
m 243,344 59,20 14 405,96 CS ÚRS 2023 02

PP Podlahové konstrukce podkladové montáž roštu podkladového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762512261

VV cca 2m/1m2
VV 121,672*2 243,344

66 M 60514106
řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 

40x60mm
m3 0,642 8 721,00 5 598,88 CS ÚRS 2023 02

PP řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm

VV 243,344*0,06*0,04*1,1 0,642

67 K 762595001
Spojovací prostředky podlah a podkladových 

konstrukcí hřebíky, vruty
m2 121,672 35,33 4 298,67 CS ÚRS 2023 02

PP Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762595001

68 K 7620001/R
Ochrana dřevěných prvků krovu - obklad deskami 

Cetris tl.12mm - komplet
m2 5,000 1 305,00 6 525,00

PP
Ochrana dřevěných prvků krovu - obklad deskami Cetris tl.12mm - 

komplet

VV místa, kde VZT potrubí je
VV blíže než 400mm od dřev.
VV prvků krovu
VV včetně montážních a
VV spojovacích prvků
VV montáž,dodávka,...
VV včetně všech
VV souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV ozn. PO
VV výměra dle PD
VV 5 5,000

69 K 998762202

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 6 429,162 2,76 17 763,77 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z 

ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762202

D 763 Konstrukce suché výstavby 296 890,59

70 K 763111314

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou 

konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 

jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, 

příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 

dB

m2 123,760 984,74 121 871,42 CS ÚRS 2023 02

PP

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých 

ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 

12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111314

VV (3,06+3,82+6,85+2,15+1,2+1,77)*3,5 65,975
VV (3,75+4,3+0,5+1,22+6,74)*3,5 57,785
VV Součet 123,760

71 K 7630001/R Příplatek za impregnovanou desku k příčce tl.100mm m2 114,520 135,00 15 460,20

PP Příplatek za impregnovanou desku k příčce tl.100mm

VV m.č.2.04
VV (4,64+3,16+0,5+2+1,04)*3,5 39,690
VV m.č.2.05
VV (2,22+3,15+0,5)*3,5 20,545
VV m.č.2.08
VV (1,1+2*1,48)*3,5 14,210
VV m.č.2.10
VV (3,06+1,88)*3,5 17,290
VV m.č.2.11
VV 2*(1,2+0,7)*3,5 13,300
VV m.č.2.12
VV (0,94+1,77)*3,5 9,485
VV Součet 114,520

72 K 763113341

Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou 

konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW 

s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem 

sádry dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 

tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl

m2 25,480 1 868,93 47 620,34 CS ÚRS 2023 02

PP

Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 

ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily 

navzájem spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami 

impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, 

příčka tl. 155 - 650 mm, profil 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763113341

VV (1,1+3,15+2,01+1,02)*3,5 25,480

73 K 763123321

Stěna předsazená bezpečnostní ze sádrokartonových 

desek bezpečnostní třída RC3 se spřaženou 

předstěnou na CD a UD profilech dvojitě opláštěná 

deskami konstrukčními protipožárními 

impregnovanými DFRIEH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 

90, Rw do 51 dB

m2 1,350 1 897,69 2 561,88 CS ÚRS 2023 02
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PP

Stěna předsazená bezpečnostní ze sádrokartonových desek 

bezpečnostní třída RC3 se spřaženou předstěnou na CD a UD profilech 

dvojitě opláštěná deskami konstrukčními protipožárními 

impregnovanými DFRIEH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, Rw do 51 dB

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763123321

VV předstěna tl.150mm
VV 1,08*1,25 1,350

74 K 763131411

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 

zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 

CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 

12,5 mm, bez izolace

m2 94,000 808,52 76 000,88 CS ÚRS 2023 02

PP

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní 

konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 

standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131411

VV 2.NP
VV m.č.2.02, 2.03, 2.06, 2.07
VV m.č.2.09 - 2.11
VV 20+49,4+9,7+2,5+5,6+5,7+1,1 94,000

75 K 763131451

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 

zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 

CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou 

H2, tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 22,700 861,09 19 546,74 CS ÚRS 2023 02

PP

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní 

konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 

impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131451

VV 2.NP
VV m.č.2.04, 2.05, 2.08, 2.12
VV 12,4+7+1,6+1,7 22,700

76 K 998763201

Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 6 429,162 2,15 13 829,13 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763201

D 764 Konstrukce klempířské 23 735,22

77 K 764206105
Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, 

rozvinuté šířky do 400 mm
m 1,040 276,21 287,26 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šířky do 400 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764206105

VV výměra dle PD
VV výpis klempířských výrobků
VV ozn. K1
VV 1,04 1,040

78 M 191001/R
parapet z poplastovaného plechu tl. 0,63mm, barva 

šedá, RŠ cca 300mm délka 1 040mm
kus 1,000 1 422,00 1 422,00

PP
parapet z poplastovaného plechu tl. 0,63mm, barva šedá, RŠ cca 

300mm délka 1 040mm

VV přesný typ dle PD
VV ozn. K1
VV 1 1,000

79 K 764206165

Montáž oplechování parapetů Příplatek k cenám za 

zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do 

rš 400 mm

kus 1,000 107,29 107,29 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž oplechování parapetů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost 

při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764206165

80 K 7640001/R
Lemování ozn. K2 - RŠ 225mm, poplastovaný plech tl. 

0,63mm, barva RAL 7016 - komplet
m 16,500 405,00 6 682,50

PP
Lemování ozn. K2 - RŠ 225mm, poplastovaný plech tl. 0,63mm, barva 

RAL 7016 - komplet

VV včetně montážních a
VV spojovacích prvků
VV montáž,dodávka,...
VV včetně všech
VV souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV 16,5 16,500

81 K 7640003/R
Oplechování prostupu střechou pro potrubí DN125 - 

DN200, PZ plech tl.0,8mm ozn. K3 - komplet
kus 4,000 2 565,00 10 260,00

PP
Oplechování prostupu střechou pro potrubí DN125 - DN200, PZ plech 

tl.0,8mm ozn. K3 - komplet

VV včetně montážních a
VV spojovacích prvků
VV montáž,dodávka,...
VV včetně všech
VV souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV potrubí DN 125
VV 1 1,000
VV potrubí DN 160
VV 1 1,000
VV potrubí DN 200
VV 2 2,000
VV Součet 4,000

82 K 998764202

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 6 429,162 0,77 4 976,17 CS ÚRS 2023 02
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PP

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou 

(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764202

D 766 Konstrukce truhlářské 234 990,91

83 K 766660171

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 

otevíravých do obložkové zárubně povrchově 

upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 5,000 873,89 4 369,45 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 

obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660171

VV ozn. D3/P
VV 1 1,000
VV ozn. D4a/P
VV 1 1,000
VV ozn. D4b/P
VV 1 1,000
VV ozn. D5a/P
VV 1 1,000
VV ozn. D5b/P
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

84 M 611003/R
vnitřní jednokřídlové dveře plné, dřevěné ozn. D3/P 

vel. 800/2100 - komplet
kus 1,000 5 040,00 5 040,00

PP
vnitřní jednokřídlové dveře plné, dřevěné ozn. D3/P vel. 800/2100 - 

komplet

VV přesný typ dle PD
VV včetně kování,bezzámkové,
VV nerez ventilační mřížka 500/100mm,...
VV včetně povrchové úpravy dle PD
VV včetně všech doplňků dle PD
VV přesný popis dle PD
VV ozn. D3/P
VV 1 1,000

85 M 611004/R
vnitřní jednokřídlové dveře plné, dřevěné ozn. D4a/P 

vel. 800/2100 - komplet
kus 1,000 4 500,00 4 500,00

PP
vnitřní jednokřídlové dveře plné, dřevěné ozn. D4a/P vel. 800/2100 - 

komplet

VV přesný typ dle PD
VV včetně kování,bezzámkové,
VV nerez ventilační mřížka 500/100mm,...
VV včetně povrchové úpravy dle PD
VV včetně všech doplňků dle PD
VV přesný popis dle PD
VV ozn. D4a/P
VV 1 1,000

86 M 611005/R
vnitřní jednokřídlové dveře plné, dřevěné ozn. D4b/P 

vel. 800/2100 - komplet
kus 1,000 4 680,00 4 680,00

PP
vnitřní jednokřídlové dveře plné, dřevěné ozn. D4b/P vel. 800/2100 - 

komplet

VV přesný typ dle PD
VV včetně kování,bezzámkové,...
VV včetně povrchové úpravy dle PD
VV včetně všech doplňků dle PD
VV přesný popis dle PD
VV ozn. D4b/P
VV 1 1,000

87 M 611006/R
vnitřní jednokřídlové dveře plné, dřevěné ozn. D5a/P 

vel. 700/2100 - komplet
kus 1,000 4 680,00 4 680,00

PP
vnitřní jednokřídlové dveře plné, dřevěné ozn. D5a/P vel. 700/2100 - 

komplet

VV přesný typ dle PD
VV včetně kování,bezzámkové,
VV nerez ventilační mřížka 500/100mm,...
VV včetně povrchové úpravy dle PD
VV včetně všech doplňků dle PD
VV přesný popis dle PD
VV ozn. D5a/P
VV 1 1,000

88 M 611007/R
vnitřní jednokřídlové dveře plné, dřevěné ozn. D5b/P 

vel. 800/2100 - komplet
kus 1,000 4 680,00 4 680,00

PP
vnitřní jednokřídlové dveře plné, dřevěné ozn. D5b/P vel. 800/2100 - 

komplet

VV přesný typ dle PD
VV včetně kování,bezzámkové,...
VV včetně povrchové úpravy dle PD
VV včetně všech doplňků dle PD
VV přesný popis dle PD
VV ozn. D5b/P
VV 1 1,000

89 K 766660172

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 

otevíravých do obložkové zárubně povrchově 

upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 1,000 930,30 930,30 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 

obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 

800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660172

VV ozn. D2/L
VV 1 1,000

90 M 611002/R
vnitřní jednokřídlové dveře s fix nadsvětlíkem, dřevěné 

ozn. D2/L vel. 900/2100 + 900/800 - komplet
kus 1,000 40 500,00 40 500,00

PP
vnitřní jednokřídlové dveře s fix nadsvětlíkem, dřevěné ozn. D2/L vel. 

900/2100 + 900/800 - komplet

VV dveře plné, nadsvětlík
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VV zasklen čirým izolačním
VV dvojsklem
VV přesný typ dle PD
VV včetně kování,bezzámkové,...
VV včetně povrchové úpravy dle PD
VV včetně všech doplňků dle PD
VV přesný popis dle PD
VV ozn. D2/L
VV 1 1,000

91 K 766660182

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 

otevíravých do obložkové zárubně protipožárních 

jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 1,000 1 671,34 1 671,34 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do 

obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766660182

VV ozn. D1/L
VV 1 1,000

92 M 611001/R
vstupní jednokřídlové dveře, dřevěné ozn. D1/L vel. 

900/2100 - komplet
kus 1,000 85 500,00 85 500,00

PP vstupní jednokřídlové dveře, dřevěné ozn. D1/L vel. 900/2100 - komplet

VV požární odolnost EW 30-C2 DP3
VV přesný typ dle PD
VV včetně samozavírače,kování,
VV bezpečnostního zámku fab
VV se zákrytovou deskou,...
VV včetně povrchové úpravy dle PD
VV včetně všech doplňků dle PD
VV přesný popis dle PD
VV ozn. D1/L
VV 1 1,000

93 K 766682111

Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina 

obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny 

do 170 mm

kus 6,000 1 489,53 8 937,18 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro 

dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766682111

VV ozn. D2/L
VV 1 1,000
VV ozn. D3/P
VV 1 1,000
VV ozn. D4a/P
VV 1 1,000
VV ozn. D4b/P
VV 1 1,000
VV ozn. D5a/P
VV 1 1,000
VV ozn. D5b/P
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

94 M 611101/R
zárubeň jednokřídlá obložková tl stěny 60-150mm 

rozměru 600-1100/1970, 2100mm
kus 6,000 3 600,00 21 600,00

PP
zárubeň jednokřídlá obložková tl stěny 60-150mm rozměru 600-

1100/1970, 2100mm

VV přesný typ dle PD
VV včetně povrchové úpravy dle PD
VV včetně všech doplňků dle PD
VV přesný popis dle PD
VV ozn. D2/L
VV 1 1,000
VV ozn. D3/P
VV 1 1,000
VV ozn. D4a/P
VV 1 1,000
VV ozn. D4b/P
VV 1 1,000
VV ozn. D5a/P
VV 1 1,000
VV ozn. D5b/P
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

95 K 766682213

Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina 

obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, 

tloušťky stěny přes 350 mm

kus 1,000 2 447,24 2 447,24 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových 

protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 350 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766682213

VV ozn. D1/L
VV 1 1,000

96 M 611102/R
zárubeň jednokřídlá obložková s protipožární úpravou 

tl stěny 500-600mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm
kus 1,000 4 050,00 4 050,00

PP
zárubeň jednokřídlá obložková s protipožární úpravou tl stěny 500-

600mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm

VV přesný typ dle PD
VV včetně povrchové úpravy dle PD
VV včetně všech doplňků dle PD
VV přesný popis dle PD
VV ozn. D1/L
VV 1 1,000

97 K 766694126
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 

desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm
m 1,040 265,60 276,22 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných 

nebo plastových šířky přes 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766694126
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VV výměra dle PD
VV stavební úpravy
VV ozn. U7
VV 1,04 1,040

98 M 60794108
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 

550mm
m 1,040 784,80 816,19 CS ÚRS 2023 02

PP parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 550mm

VV přesný typ dle PD
VV 1,04 1,040

99 K 7669000/R Příplatek za montáž nadsvětlíku - dveře D2/L kus 1,000 1 799,10 1 799,10

PP Příplatek za montáž nadsvětlíku - dveře D2/L

100 K 7669001/R
Hliníkový práh výšky max.20mm s dorazovým 

těsněním pro dveře šířky 900mm - komplet
kus 1,000 1 800,00 1 800,00

PP
Hliníkový práh výšky max.20mm s dorazovým těsněním pro dveře šířky 

900mm - komplet

VV včetně montážních a
VV spojovacích prvků
VV montáž,dodávka,...
VV včetně všech
VV souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV ozn. D1/L
VV 1 1,000

101 K 7669002/R Obklad stěny ozn. Na1 - komplet soubor 1,000 16 650,00 16 650,00

PP Obklad stěny ozn. Na1 - komplet

VV dekorativní obklad stěny,
VV v ploše tvarované
VV laminované DTD desky
VV tl.16 nebo 18mm,
VV barva černá uni mat
VV čistá plocha cca 7,6m2
VV včetně montážních a
VV spojovacích prvků
VV montáž,dodávka,...
VV včetně všech
VV souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV 1 1,000

102 K 7669003/R Obklad stěny ozn. Na5 - komplet soubor 1,000 16 650,00 16 650,00

PP Obklad stěny ozn. Na5 - komplet

VV dekorativní obklad stěny,
VV v ploše tvarované
VV laminované DTD desky
VV tl.16 nebo 18mm,
VV barva černá uni mat
VV plocha - 580mm x 2170mm - 1x
VV plocha - 2900mm x 2170mm - 1x
VV včetně montážních a
VV spojovacích prvků
VV montáž,dodávka,...
VV včetně všech
VV souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV 1 1,000

103 K 998766202

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 6 429,162 0,53 3 413,89 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) 

z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766202

D 767 Konstrukce zámečnické 19 949,92

104 K 7670001/R
Výplň do okna z tahokovu do líce zateplení ozn. Z1 

vel. 660/850mm - atyp - komplet
kus 1,000 6 669,90 6 669,90

PP
Výplň do okna z tahokovu do líce zateplení ozn. Z1 vel. 660/850mm - 

atyp - komplet

VV např. Q/5 velikost ok 5 x 4 x 0,6mm -
VV - ochranná mřížka, propustnost 63%
VV materiál pozink
VV včetně lemovacích profilů
VV např. profil LE 20x30 délka 3,1m
VV včetně montážních a
VV spojovacích prvků
VV montáž,dodávka,...
VV včetně všech
VV souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV 1 1,000

105 K 7670002/R
Výplň do okna z tahokovu do líce zateplení ozn. Z2 

vel. 900/850mm - atyp - komplet
kus 1,000 7 609,50 7 609,50

PP
Výplň do okna z tahokovu do líce zateplení ozn. Z2 vel. 900/850mm - 

atyp - komplet

VV např. Q/5 velikost ok 5 x 4 x 0,6mm -
VV - ochranná mřížka, propustnost 63%
VV materiál pozink
VV včetně lemovacích profilů
VV např. profil LE 20x30 délka 3,5m
VV včetně montážních a
VV spojovacích prvků
VV montáž,dodávka,...
VV včetně všech
VV souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
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VV 1 1,000

106 K 998767202

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 6 429,162 0,88 5 670,52 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou 

(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767202

D 771 Podlahy z dlaždic 48 276,00

107 K 771121011
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 

penetrační na podlahu
m2 13,200 58,80 776,16 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011

VV výměra dle PD
VV stavební úpravy
VV ozn. U8
VV 0,8 0,800
VV m.č.2.04
VV 12,4 12,400
VV Součet 13,200

108 K 771474113

Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 

cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 

90 do 120 mm

m 12,000 147,22 1 766,64 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním 

lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474113

VV výměra dle PD
VV stavební úpravy
VV ozn. U9
VV 12 12,000

109 M 59761187
sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lapovaný 

tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm
m 13,200 405,90 5 357,88 CS ÚRS 2023 02

PP
sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lapovaný tl do 10mm výšky 

přes 90 do 120mm

VV přesný typ dle PD
VV 12*1,1 13,200

110 K 771574413

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 

cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 

10 mm přes 2 do 4 ks/m2

m2 13,200 1 035,97 13 674,80 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním 

lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574413

VV výměra dle PD
VV stavební úpravy
VV ozn. U8
VV 0,8 0,800
VV m.č.2.04
VV 12,4 12,400
VV Součet 13,200

111 M 59761136

dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i 

exteriéru povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 

4ks/m2

m2 16,698 1 035,00 17 282,43 CS ÚRS 2023 02

PP
dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru povrch 

hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2

VV přesný typ dle PD
VV 13,2*1,1 14,520
VV 14,52*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 16,698

112 K 7110001/R Příplatek za silikonování,kvalitnější tmel a spárování m2 14,400 51,30 738,72

PP Příplatek za silikonování,kvalitnější tmel a spárování

VV 13,2 13,200
VV 12*0,1 1,200
VV Součet 14,400

113 K 998771202

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 6 429,162 1,35 8 679,37 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z 

ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771202

D 776 Podlahy povlakové 266 160,39

114 K 7760011/R
Čistící zona kobercová tmavě šedá s lemováním z 

gumy - komplet
m2 7,400 1 800,00 13 320,00

PP Čistící zona kobercová tmavě šedá s lemováním z gumy - komplet

VV včetně montážních a
VV spojovacích prvků
VV montáž,dodávka,...
VV včetně všech
VV souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV m.č.2.01
VV 3,4 3,400
VV m.č.2.02
VV 4 4,000
VV Součet 7,400

115 K 776121112 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah m2 116,700 40,32 4 705,34 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121112

VV montáž,dodávka,...
VV včetně všech
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VV souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV m.č.2.02 - 2.12
VV 20+49,4+12,4+7+9,7+2,5 101,000
VV 1,6+5,6+5,7+1,1+1,7 15,700
VV Součet 116,700

116 K 776141124

Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou 

podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 

mm

m2 116,700 510,07 59 525,17 CS ÚRS 2023 02

PP
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah 

min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141124

VV m.č.2.02 - 2.12
VV 20+49,4+12,4+7+9,7+2,5 101,000
VV 1,6+5,6+5,7+1,1+1,7 15,700
VV Součet 116,700

117 K 776221111
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním 

lepidlem z pásů
m2 104,300 172,62 18 004,27 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776221111

VV včetně typu lepidla dle PD
VV m.č.2.02, 2.03, 2.05 - 2.12
VV 20+49,4+7+9,7+2,5 88,600
VV 1,6+5,6+5,7+1,1+1,7 15,700
VV Součet 104,300

118 M 28411144

PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a 

výztuž. vrstvou tl 2,50mm nášlapná vrstva 2,50mm, 

hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 5dB, 

bodová zátěž ≤ 0,10mm, protiskluznost R11

m2 114,730 1 143,00 131 136,39 CS ÚRS 2023 02

PP

PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 

2,50mm nášlapná vrstva 2,50mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, 

útlum 5dB, bodová zátěž ≤ 0,10mm, protiskluznost R11

VV přesný typ dle PD
VV 104,3*1,1 114,730

119 K 776223111
Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za 

tepla (včetně frézování)
m 91,784 69,57 6 385,41 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně 

frézování)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776223111

VV cca 0,8m/1m2
VV 114,73*0,8 91,784

120 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 111,000 77,04 8 551,44 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776411111

VV včetně typu lepidla dle PD
VV m.č.2.02, 2.03, 2.05 - 2.12
VV 21+30+11+11+5+5+10+10+3+5 111,000

121 M 284001/R
lišta soklová pro vinylpvé podlahy do výšky 60mm v 

barvě vinylové podlahy,včetně doplňků
m 113,220 180,00 20 379,60

PP
lišta soklová pro vinylpvé podlahy do výšky 60mm v barvě vinylové 

podlahy,včetně doplňků

VV přesný typ dle PD
VV 111*1,02 113,220

122 K 776421312 Montáž lišt přechodových šroubovaných m 4,700 163,77 769,72 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž lišt přechodových šroubovaných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421312

VV ozn. D2/L
VV 0,9 0,900
VV ozn. D3/P
VV 0,8 0,800
VV ozn. D4a/P
VV 0,8 0,800
VV ozn. D4b/P
VV 0,8 0,800
VV ozn. D5a/P
VV 0,7 0,700
VV ozn. D5b/P
VV 0,7 0,700
VV Součet 4,700

123 M 553001/R přechodová nerezová lišta plochá pro vinyl podlahu m 4,794 379,80 1 820,76

PP přechodová nerezová lišta plochá pro vinyl podlahu

VV přesný typ dle PD
VV 4,7*1,02 4,794

124 K 998776202

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 6 429,162 0,24 1 562,29 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z 

ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776202

D 781 Dokončovací práce - obklady 121 085,61

125 K 781121011
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 

penetrační na stěnu
m2 35,000 58,80 2 058,00 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011

VV výměra dle PD
VV m.č.2.04
VV 5+12,1+8 25,100
VV m.č.2.11
VV 4,5 4,500
VV m.č.2.12
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VV 5,4 5,400
VV Součet 35,000

126 K 781474153

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 

lepených flexibilním lepidlem velkoformátových 

hladkých přes 2 do 4 ks/m2

m2 35,000 1 161,38 40 648,30 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených 

flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474153

VV výměra dle PD
VV m.č.2.04
VV 5+12,1+8 25,100
VV m.č.2.11
VV 4,5 4,500
VV m.č.2.12
VV 5,4 5,400
VV Součet 35,000

127 M 59761002
obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 

4ks/m2
m2 46,288 1 215,00 56 239,92 CS ÚRS 2023 02

PP obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 4ks/m2

VV přesný typ dle PD
VV 35*1,15 40,250
VV 40,25*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 46,288

128 K 7810001/R Příplatek za silikonování,kvalitnější tmel a spárování m2 35,000 51,30 1 795,50

PP Příplatek za silikonování,kvalitnější tmel a spárování

129 K 7810002/R Hydroizolační stěrka,včetně řešení všech detailů m2 7,000 500,40 3 502,80

PP Hydroizolační stěrka,včetně řešení všech detailů

VV montáž,dodávka
VV včetně všech
VV souvisejících prací
VV včetně řešení všech detailů
VV a systémových prvků
VV přesný popis dle PD
VV pouze sprchový kout
VV (stěny, podlaha)
VV 7 7,000

130 K 781495212

Obklad - dokončující práce pracnější řezání 

obkladaček kamenického rohu (jolly hrana) klasický 

střep obkladu velkoformátového

m 8,150 752,95 6 136,54 CS ÚRS 2023 02

PP
Obklad - dokončující práce pracnější řezání obkladaček kamenického 

rohu (jolly hrana) klasický střep obkladu velkoformátového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495212

VV výměra dle PD
VV m.č.2.04
VV 4*1,2+2,1 6,900
VV m.č.2.12
VV 1,25 1,250
VV Součet 8,150

131 K 998781202

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 6 429,162 1,67 10 704,55 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z 

ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781202

D 783 Dokončovací práce - nátěry 18 045,00

132 K 7830001/R
Omyvatelný nátěr olejový stěn (hladká linkrusta) - 

přesný typ dle PD - komplet
m2 5,200 405,00 2 106,00

PP
Omyvatelný nátěr olejový stěn (hladká linkrusta) - přesný typ dle PD - 

komplet

VV montáž,dodávka,...
VV včetně přípravy podkladu
VV včetně všech
VV souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV m.č.2.02 
VV 5,2 5,200

133 K 7830002/R Omyvatelný nátěr stěn - přesný typ dle PD - komplet m2 32,200 495,00 15 939,00

PP Omyvatelný nátěr stěn - přesný typ dle PD - komplet

VV montáž,dodávka,...
VV včetně přípravy podkladu
VV včetně všech
VV souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV m.č.2.05
VV 25 25,000
VV m.č.2.08
VV 7,2 7,200
VV Součet 32,200

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 47 610,78

134 K 7840002/R Ostatní související práce spojené s malbou m2 518,909 11,69 6 066,05

PP Ostatní související práce spojené s malbou

VV zakrývání podlah a 
VV ostatních konstrukcí,
VV olepování prvků 
VV lepící páskou,včetně
VV demontáže a likvidace
VV folií,lepících pásků,...
VV 458,909+60 518,909
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135 K 784181121
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková 

akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m
m2 458,909 24,00 11 013,82

PP
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v 

místnostech výšky do 3,80 m

VV stěny
VV m.č.2.01
VV 2*(3,17+5,2)*3 50,220
VV -1,35*3,1 -4,185
VV -1,12*2,54 -2,845
VV -1,04*1,64 -1,706
VV (2*2,54+2,16)*0,45 3,258
VV -2,14*1,64 -3,510
VV (2*1,64+2,14)*0,45 2,439
VV -0,9*2,1 -1,890
VV -0,8*2 -1,600
VV -0,9*2 -1,800
VV Mezisoučet 38,381
VV m.č.2.02
VV 2*(6,8+4,75+0,5)*2,9 69,890
VV -0,7*2,1*4 -5,880
VV -0,8*2,1*2 -3,360
VV -0,9*2,1 -1,890
VV -1*2,79 -2,790
VV (2*2,79+1)*0,5 3,290
VV -1,05*2,15 -2,258
VV (2*2,15+1,05)*0,5 2,675
VV odpočet nátěr
VV -5,2 -5,200
VV Mezisoučet 54,477
VV m.č.2.03
VV (6,74+3,7+5,15+9,75+4,32)*2,9 86,014
VV -0,8*2,1 -1,680
VV -0,9*2,1 -1,890
VV -1,74*1,85 -3,219
VV (2*1,85+1,74)*0,6 3,264
VV -2,14*1,85*2 -7,918
VV (2*1,85+2,14)*0,45*2 5,256
VV Mezisoučet 79,827
VV m.č.2.04
VV 2*(4,64+3,16+2,01+1,02)*(2,6-1,2) 30,324
VV Mezisoučet 30,324
VV m.č.2.06, 2.07
VV 2*(3,82+3,7+0,5)*2,9 46,516
VV -0,8*2,1 -1,680
VV -2,14*1,85 -3,959
VV (2*1,85+2,14)*0,45 2,628
VV Mezisoučet 43,505
VV m.č.2.08
VV 2*(1,48+1,1)*(2,6-1,8) 4,128
VV Mezisoučet 4,128
VV m.č.2.09
VV 2*(3,02+4,85)*2,6 40,924
VV -0,7*2,1*2 -2,940
VV Mezisoučet 37,984
VV m.č.2.10
VV 2*(3,06+1,88)*2,6 25,688
VV -0,7*2,1 -1,470
VV Mezisoučet 24,218
VV m.č.2.11
VV 2*(1,2+0,9)*(2,6-1,25) 5,670
VV Mezisoučet 5,670
VV m.č.2.12
VV 2*(1,08+1,77)*(2,6-1,25) 7,695
VV Mezisoučet 7,695
VV stropy
VV m.č.2.01 - 2.12
VV 16+20+49,4+12,4+7+9,7 114,500
VV 2,5+1,6+5,6+5,7+1,1+1,7 18,200
VV Mezisoučet 132,700
VV Součet 458,909

136 K 784181127

Penetrace podkladu jednonásobná hloubková 

akrylátová bezbarvá na schodišti o výšce podlaží do 

3,80 m

m2 60,000 25,53 1 531,80 CS ÚRS 2023 02

PP
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá na 

schodišti o výšce podlaží do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181127

VV m.č.1.03 - schodišťová chodba
VV 60 60,000

137 K 784221101

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha 

dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 

místnostech výšky do 3,80 m

m2 458,909 43,95 20 169,05 CS ÚRS 2023 02

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé 

za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784221101

VV stěny
VV m.č.2.01
VV 2*(3,17+5,2)*3 50,220
VV -1,35*3,1 -4,185
VV -1,12*2,54 -2,845
VV -1,04*1,64 -1,706
VV (2*2,54+2,16)*0,45 3,258
VV -2,14*1,64 -3,510
VV (2*1,64+2,14)*0,45 2,439
VV -0,9*2,1 -1,890
VV -0,8*2 -1,600
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VV -0,9*2 -1,800
VV Mezisoučet 38,381
VV m.č.2.02
VV 2*(6,8+4,75+0,5)*2,9 69,890
VV -0,7*2,1*4 -5,880
VV -0,8*2,1*2 -3,360
VV -0,9*2,1 -1,890
VV -1*2,79 -2,790
VV (2*2,79+1)*0,5 3,290
VV -1,05*2,15 -2,258
VV (2*2,15+1,05)*0,5 2,675
VV odpočet nátěr
VV -5,2 -5,200
VV Mezisoučet 54,477
VV m.č.2.03
VV (6,74+3,7+5,15+9,75+4,32)*2,9 86,014
VV -0,8*2,1 -1,680
VV -0,9*2,1 -1,890
VV -1,74*1,85 -3,219
VV (2*1,85+1,74)*0,6 3,264
VV -2,14*1,85*2 -7,918
VV (2*1,85+2,14)*0,45*2 5,256
VV Mezisoučet 79,827
VV m.č.2.04
VV 2*(4,64+3,16+2,01+1,02)*(2,6-1,2) 30,324
VV Mezisoučet 30,324
VV m.č.2.06, 2.07
VV 2*(3,82+3,7+0,5)*2,9 46,516
VV -0,8*2,1 -1,680
VV -2,14*1,85 -3,959
VV (2*1,85+2,14)*0,45 2,628
VV Mezisoučet 43,505
VV m.č.2.08
VV 2*(1,48+1,1)*(2,6-1,8) 4,128
VV Mezisoučet 4,128
VV m.č.2.09
VV 2*(3,02+4,85)*2,6 40,924
VV -0,7*2,1*2 -2,940
VV Mezisoučet 37,984
VV m.č.2.10
VV 2*(3,06+1,88)*2,6 25,688
VV -0,7*2,1 -1,470
VV Mezisoučet 24,218
VV m.č.2.11
VV 2*(1,2+0,9)*(2,6-1,25) 5,670
VV Mezisoučet 5,670
VV m.č.2.12
VV 2*(1,08+1,77)*(2,6-1,25) 7,695
VV Mezisoučet 7,695
VV stropy
VV m.č.2.01 - 2.12
VV 16+20+49,4+12,4+7+9,7 114,500
VV 2,5+1,6+5,6+5,7+1,1+1,7 18,200
VV Mezisoučet 132,700
VV Součet 458,909

138 K 784221107

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha 

dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře na 

schodišti o výšce podlaží do 3,80 m

m2 60,000 47,01 2 820,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé 

za sucha otěruvzdorné dobře na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784221107

VV m.č.1.03 - schodišťová chodba
VV 60 60,000

139 K 784221133

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha 

Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou 

pracnost při provádění styku 2 barev

m 30,000 4,59 137,70 CS ÚRS 2023 02

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám 

dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění styku 2 barev

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784221133

VV předpoklad 30m
VV 30 30,000

140 K 784221157

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha 

Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na 

tónovacích automatech, v odstínu náročném

m2 326,209 18,00 5 871,76 CS ÚRS 2023 02

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám 

dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu náročném

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784221157

VV stěny
VV m.č.2.01
VV 2*(3,17+5,2)*3 50,220
VV -1,35*3,1 -4,185
VV -1,12*2,54 -2,845
VV -1,04*1,64 -1,706
VV (2*2,54+2,16)*0,45 3,258
VV -2,14*1,64 -3,510
VV (2*1,64+2,14)*0,45 2,439
VV -0,9*2,1 -1,890
VV -0,8*2 -1,600
VV -0,9*2 -1,800
VV Mezisoučet 38,381
VV m.č.2.02
VV 2*(6,8+4,75+0,5)*2,9 69,890
VV -0,7*2,1*4 -5,880
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -0,8*2,1*2 -3,360
VV -0,9*2,1 -1,890
VV -1*2,79 -2,790
VV (2*2,79+1)*0,5 3,290
VV -1,05*2,15 -2,258
VV (2*2,15+1,05)*0,5 2,675
VV odpočet nátěr
VV -5,2 -5,200
VV Mezisoučet 54,477
VV m.č.2.03
VV (6,74+3,7+5,15+9,75+4,32)*2,9 86,014
VV -0,8*2,1 -1,680
VV -0,9*2,1 -1,890
VV -1,74*1,85 -3,219
VV (2*1,85+1,74)*0,6 3,264
VV -2,14*1,85*2 -7,918
VV (2*1,85+2,14)*0,45*2 5,256
VV Mezisoučet 79,827
VV m.č.2.04
VV 2*(4,64+3,16+2,01+1,02)*(2,6-1,2) 30,324
VV Mezisoučet 30,324
VV m.č.2.06, 2.07
VV 2*(3,82+3,7+0,5)*2,9 46,516
VV -0,8*2,1 -1,680
VV -2,14*1,85 -3,959
VV (2*1,85+2,14)*0,45 2,628
VV Mezisoučet 43,505
VV m.č.2.08
VV 2*(1,48+1,1)*(2,6-1,8) 4,128
VV Mezisoučet 4,128
VV m.č.2.09
VV 2*(3,02+4,85)*2,6 40,924
VV -0,7*2,1*2 -2,940
VV Mezisoučet 37,984
VV m.č.2.10
VV 2*(3,06+1,88)*2,6 25,688
VV -0,7*2,1 -1,470
VV Mezisoučet 24,218
VV m.č.2.11
VV 2*(1,2+0,9)*(2,6-1,25) 5,670
VV Mezisoučet 5,670
VV m.č.2.12
VV 2*(1,08+1,77)*(2,6-1,25) 7,695
VV Mezisoučet 7,695
VV Součet 326,209

D 790 Požární vybavení 1 305,00

141 K 7900001/R
Přenosný hasící přístroj - práškový PHP 34A/183B - 

komplet
m2 1,000 1 305,00 1 305,00

PP Přenosný hasící přístroj - práškový PHP 34A/183B - komplet

VV montáž,dodávka,...
VV (montáž na držák na stěnu)
VV včetně všech
VV souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV 1 1,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc - Holice Datum: 13. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
Ing. Simona 

Zelenková

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

Zdeněk Vysloužil, 

Tovární 1059/41, 

Olomouc

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 307 966,58

D HSV Práce a dodávky HSV 9 621,35

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 670,47

1 K 971033251

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm

kus 2,000 269,94 539,88 CS ÚRS 2023 02

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 

tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033251

VV pro kanalizaci D 110 mm u K1
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

2 K 974031132

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 

mm

m 5,300 129,69 687,36 CS ÚRS 2023 02

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031132

VV pro potr. kanal D 32
VV m.č.2.09
VV 2,7+1+0,6 4,300
VV m.č.2.04 u podlahy od CH1
VV 1 1,000
VV Součet 5,300

3 K 974031142

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 

mm

m 11,200 116,51 1 304,91 CS ÚRS 2023 02

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031142

VV pro potr. kanal. D50
VV 0,6+1,6 2,200
VV pro potrubí studené vody v m.č.2.05 a 2.04

VV
potrubí SV nutno vést oddáleně v samostatné rýze oddáleně 

od TV a Cirk.
VV 4 4,000
VV ke sprše studená D20
VV 2+0,5 2,500
VV ke sprše teplá D20
VV 2+0,5 2,500
VV Součet 11,200

4 K 974031153

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 

100 mm

m 9,100 150,36 1 368,28 CS ÚRS 2023 02

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031153

VV pro potr. kanal. D75
VV 9,1 9,100
VV Součet 9,100

5 K 974031154

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 

150 mm

m 4,000 185,54 742,16 CS ÚRS 2023 02

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031154

VV pro potrubí teplé vody a cirk. v m.č.2.05 a 2.04
VV potrubí SV nutno vést oddáleně v samostatné rýze
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

6 K 974031164

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 

150 mm

m 3,500 293,68 1 027,88 CS ÚRS 2023 02

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031164

VV pro potr. kanal. D110 - K2
VV 3,5 3,500

Náves Svobody - dětská skupina aktuální

01.2 - Technika prostředí staveb

01 - Hlavní náklady 

01.2.a - ZTI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 3,500

D 997 Přesun sutě 3 950,88

7 K 997013213

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 

výšky přes 9 do 12 m

t 1,149 2 139,95 2 458,80 CS ÚRS 2023 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 

svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013213

8 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 1,149 286,08 328,71 CS ÚRS 2023 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

9 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 21,831 12,49 272,67 CS ÚRS 2023 02

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509

VV Celková vzdálenost je uvažována 20 km; tj. 20-1 = 19 km
VV 19*1,149 21,831
VV Součet 21,831

10 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 09 04

t 1,149 775,20 890,70 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871

D PSV Práce a dodávky PSV 293 094,67

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 40 964,34

11 K 721140802
Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo 

dešťových do DN 100
m 8,500 196,18 1 667,53 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 

100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721140802

VV Stoup. K2
VV 8,5 8,500
VV Součet 8,500

12 K 721140915
Opravy odpadního potrubí litinového propojení 

dosavadního potrubí DN 100
kus 1,000 1 013,32 1 013,32 CS ÚRS 2023 02

PP
Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 

100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721140915

VV stoup. K2 napojení nového potrubí PP-HT na litinu
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

13 K 721171905
Opravy odpadního potrubí plastového vsazení 

odbočky do potrubí DN 110
kus 2,000 671,15 1 342,30 CS ÚRS 2023 02

PP
Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 

110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171905

VV stoup. K1
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

14 K 721174041 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32 m 13,600 513,13 6 978,57 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174041

VV od kotle UT ke dřezu
VV 3,5+0,5 4,000
VV od jednotky CH1
VV 1,6+1,85+1,85 5,300
VV od jednotky RJ
VV 2,7 2,700
VV od sušičky
VV 0,6 0,600
VV od kotle UT
VV 1 1,000
VV Součet 13,600

15 K 721174042 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 m 4,150 499,36 2 072,34 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174042

VV napojeno na stoup. K1
VV umývadla v m.č.2.04
VV 0,65+0,35+0,7+0,65 2,350
VV napojeno na stoup. K2
VV umývadla v m.č.2.05
VV 1,4+0,4 1,800
VV Součet 4,150

16 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m 7,400 550,60 4 074,44 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174043

VV napojeno na stoup. K1
VV dřez a myčka v m.č.2.05
VV 0,65+0,35+0,7 1,700
VV sprcha v m.č.2.04
VV 1,65 1,650

Strana 23 z 58



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV napojeno na stoup. K2
VV od výlevky v m.č.2.08
VV 2,95 2,950
VV dřez v 2.11
VV 0,4 0,400
VV pračka v m.č.2.10
VV 0,7 0,700
VV Součet 7,400

17 K 721174044 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75 m 10,050 629,16 6 323,06 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174044

VV napojeno na stoup. K2
VV od ČK na potrubí od výlevky v m.č.2.10
VV 4,4+1,55+2,6 8,550
VV od dřezu D2 v 2.05
VV 1,5 1,500
VV Součet 10,050

18 K 721174045 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 m 7,150 812,24 5 807,52 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174045

VV napojeno na stoup. K1
VV páteřní větev od WC v m.č.2.04
VV 5,3 5,300
VV připojovací od WC v m.č.2.04
VV 2*0,4 0,800
VV napojeno na stoup. K2
VV WC v m.č.2.12
VV 0,65+0,4 1,050
VV Součet 7,150

19 K 721174063 Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 110 m 8,500 415,51 3 531,84 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174063

VV stoup. K2
VV 8,5 8,500
VV Součet 8,500

20 K 721194103
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 

odpadních výpustek DN 32
kus 3,000 79,85 239,55 CS ÚRS 2023 02

PP
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek 

DN 32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194103

VV u kotle UT
VV 1 1,000
VV sušička
VV 1 1,000
VV u CH1
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

21 K 721194104
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 

odpadních výpustek DN 40
kus 6,000 92,85 557,10 CS ÚRS 2023 02

PP
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek 

DN 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194104

VV umývadla
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

22 K 721194105
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 

odpadních výpustek DN 50
kus 6,000 102,91 617,46 CS ÚRS 2023 02

PP
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek 

DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194105

VV dřez
VV 1+1 2,000
VV myčka
VV 1 1,000
VV pračka
VV 1 1,000
VV výlevka
VV 1 1,000
VV sprcha
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

23 K 721194109
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 

odpadních výpustek DN 110
kus 3,000 153,19 459,57 CS ÚRS 2023 02

PP
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek 

DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194109

VV wc
VV 1+1+1 3,000
VV Součet 3,000

24 K 721226511
Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou 

pro pračku a myčku DN 40
kus 1,000 751,72 751,72 CS ÚRS 2023 02

PP
Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a 

myčku DN 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721226511

VV pro sušičku
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

25 K 721226512
Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou 

pro pračku a myčku DN 50
kus 2,000 418,27 836,54 CS ÚRS 2023 02

PP
Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a 

myčku DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721226512

VV pračka
VV 1 1,000
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VV myčka
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

26 K 721229111
Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek 

ostatních typů do DN 50
kus 3,000 99,07 297,21 CS ÚRS 2023 02

PP
Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do 

DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721229111

VV 1 1,000
VV 1+1 2,000
VV Součet 3,000

27 M 55161841 vtok se zápachovou uzávěrkou DN 32 kus 1,000 374,30 374,30 CS ÚRS 2023 02

PP vtok se zápachovou uzávěrkou DN 32

28 M R001
KONDENZAČNÍ SIFON PODOMÍTKOVÝ 

ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN32 pro VZT jednotky
2,000 855,00 1 710,00

PP
KONDENZAČNÍ SIFON PODOMÍTKOVÝ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA 

DN32 pro VZT jednotky

29 K 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 1,000 1 023,44 1 023,44 CS ÚRS 2023 02

PP Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721273153

VV napojeno na stoup. K2
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

30 K 721290111
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 

125
m 42,350 29,24 1 238,31 CS ÚRS 2023 02

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290111

31 K 998721102

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

t 0,057 845,95 48,22 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721102

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 76 000,40

32 K 722175002
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT 

svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8
m 44,250 424,73 18 794,30 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných 

polyfúzně D 20 x 2,8

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722175002

VV SV - studená voda 
VV rozvod v m.č. 2.09 a 2.10
VV 1,75+0,1 1,850
VV rozvod k m.č. 2.08
VV 6,2 6,200
VV odbočka k m.č. 2.05 a dřez 2.11
VV 1,5+0,1+0,6 2,200
VV odbočka k m.č. 2.12
VV 0,9 0,900
VV rozvod v m.č. 2.04 umývadla, WC, dřez a myčka
VV 1,7+5*0,1+2*0,2 2,600
VV rozvod v m.č. 2.04 ke sprše
VV 2,2 2,200
VV TV - teplá voda 
VV rozvod k m.č. 2.08
VV 6,2 6,200
VV odbočka k m.č. 2.05 a dřez 2.11
VV 1,5+0,1+0,6 2,200
VV rozvod v m.č. 2.04 umývadla, WC, dřez a myčka
VV 1,5+0,1+0,2+0,2 2,000
VV rozvod v m.č. 2.04 ke sprše
VV 5 5,000
VV cirkulace
VV v m.č. 2.09
VV 0,7+0,7+1+1,2 3,600
VV rozvod v m.č. 2.11 a 2.05
VV 5 5,000
VV rozvod v m.č. 2.04
VV 2,4+1,9 4,300
VV Součet 44,250

33 K 722175003
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT 

svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5
m 28,150 521,66 14 684,73 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných 

polyfúzně D 25 x 3,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722175003

VV SV - studená voda 
VV rozvod v m.č. 2.09 a 2.10
VV 3,8+0,6+0,5+0,6+0,2+1,1 6,800
VV pátěřní rozvod přes 2.12 a 2.05
VV 4,8 4,800
VV odbočka k m.č. 2.05 a dřez 2.11
VV 0,6 0,600
VV odbočka k m.č. 2.04 umývadla, WC, dřez a myčka
VV 2,4 2,400
VV rozvod v m.č. 2.04 od vodoměru k odbočce 2.04
VV 2,8 2,800
VV TV - teplá voda 
VV od zásobníku TV m.č. 2.09
VV 1,5+1,15 2,650
VV pátěřní rozvod přes 2.12 a 2.05
VV 5,3 5,300
VV odbočka k m.č. 2.05 a dřez 2.11
VV 0,6 0,600
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VV odbočka k m.č. 2.04 umývadla, WC, dřez a myčka
VV 2,2 2,200
VV Součet 28,150

34 K 722181111 Ochrana potrubí plstěnými pásy DN do 20 mm m 72,400 85,94 6 222,06 CS ÚRS 2023 02

PP Ochrana potrubí plstěnými pásy DN do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181111

35 K 722181241

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 

polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního 

průměru izolace DN do 22 mm

m 72,400 111,94 8 104,46 CS ÚRS 2023 02

PP

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE 

přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 

20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181241

36 K 722190401
Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 

výpustek do DN 25
kus 30,000 251,37 7 541,10 CS ÚRS 2023 02

PP Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722190401

37 K 722220121 Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2" pár 3,000 439,18 1 317,54 CS ÚRS 2023 02

PP Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722220121

VV sprcha 2.04
VV 1 1,000
VV dřez 2.05
VV 1 1,000
VV výlevka 2.08
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

38 K 722220211

Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, 

PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním kolena 90° 

D 20 x G 1/2"

kus 20,000 144,95 2 899,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) 

s kovovým závitem vnitřním kolena 90° D 20 x G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722220211

VV m.č.2.04
VV 11 11,000
VV m.č.2.05
VV 5 5,000
VV m.č.2.09
VV 1 1,000
VV m.č.2.10
VV 1 1,000
VV m.č.2.11
VV 1 1,000
VV m.č.2.12
VV 1 1,000
VV Součet 20,000

39 K 722220212

Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, 

PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním kolena 90° 

D 25 x G 3/4"

kus 1,000 178,91 178,91 CS ÚRS 2023 02

PP
Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) 

s kovovým závitem vnitřním kolena 90° D 25 x G 3/4"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722220212

VV pro pojistný ventil
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

40 K 722221134 Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2" soubor 1,000 579,34 579,34 CS ÚRS 2023 02

PP Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722221134

41 K 722229101
Armatury s jedním závitem montáž vodovodních 

armatur s jedním závitem ostatních typů G 1/2"
kus 2,000 53,64 107,28 CS ÚRS 2023 02

PP
Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním 

závitem ostatních typů G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722229101

VV teploměr
VV 1 1,000
VV tlakoměr
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

42 M 38832813
teploměr rovný dvojkovový lakovaný 0°až 200° dl 

160mm
kus 1,000 438,90 438,90 CS ÚRS 2023 02

PP teploměr rovný dvojkovový lakovaný 0°až 200° dl 160mm

43 M 55128038
tlakoměr axiální D 63mm zadní napojení 1/4" MA 63, 0-

4bar
kus 1,000 182,40 182,40 CS ÚRS 2023 02

PP tlakoměr axiální D 63mm zadní napojení 1/4" MA 63, 0-4bar

44 K 722230102 Armatury se dvěma závity ventily přímé G 3/4" kus 1,000 586,78 586,78 CS ÚRS 2023 02

PP Armatury se dvěma závity ventily přímé G 3/4"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722230102

45 K 722230112
Armatury se dvěma závity ventily přímé 

s odvodňovacím ventilem G 3/4"
kus 1,000 646,63 646,63 CS ÚRS 2023 02

PP
Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 

3/4"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722230112

VV výstup TV ze zásobníku
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

46 K 722231072
Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 

10 do 110°C G 1/2"
kus 1,000 297,83 297,83 CS ÚRS 2023 02

PP
Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 

1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722231072

VV u čerpadla cirkul.
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VV 1 1,000
VV Součet 1,000

47 K 722231073
Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 

10 do 110°C G 3/4"
kus 2,000 399,63 799,26 CS ÚRS 2023 02

PP
Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 

3/4"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722231073

VV na vstupu do zásobníku TV a před expan. nádobou
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

48 K 722231142
Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 

3/4"
kus 1,000 442,66 442,66 CS ÚRS 2023 02

PP Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 3/4"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722231142

49 K 722232043
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 

185 °C přímé vnitřní závit G 1/2"
kus 2,000 290,13 580,26 CS ÚRS 2023 02

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní 

závit G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232043

50 K 722232044
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 

185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"
kus 2,000 421,14 842,28 CS ÚRS 2023 02

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní 

závit G 3/4"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232044

VV za vodoměrem
VV 1 1,000
VV před expanzní nádobou
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

51 K 722290226

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 

zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do 

DN 50

m 72,400 60,64 4 390,34 CS ÚRS 2023 02

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti 

vodovodního potrubí závitového do DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290226

52 K 722290234
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 

proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80
m 72,400 53,32 3 860,37 CS ÚRS 2023 02

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a 

desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290234

53 K 998722102

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

t 0,101 759,58 76,72 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722102

54 K R002
čerpadlo oběhové teplovodní pro TUV25-40 230V 

130mm; H=4m;Q=1 m3/h
kus 1,000 2 427,25 2 427,25

PP
čerpadlo oběhové teplovodní pro TUV25-40 230V 130mm; H=4m;Q=1 

m3/h

VV
OBĚHOVÉ ČERPADLO NA CIRKULAČNÍM OKRUHU, 

FREKVEČNÍ MĚNIČ OTÁČEK, LCD DISPLEJ

VV
ČASOVÝ SPÍNAČ; MIN. DOPRAVNÍ VÝŠKA ČERPADLA 0,5 

m, F-CE TEPLOTNÍ DEZINFEKCE  
VV připojení DN 20
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 15 680,03

55 K 723120804
Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek 

závitových do DN 25
m 20,900 47,35 989,62 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových do DN 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723120804

VV 16+2,3+1,3+1,3  20,900
VV Součet 20,900

56 K 723181012
Potrubí z měděných trubek polotvrdých, spojovaných 

lisováním Ø 18/1
m 1,800 549,36 988,85 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z měděných trubek polotvrdých, spojovaných lisováním Ø 18/1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723181012

VV klesá
VV 1,4 1,400
VV odbočka ke kotli
VV 0,4 0,400
VV Součet 1,800

57 K 723181013
Potrubí z měděných trubek polotvrdých, spojovaných 

lisováním Ø 22/1
m 15,500 640,36 9 925,58 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z měděných trubek polotvrdých, spojovaných lisováním Ø 22/1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723181013

58 K 723190104
Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic 

nerezových vnitřní závit G 1/2" FF, délky 75 cm
soubor 1,000 1 472,50 1 472,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnitřní závit G 

1/2" FF, délky 75 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723190104

59 M R009
chránička PE d32 mm, při průchodu plynového potrubí  

stěnou
m 0,580 142,50 82,65

PP chránička PE d32 mm, při průchodu plynového potrubí  stěnou

VV 0,12+0,22+0,12+0,12 0,580
VV Součet 0,580

60 K 723190251

Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek 

vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na 

potrubí DN 15

kus 1,000 374,01 374,01 CS ÚRS 2023 02
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PP
Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a 

upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723190251

61 K 723190901
Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření 

potrubí
kus 1,000 42,26 42,26 CS ÚRS 2023 02

PP Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723190901

62 K 723190907
Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění 

potrubí
m 1,000 36,67 36,67 CS ÚRS 2023 02

PP Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723190907

63 K 723190913
Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na 

potrubí DN 20
kus 1,000 272,20 272,20 CS ÚRS 2023 02

PP Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723190913

64 K 723220223.IVR
Šroubení přechodové G 3/4"M x D 26 IVAR PRES-

GAS s vnějším závitem
kus 1,000 280,57 280,57

PP
Šroubení přechodové G 3/4"M x D 26 IVAR PRES-GAS s vnějším 

závitem

65 K 723230102
Armatury se dvěma závity s protipožární armaturou PN 

5 kulové uzávěry přímé závity vnitřní G 1/2" FF
kus 1,000 1 203,29 1 203,29 CS ÚRS 2023 02

PP
Armatury se dvěma závity s protipožární armaturou PN 5 kulové 

uzávěry přímé závity vnitřní G 1/2" FF

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723230102

66 K 998723103

Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 

12 do 24 m

t 0,015 788,55 11,83 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 12 do 24 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998723103

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 3 028,15

67 K 724234106

Nádoby expanzní tlakové pro rozvody užitkové vody 

vertikální s membránou bez pojistného ventilu PN 1,0 

o objemu 12 l

soubor 1,000 3 024,00 3 024,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Nádoby expanzní tlakové pro rozvody užitkové vody vertikální s 

membránou bez pojistného ventilu PN 1,0 o objemu 12 l

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/724234106

VV 1NP m.č.1.07 na přípojce SV k ZTV
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

68 K 998724102

Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

t 0,003 1 383,99 4,15 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998724102

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 124 473,87

69 K 725110814 Demontáž klozetů kombi soubor 1,000 220,88 220,88 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž klozetů kombi

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725110814

70 K 725112022
Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné 

stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný
soubor 1,000 5 655,18 5 655,18 CS ÚRS 2023 02

PP
Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny 

s hlubokým splachováním odpad vodorovný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725112022

71 K 725119125
Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných 

na nosné stěny
kus 2,000 1 529,31 3 058,62 CS ÚRS 2023 02

PP Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725119125

72 M 64236021
klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování 

490x360x350mm
kus 2,000 3 002,00 6 004,00 CS ÚRS 2023 02

PP klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování 490x360x350mm

P
 Poznámka k položce:

splachovací  nádrž WC s maximálním objemem splachování vody 6l

VV dětský klozet
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

73 K 725210821
Demontáž umyvadel bez výtokových armatur 

umyvadel
soubor 1,000 171,95 171,95 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725210821

74 K 725210826
Demontáž umyvadel bez výtokových armatur 

umývátek
soubor 1,000 88,35 88,35 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umývátek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725210826

75 K 725211602

Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 

připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na 

sifon, šířka umyvadla 550 mm

soubor 5,000 4 151,80 20 759,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu 

šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 550 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725211602

VV označené  U1 až U3
VV 5 5,000
VV Součet 5,000
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76 K 725211603

Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 

připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na 

sifon, šířka umyvadla 600 mm

soubor 1,000 4 845,30 4 845,30 CS ÚRS 2023 02

PP
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu 

šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725211603

VV označené U4
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

77 K 725220841 Demontáž van ocelových rohových soubor 1,000 216,13 216,13 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž van ocelových rohových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725220841

78 K 725241213
Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvercové 

900x900 mm
soubor 1,000 9 145,09 9 145,09 CS ÚRS 2023 02

PP Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvercové 900x900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725241213

79 K 725244123

Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky 

rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé 

dvoukřídlové, na vaničku šířky 900 mm

soubor 1,000 10 294,11 10 294,11 CS ÚRS 2023 02

PP
Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky rámové se skleněnou 

výplní tl. 5 mm otvíravé dvoukřídlové, na vaničku šířky 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725244123

80 K 725319111
Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních 

typů
soubor 1,000 1 030,88 1 030,88 CS ÚRS 2023 02

PP Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725319111

81 M R003

Nerezový jednodřez o rozměru 60x60 cm a hloubkou 

29,5 cm, výška 85 cm Balení obsahuje nerezový 

velkokapacitní dřez na samonosné konstrukci a sifon

kus 1,000 7 715,90 7 715,90

PP

Nerezový jednodřez o rozměru 60x60 cm a hloubkou 29,5 cm, výška 85 

cm Balení obsahuje nerezový velkokapacitní dřez na samonosné 

konstrukci a sifon

VV DŘEZ NA TRANSPORTNÍ NÁDOBÍ
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

82 K 725339111 Výlevky montáž výlevky soubor 1,000 1 250,34 1 250,34 CS ÚRS 2023 02

PP Výlevky montáž výlevky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725339111

83 M 55231312
výlevka nerezová nástěnná bez přepadu 

460x500x340mm
kus 1,000 4 664,50 4 664,50 CS ÚRS 2023 02

PP výlevka nerezová nástěnná bez přepadu 460x500x340mm

84 K 725510802
Demontáž plynových ohřívačů cirkulačních 

zásobníkových ohřívačů vody 500 l
soubor 1,000 346,28 346,28 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž plynových ohřívačů cirkulačních zásobníkových ohřívačů 

vody 500 l

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725510802

85 K 725813112
Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi 

hadičky pračkové G 3/4"
kus 3,000 732,37 2 197,11 CS ÚRS 2023 02

PP
Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 

3/4"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725813112

86 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 2,000 103,08 206,16 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž baterií nástěnných do G 3/4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725820801

87 K 725820802 Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru soubor 1,000 105,45 105,45 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725820802

88 K 725829101
Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných 

pákových nebo klasických
kus 2,000 348,38 696,76 CS ÚRS 2023 02

PP
Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo 

klasických

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725829101

89 M R004

baterie dřezová páková nástěnná s plochým otočným 

ústím 200mm, chrom, průtok max. 8L/min TERMOST. 

BEZPEČ.POJISTKA 38°C

kus 2,000 4 327,25 8 654,50

PP
baterie dřezová páková nástěnná s plochým otočným ústím 200mm, 

chrom, průtok max. 8L/min TERMOST. BEZPEČ.POJISTKA 38°C

VV výlevka
VV 1 1,000
VV dřez pro transportní nádobí
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

90 K 725829131
Baterie umyvadlové montáž ostatních typů 

stojánkových G 1/2"
kus 7,000 198,36 1 388,52 CS ÚRS 2023 02

PP Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725829131

91 M R005

baterie umyvadlová stojánková, Termostatická, 

páková, chrom, průtok max.6L/min TERMOST. 

BEZPEČ.POJISTKA 38°C

kus 6,000 4 327,25 25 963,50

PP
baterie umyvadlová stojánková, Termostatická, páková, chrom, průtok 

max.6L/min TERMOST. BEZPEČ.POJISTKA 38°C

92 M R006
Ruční sprchová hlavice, chrom max. průtok 8L/min  

funkce ECO POWER snižující průtok hadice k baterii
kus 1,000 1 187,50 1 187,50

PP
Ruční sprchová hlavice, chrom max. průtok 8L/min  funkce ECO 

POWER snižující průtok hadice k baterii

93 M R007
Bidetová sprška s hadicí 120 cm a nástěnným 

ventilem G1/2", chrom
kus 1,000 1 424,05 1 424,05

PP Bidetová sprška s hadicí 120 cm a nástěnným ventilem G1/2", chrom

94 K 725849413
Baterie sprchové montáž nástěnných baterií 

termostatických
kus 1,000 511,88 511,88 CS ÚRS 2023 02
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PP Baterie sprchové montáž nástěnných baterií termostatických

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725849413

95 M 55145600
baterie sprchová nástěnná termostatická 150mm 

chrom
kus 1,000 5 149,00 5 149,00 CS ÚRS 2023 02

PP baterie sprchová nástěnná termostatická 150mm chrom

96 K 725980122 Dvířka 15/20 kus 2,000 661,63 1 323,26 CS ÚRS 2023 02

PP Dvířka 15/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725980122

VV čistící kus DN 75 m.č.2.10
VV 1 1,000
VV u vodoměru 
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

97 K 998725102

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

t 0,226 883,51 199,67 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725102

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 32 947,88

98 K 726131041

Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn 

s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání 

zepředu, stavební výšky 1120 mm

soubor 3,000 9 827,90 29 483,70 CS ÚRS 2023 02

PP
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí 

pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726131041

99 M R008
Ovládací tlačítko pro podomítkovou soupravu 

závěsného WC
kus 3,000 1 140,00 3 420,00

PP Ovládací tlačítko pro podomítkovou soupravu závěsného WC

100 K 998726112

Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

m do 12 m

t 0,050 883,51 44,18 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 m do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998726112

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 5 250,56
102 K HZS2211 Hodinová zúčtovací sazba instalatér hod 4,000 538,10 2 152,40 CS ÚRS 2023 02

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací 

instalatér

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2211

P
 Poznámka k položce:

demontáž ostatních zařizovacích předmětů

101 K HZS4212
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a 

kontrolní činnost revizní technik specialista
hod 4,000 774,54 3 098,16 CS ÚRS 2023 02

PP
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost 

revizní technik specialista

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS4212

VV tlaková zkouška vnitřního plynovodu
VV 1 1,000
VV revizní zpráva vnitřního plynovodu
VV 3 3,000
VV Součet 4,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc - Holice Datum: 13. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
Ing. Simona 

Zelenková

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

Zdeněk Vysloužil, 

Tovární 1059/41, 

Olomouc

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 456 833,00

D PSV Práce a dodávky PSV 456 833,00

D 713 Izolace tepelné 63 600,00

1 K R713000000 Izolace 20mm potrubí do DN125, D+M m 6,000 550,00 3 300,00

PP Izolace 20mm potrubí do DN125, D+M

2 K R713000001 Izolace 20mm na potrubí do DN 160, D+M m 15,000 600,00 9 000,00

PP Izolace 20mm na potrubí do DN 160, D+M

P
 Poznámka k položce:

včetně povrchové úpravy, potrubí se překryje stavební izolací

3 K R7130000011 Izolace 20mm na potrubí DN 200, D+M m 34,000 700,00 23 800,00

PP Izolace 20mm na potrubí DN 200, D+M

P
 Poznámka k položce:

Včetně povrchové úpravy, potrubí se překryje stavební izolací

4 K R713000023 pol.PP, požární prostup DN150, 60minut, D+M ks 6,000 2 500,00 15 000,00

PP pol.PP, požární prostup DN150, 60minut, D+M

5 K R713000024 pol.PP, požární prostup DN200, 60minut, D+M ks 5,000 2 500,00 12 500,00

PP pol.PP, požární prostup DN200, 60minut, D+M

D 751 Vzduchotechnika 345 983,00

6 K R751000001
pol.RJ, rekuperační jednotka,nástěnná 450/450m3/h, 

D
ks 1,000 155 555,00 155 555,00

PP pol.RJ, rekuperační jednotka,nástěnná 450/450m3/h, D

P

 Poznámka k položce:

600/600m3/h, včetně integrovaného předehřevu 1,5 kW, 230V/162 

W/2,5A, základní rozměry 700x650x925(výška)mm, 109 kg, připojení 4x 

200mm hadicovým potrubím z půdy

7 K R7510000011 Regulátor, D ks 1,000 25 000,00 25 000,00

PP Regulátor, D

P
 Poznámka k položce:

dodávka s rekuperační jednotkou

8 K R7510000012 prostorové čidlo CO2 ks 1,000 2 000,00 2 000,00

PP prostorové čidlo CO2

P
 Poznámka k položce:

osazené v herně

9 K R751000011
odvodní, kruh.talířová výustka , plechová, 

regulovatelná DN100, D
ks 6,000 350,00 2 100,00

PP odvodní, kruh.talířová výustka , plechová, regulovatelná DN100, D

P
 Poznámka k položce:

včetně rámečku

10 K R751000012
odvodní, kruh.talířová výustka , plechová, 

regulovatelná DN125, D
ks 2,000 380,00 760,00

PP odvodní, kruh.talířová výustka , plechová, regulovatelná DN125, D

P
 Poznámka k položce:

včetně rámečku, v umývárně a WC dětí

11 K R751000013
přívodní, kruh.talířová výustka, plechová, 

regulovatelná DN150, D
5,000 400,00 2 000,00

PP přívodní, kruh.talířová výustka, plechová, regulovatelná DN150, D

P
 Poznámka k položce:

včetně rámečku

12 K R751000021 potr. hadicové DN100, D m 5,000 360,00 1 800,00

PP potr. hadicové DN100, D

P
 Poznámka k položce:

propojení mezi výustkou a poz.potrubím

VV "DN100"   
VV 1+1.3+0.7+0.6+0.8+0,6 5,000
VV Součet    5,000

13 K R751000022 potr. hadicové DN125, D m 4,000 350,00 1 400,00

PP potr. hadicové DN125, D

P
 Poznámka k položce:

propojení mezi výustkou a poz.potrubím

VV "DN125"   
VV 1.6+0.9+1,5 4,000
VV Součet    4,000

14 K R751000023 potr. hadicové DN160, D m 1,000 380,00 380,00

PP potr. hadicové DN160, D

P
 Poznámka k položce:

od digestoře

VV "DN150"   
VV 1    1,000

Náves Svobody - dětská skupina aktuální
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet    1,000

15 K R751000024 potr. hadicové DN200, D m 6,000 400,00 2 400,00

PP potr. hadicové DN200, D

VV "DN80"   
VV 1.1+4*1+0,9 6,000
VV Součet    6,000

16 K R751000026 potr.kruh.poz.tl 0,6mm, 35% tv., DN 160, D m 15,000 900,00 13 500,00

PP potr.kruh.poz.tl 0,6mm, 35% tv., DN 160, D

VV "DN160"   
VV 4.3+3*1.2+2.2+4+0,9 15,000
VV Součet    15,000

17 K R7510000261 potr.kruh.poz.tl.0,6mm, 35%tv., DN125, D m 20,000 700,00 14 000,00

PP potr.kruh.poz.tl.0,6mm, 35%tv., DN125, D

VV "DN125"   
VV 1+2.1+2.5+9.1+3.5+1,8 20,000
VV Součet    20,000

18 K R751000027 potr.kruh.poz.tl 0,6mm, 35% tv., DN 200, D m 30,000 1 150,00 34 500,00

PP potr.kruh.poz.tl 0,6mm, 35% tv., DN 200, D

P
 Poznámka k položce:

Potrubí DN200 končí cca 1m pod stropem, pokračuje cca2m do 2NP

VV "DN200"   
VV 2.5+8+4*2+2+6.9+2,6 30,000
VV Součet    30,000

19 K R751000028 Komínek, potr.kruh.poz.tl 0,6mm, 55% tv., DN 200, D m 2,000 900,00 1 800,00

PP Komínek, potr.kruh.poz.tl 0,6mm, 55% tv., DN 200, D

P

 Poznámka k položce:

Potrubí DN200 končí cca 0.25m nad střechou, periskopem, hadice  je 

připojena cca 100mm nade dnem komínku (těsným), včetně izolace 

20mm rohož s povrchovou úpravou, nutno doměřit (ne delší jak 3m)

20 K R7510000281 Vnější oplechování 250mm, D+M ks 2,000 400,00 800,00

PP Vnější oplechování 250mm, D+M

P
 Poznámka k položce:

nad střechou nutno doměřit, prostup střechou řeší stavba

21 K R751000029 závěsy pro kruhové potrubí, D kg 98,000 200,00 19 600,00

PP závěsy pro kruhové potrubí, D

22 K R751000031 komínek, potr.kruh.poz.tl. 0,6mm, 35%tv., DN160, D ks 1,000 2 500,00 2 500,00

PP komínek, potr.kruh.poz.tl. 0,6mm, 35%tv., DN160, D

P

 Poznámka k položce:

odtah od digestoře, na půdě a na střeše izolace DN200 s povrchovou 

úpravou, ne delší jak 3,5m, včetně stříšky

23 K R7510000311 vnější oplechování nad střechou, DN200, D ks 1,000 1 988,00 1 988,00

PP vnější oplechování nad střechou, DN200, D

P
 Poznámka k položce:

od digestoře

24 K R751000051 montáž VZT h 96,000 650,00 62 400,00

PP montáž VZT

P
 Poznámka k položce:

včetně drobného materiálu

25 K R751000052 oživení RJ h 1,000 1 500,00 1 500,00

PP oživení RJ

D 900 Hodinové sazby 6 450,00

26 K R900000001 prohlídka stavby před objednávkou materiálu h 1,000 650,00 650,00

PP prohlídka stavby před objednávkou materiálu

27 K R900000002 koordinace při stavbě h 2,000 650,00 1 300,00

PP koordinace při stavbě

28 K R900000003 odzkoušení VZT
komple

t
1,000 4 500,00 4 500,00

PP odzkoušení VZT

P
 Poznámka k položce:

ukončeno zápisem

D 930 Stavební přípomoce 40 800,00

29 K 930000001 práce bourací bez zapravení h 68,000 600,00 40 800,00

PP práce bourací bez zapravení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc - Holice Datum: 13. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
Ing. Simona 

Zelenková

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

Zdeněk Vysloužil, 

Tovární 1059/41, 

Olomouc

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 165 200,00

D PSV PSV 165 200,00

D 713 Izolace tepelné 7 700,00

1 K R713000021 pol.PP, požární prostup DN110mm, 60minut, D+M ks 2,000 3 850,00 7 700,00

PP pol.PP, požární prostup DN110mm, 60minut, D+M

D 790 Chlazení 142 000,00

2 K R790000001 pol. CH1, nástěnná jednotka, 7 kW, D ks 1,000 25 000,00 25 000,00

PP pol. CH1, nástěnná jednotka, 7 kW, D

P
 Poznámka k položce:

včetně dálkového ovladače

3 K R790000004 pol. CH, venkovní jednotka 17 kW, D ks 1,000 84 500,00 84 500,00

PP pol. CH, venkovní jednotka 17 kW, D

P
 Poznámka k položce:

osazena na střeše nad 2NP, na místě obvodového zdiva

4 K R7900000041 staveništní doprava
komple

t
1,000 3 500,00 3 500,00

PP staveništní doprava

5 K R790000009 rozvod chladiva, D m 15,000 750,00 11 250,00

PP rozvod chladiva, D

P
 Poznámka k položce:

komplet,včetně komunikačního kabelu a kvalitní chlorkaučukové izolace

6 K R790000051 montáž chlazení h 25,000 650,00 16 250,00

PP montáž chlazení

7 K R790000052 oživení systému h 1,000 1 500,00 1 500,00

PP oživení systému

P
 Poznámka k položce:

včetně doplnění chladiva

D 900 Hodinové sazby 3 800,00

8 K R900000001 obhlídka stavby před objednávkou materiálu h 1,000 650,00 650,00

PP obhlídka stavby před objednávkou materiálu

9 K R900000002 Koordinace při stavbě h 1,000 650,00 650,00

PP Koordinace při stavbě

P
 Poznámka k položce:

s profesemi el. ZI a stavbou - umístění jednotek

10 K R900000003 odzkoušení chlazení
komple

t
1,000 2 500,00 2 500,00

PP odzkoušení chlazení

P
 Poznámka k položce:

ukončeno zápisem

D 930 Stavební přípomoce 11 700,00

11 K R930000001 Práce bourací bez zapravení h 18,000 650,00 11 700,00

PP Práce bourací bez zapravení

Náves Svobody - dětská skupina aktuální

01.2 - Technika prostředí staveb

01 - Hlavní náklady 

01.2.d - Chlazení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc - Holice Datum: 13. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
Ing. Simona 

Zelenková

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

Zdeněk Vysloužil, 

Tovární 1059/41, 

Olomouc

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 378 670,13

D HSV Práce a dodávky HSV 12 094,03

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 087,37

1 K 971033131

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm

kus 3,000 29,62 88,86 CS ÚRS 2023 02

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 

tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033131

P
 Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 3 a 4

2 K 971033141

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

průměru profilu do 60 mm, tl. do 300 mm

kus 7,000 84,69 592,83 CS ÚRS 2023 02

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 

tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033141

P
 Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 3 a 4

3 K 971033151

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm

kus 1,000 176,32 176,32 CS ÚRS 2023 02

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 

tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033151

P
 Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 3 a 4

4 K 971033161

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

průměru profilu do 60 mm, tl. do 600 mm

kus 1,000 222,14 222,14 CS ÚRS 2023 02

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 

tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033161

P
 Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 3 a 4

5 K 973031616

Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro 

špalíky a krabice, velikosti do 100x100x50 mm

kus 84,000 70,34 5 908,56 CS ÚRS 2023 02

PP

Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 

100x100x50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/973031616

P
 Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 3 a 4

6 K 973042441
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém 

kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 150 mm
kus 1,000 1 098,66 1 098,66 CS ÚRS 2023 02

PP
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes, plochy do 

0,25 m2, hl. do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/973042441

P
 Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 3 a 4

D 997 Přesun sutě 4 006,66

7 K 997013115

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

budovy a haly výšky přes 15 do 18 m

t 2,000 1 120,34 2 240,68 CS ÚRS 2023 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 

svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013115

Náves Svobody - dětská skupina aktuální
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 2,000 301,14 602,28 CS ÚRS 2023 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

9 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 38,000 13,15 499,70 CS ÚRS 2023 02

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509

P
 Poznámka k položce:

Přesun na recyklační skládku, 20 km

VV 2,0*19 38,000

10 K 997013863

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02

t 2,000 332,00 664,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

01 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013863

D PSV Práce a dodávky PSV 252 178,44

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 216 223,75

11 K 741110041

Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 

našroubováním do krabic plastových ohebných, 

uložených pevně, vnější Ø přes 11 do 23 mm

m 40,000 47,00 1 880,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do 

krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 11 do 23 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110041

P
 Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 3 a 4

12 M 34571152 trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 12/20mm m 42,000 22,20 932,40 CS ÚRS 2023 02

PP trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 12/20mm

VV 40*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 42,000

13 K 741110042

Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo 

našroubováním do krabic plastových ohebných, 

uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm

m 60,000 53,00 3 180,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do 

krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110042

P
 Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 3 a 4

14 M 34571156 trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 28,4/34,5mm m 63,000 39,10 2 463,30 CS ÚRS 2023 02

PP trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 28,4/34,5mm

VV 60*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 63,000

15 K 741112001

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 

trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 

protahovacích nebo odbočných zapuštěných 

plastových kruhových

kus 163,000 100,00 16 300,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, 

demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných 

zapuštěných plastových kruhových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741112001

P
 Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 3 a 4

VV 79+84 163,000

16 M 34571451
krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm 

hluboká
kus 79,000 30,50 2 409,50 CS ÚRS 2023 02

PP krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká

17 M 34571458
krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s 

víčkem
kus 84,000 34,50 2 898,00 CS ÚRS 2023 02

PP krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem

18 K 741120301

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení 

uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, 

bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) 

průřezu žíly 0,55 až 16 mm2

m 260,000 53,50 13 910,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně 

plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných 

(např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741120301

P
 Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 3 a 4

VV 120+80+20+40 260,000

19 M 34140824
vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 

450/750V (H07V-U) 1x2,5mm2
m 138,000 9,13 1 259,94 CS ÚRS 2023 02

PP
vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 

1x2,5mm2

P

 Poznámka k položce:

 H07V-U CY, průměr vodiče 3,3mm

 Výměra stanovena dle výkresu 3 a 4

120x1,15 Přepočteno koeficientem množství

VV 120*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 138,000

20 M 34140826
vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 

450/750V (H07V-U) 1x6mm2
m 92,000 20,60 1 895,20 CS ÚRS 2023 02

PP
vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 

1x6mm2
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P

 Poznámka k položce:

 H07V-U CY, průměr vodiče 4,1mm

 Výměra stanovena dle výkresu 3 a 4

80x1,15 Přepočteno koeficientem množství

VV 80*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 92,000

21 M 34141040
vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 

450/750V (H07V-U) 1x10mm2
m 23,000 35,80 823,40 CS ÚRS 2023 02

PP
vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 

1x10mm2

P

 Poznámka k položce:

 H07V-U CY, průměr vodiče 5,3mm

 Výměra stanovena dle výkresu 3 a 4

20x1,15 Přepočteno koeficientem množství

VV 20*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 23,000

22 M 34141142
vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 

450/750V (H07V-R) 1x16mm2
m 46,000 65,30 3 003,80 CS ÚRS 2023 02

PP
vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 

1x16mm2

P

 Poznámka k položce:

 H07V-R, průměr vodiče 6,9mm

 Výměra stanovena dle výkresu 3 a 4

40x1,15 Přepočteno koeficientem množství

VV 40*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 46,000

23 K 741122015

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 

pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a 

průřezu žil 3x1,5 mm2

m 390,000 43,72 17 050,80 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 

kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122015

P
 Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 3 a 4

24 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 3x1,5mm2
m 448,500 16,70 7 489,95 CS ÚRS 2023 02

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 

3x1,5mm2

P

 Poznámka k položce:

 CYKY, průměr kabelu 8,6mm

 Výměra stanovena dle výkresu 3 a 4

380x1,15 Přepočteno koeficientem množství

VV 390*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 448,500

25 K 741122016

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 

pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a 

průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2

m 470,000 45,86 21 554,20 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 

kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122016

26 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 3x2,5mm2
m 540,500 26,60 14 377,30 CS ÚRS 2023 02

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 

3x2,5mm2

P

 Poznámka k položce:

 CYKY, průměr kabelu 9,5mm

 Výměra stanovena dle výkresu 3 a 4

470x1,15 Přepočteno koeficientem množství

VV 470*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 540,500

27 K 741122031

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 

pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a 

průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

m 110,000 58,65 6 451,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 

kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122031

VV 97+13 110,000

28 M 34111090
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 5x1,5mm2
m 111,550 26,90 3 000,70 CS ÚRS 2023 02

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 

5x1,5mm2

P

 Poznámka k položce:

 CYKY, průměr kabelu 10,1mm

 Výměra stanovena dle výkresu 3 a 4

97x1,15 Přepočteno koeficientem množství

VV 97*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 111,550

29 M 34111094
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 5x2,5mm2
m 14,950 44,30 662,29 CS ÚRS 2023 02

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 

5x2,5mm2

P

 Poznámka k položce:

 CYKY, průměr kabelu 11,2mm

 Výměra stanovena dle výkresu 3 a 4

13x1,15 Přepočteno koeficientem množství

VV 13*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 14,950

30 K 741122032

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených 

pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a 

průřezu žil 5x4 až 6 mm2

m 45,000 60,79 2 735,55 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 

kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122032

31 M 34111100
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 5x6mm2
m 51,750 103,00 5 330,25 CS ÚRS 2023 02

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 

5x6mm2

P

 Poznámka k položce:

 CYKY, průměr kabelu 15,1mm

 Výměra stanovena dle výkresu 3 a 4

45x1,15 Přepočteno koeficientem množství

VV 45*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 51,750

32 K 741130001

Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a 

zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly 

do 2,5 mm2

kus 120,000 28,89 3 466,80 CS ÚRS 2023 02

PP
Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením 

v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130001
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33 K 741130004

Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a 

zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly 

do 6 mm2

kus 20,000 38,52 770,40 CS ÚRS 2023 02

PP
Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením 

v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130004

34 K 741130006

Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a 

zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly 

do 16 mm2

kus 8,000 71,94 575,52 CS ÚRS 2023 02

PP
Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením 

v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130006

35 K 741231011
Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se 

zapojením vodičů na jedné straně stoupačkových
kus 1,000 501,76 501,76 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením 

vodičů na jedné straně stoupačkových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741231011

36 M 34562692
svorkovnice krabicová šroubovací pětipólová pro 5x4 

vodiče 1,5-4,0mm2, 500V
kus 1,000 73,90 73,90 CS ÚRS 2023 02

PP
svorkovnice krabicová šroubovací pětipólová pro 5x4 vodiče 1,5-

4,0mm2, 500V

37 K 741231012
Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se 

zapojením vodičů na jedné straně ochranných
kus 4,000 219,96 879,84 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením 

vodičů na jedné straně ochranných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741231012

38 M 35431047 svorka uzemnění Cu na potrubí 1" - 34mm kus 4,000 217,00 868,00 CS ÚRS 2023 02

PP svorka uzemnění Cu na potrubí 1" - 34mm

P
 Poznámka k položce:

ST3 Cu

39 K 741310001

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných 

se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, 

řazení 1-jednopólových

kus 6,000 153,00 918,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením 

vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopólových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310001

P
 Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 3 a 4

40 M 34539064
spínač jednopólový, řazení 1, s krytem, bez rámečku, 

šroubové svorky
kus 6,000 66,70 400,20 CS ÚRS 2023 02

PP spínač jednopólový, řazení 1, s krytem, bez rámečku, šroubové svorky

41 K 741310021

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných 

se zapojením vodičů, pro prostředí normální 

přepínačů, řazení 5-sériových

kus 3,000 163,50 490,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením 

vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310021

P
 Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 3 a 4

42 M 34539067
přepínač sériový, řazení 5, s krytem, bez rámečku, 

šroubové svorky
kus 3,000 104,00 312,00 CS ÚRS 2023 02

PP přepínač sériový, řazení 5, s krytem, bez rámečku, šroubové svorky

43 K 741310022

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných 

se zapojením vodičů, pro prostředí normální 

přepínačů, řazení 6-střídavých

kus 8,000 163,50 1 308,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením 

vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310022

P
 Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 3 a 4

44 M 34539068
přepínač střídavý, řazení 6, s krytem, bez rámečku, 

šroubové svorky
kus 8,000 73,40 587,20 CS ÚRS 2023 02

PP přepínač střídavý, řazení 6, s krytem, bez rámečku, šroubové svorky

45 K 741310025

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných 

se zapojením vodičů, pro prostředí normální 

přepínačů, řazení 7-křížových

kus 3,000 174,00 522,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením 

vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 7-křížových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310025

P
 Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 3 a 4

46 M 34539070
přepínač křížový, s krytem, řazení 7, bez rámečku, 

šroubové svorky, šroubové svorky
kus 3,000 130,00 390,00 CS ÚRS 2023 02

PP
přepínač křížový, s krytem, řazení 7, bez rámečku, šroubové svorky, 

šroubové svorky

47 K 741313002

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 

bezšroubové připojení polozapuštěných nebo 

zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí 

zapojení pro průběžnou montáž

kus 58,000 148,50 8 613,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení 

polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí 

zapojení pro průběžnou montáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741313002

P
 Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 3 a 4

48 M 34555242
zásuvka zápustná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, 

bezšroubové svorky
kus 58,000 198,00 11 484,00 CS ÚRS 2023 02

PP zásuvka zápustná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, bezšroubové svorky

49 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 40,000 23,90 956,00 CS ÚRS 2023 02

PP rámeček jednonásobný

P
 Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 3 a 4
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50 M 34539060 rámeček dvojnásobný kus 13,000 43,70 568,10 CS ÚRS 2023 02

PP rámeček dvojnásobný

P
 Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 3 a 4

51 M 34539061 rámeček trojnásobný kus 1,000 63,40 63,40 CS ÚRS 2023 02

PP rámeček trojnásobný

P
 Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 3 a 4

52 M 34539063 rámeček pětinásobný kus 3,000 117,00 351,00 CS ÚRS 2023 02

PP rámeček pětinásobný

P
 Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 3 a 4

53 K 741370011

Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů 

bytových nebo společenských místností stropních 

závěsných na háku nebo trubce 1 zdroj

kus 14,000 180,23 2 523,22 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo 

společenských místností stropních závěsných na háku nebo trubce 1 

zdroj

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741370011

P
 Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 3 a 4

54 M 348R101 Svítidlo označení "1" ks 14,000 1 200,00 16 800,00

PP Svítidlo označení "1"

P

 Poznámka k položce:

Svítidlo žárovkové E27, 1550lm, 12W, 4000K, zavěšená žárovka LED 

 (včetně zdroje) 

typ dle architektonické studie

55 K 741370034

Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů 

bytových nebo společenských místností nástěnných 

přisazených 2 zdroje nouzové

kus 4,000 292,20 1 168,80 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo 

společenských místností nástěnných přisazených 2 zdroje nouzové

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741370034

P
 Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 3 a 4

56 M 348R110
Svítidlo LED nouzové s vlastním zdrojem, doba 

provozu 60 minut
ks 4,000 1 980,00 7 920,00

PP Svítidlo LED nouzové s vlastním zdrojem, doba provozu 60 minut

57 K 741372022

Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se 

zapojením vodičů interiérových přisazených 

nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 

0,09 do 0,36 m2

kus 13,000 469,23 6 099,99 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů 

interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy 

přes 0,09 do 0,36 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741372022

P
 Poznámka k položce:

Svítidla ioznačená "2", "4" a "5"

58 M 348R104 Svítidlo označení "2" ks 2,000 1 800,00 3 600,00

PP Svítidlo označení "2"

P

 Poznámka k položce:

Kruhové přisazené svítidlo LED, průměr 600mm, 5100lm, 4000K,CRI80, 

 60W

 svítidlo dle architektonické studie

Výměra stanovena dle výkresu 3 a 4

59 M 348R102 Svítidlo označení "4" ks 2,000 1 600,00 3 200,00

PP Svítidlo označení "4"

P

 Poznámka k položce:

Obdélníkové přisazené svítidlo LED, 1500 x 300 mm, 5998lm, 

 4000K,CRI80, 54

 svítidlo dle architektonické studie

Výměra stanovena dle výkresu 3 a 4

60 M 348R103 Svítidlo označení "5" ks 2,000 1 500,00 3 000,00

PP Svítidlo označení "5"

P

 Poznámka k položce:

 Kruhové přisazené svítidlo LED, minimálně 2500lm, 4000K, CRI80

Výměra stanovena dle výkresu 3 a 4

61 K 741372112

Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se 

zapojením vodičů interiérových vestavných stropních 

panelových hranatých nebo kruhových, plochy přes 

0,09 do 0,36 m2

kus 6,000 567,34 3 404,04 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů 

interiérových vestavných stropních 

panelových hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741372112

P
 Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 3 a 4

62 M 348R105 Svítidlo označení "3" ks 6,000 800,00 4 800,00

PP Svítidlo označení "3"

P

 Poznámka k položce:

Kruhové zapuštěné svítidlo LED, průměr 220mm, 2027lm, 4000K, 

 CRI80, 18W

svítidlo dle architektonické studie

D 741-91 Rozvaděč RM21 28 700,11

63 K 741210003
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových 

bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg
kus 1,000 722,19 722,19 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení 

vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741210003

64 M 357R001 Rozvodnice zapuštěná, velikost do 72 modulů kus 1,000 4 500,00 4 500,00

PP Rozvodnice zapuštěná, velikost do 72 modulů
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65 K 741310452

Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vestavných bez 

zhotovení otvoru pro hřídel přístroje vačkových nebo 

válcových se zapojením vodičů 63 A, počet svorek 3 

až 6

kus 1,000 421,51 421,51 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových vestavných bez zhotovení otvoru 

pro hřídel přístroje vačkových nebo válcových se zapojením vodičů 63 

A, počet svorek 3 až 6

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741310452

66 M 345R050 Spínač páčkový 32-3 1,000 450,00 450,00

PP Spínač páčkový 32-3

67 K 741320101
Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn 

do 25 A bez krytu
kus 31,000 95,00 2 945,00 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741320101

68 M 35822111
jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací 

schopnost 10 kA
kus 25,000 116,00 2 900,00 CS ÚRS 2023 02

PP jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA

69 M 35822107
jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací 

schopnost 10 kA
kus 1,000 172,00 172,00 CS ÚRS 2023 02

PP jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA

70 M 35822115
jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací 

schopnost 6 kA
kus 5,000 79,10 395,50 CS ÚRS 2023 02

PP jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA

71 K 741320161
Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 

25 A bez krytu
kus 1,000 174,00 174,00 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A bez krytu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741320161

72 M 35822401
jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací 

schopnost 10 kA
kus 1,000 506,00 506,00 CS ÚRS 2023 02

PP jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA

73 K 741321041
Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů 

čtyřpólových nn do 63 A bez krytu
kus 5,000 286,50 1 432,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 

63 A bez krytu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741321041

74 M 35889206R
chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 

0,03A
kus 5,000 1 020,00 5 100,00 CS ÚRS 2023 02

PP chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A

75 K 741322022

Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů 

svodiče bleskových proudů – typ 1 čtyřpólových, pro 

impulsní proud do 100 kA

kus 1,000 568,51 568,51 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů svodiče 

bleskových proudů – typ 1 čtyřpólových, pro impulsní proud do 100 kA

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741322022

76 M 358R010 Svodič přepětí SPD TNS T1+T2 LPL III ks 1,000 3 800,00 3 800,00

PP Svodič přepětí SPD TNS T1+T2 LPL III

77 K HZS2232
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 

stavebních instalací elektrikář odborný
hod 5,000 622,58 3 112,90 CS ÚRS 2023 02

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací 

elektrikář odborný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2232

78 M R150 Pomocný a drobný materiál
kompl

et
1,000 1 500,00 1 500,00

PP Pomocný a drobný materiál

D 741-92 Rozvaděč RE_RSP - úprava 7 254,58

79 K 741320101
Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn 

do 25 A bez krytu
kus 4,000 95,00 380,00 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741320101

80 M 35822107
jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací 

schopnost 10 kA
kus 1,000 172,00 172,00 CS ÚRS 2023 02

PP jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA

81 M 35822115
jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací 

schopnost 6 kA
kus 1,000 79,10 79,10 CS ÚRS 2023 02

PP jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 6 kA

82 M 358R020 retrofit pro jistič 3F ks 2,000 150,00 300,00

PP retrofit pro jistič 3F

83 K 741320161
Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 

25 A bez krytu
kus 2,000 174,00 348,00 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A bez krytu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741320161

84 M 35822403
jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací 

schopnost 10 kA
kus 1,000 565,00 565,00 CS ÚRS 2023 02

PP jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA

85 M 358R021 retrofit pro jistič 3F ks 1,000 175,00 175,00

PP retrofit pro jistič 3F

86 K HZS2232
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 

stavebních instalací elektrikář odborný
hod 6,000 622,58 3 735,48 CS ÚRS 2023 02

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací 

elektrikář odborný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2232

87 M R150 Pomocný a drobný materiál
kompl

et
1,000 1 500,00 1 500,00

PP Pomocný a drobný materiál
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D M Práce a dodávky M 91 847,66

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 91 847,66

88 K 460941211
Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách 

hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm
m 140,000 55,55 7 777,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky 

do 3 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460941211

89 K 460941213
Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách 

hloubky do 3 cm a šířky přes 5 do 7 cm
m 80,000 81,06 6 484,80 CS ÚRS 2023 02

PP
Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky 

přes 5 do 7 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460941213

90 K 460941214
Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách 

hloubky do 3 cm a šířky přes 7 do 10 cm
m 40,000 98,89 3 955,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky 

přes 7 do 10 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460941214

91 K 460941224
Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách 

hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 10 do 15 cm
m 27,000 137,12 3 702,24 CS ÚRS 2023 02

PP
Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky přes 3 do 5 cm 

a šířky přes 10 do 15 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460941224

92 K 468101111

Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů 

v kamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm 

a šířky do 3 cm

m 140,000 182,09 25 492,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v kamenných nebo 

betonových zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468101111

93 K 468101113

Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů 

v kamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm 

a šířky přes 5 do 7 cm

m 80,000 242,20 19 376,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v kamenných nebo 

betonových zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 5 do 7 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468101113

94 K 468101114

Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů 

v kamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm 

a šířky přes 7 do 10 cm

m 40,000 284,49 11 379,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v kamenných nebo 

betonových zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 7 do 10 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468101114

95 K 468101133

Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů 

v kamenných nebo betonových zdech hloubky přes 5 

do 7 cm a šířky přes 10 do 15 cm

m 27,000 506,66 13 679,82 CS ÚRS 2023 02

PP
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v kamenných nebo 

betonových zdech hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 10 do 15 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468101133

D OST Ostatní 22 550,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 22 550,00

96 K HZS 010 Úpravy stávajících elektroinstalací hodin 6,000 550,00 3 300,00

PP Úpravy stávajících elektroinstalací

97 K HZS 020 Demontáž stávajících elektroinstalací hodin 15,000 550,00 8 250,00

PP Demontáž stávajících elektroinstalací

98 K HZS 030 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hodin 8,000 550,00 4 400,00

PP Koordinace a spolupráce s jinými profesemi

99 K HZS 040 Revize včetně revizní zprávy hodin 12,000 550,00 6 600,00

PP Revize včetně revizní zprávy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc - Holice Datum: 13. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
Ing. Simona 

Zelenková

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

Zdeněk Vysloužil, 

Tovární 1059/41, 

Olomouc

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 168 111,58

D HSV Práce a dodávky HSV 1 564,68

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 143,98

1 K 971033131

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm

kus 2,000 29,62 59,24 CS ÚRS 2023 02

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 

tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033131

P
 Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 5

2 K 971033141

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

průměru profilu do 60 mm, tl. do 300 mm

kus 2,000 84,69 169,38 CS ÚRS 2023 02

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 

tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033141

P
 Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 5

3 K 971033151

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm

kus 2,000 176,32 352,64 CS ÚRS 2023 02

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, 

tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033151

P
 Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 5

4 K 973031616

Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro 

špalíky a krabice, velikosti do 100x100x50 mm

kus 8,000 70,34 562,72 CS ÚRS 2023 02

PP

Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 

100x100x50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/973031616

P
 Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 5

D 997 Přesun sutě 420,70

5 K 997013115

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

budovy a haly výšky přes 15 do 18 m

t 0,210 1 120,34 235,27 CS ÚRS 2023 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 

svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013115

6 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 0,210 301,14 63,24 CS ÚRS 2023 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

7 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 3,990 13,15 52,47 CS ÚRS 2023 02

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509

P
 Poznámka k položce:

Přesun na recyklační skládku, předpokládaná vzdálenost 20 km

VV 0,21*19 3,990

Náves Svobody - dětská skupina aktuální

01.2 - Technika prostředí staveb

01 - Hlavní náklady 

01.2.f - Slaboproudá elektroinstalace

Strana 41 z 58



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 997013863

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02

t 0,210 332,00 69,72 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

01 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013863

D PSV PSV 132 530,10

D 742-01 SK - Strukturovaná kabeláž 17 325,91

9 K 741210003R
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových 

bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg
kus 1,000 722,19 722,19 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení 

vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741210003R

10 M 35712000R
rozvaděč nástěnný jednodílný 19" celoskleněné dveře 

6U
kus 1,000 3 325,00 3 325,00

PP rozvaděč nástěnný jednodílný 19" celoskleněné dveře 6U

11 K 742124002
Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní 

rozvody do trubky
m 160,000 31,13 4 980,80 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742124002

P
 Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 5

12 M 34121263
kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) 

kategorie 6
m 160,000 12,10 1 936,00 CS ÚRS 2023 02

PP kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6

P
 Poznámka k položce:

U/UTP, průměr kabelu 6,3mm

13 K 742124005
Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení 

kabelu konektorem
kus 6,000 121,40 728,40 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742124005

P
 Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 5

14 M 37459020
konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 UTP Cat6 

nestíněný
kus 6,000 12,30 73,80 CS ÚRS 2023 02

PP konektor na drát/lanko s vložkou RJ45 UTP Cat6 nestíněný

15 K 742330045
Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových 

přisazené na omítku 1 až 6 pozic
kus 6,000 178,07 1 068,42 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových přisazené na omítku 

1 až 6 pozic

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330045

P
 Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 5

16 M 37451183
modul zásuvkový 1xRJ45 osazený 22,5x45mm se 

záclonkou úhlový UTP Cat6
kus 6,000 61,40 368,40 CS ÚRS 2023 02

PP
modul zásuvkový 1xRJ45 osazený 22,5x45mm se záclonkou úhlový 

UTP Cat6

17 M 37451190
krabička nástěnná zásuvková pro keystone moduly 

plast bílá 2 porty (neosazený)
kus 3,000 79,80 239,40 CS ÚRS 2023 02

PP
krabička nástěnná zásuvková pro keystone moduly plast bílá 2 porty 

(neosazený)

18 M 34539100 rámeček datové zásuvky pro 2 moduly 22,5x45mm kus 3,000 41,50 124,50 CS ÚRS 2023 02

PP rámeček datové zásuvky pro 2 moduly 22,5x45mm

19 K 742330101
Montáž strukturované kabeláže měření segmentu 

metalického s vyhotovením protokolu
kus 6,000 376,50 2 259,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s 

vyhotovením protokolu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742330101

20 K HZS 180 Zaměření skutečného provedení stavby hodin 2,000 750,00 1 500,00

PP Zaměření skutečného provedení stavby

D 742-02 STA - Společná televizní anténa 24 349,15

21 K 742121001R
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu 

žil do 15
m 120,000 24,90 2 988,00 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742121001R

P
 Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 5

VV 60+60 120,000

22 M
ADI.0031504.UR

S

Koaxiální kabel, plášť PVC, vnitřní instalace, do 250m, 

balení 100m
m 72,000 13,00 936,00

PP Koaxiální kabel, plášť PVC, vnitřní instalace, do 250m, balení 100m

P

 Poznámka k položce:

 Výměra stanovena dle výkresu 5

60 x 1,2 Přepočteno koeficientem množství

VV 60*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 72,000

23 M
ADI.0031506.UR

S

Koaxiální kabel, plášť PE, venkovní instalace, do 

250m, balení 500m
m 72,000 14,00 1 008,00

PP Koaxiální kabel, plášť PE, venkovní instalace, do 250m, balení 500m

P

 Poznámka k položce:

 Výměra stanovena dle výkresu 5

60 x 1,2 Přepočteno koeficientem množství

VV 60*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 72,000

24 K 742420001
Montáž společné televizní antény venkovní televizní 

antény
kus 1,000 132,28 132,28 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž společné televizní antény venkovní televizní antény

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742420001

25 M 38454001
anténa pro příjem DVB-T2 19 dBi bez zdroje filtr LTE 

třmen na uchycení hliník a sklolaminát
kus 1,000 2 080,00 2 080,00 CS ÚRS 2023 02
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PP
anténa pro příjem DVB-T2 19 dBi bez zdroje filtr LTE třmen na uchycení 

hliník a sklolaminát

26 K 742420012R Montáž společné televizní antény FM antény kus 1,000 396,85 396,85 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž společné televizní antény FM antény

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742420012R

27 M 31686025R
držák stožáru nástěnný 40 cm od stěny se vzpěrou 

žárový zinek pro průměr stožáru 42-67mm
kus 1,000 801,00 801,00 CS ÚRS 2023 02

PP
držák stožáru nástěnný 40 cm od stěny se vzpěrou žárový zinek pro 

průměr stožáru 42-67mm

28 K 742420021
Montáž společné televizní antény antenního stožáru 

včetně upevňovacího materiálu
kus 1,000 2 238,63 2 238,63 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž společné televizní antény antenního stožáru včetně 

upevňovacího materiálu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742420021

29 M 31686014R
stožár anténní kov žárový zinek plastová záslepka 

průměr 48mm délka 3m
kus 1,000 935,00 935,00 CS ÚRS 2023 02

PP
stožár anténní kov žárový zinek plastová záslepka průměr 48mm délka 

3m

30 K 742420041
Montáž společné televizní antény antenního 

domovního zesilovače
kus 1,000 295,09 295,09 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž společné televizní antény antenního domovního zesilovače

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742420041

31 M 38445006R
zesilovač programovatelný vnitřní včetně zdroje 32 

kanálů filtr LTE 4G+5G
kus 1,000 6 190,00 6 190,00 CS ÚRS 2023 02

PP
zesilovač programovatelný vnitřní včetně zdroje 32 kanálů filtr LTE 

4G+5G

32 K 742420061 Montáž společné televizní antény rozvodnice STA kus 1,000 2 136,88 2 136,88 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž společné televizní antény rozvodnice STA

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742420061

33 M 34571030
skříň kovová bílá uzamykatelná bez uzemnění vnitřní 

300x400x150mm
kus 1,000 712,00 712,00 CS ÚRS 2023 02

PP skříň kovová bílá uzamykatelná bez uzemnění vnitřní 300x400x150mm

34 K 742420111 Montáž společné televizní antény F konektoru kus 8,000 111,93 895,44 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž společné televizní antény F konektoru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742420111

35 M 37459007 konektor F krimplovací pro 7mm kabely kus 8,000 14,30 114,40 CS ÚRS 2023 02

PP konektor F krimplovací pro 7mm kabely

36 K 742420121
Montáž společné televizní antény televizní zásuvky 

koncové nebo průběžné
kus 2,000 213,69 427,38 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo 

průběžné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742420121

P
 Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 5

37 M 37451028
zásuvka koncová TV/R/SAT s krabičkou a víčkem 

útlum 1,5dB
kus 2,000 156,00 312,00 CS ÚRS 2023 02

PP zásuvka koncová TV/R/SAT s krabičkou a víčkem útlum 1,5dB

38 K 742420201
Montáž společné televizní antény nastavení zesilovače 

dle úrovně na zásuvkách
kus 2,000 875,10 1 750,20 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž společné televizní antény nastavení zesilovače dle úrovně na 

zásuvkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742420201

D 742-03 DT - Domácí telefon 14 297,29

39 K 741210121

Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo 

plastových bez zapojení vodičů skříněk hmotnosti do 

10 kg

kus 1,000 288,88 288,88 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení 

vodičů skříněk hmotnosti do 10 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741210121

P
 Poznámka k položce:

Montáž nástěnného rozvaděče 12 modulů

40 M 357R001 Rozvaděč nástěnný 12M ks 1,000 1 150,00 1 150,00

PP Rozvaděč nástěnný 12M

41 K 742121001
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu 

žil do 15
m 10,000 24,90 249,00 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742121001

P
 Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 5

42 M 341R501 Kabel kroucený pár pevný 2x1 m 10,000 12,00 120,00

PP Kabel kroucený pár pevný 2x1

43 K 742124002
Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní 

rozvody do trubky
m 30,000 31,13 933,90 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742124002

P
 Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 5

44 M 34121262
kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) 

kategorie 5e
m 36,000 8,29 298,44 CS ÚRS 2023 02

PP kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 5e

P

 Poznámka k položce:

 U/UTP, průměr kabelu 5mm

30x1,2 Přepočteno koeficientem množství

VV 30*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 36,000

45 K 742310001
Montáž domovního telefonu napájecího modulu na 

DIN lištu
kus 1,000 1 282,13 1 282,13 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž domovního telefonu napájecího modulu na DIN lištu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742310001

46 M 38227040 zdroj napájecí domácího telefonu kus 1,000 1 440,00 1 440,00 CS ÚRS 2023 02

PP zdroj napájecí domácího telefonu
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47 K 742310006
Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video 

telefonu
kus 1,000 325,62 325,62 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž domovního telefonu nástěnného audio/video telefonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742310006

48 M 38226066 telefon domácí nástěnný pro povrchovou instalaci kus 1,000 1 590,00 1 590,00 CS ÚRS 2023 02

PP telefon domácí nástěnný pro povrchovou instalaci

49 K 742320001
Montáž elektricky ovládaných zámků s mechanickým 

přepínačem otevřeno/zavřeno do zárubně
kus 1,000 1 119,32 1 119,32 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž elektricky ovládaných zámků s mechanickým přepínačem 

otevřeno/zavřeno do zárubně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742320001

50 M 54978003 zámek elektrický s mechanickým přepínačem 12V kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2023 02

PP zámek elektrický s mechanickým přepínačem 12V

51 K HZS 510 Revize zařízení elektro hodin 3,000 750,00 2 250,00

PP Revize zařízení elektro

52 M R1001 Pomocný materiál pro úporavu dveří kpl 1,000 1 200,00 1 200,00

PP Pomocný materiál pro úporavu dveří

53 K HZS 520 Zaměření skutečného provedení stavby hodin 1,000 550,00 550,00

PP Zaměření skutečného provedení stavby

D 742-04 PTZS - Poplachová zabezpečovací a tísňová signalizace 53 923,32

54 K 742121002R
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu 

žil do 15
m 180,000 24,90 4 482,00 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742121002R

P

 Poznámka k položce:

 Montáž kabelu CC-01 pro PZTS

Výměra stanovena dle výkresu 5

55 M 341R060 Kabel instalační pro PZTS CC-01 m 180,000 12,00 2 160,00

PP Kabel instalační pro PZTS CC-01

56 K 742220001
Montáž ústředny PZTS s komunikátorem na PCO a 

zdrojem do 16 ti zón a 4 podsystémů
kus 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž ústředny PZTS s komunikátorem na PCO a zdrojem do 16 ti zón 

a 4 podsystémů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742220001

57 M 40462011 ústředna PZTS, 8 skupin, 1 podsystém kus 1,000 7 090,00 7 090,00 CS ÚRS 2023 02

PP ústředna PZTS, 8 skupin, 1 podsystém

58 K 742220141 Montáž klávesnice pro dodanou ústřednu kus 1,000 681,77 681,77 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž klávesnice pro dodanou ústřednu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742220141

59 M 40467025 klávesnice ústředny PZTS, LED kus 1,000 10 300,00 10 300,00 CS ÚRS 2023 02

PP klávesnice ústředny PZTS, LED

60 K 742220172 Montáž komunikátoru do ústředny GSM kus 1,000 1 933,37 1 933,37 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž komunikátoru do ústředny GSM

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742220172

61 M 40466050 modul GSM komunikátoru pro poplachové ústředny kus 1,000 3 390,00 3 390,00 CS ÚRS 2023 02

PP modul GSM komunikátoru pro poplachové ústředny

62 K 742220181 Montáž transformátoru pro ústřednu kus 1,000 488,43 488,43 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž transformátoru pro ústřednu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742220181

63 M 40466054 transformátor ústředny EZS kus 1,000 760,00 760,00 CS ÚRS 2023 02

PP transformátor ústředny EZS

64 K 742220211
Montáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem a 

akumulátorem
kus 1,000 1 119,32 1 119,32 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem a akumulátorem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742220211

65 M 40463002 zdroj ústředny, napájecí, 12V DC/8Ah kus 1,000 1 470,00 1 470,00 CS ÚRS 2023 02

PP zdroj ústředny, napájecí, 12V DC/8Ah

66 K 742220232
Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo 

na strop
kus 8,000 520,99 4 167,92 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo na strop

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742220232

P
 Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 5

VV 2+6 8,000

67 M 40461021 detektor pohybu sběrnicový kus 2,000 897,00 1 794,00 CS ÚRS 2023 02

PP detektor pohybu sběrnicový

68 M
ADI.0035346.UR

S

FI750 optický kouřový hlásič až 240 adres na kruhové 

lince
kus 6,000 1 238,12 7 428,72

PP FI750 optický kouřový hlásič až 240 adres na kruhové lince

69 K 742220401
Nastavení a oživení PZTS programování základních 

parametrů ústředny
kus 1,000 864,93 864,93 CS ÚRS 2023 02

PP Nastavení a oživení PZTS programování základních parametrů ústředny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742220401

70 K 742220402
Nastavení a oživení PZTS programování systému na 

jeden detektor
kus 8,000 42,74 341,92 CS ÚRS 2023 02

PP Nastavení a oživení PZTS programování systému na jeden detektor

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742220402

71 K 742220411
Nastavení a oživení PZTS oživení systému na jeden 

detektor
kus 8,000 50,88 407,04 CS ÚRS 2023 02

PP Nastavení a oživení PZTS oživení systému na jeden detektor

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742220411

72 K 742220511 Zkoušky a revize PZTS revize výchozí systému PZTS kus 1,000 2 543,90 2 543,90 CS ÚRS 2023 02

PP Zkoušky a revize PZTS revize výchozí systému PZTS

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742220511
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 742-05 KT - Kabelové trasy 22 634,43

73 K 742110003
Montáž trubek elektroinstalačních plastových 

ohebných uložených volně na příchytky
m 240,000 56,03 13 447,20 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně 

na příchytky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742110003

P
 Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 5

VV 140+100 240,000

74 M 34571152 trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 12/20mm m 147,000 22,20 3 263,40 CS ÚRS 2023 02

PP trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 12/20mm

P

 Poznámka k položce:

 Výměra stanovena dle výkresu 5

140 x 1,05  Přepočteno koeficientem množství.

VV 140*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 147,000

75 M 34571156 trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 28,4/34,5mm m 105,000 39,10 4 105,50 CS ÚRS 2023 02

PP trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 28,4/34,5mm

P

 Poznámka k položce:

 Výměra stanovena dle výkresu 5

105 x 1,05  Přepočteno koeficientem množství.

VV 100*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 105,000

76 K 742110506
Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem 

zapuštěných plastových odbočných univerzálních
kus 8,000 112,06 896,48 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových 

odbočných univerzálních

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742110506

VV 6+2 8,000

77 M 34571457
krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s 

víčkem
kus 6,000 13,40 80,40 CS ÚRS 2023 02

PP krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem

P
 Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 5

78 M 34571563
krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s 

víčkem a svorkovnicí
kus 2,000 149,00 298,00 CS ÚRS 2023 02

PP
krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem a 

svorkovnicí

P
 Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 5

79 K 742111001
Montáž příchytek pro kabely samostatné ohniodolné 

včetně šroubu a hmoždinky
kus 45,000 6,23 280,35 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž příchytek pro kabely samostatné ohniodolné včetně šroubu a 

hmoždinky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742111001

VV 40+5 45,000

80 M 34571742
příchytka kovová jednostranná s dírou, požárně 

odolná, průměr vodiče 8mm
kus 40,000 5,14 205,60 CS ÚRS 2023 02

PP
příchytka kovová jednostranná s dírou, požárně odolná, průměr vodiče 

8mm

P
 Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 5

81 M 34571754
příchytka kovová jednostranná bez díry, požárně 

odolná, průměr vodiče 20mm
kus 5,000 11,50 57,50 CS ÚRS 2023 02

PP
příchytka kovová jednostranná bez díry, požárně odolná, průměr vodiče 

20mm

P
 Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 5

D M Práce a dodávky M 28 516,80

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 28 516,80

82 K 460941211
Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách 

hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm
m 120,000 55,55 6 666,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky 

do 3 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460941211

P
 Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 5

83 K 468101111

Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů 

v kamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm 

a šířky do 3 cm

m 120,000 182,09 21 850,80 CS ÚRS 2023 02

PP
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v kamenných nebo 

betonových zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/468101111

P
 Poznámka k položce:

Výměra stanovena dle výkresu 5

D OST Ostatní 5 500,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 5 500,00

84 K HZS 020 Demontáž stávajících elektroinstalací hodin 4,000 550,00 2 200,00

PP Demontáž stávajících elektroinstalací

85 K HZS 030 Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hodin 6,000 550,00 3 300,00

PP Koordinace a spolupráce s jinými profesemi
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc - Holice Datum: 13. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
Ing. Simona 

Zelenková

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

Zdeněk Vysloužil, 

Tovární 1059/41, 

Olomouc

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 113 000,00

D M Práce a dodávky M 1 113 000,00

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 1 113 000,00

1 K R-22M-1
Vertikální zvedací plošina s elektromagnetickým 

pohonem - komplet
ks 1,000 650 000,00 650 000,00

PP Vertikální zvedací plošina s elektromagnetickým pohonem - komplet

VV plošina označení U2
VV - plošina s elektromechanickým
VV   pohonem
VV   rozměr přepravní desky 1400 x 1100mm
VV   nosnost 385kg
VV   příkon 1500 W
VV   zdvih plošiny 4420mm
VV   délka dráhy 5820mm
VV   zapuštění 80-100mm
VV montáž,dodávka,...
VV včetně všech
VV souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV 1 1,000

2 K R-22M-2 Šachta z AL profilu, prosklení Stratobel 55.2 - komplet ks 1,000 438 000,00 438 000,00

PP Šachta z AL profilu, prosklení Stratobel 55.2 - komplet

VV plošina označení U2
VV - výtahová šachta 
VV   vel. 1450+1375+1450x7330/7450
VV   včetně dveří (2 kusy),střechy,
VV   svodu,podlahy plošiny,....
VV montáž,dodávka,...
VV včetně všech
VV souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV 1 1,000

3 K R-22M-3 Hliníková sestava prosklená ozn. D6/P - komplet ks 1,000 25 000,00 25 000,00

PP Hliníková sestava prosklená ozn. D6/P - komplet

VV sestava označení D6/P
VV - dveře+pevný díl+okno
VV   vel. 1120/2540+280/1640(900)+
VV   +760/1640(900)
VV montáž,dodávka,...
VV včetně všech
VV souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV 1 1,000

Náves Svobody - dětská skupina aktuální

01.2 - Technika prostředí staveb

01 - Hlavní náklady 

01.2.g - Plošina pro imobilní a kočárky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:   Datum: 13. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
Ing. Simona 

Zelenková

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

Zdeněk Vysloužil, 

Tovární 1059/41, 

Olomouc

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 238 666,45

D PSV Práce a dodávky PSV    238 666,45

D 713 Izolace tepelné, požární prostupy    11 475,00

19 K R713000001 izolace potrubí do DN 20, tl.6mm, D+M m 120,000 40,50 4 860,00

PP izolace potrubí do DN 20, tl.6mm, D+M

P
 Poznámka k položce:

potrubí vedené v drážkách a na střeše

20 K R713000021
izol. kouřovodu DN 125mm na půdě 

tl.20mm,vč.povrch úpravy, D+M
m 3,000 1 665,00 4 995,00

PP izol. kouřovodu DN 125mm na půdě tl.20mm,vč.povrch úpravy, D+M

P
 Poznámka k položce:

nutno doměřit

33 K R713000032 pol.PP, požární prostup DN125mm, 60min., D+M ks 1,000 1 620,00 1 620,00

PP pol.PP, požární prostup DN125mm, 60min., D+M

P
 Poznámka k položce:

dle požadavků požární zprávy

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod    3 600,00

21 K R722000001 doplňování vody do systému ÚT, D+M
komple

t
1,000 3 600,00 3 600,00

PP doplňování vody do systému ÚT, D+M

P

 Poznámka k položce:

ventil DN 15 s vypouštěním na hadici na zpátečce ÚT a na SV, hadice 

6m, hadice je v běžném provozu demontována

D 731 Ústřední vytápění - kotelny    67 816,78

4 K 731244493
Montáž kotle ocelového závěsného na plyn 

kondenzačního o výkonu přes 20 do 28 kW
soubor 1,000 5 176,78 5 176,78

PP
Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu 

přes 20 do 28 kW

P
 Poznámka k položce:

včetněě ohřívače TV

1 K R731000001 kondenzační kotel 3,4-25kW, D
komple

t
1,000 31 050,00 31 050,00

PP kondenzační kotel 3,4-25kW, D

P

 Poznámka k položce:

včetně ekvitermní regulace s čidly, hysterezí, týdenním programem na 

 topení a ohřev TUV

 sezonní účinnost pro vytápění 94%

řízení teploty topné vody při ohřevu TUV (možnost nastavení ohřevu v 

kondenzačním režimu)

2 K R7310000011 odkouření 80/125mm, D m 5,000 1 125,00 5 625,00

PP odkouření 80/125mm, D

P
 Poznámka k položce:

nutno doměřit, veškeré komponenty nutné pro revizi jsou ceně

3 K R7310000012 ohřívač TV á 120l, D ks 1,000 10 800,00 10 800,00

PP ohřívač TV á 120l, D

P

 Poznámka k položce:

zásobník s topným tělesem pro případnou dodatečnou instalaci 

 fotovoltaického ohřevu 

 objem 105 - 125l dle paramerů konkrétního výrobce

stacionární, umístění pod kondenzační plynový kotel

5 K R731000041 montáž odkouření h 17,000 540,00 9 180,00

PP montáž odkouření

32 K R7310000411 revize odkouření
komple

t
1,000 4 500,00 4 500,00

PP revize odkouření

6 K R731000051 Oživení kotle h 3,000 495,00 1 485,00

PP Oživení kotle

P
 Poznámka k položce:

specialistou na daný kotel

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí    72 131,30

7 K 733223202
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 

15x1 mm
m 57,500 432,00 24 840,00

PP Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 mm

8 K 733223203
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 

18x1 mm
m 29,700 459,00 13 632,30

PP Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1 mm

Náves Svobody - dětská skupina aktuální

01.2 - Technika prostředí staveb

01 - Hlavní náklady 

01.2.b - ÚT - aktuální
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 733223204
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 

22x1 mm
m 45,100 585,00 26 383,50

PP Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 mm

10 K 733224222
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 

trubek měděných D 15x1 mm
kus 22,000 201,05 4 423,10

PP
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných 

D 15x1 mm

P
 Poznámka k položce:

připojení 8 panelů a 3 žebříků

11 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 m 120,000 23,77 2 852,40

PP Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5

D 734 Ústřední vytápění - armatury    23 824,87

16 K 734291124
Kohout plnící a vypouštěcí G 3/4 PN 10 do 90°C 

závitový
kus 2,000 358,87 717,74

PP Kohout plnící a vypouštěcí G 3/4 PN 10 do 90°C závitový

17 K 734291254
Filtr závitový pro topné  systémy přímý G 3/4 PN 16 do 

160°C s vnitřními závity
kus 1,000 1 486,79 1 486,79

PP
Filtr závitový pro topné systémy přímý G 3/4 PN 16 do 160°C s vnitřními 

závity

34 M 55129517
filtr 2x vnitřní závit PN30 T 110°C 3/4" s integrovaným 

magnetem
kus 1,000 414,00 414,00 CS ÚRS 2023 02

PP filtr 2x vnitřní závit PN30 T 110°C 3/4" s integrovaným magnetem

18 K 734292764
Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnější a 

vnitřní závit
kus 2,000 433,17 866,34

PP Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnější a vnitřní závit

12 K R734000001 Termostatická hlavice na panely, D+M ks 8,000 405,00 3 240,00

PP Termostatická hlavice na panely, D+M

13 K R7340000011 Termostatická hlavice na žebříky D+M ks 3,000 4 050,00 12 150,00

PP Termostatická hlavice na žebříky D+M

14 K R734000002 připojovací "H"kus na panely, D+M ks 8,000 450,00 3 600,00

PP připojovací "H"kus na panely, D+M

15 K R7340000021 připojovací kus na žebříky, D+M ks 3,000 450,00 1 350,00

PP připojovací kus na žebříky, D+M

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa    50 908,50

22 K 735

Otopné těleso panelové VKU 22 dvoudeskové 2x 

přídavná přestupní plocha výška/délka 600/500 mm 

výkon 367 W

kus 2,000 2 880,00 5 760,00

PP
Otopné těleso panelové VKU 22 dvoudeskové 2x přídavná přestupní 

plocha výška/délka 600/500 mm výkon 367 W

23 K 735.1

Otopné těleso panelové VKU 22 dvoudeskové 2x 

přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1100 mm 

výkon 725 W

kus 1,000 3 582,00 3 582,00

PP
Otopné těleso panelové VKU 22 dvoudeskové 2x přídavná přestupní 

plocha výška/délka 600/1100 mm výkon 725 W

24 K 735.2

Otopné těleso panelové VKU 22 dvoudeskové 2x 

přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1600 mm 

výkon 939 W

kus 3,000 4 320,00 12 960,00

PP
Otopné těleso panelové VKU 22 dvoudeskové 2x přídavná přestupní 

plocha výška/délka 600/1600 mm výkon 939 W

25 K 735.3

Otopné těleso panelové VKU 22 dvoudeskové 2x 

přídavná přestupní plocha výška/délka 900/500 mm 

výkon 447 W

kus 1,000 3 712,50 3 712,50

PP
Otopné těleso panelové VKU 22 dvoudeskové 2x přídavná přestupní 

plocha výška/délka 900/500 mm výkon 447 W

0 K 735.4

Otopné těleso panelové VKU 33 třídeskové 3x 

přídavná přestupní plocha výška/délka 900/500 mm 

výkon 715 W

kus 1,000 7 299,00 7 299,00

PP
Otopné těleso panelové VKU 33 třídeskové 3x přídavná přestupní 

plocha výška/délka 900/500 mm výkon 715 W

26 K 735.5
Montáž otopných těles panelových dvouřadých a 

třířadých, délky do 1600 mm
kus 11,000 495,00 5 445,00

PP
Montáž otopných těles panelových dvouřadých a třířadých, délky do 

1600 mm

P
 Poznámka k položce:

8 panelů  a3 žebříky

27 K R735150001 žebřík KLMM 600x1800 s vestavěným ventilem, D ks 3,000 4 050,00 12 150,00

PP žebřík KLMM 600x1800 s vestavěným ventilem, D

D 900 Hodinové sazby    4 950,00

28 K R900000001 prohlídka stavby před objednávkou materiálu h 1,000 495,00 495,00

PP prohlídka stavby před objednávkou materiálu

29 K R900000002 koordinace na stavbě h 1,000 495,00 495,00

PP koordinace na stavbě

30 K R900000003 topná zkouška h 8,000 495,00 3 960,00

PP topná zkouška

P
 Poznámka k položce:

ukončeno zápisem

D 930 stavební přípomoce    3 960,00

31 K R930000001 práce bourací bez zapravení h 8,000 495,00 3 960,00

PP práce bourací bez zapravení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc - Holice Datum: 13. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
Ing. Simona 

Zelenková

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

Zdeněk Vysloužil, 

Tovární 1059/41, 

Olomouc

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 92 599,82

D HSV Práce a dodávky HSV 92 599,82

D 1 Zemní práce 10 085,31

1 K 131251100

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 1,100 625,34 687,87 CS ÚRS 2023 02

PP

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 

20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251100

VV výměra dle PD
VV stavební úpravy
VV ozn. U3
VV 0,1 0,100
VV stavební úpravy
VV ozn. U4
VV 1 1,000
VV Součet 1,100

2 K 162351104

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 500 do 1 000 m

m3 1,100 99,51 109,46 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

500 do 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351104

VV celkový výkopek
VV 1,1 1,100

3 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 

000 

m3 20,900 22,53 470,88 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119

VV celkem 20km
VV 19*1,1 20,900

4 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 2,200 342,00 752,40 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231

VV předpoklad 100% 
VV z celkového množství
VV výkopku
VV 1,1*2 2,200

5 K 181111111

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s 

urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé 

plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 

100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 70,000 36,54 2 557,80 CS ÚRS 2023 02

PP

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez 

doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 

50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181111111

VV výměra dle PD
VV stavební úpravy
VV ozn. U5
VV 70 70,000

6 K 181411141

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v 

rovině nebo na svahu do 1:5

m2 70,000 33,47 2 342,90 CS ÚRS 2023 02

02.1 - Venkovní stavební úpravy

Náves Svobody - dětská skupina aktuální

02 - Vedlejší náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411141

VV výměra dle PD
VV stavební úpravy
VV ozn. U5
VV 70 70,000

7 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,400 113,00 158,20 CS ÚRS 2023 02

PP osivo směs travní parková

VV spotřeba 1kg/50m2
VV 70/50 1,400

8 K 183205111
Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na 

svahu do 1:5 v zemině skupiny 1 až 2
m2 70,000 20,26 1 418,20 CS ÚRS 2023 02

PP
Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v 

zemině skupiny 1 až 2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183205111

VV výměra dle PD
VV stavební úpravy
VV ozn. U5
VV 70 70,000

9 K 183403114
Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na 

svahu do 1:5
m2 70,000 1,16 81,20 CS ÚRS 2023 02

PP Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403114

VV výměra dle PD
VV stavební úpravy
VV ozn. U5
VV 70 70,000

10 K 183403153
Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 

1:5
m2 70,000 5,07 354,90 CS ÚRS 2023 02

PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403153

VV výměra dle PD
VV stavební úpravy
VV ozn. U5
VV 70 70,000

11 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 70,000 0,55 38,50 CS ÚRS 2023 02

PP Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403161

VV výměra dle PD
VV stavební úpravy
VV ozn. U5
VV 70 70,000

12 K 184813511

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, 

trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli 

výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 

1:5

m2 70,000 4,00 280,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo 

zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině 

nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184813511

VV výměra dle PD
VV stavební úpravy
VV ozn. U5
VV 70 70,000

13 K 184813521
Chemické odplevelení po založení kultury ručně 

postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 70,000 6,81 476,70 CS ÚRS 2023 02

PP
Chemické odplevelení po založení kultury ručně postřikem na široko v 

rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184813521

VV výměra dle PD
VV stavební úpravy
VV ozn. U5
VV 70 70,000

14 K 185803111
Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu 

do 1:5
m2 70,000 5,09 356,30 CS ÚRS 2023 02

PP Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185803111

VV výměra dle PD
VV stavební úpravy
VV ozn. U5
VV 70 70,000

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 11 351,45

15 K 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek s ložem 

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 

ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, 

desek nebo tvarovek

m2 22,500 84,45 1 900,13 CS ÚRS 2023 02

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 

z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových 

nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106121

VV výměra dle PD
VV bourací práce
VV ozn. D1
VV 22,5 22,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 113107123

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek z kameniva 

hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 0,700 660,51 462,36 CS ÚRS 2023 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107123

VV výměra dle PD
VV bourací práce
VV ozn. D3
VV 0,7 0,700

17 K 113107322

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

přes 100 do 200 mm

m2 22,560 78,27 1 765,77 CS ÚRS 2023 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107322

VV výměra dle PD
VV bourací práce
VV ozn. D1
VV 14,1*1,6 22,560

18 K 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 

stojatých

m 2,230 75,91 169,28 CS ÚRS 2023 02

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 

nebo obrubníků stojatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111

VV výměra dle PD
VV bourací práce
VV ozn. D2
VV 2,23 2,230

19 K 997221551

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km

t 6,850 51,71 354,21 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551

VV kamenivo
VV 6,542+0,308 6,850

20 K 997221559

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km

t 130,150 11,07 1 440,76 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559

VV celkem 20km
VV 19*6,85 130,150

21 K 997221561

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km

t 6,195 57,94 358,94 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561

VV dlažba
VV 5,738 5,738
VV obrubník
VV 0,457 0,457
VV Součet 6,195

22 K 997221569

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km

t 117,705 14,20 1 671,41 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221569

VV celkem 20km
VV 19*6,195 117,705

23 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 6,195 143,00 885,89 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861

VV předpoklad 100% 
VV z celkového množství
VV 5,738 5,738
VV obrubník
VV 0,457 0,457
VV Součet 6,195

24 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 6,850 342,00 2 342,70 CS ÚRS 2023 02
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PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873

VV předpoklad 100% 
VV z celkového množství
VV kamenivo
VV 6,542+0,308 6,850

D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 9 870,67

25 K 564730101

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 

16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy 

jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

m2 20,160 183,42 3 697,75 CS ÚRS 2023 02

PP

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s 

rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 

100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564730101

VV výměra dle PD
VV stavební úpravy
VV ozn. U6
VV 6,3*3,2 20,160

26 K 564851011
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
m2 26,000 237,42 6 172,92 CS ÚRS 2023 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 

do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851011

VV výměra dle PD
VV stavební úpravy
VV ozn. U4
VV 26 26,000

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 23 233,60

27 K 596811120

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových 

dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 

smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 

m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 

dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

m2 26,000 429,07 11 155,82 CS ÚRS 2023 02

PP

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací 

pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 

vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 

dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596811120

VV výměra dle PD
VV stavební úpravy
VV ozn. U4
VV 26 26,000

28 M 59246115 dlažba betonová chodníková 300x300x32mm přírodní m2 26,780 451,00 12 077,78 CS ÚRS 2023 02

PP dlažba betonová chodníková 300x300x32mm přírodní

VV přesný typ dle PD
VV 26*1,03 26,780

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 866,05

29 K 637121114
Okapový chodník z kameniva s udusáním a 

urovnáním povrchu z kačírku tl. 250 mm
m2 0,400 845,64 338,26 CS ÚRS 2023 02

PP
Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z 

kačírku tl. 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/637121114

VV výměra dle PD
VV stavební úpravy
VV ozn. U3
VV 0,4 0,400

30 K 637311131

Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, 

se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu 

prostého

m 1,500 351,86 527,79 CS ÚRS 2023 02

PP
Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár 

cementovou maltou do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/637311131

VV výměra dle PD
VV stavební úpravy
VV ozn. U3
VV 1,5 1,500

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 14 970,58

31 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 

zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

m 32,800 334,02 10 955,86 CS ÚRS 2023 02

PP

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 

z betonu prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213

VV výměra dle PD
VV stavební úpravy
VV ozn. U4
VV 32,8 32,800

32 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 33,456 120,00 4 014,72 CS ÚRS 2023 02

PP obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm

VV přesný typ dle PD
VV 32,8*1,02 33,456

D 99 Přesuny hmot a suti 22 222,16
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33 K 998018002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 

s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 9,983 2 226,00 22 222,16 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 

ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 

pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018002
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc - Holice Datum: 13. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
Ing. Simona 

Zelenková

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

Zdeněk Vysloužil, 

Tovární 1059/41, 

Olomouc

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 79 500,00

D PSV Práce a dodávky PSV 79 500,00

D 766 Konstrukce truhlářské 79 500,00

1 K 7660001/R Kuchyňská linka ozn. KL - atyp - komplet soubor 1,000 78 000,00 78 000,00

PP Kuchyňská linka ozn. KL - atyp - komplet

VV dolní skříňky - délka 2450 mm + 1100 mm
VV horní skříňky - délka 1850 mm + 1100 mm
VV police šíře 900 mm
VV dekor dvířek lamino v barvě bílé
VV korpus bílý, dekor pracovní desky šedý
VV úchytky dvířek nerezově matné
VV úprava svislé stěny mezi skříňkami 
VV a na bocích stěn - laminátová deska
VV v barvě pracovní desky, spáry utěsněné
VV silikonem
VV součástí kuchyňké linky (této položky)
VV je dřez na bílé nádobí, baterie
VV (max.průtok baterie 8l/min)
VV a osvětlení  horních skříněk - 2x
VV montáž,dodávka
VV včetně všech
VV souvisejících prací
VV přesný popis dle PD
VV 1 1,000

2 K 998766202

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 2 500,000 0,60 1 500,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) 

z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766202

02.2 - Kuchyňská linka

Náves Svobody - dětská skupina aktuální

02 - Vedlejší náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc - Holice Datum: 13. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
Ing. Simona 

Zelenková

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

Zdeněk Vysloužil, 

Tovární 1059/41, 

Olomouc

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 73 500,00

D PSV Práce a dodávky PSV 73 500,00

D 768 Technické vybavení 73 500,00

1 K 7680001/R Pračka - ozn. TV1 kus 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Pračka - ozn. TV1

VV přesný popis dle PD - 
VV - technická zpráva -
VV - technické vybavení
VV 1 1,000

2 K 7680002/R Sušička - ozn. TV2 kus 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Sušička - ozn. TV2

VV přesný popis dle PD - 
VV - technická zpráva -
VV - technické vybavení
VV 1 1,000

3 K 7680003/R
Audiopřehrávač CD/MP3 včetně 2 reproduktorů - ozn. 

TV3
kus 1,000 5 500,00 5 500,00

PP Audiopřehrávač CD/MP3 včetně 2 reproduktorů - ozn. TV3

VV přesný popis dle PD - 
VV - technická zpráva -
VV - technické vybavení
VV 1 1,000

4 K 7680004/R Mobilní telefon - ozn. TV4 kus 1,000 18 000,00 18 000,00

PP Mobilní telefon - ozn. TV4

VV přesný popis dle PD - 
VV - technická zpráva -
VV - technické vybavení
VV 1 1,000

5 K 7680005/R Tiskárna - ozn. TV5 kus 1,000 20 000,00 20 000,00

PP Tiskárna - ozn. TV5

VV přesný popis dle PD - 
VV - technická zpráva -
VV - technické vybavení
VV 1 1,000

02.3 - Technické vybavení

Náves Svobody - dětská skupina aktuální

02 - Vedlejší náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc - Holice Datum: 13. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
Ing. Simona 

Zelenková

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

Zdeněk Vysloužil, 

Tovární 1059/41, 

Olomouc

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 70 300,00

D PSV Práce a dodávky PSV 70 300,00

D 769 Vybavení kuchyně 70 300,00

1 K 7690001/R Digestoř - ozn. VK1 kus 1,000 7 800,00 7 800,00

PP Digestoř - ozn. VK1

VV přesný popis dle PD - 
VV - technická zpráva -
VV - vybavení kuchyně
VV 1 1,000

2 K 7690003/R Myčka nádobí - ozn. VK3 kus 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Myčka nádobí - ozn. VK3

VV přesný popis dle PD - 
VV - technická zpráva -
VV - vybavení kuchyně
VV 1 1,000

3 K 7690004/R Rychlovarná konvice - ozn. VK4 kus 1,000 2 000,00 2 000,00

PP Rychlovarná konvice - ozn. VK4

VV přesný popis dle PD - 
VV - technická zpráva -
VV - vybavení kuchyně
VV 1 1,000

4 K 7690005/R Varná deska - ozn. VK5 kus 1,000 12 000,00 12 000,00

PP Varná deska - ozn. VK5

VV přesný popis dle PD - 
VV - technická zpráva -
VV - vybavení kuchyně
VV 1 1,000

5 K 7690006/R Výdejní vozík - ozn. VK6 kus 1,000 12 500,00 12 500,00

PP Výdejní vozík - ozn. VK6

VV přesný popis dle PD - 
VV - technická zpráva -
VV - vybavení kuchyně
VV 1 1,000

6 K 7690007/R Lednice s mrazákem - ozn. VK7 kus 1,000 11 500,00 11 500,00

PP Lednice s mrazákem - ozn. VK7

VV přesný popis dle PD - 
VV - technická zpráva -
VV - vybavení kuchyně
VV 1 1,000

7 K 7690008/R Vestavěná elektrická trouba - ozn. VK8 kus 1,000 9 500,00 9 500,00

PP Vestavěná elektrická trouba - ozn. VK8

VV přesný popis dle PD - 
VV - technická zpráva -
VV - vybavení kuchyně
VV 1 1,000

02.4 - Vybavení kuchyně

Náves Svobody - dětská skupina aktuální

02 - Vedlejší náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Olomouc - Holice Datum: 13. 11. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
Ing. Simona 

Zelenková

Účastník: Vyplň údaj Zpracovatel:

Zdeněk Vysloužil, 

Tovární 1059/41, 

Olomouc

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 87 450,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 87 450,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 28 000,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Geodetické práce před výstavbou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012103000

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby Kč 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Geodetické práce při provádění stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012203000

P

 Poznámka k položce:

 Dále také:

 - dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb, 

 - vytýčení jednotlivých stavebních objektů,

 - zaměření objemů výkopových prací,

- apod.

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Geodetické práce po výstavbě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012303000

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000

P

 Poznámka k položce:

V počtu 5 x papírově a 1 x elektronicky (ve formátu DWG a PDF). 

Podrobněji viz SOD.

5 K 013274000 Pasportizace objektu před započetím prací Kč 1,000 3 200,00 3 200,00 CS ÚRS 2023 02

PP Pasportizace objektu před započetím prací

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013274000

P

 Poznámka k položce:

Fotodokumentace či videozáznám všech dotčených částí stavby (v 

obvodu budoucího staveniště) - komunikace, budovy, zeleň apod.

6 K RP013271 Monitoring průběhu výstavby Kč 1,000 4 000,00 4 000,00

PP Monitoring průběhu výstavby

P

 Poznámka k položce:

Náklady na pořízení fotografií či vidoozáznamů zakrývaných konstrukcí a 

postupu výstavby.

7 K RP013291 Realizační (dílenská) dokumentace Kč 1,000 2 000,00 2 000,00

PP Realizační (dílenská) dokumentace

P

 Poznámka k položce:

 Na část:

 - realizační dokumentace plošiny

- realizační dokumentace výtahové šachty

8 K RP013292 Vyhotovení geometrických plánů Ks 1,000 4 800,00 4 800,00

PP Vyhotovení geometrických plánů

P

 Poznámka k položce:

 Geometrické zaměření přístavby plošiny.

Náklady na vypracování geometrických plánů ve formě a dle požadavku 

 KÚ pro vklad do KN.

V počtu 6 x papírově a 1 x elektronicky (DGN, DWG).

D VRN3 Zařízení staveniště 41 200,00

9 K 031203000 Terénní úpravy pro zařízení staveniště Kč 1,000 4 800,00 4 800,00 CS ÚRS 2023 02

PP Terénní úpravy pro zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/031203000

10 K 032103000 Náklady na stavební buňky Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Náklady na stavební buňky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/032103000

11 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště Kč 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/032903000

12 K 033103000 Připojení energií Kč 1,000 2 400,00 2 400,00 CS ÚRS 2023 02

PP Připojení energií

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/033103000

13 K 034303000 Dopravní značení na staveništi Kč 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Dopravní značení na staveništi

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034303000

14 K 034503000 Informační tabule na staveništi Ks 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Informační tabule na staveništi

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034503000

VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

Náves Svobody - dětská skupina aktuální

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:

 1 Informační tabule

Náklad na zřízení informační tabule 1500 x 1000 mm (š x v) s potiskem 

informací o stavbě podle vzoru SMOl včetně jejich nosné konstrukce a 

závěrečné demontáže.

15 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště Kč 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/039103000

16 K 039203000 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/039203000

D VRN4 Inženýrská činnost 9 500,00

17 K 042603000 Plán zkoušek Kč 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Plán zkoušek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/042603000

P

 Poznámka k položce:

Náklad na zpracování dokumentu KZP a evidenci provedených zkoušek, 

 revizí a měření.

Podrobněji viz SOD.

18 K 045203000 Kompletační činnost Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Kompletační činnost

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045203000

P

 Poznámka k položce:

 Dále také:

 - vyřízení záborů, žádostí o uzavírky,

 - jednání s úřady,

 - jednání s dotčenými účastníky stavebního řízení,

 - zpracování změn díla včetně změnových rozpočtů, 

 - vypracování technologických postůpu,

- apod.

19 K 049303000 Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby Kč 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2023 02

PP Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/049303000

P

 Poznámka k položce:

 Předání stavby:

viz SOD (VOP čl. 6) v počtu 5 x papírově a 1 x elektronicky (ve formátu 

 DWG a PDF).
 

 Kolaudační řízení:

 - zajištění/vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci,

 - zajištění všech dokladů požadovaných kolaudujícím orgánem, 

- apod.

D VRN5 Finanční náklady 6 250,00

20 K 051002000 Pojistné Kč 1,000 1 250,00 1 250,00 CS ÚRS 2023 02

PP Pojistné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/051002000

P
 Poznámka k položce:

Podrobněji viz SOD.

21 K 056002000 Bankovní záruka Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Bankovní záruka

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/056002000

P
 Poznámka k položce:

Podrobněji viz SOD.

D VRN6 Územní vlivy 2 500,00

22 K 061002000 Vliv klimatických podmínek Kč 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2023 02

PP Vliv klimatických podmínek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/061002000
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Přehled zkratek 

AD Autorský dozor 
BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
IS Inženýrské sítě 
MMOl Magistrát města Olomouce 
NOZ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
PD Projektová dokumentace 
SOD Smlouva o dílo 
StavZ Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů 
ZZVZ Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, případně 

jakýkoliv další zákon upravující zadávání veřejných zakázek 
TDS Technický dozor stavebníka 
VOP Všeobecné obchodní podmínky 
ZOV Zásady organizace výstavby 
KHS Krajský hygienická stanice 
HZS Hasičský záchranný sbor 
JTSK Jednotná trigonometrická síť katastrální 
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1. Obecná ustanovení 
1.1 Úvodní ustanovení 

(1) Všeobecné obchodní podmínky pro provedení díla jsou vyjádřením obchodních zvyklostí v oblasti 

přípravy a realizace staveb ve smyslu § 1751 NOZ s přihlédnutím k vyváženému postavení smluvních 

stran a tedy zachycující vztahy, jež mezi nimi mají vzniknout v rámci obchodního styku. 

(2) Bude-li příslušná smlouva o dílo obsahovat odchylná ujednání, mají ujednání smlouvy přednost před 

zněním těchto všeobecných obchodních podmínek. 

(3) Rozhodným právem je pro účely těchto obchodních podmínek právní řád České republiky. 

 

1.2 Definice pojmů 
(1) SOD – závazek, kterým se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a 

objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

(2) Smluvní strany - objednatel a zhotovitel konkrétní SOD. 

(3) Dílo – zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, dále údržba, oprava nebo úprava věci 

nebo činnost s jiným výsledkem. Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby 

nebo její části. Dílo je specifikováno v PD.  

(4) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb  vč. výkazu výměr (dále jen „soupis prací“) – stanoví v přímé 

návaznosti na příslušnou projektovou dokumentaci podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či 

služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a 

služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Výkazem výměr se rozumí vymezení množství 

stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství 

položek soupisu prací.  

(5) Položkový rozpočet – zhotovitelem oceněný soupis prací obsahující jednotkové ceny stavebních prací, 

dodávek a služeb a jejich celkovou cenu pro vymezené množství. 

(6) Staveniště – prostory (plochy) určené v PD, případně vymezené objednatelem, které zhotovitel použije 

pro provádění díla a pro umístění zařízení staveniště. 

(7) Zařízení staveniště - dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a 

hygienickým účelům. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány 

jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany 

dohodnou. 

(8) Oznámení změny – formulář sloužící k odsouhlasení změny objednatelem. 

(9) Změnový list – formulář sloužící k odsouhlasení ceny změny objednatelem v návaznosti na Oznámení 

změny. 

(10) Dokončení díla – dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Není-li 

předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne 

povinnost jej převzít. 

Je-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, 

nebo bez výhrad. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které 

samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání 

podstatným způsobem neomezují. 

(11) Provedení díla – dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. Termín plnění v SOD pro 

dokončení díla je zároveň termínem pro jeho provedení. 

(12) Předání díla – jednostranné právní jednání zhotovitele, kterým objednateli odevzdává dokončené dílo 

k převzetí.   

(13) Převzetí díla – jednostranné právní jednání objednatele, kterým od zhotovitele dokončené dílo přebírá. 

Dílo je převzato podepsáním Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla objednatelem.  

(14) Předávací řízení – proces předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem.  

(15) Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla – písemný dokument sepisovaný mezi zhotovitelem a 

objednatelem, jehož součástí je i odevzdání díla do užívání.  

(16) Vady – odchylky ve způsobu provedení, kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, 

oproti podmínkám stanoveným v PD, SOD,  položkovém rozpočtu, technických normách včetně ČSN i 

jejich informativních částí a obecně závazných předpisech. Vadou se pro účely těchto VOP rozumí i 

nedodělek a také snížení účinnosti či nedodržení technologických parametrů stanovených v PD strojního 

zařízení, technologického zařízení či provozního souboru. 
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(17) Proforma faktura - označení neúčetní písemnosti, která časově předchází skutečný účetní doklad. 

Obsahuje veškeré předepsané náležitosti účetního, resp. běžného daňového dokladu. Údaje však mají 

pouze informativní charakter a slouží jako podklad pro kontrolu budoucí vystavené faktury. 

(18) Zjišťovací protokol - dokument definující rozsah stavebních prací, dodávek a služeb provedených na 

stavbě za sledované časové období.  

 

1.3 Priorita dokumentů 
(1) Pro účely interpretace smluvních podmínek pro účely výstavby je priorita dokumentů sestavena sestupně 

následovně: 

1. smlouva o dílo včetně jejích příloh,  

2. dokumentace o veřejné zakázce na zhotovení stavby (vyjma smlouvy o dílo vč. příloh)  

a) text zadávací dokumentace včetně případných dodatečných informací, 

b) technické zprávy v PD, 

c) průvodní zprávy v PD, 

d) legendy a tabulky ve výkresové dokumentaci, 

e) výkresová část dokumentace stavby. 

(2) Zjistí-li zhotovitel rozpor mezi jednotlivými dokumenty dle odst. 1 tohoto článku VOP, je povinen na toto 

upozornit objednatele. 

 

1.4 Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami 
(1) Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami probíhá zejména na úrovni kontaktních osob uvedených 

ve SOD.  

(2) Prioritní formou písemné komunikace je komunikace e-mailovými zprávami na kontaktní  

e-maily uvedené v SOD. Technické záležitosti stavby lze sdělovat i záznamem učiněným ve stavebním 

deníku.  

(3) Při komunikaci e-mailovými zprávami se adresát zavazuje odesílateli potvrdit převzetí zaslané zprávy bez 
zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě tří pracovních dnů. Tuto povinnost adresát nemá, pokud 
odesílateli zašle na jeho zprávu odpověď, ze které bude zřejmé, že byla zpráva odesílatele adresátovi 
doručena. 

(4) Pro účely doručování listinných písemných dokumentů se použije adresa sídla smluvní strany uvedená v 
záhlaví SOD, příp. uvedená ve veřejných rejstřících. Pro účely doručování se dále použije § 570 a násl. 
NOZ.  

(5) Bude-li užito pro účely komunikace mezi smluvními stranami datové zprávy, považuje se datová zpráva 
za doručenou okamžikem dodání do datové schránky. 

(6) V případě jakékoliv změny v kontaktních údajích uvedených ve smlouvě je smluvní strana povinna o ní 

informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu. Informace o změně kontaktních údajů bude 

poskytnuta druhé smluvní straně v písemné podobě. 

2. Způsob provádění díla 
2.1 Úvodní ustanovení 

(1) Zhotovitel postupuje při provádění díla na svou odpovědnost a nebezpečí. Zhotovitel je současně povinen 

řídit se pokyny objednatele, které se týkají realizace předmětného díla. Na nevhodnost těchto pokynů je 

zhotovitel povinen objednatele bez zbytečného odkladu upozornit. 

(2) Zhotovitel je dále povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, 

které mu k provedení díla předal (především se může jednat o zjištěnou vadu v PD či předaného materiálu 

určeného ke zhotovení díla apod.).  

(3) V případě, že objednatel upozornění na nevhodnost pokynů akceptuje, sdělí zhotoviteli pokyny nové bez 

zbytečného odkladu po této akceptaci.  

(4) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na 

nové skutečnosti týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby. 

(5) Objednatel si vyhrazuje právo požadovat v odůvodněných případech po zhotoviteli vyloučení a náhradu 

kteréhokoliv pracovníka zhotovitele či jeho poddodavatele jiným pracovníkem a zhotovitel je povinen 

tomuto požadavku vyhovět. 

 
2.2 Harmonogram provádění díla 

(1) Harmonogram zpracovává zhotovitel v rozmezí od převzetí staveniště do jeho vyklizení v souladu 

s termíny plnění uvedenými v SOD. 
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(2) V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a 

provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací 

v jednotlivých měsících provádění díla.  

(3) Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s harmonogramem. Změna harmonogramu 

je možná pouze po dohodě smluvních stran. 

 

2.3 Staveniště 
2.3.1 Předání a převzetí staveniště 

(1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště v termínu uvedeném ve SOD a zhotovitel je povinen 

takovéto staveniště převzít. 

(2) O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel nebo TDS písemný protokol, který obě strany 

podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 

uvedeného protokolu. 

(3) Současně s předáním staveniště předá objednatel zhotoviteli dokumenty nezbytné k provedení díla, 

nedohodnou-li se smluvní strany na jiném předání těchto dokumentů. 

 

2.3.2 Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí 

(1) Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských 

sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vytýčit a vhodným způsobem 

chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.  

(2) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené 

sítě do původního stavu.  

(3) Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a 

škody vzniklé jejich nedodržením. 

 
2.3.3 Vybudování zařízení staveniště 

(1) Zhotovitel je povinen zajistit si veškerá povolení k případnému nutnému záboru veřejného prostranství a 

zvláštního užívání v rozsahu potřebném pro provádění díla včetně ploch pro zařízení staveniště. O 

povolení požádá vlastním jménem příslušný správní orgán na základě plné moci vystavené objednatelem. 

(2) Zhotovitel je povinen zabezpečit provozní, hygienické a případně i výrobní zařízení staveniště v souladu 

se svými potřebami, požadavky objednatele a předané PD.  

(3) Zhotovitel zajistí rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa vč. zřízení 

samostatných měřících míst k úhradě jím spotřebovaných energií. 

(4) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci TDS a AD provozní 

prostory a zařízení nezbytná pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Náklady s tímto spojené jsou v 

ceně díla včetně energií. 

(5) Zhotovitel je povinen provádět ochranu stávajících stromů, keřů a ploch pro vegetaci v souladu s 

příslušnými platnými ČSN. 

(6) Zhotovitel viditelně umístí na vhodném místě na staveništi informační tabuli označující stavbu v souladu 

s požadavky objednatele zejména co do velikosti a jejího provedení. Informační tabule bude obsahovat 

údaje požadované objednatelem. Zhotovitel je povinen tyto identifikační tabule udržovat na základě údajů 

předaných objednatelem v aktuálním stavu.  

 

2.3.4 Užívání staveniště 

(1) Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. 

(2) Zhotovitel zajistí střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení včetně kontroly vstupu a 

vjezdu na staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit udržování všech vstupů na staveniště a v případě 

potřeby zajistit výstražná znamení.  

(3) Zhotovitel není oprávněn staveniště užívat k ubytování nebo přenocování osob nebo pobytu osob nad 

rámec pracovních činností, pokud pro tento účel nebyla uzavřena dohoda smluvních stran a vydáno 

příslušné povolení.  

(4) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek, průběžně staveniště uklízet a řádným způsobem 

rozmísťovat, skladovat a urovnávat všechny materiály, zařízení a příslušenství na staveništi.  

(5) Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a 

nepotřebný materiál.  

(6) Na konci každého pracovního dne, případně i v jeho průběhu, provede zhotovitel úklid veškerých nečistot 

a dalšího cizorodého materiálu ze všech ulic a komunikací mimo staveniště, které byly znečištěny v 



Účinnost od 1. 2. 2018 7

průběhu prováděných stavebních prací. Úklid bude zahrnovat omývání vodou, mechanické kartáčování a 

v případě potřeby použití manuální práce tak, aby bylo dosaženo požadovaného standardu srovnatelného s 

přilehlými ulicemi neovlivněnými stavební činností. V případě, že část staveniště bude přístupná 

veřejnosti, je zhotovitel povinen provádět na své náklady také zimní údržbu této části stavby.  

(7) V případě, že část nebo celé staveniště bude přístupné veřejnosti a nebude možné z technických důvodů 

využít veřejného osvětlení, je zhotovitel povinen zajistit náhradí osvětlení. Intenzita tohoto náhradního 

osvětlení musí činit min. 50 luxů. 

(8) Zhotovitel je povinen provést veškerá opatření na staveništi, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na 

okolní nemovité věci přiléhající ke staveništi, a dále je povinen podniknout veškerá nezbytná preventivní 

opatření k zabránění neopodstatněnému poškození silnic, cest, budov, pozemků, stromů, kořenů, plodin a 

případně dalších objektů a zařízení. V případě jejich poškození, se zhotovitel zavazuje uvést vše do 

původního stavu, příp. nahradit vzniklou škodu. 

(9) Zhotovitel zabezpečí odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby 

zabránil rozmočení pozemku staveniště a vnitrostaveništních komunikací a aby se nenarušovala a 

neznečišťovala odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a 

nezpůsobilo se jejich podmáčení. Případné využití veřejné nebo soukromé stokové sítě k tomuto účelu je 

zhotovitel povinen projednat s jejím vlastníkem nebo správcem. 

(10) Zhotovitel vybuduje podle projektu ZOV anebo podle svých potřeb dočasné zpevněné plochy, které 

budou v rámci staveniště nezbytné pro provedení díla, bude je udržovat a následně je odstraní.  

(11) Zhotovitel není oprávněn používat oplocení a lešení stavby, stavbu samotnou a objekty staveniště pro 

komerční účely. 

(12) Zhotovitel je povinen provést taková opatření na staveništi, aby při provádění stavebních prací nedošlo ke 

znečištění podpovrchových (půdních a podzemních) vod a kontaminaci zeminy ropnými látkami, 

chemickými látkami, nebezpečnými látkami ze stavebních materiálů a stavební činností. Tankování 

pohonných hmot a mytí stavebních mechanizmů je na staveništi zakázáno. 

(13) Zhotovitel je povinen se podílet na zabezpečení přemístění odpadních kontejnerů a odpadních nádob na 

komunální odpad do přístupných míst tak, aby byla umožněna plynulá obsluha a odvoz komunálního 

odpadu v případě, že stavební činnost zamezuje či omezuje odvoz provádět v rámci staveniště.  

(14) Zhotovitel přijme taková opatření, pomocí nichž bude moci rychle přivolat pracovníky, zajistit materiál a 

zařízení mimo pracovní dobu tak, aby mohly být provedeny všechny práce při mimořádných událostech 

spojených se stavebními pracemi. Objednatel musí mít vždy k dispozici aktuální seznam adres a 

telefonních čísel zaměstnanců zhotovitele, kteří jsou odpovědní za organizování mimořádných prací. 

Zhotovitel se seznámí se všemi příslušnými opatřeními včetně existujících opatření objednatele, která se 

zabývají mimořádnými událostmi. V době, kdy není možno kontaktovat zhotovitele, má objednatel při 

mimořádných událostech právo provádět všechny potřebné práce. Náklady na tyto práce hradí zhotovitel. 

(15) V případě havárie zhotovitel bezodkladně uvědomí kontaktní osoby objednatele ve věcech technických 

dle SOD. 

(16) Zhotovitel je povinen provést úklid staveniště a díla tak, aby byly způsobilé k předání a následnému 

provozu. 

  
2.3.5 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 

(1) Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně provedení rozkopávek nebo překopů 

veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.  

(2) Zhotovitel je povinen zajistit souhlas pro uzávěrky pozemních komunikací k jejich zvláštnímu užívání od 

příslušných správních úřadů (např. Silniční správní úřad, Dopraví inspektorát Policie ČR,  Správa silnic 

Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Technické služby města Olomouce, a.s., Dopravní podnik 

města Olomouce a.s. apod.). 

(3) Je-li v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla třeba upravit dopravní značení na 

pozemních komunikacích, zajistí si tyto úpravy zhotovitel po předchozí dohodě s Dopravním 

inspektorátem Policie ČR. Obdobným způsobem zhotovitel postupuje v případě změny schváleného 

provizorního dopravního značení.  

(4) Zhotovitel je odpovědný za umisťování, přemisťování, udržování a odstranění dopravního značení v 

souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv sankce vzniklé v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele. 

(5) Zhotovitel odpovídá za to, že veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívaná pro staveniště 

a ponechaná pro užívání veřejnosti, např. chodníky pod lešením, podchody apod., budou po dobu 

provádění díla bezpečně ochraňovány, udržovány a po setmění náležitě osvětleny. Jestliže s užíváním 

veřejných prostranství a pozemních komunikací zhotovitel naruší plynulost dopravy, je povinen včas 
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zabezpečit náhradní dopravní řešení. Zhotovitel je povinen uvést veřejná prostranství a pozemní 

komunikace do původního stavu. 

 
2.3.6 Vyklizení staveniště 

(1) Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště v termínu sjednaném v SOD.  

(2) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu dle SOD, je objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele.  

 

2.4 Zahájení prací 
(1) Zhotovitel započne s přípravnými pracemi k provedení díla  neprodleně po uzavření smlouvy.  

(2) Zhotovitel je povinen po převzetí staveniště oznámit zahájení stavebních prací a dalších podmínek a úkolů 

v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními zainteresovaným orgánům a institucím, např. majitelům 

dotčených pozemků, správcům sítí, pracovníkům záchranného archeologického výzkumu, apod.  

(3) Zhotovitel je povinen ustanovit své zástupce pověřené odborným vedením realizace stavby, jakož i svého 

stálého zástupce, kteří v souladu s § 160 StavZ, musí mít odbornou způsobilost v příslušném oboru. Jejich 

jména zapíše při zahájení prací do stavebního deníku a současně o tom bude informovat objednatele  

e-mailem. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen neprodleně zapsat i případnou změnu osoby 

pověřené odborným vedením realizace stavby s datem účinnosti této změny. 

 

2.5 Provádění díla 
(1) Dílo musí být provedeno v souladu s právními a jinými předpisy, zejména technickými normami, 

smlouvou o dílo, projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem, a pokyny objednatele či jeho 
pověřeného zástupce (TDS) tak, aby nemělo jakékoliv kvalitativní nedostatky.  

(2) Zhotovitel je povinen provádět dílo řádně a včas, zamezit ohrožování a nadměrného obtěžování okolí, 

zvláště pak hlukem, prachem, exhalacemi, odpady, světlem, stíněním či vibracemi a ohrožování 

bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.  

(3) Zhotovitel je povinen při provádění prací plně respektovat požadavky vlastníků dotčených pozemků, 

správců inženýrských sítí a podmínky stanovené platnými právními předpisy.  

(4) Zhotovitel je povinen umožnit práce případných dalších zhotovitelů (vč. archeologického výzkumu) 

určených částí stavby, kteří jsou ve smluvních vztazích s objednatelem a v případě potřeby a podle svých 

možností jim poskytne potřebnou součinnost. Obdobně je zhotovitel povinen zavázat k součinnosti i své 

subdodavatele a podzhotovitele. 

(5) Zhotovitel je povinen provizorně zabezpečit zařízení všech dotčených subjektů, pokud jsou stavebními 

pracemi dotčena, a provádět práce v jejich blízkosti takovým způsobem, kterým vyloučí jejich poškození 

nebo ohrožení a který zajistí jejich nepřerušený provoz. Vznikne-li i přesto na těchto zařízeních škoda, 

odpovídá zhotovitel za škodu podle ustanovení NOZ. 

(6) Zhotovitel provádí stavební činnost v rozsahu staveniště. 

(7) Bude-li při provádění díla poškozen povrch pozemních komunikací s upraveným povrchem pojezdem 

pásovou technikou, prací s ukládáním a přepravou betonových směsí, malt, ropných a chemických látek 

nebo jiných materiálů, je zhotovitel povinen uvést povrch do původního stavu, tj. bez poškození. 

(8) Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi taková opatření, aby nedošlo ke zvýšení objemové vlhkosti 

vytěžovaných zemin vlivem zvýšené vlhkosti od zatečených srážkových vod.  

(9) Zhotovitel je povinen provádět výkopové práce v blízkosti stromů tak, aby zabránil poškození jejich 

kořenového systému. V případě, že dojde k poškození nebo zničení stromu či keře, musí být tyto na 

náklady zhotovitele nahrazeny odpovídající dřevinou podle rozhodnutí Odboru městské zeleně a 

odpadového hospodářství MMOl. 

(10) Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit provizorní zastřešení, zástěny, dřevěné ohrazení, 

zateplení, ohřev a jakékoliv další prostředky a materiály k ochraně osob a díla před jeho poškozením 

nepříznivými klimatickými podmínkami. 

(11) Zhotovitel je povinen provádět průběžně geodetické zaměření skutečného stavu, průběhu, pokládky a 

instalace inženýrských sítí ukládaných pod úroveň terénu, a to formou pracovního podélného profilu vč. 

zachycení šířky výkopu, uložení kabelů, potrubí a jiných inženýrských sítí. 

(12) Je-li v průběhu provádění díla nezbytné rozhodnutí dotčených orgánů (např. hygienických, energetických, 
dopravních, vodohospodářských či jiných), je zhotovitel povinen včas a na vlastní náklady požádat tyto 
orgány o projednání a rozhodnutí. Zhotovitel se zavazuje o výsledcích těchto jednání objednatele a TDS 
informovat a případná rozhodnutí, stanoviska aj. jim předat. Zhotovitel je povinen se při provádění díla 
stanovisky, rozhodnutími či opatřeními těchto orgánů řídit. 

(13) Zhotovitel se zavazuje provést aktualizaci vyjádření dotčených orgánů, správních a jiných orgánů a 
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institucí, které vlastní, příp. provozují dotčené inženýrské sítě v případě, že během provádění díla se tato 
vyjádření a povolení stanou neplatnými. 

(14) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat zásady systému řízení jakosti a dílo provést 
s odbornou péčí a v bezvadné nejvýše dosažitelné kvalitě. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré 
příslušné technické a technologické normy včetně všech ČSN i jejich informativních částí vztahující se 
k provádění díla a určující kvalitu díla či jakékoliv jeho části, a to včetně všech norem harmonizovaných. 
Nebude-li v PD určena norma, která bude použita, uplatní se normy dle následujícího sestupného pořadí 1. 
české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající 
evropské normy, 2. evropská technická schválení, 3. obecné technické specifikace stanovené v souladu 
s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, 4. 
mezinárodní normy, 5. jiné typy technických dokumentů než normy vydané evropskými normalizačními 
orgány, 6. české technické normy, 7. stavební technická osvědčení, 8. národní technické podmínky 
vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků.  

(15) Zhotovitel je povinen při provádění díla dále: 
a) zajistit a realizovat všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému 

dílu včetně pořízení protokolů,  

b) zajistit získání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků, 

c) zajistit splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního 

povolení nebo jiných dokumentů dokladové části PD,  

d) provádět koordinační a kompletační činnost celé stavby, 

e) vybavit provozní soubory a strojního zařízení pracovními nástroji a pomůckami, prostředky BOZP 

a označením dle ČSN (ČSN-EN), nutnými k provozování díla. 

 

2.6 Stavební deník 
(1) Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 157 StavZ a vyhláškou Ministerstva pro místní 

rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 
(2) Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Zhotovitel je povinen veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla zapsat v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se 
na stavbě pracuje. 

(3) Zápisy do stavebního deníku se provádí v jednom originále a dvou čitelných kopiích. Originál zápisů je 
zhotovitel povinen předat objednateli po provedení díla. První kopii zápisů přebírá průběžně zástupce 
objednatele. Druhá kopie zůstává zhotoviteli.  

(4) Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  
(5) Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a podepsány osobou, která příslušný zápis 

učinila.  
(6) Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku kdykoliv v průběhu pracovní doby 

oprávněným osobám objednatele a pro TDS, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku 
zapisovat. 

(7) Zhotovitel je povinen objednatele a TDS prokazatelně informovat o skutečnostech zapsaných do 
stavebního deníku, které vyžadují vyjádření osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, 
příp. objednatele způsobem podle čl. 1.4 těchto VOP. 

(8) V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, 
pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která bude následně předána objednateli.  

(9) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
formuláře „Oznámení změny“. 

(10) Povinnost vést stavební deník(-y) zaniká provedením díla. 
 

2.7 Použití materiálů a výrobků 
(1) Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti 

stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu 
předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, 
hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. 

(2) Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, 
že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen provést na své náklady okamžitě nápravu. Tímto 
není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu. 

(3) Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či 
předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 

(4) Náklady na odstranění zabudovaného škodlivého, nevhodného nebo poškozeného materiálu nese 
zhotovitel. Zhotovitel provede jeho odstranění a zabuduje správný materiál na své náklady. Poškození 
zabudovaného materiálu lze odstranit po dohodě s objednatelem jeho opravou, je-li to technicky 
proveditelné. 
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(5) Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů či zařízení oproti původně 
navrženým a sjednaným materiálům či zařízením a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. 
Požadavek na záměnu materiálů či zařízení musí být písemný. Vyžádá-li si tato záměna prokazatelně 
dobu ohrožující splnění termínu dokončení díla, má zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto 
termínu. 

(6) Zhotovitel je povinen doložit na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu zahájení předávacího 
řízení, soubor kopií dodacích listů a soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících 
materiálů užitých k vybudování díla. 

 

2.8 Archeologické nálezy 
(1) Pokud zhotovitel při provádění prací objeví nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a 

jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody. Zároveň 

učiní opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit 

práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu bez zbytečného odkladu, přičemž budou 

respektovány podmínky stanovené příslušným orgánem. 

(2) Zhotovitel zajistí odpovídající opatření k tomu, aby svým zaměstnancům nebo jiným osobám zabránil v 

odcizení nebo poškození těchto nálezů. 

 

2.9 Nakládání s odpady a vytěženým materiálem 
(1) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o 

způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 541/2020Sb., o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů. Uvedené zhotovitel prokáže mimo jiné předložením vážních lístků, které budou 

obsahovat alespoň evidenční číslo, identifikační údaje skládky (recyklačního střediska) a zhotovitele 

(případně podzhotovitele), pojmenování stavební akce, druh a množství odpadu, datum a podpis 

oprávněné osoby skládky (recyklačního střediska).  

(2) Zhotovitel je povinen vypracovat a k termínu zahájení předávacího řízení předat objednateli soupis 

vzniklých odpadů po jednotlivých druzích odpadů s uvedením způsobu jejich likvidace. 

(3) Zhotovitel se zavazuje vytěžený využitelný materiál (zejména železo a barevné kovy) odevzdat do 

sběrných surovin a výkupní cenu za tento materiál poukázat na bankovní účet objednatele. Výše výkupní 

ceny bude doložena vážním lístkem, fakturou, výkupkou či jiným dokladem, který bude obsahovat 

pojmenování stavební akce, identifikační údaje sběrny, datum, druh materiálu a jeho váhu, jednotkovou a 

celkovou výkupní cenu. 

(4) Zhotovitel se zavazuje na pokyn objednatele vybraný vytěžený využitelný materiál (dlažební kostky, 

obrubníky, chodníková dlažba apod.) očistit, případně zvážit a uložit na objednatelem určené místo 

(zpravidla areál Technických služeb města Olomouce, a.s.).  

(5) Zhotovitel je povinen vytěžené hmoty mimo materiály uvedené výše ukládat na řízené skládky nebo 

recyklační střediska. 

 

2.10 Dočasné zastavení stavby a havárie 
(1) Vznikne-li na rozestavěné stavbě stav, který znemožňuje pokračovat v provádění stavebních prací a 

řádném provedení díla z důvodů nepředvídatelných okolností u některé ze smluvních stran nebo vlivem 

vnějších okolností, mohou se smluvní strany dohodnout na dočasném zastavení prací. 

(2) Dohoda smluvních stran o dočasném zastavení stavby stanoví technická, organizační, případně jiná 

opatření ke stabilizaci, konzervaci a ochraně rozpracovaného díla, jakož i k ochraně veřejných zájmů a 

může upravit podmínky finančního vypořádání od počátku dočasného zastavení včetně rozvržení nákladů 

na opatření po dobu dočasného zastavení. 

(3) Dočasné zastavení stavby potrvá nejdéle šest měsíců, nebude-li z důvodu hodných zvláštního zřetele 

dohodnuta doba delší. Pokud ani po uplynutí sjednané doby nebude možné práce obnovit, může kterákoliv 

ze smluvních stran od SOD odstoupit. 

(4) Dojde-li k havárii (např. k závažným poruchám ve stavebních konstrukcích, ke zřícení stavby nebo její 

části), je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce buď zcela anebo v té části stavby, 

která byla havárií dotčena. Dále je povinen vyzvat objednatele k projednání nezbytných opatření 

k omezení škod a společně s objednatelem informovat stavební úřad a podle povahy případu též orgány 

činné v trestním řízení. 

(5) Po prošetření havárie příslušnými orgány dohodnou smluvní strany při respektování pokynů stavebního 

úřadu další postup, pokud jde o odstranění hmotných důsledků havárie, popřípadě o pokračování prací a 

odpovídající úpravu vzájemných smluvních vztahů. 
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2.11 Monitorování stavu a postupu výstavby 
(1) Zhotovitel je povinen pořídit před zahájením, v průběhu a po provedení díla videozáznamy nebo 

fotodokumentaci místa plnění a jeho přilehlého okolí (např. dotčených nemovitých  věcí, veřejné zeleně, 

budov, komunikací apod.) včetně zakrývaných částí stavby (např. základové konstrukce, inženýrské sítě a 

jejich přeložky, přípojky apod.) s příslušným popisem v rozsahu nezbytném k řešení případných 

budoucích sporů. Videozáznamy nebo fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dní 

od dokončení díla. Tyto videozáznamy nebo fotodokumentace jsou nedílnou součástí díla a budou 

opatřeny datem jejich pořízení. 

(2) Zhotovitel je povinen vytýčit stavbu v souladu s PD v souřadnicích JTSK. Doklady o vytyčení stavby 

budou provedeny a ověřeny osobou k tomuto oprávněnou a budou předány objednateli nebo TDS, a to 

v elektronické a listinné podobě. Tyto doklady jsou nedílnou součástí díla.  

 

2.12 Bezpečnost práce na staveništi 
2.12.1 Koordinátor BOZP 

(1) Objednatel je povinen zajistit osobu vykonávající činnost koordinátora BOZP, vyžaduje-li to povaha 

předmětu díla. 

(2) Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP, pokud je pro stavbu objednatelem ustanoven, a 

řídit se jeho pokyny a poskytnout mu veškerou součinnost. 

(3) Zhotovitel je povinen umožnit koordinátorovi BOZP zejména: 

a) účast na předání a převzetí staveniště,  

b) vstupy na stavbu po dobu realizace, 

c) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla s předpisy na ochranu zdraví a bezpečnosti 

účastníků výstavby, 

d) účast na kontrolních dnech,  

e) provádění zápisů do stavebního deníku, 

f) provádění kontrolních dnů pořádaných koordinátorem BOZP, 

g) potvrzení a odsouhlasení dokumentace rizik, 

h) účast při předání a převzetí díla. 

(4) Zhotovitel je povinen dodat na výzvu koordinátora BOZP kontrolní a zkušební plán, technologické 

postupy provádění prací, vnitřní předpisy zhotovitele a jiné dokumenty týkající se bezpečnosti práce. 

(5) Koordinátor BOZP je oprávněn zastavit stavební práce, je li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do 

doby odstranění závady. 

 

2.12.2 Bezpečnost práce na staveništi 

(1) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu 
staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a pokyny 
koordinátora BOZP, který zastupuje objednatele. Pokud by  pokyny koordinátora BOZP měly mít vliv na 
plnění předmětu díla dle zpracované PD, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 
objednatele. Toto se netýká plnění obecných podmínek BOZP na straně zhotovitele. 

(2) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně 
dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit. 

(3) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Za 
provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. 

(4) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců a je povinen je vybavit 
ochrannými pracovními pomůckami.  

(5) Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště zástupci objednatele, AD, TDS, BOZP a dalším 
oprávněným osobám a prokazatelně je poučit o dodržování bezpečnosti na staveništi a vybavit je případně 
ochrannými pracovními pomůckami.  

(6) Zhotovitel je povinen zajistit veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v prostorách 
staveniště i mimo něj, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo 
komunikace ponechaná v užívání veřejnosti), a provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a 
soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.  

(7) Zhotovitel je povinen před započetím bouracích prací vyhotovit technologický postup bouracích prací, 
který předloží před zahájením bouracích prací objednateli, AD, koordinátorovi BOZP a TDS ke schválení. 

(8) Zhotovitel je povinen zamezit vzniku nadměrné prašnosti. Při demoličních pracích např. nasycením 
prašných míst v prostoru určeném k demolici vodou, vytvořením vodní clony apod. Při pojezdu kolové 
techniky např. průběžně kropit nebo zametat užívané komunikace apod.  
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(9) Zhotovitel je povinen zajistit provádění prací takovou strojní mechanizací, při jejímž provozu nebude 
v okolí obývaných objektů překračována hladinu hluku 50 dB přes den a 40 dB v noci. 
 

2.13 Kontrolní činnost 
2.13.1 Kontrola provádění díla  

(1) V případě, že objednatel nebo TDS zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi 

vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se 

toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem s tím, 

že mu k tomuto bude poskytnuta dodatečná přiměřená lhůta. 

(2) Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny před znepřístupněním nebo zakrytím provedených prací 

nebo konstrukcí vyzvat objednatele a TDS písemnou formou v souladu s čl. 1.4 VOP (emailem) ke 

kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva 

včetně způsobu jejího provedení bude zaznamenána do stavebního deníku. 

(3) Pokud se objednatel nebo TDS ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn 

předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel nebo TDS dodatečně požadovat jejich 

odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce 

nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a 

následným zakrytím zhotovitel. 

(4) Zhotovitel je povinen před zakrytím díla nebo jeho části provést všechny předepsané kontroly a zkoušky a 

je povinen o jejich konání informovat objednatele, TDS a všechny dotčené účastníky. Pokud zhotovitel 

provede zakrytí díla bez předepsaných kontrol a zkoušek, provede práce spojené s následnými zkouškami 

nebo kontrolami a uvedením díla do souladu s požadovanými parametry na vlastní náklady. O 

provedených zkouškách musí být vyhotoven protokol, který zhotovitel předloží objednateli a TDS. 

(5) Zhotovitel je povinen provádět průběžně geodetické zaměření skutečného stavu, průběhu, pokládky a 

instalace produktovodů ukládaných pod úroveň terénu formou pracovního podélného profilu vč. 

zachycení šířky výkopu, uložení kabelů, potrubí a jiných IS. 

 

2.13.2 Kontrolní dny 

(1) Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel nebo TDS kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly,  zpravidla jedenkrát týdně.  

(2) Objednatel nebo TDS je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 2 dny předem.  

(3) Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na 

kontrolní den své podzhotovitele. Kontrolních dnů se bude účastnit osoba pověřená odborným vedením 

realizace stavby zapsaná ve stavebním deníku, která v souladu s § 160 zákona StavZ, musí mít odbornou 

způsobilost v příslušném oboru.   

(4) Kontrolní dny vede objednatel nebo TDS, popř. jiná objednatelem pověřená osoba. 

(5) Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního 

plnění provádění prací, připomínky a podněty objednatele a osob vykonávajících funkci TDS, AD a 

koordinátora BOZP a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

(6) Objednatel nebo TDS, popř. jiná objednatelem prověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis o 

jednání, který elektronicky předá všem zúčastněným.  

 

2.13.3 Technický dozor stavebníka 

(1) Technický dozor stavebníka je vykonáván po celou dobu provádění díla, a to ode dne předání staveniště 

do okamžiku provedení díla. 

(2) Konkrétní osoba vykonávající technický dozor stavebníka  bude zhotoviteli sdělena. 

(3) Zhotovitel je povinen umožnit řádný a včasný výkon TDS a poskytnout mu nezbytnou součinnost. 

(4) Technický dozor stavebníka je zejména oprávněn: 

a) vstupovat na stavbu po dobu realizace, 

b) dožadovat se řádného a včasného provádění díla,  

c) účastnit se kontrolních dnů, 

d) dávat zhotoviteli pokyny k provádění díla 

e) provádět zápisy do stavebního deníku, 

f) provádět veškeré kontrolní činnosti týkající se provádění díla a přebírky zakrývaných 

konstrukcí, 

g) vyjadřovat se k formulářům Oznámení změny a Změnový list, 

h) vyžadovat po zhotoviteli veškeré doklady  týkající se provádění díla, 
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i) provádět kontrolu soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zda tento odpovídá předané 

PD a zjištěné skutečnosti a shodu stvrdit svým podpisem na zjišťovacím protokolu, 

j) vrátit soupis provedených prací, dodávek a služeb zpět zhotoviteli k přepracování, neodpovídá-

li PD a zjištěné skutečnosti,  

k) provádět kontrolu fakturace, v případě chyb faktur je oprávněn je vrátit k opravě, 

l) zastavit stavební práce po dohodě s objednatelem: 

i. je-li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do doby odstranění překážek, 

ii. není–li dílo prováděno v souladu s PD, technickými předpisy nebo návody výrobců, 

iii. nejsou-li prováděny předepsané kontroly a zkoušky. 

m) převzít dílo, popř. jej odmítnout převzít a podepsat Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla. 

(5) Zhotovitel je povinen dodat technickému dozoru stavebníka veškeré doklady týkající se provádění díla, 

které si ke kontrole provádění díla a ke kontrole změn díla technický dozor stavebníka od zhotovitele 

vyžádá. 

 

2.13.4 Autorský dozor 

(1) Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru, pokud je pro stavbu ustanoven, a poskytnout mu 

veškerou součinnost. 

(2) Zhotovitel je povinen umožnit autorskému dozoru zejména: 

a) účast na předání a převzetí staveniště,  

b) vstupy na stavbu po dobu realizace, 

c) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla se schválenou PD, 

d) účast na kontrolních dnech,  

e) provádění zápisů do stavebního deníku, 

f) provádění zápisů na formuláře Oznámení změny a Změnových listů, 

g) potvrzení a odsouhlasení dokumentace skutečného provedení, 

h) účast při předání a převzetí díla. 

(3) Zhotovitel je povinen dodat autorskému dozoru zejména: 

a) podklady pro vytvoření formuláře oznámení změny, je-li autorský dozor pověřen objednatelem 

jeho vytvořením a vyžádá-li si je, 

b) podklady pro vytvoření soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro změnový list, je-

li autorský dozor pověřen objednatelem jeho vytvořením a vyžádá-li si je. 

 

2.14 Kontroly, zkoušky a revize 
2.14.1 Povinnosti smluvních stran 

(1) Zhotovitel je povinen jmenovat pracovníka pro kontrolu a zajištění kvality. Tento pracovník nebude 

totožný s osobou provádějící řízení prací na stavbě a bude uveden jmenovitě ve SOD. Tato osoba bude 

oprávněna jednat s objednatelem nebo TDS v jakékoli záležitosti zajištění kvality. 

(2) Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy předložit objednateli kontrolní a zkušební plán, který bude pro 

zhotovitele závazný a bude se jím řídit po celou dobu provádění díla. Kontrolní a zkušební plán musí být 

podepsán vedoucím pro kontrolu a zajištění kvality. 

(3) Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku provedení kontrol a zkoušek dle kontrolního a 

zkušebního plánu. Do kontrolního a zkušebního plánu budou zapsány jejich provedení a výsledky. 

(4) Zhotovitel je povinen mít trvale na stavbě pro kontrolu prováděnou objednatelem nebo TDS 

technologické postupy s určením všech prováděných prací, pracovních postupů, metod, identifikace a 

popisu všech zařízení, která jsou pro danou práci nutná, kontrolní a zkušební plán, protokoly zkoušek, 

revizní zprávy a dodací listy dodávek. 

(5) Zhotovitel je povinen neprodleně na požádání objednatele, TDS nebo AD dodat od všech realizovaných 

dodávek ke kontrole doklady o shodě, certifikáty a atesty, a to vše v českém jazyce. 

(6) Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele nebo TDS o negativních výsledcích interní 

nebo externí kontroly kvality jakékoliv části díla a o navržených nápravných opatřeních na odstranění 

neshod. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit neshody po schválení způsobu jejich 

odstranění objednatelem na vlastní náklady. 

(7) Objednatel, TDS nebo AD je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a 

zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou 

nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu 

pozastavit provádění prací. 

 



Účinnost od 1. 2. 2018 14

 

 

2.14.2 Kontrolní a zkušební plán 

(1) Kontrolní a zkušební plán bude rozčleněný podle stavebních objektů a rozpracovaný do jednotlivých 

položek dle odst. 2 tohoto článku VOP s uvedením kontrolované nebo zkoušené části díla, konstrukce, 

části konstrukce nebo materiálu.  

(2) Jednotlivé položky dokumentu kontrolního a zkušebního plánu budou obsahovat minimálně: 

a) název činnosti (zemní práce, základy, vnitřní kanalizace, demoliční práce atd.), 

b) předmět kontroly (zásyp rýh, dno výkopu, těsnost potrubí atd.), 

c) popis kontroly,  

d) způsob kontroly (vizuálně, měřením, kamerovým záznamem, laboratorními zkouškami, 

zkouškami pevnosti atd.), 

e) dle jaké normy je kontrola prováděna (ES, ČSN, ISO, DIN, projektu atd.), 

f) počet kontrol v průběhu činnosti/ četnost, 

g) požadované hodnoty/kritéria přijatelnosti (45 MPa, ID = 0,75, D=95% PS, ±10 mm), 

h) doklady o kontrole ( zápis v SD, protokol, certifikát atd.), 

i) kdo kontrolu provádí (stavbyvedoucí, mistr, zkušebna, specialista atd,), 

j) zhodnocení (výsledek) kontroly (vyhovuje, nevyhovuje), 

k) termín/datum kontroly, 

l) podpis stavbyvedoucího a kontrolora. 

 

2.14.3 Revize 

(1) Zhotovitel je povinen na své náklady provést revize namontovaných strojů, přístrojů a zařízení 

požadované PD a příslušnými platnými právními předpisy a technickými normami. 

(2) Zprávy o provedených revizích budou v originále a kopii přiloženy k dokumentaci předávané při předání 

díla (počet bude odpovídat počtu vyhotovovaných dokumentací). 

 

2.14.4 Zkoušky 

(1) Zhotovitel je povinen na své náklady provést zkoušky požadované PD, příslušnými platnými právními 

předpisy a technickými normami. O provedené zkoušce vyhotoví protokol, nebo její provedení prokáže 

jiným příslušným dokladem. 

(2) Zhotovitel je povinen zajistit provedení zkoušky nezávislou akreditovanou zkušební laboratoří, vyplývá-li 

to z povahy díla. 

(3) Náklady na dodatečné objednatelem požadované zkoušky nese objednatel. Pokud zkouška prokáže vadu 

na straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel. 

(4) Vzhledem k povaze díla je nutno zejména nikoliv však pouze provést a předložit následující výsledky 

zkoušek, osvědčení, revize, pasporty a protokoly: 

a) zkoušky vodotěsnosti kanalizace a kanalizačních přípojek v celém rozsahu jednotlivých částí 

stavby, zkouška vodotěsnosti může být prováděna po dílčích úsecích dle postupu stavby a 

uvádění do provozu; 

b) tlakové zkoušky vodovodního potrubí, tlakové zkoušky plynovodního potrubí a přípojek 

v celém rozsahu jednotlivých částí stavby, tlaková zkouška každé přípojky bude prováděna 

odděleně; 

c) jiskrové zkoušky izolace (plynovodního potrubí, izolace proti vodě, zemní vlhkosti); 

d) provozní zkoušky ústředního vytápění; 

e) zkoušky pevnosti betonu; 

f) zkoušky hutnění násypů a zásypů; 

g) kontroly základové spáry; 

h) revizní zprávy elektroinstalací; 

i) měření strukturované kabeláže u datových sítí; 

j) revizní zprávy plynových zařízení a instalací; 

k) protokoly o vpuštění plynu a odvzdušnění potrubí; 

l) protokoly o seřízení a uvedení do provozu plynových spotřebičů; 

m) osvědčení o stavu komínů a kouřových cest; 

n) zpráva o výchozí kontrole zařízení pro zásobování požární vodou; 

o) osvědčení o požární odolnosti použitých výrobků (dveře apod.); 

p) osvědčení o požární odolnosti provedených konstrukcí (sádrokartonové konstrukce apod.); 
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q) pasporty tlakových nádob, příp. jejich revize; 

r) protokoly o měření a seřízení vzduchotechnických zařízení; 

s) zkoušky betonu a izolace; 

t) zkoušky dodávaných zdvihadel; 

u) pasport instalovaného zařízení (tj. písemný doklad o správném užívání, kde bude uvedeno, 

např. prohlídky vč. četnosti, údržba instalovaného zařízení, návod na obsluhu a údržbu); 

v) vypracovaný kanalizační provozní řád, odsouhlasený provozovatelem kanalizace; 

w) doklady o shodě k dováženým materiálům a zařízením; 

x) doklady o shodě k výrobkům vyráběným na stavbě (např. staveništní prefabrikáty); 

y) další zkoušky, které předepisuje PD či předpisy a normy, podle kterých jsou práce prováděny. 

 

2.14.5 Individuální vyzkoušení 

(1) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli a TDS zahájení individuálních zkoušek a pozvat jej na jejich 
provedení, a to v dostatečném předstihu před termínem jejich konání. Objednatel a TDS mají právo se 
individuálních zkoušek zúčastnit. 

(2) O provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve stavebním deníku a 
kontrolním zkušebním plánu. 

 
2.14.6 Komplexní vyzkoušení 

(1) Komplexním vyzkoušením prokazuje zhotovitel, že stavební dílo s technologickým zařízením je řádně 

dokončeno, je kvalitní, případně že je jako celek schopno zkušebního provozu, je-li sjednán. Jestliže podle 

SOD má být provedení díla prokázáno vykonáním dohodnutých zkoušek, považuje se dílo za dokončené 

teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně vykonány. K účasti na nich je zhotovitel povinen pozvat 

objednatele nebo TDS alespoň 5 pracovních dnů předem.  

(2) Pokud nebylo komplexní vyzkoušení dohodnuto ve SOD a povaha díla je vyžaduje, je zhotovitel povinen 

provedení komplexního vyzkoušení zajistit. 

(3) Věcným podkladem pro dohodu dle odst. (2) tohoto článku je PD.  

(4) O ukončení komplexního vyzkoušení a o tom, zda bylo úspěšné či nikoliv, je zhotovitel povinen sepsat 

zápis. 

 

2.14.7 Zkušební provoz 

(1) Zkušebním provozem se prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek 

schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených v PD. 

(2) Zkušební provoz díla provádí a zajišťuje objednatel na převzatém předmětu díla  a zhotovitel se zavazuje 

k poskytnutí veškeré součinnosti.   

(3) Zhotovitel je povinen při předání díla objednateli předat i provozní řád zkušebního provozu. 

(4) Zkušební provoz bude zahájen v termínu sjednaném dle SOD. Pokud není termín zahájení ve SOD 

sjednán, pak nejpozději do 3 dnů ode dne protokolárního převzetí díla. 

(5) Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v PD stanovených parametrů, smluvní strany 

sjednají jeho prodloužení. Náklady prodlouženého zkušebního provozu hradí zhotovitel, pokud byl 

zkušební provoz neúspěšný z příčin na jeho straně. 

(6) Pokud nebyl zkušební provoz dohodnut ve SOD a povaha díla je vyžaduje, zkušební provoz bude 

proveden. 

 

2.14.8 Garanční vyzkoušení 

(1) Garančním vyzkoušením prokazuje zhotovitel před ukončením zkušebního provozu, nejpozději však před 

skončením záruční doby, zejména měřením a výpočty, že zařízení po vymezenou dobu dosahuje jakostně 

technických ukazatelů a hodnot stanovených v PD nebo dohodnutých ve SOD.  

(2) Pokud nebylo garanční vyzkoušení dohodnuto ve SOD a povaha díla je vyžaduje, je zhotovitel povinen jej 

zabezpečit za podmínek mezi smluvními stranami sjednanými. 

(3) Všechny vady díla, které se v průběhu garančních zkoušek projeví, odstraňuje zhotovitel bezplatně. 

(4) Pokud garanční zkoušky nebyly úspěšné, musí se opakovat. Náklady opakovaných garančních zkoušek 

hradí zhotovitel, pokud k opakování došlo z příčin vzniklých na jeho straně. 

3. Změna smlouvy o dílo 
3.1 Obecná ustanovení pro změnu smlouvy 
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(1) Změnu SOD může navrhnout každá ze stran max. 14 dní před termínem pro dokončení díla vyjma 

případů, kdy změna nastane v uvedené lhůtě. Ke každé změně SOD musí být zpracován formulář 

„Oznámení změny“, a má-li změna dopad do ceny díla i formulář „Změnový list“ (podoba formulářů je 

určena objednatelem). 

(2) Zhotovitel je pro účely schválení jakékoliv změny SOD povinen vypracovat Oznámení změny (např. 

změna předmětu díla co do množství či kvality, změna způsobu provádění díla, změna materiálů, změna 

termínu plnění, změna ceny díla) a předložit jej objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu 

(nejpozději do 7 dnů) od zjištění změny. 

(3) Navrhovaná změna SOD musí být v Oznámení změny řádně odůvodněna a doložena (např. popisy, 

výkresy, náčrty ozřejmující technické řešení předmětu změny, fotografie stavu před provedením změny 

apod.). 

(4) Má-li změna vliv na cenu díla, zhotovitel uvede v Oznámení změny kvalifikovaný odhad změny ceny 

díla. 

(5) Po odsouhlasení Oznámení změny osobou objednatele ve věcech smluvních je změna odsouhlasena a 

zhotovitel je oprávněn změnu provést, vyjma případů, které bezprostředně ohrožují život, zdraví a 

majetek, které má právo odsouhlasit objednatel nebo TDS.  

(6) Dohody a ujednání, která budou učiněna na staveništi během i mimo kontrolní dny mezi zástupci 

smluvních stran, mohou být realizovány až v okamžiku řádného schválení Oznámení změny. Zápisy ve 

stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování Oznámení 

změny a  Změnový list. 

(7) Účelem Změnového listu je odsouhlasení ceny změny předmětu díla vyčíslené na základě zhotovitelem 

zpracovaného a oceněného soupisu víceprací v souladu s těmito VOP. Zpracováním soupisu víceprací 

může objednatel pověřit AD nebo TDS. Nedopadá-li změna SOD do ceny díla, Změnový list se 

nevystavuje. 

(8) Změnový list vyhotovuje zhotovitel, příp. TDS v součinnosti s AD na základě objednatelem nebo TDS 

odsouhlaseného oceněného soupisu víceprací do jednoho měsíce od schválení Oznámení změny osobou 

objednatele ve věcech smluvních. Přílohou Změnového listu jsou dokumenty, které ozřejmí výpočet 

výměr u jednotlivých položek soupisu víceprací (např. technické výkresy, schémata, nákresy, fotografie), 

soupis víceprací a  kopie schváleného Oznámení změny. 

(9) Cena změny předmětu díla ve Změnovém listu nesmí překročit 20 % ceny bez DPH uvedené v Oznámení 

změny, ledaže se jedná o případ zvláštního zřetele hodný. 

(10) Objednatel se k Oznámení změny a Změnovému listu vyjádří bez zbytečného odkladu po jejich doručení 

zhotovitelem, nejpozději však do 14 dnů. 

(11) Odsouhlasení Oznámení změny objednatelem osobou ve věcech smluvních nebo Změnového listu 

vedoucím příslušného odboru se nepovažuje za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování 

dodatku k SOD. 

(12) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla upřesnit, změnit, doplnit, zvětšit či zmenšit rozsah 

předmětu díla (dále jen „změna předmětu díla“), a to i bez souhlasu zhotovitele, který se zavazuje na tyto 

změny předmětu díla přistoupit. Zhotovitel je v takovém případě povinen provést soupis těchto změn a 

ocenit je v souladu s těmito VOP. 

 

3.2 Cena díla a její změny 
(1) Cena díla je stanovena na základě podmínek zadávacího řízení. 

(2) Součástí sjednané ceny díla dle SOD jsou také náklady na vyzkoušení a zkušební provoz. 

(3) Pro účely ocenění víceprací zpracuje zhotovitel soupis víceprací a bude postupovat následovně: 

a) Pokud se položka soupisu víceprací nachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, použije 

zhotovitel její jednotkovou cenu. 

b) Pokud se položka soupisu víceprací nenachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, bude 
k ocenění vícepráce použito položek a jednotkových cen z cenové soustavy ÚRS Praha platné v době 
vzniku změny. V případě, že položka soupisu víceprací bude mít charakter nižší pracnosti než položka 
s vyšší pracností nacházející se v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, a tato položka s nižší 
pracností bude mít vyšší jednotkovou cenu než položka s vyšší pracností, bude pro cenu víceprací 
položky nižší pracnosti použita jednotková cena položky vyšší pracnosti. (příklad: jednotková cena 
víceprací těžení zeminy „třídy těžitelnosti 2“ nemůže být vyšší než cena těžení zeminy „třídy 
těžitelnosti 3“ uvedené v položkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou SOD). Pokud však bude 
jednotková cena položky víceprací nižší pracnosti nižší než jednotková cena položky vyšší pracností 
uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, bude oceněna dle cenové soustavy ÚRS 
Praha. 
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c) Nelze-li použít výše uvedené způsoby, bude postupováno variantně následovně:  
 pro ocenění prací (profesí/montáží) budou přednostně použity hodinové zúčtovací sazby (HZS) 

dle cenové soustavy ÚRS Praha platné v době vzniku změny, kdy výkaz hodin bude průběžně 
veden ve stavebním deníku (datum, jméno a příjmení a čas). 

 pro ocenění dodávek materiálů, nájemného strojů, nářadí apod., budou použity „cenové 
nabídky/nabídkové rozpočty“ poddodavatele zhotovitele vynásobené koeficientem 1,05. 

 po dohodě s objednatelem lze pro ocenění dodávek materiálů a prací s tím souvisejících využít 
„cenové nabídky/nabídkového rozpočtu“ poddodavatele zhotovitele vynásobeného koeficientem 
1,05. 

 

Pro následnou kontrolu souladu cenové nabídky/nabídkového rozpočtu a skutečně fakturované 
částky, se zhotovitel zavazuje předložit před uzavřením dodatku SOD objednateli nebo TDS 
daňový doklad (fakturu). V případě nedoložení daňového dokladu (faktury) zaniká zhotoviteli 
nárok na úhradu těchto víceprací. 

(4) V případě, že se vyskytnou méněpráce, tj. stavební práce, dodávky a služby, které nebudou provedeny, 

zpracuje zhotovitel písemný soupis méněprací a tento ocení  dle jednotkových cen z položkového 

rozpočtu, který je přílohou SOD. 

(5) Položkový rozpočet víceprací nebo méněprací je přílohou formuláře Změnový list. 

4. Platební podmínky 
4.1 Zálohy 

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy, ledaže SOD stanoví jinak. 
 

4.2 Postup fakturace 
(1) Zhotovitel předloží objednateli a TDS v  elektronické podobě ke kontrole a odsouhlasení zjišťovací 

protokol s přiloženým soupisem provedených prací za sledované období  nejpozději do 3. dne 
následujícího měsíce, nestanoví-li SOD či nedohodnou-li se strany jinak.  

(2) Zhotovitel je povinen ke zjišťovacímu protokolu přiložit: 
- proforma fakturu, 
- soupis provedených prací, 
- kopie a soupis vážních lístků za fakturované období, je-li skládkovné předmětem fakturace. 
 

(3) Zjišťovací protokol bude opatřen textem: “Podpisem zjišťovacího protokolu smluvní strany prohlašují, že 
finanční objem prací, dodávek a služeb, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiloženém soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb, odpovídá předané PD a zjištěné skutečnosti. Zjišťovací protokol 
slouží jako podklad k určení výše platby“. 

(4) Objednatel nebo TDS je povinen se ke zjišťovacímu protokolu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho 
předložení ke kontrole. Uvedená lhůta plyne od doby, kdy soupis prací včetně příloh splňuje všechny 
náležitosti uvedené v tomto článku VOP.  

(5) Po odsouhlasení zjišťovacího protokolu a jeho příloh je zhotovitel povinen vystavit fakturu nejpozději do 
5 dnů od podpisu zjišťovacího protokolu objednatelem.  

(6) Soupis provedených prací odpovídajících dané faktuře je obligatorní součástí každé faktury, přičemž 
datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum dílčího převzetí prací objednatelem, tj. datum schválení 
(podpisu) zjišťovacího protokolu objednatelem nebo TDS. 

(7) Vyzve-li objednatel nebo TDS zhotovitele k doplnění či opravě faktury, zavazuje se zhotovitel fakturu 
doplnit či opravit neprodleně a opětovně zaslat objednateli. V tomto případě přestává plynout původní 
lhůta splatnosti a začíná běžet nová lhůta splatnosti ode dne doručení vystavené nové či opravené faktury 
objednateli. 

(8) Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení díla. 
Konečná faktura bude obsahovat i soupis všech dosud vystavených faktur. 

(9) Vzniknou-li v průběhu provádění díla vícepráce, o jejichž provedení se mohou smluvní strany dohodnout 
pouze způsobem uvedeným v těchto VOP, bude cena za jejich provedení fakturována pro každou změnu 
samostatně.  

(10) Faktura musí kromě náležitostí uvedených v čl. 4.2.1 těchto VOP, obsahovat i odkaz na smlouvu a 
případně dodatek, kterým byly sjednány vícepráce. 

(11) Zhotoviteli se zavazuje postupovat v souladu s čl. 2.9 VOP a budou mu uhrazeny skutečné náklady za 
odvoz odpadu v souladu se vzdáleností mezi místem plnění a sídlem skládky, popř. recyklačního střediska 
maximálně však do výše limitu vzdálenosti uvedeného v soupisu prací. Při fakturaci skládkovného a 
dopravy na skládku předloží zhotovitel jednotlivé vážní lístky vč. výkazu jízdy vozidel, jejich identifikaci 
vč. počtu jízd a vzdálenosti. Nedoloží-li zhotovitel při fakturaci vážní lístky, nevzniká mu právo na 
uhrazení těchto položek. 

 
4.2.1 Náležitosti faktury  
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(1) Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví č. 563/1991 Sb., a zákonu o 
dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., oba ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat: 

a) cena k úhradě celkem bez DPH, 
b) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo, 
c) identifikační údaje objednatele,  
d) identifikační údaje zhotovitele,  
e) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, 
f) popis plnění, 
g) datum vystavení a odeslání faktury, 
h) datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
i) datum splatnosti, 
j) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH, 
k) sazby DPH, popřípadě sdělení o plnění osvobozené od DPH, 
l) podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila, 
m) název stavby, fakturované období a číslo smlouvy o dílo nebo objednávky objednatele, na 

základě které je faktura vystavena, 
n) další údaje a texty vyžadované objednatelem v SOD, 
o) přílohou k faktuře musí být objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol vč. soupisu 

provedených prací.  
(2) Z důvodu nutnosti řádného odvodu DPH zhotovitele zhotovitel sám odpovídá za řádné a včasné dodržení 

plateb odvodů DPH. 
(3) Režim přenesení daňové povinnosti – faktura bude obsahovat cenu k úhradě celkem bez DPH s 

uvedením sazby DPH a sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění 
uskutečňuje (příjemce plnění). 

(4) Režim bez přenesení daňové povinnosti – faktura bude obsahovat základní cenu bez DPH, výši DPH a 
celkovou cenu k úhradě vč. DPH.  

5. Práva a povinnosti smluvních stran jinde neuvedené 
5.1 Práva a povinnosti zhotovitele 

(1) Zhotovitel je povinen archivovat veškeré doklady související s realizací díla nebo jeho části a jeho 
financování po dobu uvedenou v příslušných právních předpisech a podmínkách dotačních programů.  

(2) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou 
odbornost a kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
doložit. 

(3) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal pracovníka zhotovitele, který si počíná tak, 
že ohrožuje bezpečnost a zdraví své či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či 
návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit 
příslušnému testu) či provádí na díle práce neodborně, nekvalitně či v rozporu s technologickými postupy. 
Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět. 
 

5.1.1 Pojištění zhotovitele a díla 

(1)        Objednatel má právo v SOD požadovat po zhotoviteli, aby měl sjednáno stavebně-montážní pojištění vč. 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností vč. odpovědnosti vyplývající z provádění 
stavebně-montážní činnosti (dále jen „pojištění“). V případě, že bude pojištění ve SOD požadováno, řídí 
se tato část SOD tímto článkem VOP.  

(2)        Pojištění bude krýt standardní rizika vzhledem k charakteru stavby a jejímu okolí zejména na zdraví, 
životě a majetku objednatele a třetích osob vč. krytí škod na životním prostředí, je-li to vzhledem k 
povaze díla nutné, následovně:  

-         dílo (stavba, technologická zařízení, stroje, provozní soubory, materiály a dokumentaci) a 
staveniště bude pojištěno po celou dobu provádění díla až do termínu dokončení díla na 
novou cenu ( u díla se jedná o cenu díla vč. DPH dle SOD), stejně tak u ostatního 
pojišťovaného majetku je pojistná hodnota jeho nová cena (i v případě využití pojištění 
prvního rizika),  

-         limit pojistného plnění pro případ odpovědnosti za újmu bude min. 10 mil. Kč.  
-         pojistná smlouva musí obsahovat ujednání, že pojištěnými osobami jsou pojistník, 
zhotovitel, objednatel (investor) a subdodavatelé.  

(3)        Doklady o platně sjednaném pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli ve lhůtě stanovené 
objednatelem.  

(4)        Nepředložení dokladů zhotovitelem o uvedeném pojištění objednateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě je 
považováno za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od SOD.  

(5)        Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně 
povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.  

(6)        V případě vzniku škodní události se zavazuje zhotovitel k poskytnutí veškeré součinnosti, zejména ve 
styku s pojistitelem a poškozeným tak, aby bylo dosaženo maximálního plnění z pojistné smlouvy.  
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(7)        Náklady na pojištění jsou zahrnuty v ceně díla.  
 

5.2 Práva a povinnosti objednatele 
(1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli při předání staveniště: 

a. PD, která byla součástí zadávacího řízení, v listinné podobě, 
b. pravomocné územní rozhodnutí, územní souhlas, pravomocné stavební povolení nebo souhlas 

s provedením ohlášené stavby, je-li vydáno a zhotovitelem požadováno, 
c. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a 

podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, nebyli-li  součástí zadávacího 
řízení, 

d. doklady o provedených průzkumech (např. stavebně technický průzkum, geotechnický 
průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.), nebyli-li  součástí zadávacího 
řízení, 

e. smluvní vztahy s třetími osobami podílejícími se na stavbě (zhotovitelé přeložek inž.sítí, 
archeologického průzkumu, dodávek interiérů, strojů a zařízení apod.). 

(2) Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle SOD a těchto 
VOP.  

(3) Objednatel je povinen dokončené dílo převzít a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené 
finanční nároky vzniklé v důsledku plnění SOD za podmínek v ní uvedených a za podmínek uvedených 
ve VOP. 

 

5.3 Změna v osobě subdodavatele 
(1) Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace, je možná jen po 

předchozí dohodě s objednatelem. 
(2) V případě souhlasu objednatele se změnou subdodavatele, je zhotovitel povinen prokázat splnění 

kvalifikace prostřednictvím tohoto nového subdodavatele v souladu se ZZVZ. 

6. Předávací řízení 
6.1 Předání a převzetí díla – předávací řízení 

(1) Před zahájením předávacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla.  
(2) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli plánovaný termín předání díla nejméně 10 dnů před termínem 

dokončením díla dle SOD, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  
(3) Smluvní strany se mohou dohodnout na dřívějším předání díla, než v termínu pro dokončení díla dle SOD. 

Objednatel však není povinen zahájit předávací řízení před termínem dokončení díla dle SOD. 
(4) Objednatel může požadovat, aby předávací řízení probíhalo po částech, umožňuje-li to povaha díla a 

může-li být předávaná část díla užívána samostatně a pokud jejímu užívání nebrání provedení zbývajících 
částí díla.  

(5) Pokud není dohodnuto jinak, je místem předávacího řízení místo, kde je dílo prováděno.  
(6) Objednatel je oprávněn k předávacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci TDS a AD, jakož i jiné 

osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je oprávněn 
k předávacímu řízení přizvat jak své podzhotovitele, tak své subdodavatele. 

(7) Předávací řízení se skládá z prohlídky díla, předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu a jeho 
předání objednateli. Není-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené 
a objednateli neplyne povinnost jej převzít. 
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují. 

Převezme-li dílo objednatel s vadami, dílo převzal s výhradou.  

(8) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že zhotovitel nedoloží dokument či dokumenty  
uvedené v čl. 6.1.1 VOP, které jsou nezbytně nutné k provozu díla (zejména doklady nutné pro vydání 
kolaudačního souhlasu). 

(9) O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla.  
(10) Povinným obsahem Zápisu je: 

a. údaje o zhotoviteli a objednateli, 
b. základní údaje o stavbě, 
c. rozsah (popis) předávaného díla, 
d. odchylky od projektové dokumentace, 
e. základní dokumentace a technické doklady předávané objednateli, 
f. termín, od kterého počíná běžet záruční doba, 
g. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá (s výhradou nebo bez výhrady) nebo nepřejímá, 
h. soupis zjištěných vad. 

(11) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v Zápise o předání, převzetí a odevzdání díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
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(12) Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla ustanovení 
tohoto článku VOP obdobně. 

 
 

6.1.1 Doklady k převzetí díla 

(1) Doklady k převzetí díla budou předány objednateli v tištěné podobě v pákovém pořadači, příp. papírovém 
rychlovazači formátu A4 v počtu dle položkového rozpočtu s následujícím obsahem:  

- rekapitulační list předávané dokumentace v členění  A – K s popisem viz níže a sdělením, zda je nebo 

není uvedená část součástí předávané dokumentace 

- složku/oddíl A - Dokumentace skutečného provedení díla se zákresem případných změn dle 

skutečnosti (výkresová a textová část –  možno doložit samostatně s odkazem) 

- složku/oddíl  B - Geodetické zaměření stavby  

(doklady o vytýčení stavby, geodetické zaměření skutečného provedení díla, geodetické zaměření 

inženýrských sítí) 

- složku/oddíl  C - Geometrické plány pro potřeby vkladu na KÚ  

(oddělovací geometrické plány, geometrické plány pro zřízení věcných břemen atd.) 

- složku/oddíl D - Doklady jejichž pořízení a doložení vyplynulo ze stavebního řízení a vyjádření 

zainteresovaných účastníků stavebního řízení (zápisy z protokolárních předání dotčených sítí jejich 

správcům, ploch komunikací a zeleně vyjmutých k zvláštnímu užívání, stanoviska HZS, KHS, Povodí 

Moravy atd. ke kolaudaci, protokol o předání zeleně Odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 

MMOl k plnění následné péče o zeleň) 

- složku/oddíl  E - Zkoušky, měření, revize  

(protokoly o provedených zkouškách zápisy a výsledky o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních 

a provozních zkouškách, např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny 

apod., zápisy a osvědčení o provedených zkouškách zabudovaných materiálů; zápisy a výsledky 

předepsaných měření, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

zprávy o provedení výchozí revize elektrického zařízení, vyhrazených technických zařízení a jejich 

projednání a zkouškách) 

- složku/oddíl  F - Materiály a zařízení  

(prohlášení o vlastnostech zabudovaných materiálů, seznamy strojů a zařízení, které jsou součástí díla, 

jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce) 

- složku/oddíl  G - Kopie stavebních deníků (prosté kopie SD) 

- složku/oddíl  H - Fotodokumentace  

(záznamy pořízené při monitorování stavby a jejího vlivu na okolní objekty a nemovitosti pořízené před 

zahájením stavby, v průběhu stavby a při dokončení stavby, monitoring stok - el. verze na dig. nosiči) 

- složku/oddíl I - Doklady o nakládání s odpady vzniklými v průběhu provádění díla nebo jeho části  

(rekapitulační list, kopie vážních lístků) 

- složku/oddíl  J - Kontrolní zkušební plán  

(kontrolní a zkušební plán včetně jeho vyhodnocení/plnění) 

- složku/oddíl  K – Provozní řády 

(provozní řád pro zkušební provoz, provozní řád pro trvalý provoz, protokoly o zaškolení obsluhy) 

(2) Každá část předávaných dokladů A – K bude vedena samostatně např. vložena do samostatného 
závěsného pořadače, složky, popřípadě bude každá část A – K od sebe oddělena samostatným barevným 
listem (souhrnně také jen „složky“); každá složka bude nadepsána a bude obsahovat seznam dokladů, 
které obsahuje. 

(3) Zhotovitel je povinen všechny doklady (zejména uvedené v tomto článku VOP) předávané objednateli 
digitalizovat a v digitálním formátu předat objednateli nejpozději v předávacím řízení, není-li v SOD či 
VOP sjednána doba jiná. Digitální podobou se rozumí formát PDF a u výkresové části souběžně formát 
DWG. 

 

6.1.2 Dokumentace skutečného provedení stavby 

(1) Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována  v souladu se StavZ a jeho prováděcími 

předpisy, zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů a 

přílohou č. 7 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do dokumentace zakreslovat všechny změny, k nimž 

došlo v průběhu provádění díla, a jedná-li se o změny takového charakteru, které nelze zakreslit do 

stávající dokumentace, vyhotoví dokumentaci novou. Každý výkres bude opatřen jménem a příjmením 

osoby, která změny zakreslila včetně podpisu. U těch částí dokumentace, u kterých nedošlo k žádným 
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změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby včetně 

přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách 

uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto upravenou dokumentaci skutečného provedení díla 

předá zhotovitel objednateli při předání díla jako celku.  

(2) Dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli  nebo TDS při předání díla 

v listinné podobě a dále také v elektronické podobě na CD/DVD, není-li smluvními stranami dohodnuto 

jinak. 

(3) Dokumentace skutečného provedení stavby je nedílnou součástí díla. 

 

6.1.3 Geodetické zaměření skutečného provedení díla 

(1) Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení díla a všech produktovodů. 

(2) Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno úředně oprávněným 

zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli při předání díla jako celku v listinné podobě a 

elektronicky na CD/DVD (ve formátu *.dgn, verze minimálně 7 a vyšší, 2D, souřadnicová soustava  

S-JTSK). Všechny použité vrstvy budou očíslovány a zároveň pojmenovány. Dále bude zaměřena i 

případná hmatová dlažba pro nevidomé a tělesně postižené, součástí bude i výškopis dešťové kanalizace, 

dna šachet i kanalizační vpusti atd. 

(3) Geodetické zaměření skutečného provedení díla je nedílnou součástí díla. 

 
6.1.4 Geometrický plán 

(1) Zhotovitel je povinen zajistit vypracování geometrických plánů v  rozsahu potřebném pro zápis do 

katastru nemovitostí.  

(2) Geometrické plány za účelem vkladu nové stavby nebo změny stávající stavby anebo zřízení věcného 

práva k věci cizí do katastru nemovitostí dle podmínek Katastrálního úřadu je zhotovitel povinen dodat do 

45 dnů od převzetí díla.  

(3) Geometrický plán bude zhotoven a ověřen osobou k tomuto oprávněnou. Zhotovitel se bude řídit při 

zhotovení geometrického plánu podmínkami katastrálního úřadu. Zhotovitel předá objednateli 

geometrický plán v listinné a elektronické podobě. 

(4) Geometrický plán je nedílnou součástí díla. 

 

6.2 Závěrečná kontrolní prohlídka stavby  
(1) Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby nebo její části. 
(2) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu 

nezbytnou součinnost. 
(3) Zhotovitel je povinen na své náklady  předložit objednateli nebo TDS doklady uvedené v pozvánce 

k závěrečné kontrolní prohlídce nejpozději ke dni konání závěrečné kontrolní prohlídky, ledaže se jedná o 
doklady, které zhotovitel objednateli nebo TDS předal v rámci předávacího řízení. 

(4) V případě, že při závěrečné kontrolní prohlídce budou vytknuty kolaudující osobou nedostatky v 
předložených dokladech a případně vady na díle, zavazuje se zhotovitel je bez zbytečného odkladu zajistit 
a vady odstranit tak, aby byl kolaudační souhlas vydán. 

7. Odpovědnost za vady a záruční podmínky 
7.1 Obecné ustanovení k vadám díla 

(1) Dílo (či jeho část) má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům sjednaným v SOD, 
příslušným právním předpisům, technickým normám a případně dalším dokumentům vztahujícím se 
k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání díla k účelu, ke kterému bylo provedeno. 

(2) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se vyskytly v záruční době.  
(3) Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady 

neodpovídá, ledaže objednatel rozhodne, že bude uplatněn jiný postup.  
Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese zhotovitel až do vyřešení sporu 
pravomocným rozhodnutím soudu. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vady 
neoprávněně, tzn. že za jím reklamovanou vadu nenese odpovědnost zhotovitel nebo že se na ni 
nevztahuje záruka zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s 
odstraněním vady vzniklé náklady v ceně a čase obvyklé. 

(4) Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí 

osobu. Veškeré takto objednateli  vzniklé náklady uhradí zhotovitel. Pro úhradu těchto nákladů je 

oprávněn objednatel použít bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek. Tímto není dotčen 

nárok objednatele na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad(-y), jejíž výše bude vypočtena ke dni 

odstranění vady třetí osobou. 
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7.2 Vady, jež má dílo v době předání 
(1) Budou-li zjištěny vady v předávacím řízení a dílo i přesto bude objednatelem převzato s výhradou, budou 

tyto vady zaznamenány v soupisu vad, který je součástí  Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla. 
Zhotovitel se zavazuje tyto vady odstranit do 7 dní ode dne převzetí díla s výhradou objednatelem. 
Neodstraní-li vady v uvedeném termínu, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu dle SOD. Zhotovitel 
je povinen prokazatelným způsobem vyzvat objednatele k převzetí odstraněných vad. Je-li vada řádně 
odstraněna, objednatel toto potvrdí svým podpisem v soupise vad s uvedením data, kdy byla vada 
odstraněna.   

(2) Nemůže-li být vada odstraněna, bude postupováno v souladu s NOZ. 
(3) V případě, že jsou součástí díla vegetační úpravy (zejména výsadba trávy), nepovažuje se její nevzejití a 

první seč za vadu a nebude uplatňována smluvní pokuta za neodstranění vad uvedených v Zápise o 
předání, převzetí a odevzdání díla. 

 

7.3 Záruka za jakost 
(1) Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem. 

(2) Záruční doba na stroje, technologická zařízení a další movité věci a drobný majetek, pro něž výrobce 

stanovuje jinou záruční dobu, než výše uvedenou, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, 

nejméně však v délce 24 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem. 

(3) Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese 

odpovědnost zhotovitel, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem 

vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace zhotoviteli. O dobu, po kterou 

nemohl objednatel dílo řádně užívat, se záruční doba prodlužuje. 

(4) Je-li odstraněna vada dodáním (výměnou) části díla za novou, běží u této části díla nová záruční doba 

v délce dle tohoto článku VOP, popř. v délce dle SOD, ode dne převzetí vyměněné části.  

(5) Je-li odstraněna vada opravou, běží u této části díla záruka do uplynutí záruční doby, minimálně však v 

délce dvou let od protokolárního převzetí opravené vady objednatelem.  

 

7.3.1 Reklamace 
(1) Objednatel je povinen nároky z vad díla v záruční době uplatnit písemně u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění.  

(2) V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel 

uvede, jakým způsobem  a v jakém termínu požaduje sjednat nápravu.  

(3) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 

reklamaci uznává či neuznává s uvedením důvodu, proč ji neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 

reklamaci objednatele uznává. V případě, že zhotovitel vadu neuzná, objednatel si vyhrazuje postupovat 

dle čl. 7.1 odst. 3 těchto VOP. 

(4) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad stanoví objednatel podle povahy a rozsahu reklamované vady. 

Nestanoví-li objednatel v reklamaci lhůtu pro odstranění vady, platí, že reklamovaná vada musí být 

odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. Není-li zhotovitel schopen 

odstranit vadu ve stanovené lhůtě, zašle objednateli vyjádření s novým návrhem lhůty pro odstranění vad 

vč. zdůvodnění. Objednatel je oprávněn na základě vyjádření zhotovitele lhůtu pro odstranění vady 

změnit. 

(5) V případě havárie v záruční době musí zhotovitel vadu odstranit do 48 hodin od jejího nahlášení, nebude-

li dohodnuto jinak.  

(6) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění 

vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem 

pro odstranění vady. 

(7) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí odstraněných vad nejméně 3 dny před zamýšleným 
předáním odstraněných vad objednateli a předat odstraněné vady písemným protokolem, minimálně 
s následujícím obsahem: 

a. stručný popis vady, který je předmětem předání a převzetí, 
b. vymezení části díla, na kterém se prodlužuje záruční lhůta a délka jejího prodloužení, 
c. prohlášení objednatele, zda považuje vadu za odstraněnou. 

Po dohodě s objednatele může být uvedený protokol nahrazen písemným prohlášením zhotovitele o tom, 
že odstranil vadu, a jeho následným potvrzením objednatele. 

(8) Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel. 

(9) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
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(10) Nemůže-li být vada odstraněna, bude postupováno v souladu s NOZ. 

(11) Tento článek VOP se obdobně použije na vady, za něž zhotovitel odpovídá v době předání díla a které 

objednatel zjistí později než v předávacím řízení.  

8. Zánik smlouvy 
(1) Smlouva o dílo může být ukončena dohodou smluvních stran, odstoupením či výpovědí. 

(2) Další možnosti jsou dány občanským zákoníkem a ZZVZ. 

(3) Zánikem smlouvy nezanikají nároky na smluvní pokutu nebo náhradu škody. 

 
8.1 Odstoupení od smlouvy 

(1) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od SOD ze zákonem stanovených důvodů a z důvodů 

vymezených v těchto VOP nebo ve SOD. 

(2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit: 

a) Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce k dokončení díla do tří týdnů od termínu pro zahájení 

stavebních prací dle SOD. 

b) Pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze SOD nebo obecně závaznými 

právními předpisy a zhotovitel neučiní nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě. 

c) Pokud zhotovitel nepředloží doklady o pojištění dle čl. 5.1.1 VOP ani v dodatečné přiměřené lhůtě. 

d) Pokud zhotovitel vědomě uvede nepravdivé skutečnosti. 

(3) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud je objednatel v prodlení s úhradou dlužné částky 

delší než 90 dnů.  

(4) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 2.10 odst. 3 VOP. 

 

8.2 Výpověď 
(1) Objednatel je oprávněn vypovědět SOD bez udání důvodů a bez výpovědní doby. Smlouva o dílo je 

ukončena doručením výpovědi zhotoviteli. 

(2) Tento způsob ukončení smlouvy bude objednatelem užit jen v odůvodněných případech. 

 

 



 

 

 

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY 
 
 
 
 
 
 

OBECNÁ PRAVIDLA 

PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE  
 
 
 

PŘÍLOHA Č. 18 
 

 METODICKÝ POKYN PRO UPLATŇOVÁNÍ ZÁSADY DNSH 
„VÝZNAMNĚ NEPOŠKOZOVAT“ PRO NÁRODNÍ PLÁN 
OBNOVY 2021-2026  
(SUBMETODIKA VK NPO 3.3)  
 
Příjemce je povinen řídit se pokyny uvedenými v Metodickém pokyn pro uplatňování zásady DNSH 
„významně nepoškozovat“ zpracovaného dle Metodického pokynu DNSH v gesci odboru 
Koordinace Národního plánu obnovy Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO-DU). Pokyny jsou 
uvedeny níže.  
 
Metodický pokyn uvedený v této příloze se může měnit v závislosti na aktuálních 

požadavcích Evropské komise a MPO-DU.  
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Revize 
č. 

Kapitola Strana Předmět 
revize 

Zdůvodnění revize Datum 
platnosti 
revize 

1 

 

- - Vložení verze 
2.0 
METODICKÉHO 
POKYNU PRO 
UPLATŇOVÁNÍ 
ZÁSADY DNSH 
„VÝZNAMNĚ 
NEPOŠKOZOVA
T“ PRO 
NÁRODNÍ PLÁN 
OBNOVY 2021-
2026  
(SUBMETODIKA 
VK NPO 3.3) 

Z důvodu aktualizace 
požadavků je nahrána nová 
verze dokumentu. 

14.3.2023 

 

2 2 6 Upřesnění 
metodických 
pokynů při 
uplatňování 
zásady DNSH 

Vložena informace o druhém 
dokumentu (Prohlášení o 
dodržování zásady „významně 
nepoškozovat“ – reportovací 
list) k prokazování souladu  
projektu se zásadou DNSH. 

 30.6.2023 
  

 

3 7 Upřesnění 
metodických 
pokynů při 
uplatňování 
zásady DNSH 

Text přeformulován do podoby 
tabulky s upozorněním. 

4.1.1 9 Upřesnění 
metodických 
pokynů při 
uplatňování 
zásady DNSH 

Vložena kapitola 4.1.1 Výstavba 
a rekonstrukce budov. 

4.1.2 10 Upřesnění 
metodických 
pokynů při 
uplatňování 
zásady DNSH 

Vložena kapitola 4.1.2 
Pořizování bezemisních a 
nízkoemisních automobilů 

4.3 12 Upřesnění 
metodických 
pokynů při 
uplatňování 
zásady DNSH 

Vloženo pojmenování tabulky: 
“Tab.1 Technické specifikace 
pro zařízení k využívání vody” 

4.4.1 13 Upřesnění 
metodických 
pokynů při 
uplatňování 
zásady DNSH 

Ze str. 16 na str. 12 přesunuto 
souvětí:  
“Do celkového množství 
odpadu se nezapočítává 
nebezpečný odpad, který se 
musí vhodně likvidovat podle 
vnitrostátních předpisů o 
nebezpečných odpadech.” 



 

 
 

4.4.1 14-18 Upřesnění 
metodických 
pokynů při 
uplatňování 
zásady DNSH 

Do kap. 4.4.1 doplněno bližší 
upřesnění toho, jako je možné 
nakládat s demoličním a 
stavební odpadem. 

4.5.2 20 Upřesnění 
metodických 
pokynů při 
uplatňování 
zásady DNSH 

Upřesnění v kap.  Pořizování 
bezemisních a nízkoemisních 
automobilů relevantních zdrojů 
evropské legislativy. 

5 23 Upřesnění 
metodických 
pokynů při 
uplatňování 
zásady DNSH 

Mezi dokumenty doplněna 
projektová dokumentace a 
související dokumenty a dále 
zadávací dokumentace k 
veřejným zakázkám. 

8 28 Upřesnění 
metodických 
pokynů při 
uplatňování 
zásady DNSH 

Jako jedna z příloh doplněna 
příloha č. 3 - Prohlášení o 
dodržování DNSH_reportovací 
list. 

3 2 2 Přejmenování 
kapitoly z 
ohledem na 
změnu způsobu 
dokládání DNSH 

Změna názvu kapitoly na 
PROKAZOVÁNÍ SOULADU 
PROJEKTU SE ZÁSADOU 
„VÝZNAMNĚ NEPOŠKOZOVAT“ 

 19.2.2024 

- 3, 4, 5, 9, 19 Změna 
dokládání 
požadavků na 
plnění DNSH 

Průřezově dokumentem 
vypuštěn Kontrolní protokol k 
DNSH, příloha č. 17 jako způsob 
dokladování 

- - Formální 
úpravy 

Přečíslování dokumentu. 

4.6 17 Úprava 
podmínek 
realizace 
novostaveb 

Upravena tabulka s 
podmínkami, za kterých je 
možné realizovat novostavbu. 

4 4.2 6 Změna názvu 
kapitoly 

Dochází k úpravě názvu kapitoly 
na Přizpůsobování se změně 
klimatu 

 22.11.2024 

4.4.1 14 Úprava odkazu 
na databázi 
míst pro 
recyklaci a 
likvidaci 
odpadu 

V rámci kapitoly 4.4.1 došlo k 
aktualizaci webového odkazu 
na zmíněnou databázi 
recyklačních míst. 

4.4.1 14 Doplnění 
informací k 
používání dřeva 
z trvale 
obhospodařova
ných lesů 

Do příslušné kapitoly byla 
doplněna informace o 
povinnosti používat dřevo z 
trvale obhospodařovaných lesů 
jako požadavek vzešlý s 
ohledem na DNSH. 



 

 
 

4.5.2 16 Vložení odkazu 
na Evropskou 
databázi 
energetických 
štítků 

Jako poznámka pod čarou byl k 
požadavku stanovených na 
pneumatiky s ohledem na 
DNSH vložen odkaz na 
Evropskou databázi 
energetických štítků. 

5 19 Upřesnění 
seznamu 
dokumentů 
sloužících jako 
podklady pro 
plnění DNSH 

Do kap. 5 byl upřesněn seznam 
dokumentů sloužících k 
prokázání plnění DNSH. Nově 
jsou také doplněny konkrétní 
příklady dokumentů. 

6.2 22 Úprava zdrojů 
pro zásadu 
DNSH 

Došlo k úpravě textace u 
jednotlivých zdrojů zásady 
DNSH. Dále je doplněn nový 
zdroj (Evropská databáze 
energetických štítků). 
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1 ÚVOD 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, jako vlastník komponenty 3.3 Národního plánu obnovy (dále jen 

„NPO“), zpracovalo Metodický pokyn k DNSH pro VK 3.3 (dále jen „Metodický pokyn“). Metodický 

pokyn1 pro uplatňování zásady DNSH („do no significant harm“) neboli „významně nepoškozovat“ 

vychází z platných postupů a pokynů vydaných orgány EU, blíže kapitola 6.  

Metodický pokyn včetně všech příloh je nedílnou součástí Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, 

je závazný pro všechny žadatele a příjemce realizující projekty v rámci komponent 3.3 a reflektuje 

horizontální princip DNSH.  

Metodický pokyn navazuje na vyhodnocení principu „do no significant harm“ (dále jen „DNSH“) dle 

Technických pokynů k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ podle nařízení o Nástroji pro 

oživení a odolnost (oznámení č. 2021/C58/01) ve fázi přípravy a schválení NPO, jeho cílem je stanovit 

proces pro prokázání implementace podmínek DNSH dle Prováděcího rozhodnutí Rady o schválení 

posouzení plánu pro oživení a odolnost Česka ze dne 31. 8. 2021. 

 

Pozn., odkazuje-li tento metodický pokyn na právní předpis, rozumí se jím právní předpis ve znění 

pozdějších předpisů, tedy aktuálně platný a účinný právní předpis, není-li dále v textu výslovně 

stanoveno jinak. 

 

  

 
1 Tzv. Submetodika VK 3.3 vytvořena dle bodu 2.1 Metodického pokynu MPO k DNSH. 
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2 PROKAZOVÁNÍ SOULADU PROJEKTU SE ZÁSADOU „VÝZNAMNĚ 
NEPOŠKOZOVAT“ 

Žadatel/příjemce je povinen k projektu, který je spolufinancovaný z RRF v rámci komponenty NPO 3.3 

doložit dle závazných pokynů vyplněnou příslušnou část Studie proveditelnosti, pokud je podmínkami 

výzvy požadováno je povinen doložit i Prohlášení o dodržování zásady „významně nepoškozovat“ – 

reportovací list, a dále Potvrzení o splnění DNSH – závěrečné a prokázat, že každá činnost v rámci 

jeho projektu je v souladu se zásadou „významně nepoškozovat“. To se stejnou měrou týká činností, 

u nichž se má za to, že přispívají k zelené transformaci, i všech ostatních opatření a činností zahrnutých 

do NPO. Žadatel/příjemce má povinnost vyplnit příslušnou část Studie proveditelnosti/Prohlášení 

o dodržování zásady „významně nepoškozovat“ – reportovací list nejpozději k datu podání žádosti 

o podporu2. Potvrzení o splnění DNSH – závěrečné3 je nutné doložit se závěrečnou zprávou 

o realizaci. 

 

  

 
2 Informace o tom, který z těchto dvou dokumentů má žadatel vyplnit, je vždy uvedena u příslušné výzvy. 
3 Příloha č. 19 Obecných pravidel 
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3 OBECNÉ NASTAVENÍ ZÁSADY DNSH 

Zásada DNSH je princip, k jehož dodržování jsou komponenty a jednotlivá opatření (milníky a cíle) 

zavázány nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/241, kterým se zřizuje Nástroj pro 

oživení a odolnost. Zásada DNSH stanovuje, že žádné opatření v rámci NPO nepoškodí enviromentální 

cíle ve smyslu č. 17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2020/852 o zřízení rámce pro 

usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 (tzv. „Nařízení o Taxonomii“).  

Rozsah posouzení by měl zahrnovat fáze výroby, používání a konce životnosti – hodnocení dopadů 

všude tam, kde lze očekávat největší škody. 

 

Aktivity žádného projektu/opatření, nesmí být v rozporu s následujícími cíli: 

 

• zmírňování změny klimatu; 

• přizpůsobení se změně klimatu; 

• udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů; 

• přechod na oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace; 

• prevence a omezování znečištění; 

• ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů. 

Všechny aktivity projektu musí být v souladu se stávajícími mezinárodními a vnitrostátními zákony 

a předpisy, které mají za cíl přispívat k výše zmíněným principům DNSH, tj. prokázat splnění platných 

právních norem EU a ČR, stejně tak jako soulad s národními strategickými politikami naplňujícími 

environmentální cíle. Dále je žadatel povinen zásadu DNSH zohlednit při výběru dodavatelů 

v zadávacích podmínkách na aktivity projektu a tímto způsobem přenést povinnosti vyplývající ze 

zásady DNSH i na plnění dodavatele a subdodavatele. 

 

UPOZORNĚNÍ 

Smyslem principu „významně nepoškozovat“ je zamezit financování a do budoucna obecnému 

provádění takových činností, které mají škodlivý vliv na environmentální cíle. Z toho důvodu je 

potřeba zásadu „významně nepoškozovat“ reflektovat v zásadní smluvní a právně závazné 

dokumentaci, kterou žadatel/příjemce připravuje, např. podklady pro stavební řízení např. EIA, SEA, 

zadávací dokumentace k výběru dodavatele, smlouva o dílo, aj.  

 

Žadatel/příjemce musí po dodavatelích požadovat informace, jakým způsobem při plnění zakázky 

naplňuje zásadu „významně nepoškozovat“ v návaznosti na konkrétní podmínky DNSH. 



 

4 
 

 

Dodavatel může být pověřen vyplněním reportovacích dokumentů, zejména  Potvrzení o splnění DNSH 

– závěrečné4. Požadavek na poskytnutí informace o plnění zásad DNSH, případně vyplnění dokumentů 

– Potvrzení o splnění DNSH – závěrečné je vhodné zapracovat do smluvní dokumentace zadávacího 

a výběrového řízení, případně zajistit posouzení naplňování zásady „významně nepoškozovat“ třetí 

osobou. 

 

Žadatel/příjemce dokládá dodržení podmínek zásady DNSH vyplněním a podpisem Potvrzení o splnění 

DNSH – závěrečné, viz příloha č. 19 Obecných pravidel. 

 

3.1 Podpůrné materiály pro plnění DNSH 

Tento typ materiálů slouží k tomu, aby žadatel/ příjemce prokázal, že aktivity/opatření jsou v souladu 

s existujícím právním rámcem a stejně tak v souladu s národními strategickými politikami naplňujícími 

environmentální cíle.  Mezi tyto důkazy je možné zařadit: 

 

• Byly splněny požadavky dle příslušné části právních předpisů EU (zejména posouzení vlivů na 

životní prostředí v relevantních případech) a byla udělena příslušná povolení/oprávnění. 

• Opatření/činnost zahrnuje prvky, které vyžadují, aby společnosti zavedly uznávaný systém 

environmentálního řízení, jako je EMAS (nebo případně certifikaci podle ISO 14001 či jiné 

rovnocenné normy), nebo aby používaly a/nebo vyráběly zboží nebo poskytovaly služby, 

kterým byla udělena ekoznačka EU5 nebo jiná ekoznačka typu I.6 

• Opatření/činnost se týká provádění osvědčených postupů v oblasti životního prostředí nebo 

dosažení srovnávacích kritérií stanovených v odvětvových referenčních dokumentech7 

přijatých podle čl. 46 odst. 1 nařízení (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací 

v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS). 

  

 
4 Příloha č. 19 Obecných pravidel 
5 Systém ekoznačky EU je stanoven Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 o ekoznačce EU. Seznam skupin výrobků, pro 
něž byla stanovena kritéria ekoznačky EU, je k dispozici na adrese: https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-
criteria.html  
6 Ekoznačky typu I stanoví norma ISO 14024:2018. 
7 https://ec.europa.eu/environment/emas/emas_publications/sectoral_reference_documents_en.htm  

https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html
https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html
https://ec.europa.eu/environment/emas/emas_publications/sectoral_reference_documents_en.htm
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4 NAPLŇOVÁNÍ SPECIFICKÝCH CÍLŮ DNSH 

Žadatel/ příjemce uvede v příslušné části Studie proveditelnosti a Potvrzení o splnění DNSH – 

závěrečné u jednotlivých cílů DNSH, které jsou uvedeny níže, jejich naplňování: 

 

• Zmírňování změny klimatu; 

• přizpůsobení se změně klimatu; 

• udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů; 

• přechod na oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace; 

• prevence a omezování znečištění; 

• ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů. 

 
Žadatelům/příjemcům je doporučeno, aby přenesli některé povinnosti vyplývající z této metodiky 

na zpracovatele projektové dokumentace stavby a na dodavatele, aby mohli řádně prokázat plnění 

DNSH (včetně nezbytných příloh). 

Vyplnění příslušné části Studie proveditelnosti a všech částí Potvrzení o splnění DNSH – závěrečné je 

povinné pro všechny aktivity spadající pod komponentu 3.3. U každého specifického cíle je upřesněno, 

pro které aktivity je daný cíl relevantní a dále jsou blíže specifikovány podmínky, jak lze tento cíl 

naplňovat. 

 

4.1 Zmírňování změny klimatu 

Aktivity projektu nesmí vést ke značným emisím skleníkových plynů. Žadatel/příjemce prokáže 

naplňování principu DNSH za pomoci uvedení hodnot dosahovaných úspor, instalované kapacity 

či vyjádřením ušetřených kg/t CO2 za časovou jednotku.  

 

4.1.1 Výstavba a rekonstrukce budov 

Příklady naplňování tohoto cíle: 

• Novostavby – je nutné deklarovat, že splňuje alespoň o 20 % nižší potřebu primární energie, než 

je požadavek na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (novostavba odpovídá klasifikační 

třídě A – mimořádně úsporná v grafické části PENB). 

• Rekonstrukce – po dokončení rekonstrukce je potřeba deklarovat úsporu primární neobnovitelné 

energie, případně snížení emisí skleníkových plynů, v procentech v porovnání s původními 

emisemi před rekonstrukcí. 
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Pro oba výše zmíněné příklady platí, že je dále nutné deklarovat jednotlivé aktivity, které vedou 

ke snížení spotřeby primární neobnovitelné energie, případně snížení emisí skleníkových plynů, např. 

instalace FVE, instalace tepelného čerpadla, použití oken s trojskly, zavedení energetického 

managementu apod. Dále bude součástí podklad o instalaci kapacity obnovitelné energie v hodnotách 

kWp, které představují snížení skleníkových plynů v jednotkách kg/t/rok. 

 

4.1.2 Pořizování bezemisních a nízkoemisních automobilů 

Pro dodržení podmínek zásady DNSH je nutné, aby pořizovaná vozidla kategorií spadající do oblasti 

působnosti nařízení (ES) č. 715/2007 plnila následující normy emisí CO2: 

i. do 31. prosince 2025 jsou specifické emise CO2 ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. h) nařízení 

(EU) 2019/631 nižší než 50 g CO2/km; 

ii. od 1. ledna 2026 jsou specifické emise CO2 ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. h) nařízení (EU) 

2019/631 nulové. 

4.2 Přizpůsobování se změně klimatu 

V rámci ČR jsou vyhodnoceny dopady změn klimatu v dokumentu Strategie přizpůsobení se změně 

klimatu v podmínkách ČR8. Tato strategie spolu s Komplexní studií dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik 

souvisejících se změnou klimatu v ČR9 identifikuje hlavní projevy změny klimatu v ČR.  

 

Mezi ně patří: 

• dlouhodobé sucho; 

• povodně a přívalové povodně; 

• vydatné srážky; 

• zvyšování teplot; 

• extrémně vysoké teploty; 

• extrémní vítr; 

• požáry vegetace. 

 

Žadatel/příjemce má povinnost provádět taková opatření a aktivity, které povedou k minimalizaci 

všech výše zmíněných dopadů, případně musí akcentovat i existenci místně specifických rizik 

a zohlednit je10. 

 
8 Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR - Ministerstvo životního prostředí (mzp.cz) 
9 OEOK-Aktualizovana_studie_2019-20200128.pdf (mzp.cz) 
10 Města a regiony často mají zpracovány vlastní adaptační strategie, které blíže specifikují rizika pro dané město či region. 

https://www.mzp.cz/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/studie_dopadu_zmena_klimatu/$FILE/OEOK-Aktualizovana_studie_2019-20200128.pdf
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Mezi taková opatření lze zařadit, například: 

• zajištění tepelného komfortu v budově; 

• zbudování vegetačních konstrukcí (zelené střechy či zelené fasády); 

• technologie pro akumulaci, úpravu a rozvod šedých a srážkových vod v budovách za účelem 

splachování, praní a dalších relevantních užití s výjimkou úpravy na vodu pitnou; 

• opatření pro řízenou dotaci podzemních vod (vsaky); 

• realizace vnějších stínících prvků snižující teplenou zátěž budovy; 

• realizace systémů využívající odpadní teplo; 

• realizace povrchu snižující akumulaci tepla apod. 

 

Dále bude dodrženo, že zavedená adaptační řešení nebudou mít nepříznivý vliv na adaptační úsilí ani 

míru odolnosti jiných osob, přírody, kulturního dědictví, aktiv a jiných hospodářských činností vůči 

fyzickým rizikům souvisejícím se změnou klimatu; jsou v souladu s místními, odvětvovými, regionálními 

nebo vnitrostátními strategiemi a plány přizpůsobení se změně klimatu; a co nejvíce zvažují využití 

přírodě blízkých řešení nebo se opírají o modrou nebo zelenou infrastrukturu. 

 

4.3 Udržitelnost využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů 

U tohoto cíle dochází k identifikaci rizik zhoršování stavu životního prostředí související se zachováním 

jakosti vody a předcházení nedostatku vody. Činnost nesmí významně poškozovat udržitelné využívání 

a ochranu vodních a mořských zdrojů, poškozovat dobrý stav nebo ekologický potenciál vodních 

útvarů, včetně podzemních vod. 

 

Žadatel/příjemce bude provádět taková opatření, které povedou k tomuto cíli, tj. snížení spotřeby 

pitné vody, ztrát ve vodohospodářské infrastruktuře, podpoře znovuvyužití částečně čištěných 

odpadních (šedých) vod, vsakování dešťových vod co nejblíže místa jejich dopadu apod. Dále při 

pořizování vnitřního vybavení budovy bude optimalizována spotřeba vody prostřednictvím instalace 

produktů, které mají dvě nejvyšší hodnocení EU Water Label. Příjemce dotace předloží u všech těchto 

výrobků příslušné certifikáty (technické listy) produktů: 

• umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;  

• sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min; 

• WC zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže mají úplný objem splachovací vody 

maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;  
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• pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný 

objem splachovací vody 1 litr. 

Tab.1 Technické specifikace11 pro zařízení k využívání vody  

1. Průtok se zaznamenává při standardním referenčním tlaku 3 –0/+0,2 bar nebo 0,1 –0/+0,02 u výrobků 
omezených na nízký tlak. 
2. Průtok při nižším tlaku 1,5 –0/+0,2 bar je ≥ 60 % maximálního dostupného průtoku. 
3. U směšovacích sprch je referenční teplota 38 ±1 °C. 
4. Pokud musí být průtok nižší než 6 l/min, je v souladu s pravidlem stanoveným v bodě 2. 
5. U výtokových ventilů se postupuje podle bodu 10.2.3 normy EN 200 s těmito výjimkami:  
a) u výtokových ventilů, které nejsou určeny pouze pro nízkotlaké použití: použijte tlak 3 –0/+0,2 bar 
střídavě do ventilu na teplou a studenou vodu; 
b) u výtokových ventilů, které jsou určeny pouze pro nízkotlaké použití: použijte tlak 0,4 –0/+0,02 bar do 
ventilu na teplou i studenou vodu a zcela otevřete regulátor průtoku. 

V případě podpory komplexních projektů bude zaměřena i na efektivní hospodaření s vodou, jako je 
využívání dešťové vody, využívání šedé a recyklované vody atd. 
Komplexním projektem se rozumí koordinovaná realizace opatření za účelem zlepšení tepelných vlastností 
obálky budovy s opatřeními ke zvýšení energetické účinnosti technologického systému a s využitím 
adaptačních a mitigačních opatření. Hlavní výhodou tohoto přístupu je, že typy opatření je možné vzájemně 
optimalizovat v rámci jedné renovace. To umožňuje dosáhnout s daným objemem investičních nákladů 
optimálních energetických úspor. 

 

Legislativní zdroje: 

o zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody; 

o zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí; 

o zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon); 

o zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích; 

o zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. 

 

 
11 K posouzení technických specifikací výrobků je na úrovni EU k dispozici odkaz na normy EU: EN 200 „Zdravotně technické 
armatury – Výtokové ventily a ventilové směšovací baterie pro vnitřní vodovody typu 1 a 2 – Všeobecná technická 
specifikace“; EN 816 „Zdravotně technické armatury – Samočinné uzavírací armatury PN 10“;·EN 817 „Mechanické 
směšovací baterie (PN 10) – Všeobecné technické požadavky“;·EN 1111 „Zdravotně technické armatury – Termostatické 
směšovací baterie (PN10) – Všeobecné technické podmínky“; EN 1112 „Zdravotně technické armatury – Sprchy pro 
zdravotně technické armatury pro vnitřní vodovody typu 1 a typu 2 – Všeobecné technické požadavky“; EN 1113 pro 
„Zdravotně technické armatury – Sprchové hadice pro zdravotně technické armatury pro vnitřní vodovody typu 1 a typu 2 – 
Všeobecné technické požadavky“ včetně metody pro testování odolnosti hadice proti ohybu;·EN 1287 pro „Zdravotně 
technické armatury – Nízkotlaké termostatické směšovače – Všeobecné technické požadavky“; EN 15091 „Zdravotně 
technické armatury – Elektronicky otevírané a uzavírané zdravotně technické armatury“. 
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4.4 Přechod na oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů 

a recyklace 

V rámci dosahování tohoto cíle je nutné řídit se tím, že odpadové hospodářství je založeno na 

hierarchii, kdy je: 

1. prioritou předcházení vzniku odpadu;  

2. a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí jeho příprava k opětovnému 

použití;  

3. recyklace;  

4. jiné využití (včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem);  

5. a není-li možné ani to, jeho odstranění. 

Cílem tohoto opatření je, aby činnost významně nepoškodila oběhové hospodářství, včetně 

předcházení vzniku odpadů a recyklace, tzn. nevedla k významné nehospodárnosti v používání 

materiálů nebo v přímém nebo nepřímém využívání přírodních zdrojů nebo by významně přispívala ke 

vzniku, spalování bez energetického využití nebo odstraňování (skládkování) odpadu nebo pokud by 

mohlo dlouho dlouhodobé odstraňování odpadu způsobit významné a dlouhodobé škody na životním 

prostředí. Soulad s DNSH je zajištěn tím, že: 

▪ Opatření/činnost je v souladu s příslušným vnitrostátním nebo regionálním plánem pro 

nakládání s odpady a programem předcházení vzniku odpadů v souladu s čl. 28 směrnice 

2008/98/ES ve znění směrnice (EU) 2018/851, a je-li k dispozici, s příslušnou vnitrostátní, 

regionální nebo místní strategií pro oběhové hospodářství. 

▪ Opatření/činnost je v souladu se zásadami udržitelných výrobků a s hierarchií způsobů 

nakládání s odpady, přičemž prioritou je předcházení vzniku odpadů. 

▪ Opatření/činnost zajišťuje, že hlavní využívané zdroje jsou využívány účinně. Řeší nedostatky 

ve využívání zdrojů, včetně zajištění toho, aby produkty, budovy a aktiva byly využívány účinně 

a byly opravitelné. 

▪ Opatření/činnost zajišťuje účinný a účelný tříděný sběr odpadu u zdroje a odesílání u zdroje 

vytříděných složek k přípravě na jejich opětovné použití nebo recyklaci. 

4.4.1 Výstavba a rekonstrukce budov 

Odpady, vznikající při uskutečňování, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb, jsou nazývané 

v souladu s názvem podskupiny odpadů v Katalogu odpadů jako „stavební a demoliční odpady“. Jedná 
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se o odpad vznikající při zřizování staveb, jejich údržbě, při změnách dokončených staveb 

a odstraňování staveb zařazovaný do skupiny 17 Katalogu odpadů (zejména vytěžené zeminy, stavební 

výrobky a materiály). Žadatel/příjemce prokáže například, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního 

a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný vzniklého na staveništi je připraveno 

k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, a to včetně zásypů 

a energetického využití odpadů. Dále by měl žadatel postupovat v souladu s Protokolem EU o nakládání 

se stavebními a demoličními odpady a informacemi v něm uvedenými. 

Do tohoto hmotnostního procenta je započítáván i stavební nebo demoliční odpad, který je znovu 

využit, potažmo je předejito jeho vzniku, dle § 3 zákona 541/2020 Sb. o odpadech. 

Dle hierarchie odpadů se do tohoto hmotnostního procenta započítává bod 1-4.  

V rámci technické zprávy dokumentace stavby bude pro výstavbu, příp. pro renovaci provedena bližší 

identifikace předpokládaných odpadních materiálů na staveništi, tedy bude vytvořen plán nakládání 

s odpadem. Identifikace bude provedena kvalifikovaným odhadem s ohledem na druh odpadu a jeho 

zatřídění (podle vyhlášky č. 8/2021 Sb.) a stanovení přibližného objemu (hmotnosti). Zvlášť bude 

identifikován nebezpečný odpad v rozsahu vyhlášky 8/2021 Sb. 

Do celkového množství odpadu se nezapočítává nebezpečný odpad, který se musí vhodně likvidovat 

podle vnitrostátních předpisů o nebezpečných odpadech. 

Tab. 2 Příklady možného využití a nakládání se stavebními a demoličními odpady 

označení stavební a demoliční odpady využití 

17 01 BETON, CIHLY, TAŠKY A KERAMIKA 

Odpady jako jsou betonové a železobetonové 

konstrukce, tvárnice, cihly) je vhodné použít buď 

jako celek k jejich původnímu účelu (cihly, 

železobetonové nosníky apod.), nebo je předat 

k úpravě (drcení, třídění) a recyklaci do zařízení 

k tomu určených (recyklační linky). Recyklované 

odpady pak mohou být následně využity jinde. 

Pokud nelze odpady opětovně použít, recyklovat ani 

jinak využít, lze je předat k odstranění na skládku 
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odpadů. V některých obcích je možné za 

stanovených podmínek předání do sběrného dvora. 

17 02 DŘEVO, SKLO A PLASTY 

Dřevěné části staveb neobsahující nebezpečné látky 

(bez nátěrů apod.) je možné opětovně použít nebo 

materiálově využít (např. opětovné použití trámu, 

dřevo jako surovina pro výrobu dřevotřískových 

desek). Pokud to není možné, doporučuje se jejich 

energetické využití nebo odstranění spálením 

v příslušném zařízení k odstraňování odpadů. Jako 

paliva nemohou být spalovány dřevěné prvky stavby, 

které mohou obsahovat halogenované organické 

sloučeniny nebo těžké kovy v důsledku ošetření 

látkami na ochranu dřeva (např. železniční pražce, 

krovy) nebo nátěrovými hmotami (např. rámy oken). 

 

Skleněné a plastové odpady je nejvhodnější předat 

k recyklaci. V některých obcích je možné za 

stanovených podmínek předání do sběrného dvora. 

17 03 
ASFALTOVÉ SMĚSI, DEHET 

A VÝROBKY Z DEHTU 

Pokud odpad obsahuje dehet, jedná se o 

nebezpečný odpad. Asfaltové zpevněné povrchy jsou 

využívány až po jejich úpravě (drcení, třídění) 

v zařízeních k tomu určených (recyklačních linkách). 

17 04 KOVY 

Kovové stavební prvky ze staveb je možné opětovně 

použít (např. plechy, pásy, profily, výztuž do betonu, 

dráty) nebo předat k recyklaci. V některých obcích je 

možné za stanovených podmínek předání do 

sběrného dvora. 

17 05 
ZEMINA, KAMENÍ, VYTĚŽENÁ 

JALOVÁ HORNINA A HLUŠINA 

Zeminu se doporučuje opětovně použít přímo 

v místě vzniku (na dané stavbě) k terénním úpravám 

na vlastním pozemku, pokud je to možné. Lze ji také 
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předat k opětovnému použití na jiném místě, pokud 

ji původce není schopný sám použít (pozor, pak je 

nutné mít uzavřenou smlouvu o tom, že zemina bude 

využita a jakým způsobem). Při manipulaci 

a přesunech zemin a štěrků jsou realizována 

opatření k zamezení šíření invazních druhů. 

Případně lze zeminu předat k recyklaci. V některých 

obcích je možné za stanovených podmínek předání 

do sběrného dvora. 

Pozn.: Podmínka plnění se nevtahuje na kat. č. 17 05 

04  

17 06 
IZOLAČNÍ MATERIÁLY A STAVEBNÍ 

MATERIÁLY S OBSAHEM AZBESTU 

Jelikož azbest je vysoce nebezpečný (karcinogenní) 

materiál, není možné materiály a výrobky, které jej 

obsahují opětovně použít nebo dále využívat. 

Materiály a výrobky s obsahem azbestu se tak ihned 

po odejmutí ze stavby stávají nebezpečným 

odpadem a je nutné je předat k odstranění na 

příslušnou skládku nebezpečného odpadu. 

Samotné odstraňování těchto materiálů ze staveb 

vyžaduje specifické podmínky a postupy (pro 

zabezpečení zdraví osob, které je odstraňují) a stejně 

tak následné nakládání se vzniklými odpady. 

17 08 
STAVEBNÍ MATERIÁL NA BÁZI 

SÁDRY 

Sádrokartonové desky a stavební materiály na bázi 

sádry, které neobsahují nebezpečné látky, je možné 

opětovně použít.  

Odpady na bázi sádry je také vhodné předat 

k recyklaci. Naopak není možné jejich využití pro 

účely k zasypávání.  Odstranění uložením na skládku 

je možné, ale pouze na určitých typech skládek. 
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V některých obcích je možné za stanovených 

podmínek předání do sběrného dvora. 

17 09 
JINÉ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ 

ODPADY 

Obecně platí, že pokud je to možné, je vhodné 

vybourané stavební materiály a prvky opětovně 

použít.  

Následuje recyklace a jiné způsoby využití. 

V některých obcích je možné za stanovených 

podmínek předání do sběrného dvora. 

 

Využití odstraněných stavebních prvků, se kterými může vlastník svobodně nakládat (mimo režim 

zákona o odpadech). Předcházení vzniku odpadu zahrnuje opětovné použití. Stavební prvek (výrobek 

nebo materiál) se pak nestává odpadem, ale je stále výrobkem a vztahuje se na něj výrobková 

legislativa. Stavební prvky lze opětovně využít buď přímo na místě v rámci nové stavby, případně je lze 

nabídnout například na internetové burze. 

Nakládání se stavebními a demoličními odpady, pro které je nutné mít povolení pro nakládání 

s odpady nebo je nutné odpad předat oprávněné osobě nebo do zařízení schválených podle zákona 

o odpadech: 

2. Pokud vybourané materiály a prvky ze staveb není možné přímo opětovně použít k původnímu 

účelu, ale je nutné je před použitím nějakým způsobem upravit (např. opravit, vyčistit, vytřídit), bude 

se jednat o přípravu k opětovnému použití a takový prvek nebo materiál vybouraný ze stavby je 

odpadem. Na přípravu k opětovnému použití už je třeba mít povolení pro nakládání s odpady. Proto, 

pokud jej původce odpadů nemá, musí odpad předat pouze osobě (firmě), která má povolení odpad 

převzít. 

3. Recyklací odpadu se myslí způsob využití odpadu, kdy je odpad znovu zpracován na výrobky, 

materiály nebo látky, ať pro původní nebo pro jiné účely. Opět platí, že pro recyklaci odpadů je třeba 

mít povolení pro nakládání s odpady nebo je nutné odpad předat oprávněné osobě. 

4. Jiným využitím odpadů může být zasypávání, při kterém je vhodný odpad (který není nebezpečný) 

použit k rekultivaci vytěžených oblastí nebo pro technické účely při terénních úpravách. Dalším 

příkladem jiného využití je energetické využití odpadu, což znamená použití odpadu způsobem 
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obdobným jako palivo k výrobě energie. Zasypávání i energetické využití je možné provádět pouze 

v zařízeních schválených podle zákona o odpadech. 

5. Odstraněním odpadu se myslí jejich spálení bez využití energie nebo uložení na skládku odpadů. I 

tyto činnosti je možné provádět pouze v zařízeních schválených podle zákona o odpadech. 

Zařízení, do kterých je možné odpad předat (ať už k recyklaci, využití nebo odstranění), případně 

obchodníka s odpady, lze vyhledat na stránkách Informačního systému odpadového hospodářství – 

VISOH2 (VISOH 2 - Vyhledat zařízení (mzp.cz). Pro vyhledání zařízení (nebo obchodníka), které přijímá 

konkrétní odpad, je nutné zadat jako přijímaný odpad kód odpadu podle Katalogu odpadů (příloha č. 

1 vyhlášky č. 8/2021 Sb.). Zařízení je možné vyhledat také podle umístění až do úrovně základní sídelní 

jednotky. 

Použití dřeva z trvale obhospodařených lesů  

Žadatel/příjemce dotace by měl v souladu s předloženou projektovou dokumentací u navržených 

stavebních prvků, při jejichž výrobě je využívána dřevní hmota (lze kumulativně dle typu 

a materiálového složení), být schopen doložit, že tyto stavební prvky jsou vyrobeny ze dřeva z trvale 

obhospodařených lesů a dále potvrdit, že nebudou použity produkty, k jejichž výrobě bylo využito jiné 

dřevo než z trvale obhospodařovaných lesů. 

Jako součást závěrečnému protokolu DNSH doloží certifikát dodavatele potvrzující, že dřevo používané 

na stavbě pochází z trvale obhospodařovaných zdrojů, a doklady materiálového složení výrobků 

použitých na stavbě. Druhy certifikátu jsou buď PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 

Certification Schemes) nebo FSC (Forest Stewardship Council) nebo jejich ekvivalent. 

Další užitečné odkazy: 

• Metodický návod pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů (SDO) a pro nakládání 

s nimi. 

Metodický návod pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi - 

Ministerstvo životního prostředí (mzp.cz) 

• Protokol EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady 

Protokol EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady | MPO 

• Základní přehled o druhotných surovinách a recyklovaných výrobcích 

Recyklujme stavby! – Webový katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin 

https://visoh2.mzp.cz/Zarizeni/ZarizeniVyhledatGrid
https://www.mzp.cz/cz/metodika_stavebni_odpady
https://www.mzp.cz/cz/metodika_stavebni_odpady
https://www.mpo.cz/cz/stavebnictvi-a-suroviny/strategicke-dokumenty-pro-udrzitelne-stavebnictvi/protokol-eu-o-nakladani-se-stavebnimi-a-demolicnimi-odpady--241557/
http://www.recyklujmestavby.cz/


 

15 
 

4.4.2 Pořizování bezemisních a nízkoemisních automobilů 

Žadatel/příjemce při pořízení automobilů zajistí řádnou likvidaci vozidel při konci životnosti dle 

požadavků daných legislativou na autovraky. Budou zavedena opatření pro nakládání s odpady jak ve 

fázi používání (údržby), tak na konci životnosti vozového parku, a to i prostřednictvím opětovného 

použití a recyklace baterií a elektroniky a dalších dílů (zejména kritických surovin v nich obsažených), 

v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady. 

Opatření pro nakládání s odpady jsou zaváděna v souladu se zákony v oblasti odpadového 

hospodářství, a to jak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, tak zákonem č. 542/2020 Sb., o výrobcích 

s ukončenou životností, a zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech. U zařízení napájených bateriemi tato 

opatření zahrnují opětovné použití a recyklaci baterií a elektroniky, včetně důležitých surovin. Dále 

žadatel prokáže, že zakoupená nebo provozovaná zařízení všech typů neobsahuje olovo, rtuť, 

šestimocný chrom a kadmium, s výjimkami uvedenými v příloze II směrnice 2000/53/ES. 

4.5 Prevence a omezování znečištění 

4.5.1 Výstavba a rekonstrukce budov 

Smyslem tohoto cíle je, aby činnosti spojené s projektem omezovaly znečištění a dále působily 

preventivně vůči dalšímu znečišťování životního prostředí, tj. aby nedocházelo ke zvýšení emisí 

znečišťujících látek do ovzduší, vody či půdy. K dosažení tohoto cíle budou přispívat tato opatření: 

▪ Opatření/činnost je v souladu s příslušnými závěry referenčního dokumentu o nejlepších 

dostupných technikách (BAT) nebo s referenčními dokumenty o nejlepších dostupných 

technikách (BREF)12 v daném odvětví. 

▪ Budou zavedena alternativní řešení používání nebezpečných látek.13 

▪ Opatření/činnost je v souladu s udržitelným používáním pesticidů.14 

▪ Opatření/činnost je v souladu s osvědčenými postupy pro boj proti antimikrobiální rezistenci.15 

 
12 Tento typ podpůrných důkazů se uplatňuje na činnosti spadající do oblasti působnosti směrnice 2010/75/EU („směrnice 
o průmyslových emisích“). Seznam dostupných závěrů o BAT a BREF je k dispozici na adrese: 
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference   
13 Tato otázka se zabývá prevencí a omezováním znečištění způsobeného průmyslovými činnostmi. Ustanovení čl. 3 bodu 18 
směrnice 2010/75/EU („směrnice o průmyslových emisích“) definuje „nebezpečné látky“ jako: „látky nebo směsi vymezené 
v článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí“. Článek 
58 směrnice o průmyslových emisích dále stanoví: „Látky nebo směsi, které jsou z důvodu obsahu těkavých organických 
sloučenin klasifikovány nařízením (ES) č. 1272/2008 jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci a kterým jsou 
přiřazeny standardní věty o nebezpečnosti H340, H350, H350i, H360D nebo H360F nebo které musí být těmito větami 
označovány, musí být co nejdříve a v nejvyšší možné míře nahrazeny méně škodlivými látkami nebo směsmi.“ 
14 Jak je stanoveno ve směrnici 2009/128/ES o udržitelném používání. 
15 Závěry Rady o dalších krocích k tomu, aby se EU stala regionem osvědčených postupů v boji proti antimikrobiální rezistenci 
(2019/C 214/01):  

https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference
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Žadatel zajistí, že bylo na staveništi provedeno šetření na potenciální kontaminující látky, např. dle 

normy ISO 18400. V případě zjištění nebezpečných látek jako je např. azbest, bude zajištěno jeho řádné 

odstranění. 

Dále popíše, jaká přijal opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo 

demoličních (dekonstrukčních). Dle zákona č. 201/2012 Sb. se za znečišťující látku považuje každá látka, 

která svou přítomností v ovzduší má nebo může mít škodlivé účinky na lidské zdraví nebo životní 

prostředí anebo obtěžuje zápachem. Za znečišťování (emisi) se považuje vnášení jedné nebo více 

znečišťujících látek do ovzduší.  

Seznam znečišťujících látek je specifikován v Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. Z pohledu znečištění 

povrchových a podzemních vod se za nebezpečné látky považují látky dle přílohy č. 1 zákona 

č. 254/2001 Sb. (vodní zákon).  

Při výkonu prací na staveništi je nutné předcházet možné ekologické újmě. V případě vzniku nebo 

zjištění ekologické újmy je provozovatel povinen neprodleně provést veškerá proveditelná nápravná 

opatření k okamžité kontrole, omezení, odstranění nebo jinému zvládnutí znečišťujících látek nebo 

jiných škodlivých faktorů, jejichž cílem je omezit ekologickou újmu a nepříznivé účinky na lidské zdraví 

nebo předejít dalšímu rozšiřování ekologické újmy, nepříznivým účinkům na lidské zdraví nebo dalšímu 

zhoršení funkcí přírodních zdrojů.  

Součástí stavebního deníku je seznam evidovaných opatření na staveništi. Obsahuje seznam 

znečišťujících látek a jaká opatření byla zavedena k omezení šíření emisí do okolního prostředí.  

4.5.2 Pořizování bezemisních a nízkoemisních automobilů 

Vozidla splňují požadavky posledního použitelného stupně schvalování typu z hlediska emisí lehkých 

užitkových vozidel Euro VI stanovené v souladu s nařízením (ES) č. 715/2007 a z hlediska emisí 

z těžkých nákladních vozidel Euro VI stanovené v souladu s nařízením (ES) č. 595/2009. 

U silničních vozidel kategorií M a N splňují pneumatiky požadavky na vnější hluk odvalování v nejvyšší 

zastoupené třídě a koeficient valivého odporu (ovlivňující energetickou účinnost vozidla) ve dvou 

nejvyšších zastoupených třídách podle nařízení (EU) 2020/740, což lze ověřit v Evropské databázi 

výrobků s energetickým označením (EPREL)16.  

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2019.214.01.0001.01.CES&toc=OJ%3AC%3A2019%3A214%3AFULL  
16 Dostupné na webových stránkách: EPREL Public website (europa.eu). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2019.214.01.0001.01.CES&toc=OJ%3AC%3A2019%3A214%3AFULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2019.214.01.0001.01.CES&toc=OJ%3AC%3A2019%3A214%3AFULL
https://eprel.ec.europa.eu/screen/home
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Pořízená vozidla budou v každém případě odpovídat požadavkům platné národní i evropské legislativy, 

mj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 540/2014 o hladině akustického tlaku motorových 

vozidel a náhradních systémů tlumení hluku17.  

Investice má pozitivní dopad na znečištění, zejména snižuje emise jiných znečišťujících látek než 

skleníkových plynů a také zlepšuje kvalitu ovzduší. 

 

4.6 Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů 

U projektů umístěných v oblastech citlivých z hlediska biologické rozmanitosti nebo v jejich blízkosti 

(včetně sítě chráněných oblastí Natura 2000, míst světového dědictví UNESCO a klíčových oblastí 

biologické rozmanitosti, jakož i dalších chráněných oblastí) bude případně provedeno příslušné 

posouzení a na základě jeho závěrů budou provedena nezbytná zmírňující opatření. 

Dále v relevantních případech stanovených vlastníkem komponenty v podmínkách výzvy žadatel 

zajistí, že bude provedeno posouzení z hlediska výskytu obecně a zvláštně chráněných synantropních 

druhů živočichů. Jestliže tento průzkum povede ke zjištění jejich výskytu, potom žadatel popíše, jaká 

opatření jsou navržena a jak budou zohledněna v rámci projektu. 

Pro správné zhodnocení dosažení plnění této zásady žadatel uvede, jaká ochranná, zmírňující a 

kompenzační opatření na ochranu životního prostředí byla před stavbou a během stavby provedena. 

Dále musí být dodrženo, že nová budova není postavena na: 

a) zemědělské půdě zařazené do I. nebo II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu, pokud do doby 
vydání PA nedojde k souhlasu s jejím vynětím; 

b) vymezeném přírodním stanovišti dle přílohy č. I směrnice 92/43/EHS o stanovištích nebo půdě, která 

slouží jako stanoviště ohrožených druhů (flóry a fauny) uvedených na národních červených seznamech18;  

c) lesní půdě, pokud do doby vydání PA nedojde k souhlasu s vynětím pozemku z pozemků určených k plnění 
funkce lesa. 

Budou respektovány limity zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (včetně instalací venkovních 
OZE. 

 

 
17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 540/2014 ze dne 16. dubna 2014 o hladině akustického tlaku motorových 
vozidel a náhradních systémů tlumení hluku a o změně směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnice 70/157/EHS (Úř. věst. L 
158, 27.5.2014, s. 131). 
18 https://portal.nature.cz/redlist/v_cis_redlist.php?akce=none&choice=1&plny_vypis=1&X=X  
Uvažují se následující kategorie druhů: kriticky ohrožený – CR (critically endangered), ohrožený – EN (endangered), 
zranitelný – VU (vulnerable), téměř ohrožený – NT (near threatened). 

https://portal.nature.cz/redlist/v_cis_redlist.php?akce=none&choice=1&plny_vypis=1&X=X%20
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Žadatel/příjemce dotace bude postupovat v souladu s platnými předpisy v oblasti ochrany přírody a 

krajiny (zejména dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 334/1992 Sb. o 

ochraně zemědělského půdního fondu, a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní 

prostředí) a zajistí, že projekt nebude ve významné míře negativně ovlivňovat předměty ochrany 

přírody a krajiny. 
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5 PŘEHLED DOKUMENTŮ SLOUŽÍCÍ K DOLOŽENÍ PLNĚNÍ DNSH  

Níže uvedené dokumenty slouží k prokázání toho, že všechny aktivity/opatření projektu jsou 

v souladu se zásadou DNSH. Termín, periodicita a povinnost předkládání dokumentace jsou uvedeny 

v podmínkách výzev. Jedná se například o: 

• energetický posudek; 

• průkaz energetické náročnosti budovy (u renovací pro stav před a po realizaci opatření); 

• technické listy produktů nebo certifikáty, např. EU Water label s dvěma nejvyššími třídami 

v případě pořizování vnitřního sanitárního vybavení, energetické štítky pneumatik apod.; 

• posouzení z hlediska výskytu obecně a zvláštně chráněných synantropních druhů živočichů; 

• výpis z katastru nemovitostí ke stavebnímu pozemku; 

• projektová dokumentace stavby a související dokumenty; 

• posouzení vlivu na životní prostředí (EIA), pokud je dle zákona vyžadováno; 

• zpráva o průzkumu dle Metodického pokynu MŽP (v případě rekultivace kontaminovaného 

území); 

• zpráva dodavatele o splnění požadavku recyklace minimálně 70 % stavebních a demoličních 

odpadů vycházející z požadavku na respektování principů DNSH včetně výpočtů a dokladů, 

např. vážních lístků, věcně příslušných částí stavebního deníku, případně dalších podpůrných 

dokumentů prokazujících výše uvedené; 

•  doklady o převzetí odpadu k ekologické likvidaci nebo potvrzení od certifikované firmy, která 

má oprávnění nakládat s odpadem dle norem s uvedením hmotnosti převzatého odpadu; 

• zadávací dokumentace k veřejným zakázkám; 

• studie proveditelnosti, zejména příslušná část věnovaná DNSH; 

• potvrzení o splnění DNSH – závěrečné, které prokazuje implementaci zásady DNSH na 

projektu dle této metodiky. 
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6 LEGISLATIVNÍ RÁMEC DNSH  

Zásada DNSH („Do No Significant Harm“ = „významně nepoškozovat“, také „zásadně nepoškozovat 

environmentální cíle“ či „zásada zásadně neškodit“) je ukotvena ve sdělení Komise „Zelená dohoda pro 

Evropu“ (European Green Deal) bod 2.2.5 A green oath: ‘do no harm’ a dále v řadě legislativních aktů 

EU. Účelem je neposkytovat environmentálně škodlivé dotace či jiné veřejné podpory, k čemuž se EK 

zavázala napříč EU financováním.  

 

Nařízení EU č. 2021/241 o nástroji pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, Nařízení 

2021/241)19 stanoví, že žádné opatření (tj. žádná reforma a žádná investice) zahrnuté do národního 

plánu pro oživení a odolnost by nemělo vést k významnému poškozování environmentálních cílů, tj. 

musí být v souladu s DNSH ve smyslu čl. 17 Nařízení o Taxonomii.  

 

Evropská komise v Oznámení č. 2021/C58/01 Technické pokyny k uplatňování zásady „významně 

nepoškozovat“ podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost (dále také „Technické pokyny 

k uplatňování zásady „významně nepoškozovat““)20 stanovila způsoby uplatňování zásady „významně 

nepoškozovat“ v kontextu Nařízení 2021/241 s ohledem na jeho specifický charakter. Cílem pokynů je 

objasnění významu uplatňování zásady DNSH a toho, jak mají členské státy vyhodnotit, že jimi 

navrhovaná opatření v NPO jsou s touto zásadou v souladu zejm. při přípravě NPO.  

 

Princip DNSH je nejpodrobněji operacionalizován v nařízení EU č. 2020/852 (Nařízení o Taxonomii)21 

a na základě tohoto nařízení vydaných kritérií viz Příloha 1 a Příloha 2 Nařízení Komise v přenesené 

pravomoci C/2021/2800, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852, 

pokud jde o stanovení technických screeningových kritérií22 (dále jen „Technická screeningová 

kritéria“). Nařízení o taxonomii a příslušné prováděcí akty stanovují podmínky, za kterých lze 

hospodářskou činnost a investice považovat za „plně environmentálně udržitelné“, princip DNSH je 

však pouze částí tohoto konceptu.  

 

 
19 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost. Dostupný 
z https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241 
Článek 4a („Horizontální zásady“) nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost stanoví, že z tohoto nástroje se podporují pouze opatření, která 
dodržují zásadu „významně nepoškozovat“ a články 15 a 16 („Plán pro oživení a odolnost“ a „Posouzení Komise“) stanoví, že plány pro oživení 
a odolnost by měly vysvětlovat, „jak tento plán zajistí, aby žádné opatření k provádění reforem a investičních projektů v něm zahrnuté 
významně nepoškozovalo cíle v oblasti životního prostředí ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852 (zásada „významně nepoškozovat“)“, 
a měly by být na základě toho i posuzovány. 
20 Oznámení Komise Technické pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost 
(2021/C 58/01); Dostupné z https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.058.01.0001.01.CES&toc=OJ%3AC%3A2021%3A058%3AFULL 
21 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a 
o změně nařízení (EU) 2019/208821. Dostupné z https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32020R0852 
22EUR-Lex - C(2021)2800 - EN - EUR-Lex (europa.eu) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.058.01.0001.01.CES&toc=OJ%3AC%3A2021%3A058%3AFULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.058.01.0001.01.CES&toc=OJ%3AC%3A2021%3A058%3AFULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32020R0852
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=PI_COM%3AC%282021%292800
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EK spolu s Radou EU (ECOFIN) vydaly kladné hodnocení plánu Česka pro oživení a odolnost (NPO). 

Předmětem posuzování NPO ze strany Komise byl i soulad navržených komponent s DNSH, přičemž 

konkretizované podmínky pro posouzení, resp. hodnocení souladu obsahuje Příloha Prováděcího 

rozhodnutí Rady o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Česka ze dne 31. 8. 2021 (Council 

Implementing Decision, Příloha CID)23, a to v popisu v rámci každé komponenty (viz kap. 8.3).24  

 

V mnoha ohledech však podmínky komponent v rámci CID odkazují na povinnost dodržet zásadu 

DNSH, přičemž je odkazováno na podmínky stanovené v Technických pokynech k uplatňování zásady 

„významně nepoškozovat“ (2021/C58/01). Ty jsou tak stále relevantní pro identifikaci podmínek DNSH, 

a to přesto, že návrh NPO byl již Komisí a Radou EU (ECOFIN) jako celek prizmatem DNSH hodnocen  

a schválen. 

 

6.1 Zdroje: 

• Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií  

• Vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov  

• Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  

• Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí  

• Zákon č. 254/2001 Sb., Vodní zákon  

• Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích  

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  

• Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší  

• Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., seznam znečišťujících látek, prahových hodnot a údaje potřebné pro 

ohlašování do integrovaného registru  

• Směrnice 2008/98/ES, o odpadech, ve znění směrnice EU 2018/851  

• Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech  

• Vyhláška č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů  

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - zejména § 128 

(Povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení)  

• Zákon č. 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů, stavební zákon  

 
23 Příloha prováděcího rozhodnutí Rady o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Česka, Brusel, 31.8.2021, 11047/21 ADD 1, 
Interinstitucionální spis 2021/0245(NLE);  
24 Dle recitálu (19) Prováděcího rozhodnutí Rady o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Česka (se v souladu s čl. 19 odst. 3 
písm. d) a oddílem 2.4 přílohy v Nařízení 2021/241 očekává, že plán pro oživení a odolnost zajistí, aby žádné opatření pro provádění reforem 
a investičních projektů v něm zahrnuté (hodnocení A) významně nepoškozovalo environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2020/852 (zásada „významně nepoškozovat“). To s výjimkou projektů v rámci tohoto opatření v oblasti výroby 
elektřiny a/nebo tepla, jakož i související infrastruktury pro přenos a distribuci zemního plynu, které jsou v souladu s podmínkami 
stanovenými v příloze III Technických pokynů Komise (2021/C58/01). 
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• Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb  

• Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady – zejména § 42 a příloha č. 24.  

• Protokol EU o nakládání se stavebními a demoličními opady 

 

6.2 Zdroje k DNSH 

1. Nástroj pro oživení a odolnost: Nařízení 2021/241.  

Dostupné z https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241 

 

2. Taxonomie: Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2020/852 ze dne 18. června 2020 

o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088. 

Dostupné z https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32020R0852 

 

3. Technické pokyny k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ podle nařízení o Nástroji 

pro oživení a odolnost (2021/C 58/01) 

Dostupné z https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:52021XC0218(01)  

 

4. Příloha CID: Příloha prováděcího rozhodnutí Rady o schválení posouzení plánu pro oživení  

a odolnost Česka, Brusel, 31.8.2021, 11047/21 ADD 1, Interinstitucionální spis 

2021/0245(NLE); Dostupné z https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/2021/10/PRILOHA-

provadeciho-rozhodnuti-Rady-o-schvaleni-posouzeni-planu-pro-oziveni-a-odolnost-Ceska.pdf 

 

5. Technická screeningová kritéria; Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) C/2021/2800, 

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852, pokud jde  

o stanovení technických screeningových kritérií pro určení toho, za jakých podmínek se 

hospodářská činnost kvalifikuje jako významně přispívající ke zmírňování změny klimatu nebo 

k přizpůsobování se změně klimatu, a toho, zda tato hospodářská činnost významně 

nepoškozuje některý z dalších environmentálních cílů; 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=PI_COM%3AC%282021%292800 

 

6. EPREL – Evropský rejstřík výrobků pro označování energetickými štítky 

Dostupné z EPREL Public website (europa.eu) 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32020R0852
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:52021XC0218(01)
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/2021/10/PRILOHA-provadeciho-rozhodnuti-Rady-o-schvaleni-posouzeni-planu-pro-oziveni-a-odolnost-Ceska.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/2021/10/PRILOHA-provadeciho-rozhodnuti-Rady-o-schvaleni-posouzeni-planu-pro-oziveni-a-odolnost-Ceska.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=PI_COM%3AC%282021%292800
https://eprel.ec.europa.eu/screen/home
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7 ZKRATKY 

Zkratky použité v tomto MP jsou uvedeny v Obecných pravidlech s názvem Seznam zkratek. 
  
CPR – „common provisions regulation“ - Obecné nařízení (CPR) (nařízení EU č. 2021/1060) 

DNSH – „do no significant harm“ – princip nepoškozovat životní prostředí 

NPO – Národní plán obnovy ČR 

OZE – obnovitelné zdroje energie 

SC – specifický cíl (politika soudržnosti) 

RRF – Recovery and Resillience Facility – nařízení EU č. 2021/241 

ŘO – řídící orgán (politika soudržnosti) 

VFR – Víceletý finanční rámec EU 

VK – vlastník komponenty (NPO / RRF) 

VZ – veřejné zakázky 
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8 PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 – Potvrzení o splnění DNSH – závěrečné, jehož vzor je samostatnou přílohou Obecných 

pravidel pro žadatele a příjemce č. 19; 

Příloha č. 2 - Prohlášení o dodržování DNSH_reportovací list, jehož vzor je samostatnou přílohou 

výzvy25.  

 
25 Informace o tom, že má žadatel reportovací list vyplnit, je vždy uvedena u příslušné výzvy 




