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S M L O U V A   O    D Í L O
číslo smlouvy objednatele: 0046/ORM1/2025
číslo smlouvy zhotovitele: 
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)
I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:
-----------------------------------------------------------------------------------

Objednatel:	Zhotovitel:

město Otrokovice                                                         	STAVYMA spol. s .r.o.	

nám. 3. května 1340	Kučovaniny 1551

765 02 Otrokovice	765 02 Otrokovice

dále jen „objednatel“	dále jen „zhotovitel“
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Bc. Hanou Večerkovou, DiS., starostkou města	Ing. Martin Machů

tel: 577 680 111	mob.: 607 212 413

email: radnice@muotrokovice.cz 	e-mail: martin.machu@stavyma.cz
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bankovní spojení:

K.B. a.s.	KB a.s., pobočka Otrokovice
číslo účtu: 0000122921/0100	číslo účtu: 102540-921/0100                   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Identifikační číslo:

002 84 301	005 44 027

Daňové identifikační číslo:

CZ00284301	CZ00544027
Objednatel v rámci této zakázky není plátcem DPH. 	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku 
u Krajského soudu Brně oddíl  C vložka č. 68
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků. 
Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace díla specifikovaného v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 
[bookmark: _Hlk484007864]Název veřejné zakázky:	Hasičská zbrojnice Kvítkovice
Společné povolení:	Rozhodnutí č. 90/2022 ze dne 18.7.2022, které nabylo právní moci 
dne 16.8.2022 a Rozhodnutí č. 146/2024 ze dne 18.6.2024, které nabylo právní moci dne 17.7.2024 o prodloužení platnosti společného povolení.
Místo stavby:	k.ú. Kvítkovice u Otrokovic
Hlavní projektant:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Autorský dozor:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Koordinátor BOZP objednatele:	      (bude doplněno při předání staveniště)
Stavbyvedoucí zhotovitele:	xxxxxxxxxxxx
                                                           tel.: xxxxxxxxx mobil: xxxxxxxxx                                	                               
                                                           email: xxxxxxxxxxxxx
Technický dozor objednatele:                 (bude doplněno při předání staveniště)
       tel.      mobil:                   
       email:      @            

            
       
Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení
a zasílání daňových dokladů: 	xxxxxxx
                                              	tel.: xxxxxxx, mobil: xxxxxxxxxxxxx                    
                                                    	email: xxxxxxxxxxxx
Zástupce zhotovitele ve věcech technických: 	xxxxxxxxxxxxx 
	mob.: xxxxxxxxxxxx	
	xxxxxxxxxxxx                                           
Zástupce objednatele ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxx
                                                                         	tel.: xxxxxxxxxxx mobil: xxxxxxxxxx
                                                                        	email: xxxxxxxxxxxxxx         
II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:
---------------------------------------------------------
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
Název veřejné zakázky:
„Hasičská zbrojnice Kvítkovice“
Dílem se rozumí:
a) provedení stavebních prací specifikovaných touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami a projektem předaným zhotoviteli objednatelem  
b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
c) geodetické zaměření stavby. 
      ad a) Provedením stavebních prací se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících se stavebními a montážními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, 
a to zejména:
a) [bookmark: _Hlk2253509]kompletační a koordinační činnost,
b) geodetické vytyčení stavby před zahájením stavby a v průběhu stavby, 
c) zpracování výškopisu a polohopisu včetně vytyčení základních výškových a směrových bodů stavby,
d) v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou,
e) stavba bude označena v souladu s pravidly publicity poskytovatele dotace, 
f) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ve znění pozdějších právních předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,  
g) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla,
h) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem, 
i) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, pokud jsou vyměřeny,
j) zajištění zabezpečení sousední šítové zdi nemovitostí přímo navazujících na stavbu, která je předmětem provádění a to po celou dobu provádění prací až do doby dokončení výstavby štítové zdi novostavby, 
k) zajištění dopravního značení k případným dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování 
po dobu provádění díla a následné odstranění po předání díla,
l) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy),
m) zabezpečení podmínek, stanovených správci dopravní a technické infrastruktury,
n) zpracování zásad organizace výstavby a předložení ke schválení objednateli, 
o) vyhotovení dílenské, výrobní dokumentace tam, kde je potřeba,
p) obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení,
q) doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení, 
r) umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zajistit účast stavbyvedoucího, 
s) [bookmark: _Hlk184807078]odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení, veškerý kovový odpad bude likvidován dle instrukcí objednatele. V případě přidělení dotace je zhotovitel i jeho poddodavatelé, v souladu s podmínkami poskytovatele dotace, povinni dodržet v průběhu provádění díla zásady „významně nepoškozovat“ („DNSH“) – splnění této zásady spočívá zejména v předcházení vzniku odpadů a recyklace odpadu vznikajícího v průběhu provádění díla, minimalizace zatěžování dotčené lokality hlukem, prachem a emisemi znečišťujících látek, nezhoršení kvality vody aj., Zhotovitel bude mít povinnost zpracovat a při protokolárním předání a převzetí díla objednateli předat přílohy „Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů“ a „Přechod na oběhové hospodářství“, které objednatel poskytl (vzor viz. Přílohy č. 9B textové části zadávací dokumentace). Bližší podmínky jsou uvedeny v čl. XV odst. 1 písm. e) textové části zadávací dokumentace a v návrhu smlouvy o dílo,
t) provedení veškerých prací a dodávek, souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
u) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu splatnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy,
v) zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů,  
w) vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle stavebního zákona a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla,  
x) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností vybraného dodavatele,
y) fotografie průběhu stavby, zejména zakrývaných prací,
z) provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související předpisy, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, vše v českém jazyce a jejich předání objednateli,
aa) provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou o dílo,
ab) provedení komplexního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou o dílo, 
ac) zaškolení obsluhy technologického zařízení, 
ad) [bookmark: _Hlk130557990]předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyce,
ae) poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby, 
af) úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla, 
ag) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby,
ah) [bookmark: _Hlk181281479]zpracování pokynů k údržbě dokončené stavby, 
ai) součinnost při poskytování přehledu čerpání realizovaných výdajů po každé faktuře poskytovateli dotace i městu Otrokovice.



Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané ve zjednodušeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) a projektové dokumentace pro zadání stavebních prací zpracované hlavním projektantem Ing. arch. Michalem Hladilem, Masarykovo náměstí 75, 763 61 Napajedla (dále jen „projekt“), která je součástí zadávací dokumentace, pravomocného společného povolení a nabídkou zhotovitele.
Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, 
že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě předložených dokumentů objednatelem, které považuje za dostatečné pro zpracování nabídky, přistoupil ke zpracování nabídky. 
Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a řešení díla.
V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
     Stavba je projektem členěna na následující stavební objekty:
a) SO 101	Hasičská zbrojnice
b) SO 102	Dešťová kanalizace
c) SO 103	Kanalizace splašková se zasakováním
d) SO 104	Přípojky vody 
e) [bookmark: _Hlk183595744]SO 105	Přípojky NN (není součástí PD – je samostatnou investicí EG.D. a.s. (nutná koordinace vybraného dodavatele se zhotovitelem přeložky VN, kterého určí EG.D. a.s.)
f) SO 106 	Přípojky plynu 
g) SO 107	Zpevněné plochy, venkovní úpravy 
h) SO 108	VRN 
ad b) Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 2x na CD/DVD (případně na jiném datovém nosiči) v digitální formě v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení předmětu díla. Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá objednateli při předání a převzetí díla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ad c) Geodetické zaměření skutečného provedení stavby – geodetický podklad pro vedení DTM Zlínského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení v ZPS, které bude vyhotoveno v souladu s § 2, § 3 a § 5 a ve struktuře příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Předmětem zaměření jsou také objekty nad rámec DTM (extenze). 

Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy a jeho součástí je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. Geodetický podklad bude vložen do DTM na portále DMVS a současně předán zadavateli spolu s protokolem o přijetí aktualizačního podkladu v DTM.
2. Objednatel si dle § 105 odst. 2 zákona vyhrazuje požadavek, že určitá část plnění díla nesmí být plněna poddodavatelem, a to výkon funkce stavbyvedoucího. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle projektu, pravomocného společného povolení a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele. 
3. Nejpozději do 10 dnů od předání staveniště je zhotovitel povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, o kterých již ví, že je využije při provádění díla a výkonu činností. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle předchozí věty a kteří se následně zapojí do realizace díla, musí být identifikováni, a to před zahájením realizace díla, výkonu činností poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím osob, jímž bylo prokazováno splnění technických kvalifikačních předpokladů v nabídce na veřejnou zakázku. Zhotovitel je oprávněn změnit tyto osoby pouze 
ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, který je podmíněn předložením dokladů o kvalifikaci této osoby dle požadavků objednatele uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy. Nedodržení povinností stanovených zhotoviteli v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.
4. Má-li být část díla dle této smlouvy, prováděná prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření této smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal 
ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.
III. DOBA PLNĚNÍ:
----------------------------
1. Objednatel pro plnění díla stanoví následující termíny:
Předpokládané zahájení doby plnění (předání staveniště):	05/2025
Doba provádění díla v kalendářních měsících: 		12 měsíců od protokolárního předání
a převzetí staveniště 
2. Předpokládaný termín zahájení stavby definuje termín, ve kterém objednatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce na předmětu díla předáním a převzetím staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem.
3. Stavební práce zhotovitele na předmětu díla v termínu uvedeném výše budou zahájeny, budou-li splněny následující podmínky:
a) bude řádně ukončeno zadávací řízení, a dále
b) bude zajištěno dostatečné finanční krytí,
pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak.
4. V případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně objednatele se posunuje i termín dokončení a protokolárního předání a převzetí předmětu díla, avšak doba provádění díla v kalendářních měsících zůstane nezměněna.
5. Z těchto důvodů si objednatel vyhrazuje v souladu s § 100 odstavec 1 zákona právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení doby plnění díla a zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele bezpodmínečně a bez dalších požadavků, zejména na úpravy rozsahu předmětu díla a ceny, přistoupit, není-li dále uvedeno jinak.
6. Dílčí termíny plnění budou zhotovitelem navrženy v návrhu harmonogramu postupu prací, jehož návrh bude objednateli předán nejpozději při předání staveniště. Objednatel tento odsouhlasí nebo sdělí zhotoviteli neprodleně připomínky, který je povinen tyto akceptovat a zapracovat do harmonogramu postupu prací. V návrhu harmonogramu postupu prací musí být s grafickým znázorněním uvedené základní druhy prací jednotlivých stavebních objektů, úseků, včetně činností/dokladů potřebných pro předání a převzetí díla a jeho kolaudaci a u nich uvedené předpokládané termíny provádění v členění 
na kalendářní měsíce a týdny.
7. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odstavec 1 zákona změnu závazku:
a) stavební práce, které jsou závislé na klimatických podmínkách a pro provádění těchto prací musí být dodrženy příslušné technologické postupy v souladu technickými podmínkami, mohou být prováděny jen na základě předchozí písemné dohody s technickým dozorem objednatele. O této skutečnosti bude vždy učiněn záznam do stavebního deníku. Do doby plnění díla budou započteny pouze dny, v nichž bude probíhat provádění stavebních prací,
b) [bookmark: _Hlk2174235]v případě, že by objednatel požadoval změny technologie nebo materiálů dle § 222 odstavec 7 zákona nebo změny dle § 222 odst. 4 zákona nebo dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 zákona nebo nepředvídané stavební práce dle § 222 odst. 6 zákona a („vícepráce“) cenový nárůst prací  překročí 3 % původní hodnoty závazku, může být lhůta pro dokončení prací prodloužena tak, že za každé 1 % nad  3 %, o které se zvýší původní hodnota závazku, se doba plnění prodlouží max. o 7 dnů,  nedohodnou-li se smluvní strany z objektivních důvodů jinak.





IV. CENA DÍLA:
------------------------

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:
Nabídková cena v Kč bez DPH: 16.670.627,53 Kč  
3.500.831,78 Kč (21 % DPH)
20.171.459,31 Kč vč. 21 % DPH
(slovy: šestnáct milionů šest set sedmdesát tisíc šest set dvacet sedm 31/100 korun českých)
2. Cena byla stanovena na základě objednatelem vypracovaného a zhotovitelem naceněného položkového rozpočtu díla a odpovídá výsledku zadávacího řízení uskutečněného podle zákona. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu zhotovitele nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem 
pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň 
pro "dodatečné nebo nepředvídané stavební práce, dodávky a služby" a "méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla, není-li ve smlouvě nebo obchodních podmínkách uvedeno jinak.
V. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:
----------------------------------------------------

1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.
VI. APLIKACE ZASÁDY DNSH: 
----------------------------------------------
1. Opatření týkající se předcházení vzniku odpadů a recyklace: 
V lokalitě se při provádění plánovaných stavebních prací předpokládá vznik určitého množství běžného stavebního odpadu a obalových odpadů, zařazeného dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. a její přílohy (Katalog odpadů) do skupiny odpadů 15 a 17. 

Při nakládání s odpady, které vzniknou v důsledku stavebních prací se bude zhotovitel řídit zákonem 
o odpadech 185/2001 Sb. a vyhláškou 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Vzniklý odpad na stavbě bude ve smyslu výše uvedené legislativy a na základě dohod účastníků výstavby průběžně likvidován.
· V průběhu realizace projektu budou realizována opatření vedoucí ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských prací.
· Provádění stavby bude probíhat šetrným způsobem. Bude omezena zejména hlučnost a prašnost při výstavbě po nezbytně nutnou dobu. Při výstavbě bude využívána především malá mechanizace s nízkým hlukovým zatížením, nezbytné hlukové práce mohou být prováděny pouze v pracovní dny, a to v době mezi 7 až 17 hodinou, práce v noční době nebudou prováděny.
· Následný provoz sídla PS není spojen s významnou produkcí odpadů a lze konstatovat, že je bezproblémový́ a produkuje odpady běžné pro tento typ staveb. Z provozu vznikne de facto pouze odpad charakteru komunálního, který bude likvidován konvenčním svozem. Z uvedeného je zřejmé, že se bude jednat o odpady kategorie ostatní (O), z nichž valnou část tvoří odpady recyklovatelné a využitelné.
· Při nakládání s veškerými odpady bude postupováno v souladu s ustanovením č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a návazných předpisů s ní souvisejících. Veškerý vzniklý odpad při realizaci stavby bude separován. Recyklovatelný́ odpad bude odvezen do sběren, ostatní nerecyklovatelné materiály budou odvezeny na řízenou skládku.
· Stavební odpad a jeho nakládání bude prováděno dle § 42 a § 83 zákona č. 273/2021 Sb., a bude vedena evidence odpadů vzniklých při provádění akce, včetně jejich využití, nebo likvidace.
· Veškeré aktivity projektu budou realizovány v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a  zásadou „významně nepoškozovat“ („DNSH“) v oblasti životního prostředí.
2. Přechod na oběhové hospodářství
· Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady 
a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. 
3. Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů
[bookmark: _Hlk184892069]- V průběhu rekonstrukce vnitřních prostor bude respektováno udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů. V rámci přípravy dokumentace pro výběr dodavatele budou pro zajištění výše uvedeného implementovány následující požadavky:
a)	umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min; 
b)	sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min; 
c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru; 
d)	 pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:
----------------------------------------------

1. Zástupce objednatele ve věcech technických při realizaci díla není oprávněn zastupovat objednatele 
při sjednávání a uzavírání smluv nebo jejich změn. Zástupce objednatele ve věch technických při realizaci díla je oprávněn písemně pověřit jemu podřízeného zaměstnance města, aby plnil všechny nebo jen některé úkoly zástupce objednatele ve věcech technických při realizaci díla; vůči zhotoviteli je písemné pověření účinné okamžikem jeho předložení.
2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijímá návrh smlouvy vč. obchodních podmínek a prohlašuje, že tento návrh nezvýhodňuje objednatele.
3. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. 
4. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Obchodní podmínky pro VZ „Hasičská zbrojnice Kvítkovice" (v jiných ustanoveních smlouvy o dílo také „obchodní podmínky“). 
Příloha č. 2: Naceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet)
Obsah dokumentů uvedených výše bude vykládán s pořadím priority dané v tomto odstavci s tím, 
že listina smlouvy má prioritu před přílohami.
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).      
Smlouvu a veškeré její dodatky ve lhůtě stanovené citovaným zákonem zašle k uveřejnění objednatel.
8. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě.
9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, 
a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.
10. Tato smlouva o dílo je vyhotovená v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná 
je elektronická podoba smlouvy. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřená kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovená ve čtyřech provedeních, z nichž každém má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
11. Doložka dle § 41 obecního zřízení: Uzavření této smlouvy schválila Rada města Otrokovice dne 02.04.2025 usnesením č. RMO/8/6/25. 


V Otrokovicích dne					V Otrokovicích dne  

Za objednatele:                                                                 Za zhotovitele:
Za město Otrokovice					Stavyma spol. s r.o.

	

	

_______________________				________________________	  
Bc. Hana Večerková, DiS                                                      Ing. Martin Machů
starostka města	jednatel
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