
Vodárenská infrastruktura ve vybrané části hg.rajónu č. 4270 Vysokomýtská synklinála

vysoké mýto Město Vysoké Mýto, odbor rozvoje města

Smlouva o dílo
(dále jen smlouva)

na projekční práce akce vedené pod názvem
Vodárenská infrastruktura ve vybrané části hydrologického rajónu č. 4270 Vysokomýtská 

synklinála - Projekt plánu rekonstrukce monitorovacích objektů"
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také

jen „OZ") mezi smluvními stranami:

Objednatel: Město Vysoké Mýto
Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto - Město, 566 32 Vysoké Mýto
Zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. František Jiraský - starosta města
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz )
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla 
Ing. Pavel Kubeš-vedoucí odboru rozvoje města 
(tel.: 465 466 149, 778 475 172, e-mail: pavel.kubes@vvsoke-myto.cz)
Bořivoj Pitra - referent odboru rozvoje města
(tel. 465 466 150, 775 442 202, e-mail: borivoi.pitra@vysoke-myto.cz)
Josef Šplíchal, DiS. - referent odboru rozvoje města
(tel.: 465 466 166, 777 473 984, e-mail: iosef.splichal(5)vvsoke-myto.cz)
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Komerční banka a.s, Vysoké Mýto
1327611/0100
00279773
CZ00279773

dále jen „objednatel"

a

Zhotovitel: H3Geo s.r.o.
Sídlo společnosti: 17.listopadu 1020, Ústí nad Orlicí, 562 01
Zastoupený ve věcech smluvních:
Mgr. Jana Dušková - jednatelka společnosti 
(e-mail.: duskova@h3geo.cz, tel.: 734 332 978)
Zastoupený ve věcech technických:
Mgr. Jana Dušková
(e-mail.: duskova@h3geo.cz, tel.: 734 332 978)
Bankovní spojení: Fio Banka
Číslo účtu: 2300867203/2010
IČ: 04424646
DIČ: CZ04424646
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
35701 dále jen „zhotovitel".

Preambule
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Vodárenská infrastruktura ve vybrané části hg.rajónu £. 4270 Vysokomýtská synklinála

vysoké mýto Město Vysoké Mýto, odbor rozvoje města

Realizace projekčních prací, které jsou předmětem této smlouvy, jsou vymezeny smlouvou, 
podmínkami stanovenými poskytovatelem dotace, pokyny objednatele a nabídkou zhotovitele, 
jsou pro plnění této smlouvy závaznými.
Předmětem akce je zpracování projektové dokumentace dle podmínek zadání výběrového řízení.

Zhotovitel výpisem z obchodního rejstříku, resp. příslušnými živnostenskými oprávněními 
dokládá, že je způsobilý uskutečnit předmět plnění v požadovaném rozsahu podle této smlouvy a 
prohlašuje, že je vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky k 
jeho realizaci.

Článek 1
Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo - zhotovení projektové dokumentace 
stavby:
„Vodárenská infrastruktura ve vybrané části hydrologického rajónu č. 4270 Vysokomýtská 
synklinála - Projekt plánu rekonstrukce monitorovacích objektů" (dále jen „dílo" nebo „akce"), 
které obsahuje zejména:

- Soupis základních dat o monitorovacích objektech nacházejících se ve vybrané části 
hydrologického rajónu č. 4270 (viz mapová příloha, která je nedílnou součástí smlouvy)

o konkrétně zjistit jejich aktuální technický stav 
o zpracovat dostupné informace z těchto objektů
o rozdělit rámcově do kategorií dle možnosti jejich budoucího využití (objekty 

určené k monitoringu, rekonstrukci, odběru, likvidaci apod.)
Navržené práce mají za úkol rozhodnout, jak s těmito hydrologickými vrty dále naložit tak, 
aby neohrožovaly zdroje velmi kvalitní podzemní vody sloužící k veřejnému zásobování

- Vypracování pasportizace vrtů ve skladbě
- textová část

o titulní strana a úvod
o výchozí stav a zdůvodnění realizace projektu 
o popis projektu a jeho etap
o tabulkový popis jednotlivých objektů (parcela, k.ú, vlastník, využití, budoucí využití 

-zrušení, oprava apod., předběžná cena)
o tabulkový popis s vyznačením prioritních stupňů s navrženým harmonogramem 

likvidace nebo úprav jednotlivých vrtů

- grafická část
o přehledná mapa
o mapa jednotlivých objektů - přehledná 1:10 000, detail v mapě KN 1:1 000 

s přibližným vyznačením vrtů (geodetické zaměření vrtů není součástí projekčních 
prací)

o vzorové profily vrtů, u kterých to bude možné (budou k nim dostupné informace)
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Podkladem pro zpracování díla jsou podklady a pokyny objednatele.

Rozsah díla
- projektová dokumentace bude vypracována a předána v 6 vyhotoveních v tištěné podobě a v 
elektronické podobě na CD, které bude součástí každého z vyhotovených paré.
Originály vyjádření budou v paré č. 1.
Pare č. 1 až 6 budou autorizována včetně všech jejich příloh.

Během zpracování projektové dokumentace budou dle potřeby probíhat kontrolní dny k projektu 
v sídle objednatele, za účasti objednatele, zhotovitele a dalších osob pozvaných účastníky 
smlouvy, min. však 2x pro rozhodnutí koncepce řešení a před definitivním zpracováním 
dokumentace. Připomínky z těchto kontrolních dnů budou do dokumentace zapracovány, zápisy 
z těchto jednání bude pořizovat zhotovitel. Minimálně 1 týden před předáním projektové 
dokumentace objednateli, předá zhotovitel objednateli jedno kompletní paré projektové 
dokumentace k jeho odsouhlasení před finálním tiskem všech paré.

Projektovou dokumentaci předá zhotovitel objednateli formou předávacího protokolu.
Uzavřená forma digitální dokumentace - formáty *.PDF
Otevřená forma digitální dokumentace - formáty *.DOC, *.XLS, *.DWG, *.DGN ...

1.2. Objednatel se zavazuje k převzetí vytvořeného předmětu díla bez podstatných vad a 
nedodělků a zaplacení ceny za dílo uvedené v čl. 3.1. smlouvy.

1.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle zadávací dokumentace zadavatele.
1.4. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s podklady předanými mu 

objednatelem do uzavření smlouvy, a vedle platných právních předpisů, rovněž v souladu 
s českými technickými normami, které se vztahují k plnění zhotovitele, byť nejsou obecně 
závazné. Plnění povinností vyplývajících z právních předpisů donucující povahy 
a ze závazných rozhodnutí, stanovisek nebo jiných opatření orgánů veřejné moci, má 
v případě rozporu s ostatními povinnostmi zhotovitele podle předchozí věty vždy 
přednost. Plnění ostatních povinností zhotovitele má vždy přednost v případě rozporu 
s povinnostmi vyplývajícími z českých technických norem, které nejsou obecně závazné.

1.5. Vlastníkem objednatelem předaných podkladů zůstává objednatel. Zhotovitel je oprávněn 
je použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při 
předání a převzetí předmětu díla nebo po zániku závazku dílo provést, zanikne-li jinak než 
splněním.

1.6. Součástí díla jsou i práce v této smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému 
provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem 
má, nebo by měl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto 
smlouvou sjednanou cenu díla.

Článek 2
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody

2.1. Vlastníkem zhotovované věci je objednatel po úplném zaplacení díla.
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Článek 3
Cena za dílo a platební podmínky

3.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši

Vypracování PD:__________________________________________________293 500,- Kč
Cena celkem bez DPH: 293 500,- Kč
DPH 21 %: 61 635,-Kč

Cena díla celkem vč. 21% DPH 355 135 Kč

K ceně za dílo zhotovitel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění
zdanitelného plnění.

3.2. Tyto ceny jsou schváleny objednatelem i zhotovitelem a změnu lze provést jen formou 
číslovaného dodatku ktéto smlouvě. Položkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele 
v rámci souvisejícího zadávacího řízení zůstanou zachovány.

3.3. Záloha nebude poskytnuta.
3.4. Změnit dílo (tj. změnit formu, kvalitu či rozsah díla, včetně změn vyvolaných jinými 

podklady předloženými po uzavření této smlouvy) či jinak změnit či zrušit smlouvu mohou 
strany výhradně prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. Změna 
smlouvy podléhá předchozímu schválení Radou města Vysokého Mýta a nesmí být 
učiněna v takovém rozsahu, který by v původním souvisejícím zadávacím řízení mohl 
rozšířit nebo zúžit okruh možných dodavatelů. Kontaktní osoby ve věcech smluvních ani 
určení zástupci při provádění díla nejsou oprávněni za smluvní strany měnit či rušit 
smlouvu, mohou pouze připravovat její změny. Drobné změny a upřesnění díla, které 
nemají vliv na cenu, lhůtu plnění ani vlastnosti díla, však mohou být rozhodnuty a 
potvrzeny zástupcem objednatele při provádění díla. Zhotovitel je povinen tyto drobné 
změny uvést v zápisu z kontrolního dne projektu a provést je bez zbytečného odkladu

3.5. Při požadavku na sjednání změny smlouvy se dotyčný navrhovatel zavazuje předložit 
druhé straně příslušný písemný změnový požadavek. Zhotovitel se zavazuje do 5 
pracovních dnů poté písemně předložit:
pevnou cenu dodatečných nákladů, které představují plnění dle tohoto požadavku;
lhůtu, ve které je zhotovitel schopen plnění provést;
případné požadavky na doplňující informace ohledně rozsahu plnění.

3.6. Do doby uzavření příslušné změny smlouvy není ani jedna strana povinna plnit smlouvu ve 
změněném rozsahu ani oprávněna po druhé smluvní straně takovéto plnění vyžadovat. 
Jestliže strany nedojednají změnu smlouvy a neuzavřou písemný dodatek ke smlouvě do 
10 pracovních dnů od předložení nabídky zhotovitelem, obě strany pokračují v plnění 
smlouvy v původním, nezměněném rozsahu, nedohodnou-li se strany jinak. Vyžaduje-li 
dohodnutá změna díla povolení změny stavby před jejím dokončením, nastává účinnost 
takové dohody nejdříve dnem nabytí právní moci rozhodnutí o povolení změny stavby.

3.7. Veškeré změny této smlouvy budou provedeny formou vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3.8. Po předání a převzetí předmětu díla je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu na
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cenu za dílo. Přílohou konečné faktury je protokol o předání a převzetí předmětu díla.
3.9. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od doručení do sídla objednatele.

3.10. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené pro daňové doklady definované 
zejména v § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, 
a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění nebo bude mít jiné vady, včetně 
vad týkajících se příloh a objednatel pro takové vady nebude moci fakturu prověřit, je 
objednatel oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli s uvedením vad. V takovém 
případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením 
opravené faktury do sídla objednatele.

3.11. Objednatel je oprávněn započítávat své splatné nebo nesplatné pohledávky vůči 
zhotoviteli, a to i před její splatností.

3.12. Objednatel prohlašuje, že na projekční práce k akci „Vodárenská infrastruktura ve 
vybrané části hydrologického rajónu č. 4270 Vysokomýtská synklinála - Projekt plánu 
rekonstrukce monitorovacích objektů" nebude aplikován režim přenesené daňové 
povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Článek 4
Lhůta k provádění díla

4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po podpisu smlouvy o dílo.
4.2. Zhotovitel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení objednatele 

provést dílo v termínech:

Termín zpracování dokumentace
Zahájení po nabytí účinnosti SOD
Dokončení do 31.11.2017

4.3. Zhotovitel je oprávněn ukončené dílo předat objednateli dříve, než ve sjednaném termínu 
a objednatel je povinen dílo na základě výše specifikované výzvy v řádném či v 
předčasném termínu převzít.

4.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není v prodlení o počet dnů, po které nemohl 
dílo prokazatelně provádět v důsledku:

• překážek na straně objednatele,
• v případech kdy dle § 2913 zák. č. 89/2012 Sb. by došlo ke zproštění povinností k náhradě 

škody,
• zhotovitelem nezaviněného prodlení třetích osob (zejména účastníků řízení, dotčených 

orgánů státní správy, organizací, správců inženýrských sítí a dalších zainteresovaných 
subjektů) s poskytnutím součinnosti s plněním díla.

Článek 5 
Autorské právo

5.1. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli svůj neodvolatelný a bezpodmínečný souhlas 
a výhradní licenci k užití projektové dokumentace (tj. projektové dokumentace v rozsahu 
obsahu díla) a poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva jakkoliv v maximální míře 
dovolené právními předpisy, avšak s teritoriálním omezením na katastrálním území
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realizace díla, užívat projektovou dokumentaci k pořízení dalších stupňů projektové 
dokumentace, k výstavbě díla podle této projektové dokumentace, pořizování kopií, 
provádění změn, doplňků a/nebo úprav projektové dokumentace (či jakékoliv jejich části), 
včetně jejích rozmnoženin, pro jakékoliv účely, včetně provádění změn a úprav pro účely 
jakýchkoliv řízení vedených ohledně výstavby díla.

5.2. Objednatel je jakožto nabyvatel Licence oprávněn upravovat či měnit v rozsahu Licence 
projektovou dokumentaci bez předchozího svolení zhotovitele jakožto poskytovatele 
Licence, resp. autora projektové dokumentace. Objednatel je oprávněn poskytnout v 
rozsahu poskytnuté Licence podlicenci třetí osobě či převést práva z poskytnuté Licence 
na třetí osobu, s čímž projektant jakožto poskytovatel Licence tímto vyslovuje svůj 
souhlas. Licence bude poskytnuta na dobu trvání majetkových práv zhotovitele, resp. 
autora ve smyslu ust. § 27 odst. 1 zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.

Článek 6
Kontrola provádění díla

6.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob.
6.2. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběžně jej informovat o stavu 

rozpracovaného díla, předkládat mu dílčí výsledky a rozpracovanou dokumentaci s ním 
konzultovat.

Článek 7
Ukončení smlouvy

7.1. Smlouva může být ukončena:
• Písemnou dohodou objednatele a zhotovitele.
• Okamžitým odstoupením od smlouvy v případech, kdy jedna smluvní strana podstatně 

poruší některou povinnost uvedenou v této smlouvě, případně obecně závazné právní 
předpisy a je na tuto skutečnost stranou oprávněnou upozorněna prokazatelnou formou 
(doporučená korespondence, datová zpráva). Smluvní strany výslovně ujednaly, že v tom 
případě má zhotovitel nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně 
spojených s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od 
smlouvy. Smluvní strany dále výslovně ujednaly, že v takovém případě objednateli vzniká 
nárok k zhotoviteli na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu 
ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

7.2. K okamžitému odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn v případě, že se prokáže, že 
údaje uvedené v nabídce na realizaci veřejné zakázky, která je předmětem činnosti této 
smlouvy, jsou nebo byly nepravdivé.

7.3. Ukončení smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu 
poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

7.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo ukončit smlouvu 
po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, 
že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana ukončit smlouvu před uplynutím lhůty 
dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany 
obdrží.
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7.5. Ukončením smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Ukončení 
smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení 
sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty, běhu záruční lhůty a jiných 
nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
resp. zániku smlouvy nebo řádném dokončení díla.

Článek 8 
Sankce

8.1. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s předáním řádného a bezvadného plnění dle 
sjednaného termínu činí 2 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.

8.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků ve výši 2 000,- Kč 
za každý případ a kalendářní den prodlení.

8.3. V případě dodatečného zjištění vad díla (např. technických chyb v projektu, atd.), 
sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každou zjištěnou vadu 
(chybu). Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit objednateli na základě jeho výzvy 
k úhradě.

8.4. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad ve sjednaném termínu, na 
které se vztahuje sjednaná záruka, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
2 000,- Kč za vadu či skupinu vad za každý kalendářní den prodlení s odstraněním.

8.5. V případě prodlení při placení za dílo, zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,5% z 
dlužné částky za každý den prodlení.

8.6. Veškeré pokuty, sankce či náhrady škod uložené objednateli v souvislosti s porušením 
povinností zhotovitelem se zavazuje zhotovitel uhradit objednateli. Objednatel ke 
každému jednotlivému případu zhotovitele písemně vyzve.

8.7. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na 
kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.

8.8. Smluvní strany mohou pro jednotlivá ustanovení dle tohoto článku dohodnout jiný režim.

Článek 9 
Záruka

9.1. Zhotovitel poskytne objednateli na celý předmět plnění záruční dobu 24 měsíců od 
protokolárního předání kompletního dokončeného díla bez vad a nedodělků.

9.2. Objednatel je povinen vady obratem po jejich zjištění písemně reklamovat u zhotovitele 
ve lhůtě do třiceti kalendářních dnů po jejich zjištění. Reklamace odeslaná objednatelem v 
poslední den běhu doby záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

9.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit, zda reklamaci uznává či neuznává. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci 
zhotovitel uznává.

9.4. Zhotovitel nejdéle do sedmi kalendářních dnů poté, co obdržel od objednatele písemně 
(poštovní nebo e-mailovou korespondencí s potvrzením doručitele o akceptaci zprávy) 
reklamaci, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta, 
započne s odstraňováním vad šetřením příčin na místě, popř. jiným způsobem a dohodne 
s objednatelem způsob a termín jejich odstranění, s odstraňováním vady započne však
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nejpozději do pěti kalendářních dnů od jejího nahlášení. Jedná-li se o vadu ohrožující 
bezpečnost osob či provozu nebo hrozící způsobit škodu objednateli, je zhotovitel 
povinen započít s jejím odstraňováním dříve, a to bez prodlení. Reklamovaná vada bude 
odstraněna, včetně písemného předání nejpozději do čtrnácti kalendářních dnů od jejího 
prokazatelného nahlášení zhotoviteli, nedohodnou-li smluvní strany jinou lhůtu.

9.5. Oznámení o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovědnou osobu 
objednatele a identifikaci této smlouvy.

9.6. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve výše uvedené lhůtě nebo oznámí před jejím 
uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu 
ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav třetí osobě, přičemž v tom případě je 
zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu těchto 
oprav. Nárok objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.

9.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní 
pokutu.

Článek 10 
Subdodavatelé

10.1. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně 
záruku v plném rozsahu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit při podpisu smlouvy 
seznam subdodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky, vč. identifikačních a 
kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. Dále je zhotovitel povinen na písemnou 
výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam 
všech svých subdodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho 
části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez písemného souhlasu objednatele.

10.2. Zhotovitel bude odpovídat za práci provedenou subdodavateli tak, jako by ji provedl sám. 
Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových subdodavatelů, kteří splňují požadované 
předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito 
subdodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci subdodavatelů a bude 
koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části díla byly provedeny řádně a včas. 
Zhotovitel se tímto zaručuje, že uhradí objednateli či třetí osobě škodu způsobenou 
subdodavatelem v případě, že tak neučiní subdodavatel.

Článek 11
Závěrečná ustanovení

11.1. Zhotovitel v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) 
uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech 
jejích změn. Příloha této smlouvy nebude v Registru smluv uvedena.

11.2. Zhotovitel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 
souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich 
zveřejněním v registru smluv městem Vysokým Mýtem, B. Smetany 92, Vysoké Mýto, PSČ
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566 32, IČ: 00279773. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje 
poskytuje dobrovolně. Osobní údaje fyzických osob nejednajících v rámci podnikatelské 
činnosti, tj. zejm. datum narození, rodné číslo a trvalý pobyt nebudou ve zveřejněné 
smlouvě v Registru smluv uvedeny.

11.3. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv

11.4. Splněním díla je úplné dokončení díla bez vad a nedodělků a podepsání zápisu o předání a 
převzetí díla.

11.5. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel 
obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení.

11.6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 30.11.2016, 
usnesením č. 1252/16.

11.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se 
doručují přednostně do datových schránek, jinak do vlastních rukou.

11.8. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany 
ustanovení OZ a obchodní zvyklosti.

11.9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek její celkovou 
neplatnost.

11.10. Smluvní strany se dohodly, že na sebe přebírají nebezpečí změny okolnosti dle § 1765 
odst. 2) OZ, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

11.11. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

11.12. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran a schválenými předem Radou města 
Vysokého Mýta.

11.13. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření této smlouvy 
zajistí její uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. Zhotovitel 
konstatuje, že cenová nabídka, která je přílohou této smlouvy naplňuje znak obchodního 
tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a nebude tak součástí zveřejnění.

11.14. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od
jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.

Ve Vvsokém Mýtě dne 26.07.2017 V Ústí nad orlicí dne....£.:$■
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