

# S m l o u v a o d í l o

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

## I. SMLUVNÍ STRANY

### I.1. Objednatel: **Město Žďár nad Sázavou**

Se sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Zastoupené: Mgr. Zdeňkem Navrátilem – starostou města  
IČO: 00295841  
DIČ: CZ00295841  
Peněžní ústav: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]

### I.2. Zhotovitel: Společnost „**Kavánova Mánesova GC**“

Se sídlem: Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí  
Zastoupený: Ing. Miroslavem Štolou  
Peněžní ústav: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]

Správce společnosti: **GREMIS, s.r.o.**

IČO: 15544451,  
DIČ: CZ15544451  
se sídlem: Jihlavská 230, PSČ 594 01 Velké Meziříčí  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C., vložka 1893  
Zastoupené: Ing. Miroslavem Štolou, jednatelem společnosti

a

Společník: **COLAS CZ, a.s.**,  
IČO: 261 77 005  
DIČ: CZ26177005  
se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B., vložka 6556  
Zastoupené: Michalem Altrichtrem, ředitelem oblasti Jih

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Mgr. Zdeněk Navrátil  
za zhotovitele: Ing. Miroslav Štola

V technických věcech jedná za objednatele: pověřený pracovník  
za zhotovitele: Michaela Králová, DiS.

## **II. PŘEDMĚT DÍLA**

- II.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost (na svůj náklad a nebezpečí) kompletní stavební práce včetně dodávky stavebních hmot a dílů na akci:

### **Rekonstrukce ulic Kavánova a Mánesova, VO Novoměstská**

- II.2. Rozsah a kvalita předmětu díla jsou dány:
- a) Projektovou dokumentací ve stupni RDS pod názvem "ŽĎÁR NAD SÁZAVOU REKONSTRUKCE UL. KAVÁNOVA A MÁNESOVA" zpracovanou Ing. Leošem Pohankou, Dolní 35, 592 14 Nové Veselí, IČO: 45653054, číslo zakázky 149/16 z 06/2016.
  - b) Projektovou dokumentací veřejného osvětlení v rámci rekonstrukce ulic Kavánova a Mánesova, ve stupni DPS, zpracovanou Alexandrou Večeřovou, Chelčického 2150/26, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 62836781, zak. číslo: E108/17 z 02/2017.
  - c) Projektovou dokumentací rozšíření veřejného osvětlení v ul. Novoměstská, ve stupni DPS, zpracovanou Alexandrou Večeřovou, Chelčického 2150/26, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 62836781, zak. číslo: E109p/16 z 01/2017.
  - d) Soupisem stavební prací, dodávek služeb s výkazem výměr.
  - e) Oznámením o zahájení podlimitního zadávacího řízení uveřejněným ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky: Z2017-000000 dne 24. května 2017.
  - f) Zadávacími podmínkami z 24. května 2017.
  - g) Nabídkou zhotovitele z 19.7.2017.
  - h) VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU ROZHODNUTÍM – územním rozhodnutím o umístění stavby, povolení stavby, vydaným Městským úřadem Žďár nad Sázavou, odborem stavebním, 591 31 Žďár nad Sázavou, dne 20.3.2017, č.j. SÚ/154/17/Skř-3-Rozh.
  - i) Rozhodnutím k veřejnému osvětlení ulice Novoměstská.
  - j) Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.
- II.3. Předmětem smlouvy o dílo je celková rekonstrukce stávajících ulic Kavánova a Mánesova, rekonstrukce navazujících středových chodníků a bočních ulic Rabasova a Kubínova a nové veřejné osvětlení v celém řešeném prostoru. Předmětem smlouvy o dílo je dále rozšíření veřejného osvětlení v ul. Novoměstská.
- II.4. Podmínky vyplývající z ROZHODNUTÍ a podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost investora před, během a po realizaci předmětu díla, zajistí zhotovitel. Povinnost jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů) je povinností objednatele.
- II.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla a uvedení do řádného provozu (např. zařízení, zabezpečení a zrušení zařízení staveniště; vytyčovací práce - vytyčení stavby (směrové a výškové); vytyčení veškerých stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před případným narušením; zajištění potvrzení správců sítí o nepoškození zařízení v jejich správě; zábory veřejných prostranství; povolení k výkopovým pracím; zajištění skládky výkopového a přebytečného materiálu; odvoz výkopového a přebytečného materiálu na skládku;

- mimostaveništní doprava; změny dopravního značení; dočasné dopravní značení; veškeré atesty, zkoušky a měření potřebné k přejímacímu řízení – revize elektro, revize hromosvodů apod.; dokumentaci skutečného provedení díla; propagaci akce apod.).
- II.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo k podstatnému omezení současného provozu stávajících komunikací, sousedních pozemků a stávajících objektů a domů nad rámec prováděných prací. Zároveň je zhotovitel povinen odstranit neprodleně veškerá znečištění a poškození prostor dotčených stavbou. **Pokládka obrusné vrstvy bude provedena bez podélné spáry. Stavba musí být realizována dle všech kapitol „Technických kvalitativních podmínek staveb (TKP)“ uveřejněných na stránce [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz).**
- II.7. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie nebo změny proti přijaté nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.
- II.8. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž veškeré případné nové stavební práce. Tyto nové stavební práce mohou být zadány pouze v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- II.9. Případné změny nebo rozšíření předmětu díla, oproti přijaté nabídce zhotovitele, požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem smluvními stranami písemně odsouhlaseny vč. přípočtů a odpočtů. Teprve po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu.
- II.10. Změny stavby požadované zhotovitelem (změna materiálů, technologií apod.) odsouhlasí zhotovitel písemně se zástupcem projektanta, objednatele a budoucího uživatele zápisem do stavebního deníku nebo zápisem z kontrolního dne. Teprve po tomto odsouhlasení vč. přípočtů a odpočtů mohou být požadované změny realizovány a zhotovitel má nárok na jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede některé změny bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo jejich úhradu odmítnout.
- II.11. O dohodnutých změnách dle odst. II.9. a II.10., jejichž následkem dojde ke zvýšení celkové ceny díla uzavřou obě strany písemný, pořadově očíslovaný dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla.
- II.12. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované jím v rozsahu čl. II. této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu, platných předpisů a platných norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech zhotovitelem prováděných prací. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.
- II.13. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a podklady pro zhotovení díla, překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle závazků zhotovitele dle čl. II. této smlouvy. Odpovědnost za správnost a úplnost příslušné dokumentace nese objednatel.
- II.14. Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka pro řízení předmětu díla a komunikaci s objednatelem či jeho zástupcem.

Odpovědný pracovník: Michaela Králová, DiS., tel.+420 604 226 230.

### III. TERMÍN PLNĚNÍ - STAVENIŠTĚ

- III.1. Práce budou zahájeny: **21. srpna 2017**  
(po podpisu smlouvy a předání staveniště)
- III.2. Doba realizace díla: **92 kalendářních dnů**  
Termínem dokončení se rozumí předání hotového díla objednateli tj. splnění veřejné zakázky v celém rozsahu.  
V případě, že stavba nebude zahájena v předpokládaném termínu z důvodu na straně objednatele, budou termíny plnění veřejné zakázky, na základě dohody smluvních stran, upraveny, při zachování doby realizace díla.
- III.3. Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném v čl. III.2. smlouvy, z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z celkové smluvní ceny díla (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý den prodlení** s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
- III.4. Zhotovitel předložil objednateli před podpisem této smlouvy harmonogram výstavby, ze kterého je patrné časové a finanční plnění stavby. Objednatel tento harmonogram odsouhlasil. Objednatelem odsouhlasený harmonogram je pro zhotovitele závazný.
- III.5. Jestliže je objednatel nucen změnit harmonogram výstavby, k čemuž je kdykoliv oprávněn, je zhotovitel povinen přizpůsobit provádění díla této změně. Není-li to technicky možné, je povinen to bez zbytečného odkladu sdělit písemně objednateli a strany se neprodleně dohodnou na řešení této situace.
- III.6. V případě, že zhotovitel nezačíná, přeruší, pozastaví nebo zastaví práce ze své viny nebo bude zřejmé, že nedodrží termíny plnění uvedené v harmonogramu výstavby, má objednatel kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo zadat provedení nebo dokončení předmětu díla nebo jeho části jiné firmě. Zhotovitel je povinen objednatele písemně upozornit min. 7 kalendářních dnů předem na skutečnost, že z jeho strany budou nezačínány, přerušeny, pozastaveny nebo zastaveny práce. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z celkové smluvní ceny díla (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý kalendářní den (nejvýše však 50 000,- Kč/den)** s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
- III.7. V případě nezačínání, přerušování nebo zastavení práce z viny objednatele, není zhotovitel vázán sjednanými termíny. Termíny se prodlužují nejméně o dobu trvání zdržení na základě uzavřeného dodatku této smlouvy.
- III.8. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci. Předání a převzetí staveniště bude konkretizováno mezi zhotovitelem a objednatелеm po uzavření smlouvy o dílo.
- III.9. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, oplocení, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správcem, s orgány státní správy, případně s objednatелеm. Při využití stávajících přípojek sítí pro odběry zařízení staveniště (dále jen ZS) je zhotovitel povinen zajistit podružné měření těchto energií (elektro, voda) – bude uhrazeno objednateli dle skutečnosti. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod. Zhotovitel je odpovědný

- za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody.
- III.10. Zhotovitel je povinen před započítáním výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení, kabelech apod. nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.
- III.11. Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a pokud je to možné uvést do původního stavu současně s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky není objednatel povinen dílo převzít. Za prodlení odstranění zařízení staveniště po dobu delší 5 dnů po předání a převzetí díla z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z celkové smluvní ceny díla (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý den prodlení (nejvýše však 50 000,- Kč/den)**, s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.
- III.12. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- III.13. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, technologické lhůty, podmínky ochrany životního prostředí, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- III.14. Zhotovitel, který je původcem odpadů dle § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), je povinen při předání díla předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce v souladu se zákonem o odpadech.
- III.15. Zhotovitel je povinen eliminovat hlučnost a prašnost na staveništi po celou dobu výstavby vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou musí být prováděna v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením.
- III.16. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V případě, že tak neučiní ani po písemném upozornění objednatele nebo jeho zástupcem nejpozději do 24 hodin, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z celkové smluvní ceny díla (zaokrouhlené na celé tisíce dolů) za každý i započatý kalendářní den (nejvýše však 50 000,- Kč/den)**. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit.
- III.17. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy.

#### **IV. CENA ZA DÍLO**

- IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou o dílo jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) předložil zhotovitel současně s nabídkou. Jsou v něm uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatele

vymezené množství. Nabídnutá cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu položkového rozpočtu.

**Cena činí:**

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>Cena bez DPH:</b> | <b>9 250 000,-Kč</b>  |
| <b>DPH (21%):</b>    | <b>1 942 500,-Kč</b>  |
| <b>Cena s DPH:</b>   | <b>11 192 500,-Kč</b> |

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

**Cenová nabídka je platná po celou dobu plnění veřejné zakázky.**

- IV.2. a) Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci a neprovedené práce, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako nabídkový rozpočet pro předmět díla. V případě, že bude nabídkový rozpočet obsahovat stejné položky s rozdílnou jednotkovou cenou, bude pro stanovení ceny použita nejnižší z těchto jednotkových cen.
- b) Položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu budou oceněny do výše maximálně směrných cen vydaných RTS, a.s. (ÚRS PRAHA, a.s.), platných v době realizace díla, které budou sniženy o 10%.
- c) Položky, které nejsou obsaženy v nabídce ani v RTS, a.s. (ÚRS PRAHA, a.s.), budou oceněny na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá cena.
- d) Při dodatečném zajišťování subdodavatelských prací (případně i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů (popřípadě jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná), respektive nabídkou předloženou objednatel. Tato cena bude navýšena o koordinační přírážku ve výši do 5%.
- IV.3. Práce, které nebudou oproti položkovému rozpočtu zhotovitele prováděny, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako předložený položkový rozpočet pro předmět díla a budou odečteny z ceny díla vč. specifikací a přírážek.

**V. FINANCOVÁNÍ**

- V.1. Provedené práce budou fakturovány jedenkrát měsíčně, dle položkového rozpočtu předloženého zhotovitelem a popř. dle jednotlivých změn schválených objednatel, a to na základě objednatel (nebo jeho zástupcem) potvrzeného položkového rozpočtu, přičemž za datum uskutečnění plnění se považuje poslední den v měsíci. Položkový rozpočet předloží zhotovitel ke schválení nejpozději do 5 kalendářních dnů od posledního dne v měsíci. Bez tohoto potvrzeného položkového rozpočtu je faktura neplatná. Případné změny stavby budou finančně vyjádřeny formou přípočtů a odpočtů a odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran. Finanční vypořádání těchto prací bude provedeno nejpozději v závěrečné faktuře.
- V.2. Jednotlivé faktury musí splňovat náležitosti zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění. V případě, že faktura nebude obsahovat tyto náležitosti, objednatel je oprávněný vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
- V.3. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává **na 30 dnů** po jejich prokazatelném doručení. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatel.

- V.4. Jednotlivé faktury budou propláceny průběžně do výše 90 % z celkové smluvní ceny díla (včetně DPH). Právo na úhradu zadržené části ve výši 10% z celkové smluvní ceny díla (včetně DPH) vznikne po předání a převzetí díla, případně prodlouženém do doby odstranění všech vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Zádržné bude uhrazeno bezodkladně, nejdéle však do 15 kalendářních dnů po sepsání zápisu o předání a převzetí předmětu díla, případně po zápisu o odstranění všech vad a nedodělků. Objednatel umožní zhotoviteli nahradit výše uvedené zádržné bankovní zárukou. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje sjednat nejpozději do 10 kalendářních dnů po vystavení faktury přesahující 90% z celkové smluvní ceny díla (včetně DPH), s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku ve prospěch objednatele bankovní záruku. Banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele Město Žďár nad Sázavou, IČO: 00295841 v případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy o dílo týkající se řádného dokončení díla (včetně odstranění příp. vad a nedodělků).
- Zhotovitel se zavazuje objednateli předat nejpozději do 10 kalendářních dnů po vystavení faktury přesahující 90% z celkové smluvní ceny díla (včetně DPH), originál záruční listiny vystavený bankou ve prospěch objednatele na zajištění závazku za řádné dokončení díla, ve výši 10% z celkové smluvní ceny díla (včetně DPH, zaokrouhlené na celé tisíce dolů) a s platností minimálně do 30. dne po sjednaném termínu předání díla, respektive jeho poslední části. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruku v platnosti i v případě případné úpravy termínů plnění veřejné zakázky.
- V.5. Při prodloužení objednatele se zaplacením faktury se sjednává výše úroků z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- V.6. Záruka za řádné plnění díla:  
Zhotovitel se zavazuje sjednat nejpozději do 10 pracovních dnů po podpisu smlouvy s objednatelem, s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku ve prospěch objednatele bankovní záruku.  
Banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí objednatele Město Žďár nad Sázavou - IČO: 00295841, v případě, že zhotovitel poruší závazky vyplývající z této smlouvy o dílo během doby provádění díla. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat nejpozději do 10 pracovních dnů po podpisu smlouvy objednatelem, originál záruční listiny vystavený bankou ve prospěch objednatele na dobu realizace díla, ve výši 500 000,- Kč a s platností minimálně do 30. dne po sjednaném termínu předání díla, respektive jeho poslední části. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruku v platnosti po celou dobu realizace díla (i v případě úpravy termínů plnění veřejné zakázky), a to tak, že vždy 14 dnů před uplynutím termínu platnosti záruční listiny předá objednateli originál záruční listiny vystavené bankou pro další období. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předáním záruční listiny platné pro další období, je objednatel oprávněn uplatnit u banky právo na plnění z bankovní záruky.
- V.7. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.
- V.8. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur zhotovitele nebo z pozastávky (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

## **VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA**

- VI.1. Lhůta pro předání a převzetí díla je stanovena nejpozději do termínu uvedeného v čl. III.2.

této smlouvy. Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným §2604 a násl. občanského zákoníku a touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely převjímky předložení veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a nař. vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky ve znění pozdějších předpisů, provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání a údržby nutné po dobu záruční doby.

Dále předá kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení předmětu díla v tištěné a digitální zdrojové (otevřené) podobě se zakreslením všech odchylek proti projektu stavby odsouhlasenému v rámci stav. řízení (v minimálním rozsahu a v členění dle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli pro provedení díla) dle požadavku objednatele a fotodokumentaci průběhu stavby. Případné nepředání této dokumentace a dokladů bude považováno za vadu díla.

- VI.2. a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně 3 dny předem objednatele k převzetí kompletně dokončených částí předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí kompletně dokončených částí předmětu díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
- b) Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu a jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentací s doklady podle podmínek této smlouvy.
- c) Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při převjímce bude mít předmět díla takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání předmětu díla a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém.
- d) O průběhu a výsledku převjímky budou sepsány oběma smluvními stranami zápisy, v nichž budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků.
- e) Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba.
- VI.3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápise o předání a převzetí, stanovené pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek** do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí stavby, má objednatel právo, po uplynutí stanoveného termínu, kromě nároku na smluvní pokuty si tyto vady a nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím třetího subjektu a to na náklady zhotovitele.
- VI.4. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího konání nejméně 5 dní předem.
- VI.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny jím zaviněné kolaudační závady ve lhůtě určené v zápise o kolaudaci (z kontrolní prohlídky) a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání předmětu díla.

Pokud z kolaudačního řízení vzniknou další požadavky nad rámec předmětu díla, provede tyto práce zhotovitel na základě dodatku k této smlouvě. O odstranění kolaudačních závad bude sepsán mezi oběma smluvními stranami zápis.

Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty stanovené v protokolu o kolaudačním řízení, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek** do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.



V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné při kolaudačním řízení, má objednatel právo, po uplynutí stanoveného termínu, kromě nároku na smluvní pokuty si tyto vady a nedodělky odstranit sám nebo prostřednictvím třetího subjektu a to na náklady zhotovitele.

VI.6. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby.

## **VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY**

VII.1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá do termínu zahájení prací doklady potřebné k zahájení a realizaci díla:

- a) ROZHODNUTÍ;
- b) Projektovou dokumentaci.

VII.2. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Povinností zhotovitele je umožnit výkon technického dozoru objednatele (TD), autorského dozoru projektanta (AD), případně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (koordinátor BOZP) na staveništi (včetně zařízení staveniště).

Musí být umožněno:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou dokumentací, přísl. normami, rozhodnutími veřejnosprávních orgánů a obecně závaznými právními předpisy;
- upozorňovat zápisem do stavebního deníku a do zápisů z kontrolních dnů na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění;
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech odstranění zjištěných vad a nedodělků.

Nerespektování požadavků technického dozoru objednatele ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k pozastavení stavby až do doby zjednání nápravy. Pozastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k pozastavení stavby.

V případě příkazu k pozastavení stavby je objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit. Podmínky odstoupení od smlouvy viz čl. VII.21. této smlouvy.

VII.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

VII.4. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat prostřednictvím TD podle potřeby stavby.

VII.5. a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v souladu se stavebním zákonem a navazujícími platnými prováděcími vyhláškami. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na staveništi na přístupném místě.

b) K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů, přičemž příkaz k pozastavení (zastavení) stavby je povinen respektovat okamžitě.

c) Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy zástupci objednatele, zástupci TD, zástupci AD, zástupci koordinátora BOZP, zástupci zhotovitele, pracovníci provádějící vytyčení inž. sítí a jejich správců.

VII.6. Zhotovitel je povinen písemně (tj. zápisem do stavebního deníku a e-mailem) průběžně zvat objednatele (nebo jeho zástupce) ke kontrole všech konstrukcí, které mají být zakryty

nebo se stanou nepřístupnými a to minimálně ve lhůtě tří dnů před jejich zakrytím.

Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.

V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel.

V případě, že zhotovitel nevyzve písemně objednatele nebo jeho zmocněného zástupce ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a objednatel bude požadovat jejich dodatečné odkrytí, uhradí zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím a případnou opravou.

Účast objednatele na řízení o zakrytí konstrukcí nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu díla.

- VII.7. Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku zavinění třetích osob, které byly zhotovitelem stavby nasmlouvány.
- VII.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit podle obecných ustanovení o náhradě škody. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- VII.9. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele minimálně ve výši celkové smluvní ceny díla (včetně DPH). Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejdéle do 5 pracovních dnů od vyžádání, z předložených dokladů musí vyplývat výše pojistné částky a podmínky plnění.
- VII.10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
- VII.11. Záruky:

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla je provedený podle podmínek smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

- a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v **délce 60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet podpisem zápisu o předání a převzetí díla.
- b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

Jestliže se ukáže, že vada předmětu díla je neopravitelná, avšak nebrání užívání díla, má objednatel právo na zaplacení přiměřené slevy z ceny díla.

- c) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu.

Termín odstranění vad bude dohodnut písemnou formou. V případě, že se smluvní strany na termínu odstranění vad nedohodnou, platí, že lhůta k odstranění vady je 30 dnů ode dne uplatnění oprávněné reklamace.

Pokud zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení**.

Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

Pokud se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč za každý započatý den prodlení**. Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

- d) Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých termínech, nebo pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává nárok objednatele vyplývající ze záruky za jakost z důvodu jeho neoprávněnosti, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením jinou firmu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplnou funkční část předmětu díla. Takto vzniklé řádně doložené náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 dnů od doručení faktury.
  - e) Záruční doby na reklamované části předmětu díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady.
  - f) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční doba resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- VII.12. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru, pokud je to potřebné pro řádné odstranění vad nebo nedodělků.
- VII.13. Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas podle platných norem a předpisů a v souladu s požadavky veřejnosprávních orgánů a objednatele.
- VII.14. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací dle této smlouvy a že je schopen předmět díla provést dle této dokumentace v plném rozsahu a předat jej objednateli ve stavu schopném bezvadného užívání a bez technických vad. Dále prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro realizaci předmětu díla specifikovaného v této smlouvě. Cena díla nezahrnuje případné vady projektové dokumentace stavby.
- VII.15. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem (do stavebního deníku). Tyto odchylky zhotovitel vyznačí v paré skutečného provedení díla podle čl. VI.1. této smlouvy.
- VII.16. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět či cenu díla zhotovitel předá objednateli.
- VII.17. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2894 a násl. občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Náhradu škody je poškozená strana oprávněna vždy uplatnit, bez ohledu na smluvní pokuty uplatněné nebo uplatnitelné z téhož titulu.
- VII.18. Strany nebudou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků následkem vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, vzniklé po podepsání této smlouvy jako následek nevyhnutelných událostí mimořádné povahy, které mají přímý

vliv na plnění předmětu díla a které smluvní strana, uplatňující působení vyšší moci, nemohla předpokládat před uzavřením této smlouvy, a které nemůže tato dotčená smluvní strana ovlivnit při vynaložení veškerého svého úsilí.

- VII.19. Vyskytne-li se působení vyšší moci, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží o dobu jejího působení.
- VII.20. Smluvní strana postižena vyšší mocí je povinna druhou smluvní stranu uvědomit písemně o zahájení působení vyšší moci do deseti dnů, a totéž se týká konce působení. Pokud by tak neučinila, nemůže se smluvní strana odvolávat na působení vyšší moci.
- VII.21. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:

**V případě, že zhotovitel nepředloží nejpozději do 10 pracovních dnů po podpisu smlouvy o dílo bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 500 000,- Kč.**

Je-li na majetek zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.

Za podmínek dle § 2001 občanského zákoníku, jestliže zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14 dnů po písemném upozornění nebo po upozornění zápisem ve stavebním deníku.

Jestliže zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, že z důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu delším než 14 dnů, nedodrží termín dokončení a předání předmětu díla.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, prokazatelně doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Strany výslovně sjednávají, že v případě, kdy strana nepřevezme zásilku doručovanou poštou do vlastních rukou, jež je zaslána na adresu v této smlouvě uvedenu, má se za den doručení třetí den uložení zásilky u pošty

V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému objednatelům včetně poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování zhotovení díla.

V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.

- VII.22. V případě zastavení stavby či zániku smlouvy způsobeném odstoupením od smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto smlouvou na základě inventarizace stavby (skutečně zabudovaného materiálu). V tomto případě se vztahuje záruka za provedení díla, uvedená v této smlouvě, na takto zaplacené práce včetně zabudovaného materiálu.
- VII.23. Zhotovitel prohlašuje, že v nabídce uvedené konstrukce, technologie, výrobky a materiály splňují jakostní a technické parametry stanovené v zadávací dokumentaci.
- VII.24. Zhotovitel souhlasí dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly na předmět zakázky.
- VII.25. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen objednateli na vyžádání předložit. Právo změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, má zhotovitel pouze po předchozím písemném odsouhlasení objednatelům. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. **Objednatel si v souladu s § 105 odst. 2) zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vyhradil**

**v zadávacích podmínkách požadavek, že určité významné činnosti při plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo zhotovitelem. Jedná se o stavební práce související s pokládkou asfaltových vrstev. Za nesplnění této podmínky je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč.**

- VII.26. Obě strany se vzájemnou dohodou mohou sankcí vzdát, i když na ně vznikne smluvní nárok. Dále obě smluvní strany prohlašují, že považují výši smluvních pokut dle této smlouvy za přiměřenou povaze plnění dle této smlouvy.
- VII.27. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě, vyjma osobních údajů ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění, byly na vyžádání poskytnuty třetím osobám.

### **VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ**

- VIII.1. Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou - číslovaným dodatkem, které budou dohodnuty a potvrzeny podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouvě nebo jako nová smlouva.
- VIII.2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.
- VIII.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- VIII.4. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla nepostoupí jinému zhotoviteli.
- VIII.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavřené smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího souhlasu objednatele.
- VIII.6. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám, podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- VIII.7. Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou doručeny osobně nebo prostřednictvím poštovní přepravy či obdobné služby. Za den doručení je považován třetí pracovní den po prokázaném odeslání písemnosti druhé smluvní straně, i když druhá smluvní strana zásilku obsahující písemnost z jakéhokoliv důvodu nepřevzme. Všechny písemnosti budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy.
- Pokud je doručováno prostřednictvím datové schránky, platí pro doručení postup stanovený právními předpisy platnými v době doručování.
- VIII.8. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.
- VIII.9. Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že jsou zcela svéprávní a že se řádně seznámili s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.


VIII.10. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří přílohy:

1. Projektová dokumentace ve stupni RDS pod názvem "ŽĎÁR NAD SÁZAVOU REKONSTRUKCE UL. KAVÁNOVA A MÁNESOVA" zpracovaná Ing. Leošem Pohankou, Dolní 35, 592 14 Nové Veselí, číslo zakázky 149/16 z 06/2016.
2. Položkový rozpočet stavby



Ve Žďáře nad Sázavou, dne 17 -08- 2017

za objednatele


za zhotovitele




Mgr. Zdeněk Navrátil  
starosta města



Ing. Miroslav Štola  
GREMIS, s.r.o., správce



Michal Altrichter  
COLAS CZ, a.s., společník



# Soupis stavebních prací s výkazem výměr

Datum: 19.07.2017

Stavba : 70911

ZDAR N.S.-ULICE KAVANOVA a MANESOVA

Objednatel : Město Žďár nad Sázavou

IČO : 00295841

DIČ :

Zhotovitel : Společnost „Kavánova Mánesova GC“

IČO :

DIČ :

Za objednatele :

|                              |      | Rozpočtové náklady |
|------------------------------|------|--------------------|
| Základ pro DPH               |      | 0,00               |
| DPH                          |      | 0,00               |
| Základ pro DPH               | 21 % | 9 250 000,00       |
| DPH                          | 21 % | 1 942 500,00       |
| <b>Cena celkem za stavbu</b> |      | <b>11 192 500</b>  |

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

| Číslo a název objektu / provozního souboru | Cena celkem       | Základ DPH % | Základ DPH 21 %  | DPH celkem       | %            |
|--|-------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| SO 01 ULICE KAVÁNOVA,MÁNESOVA a SPOJOVACÍ  | 11 192 500        | 0            | 9 250 000        | 1 942 500        | 100,0        |
| <b>Celkem za stavbu</b>                    | <b>11 192 500</b> | <b>0</b>     | <b>9 250 000</b> | <b>1 942 500</b> | <b>100,0</b> |

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

| Číslo objektu           | Číslo a název rozpočtu          | Cena celkem       | Základ DPH % | Základ DPH 21 %  | DPH celkem       | %            |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| SO 01                   | 00 Vedlejší a ostatní náklady   | 192 576           | 0            | 159 154          | 33 422           | 1,7          |
| SO 01                   | 01 REKONSTRUKCE ULIC A CHODNÍKŮ | 8 481 292         | 0            | 7 009 333        | 1 471 960        | 75,8         |
| SO 01                   | 05 ELEKTRICKÉ ROZVODY VO        | 2 518 631         | 0            | 2 081 514        | 437 118          | 22,5         |
| <b>Celkem za stavbu</b> |                                 | <b>11 192 500</b> | <b>0</b>     | <b>9 250 000</b> | <b>1 942 500</b> | <b>100,0</b> |





## Soupis stavebních prací s výkazem výměr

|                      |   |                  |   |
|----------------------|---|------------------|---|
| <b>Rozpočet</b>      | 00 Vedlejší a ostatní náklady               | JKSO             |   |
| <b>Objekt</b>        |   | SKP              |   |
| <b>SO 01</b>         | <b>ULICE KAVANOVA, MÁNESOVA a SPOJOVACÍ</b> | Měrná jednotka   |   |
| <b>Stavba</b>        |   | Počet jednotek   |   |
| <b>70911</b>         | <b>ŽDĀR N.S.-ULICE KAVANOVA a MÁNESOVA</b>  | Náklady na m. j. | 0 |
| Projektant           | Ing. Leoš Pohanka, projektové a inž. služby | Typ rozpočtu     |   |
| Zpracovatel projektu |   |                  |   |
| Objednatel           | Město Žďar nad Sázavou                      |                  |   |
| Dodavatel            |   | Zakázkové číslo  |   |
| Rozpočtoval          |   | Počet listů      |   |

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |         |                       |                       |
|------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| HSV celkem                   | 159 154 |                       |                       |
| Z PSV celkem                 | 0       |                       |                       |
| R M práce celkem             | 0       |                       |                       |
| N M dodávky celkem           | 0       |                       |                       |
| ZRN celkem                   | 159 154 |                       |                       |
|                              |         |                       |                       |
| HZS                          | 0       |                       |                       |
| ZRN+HZS                      | 159 154 |                       |                       |
| ZRN+ost.náklady+HZS          | 159 154 |                       |                       |
| <b>Vypracoval</b>            |         | <b>Za zhotovitele</b> | <b>Za objednatele</b> |
| Jméno :                      |         | Jméno :               | Jméno :               |
| Datum : 01.05.2017           |         | Datum :               | Datum :               |
| Podpis :                     |         | Podpis:               | Podpis:               |
| Základ pro DPH               | 21,0 %  |                       | 159 154 Kč            |
| DPH                          | 21,0 %  |                       | 33 422 Kč             |
| Základ pro DPH               | 0,0 %   |                       | 0 Kč                  |
| DPH                          | 0,0 %   |                       | 0 Kč                  |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |         |                       | <b>192 576 Kč</b>     |

Poznámka :



|          |   |                            |    |
|----------|---|----------------------------|----|
| Stavba : | 70911 ŽDĀR N.S.-ULICE KAVĀNOVA a MĀNESOVA | Rozpočet :                 | 00 |
| Objekt : | SO 01 ULICE KAVĀNOVA,MĀNESOVA a SPOJOVACÍ | Vedlejší a ostatní náklady |    |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl         | HSV            | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|----------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 01 Vedlejší náklady  | 18 443         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 02 Ostatní náklady   | 140 711        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b> | <b>159 154</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |



## Soupis stavebních prací s výkazem výměr

|          |  |                            |
|----------|--|----------------------------|
| Stavba : | 70911 ŽDAR N.S.-ULICE KAVANOVA a MĀNESOVA  | Rozpočet: 00               |
| Objekt : | SO 01 ULICE KAVANOVA, MĀNESOVA a SPOJOVACI | Vedlejší a ostatní náklady |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky   | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------------------|---------------|---|--------|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 01</b>   |               | <b>Vedlejší náklady</b>   |        |          |           |                  |
| 1                | 0101          | Vybudování zařízení staveniště<br>Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektu zařízení staveniště.<br>Položka zahrnuje i náklady na zabezpečení staveniště, dále<br>-vnitrostaveništní komunikace, mosty do 5 m délky<br><br>-zábory, vyřízení povolení pro zábory-venkovní osvětlení staveniště, výkopu, manipulačních skladových ploch<br>-revizní zprávy zařízení staveniště<br>-čisticí zóny u výjezdu ze staveniště<br>-součástí je i projednání povolení<br>Zhotovitel nacení položku na základě svého POV.   | Soubor | 1,00     | 6 147,51  | 6 147,51         |
| 2                | 0102          | Provoz zařízení staveniště<br>Náklady na vybavení objektu zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.   | Soubor | 1,00     | 6 147,51  | 6 147,51         |
| 3                | 0103          | Odstranění zařízení staveniště<br>Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.   | Soubor | 1,00     | 6 147,51  | 6 147,51         |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>01 Vedlejší náklady</b>  |        |          |           | <b>18 442,53</b> |
| <b>Díl: 02</b>   |               | <b>Ostatní náklady</b>  |        |          |           |                  |
| 4                | 0201          | Dokumentace skutečného provedení<br>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Dokumentace skutečného provedení bude minimálně obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Dokumentace skutečného provedení bude zahrnovat kromě výše uvedeného tyto následující části:<br>· projektovou dokumentaci se zakreslením všech změn odsouhlasených správcem stavby<br>· v případě liniových staveb elaborát pro uložení věcných břemen.<br>· dokumentaci od příslušných předepsaných zkoušek<br>Koncept dokumentace skutečného provedení bude předložen objednateli k odsouhlasení.<br>Dokumentace skutečného provedení bude zhotovitelem předána objednateli v dohodnutém počtu paré a bude předána objednateli před vydáním protokolu o evidenci prací nebo před vydáním potvrzení o předání díla. Současně bude objednateli předána v jednom vyhotovení v digitální formě. | Soubor | 1,00     | 12 295,02 | 12 295,02        |
| 5                | 0202          | Geodetické vytyčení, geometrický plán a ostatní geodetické práce<br>Zahrnuje vyhotovení geometrického plánu, vytyčení stavby včetně vytyčení podzemních sítí jednotlivými správci včetně zabezpečení těchto podzemních sítí.  | Soubor | 1,00     | 43 032,59 | 43 032,59        |
| 6                | 0203          | Zkoušky únosnosti pláň<br>Počet potřebných zkoušek stanoví projektant stavby.   | kpl    | 1,00     | 24 394,89 | 24 394,89        |
| 7                | 0204          | Přechodné dopravní značení a zařízení<br>-zahrnuje dopravní opatření (dopravní značky, zákazy vjezdu, vstupu), dočasné zábory a dopravní zařízení   | kpl    | 1,00     | 30 737,56 | 30 737,56        |
| 8                | 0205          | Vyřízení zvláštního užívání místních komunikací<br>-projednání dopravní inspektorát, správa komunikací, obecní úřad   | kpl    | 1,00     | 975,80    | 975,80           |
| 9                | 0206          | Geodetické zaměření dokončeného díla<br>Zahrnuje zaměření dokončeného díla Microstation s vyhotovením polohopisu a výškopisu.<br>-zaměření skutečného provedení<br>-zaměření pro záborové plány<br>-zaměření pro věcná břemena  | Soubor | 1,00     | 29 275,47 | 29 275,47        |



### Soupis stavebních prací s výkazem výměř

|          |  |                            |
|----------|--|----------------------------|
| Stavba : | <b>70911 ŽDAR N.S.-ULICE KAVANOVA a MĀNESOVA</b> | Rozpočet: 00               |
| Objekt : | <b>SO 01 ULICE KAVĀNOVA,MĀNESOVA a SPOJOVACI</b> | Vedlejší a ostatní náklady |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky   | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------|------------------|---|----|----------|-----------|-------------------|
|      |                  | -ostatní zaměření a kartografické práce potřebné pro realizaci stavby |    |          |           |                   |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>02 Ostatní náklady</b>   |    |          |           | <b>140 711,33</b> |





## Soupis stavebních prací s výkazem výměr

|                             |   |                                    |                 |                 |
|-----------------------------|---|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Rozpočet</b>             | 01  | <b>REKONSTRUKCE ULIC A CHODNÍK</b> | JKSO            |                 |
| <b>Objekt</b>               |   |                                    | SKP             |                 |
| <b>SO 01</b>                | <b>ULICE KAVÁNOVA, MÁNESOVA a SPOJOVACÍ</b> |                                    | Měrná jednotka  |                 |
| <b>Stavba</b>               |   |                                    | Počet jednotek  |                 |
| <b>70911</b>                | <b>ŽDAR N.S.-ULICE KAVÁNOVA a MÁNESOVA</b>  |                                    | Náklady na m.j. | 0               |
| <b>Projektant</b>           | Ing. Leoš Pohanka, projektové a inž. služby |                                    | Typ rozpočtu    |                 |
| <b>Zpracovatel projektu</b> |   |                                    |                 |                 |
| <b>Objednatel</b>           | Město Žďár nad Sázavou                      |                                    |                 |                 |
| <b>Dodavatel</b>            |   |                                    |                 | Zakázkové číslo |
| <b>Rozpočtoval</b>          |   |                                    |                 | Počet listů     |

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |                       |                       |                     |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| HSV celkem                   | 6 245 252             |                       |                     |
| Z PSV celkem                 | 0                     |                       |                     |
| R M práce celkem             | 748 338               |                       |                     |
| N M dodávky celkem           | 15 742                |                       |                     |
| ZRN celkem                   | 7 009 333             |                       |                     |
|                              |                       |                       |                     |
| HZS                          | 0                     |                       |                     |
| ZRN+HZS                      | 7 009 333             |                       |                     |
| ZRN+ost.náklady+HZS          | 7 009 333             |                       |                     |
| <b>Vypracoval</b>            | <b>Za zhotovitele</b> | <b>Za objednatele</b> |                     |
| Jméno :                      | Jméno :               | Jméno :               |                     |
| Datum : 01.05.2017           | Datum :               | Datum :               |                     |
| Podpis :                     | Podpis:               | Podpis:               |                     |
| Základ pro DPH               | 21,0 %                |                       | 7 009 333 Kč        |
| DPH                          | 21,0 %                |                       | 1 471 960 Kč        |
| Základ pro DPH               | 0,0 %                 |                       | 0 Kč                |
| DPH                          | 0,0 %                 |                       | 0 Kč                |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                       |                       | <b>8 481 293 Kč</b> |

#### Poznámka :

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zahrnuje rekonstrukce ulic Kavánova, Mánesova, Rabasova, Kubínova a středových chodníků., je zpracován rozpočtářským programem s datovou základnou firmy RTS Brno a je převedený do excelu, který je všeobecně přístupný. Popis a číslo položek v soupisu jednoznačně vymezují druh a kvalitu prací, dodávek nebo služeb. Výkazy výměr vychází z projektové dokumentace od firmy Ing. Leoš Pohanka, zahrnující výkresovou dokumentaci, technické zprávy a soupisy výměr, stanovených z CAD, to vše v souladu s vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Výkaz výměr, který je shodný u více položek, je uveden jednou a u dalších položek je uvedena jen celková výměra. Případné obchodní názvy v rozpočtu určují pouze technické parametry výrobků. Na stavbu je možné dodat výrobky s jakýmkoliv jiným obchodním názvem obdobných parametrů. Zpracovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je sestaven plně v souladu s povinnostmi zadavatele, definovanými vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. Zatřídění objektu podle klasifikace stavebních děl: 2112 211211.



Stavba : 70911 ŽDĀR N.S.-ULICE KAVĀNOVA a MĀNESOVA  
Objekt : SO 01 ULICE KAVĀNOVA,MĀNESOVA a SPOJOVACÍ

Rozpočet : 01  
REKONSTRUKCE ULIC A CHODNÍKŮ

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                        | HSV              | PSV      | Dodávka       | Montáž         | HZS      |
|-------------------------------------|------------------|----------|---------------|----------------|----------|
| 1 Zemní práce                       | 848 674          | 0        | 0             | 0              | 0        |
| 2 Základy,zvláštní zakládání        | 9 602            | 0        | 0             | 0              | 0        |
| 4 Vodorovné konstrukce              | 29 201           | 0        | 0             | 0              | 0        |
| 5 Komunikace                        | 4 182 656        | 0        | 0             | 0              | 0        |
| 8 Trubní vedení                     | 317 566          | 0        | 0             | 0              | 0        |
| 9 Ostatní konstrukce, bourání       | 414 683          | 0        | 0             | 0              | 0        |
| 91 Doplnující práce na komunikaci   | 44 672           | 0        | 0             | 0              | 0        |
| 95 Dokončovací kce na pozem.stav.   | 12 783           | 0        | 0             | 0              | 0        |
| 97 Prorážení otvorů                 | 1 074            | 0        | 0             | 0              | 0        |
| 99 Přesun hmot                      | 384 342          | 0        | 0             | 0              | 0        |
| D96 Přesuny suti a vybouraných hmot | 0                | 0        | 0             | 656 389        | 0        |
| M21 Elektromontáže                  | 0                | 0        | 0             | 70 082         | 0        |
| M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech  | 0                | 0        | 15 742        | 21 868         | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                | <b>6 245 252</b> | <b>0</b> | <b>15 742</b> | <b>748 338</b> | <b>0</b> |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |



## Soupis stavebních prací s výkazem výměr

|          |   |                              |
|----------|---|------------------------------|
| Stavba : | 70911 ZDAR N.S.-ULICE KAVANOVA a MANESOVA | Rozpočet: 01                 |
| Objekt : | SO 01 ULICE KAVANOVA,MANESOVA a SPOJOVACI | REKONSTRUKCE ULIC A CHODNÍKŮ |

| P.č.                      | Číslo položky | Název položky   | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---------------------------|---------------|---|----|----------|-----------|-------------|
| <b>Díl: 1 Zemní práce</b> |               |   |    |          |           |             |
| 1                         | 111301111R00  | Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m<br>Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:<br>stanovená z výkr.01 Situace a výkr.02 Příčné řezy:<br>Kavánova:145<br>Mánesova:221<br>Rabasova+Kubínova:35<br>Středové chodníky:125   | m2 | 526,00   | 56,60     | 29 771,60   |
| 2                         | 113106221R00  | Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém<br>Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:<br>Predláždění stávajících vjezdů:<br>Kavánova:30<br>Mánesova:25  | m2 | 55,00    | 35,13     | 1 932,15    |
| 3                         | 113107510R00  | Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm<br>Jde o odstranění kameniva pod dlažbu dle potřeby<br>Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:<br>Kavánova:<br>nový chodník v místě stáv.komunik.:2,6+21<br>Mánesova:<br>nový chodník v místě stáv.komunik.:3,4+34   | m2 | 61,00    | 156,13    | 9 523,93    |
| 4                         | 113107620R00  | Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm<br>Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:<br>stanovená z výkr.01 Situace a výkr.02 Příčné řezy:<br>Středové chodníky:<br>nový chodník v místě stáv.komunik.:370   | m2 | 370,00   | 49,77     | 18 414,90   |
| 5                         | 113107634R00  | Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.34 cm<br>Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:<br>stanovená z výkr.01 Situace a výkr.02 Příčné řezy:<br>Rabasova+Kubínova:<br>pro novou komunikaci:271   | m2 | 271,00   | 89,77     | 24 327,67   |
| 6                         | 113107645R00  | Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.45 cm<br>Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:<br>stanovená z výkr.01 Situace a výkr.02 Příčné řezy:<br>Kavánova:<br>pro plochy z žul.kostek:416<br>pro novou komunikaci:692,8<br>Mánesova:<br>pro parkovací stání:0<br>pro plochy z žul.kostek:643,5<br>pro novou komunikaci:871,7+77,5   | m2 | 2 701,50 | 97,58     | 263 612,37  |
| 7                         | 113151214R00  | Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm<br>Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:<br>stanovená z výkr.01 Situace a výkr.02 Příčné řezy:<br>Kavánova:<br>nový chodník v místě stáv.komunik.:2,6+21<br>pro plochy z žul.kostek:416<br>pro novou komunikaci:692,8<br>Mánesova:<br>pro parkovací stání:0<br>nový chodník v místě stáv.komunik.:3,4+34<br>pro plochy z žul.kostek:643,5 | m2 | 3 405,20 | 48,79     | 166 139,71  |



## Soupis stavebních prací s výkazem výměr

|          |   |                              |
|----------|---|------------------------------|
| Stavba : | 70911 ŽDAR N.S.-ULICE KAVANOVA a MANESOVA | Rozpočet: 01                 |
| Objekt : | SO 01 ULICE KAVANOVA,MANESOVA a SPOJOVACI | REKONSTRUKCE ULIC A CHODNÍKŮ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky   | MJ             | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|---|----------------|----------|-----------|-------------|
|      |               | pro novou komunikaci: 871,7+77,5<br>Rabasova+Kubinova   |                | 949,20   |           |             |
|      |               | pro novou komunikaci:271<br>Středové chodníky:  |                | 271,00   |           |             |
|      |               | nový chodník v místě stáv.komunik.:1,7+370  |                | 371,70   |           |             |
| 8    | 113202111R00  | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých<br>Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD<br>stanovená z výkr.01 Situace a výkr.02 Příčné řezy:   | m              | 1 124,00 | 56,60     | 63 618,40   |
|      |               | Kavánova:280  |                | 280,00   |           |             |
|      |               | Mánesova:384  |                | 384,00   |           |             |
|      |               | Rabasova+Kubinova:49  |                | 49,00    |           |             |
|      |               | Středové chodníky:411   |                | 411,00   |           |             |
| 9    | 122202201R00  | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m <sup>3</sup><br>Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD<br>stanovená z výkr.01 Situace a výkr.02 Příčné řezy: | m <sup>3</sup> | 74,74    | 243,95    | 18 232,82   |
|      |               | Kavánova:101*0,49   |                | 49,49    |           |             |
|      |               | Mánesova:0  |                |          |           |             |
|      |               | Rabasova+Kubinova:0   |                |          |           |             |
|      |               | Středové chodníky:101*0,25  |                | 25,25    |           |             |
| 10   | 122202209R00  | Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3<br>lepivost 20%:74,74*0,2  | m <sup>3</sup> | 14,95    | 28,30     | 423,03      |
|      |               |   |                | 14,95    |           |             |
| 11   | 162201102R00  | Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m<br>pro dosyp krajnic tam a zpět:31,0125*2  | m <sup>3</sup> | 62,03    | 60,50     | 3 752,51    |
|      |               |   |                | 62,03    |           |             |
| 12   | 162601102R00  | Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4<br>-vzdálenost odvozu dle nabídky zhotovitele  | m <sup>3</sup> | 96,33    | 341,53    | 32 898,73   |
|      |               | výkop:74,74   |                | 74,74    |           |             |
|      |               | drn:526*0,1   |                | 52,60    |           |             |
|      |               | odpočet krajnice:-31,0125   |                | -31,01   |           |             |
| 13   | 167101101R00  | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m <sup>3</sup><br>Výměra dle výpisu výměr z projektu:<br>stanovená z výkr.01 Situace a výkr.02 Příčné řezy:       | m <sup>3</sup> | 31,01    | 103,43    | 3 207,62    |
|      |               | dosyp za silničními obrubníky:2*25*(155+237+28)   |                | 21,00    |           |             |
|      |               | dosyp za chodníkovými obrubníky:15*15*(10+22+413)   |                | 10,01    |           |             |
| 14   | 171201201R00  | Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m  | m <sup>3</sup> | 96,33    | 19,52     | 1 880,31    |
| 15   | 180402112R00  | Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2<br>Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:<br>stanovená z výkr.01 Situace a výkr.02 Příčné řezy:     | m <sup>2</sup> | 526,00   | 30,25     | 15 911,50   |
|      |               | Kavánova:145  |                | 145,00   |           |             |
|      |               | Mánesova:221  |                | 221,00   |           |             |
|      |               | Rabasova+Kubinova:35  |                | 35,00    |           |             |
|      |               | Středové chodníky:125   |                | 125,00   |           |             |
| 16   | 181101101R00  | Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění  | m <sup>2</sup> | 526,00   | 9,76      | 5 133,76    |
| 17   | 181101102R00  | Úprava pláně v hor. 1-4, se zhutněním<br>Výměra dle výpisu výměr z projektu:<br>stanovená z výkr.01 Situace a výkr.02 Příčné řezy:                              | m <sup>2</sup> | 3 947,14 | 19,52     | 77 048,17   |
|      |               | Kavánova:635  |                | 635,00   |           |             |
|      |               | Mánesova:871,7  |                | 871,70   |           |             |
|      |               | pod nájezdové obrubníky:102*0,15  |                | 15,30    |           |             |
|      |               | pod silniční a přechodové obrubníky:<br>silniční:(155+237+28)*0,35  |                | 147,00   |           |             |
|      |               | přechodové:(27*2+24*2+2*2)*0,30   |                | 31,80    |           |             |





## Soupis stavebních prací s výkazem výměr

|          |  |                              |
|----------|--|------------------------------|
| Stavba : | 70911 ZDAR N.S.-ULICE KAVANOVA a MĀNESOVA  | Rozpočet: 01                 |
| Objekt : | SO 01 ULICE KAVANOVA, MĀNESOVA a SPOJOVACÍ | REKONSTRUKCE ULIC A CHODNÍKŮ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|--|-----|----------|-----------|-------------|
|      |               | pod dlažbu:  |     |          |           |             |
|      |               | Kavánova 517   |     | 517,00   |           |             |
|      |               | Mānesova 643,5   |     | 643,50   |           |             |
|      |               | jednořádek 0   |     |          |           |             |
|      |               | dvořádek (170+222)*0,42  |     | 164,64   |           |             |
|      |               | Rabasova+Kubínova 271  |     | 271,00   |           |             |
|      |               | Středové chodníky 1,7+454  |     | 455,70   |           |             |
|      |               | zhutnění stávajícího podkladu pod dlažbu:  |     |          |           |             |
|      |               | nový chodník v místě stáv. komunik.  |     |          |           |             |
|      |               | Kavánova:2,6+21  |     | 23,60    |           |             |
|      |               | Mānesova:3,4+34  |     | 37,40    |           |             |
|      |               | pod chodníkový obrubník (10+22+413)*0,3  |     | 133,50   |           |             |
| 18   | 182001112R00  | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2   | m2  | 526,00   | 40,01     | 21 045,26   |
|      |               | Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:   |     |          |           |             |
|      |               | stanovená z výkr.01 Situace a výkr.02 Příčné řezy:   |     |          |           |             |
|      |               | Kavánova:145   |     | 145,00   |           |             |
|      |               | Mānesova:221   |     | 221,00   |           |             |
|      |               | Rabasova+Kubínova:35   |     | 35,00    |           |             |
|      |               | Středové chodníky:125  |     | 125,00   |           |             |
| 19   | 182301121R00  | Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2   | m2  | 526,00   | 35,13     | 18 478,38   |
|      |               | Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:   |     |          |           |             |
|      |               | stanovená z výkr.01 Situace a výkr.02 Příčné řezy:   |     |          |           |             |
|      |               | Kavánova:145   |     | 145,00   |           |             |
|      |               | Mānesova:221   |     | 221,00   |           |             |
|      |               | Rabasova+Kubínova:35   |     | 35,00    |           |             |
|      |               | Středové chodníky:125  |     | 125,00   |           |             |
| 20   | 184801121R00  | Ošetřování vysazených rostlin soliterních, v rovině  | kus | 34,00    | 37,08     | 1 260,72    |
|      |               | Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:   |     |          |           |             |
|      |               | Kavánova-výsadba živého plotu:17*2   |     | 34,00    |           |             |
| 21   | 185803112R00  | Ošetření trávníku na svahu 1:2   | m2  | 526,00   | 8,78      | 4 618,28    |
| 22   | 199000002R00  | Poplatek za skládku horniny 1- 4   | m3  | 96,33    | 0,98      | 94,40       |
| 23   | 111200001RA0  | Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spálení  | m2  | 34,00    | 33,18     | 1 128,12    |
|      |               | Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:   |     |          |           |             |
|      |               | stanovená z výkr.01 Situace a výkr.02 Příčné řezy:   |     |          |           |             |
|      |               | Kavánova-odstranění živého plotu:17*2  |     | 34,00    |           |             |
| 24   | 184101111RA0  | Výsadba keře prostokoř. v rovině, výšky do 50 cm   | kus | 34,00    | 55,62     | 1 891,08    |
|      |               | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny pudy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením. Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím.  |     |          |           |             |
|      |               | Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:   |     |          |           |             |
|      |               | stanovená z výkr.01 Situace a výkr.02 Příčné řezy:   |     |          |           |             |
|      |               | Kavánova-výsadba živého plotu:17*2   |     | 34,00    |           |             |
| 25   | 184201114RAB  | Výsadba stromu s balem, v rovině, výšky do 200 cm  | kus | 1,00     | 7 377,01  | 7 377,01    |
|      |               | Hloubení jamek v hornině 1 až 4 bez výměny pudy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením. Výsadba stromu s balem včetně dodávky stromu se zalitím. Dovoz vody. Ukotvení dřeviny třemi a více kuly, s ochranou proti poškození v místě vzepření. Osazení kulu k dřevině s uvázáním. Dodávka kúlů, příček a motouzu. |     |          |           |             |
|      |               | Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:   |     |          |           |             |
|      |               | Středové chodníky:1  |     | 1,00     |           |             |
| 26   | 1R02          | Přehutnění na 30 MPa, nejméně na 100% PS při nesplnění nutná úprava pláň   | m2  | 3 573,84 | 8,78      | 31 378,32   |
|      |               | Výměra dle výpisu výměr z projektu:  |     |          |           |             |



## Soupis stavebních prací s výkazem výměr

|          |   |                              |
|----------|---|------------------------------|
| Stavba : | 70911 ZDAR N.S.-ULICE KAVANOVA a MANESOVA | Rozpočet: 01                 |
| Objekt : | SO 01 ULICE KAVANOVA,MANESOVA a SPOJOVACI | REKONSTRUKCE ULIC A CHODNÍKŮ |

| P.č.  | Číslo položky                     | Název položky  | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|---|-----------------------------------|--|-----|----------|-----------|-------------------|
|   |                                   | stanovená z výkr.01 Situace a výkr.02 Příčné řezy                              |     |          |           |                   |
|   |                                   | Kavánova 635   |     | 635,00   |           |                   |
|   |                                   | Mánesova 871,7   |     | 871,70   |           |                   |
|   |                                   | pod nájezdové obrubníky 102*0,15   |     | 15,30    |           |                   |
|   |                                   | pod dlažbu   |     |          |           |                   |
|   |                                   | Kavánova 517   |     | 517,00   |           |                   |
|   |                                   | Mánesova 643,5   |     | 643,50   |           |                   |
|   |                                   | dvojrádek (170+222)*0,42   |     | 164,64   |           |                   |
|   |                                   | Rabasova+Kubínova 271  |     | 271,00   |           |                   |
|   |                                   | Středové chodníky 1,7+454  |     | 455,70   |           |                   |
| 27  | 00572420                          | Směs travní parková okrasná  | kg  | 27,62    | 141,49    | 3 907,25          |
|   |                                   | Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD 526*0,05*1,05                |     | 27,62    |           |                   |
| 28  | 02651279                          | Habr - Carpinus betulus 50-70 cm   | kus | 35,70    | 63,43     | 2 264,45          |
|   |                                   | Druh dřeviny pro živý plot dodat dle dohod v průběhu realizace.                |     |          |           |                   |
|   |                                   | Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:                             |     |          |           |                   |
|   |                                   | Kavánova-výsadba živého plotu:17*2*1,05  |     | 35,70    |           |                   |
| 29  | 10364200                          | Ornice pro pozemkové úpravy -úprava, naložení dovoz                            | m3  | 52,60    | 368,85    | 19 401,51         |
|   |                                   | Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:526*0,1                      |     | 52,60    |           |                   |
| <b>Celkem za 1 Zemní práce</b>                |                                   |  |     |          |           | <b>848 673,96</b> |
| <b>Díl: 2</b>                                 | <b>Základy,zvláštní zakládání</b> |  |     |          |           |                   |
| 30  | 212752112R00                      | Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm                                 | m   | 22,21    | 200,04    | 4 443,57          |
|   |                                   | Odvodnění nepropustné vrstvy z PVC trubky 100mm s výplní drceným kamenivem 4/8 |     |          |           |                   |
|   |                                   | Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:                             |     |          |           |                   |
|   |                                   | Začátek provozního součtu  |     |          |           |                   |
|   |                                   | dvojrádek:(170+222)/3  |     | 130,67   |           |                   |
|   |                                   | Konec provozního součtu  |     | 130,67   |           |                   |
|   |                                   | 130,667*0,17   |     | 22,21    |           |                   |
| 31  | 275261111R00                      | Osazování bloků základových patek pro značky                                   | kus | 3,00     | 526,93    | 1 580,79          |
|   |                                   | Výměra dle výpisu výměr z projektu:  |     |          |           |                   |
|   |                                   | stanovená z výkr.01 Situace a výkr.02 Příčné řezy:                             |     |          |           |                   |
|   |                                   | Kavánova:1   |     | 1,00     |           |                   |
|   |                                   | Mánesova:1+1   |     | 2,00     |           |                   |
| 32  | 289970111V00                      | Geosyntetikum  | m2  | 11,79    | 303,47    | 3 577,91          |
|   |                                   | Pro odvodnění stmelené vrstvy.   |     |          |           |                   |
|   |                                   | Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:                             |     |          |           |                   |
|   |                                   | Začátek provozního součtu  |     |          |           |                   |
|   |                                   | dvojrádek:(170+222)/3  |     | 130,67   |           |                   |
|   |                                   | Konec provozního součtu  |     | 130,67   |           |                   |
|   |                                   | 131*0,3*0,3  |     | 11,79    |           |                   |
| <b>Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání</b> |                                   |  |     |          |           | <b>9 602,27</b>   |
| <b>Díl: 4</b>                                 | <b>Vodorovné konstrukce</b>       |  |     |          |           |                   |
| 33  | 451311511R00                      | Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 B 12,5, do 10 cm                             | m2  | 86,24    | 338,60    | 29 200,86         |
|   |                                   | Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:                             |     |          |           |                   |
|   |                                   | dvojrádek:(170+222)*0,22   |     | 86,24    |           |                   |
| <b>Celkem za 4 Vodorovné konstrukce</b>       |                                   |  |     |          |           | <b>29 200,86</b>  |
| <b>Díl: 5</b>                                 | <b>Komunikace</b>                 |  |     |          |           |                   |
| 34  | 564831111R00                      | Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 10 cm                               | m2  | 194,50   | 92,70     | 18 030,15         |
|   |                                   | Jde o doplnění kameniva pod dlažbu dle potřeby.                                |     |          |           |                   |
|   |                                   | Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:                             |     |          |           |                   |
|   |                                   | nový chodník v místě stáv.komunik.:  |     |          |           |                   |



## Soupis stavebních prací s výkazem výměr

|          |  |                              |
|----------|--|------------------------------|
| Stavba : | 70911 ŽDAR N.S.-ULICE KAVÁNOVA a MĀNESOVA  | Rozpočet: 01                 |
| Objekt : | SO 01 ULICE KAVÁNOVA, MĀNESOVA a SPOJOVACÍ | REKONSTRUKCE ULIC A CHODNÍKU |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                       | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|---|----|----------|-----------|-------------|
|      |               | Kavánova:2,6+21                                     |    | 23,60    |           |             |
|      |               | Mānesova 3,4+34                                     |    | 37,40    |           |             |
|      |               | pod chodníkový obrubník:(10+22+413)*0,3             |    | 133,50   |           |             |
| 35   | 564851111R00  | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm    | m2 | 726,70   | 133,68    | 97 145,26   |
|      |               | Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:  |    |          |           |             |
|      |               | nový chodník v místě stāv komunik.                  |    |          |           |             |
|      |               | Rabasova+Kubínova:271                               |    | 271,00   |           |             |
|      |               | Středové chodníky:1,7+454                           |    | 455,70   |           |             |
| 36   | 564861111R00  | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm    | m2 | 1 506,70 | 174,67    | 263 175,29  |
|      |               | Výměra dle výpisu výměr z projektu:                 |    |          |           |             |
|      |               | stanovená z výkr.01 Situace a výkr.02 Příčné řezy:  |    |          |           |             |
|      |               | Kavánova:635  |    | 635,00   |           |             |
|      |               | Mānesova:871,7                                      |    | 871,70   |           |             |
| 37   | 564861112R00  | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 21 cm    | m2 | 1 700,80 | 182,47    | 310 344,98  |
|      |               | Výměra dle výpisu výměr z projektu:                 |    |          |           |             |
|      |               | stanovená z výkr.01 Situace a výkr.02 Příčné řezy:  |    |          |           |             |
|      |               | Kavánova:635  |    | 635,00   |           |             |
|      |               | Mānesova:871,7                                      |    | 871,70   |           |             |
|      |               | pod nájezdové obrubníky:102*0,15                    |    | 15,30    |           |             |
|      |               | pod silniční a přechodové obrubníky:                |    |          |           |             |
|      |               | silniční:(155+237+28)*0,35                          |    | 147,00   |           |             |
|      |               | přechodové:(27*2+24*2+2*2)*0,30                     |    | 31,80    |           |             |
| 38   | 564861114R00  | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 23 cm    | m2 | 1 325,14 | 199,06    | 263 782,37  |
|      |               | Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:  |    |          |           |             |
|      |               | stanovená z výkr.01 Situace a výkr.02 Příčné řezy:  |    |          |           |             |
|      |               | Kavánova:517  |    | 517,00   |           |             |
|      |               | Mānesova:643,5                                      |    | 643,50   |           |             |
|      |               | dvojřádek:(170+222)*0,42                            |    | 164,64   |           |             |
| 39   | 567122111R00  | Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm     | m2 | 1 431,50 | 306,40    | 438 611,60  |
|      |               | Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:  |    |          |           |             |
|      |               | stanovená z výkr.01 Situace a výkr.02 Příčné řezy:  |    |          |           |             |
|      |               | Kavánova:517  |    | 517,00   |           |             |
|      |               | Mānesova:643,5                                      |    | 643,50   |           |             |
|      |               | Rabasova+Kubínova:271                               |    | 271,00   |           |             |
| 40   | 569903311R00  | Zřízení zemních krajnic se zhutněním                | m3 | 31,01    | 305,42    | 9 471,84    |
|      |               | Výměra dle výpisu výměr z projektu:                 |    |          |           |             |
|      |               | stanovená z výkr.01 Situace a výkr.02 Příčné řezy:  |    |          |           |             |
|      |               | dosyp za silničními obrubníky:;2*.25*(155+237+28)   |    | 21,00    |           |             |
|      |               | dosyp za chodníkovými obrubníky:;15*,15*(10+22+413) |    | 10,01    |           |             |
| 41   | 573111111R00  | Postřik živičný infiltr., asf.emulze 0,60kg/m2      | m2 | 1 506,70 | 6,83      | 10 290,76   |
|      |               | Výměra dle výpisu výměr z projektu:                 |    |          |           |             |
|      |               | stanovená z výkr.01 Situace a výkr.02 Příčné řezy:  |    |          |           |             |
|      |               | Kavánova:635  |    | 635,00   |           |             |
|      |               | Mānesova:871,7                                      |    | 871,70   |           |             |
| 42   | 573211111V01  | Postřik živičný spojovací z kat.emulze do0,35kg/m2  | m2 | 1 506,70 | 15,61     | 23 519,59   |
|      |               | Výměra dle výpisu výměr z projektu:                 |    |          |           |             |
|      |               | stanovená z výkr.01 Situace a výkr.02 Příčné řezy:  |    |          |           |             |
|      |               | Kavánova:635  |    | 635,00   |           |             |
|      |               | Mānesova:871,7                                      |    | 871,70   |           |             |
| 43   | 577132211R00  | Beton asfalt. ACO 11, nad 3 m, 4 cm                 | m2 | 1 506,70 | 268,34    | 404 307,88  |
|      |               | Výměra dle výpisu výměr z projektu:                 |    |          |           |             |



## Soupis stavebních prací s výkazem výměr

|          |   |                              |
|----------|---|------------------------------|
| Stavba : | 70911 ŽDAR N.S.-ULICE KAVANOVA a MANESOVA | Rozpočet: 01                 |
| Objekt : | SO 01 ULICE KAVANOVA,MANESOVA a SPOJOVACI | REKONSTRUKCE ULIC A CHODNÍKŮ |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ | množství  | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|--|----|---|-----------|-------------|
|      |               | stanovená z výkr.01 Situace a výkr.02 Příčné řezy:<br>Kavánova 635<br>Mánesova 871,7   |    | 635,00<br>871,70                                  |           |             |
| 44   | 577142122R00  | Beton asfalt ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 5 cm<br>Výměra dle výpisu výměr z projektu:<br>stanovená z výkr.01 Situace a výkr.02 Příčné řezy:<br>Kavánova 635<br>Mánesova 871,7  | m2 | 1 506,70  | 297,62    | 448 424,05  |
| 45   | 591211111R00  | Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen tl. 5 cm<br>Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:<br>komunikace 517+643,5<br>Predláždění stávajících vjezdů:<br>Kavánova 30<br>Mánesova:25                                   | m2 | 1 215,50<br>1 160,50<br>30,00<br>25,00            | 551,32    | 670 129,46  |
| 46   | 591241111R00  | Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm<br>Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:<br>dvojřádek: (170+222)*0,2   | m2 | 78,40<br>78,40                                    | 609,87    | 47 813,81   |
| 47   | 596215020R00  | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm<br>Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:<br>stanovená z výkr.01 Situace a výkr.02 Příčné řezy:<br>Kavánova 21+2,6<br>Mánesova:3,4+34<br>Středové chodníky:1,7+454      | m2 | 516,70<br>23,60<br>37,40<br>455,70                | 268,34    | 138 651,28  |
| 48   | 596215028R00  | Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě<br>Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:<br>stanovená z výkr.01 Situace a výkr.02 Příčné řezy:<br>Kavánova:2,6<br>Mánesova:3,4<br>Středové chodníky:1,7                | m2 | 7,70<br>2,60<br>3,40<br>1,70                      | 10,73     | 82,62       |
| 49   | 596215029R00  | Příplatek za více tvarů dlažby tl. 6 cm, do drtě   | m2 | 7,70  | 15,61     | 120,20      |
| 50   | 596215040R00  | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm<br>Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:<br>stanovená z výkr.01 Situace a výkr.02 Příčné řezy:<br>Rabasova+Kubínova:271  | m2 | 271,00<br>271,00                                  | 280,05    | 75 893,55   |
| 51   | 58380129      | Kostka dlažební drobná 10/12 štipaná ltř. 1t=4,0m2<br>Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:<br>Začátek provozního součtu<br>komunikace:517+643,5<br>dvojřádek:(170+222)*0,2<br>Konec provozního součtu<br>1238,9*1,01/4 | T  | 312,82<br>1 160,50<br>78,40<br>1 238,90<br>312,82 | 2 624,89  | 821 124,13  |
| 52   | 59245267      | Dlažba červená pro nevidomé 20x10x6<br>Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:<br>stanovená z výkr.01 Situace a výkr.02 Příčné řezy:<br>Kavánova:2,6*1,05<br>Mánesova:3,4*1,05<br>Středové chodníky:1,7*1,05              | m2 | 8,09<br>2,73<br>3,57<br>1,79                      | 509,37    | 4 118,26    |
| 53   | 59245300      | Dlažba přírodní tl.8 cm<br>Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:<br>stanovená z výkr.01 Situace a výkr.02 Příčné řezy:<br>Rabasova+Kubínova:271*1,05  | m2 | 284,55<br>284,55                                  | 192,23    | 54 699,05   |

[The page contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the paper. The text is too light to transcribe accurately.]



## Soupis stavebních prací s výkazem výměr

|          |  |                              |
|----------|--|------------------------------|
| Stavba : | 70911 ŽDAR N.S.-ULICE KAVANOVA a MĀNESOVA  | Rozpočet: 01                 |
| Objekt : | SO 01 ULICE KAVANOVA, MĀNESOVA a SPOJOVACÍ | REKONSTRUKCE ULIC A CHODNÍKŮ |

| P.č.                             | Číslo položky | Název položky   | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)         |
|----------------------------------|---------------|---|-----|----------|-----------|---------------------|
| 54                               | 59245304      | Dlažba přírodní 20/10cm, tl. 6cm<br>Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD<br>stanovená z výkr.01 Situace a výkr.02 Příčné řezy:<br>Kavánova:21*1,05<br>Mānesova:34*1,05<br>Středové chodníky:454*1,05   | m2  | 534,45   | 155,15    | 82 919,92           |
| <b>Celkem za 5 Komunikace</b>    |               |   |     |          |           | <b>4 182 656,02</b> |
| <b>Díl: 8</b>                    |               | <b>Trubní vedení</b>  |     |          |           |                     |
| 55                               | 899231111R00  | Výšková úprava vstupu do 20 cm-mříže<br>Položka zahrnuje i úpravy kolem mříže.<br>Výměra dle výpisu výměr z projektu:<br>stanovená z výkr.01 Situace a výkr.02 Příčné řezy:<br>Kavánova:7<br>Mānesova:8<br>Rabasova+Kubínova:2  | kus | 17,00    | 1 610,06  | 27 371,02           |
| 56                               | 899331111R00  | Výšková úprava vstupu do 20 cm,-poklopu<br>Výměra dle výpisu výměr z projektu:<br>stanovená z výkr.01 Situace a výkr.02 Příčné řezy:8   | kus | 8,00     | 10 450,77 | 83 606,16           |
| 57                               | 899431111R00  | Výšková úprava do 20 cm,-krytu šoupěte  | kus | 10,00    | 967,01    | 9 670,10            |
| 58                               | 831350012RAA  | Kanalizace z trub PVC hrdlových DN 150<br>Agregovaná položka zahrnuje i všechny související práce včetně zemních prací.<br>Výměra dle výpisu výměr z projektu:<br>stanovená z výkr.01 Situace a výkr.02 Příčné řezy:<br>Kavánova:23<br>Mānesova:20<br>Rabasova+Kubínova:7   | m   | 50,00    | 468,38    | 23 419,00           |
| 59                               | 894410010VAA  | D+M uličních vpustí rozm.500/500mm,komplet. s mříž<br>Položka zahrnuje i zemní práce a všechny ostatní související práce.<br>Výměra dle výpisu výměr z projektu:<br>stanovená z výkr.01 Situace a výkr.02 Příčné řezy:<br>Kavánova:7<br>Mānesova:8<br>Rabasova+Kubínova:2   | kus | 17,00    | 10 205,85 | 173 499,45          |
| <b>Celkem za 8 Trubní vedení</b> |               |   |     |          |           | <b>317 565,73</b>   |
| <b>Díl: 9</b>                    |               | <b>Ostatní konstrukce, bourání</b>  |     |          |           |                     |
| 60                               | 917862111R00  | Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C16/20<br>Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:<br>stanovená z výkr.01 Situace a výkr.02 Příčné řezy:<br>Kavánova:<br>Mānesova:<br>Rabasova+Kubínova:<br>Středové chodníky:<br>silniční:155+237+28<br>nájezdové:102<br>přechodové:27*2+24*2+2*2<br>chodníkové:10+22+413 | m   | 1 073,00 | 256,63    | 275 363,99          |
| 61                               | 919735123V00  | Řezání bet.obrubníků<br>Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:<br>stanovená z výkr.01 Situace a výkr.02 Příčné řezy:<br>Kavánova:<br>Mānesova:  | m   | 57,89    | 209,80    | 12 144,80           |



## Soupis stavebních prací s výkazem výměr

|          |  |                              |
|----------|--|------------------------------|
| Stavba : | 70911 ŽDAR N.S.-ULICE KAVANOVA a MANESOVA  | Rozpočet: 01                 |
| Objekt : | SO 01 ULICE KAVANOVA, MANESOVA a SPOJOVACÍ | REKONSTRUKCE ULIC A CHODNÍKŮ |

| P.č.             | Číslo položky                         | Název položky  | MJ  | množství               | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|---------------------------------------|--|-----|------------------------|-----------|-------------------|
|                  |                                       | Rabasova+Kubínova:<br>Středové chodníky:<br>silniční: (155+237+28)*0,25/4<br>nájezdové: 102*0,15/4<br>chodníkové: (10+22+413)*0,25/4   |     | 26,25<br>3,83<br>27,81 |           |                   |
| 62               | 9R01                                  | Příplatek za napojení obrubníků na stávající konst   | ks  | 6,00                   | 307,38    | 1 844,28          |
| 63               | 59217421                              | Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250<br>Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:<br>stanovená z výkr.01 Situace a výkr.02 Příčné řezy:<br>Kavánova:<br>Mánesova:<br>Středové chodníky:<br>chodníkové: (10+22+413)*1,01   | kus | 449,45                 | 93,68     | 42 104,48         |
| 64               | 59217460                              | Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm<br>Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:<br>stanovená z výkr.01 Situace a výkr.02 Příčné řezy:<br>silniční: (155+237+28)*1,01   | kus | 424,20                 | 98,56     | 41 809,15         |
| 65               | 59217476                              | Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý<br>Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:<br>stanovená z výkr.01 Situace a výkr.02 Příčné řezy:<br>nájezdové: 102*1,01   | kus | 103,02                 | 91,72     | 9 448,99          |
| 66               | 59217480                              | Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250<br>Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:<br>stanovená z výkr.01 Situace a výkr.02 Příčné řezy:<br>přechodové: (27*2+24*2+2*2)*1,01/2  | kus | 53,53                  | 298,59    | 15 983,52         |
| 67               | 59217481                              | Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250<br>Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:<br>stanovená z výkr.01 Situace a výkr.02 Příčné řezy:<br>přechodové: (27*2+24*2+2*2)*1,01/2  | kus | 53,53                  | 298,59    | 15 983,52         |
| <b>Celkem za</b> |                                       | <b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>   |     |                        |           | <b>414 682,74</b> |
| <b>Díl: 91</b>   | <b>Doplňující práce na komunikaci</b> |  |     |                        |           |                   |
| 68               | 91400111R00                           | Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek<br>Včetně:<br>- osazení sloupků, sloupů nebo ocelových nosných konstrukcí a upevňovadel včetně montáže,<br>- výkopu jam pro sloupky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,<br>- zabetonování sloupků<br>Výměra dle výpisu výměr z projektu:<br>stanovená z výkr.01 Situace a výkr.02 Příčné řezy:<br>Kavánova:1<br>Mánesova:1+1 | kus | 3,00                   | 526,93    | 1 580,79          |
| 69               | 914993001V00                          | Demontáž značky<br>Výměra dle výpisu výměr z projektu:<br>stanovená z výkr.01 Situace a výkr.02 Příčné řezy:<br>Kavánova:1<br>Mánesova:1   | ks  | 2,00                   | 282,98    | 565,96            |
| 70               | 919723212V00                          | Prac. spáry řez. čištění, zalití asfaltem<br>Pro položení obrubníků<br>Výměra dle výpisu výměr z projektu:<br>stanovená z výkr.01 Situace a výkr.02 Příčné řezy:<br>Kavánova:17,2<br>Mánesova:38   | m   | 55,20                  | 97,58     | 5 386,42          |



## Soupis stavebních prací s výkazem výměr

|          |  |                              |
|----------|--|------------------------------|
| Stavba : | 70911 ŽDAR N.S.-ULICE KAVÁNOVA a MANESOVA  | Rozpočet: 01                 |
| Objekt : | SO 01 ULICE KAVÁNOVA, MĀNESOVA a SPOJOVACÍ | REKONSTRUKCE ULIC A CHODNÍKŮ |

| P.č.             | Číslo položky                          | Název položky  | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|--|--|-----|----------|-----------|-------------------|
| 71               | 919731122R00                           | Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm<br>Pro položení obrubníku   | m   | 55,20    | 216,63    | 11 957,98         |
| 72               | 919735112R00                           | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm<br>Přesné zařiznutí pro položení nových obrubníků<br>Výměra dle výpisu výměr z projektu:<br>stanovená z výkr.01 Situace a výkr.02 Příčné řezy<br>Kavánova:17,2<br>Mānesova:38 | m   | 55,20    | 93,68     | 5 171,14          |
| 73               | R9101                                  | Lavička-dodávka+montáž<br>Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:<br>Středové chodníky:2  | ks  | 2,00     | 8 294,26  | 16 588,52         |
| 74               | 11162320                               | Asfalt silniční<br>55,2*0,001  | T   | 0,06     | 16 598,28 | 916,23            |
| 75               | 40445050.V                             | Značka dopr inf IP 12-Vyhrazené parkoviště +symbol O1<br>Výměra dle výpisu výměr z projektu:<br>stanovená z výkr.01 Situace a výkr.02 Příčné řezy:<br>Mānesova:1   | kus | 1,00     | 1 152,41  | 1 152,41          |
| 76               | 40445960                               | Sloupek Fe 60/3 s povrchovou úpravou<br>Výměra dle výpisu výměr z projektu-dl.3m:<br>stanovená z výkr.01 Situace a výkr.02 Příčné řezy:<br>Mānesova:1*3  | m   | 3,00     | 245,90    | 737,70            |
| 77               | 40445962.A                             | Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů<br>Výměra dle výpisu výměr z projektu:<br>stanovená z výkr.01 Situace a výkr.02 Příčné řezy:<br>Mānesova:1  | kus | 1,00     | 614,75    | 614,75            |
| <b>Celkem za</b> |  | <b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>   |     |          |           | <b>44 671,88</b>  |
| <b>Díl: 95</b>   | <b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>  |  |     |          |           |                   |
| 78               | 953943121R00                           | Osazení předmětů do betonu, 1 kg / kus<br>Trubky pro odvodnění stmelené vrstvy.<br>Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:<br>Začátek provozního součtu<br>dvořádek:(170+222)/3<br>Konec provozního součtu<br>131   | kus | 131,00   | 97,58     | 12 782,98         |
| <b>Celkem za</b> |  | <b>95 Dokončovací kce na pozem.stav.</b>   |     |          |           | <b>12 782,98</b>  |
| <b>Díl: 97</b>   | <b>Prorážení otvorů</b>                |  |     |          |           |                   |
| 79               | 979071121R00                           | Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž<br>Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:<br>Předláždění stávajících vjezdů:<br>Kavánova:30<br>Mānesova:25  | m2  | 55,00    | 19,52     | 1 073,60          |
| <b>Celkem za</b> |  | <b>97 Prorážení otvorů</b>   |     |          |           | <b>1 073,60</b>   |
| <b>Díl: 99</b>   | <b>Přesun hmot</b>                     |  |     |          |           |                   |
| 80               | 998223011R00                           | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný   | t   | 2 358,17 | 138,56    | 326 747,34        |
| 81               | 998225111R00                           | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný  | t   | 1 475,65 | 39,03     | 57 594,62         |
| <b>Celkem za</b> |  | <b>99 Přesun hmot</b>  |     |          |           | <b>384 341,96</b> |
| <b>Díl: D96</b>  | <b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b> |  |     |          |           |                   |
| 82               | 979082315R00                           | Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 3000 m<br>Včetně:<br>- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,   | t   | 3 431,92 | 190,28    | 653 025,70        |

[The page contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. No specific content can be transcribed.]

## Soupis stavebních prací s výkazem výměr

|          |  |                              |
|----------|--|------------------------------|
| Stavba : | 70911 ZDAR N.S.-ULICE KAVANOVA a MANESOVA  | Rozpočet: 01                 |
| Objekt : | SO 01 ULICE KAVANOVA, MANESOVA a SPOJOVACÍ | REKONSTRUKCE ULIC A CHODNÍKŮ |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky  | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|---------------|--|----|----------|-----------|-------------------|
|                  |               | - při vodorovné dopravě po vodě : vyloženi na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.<br>- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle |    |          |           |                   |
| 83               | 979990112R00  | Poplatek za skládku suti<br>Materiál určený k recyklaci  | t  | 3 431,92 | 0,98      | 3 363,28          |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>   |    |          |           | <b>656 388,98</b> |
| <b>Díl:</b>      | <b>M21</b>    | <b>Elektromontáže</b>  |    |          |           |                   |
| 84               | 21R01         | Přeložka kabelu E-ON<br>Položka zahrnuje i všechny související práce včetně zemních prací, vytyčení a pod.<br>Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:<br>Kavánova:19  | m  | 19,00    | 3 688,51  | 70 081,69         |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>M21 Elektromontáže</b>  |    |          |           | <b>70 081,69</b>  |
| <b>Díl:</b>      | <b>M22</b>    | <b>Montáž sdělovací a zabezp.tech</b>  |    |          |           |                   |
| 85               | 220061163R00  | Roztažení a položení trubky HDPE podél výkopu<br>Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:<br>Rabasova+Kubínova:45  | m  | 45,00    | 27,32     | 1 229,40          |
|                  |               |  |    | 45,00    |           |                   |
| 86               | 220061164R00  | Položení trubky HDPE do výkopu<br>Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:<br>Rabasova+Kubínova:45   | m  | 45,00    | 28,30     | 1 273,50          |
|                  |               |  |    | 45,00    |           |                   |
| 87               | 22R02         | Zemní a všechny související práce s položením chráničky kabelu O2<br>Položka zahrnuje i všechny související práce včetně zemních prací, vytyčení a pod.<br>Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:<br>Rabasova+Kubínova:45                | ks | 45,00    | 430,33    | 19 364,85         |
|                  |               |  |    | 45,00    |           |                   |
| 88               | 22R01         | Dodávka chrániček AROT DN 100 dělených<br>Výměra dle výpisu výměr z projektu-odměřeno z CAD:<br>Rabasova+Kubínova:45*1,093   | m  | 49,19    | 320,06    | 15 742,15         |
|                  |               |  |    | 49,19    |           |                   |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech</b>  |    |          |           | <b>37 609,90</b>  |





## Soupis stavebních prací s výkazem výměr

|                                    |   |                              |                       |
|------------------------------------|---|------------------------------|-----------------------|
| <b>Rozpočet</b>                    | 05  | <b>ELEKTRICKÉ ROZVODY VO</b> | JKSO                  |
| <b>Objekt</b>                      |   |                              | SKP                   |
| <b>SO 01</b>                       | <b>ULICE KAVÁNOVA, MĀNESOVA a SPOJOVACÍ</b> |                              | Měrná jednotka        |
| <b>Stavba</b>                      |   |                              | Počet jednotek        |
| <b>70911</b>                       | <b>ŽĎAR N.S.-ULICE KAVÁNOVA a MĀNESOVA</b>  |                              | Náklady na m.j. 0     |
| Projektant                         | Ing. Leoš Pohanka, projektové a inž. služby |                              | Typ rozpočtu          |
| Zpracovatel projektu               |   |                              |                       |
| Objednatel                         | Město Žďar nad Sázavou                      |                              |                       |
| Dodavatel                          |   |                              | Zakázkové číslo       |
| Rozpočtoval                        |   |                              | Počet listů           |
| <b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>          |   |                              |                       |
| <b>Základní rozpočtové náklady</b> |   |                              |                       |
|                                    | HSV celkem                                  | 0                            |                       |
| Z                                  | PSV celkem                                  | 0                            |                       |
| R                                  | M práce celkem                              | 2 081 514                    |                       |
| N                                  | M dodávky celkem                            | 0                            |                       |
|                                    | ZRN celkem                                  | 2 081 514                    |                       |
|                                    |   |                              |                       |
|                                    | HZS   | 0                            |                       |
|                                    | ZRN+HZS                                     | 2 081 514                    |                       |
|                                    | ZRN+ost.náklady+HZS                         | 2 081 514                    |                       |
| <b>Vypracoval</b>                  | <b>Za zhotovitele</b>                       |                              | <b>Za objednatele</b> |
| Jméno :                            | Jméno :                                     |                              | Jméno :               |
| Datum :                            | 01.05.2017                                  | Datum :                      | Datum :               |
| Podpis :                           | Podpis:                                     |                              | Podpis:               |
|                                    |   |                              |                       |
|                                    | Základ pro DPH                              | 21,0 %                       | 2 081 514 Kč          |
|                                    | DPH   | 21,0 %                       | 437 118 Kč            |
|                                    | Základ pro DPH                              | 0,0 %                        | 0 Kč                  |
|                                    | DPH   | 0,0 %                        | 0 Kč                  |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>       |   |                              | <b>2 518 632 Kč</b>   |

Poznámka :



Stavba : 70911 ŽDAR N.S.-ULICE KAVÁNOVA a MÁNESOVA  
Objekt : SO 01 ULICE KAVÁNOVA,MÁNESOVA a SPOJOVACÍ

Rozpočet : 05  
ELEKTRICKÉ ROZVODY VO

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl         | HSV      | PSV      | Dodávka  | Montáž           | HZS      |
|----------------------|----------|----------|----------|------------------|----------|
| M21 Elektromontáže   | 0        | 0        | 0        | 2 081 514        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 081 514</b> | <b>0</b> |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |



## Soupis stavebních prací s výkazem výměr

|          |  |                       |
|----------|--|-----------------------|
| Stavba : | 70911 ŽDAR N.S.-ULICE KAVÁNOVA a MÁNESOVA  | Rozpočet: 05          |
| Objekt : | SO 01 ULICE KAVÁNOVA, MÁNESOVA a SPOJOVACÍ | ELEKTRICKÉ ROZVODY VO |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky                                       | MJ   | množství | cena / MJ    | celkem (Kč)         |
|-------------|------------------|---|------|----------|--------------|---------------------|
| <b>Díl:</b> | <b>M21</b>       | <b>Elektromontáže</b>                               |      |          |              |                     |
| 1           | 21R01            | ELEKTRICKÉ ROZVODY VO                               | SOUB | 1,00     | 2 081 513,56 | 2 081 513,56        |
|             |                  | ULICE KAVÁNOVA A MÁNESOVA - 1 SOUB                  |      | 1,00     | 1 514 669,98 |                     |
|             |                  | ROZŠÍŘENÍ UL.NOVOMĚSTSKÁ - 1 SOUB                   |      | 1,00     | 566 843,58   |                     |
|             |                  | V podrobnostech dle samostatných rozpočtu v příloze |      |          |              |                     |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>M21 Elektromontáže</b>                           |      |          |              | <b>2 081 513,56</b> |









| Pozice | Název  | Mj  | Materiál  | Materiál celkem  | Montáž   | Montáž celkem    | Cena celkem       |
|--------|--|-----|-----------|------------------|----------|------------------|-------------------|
|        | <b>Dodávky</b>   |     |           |                  |          |                  |                   |
|        | <i>Kabelové rozpojovací skříňe pro VO s pojistkovými odpojovači</i>            |     |           |                  |          |                  |                   |
| 1      | Skříň rozpojovací pro VO, plastová, pilířová, tři sady pojistkových odpínačů   | ks  | 16 293,84 | 32 587,67        | 3 341,12 | 6 682,25         | 39 269,92         |
| 2      | Skříň rozpojovací pro VO, pilířová, plastová, čtyři sady pojistkových odpínačů | ks  | 17 281,34 | 34 562,68        | 3 483,59 | 6 967,18         | 41 529,86         |
| 3      | Skříň rozpojovací pro VO, pilířová, plastová, pět sad pojistkových odpínačů    | ks  | 18 678,68 | 18 678,68        | 3 660,21 | 3 660,21         | 22 338,89         |
|        | <b>Dodávky - celkem</b>  |     |           | <b>85 829,03</b> |          | <b>17 309,64</b> | <b>103 138,67</b> |
|        | <b>Elektromontáže</b>  |     |           |                  |          |                  |                   |
|        | <i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</i>   |     |           |                  |          |                  |                   |
| 4      | CYKY 4x10 mm <sup>2</sup>  | m   | 104,41    | 145 130,08       | 29,27    | 40 690,68        | 185 820,76        |
| 5      | CYKY 4x16 mm <sup>2</sup>  | m   | 184,43    | 14 754,03        | 29,27    | 2 341,91         | 17 095,94         |
| 6      | Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg                                 | m   | 0,00      | 0,00             | 3,90     | 5 737,68         | 5 737,68          |
| 7      | CYKY 3x2.5 mm <sup>2</sup>   | m   | 20,49     | 3 073,76         | 17,56    | 2 634,65         | 5 708,40          |
| 8      | CYKY 3x1.5 mm <sup>2</sup>   | m   | 13,66     | 478,14           | 17,56    | 614,75           | 1 092,89          |
|        | <i>UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI</i>  |     |           |                  |          |                  |                   |
| 9      | do 16 mm <sup>2</sup>  | kpl | 413,74    | 413,74           | 6 493,92 | 6 493,92         | 6 907,66          |
|        | <i>OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR 2x žárově zinkovaný barvy RAL 7043</i>                   |     |           |                  |          |                  |                   |
| 10     | výška 3m barva RAL 7043  | ks  | 5 183,43  | 31 100,56        | 897,73   | 5 386,39         | 36 486,95         |
| 11     | výška 5m barva RAL 7043  | ks  | 5 220,51  | 78 307,60        | 1 004,09 | 15 061,41        | 93 369,00         |
| 12     | výška 6m barva RAL 7043  | ks  | 5 644,00  | 11 288,00        | 1 097,77 | 2 195,54         | 13 483,54         |
| 13     | Rozvodnice stožárová v krytí IP 43   | ks  | 633,29    | 14 565,70        | 336,65   | 7 742,94         | 22 308,64         |
| 14     | Trubička smršťovací z/žl na zemnicí kulatinu                                   | ks  | 56,60     | 1 301,71         | 40,98    | 942,62           | 2 244,33          |
| 15     | Pojistka E27 komplet   | ks  | 5,85      | 298,59           | 2,93     | 149,30           | 447,89            |
| 16     | Pojistka výkonová PHN 00   | ks  | 84,89     | 1 952,57         | 17,56    | 403,98           | 2 356,55          |
| 17     | Koncovka kabel.do 1kv 4-25mm <sup>2</sup> , teplem smršťitelná, komplet        | ks  | 169,79    | 8 829,00         | 77,09    | 4 008,57         | 12 837,57         |
|        | <i>Svorky</i>  |     |           |                  |          |                  |                   |
| 18     | svorka hromosvodová  | ks  | 15,61     | 874,31           | 52,69    | 2 950,81         | 3 825,12          |
| 19     | Číslování stožárů nástřikem  | ks  | 29,27     | 673,30           | 100,51   | 2 311,66         | 2 984,96          |
|        | <i>SVÍTIDLA LED - veřejné osvětlení, ve standardu města, například</i>         |     |           |                  |          |                  |                   |
| 20     | svítidlo na stožár v.5m popis viz příloha u tech. zprávy                       | ks  | 10 684,96 | 160 274,43       | 271,27   | 4 069,07         | 164 343,50        |
| 21     | svítidlo na stožár v.3m - popis viz příloha u tech. zprávy                     | ks  | 11 075,28 | 66 451,68        | 271,27   | 1 627,63         | 68 079,31         |
|        | <i>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</i>  |     |           |                  |          |                  |                   |
| 22     | FeZn-D10 (0,62kg/m)  | m   | 31,23     | 2 029,65         | 33,18    | 2 156,51         | 4 186,16          |
|        | <i>OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ</i>   |     |           |                  |          |                  |                   |
| 23     | FeZn30x4 (1.0 kg/m)  | m   | 33,27     | 42 924,27        | 35,13    | 45 315,95        | 88 240,22         |
|        | <i>STOŽÁROVÁ VÝZBROJ</i>   |     |           |                  |          |                  |                   |
| 24     | zakrytovaná stožárová svorkovnice min. krytí IP43, kompl.                      | ks  | 0,00      | 0,00             | 48,79    | 1 122,16         | 1 122,16          |



| Pozice | Název   | Mj  | Materiál  | Materiál celkem   | Montáž   | Montáž celkem     | Cena celkem       |
|--------|---|-----|-----------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
|        | <b>KORUNOVANÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ CHRÁNIČKA</b>                              |     |           |                   |          |                   |                   |
| 25     | chránička ohebná dn63   | m   | 22,44     | 28 951,86         | 17,56    | 22 657,97         | 51 609,83         |
| 26     | chránička tuhá dn110  | m   | 44,30     | 14 619,37         | 21,47    | 7 084,28          | 21 703,65         |
| 27     | PU montážní pěna pistolová 750 ml                                     | ks  | 145,88    | 437,64            | 29,27    | 87,82             | 525,47            |
| 28     | Podružný materiál   | kpl | 10 370,76 | 10 371,05         | 0,00     | 0,00              | 10 371,05         |
|        | <b>Elektromontáže - celkem</b>  |     |           | <b>639 101,06</b> |          | <b>183 788,18</b> | <b>822 889,24</b> |
|        | <b>Zemní práce</b>  |     |           |                   |          |                   |                   |
| 29     | vytýčení trati kab. vedení v zastaveném prostoru                      | km  | 0,00      | 0,00              | 5 903,56 | 5 903,56          | 5 903,56          |
| 30     | zaměření stávajících inženýrských sítí                                | kpl | 0,00      | 0,00              | 8 264,99 | 8 264,99          | 8 264,99          |
| 31     | Sonda pro vyhledání kabelů - výkop                                    | ks  | 0,00      | 0,00              | 507,41   | 1 014,83          | 1 014,83          |
| 32     | Sonda pro vyhledání kabelů - zához                                    | kus | 0,00      | 0,00              | 65,38    | 130,76            | 130,76            |
|        | <b>JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ<br/>O OBJEMU DO 2 m3</b>            |     |           |                   |          |                   |                   |
| 33     | Zemina třídy 3-4,strojně  | m3  | 0,00      | 0,00              | 2 774,19 | 13 870,93         | 13 870,93         |
|        | <b>POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.<br/>OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU</b> |     |           |                   |          |                   |                   |
| 34     | D 250x1500 mm   | ks  | 1 004,09  | 23 094,16         | 400,08   | 9 201,75          | 32 295,91         |
|        | <b>NÁSYP ZEMINY VČETNĚ DUSÁNÍ</b>                                     |     |           |                   |          |                   |                   |
| 35     | Násyp v zemině třídy 3-4  | m3  | 0,00      | 0,00              | 236,14   | 68 481,34         | 68 481,34         |
|        | <b>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY ručně</b>                                   |     |           |                   |          |                   |                   |
| 36     | Zemina třídy 3, šíře 350mm,hĺoubka 600mm                              | m   | 0,00      | 0,00              | 183,45   | 1 834,50          | 1 834,50          |
| 37     | Zemina třídy 3, šíře 350mm,hĺoubka 800mm                              | m   | 0,00      | 0,00              | 209,80   | 4 195,92          | 4 195,92          |
|        | <b>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY strojně</b>                                 |     |           |                   |          |                   |                   |
| 38     | Zemina třídy 3, šíře 350mm,hĺoubka 600mm                              | m   | 0,00      | 0,00              | 165,89   | 47 277,30         | 47 277,30         |
| 39     | Zemina třídy 3, šíře 350mm,hĺoubka 800mm                              | m   | 0,00      | 0,00              | 183,45   | 54 117,63         | 54 117,63         |
| 40     | Zemina třídy 3, šíře 500mm,hĺoubka 800mm                              | m   | 0,00      | 0,00              | 194,18   | 13 592,83         | 13 592,83         |
| 41     | Zemina třídy 3, šíře 500mm,hĺoubka 1200mm                             | m   | 0,00      | 0,00              | 221,51   | 70 881,79         | 70 881,79         |
|        | <b>ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE</b>  |     |           |                   |          |                   |                   |
| 42     | Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm             | m   | 27,32     | 18 579,15         | 29,27    | 19 906,23         | 38 485,38         |
|        | <b>ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z PÍSKU<br/>A CEMENTU BEZ ZAKRYTÍ</b>           |     |           |                   |          |                   |                   |
| 43     | Z písku a cementu, bez zakrytí, šíře do 100cm,tloušťka 12cm           | m   | 38,06     | 12 177,93         | 40,98    | 13 114,69         | 25 292,62         |
| 44     | provizorní zajištění inž. sítí ve výkopech                            | ks  | 295,67    | 3 547,99          | 177,59   | 2 131,14          | 5 679,13          |
|        | <b>KŘÍŽOVATKA SE SILOVÝM KABELEM</b>                                  |     |           |                   |          |                   |                   |
| 45     | Položení bet.žlabu vč.zakrytí   | ks  | 295,67    | 3 252,33          | 40,98    | 450,82            | 3 703,14          |
|        | <b>KABEL.KANÁL Z PREFABRIKOVANÝCH</b>                                 |     |           |                   |          |                   |                   |



| Pozice | Název   | Mj  | Materiál | Materiál celkem  | Montáž   | Montáž celkem     | Cena celkem       |
|--------|---|-----|----------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
|        | <b>BETON.ŽLABŮ NEASFALTOVANÝ</b>                                    |     |          |                  |          |                   |                   |
| 46     | TK1-17x14/10,5x10cm   | m   | 230,29   | 9 211,51         | 29,27    | 1 170,95          | 10 382,47         |
| 47     | TK2-23x18,5/13x13cm   | m   | 333,72   | 4 004,67         | 29,27    | 351,29            | 4 355,95          |
|        | <b>FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC</b>  |     |          |                  |          |                   |                   |
| 48     | rudá šířky 33cm   | m   | 3,61     | 4 188,11         | 5,85     | 6 791,54          | 10 979,65         |
|        | <b>ZÁSYP KABELOVÉ RÝHY VČ. UDUSÁNÍ</b>                              |     |          |                  |          |                   |                   |
| 49     | Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm                            | m   | 0,00     | 0,00             | 52,69    | 15 544,42         | 15 544,42         |
| 50     | Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 700mm                            | m   | 0,00     | 0,00             | 56,60    | 17 827,79         | 17 827,79         |
| 51     | Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1000mm                           | m   | 0,00     | 0,00             | 65,38    | 20 921,06         | 20 921,06         |
| 52     | Kabelový označník   | ks  | 15,61    | 78,06            | 41,37    | 206,87            | 284,93            |
| 53     | Geodetické zaměření VO a zanešení do map                            | km  | 0,00     | 0,00             | 8 264,99 | 8 264,99          | 8 264,99          |
|        | <b>Zemní práce - celkem</b>   |     |          | <b>78 133,91</b> |          | <b>405 449,91</b> | <b>483 583,82</b> |
|        | <b>HZS</b>  |     |          |                  |          |                   |                   |
| 54     | vysokozdvížná montážní plošina                                      | kpl | 0,00     | 0,00             | 7 084,28 | 7 084,28          | 7 084,28          |
| 55     | demontáž stožáru VO do 6m vč. svítidel                              | ks  | 0,00     | 0,00             | 648,90   | 10 382,47         | 10 382,47         |
| 56     | Demontaz stavajihro rozhlasu a opětná montáž vč. uvedení do provozu | ks  | 0,00     | 0,00             | 766,98   | 2 300,93          | 2 300,93          |
| 57     | Uprava stavajících rozvadečů  | hod | 0,00     | 0,00             | 295,67   | 2 956,66          | 2 956,66          |
| 58     | Vyhledani pripojovaciho miSta                                       | hod | 0,00     | 0,00             | 271,27   | 2 712,71          | 2 712,71          |
| 59     | Priprava ke komplexni zkousce                                       | hod | 0,00     | 0,00             | 271,27   | 1 898,90          | 1 898,90          |
| 60     | Zkusebni provoz   | hod | 0,00     | 0,00             | 271,27   | 1 627,63          | 1 627,63          |
| 61     | Zabezpeceni pracoviste  | hod | 0,00     | 0,00             | 271,27   | 2 712,71          | 2 712,71          |
| 62     | koordinace ostatnimi správci sítí                                   | hod | 0,00     | 0,00             | 295,67   | 2 069,66          | 2 069,66          |
| 63     | likvidace odpadu  | kpl | 0,00     | 0,00             | 1 768,00 | 1 768,00          | 1 768,00          |
| 64     | odborný dozor TIČR  | KPL | 0,00     | 0,00             | 8 854,37 | 8 854,37          | 8 854,37          |
| 65     | Revizni technik   | hod | 0,00     | 0,00             | 330,79   | 2 646,36          | 2 646,36          |
| 66     | Spoluprace s reviz.technikem  | hod | 0,00     | 0,00             | 271,27   | 813,81            | 813,81            |
|        | <b>HZS - celkem</b>   |     |          | <b>0,00</b>      |          | <b>47 828,48</b>  | <b>47 828,48</b>  |





| Pozice | Název   | Mj   | Počet  | Materiál  | Materiál celkem   | Montáž   | Montáž celkem    | Cena celkem       | Cena celkem       |
|--------|---|------|--------|-----------|-------------------|----------|------------------|-------------------|-------------------|
|        | <b>Dodávky</b>  |      |        |           |                   |          |                  |                   |                   |
|        | <i>Rozvaděče pro veřejné osvětlení vč. měření</i>   |      |        |           |                   |          |                  |                   |                   |
| 1      | Skříň zapínací pro VO RVO s regulací, pilířová, plastová, regulace, vč. rádiového přijímače, dle modelu Ždár n/Sáz. | kus  | 1,00   | 29 388,04 | 29 388,04         | 4 132,49 | 4 132,49         | 34 352,00         | 33 520,53         |
|        | <b>Dodávky - celkem</b>   |      |        |           | <b>29 388,04</b>  |          | <b>4 132,49</b>  | <b>34 352,00</b>  | <b>33 520,53</b>  |
|        | <b>Elektromontáže</b>   |      |        |           |                   |          |                  |                   |                   |
|        | <i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</i>  |      |        |           |                   |          |                  |                   |                   |
| 2      | CYKY 4x10 mm <sup>2</sup>   | m    | 430,00 | 104,80    | 45 064,19         | 29,57    | 12 713,64        | 59 211,00         | 57 777,83         |
| 3      | CYKY 3x1.5 mm <sup>2</sup>  | m    | 55,00  | 13,37     | 735,26            | 17,66    | 971,40           | 1 749,00          | 1 706,67          |
| 4      | Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg  | m    | 430,00 | 0,00      | 0,00              | 3,51     | 1 510,53         | 1 548,00          | 1 510,53          |
|        | <i>UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI</i>   |      |        |           |                   |          |                  |                   |                   |
| 5      | do 16 mm <sup>2</sup>   | kpl  | 1,00   | 177,59    | 177,59            | 1 771,07 | 1 771,07         | 1 997,00          | 1 948,66          |
|        | <i>OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR 2x žárově zinkovaný</i>   |      |        |           |                   |          |                  |                   |                   |
| 6      | SBS barva RAL 7043, se smršťovací manžetou  | ks   | 4,00   | 5 490,80  | 21 963,21         | 1 004,09 | 4 016,37         | 26 624,00         | 25 979,58         |
| 7      | SBS barva RAL 7043, se smršťovací manžetou, vč. nástavce d60 v.75   | ks   | 2,00   | 5 714,26  | 11 428,52         | 1 004,09 | 2 008,19         | 13 770,00         | 13 436,71         |
| 8      | Trubička smršťovací z/žl na zemnicí kulatinu  | ks   | 6,00   | 56,60     | 339,58            | 41,28    | 247,66           | 601,80            | 587,23            |
| 9      | Pojistka 10 A E27 komplet   | ks   | 6,00   | 5,85      | 35,13             | 2,93     | 17,56            | 54,00             | 52,69             |
| 10     | Pojistka výkonová PHN 00 20 A   | ks   | 9,00   | 84,89     | 764,05            | 17,66    | 158,96           | 945,90            | 923,01            |
|        | <i>Svorky</i>   |      |        |           |                   |          |                  |                   |                   |
| 11     | svorka SR, SP   | ks   | 20,00  | 15,32     | 306,40            | 53,67    | 1 073,38         | 1 414,00          | 1 379,78          |
| 12     | Číslování stožárů nástřikem   | ks   | 6,00   | 29,47     | 176,81            | 100,51   | 603,04           | 799,20            | 779,86            |
|        | <i>SVÍTIDLA LED - veřejné osvětlení NAPŘÍKLAD</i>   |      |        |           |                   |          |                  |                   |                   |
| 13     | AVN F2 FR 18L70 R/S BPSW C2 N4M L740, kompl.  | ks   | 2,00   | 21 725,11 | 43 450,23         | 271,27   | 542,54           | 45 084,00         | 43 992,77         |
| 14     | CQ 24L50-740 WS BPS CL2 M60, kompl.   | ks   | 4,00   | 10 696,67 | 42 786,69         | 271,27   | 1 085,08         | 44 960,00         | 43 871,77         |
|        | <i>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</i>   |      |        |           |                   |          |                  |                   |                   |
| 15     | FeZn-D10 (0,62kg/m)   | m    | 30,00  | 30,74     | 922,13            | 33,18    | 995,31           | 1 965,00          | 1 917,44          |
|        | <i>OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ</i>  |      |        |           |                   |          |                  |                   |                   |
| 16     | FeZn30x4 (1.0 kg/m)   | m    | 320,00 | 33,66     | 10 772,78         | 35,42    | 11 334,84        | 22 656,00         | 22 107,63         |
|        | <i>STOŽÁROVÁ VÝZBROJ</i>  |      |        |           |                   |          |                  |                   |                   |
| 17     | zakrytovaná stožárová svorkovnice min. krytí IP43, kompl.   | ks   | 6,00   | 633,29    | 3 799,75          | 277,13   | 1 662,76         | 5 598,00          | 5 462,50          |
| 18     | korunovaná dvouplášťová chránička ohebná DN 63  | m    | 410,00 | 22,35     | 9 161,75          | 17,66    | 7 241,38         | 16 810,00         | 16 403,12         |
| 19     | Korunovaná dvouplášťová chráničkavysoká pevnost DN 110  | m    | 90,00  | 44,89     | 4 039,79          | 21,47    | 1 932,08         | 6 120,00          | 5 971,87          |
| 20     | PU montážní pěna pistolová 750 ml   | ks   | 1,00   | 147,35    | 147,35            | 29,47    | 29,47            | 181,20            | 176,81            |
| 21     | Podružný materiál   | kpl. | 1,00   | 4 471,37  | 4 471,37          | 0,00     | 0,00             | 4 582,28          | 4 471,37          |
|        | <b>Elektromontáže - celkem</b>  |      |        |           | <b>200 542,57</b> |          | <b>49 915,26</b> | <b>256 670,38</b> | <b>250 457,83</b> |
|        | <b>Zemní práce</b>  |      |        |           |                   |          |                  |                   |                   |
|        | <i>VYTÝČENÍ TRATI KABEL.VEDENÍ</i>  |      |        |           |                   |          |                  |                   |                   |
| 22     | V zastaveném prostoru   | km   | 0,27   | 0,00      | 0,00              | 5 903,56 | 1 593,96         | 1 633,50          | 1 593,96          |
| 23     | zaměření stávajících inženýrských sítí  | kpl  | 1,00   | 0,00      | 0,00              | 3 542,14 | 3 542,14         | 3 630,00          | 3 542,14          |
| 24     | Sonda pro vyhledání kabelů - výkop  | ks   | 1,00   | 0,00      | 0,00              | 507,41   | 507,41           | 520,00            | 507,41            |
| 25     | Sonda pro vyhledání kabelů - zához  | kus  | 1,00   | 0,00      | 0,00              | 65,38    | 65,38            | 67,00             | 65,38             |
|        | <i>ŘEZÁNÍ SPÁRY</i>   |      |        | 0,00      |                   |          |                  |                   |                   |
| 26     | V asfaltu nebo betonu   | m    | 28,00  | 0,00      | 0,00              | 100,51   | 2 814,19         | 2 884,00          | 2 814,19          |



| Pozice | Název   | Mj | Počet  | Materiál | Materiál celkem | Montáž   | Montáž celkem | Cena celkem | Cena celkem |
|--------|---|----|--------|----------|-----------------|----------|---------------|-------------|-------------|
|        | <b>VYTRHÁNÍ OBRUBY</b>  |    |        |          |                 |          |               |             |             |
| 27     | Stojaté zahradní  | m  | 14,00  | 0,00     | 0,00            | 100,51   | 1 407,10      | 1 442,00    | 1 407,10    |
|        | <b>JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ<br/>O OBJEMU DO 2 m3</b>            |    |        |          |                 |          |               |             |             |
| 28     | Zemina třídy 3-4, strojně   | m3 | 5,00   | 0,00     | 0,00            | 2 774,19 | 13 870,93     | 14 215,00   | 13 870,93   |
|        | <b>POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.<br/>OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU</b> |    |        |          |                 |          |               |             |             |
| 29     | D 250x1500 mm   | ks | 6,00   | 1 000,19 | 6 001,14        | 401,05   | 2 406,31      | 8 616,00    | 8 407,46    |
|        | <b>NÁSYP ZEMINY VČETNĚ DUSÁNÍ</b>                                     |    |        |          |                 |          |               |             |             |
| 30     | Násyp v zemine třídy 3-4  | m3 | 95,00  | 0,00     | 0,00            | 235,17   | 22 340,84     | 22 895,00   | 22 340,84   |
|        | <b>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY</b>   |    |        |          |                 |          |               |             |             |
| 31     | Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3, strojní výkop rýhy                | m  | 10,00  | 0,00     | 0,00            | 164,91   | 1 649,09      | 1 690,00    | 1 649,09    |
| 32     | Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3, ruční výkop rýhy                  | m  | 10,00  | 0,00     | 0,00            | 183,45   | 1 834,50      | 1 880,00    | 1 834,50    |
| 33     | Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, strojní výkop rýhy                | m  | 80,00  | 0,00     | 0,00            | 183,45   | 14 675,97     | 15 040,00   | 14 675,97   |
| 34     | Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy                  | m  | 15,00  | 0,00     | 0,00            | 209,80   | 3 146,94      | 3 225,00    | 3 146,94    |
| 35     | Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.3, strojní výkop rýhy                | m  | 40,00  | 0,00     | 0,00            | 195,16   | 7 806,37      | 8 000,00    | 7 806,37    |
| 36     | Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3, strojní výkop rýhy               | m  | 115,00 | 0,00     | 0,00            | 216,63   | 24 912,06     | 25 530,00   | 24 912,06   |
| 37     | Protlak řízený pod vozovkou DN 110 mm                                 | m  | 10,00  | 0,00     | 0,00            | 5 903,56 | 59 035,64     | 60 500,00   | 59 035,64   |
| 38     | Jáma pro protlak, hor.4, ruční výkop jámy                             | m3 | 2,00   | 0,00     | 0,00            | 2 951,78 | 5 903,56      | 6 050,00    | 5 903,56    |
|        | <b>ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE</b>  |    |        |          |                 |          |               |             |             |
| 39     | Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm            | m  | 250,00 | 27,32    | 6 830,57        | 29,47    | 7 367,26      | 14 550,00   | 14 197,83   |
|        | <b>ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z PÍSKU<br/>A CEMENTU BEZ ZAKRYTÍ</b>           |    |        |          |                 |          |               |             |             |
| 40     | Z písku a cementu, bez zakrytí, šíře do 100cm, tloušťka 12cm          | m  | 20,00  | 38,06    | 761,12          | 41,28    | 825,52        | 1 626,00    | 1 586,64    |
| 41     | provizorní zajištění inž. sítí ve výkopech                            | ks | 8,00   | 294,69   | 2 357,52        | 177,59   | 1 420,76      | 3 872,00    | 3 778,28    |
|        | <b>KŘÍŽOVATKA SE SILOVÝM KABLEM</b>                                   |    |        |          |                 |          |               |             |             |
| 42     | Položení bet.žlabu vč.zakrytí   | ks | 6,00   | 295,67   | 1 774,00        | 41,96    | 251,76        | 2 076,00    | 2 025,75    |
|        | <b>KABEL.KANÁL Z PREFABRIKOVANÝCH</b>                                 |    |        |          |                 |          |               |             |             |
| 43     | Žlab kabelový TK2 kompl.  | ks | 12,00  | 316,16   | 3 793,89        | 29,47    | 353,63        | 4 250,40    | 4 147,52    |
|        | <b>FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC</b>  |    |        |          |                 |          |               |             |             |
| 44     | rudá šířky 33cm   | m  | 310,00 | 3,51     | 1 088,99        | 5,85     | 1 814,98      | 2 976,00    | 2 903,97    |
|        | <b>ZÁSYP KABELOVÉ RÝHY VČ. UDUSÁNÍ</b>                                |    |        |          |                 |          |               |             |             |
| 45     | Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3, se zhutněním                    | m  | 20,00  | 0,00     | 0,00            | 53,18    | 1 063,62      | 1 090,00    | 1 063,62    |
| 46     | Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním                    | m  | 80,00  | 0,00     | 0,00            | 56,60    | 4 527,69      | 4 640,00    | 4 527,69    |
| 47     | Zához rýhy 50/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním                    | m  | 40,00  | 0,00     | 0,00            | 61,48    | 2 459,00      | 2 520,00    | 2 459,00    |
| 48     | Zához rýhy 50/100 cm, hornina tř. 3, se zhutněním                     | m  | 115,00 | 0,00     | 0,00            | 73,18    | 8 416,24      | 8 625,00    | 8 416,24    |
|        | <b>ÚPRAVA POVRCHU</b>   |    |        |          |                 |          |               |             |             |
| 49     | Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva                            | m2 | 120,00 | 10,73    | 1 288,05        | 5,85     | 702,57        | 2 040,00    | 1 990,62    |
| 50     | Provizorní úprava terénu v zemina třídy 2                             | m2 | 224,00 | 0,00     | 0,00            | 26,35    | 5 901,61      | 6 048,00    | 5 901,61    |
| 51     | z kameniva obalovaného asfaltem 20cm vč.zhutnění                      | m2 | 14,00  | 0,00     | 0,00            | 685,01   | 9 590,12      | 9 828,00    | 9 590,12    |
| 52     | vrstva ze šterkopísku, rozprostření a zhutnění                        | m3 | 10,50  | 885,05   | 9 292,99        | 294,69   | 3 094,25      | 12 694,50   | 12 387,24   |
| 53     | uložení obrubníků silničních zahradních                               | m  | 12,00  | 0,00     | 0,00            | 223,46   | 2 681,49      | 2 748,00    | 2 681,49    |
| 54     | Kabelový označník   | ks | 2,00   | 15,32    | 30,64           | 41,14    | 82,28         | 115,72      | 112,92      |

| Pozice | Název                                    | Mj  | Počet | Materiál | Materiál celkem  | Montáž   | Montáž celkem     | Cena celkem       | Cena celkem       |
|--------|--|-----|-------|----------|------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 55     | Geodetické zaměření VO a zanešení do map | km  | 0,27  | 0,00     | 0,00             | 8 245,47 | 2 226,28          | 2 281,50          | 2 226,28          |
|        | <b>Zemní práce - celkem</b>              |     |       |          | <b>33 218,91</b> |          | <b>220 291,44</b> | <b>259 798,62</b> | <b>253 510,36</b> |
|        | <b>HZS</b>                               |     |       |          |                  |          |                   |                   |                   |
| 56     | Demontaz stavajicoho zarizeni            | hod | 1,00  | 0,00     | 0,00             | 271,27   | 271,27            | 278,00            | 271,27            |
| 57     | visokozdvizna montazni plošina           | hod | 5,00  | 0,00     | 0,00             | 766,00   | 3 830,00          | 3 925,00          | 3 830,00          |
| 58     | Uprava stavajicich rozvadečů             | hod | 5,00  | 0,00     | 0,00             | 294,69   | 1 473,45          | 1 510,00          | 1 473,45          |
| 59     | Vyhledani pripojovaciho mista            | hod | 3,00  | 0,00     | 0,00             | 271,27   | 813,81            | 834,00            | 813,81            |
| 60     | Napojeni na stavajici zarizeni           | hod | 1,00  | 0,00     | 0,00             | 271,27   | 271,27            | 278,00            | 271,27            |
| 61     | Prprava ke komplexni zkousce             | hod | 3,00  | 0,00     | 0,00             | 271,27   | 813,81            | 834,00            | 813,81            |
| 62     | likvidace odpadů                         | kpl | 1,00  | 0,00     | 0,00             | 590,36   | 590,36            | 605,00            | 590,36            |
| 63     | Zkusebni provoz                          | hod | 1,00  | 0,00     | 0,00             | 271,27   | 271,27            | 278,00            | 271,27            |
| 64     | Zabezpeceni pracoviste                   | hod | 5,00  | 0,00     | 0,00             | 271,27   | 1 356,36          | 1 390,00          | 1 356,36          |
| 65     | Revizni technik                          | hod | 7,00  | 0,00     | 0,00             | 330,79   | 2 315,56          | 2 373,00          | 2 315,56          |
|        | <b>HZS - celkem</b>                      |     |       |          | <b>0,00</b>      |          | <b>12 007,17</b>  | <b>12 305,00</b>  | <b>12 007,17</b>  |