



Nabídkový list č. INV_NP_03_25_Srní

Likvidace invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava

IDENTIFIKACE ČÁSTI VZ

Část veřejné zakázky:

INV_NP_03/2025_Srní

Požadovaný management:

opakované (5x během vegetační sezóny) rozsekání travní biomasy na drobný mulč křovinořezem bez odvozu posečené biomasy

Místo plnění:

vymezení dle KN: k.ú. Srní I. p.č. 161 st., 1323/1, 1323/3, 1363, 1385, 1386, 1391/1, 1391/3, 1410/1, 1410/46, 1410/49, 1557/1, 1556/1, 1558, 1560, 1561, 1562, 1563/1, 1563/3, 1641/2, 1644/1, 1650/2, 1767/7, 1780, 1782, 1813/2, 1824/9, 1824/11, 1824/13, 1824/14, 1835/1, 1839/3, 1841/1, 1842/12, 1850/3, 1850/4, 1841/2, 1888/8, 2688, 2689, 2715/2, 2726/1, 2788 a 2789 a v k.ú. Prášíly p.č. 1046, 1510, 1513, 5501 a 5509 (viz mapa)

Celková redukováná plocha:

0,887 ha

Dopl. popis činnosti:

Doprava dodavatele a vybavení na místo plnění, převzetí plochy. Realizace opatření vedoucích k redukci populací lupiny mnoholisté na zadavatelem stanovených plochách v době stanovené zadavatelem, tj. **do 15. června provést první seč** a následně pak **čtyři opakování** po zbytek vegetační sezóny daného roku (do 15. října) dle rychlosti obrůstání invazního druhu, ideálně vždy ve výšce max. 15cm většiny listů lupiny na ploše. Posečením se rozumí **rozsekání veškeré rostlinné biomasy na drobný mulč** co nejvíce u země s ponecháním biomasy na místě. Opatřeními se dále rozumí:

1. Celoplošné sečení ploch vyznačených modře s modrou šrafou v mapovém zákresu tohoto nabídkového listu (sečení celoplošné tedy lupiny i s okolní vegetací).
2. Na plochách vyznačených červeně a fialově s červenou či fialovou šrafou v mapovém zákresu, rozsekát křovinořezem všechny nadzemní části jednotlivých vyskytujících se rostlin lupiny mnoholisté (včetně veškerého listoví lupiny).
3. Ponechání rozsekaného travního mulče na ploše bez následného hrabání a odvozu.
4. Opakování opatření vedoucích k redukci populací lupiny mnoholisté: první seč realizovat nejpozději do 15. června. Každé další opakování zásahu realizovat po 2 - 3 týdnech, dle

aktuálních klimatických podmínek a intenzity obrůstání invazního druhu. Poslední pátý zásah realizovat do 15. října.

5. Fotodokumentace:

Vyfocení vybraných dílčích ploch před a po realizaci každého zásahu! Fotografii pořídit jen u některých dílčích ploch tohoto minitendru - viz mapová příloha tohoto nabídkového listu. V mapové příloze je zelenými šipkami znázorněno, v jakém směru a u kterých ploch fotografii pořídit. Fotografie musí obsahovat datum pořízení a GPS souřadnice místa, musí být tedy pořízena tzv. „chytrým telefonem“ nebo digitálním fotoaparátem. Stejnou plochu ve stejném směru vyfotit před a po realizaci všech opakovaných opatření. Fotodokumentaci nahrát zadavateli do programu nextcloud za použití přiděleného hesla (originální heslo přiděleno každému dodavateli zavedenému v DNS pro likvidaci invazních rostlin na území NP a CHKO Šumava) do složky daného minitendru (v tomto případě MT_INV_NP_03_25_Srní), a to za každý dílčí zásah, na lokalitě zvlášť! Nahraná fotodokumentace bude sloužit jako podklad pro převzetí díla po každém jednotlivém zásahu.

5. Po provedení každé seče nahrát fotodokumentaci a předat dílo zadavateli. Po provedení poslední páté seče, v daném roce plnění, předat pracoviště zpět zadavateli a ztvrdit předání podpisem předávacího protokolu.

U všech fází prací platí zásada provést práce včas, tzn. předejit odkvetení rostlin, nasazení semen a maximálně rostlinu oslabit (tzn. posíct rostliny co nejvíce u země včetně všech jejích částí i jednotlivých samotných listů).

Veškeré vybavení nutné k plnění činnosti si zajišťuje dodavatel na vlastní náklady. Platí zásada provádět práce citlivě s ohledem na minimalizaci negativních vlivů na dotčené ekosystémy a s důrazem na respektování všech specifik NP a CHKO Šumava a dodržování šetrného technologického přístupu, aby nedošlo k poškození biotopů. V případě vzniku škod zajištění vhodné a včasné asanace na náklady dodavatele.

Speciální podmínky plnění:


Ne

Závazné termíny plnění:


- * zahájení plnění: dle platnosti realizační smlouvy
- dokončení první seče: 15. 06. 2025
- dokončení plnění: 15. 10. 2025
- fakturace: 15. 10. – 30. 11. 2025

Maximální stanovená cena: **69 825,03 Kč bez DPH**


INV_NP_03_25_Srní - celková




INV_NP_03_25_Srní - Nová Studnice
fotodokumentace - šipky vyznačují směr focení dílčích ploch



INV_NP_03_25_Srní - pod kanálem
fotodokumentace - šipky vyznačují směr focení dílčích ploch



INV_NP_03_25_Srní - Staré Srní
fotodokumentace - šipky vyznačují směr focení dílčích ploch



INV_NP_03_25_Srní - pod vlčincem
fotodokumentace - šipky vyznačují směr focení dílčích ploch



INV_NP_03_25_Srní - vlčinec
fotodokumentace - šipky vyznačují směr focení dílčích ploch



INV_NP_03_25_Srní - Horní Hrádky
fotodokumentace - šipky vyznačují směr focení dílčích ploch

