

SMLOUVA O DÍLO č. S915/2017/175

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Martinem Pavlíčkem, ředitelem

Krajského ředitelství Zlín

ve věcech technických jedná: [REDAKCE]

Ing. Jiří Bačík,

IČO: 454 56 585, neplátce DPH

místem podnikání: Okružní 4567, 760 05 Zlín

č. telefonu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dokumentaci:

Projektová dokumentace pro stavební řízení a pro provádění stavby. Součástí cenové nabídky je zpracování a podání žádosti o příslušné územní rozhodnutí a stavební povolení, popř. ohlášení stavby:

Zpracování PD INV LHC Vsetín (SV V Gatách, LC Filka, SV Štědroňov) , dále jen „projektová dokumentace“.

Evidenční číslo zakázky S915/2017/175

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, správními akty a touto smlouvou.

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb. v účinném znění s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.
3. Rozsah a obsah projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb v účinném znění a zadávacím listem projekčních prací, který je přílohou této smlouvy.

4. Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky na její obsah a tvorbu dle ustanovení příslušných obecně závazných právních předpisů.
5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání (dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění) a provádění stavby. Podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (§ 44 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění) budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb. v účinném znění.
6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby.
7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání projektované stavby se všemi vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými orgány státní správy, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími dotčenými fyzickými a právními osobami. Zhotovitel objednateli předloží návrh vypořádání připomínek osob a orgánů dle předchozí věty k rozhodnutí o dalším postupu stran podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je zhotovitel při dalším postupu vázán.
8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání stavebního povolení, a pro realizaci projektované stavby, včetně podání a vyřízení stavebního povolení.
9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.
10. Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s jím zhotovenou, ověřenou projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí staveniště stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.). V rámci výkonu autorského dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné a s nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to alespoň 5 dní předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatelem stanovené, byli k němu dle předchozí věty včas vyzván.
11. Projektová dokumentace bude vyhotovena v množství:
pro stavební řízení a provádění stavby: **3 x 6 ks paré,**
a 3x 1 x v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf., editovatelné - formát doc. xls. dwg.)

II.

Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací“): **po podpisu této smlouvy**
Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací“): **15.11. 2017**
Odevzdáním prací se rozumí předání dvou paré projektové dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele.
2. Objednatel provede kontrolu odevzdaných prací a sdělí zhotoviteli výsledek posouzení jejich souladu s požadavky objednatele ve lhůtě do 7 dnů od jejich obdržení.
3. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly odevzdaných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich odstranění. Tím není dotčena lhůta pro předání a převzetí díla dle odstavce 4.
4. Zhotovitel se zavazuje dílo pro DSP, DPS – projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do **30.11. 2017** objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít,

DSP - bude vyhotoven v 3 x 6 samostatných paré a v 3 x **jednom** vyhotovení v elektronické (digitální) podobě .

5. Provedením díla – projektové dokumentace se rozumí předání požadovaného počtu paré projektové dokumentace objednateli. Dílo je provedeno, je-li plně způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé plně sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
6. O předání a převzetí díla – projektové dokumentace bude učiněn datovaný zápis do protokolu a potvrzen podpisy oběma smluvními stranami.
7. Pokud zhotovitel připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít je i v nabídnuté zkrácené lhůtě.
8. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován po celou dobu realizace stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, není-li kolaudační souhlas požadován, nebude-li objednatel písemně požadováno jinak.

III.

Cena a platební podmínky

1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech plnění dle této smlouvy, vyjma výkonu autorského dozoru zhotovitelem, jež je předmětem zvláštní odměny dle odstavce 2, náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši :
113 052,-Kč , slovy stořináctistipadesátdvakorunděsetých .
(SV V Gařách – 43 696,-Kč, LC Filka - 34 678,-Kč, SV Štědroňov – 34 678,-Kč)

Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci této smlouvy; změněna může být pouze písemnou dohodou smluvních stran (dodatkem).

2. Za vykonaný autorský dozor se sjednává smluvní cena a to jako sazba za účast na stavbě. **Sazba za účast na stavbě činí 3 200,- Kč** ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) **za jednu účast zhotovitele na stavbě**. V rámci této sazby je zahrnuta odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem v průběhu jednoho kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování.
3. Cena je sjednána podle cenové nabídky zhotovitele a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci předmětu smlouvy.
4. Zálohy objednatel neposkytuje.
5. Cena za dílo dle odstavce 1 bude objednatel zhotoviteli uhrazena základě faktury (daňového dokladu), řádně vystaveného zhotovitelem po řádném dokončení a předání díla – projektové dokumentace objednateli a doručení na adresu Lesy České republiky, s.p., LS Vsetín, U skláren 781, 755 01 Vsetín. Cena za řádně vykonaný autorský dozor bude objednatel zhotoviteli hrazena vždy za všechny úkony výkonu dozoru v období jednoho kalendářního měsíce, jež se považují za jedno dílčí zdanitelné plnění ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na základě faktury (daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem po uplynutí kalendářního měsíce, za nějž cena náleží, nejpozději do 15 dne kalendářního měsíce po takovém kalendářním měsíci následujícího, doručení objednateli.
6. Splatnost faktur je 21 dní ode dne jejich doručení smluvní straně.
7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu,
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny nebo vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.V takovém případě objednatel není v prodlení s platbou takto účtované ceny.

IV.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru **dopravní stavby a městské inženýrství**
2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace.
3. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele, na kterou bude objednatelem pozván. Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise potřebné podklady.
4. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací. Zhotovitel bude provádět autorský dozor nad realizací stavby, bude se účastnit kontrolních prohlídek stavby a kontrolních dnů svolaných objednatelem.
5. Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb nezbytných pro řádné zhotovení projektované stavby s výkazem výměr (slepý rozpočet).
6. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu bude obsažen v paré č.1 projektové dokumentace. Výkaz výměr bude vypracován samostatně a u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis.
7. Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové dokumentace dotčeny, podmínky uzavření smlouvy dle § 110 odst. 2 stavebního zákona a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření dle věty první. Zhotovitel objednateli předloží návrh vypořádání vyjádření k rozhodnutí o dalším postupu stran podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je zhotovitel při dalším postupu vázán.
8. Projektová dokumentace bude obsahovat (v části E. Zásady organizace výstavby) posouzení, zda práce a činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.
9. V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že při stavbě budou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - příloha č. 5), bude součástí projektové dokumentace plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
10. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních prostředků.
11. Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace.
12. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a realizaci stavby.

V.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.
2. Záruku za jakost dle odstavce 1 zhotovitel objednateli poskytuje **na dobu 5let od převzetí řádně dokončeného díla** – projektové dokumentace objednatelem.

3. Vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě do 10 dní od jejich písemného oznámení objednatelům, nebude-li písemně dohodnuto jinak. V případě, že objednateli vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové dokumentace škoda, je zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatelů tuto objednateli uhradit, včetně případné náhrady nákladů objednatelů spojených s nutností provedení případných víceprací zhotovitelem stavby, a to do 10 dnů od doručení výzvy.

VI.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla dle čl. II. odst. 4 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
2. V případě prodlení smluvní strany s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy náleží druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením je strana v prodlení, za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy jedentisíc Korun českých) za každý, byť i započatý, den prodlení.
4. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevyklučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
5. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatelů, a to na základě objednatelů řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis a časové určení události, která v souladu se smlouvou zakládá právo objednatelů smluvní pokutu požadovat. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu zhotoviteli.

VII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek stanovených občanským zákoníkem.
2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel i přes předchozí písemnou výzvu v dodatečně poskytnuté, přiměřené lhůtě neposkytne součinnost nutnou pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě:
 - provádění prací v rozporu s touto smlouvou,
 - pokud je zhotovitel v úpadku,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla o více než jeden měsíc nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatelů od této smlouvy odstoupit.
4. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného.

VIII.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy je i její příloha.
9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Příloha – 1. Zadávací list projekčních prací

2. Cenová nabídka projektových prací

Zadávací list projektových prací – dokumentace, studie

Název akce: **Svážnice v Gařách**
Druh realizace: *rekonstrukce svážnice*
Stupeň dokumentace: *Projektová dokumentace stavební řízení a pro provádění stavby*

Místo stavby: Valašská Polanka Obec s rozšířenou působností: Vsetín

k.ú.: Valašská Polanka Kraj: Zlínský

Popis stávajícího stavu:

Projekt řeší návrh rekonstrukce a nového úseku svážnic v kú. Valašská Polanka. Svážnice slouží k obsluze území a svozu dřeva z porostů a těžebních ploch Lesů ČR. Řešené území je situované výhradně na pozemku pč. 1933/8 ve vlastnictví investora, v katastru vedeném jako lesní pozemek a je prosto jakýchkoliv vedení inženýrských sítí.

Objekt je podle zákona 13/1997 o pozemních komunikacích využíván jako účelová cesta. Doprava a obsluha území svážnicí bude po dobu rekonstrukce vyloučena.

Popis návrhu a požadavků investora:

Stavební objekt SO 01- Svážnice v Gařách I řeší rekonstrukci svážnice v délce cca 220m zejména z hlediska zabezpečení odvedení povrchových vod. Rekonstruovaná svážnice bude navržena pro velmi nízké dopravní zatížení s požadovanou úpravou kategorie 3/15 s rozšířením v místě napojení. Předpokládá se odtěžení stávající konstrukce v kolejkách, odvodnění podélnými a příčnými drény, úprava a hutnění pláně a položení vrstvy provozního zpevnění. Odvedení dešťových vod z povrchu svážnice bude provedeno prostřednictvím příčného spádu do terénu.

Stavební objekt SO 02- Svážnice v Gařách II řeší napojení na stávající svážnici a výstavbu nového úseku délky cca 170m s požadovanou úpravou kategorie 3/15. Předpokládá se odtěžení a uložení zeminy, odvodnění příčnými drény, úprava a hutnění pláně a položení vrstvy provozního zpevnění. Odvedení dešťových vod z povrchu svážnice bude provedeno prostřednictvím příčného spádu do terénu.

Předpokládaný náklad na stavbu: **950 tis. Kč bez DPH**

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: **31.7.2017**

Termín předání projektové dokumentace: **30.11.2017**

Projekt dokumentace pro DSP a DPS bude vyhotoven v **6** samostatných paré a v **jednom** vyhotovení v elektronické (digitální) podobě.

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení, je stanoven přílohami č. 7 a č. 8 k vyhlášce č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Požadované podklady:

Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

- Projektová dokumentace bude provedena v souladu s ČSN 73 6108 – „Lesní dopravní síť“ a Metodikou pro návrh a realizaci vozovek nízkokapacitních komunikací (NK).
- Projektová dokumentace bude obsahovat terénní průzkum včetně zápisů z měření a fotodokumentace.
- Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (při povinnosti doručení oznámení oblastnímu inspektorátu práce a u prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – příloha č. 5
- Součástí projektu bude projednání se všemi dotčenými účastníky (vyjádření a souhlasy orgánů a organizací a dotčených fyzických a právnických osob), vyřízení případného dočasného vymezení z PUPFL.

Ostatní požadavky:

- Součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze provádění stavby – plán kontrolních prohlídek stavby.
- Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora, všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů.
- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracování PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápis z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis) s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace.
- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položek vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové dokumentace a požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě ÚRS, v případě potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě bude součástí výkazu výměr objednatelům odsouhlasená individuální kalkulace a rozbor takovýchto položek, elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, elektronická podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX.
- Dílčí a souhrnné rozpočty (kontrolní rozpočet), budou obsaženy v paré č. 1 a 2 projektové dokumentace, budou vypracovány v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu odevzdání prací.
- Projektant provede odborný výklad v dokumentační komisi (DK) objednatele a poskytne dokumentační komisi potřebné podklady (2 x kompletní paré PD v tištěné a elektronické podobě). Zhotovitel předloží potřebné podklady k DK nejpozději 14 dní před předáním a převzetím díla.
- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních

- dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Součástí cenové nabídky bude zpracování žádosti o příslušné stavební povolení, popř. ohlášení stavby.
 - Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
 - Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (*needitovatelné – formát pdf, editovatelné – formát doc. xls. dwg.dgn.*).
 - Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, SP, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
 - Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.
 - Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace.
 - Součástí zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.), v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné. Do cenové nabídky rovněž požadujeme uvést vykonání jednoho kusu autorského dozoru.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodávatele stavebních prací.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD.

Dne:

Investor:

Dne:

Uživatel:

Ing. Jiří BAČÍK

autorizovaný inženýr pro dopravní stavby a městské inženýrství

office: Nám. T.G.Masaryka 1281, 760 01 Zlín

Lesy České republiky s.p.
LS Vsetín
U Skláren 781
755 01 VSETÍN

NABÍDKA PROJEKTOVÝCH PRACÍ

Ve Zlíně 2017-06-19

SVÁŽNICE V GAŤÁCH
V ROZSAHU DLE ZADÁNÍ INVESTORA

OBSAH NABÍDKY: Zpracování jednodušňové projektové dokumentace tj. pro vydání stavebního povolení podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb.(Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení) – v podrobnostech pro výběr zhotovitele tj. včetně rozpočtu. Součástí nabídky je zajištění projekčních podkladů formou polních náčrtů, inženýrská činnost, podání žádosti a zajištění stavebního povolení a autorský dozor.

TERMÍN: listopad 2017

CENA: Cena projekčních prací podle ceníku UNIKA Lesnické stavby, pásmo II z předpokládané ceny 950 000.-Kč

DSJ42% z 93 600 = 39 312.- Kč
ÍČ..... 3% z 93 600 = 2 808.- Kč
Celkem..... 42 120.- Kč

Sleva 20%8 424.-Kč
Cena PP.....33 696.- Kč

- a) Průzkum, polní náčrt, fotodokumentace 5 000.-Kč
b) Zajištění, podání a vyřízení stavebního povolení na MÚ Vsetín 5 000.- Kč

CENA CELKEM 43 696.-Kč

Ing. Jiří BAČÍK

autorizovaný inženýr pro dopravní stavby a městské inženýrství

office: Nám. T.G.Masaryka 1281, 760 01 Zlín

Nejsem plátcem DPH.

Nabídka má pracovní charakter. Může být upravena a zpřesněna před případným podpisem smlouvy nebo v průběhu prací na základě souhlasu obou stran.

Ing. Jiří Bačík

Autorizovaný inženýr pro dopravní
stavby a městské inženýrství

Zadávací list projektových prací – dokumentace, studie

Název akce: *LC Filka*
Druh realizace: *rekonstrukce lesní cesty*
Stupeň dokumentace: *Projektová dokumentace stavební řízení a pro provádění stavby*

Místo stavby: Lužná u Vsetína Obec s rozšířenou působností: Vsetín
k.ú.: Lužná u Vsetína Kraj: Zlínský

Popis stávajícího stavu:

Projekt řeší návrh úvratového obratiště a rekonstrukci napojení svážnic na lesní cestu FILKA v kú. Lužná u Vsetína. LC slouží k obsluze území a svozu dřeva z porostů a těžebních ploch Lesů ČR. Řešené území je situované výhradně na pozemku pč. 1548/1 ve vlastnictví investora, v katastru vedeném jako lesní pozemek a je prosto jakýchkoliv vedení inženýrských sítí.

Objekt je podle zákona 13/1997 o pozemních komunikacích využíván jako účelová cesta. Doprava a obsluha území svážnicí bude po dobu rekonstrukce vyloučena. Provoz na LC Filka bude pouze časově omezen.

Popis návrhu a požadavků investora:

Stavební objekt SO 01- Rekonstrukce napojení ve staničení cca 1,770 řeší napojení svážnice na LC zejména z hlediska zabezpečení odvedení povrchových dešťových vod. Rekonstruovaná svážnice bude navržena s požadovanou úpravou šířkového řešení na 3,0m s rozšířením v místě napojení. Předpokládá se odtěžení stávající konstrukce, odvodnění, úprava a hutnění pláně a položení vrstvy štěrku tl. 15cm na podklad z drceného kameniva 32/63 tl. 15cm.

Odvedení dešťových vod z části povrchu svážnice bude provedeno prostřednictvím drénu a příčného spádu do příkopu a následně stávajícím propustkem do terénu.

Stavební objekt SO 02- Rekonstrukce napojení ve staničení cca 1,950 řeší napojení svážnice na LC návrhem nové konstrukce s požadovanou úpravou šířky na 3,0m. Předpokládá se odtěžení stávající konstrukce, úprava a hutnění pláně a položení vrstvy štěrku tl. 15cm na podklad z drceného kameniva 32/63 tl. 15cm.

Odvedení dešťových vod z části povrchu svážnice bude provedeno prostřednictvím příčného spádu do stávajícího příkopu a následně do terénu.

Stavební objekt SO 03-Rekonstrukce LC ve staničení cca 2,130 řeší rozšíření cesty pro možnost otáčení souprav formou úvratového obratiště s napojením stávající svážnice a návrhem svážnice nové. Svážnice budou navrženy šířky 3,0m.

Předpokládá se odtěžení zeminy ve vnitřním oblouku LC, její uložení do hutněného násypu, dále pak úprava a hutnění pláně a položení vrstvy štěrku tl. 15cm na podklad z drceného kameniva 32/63 tl. 15cm.

Odvedení dešťových vod bude provedeno prostřednictvím příčného spádu do příkopu popř. do terénu. Autorský dozor dle požadavků investora.

Předpokládaný náklad na stavbu: **600 tis. Kč bez DPH**

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: **31.7.2017**

Termín předání projektové dokumentace: **30.11.2017**

Projekt dokumentace pro DSP a DPS bude vyhotoven v 6 samostatných paré a v jednom vyhotovení v elektronické (digitální) podobě.

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení, je stanoven přílohami č. 7 a č. 8 k vyhlášce č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Požadované podklady:

Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

- Projektová dokumentace bude provedena v souladu s ČSN 73 6108 – „Lesní cestní síť“ a Metodikou pro návrh a realizaci vozovek nízkokapacitních komunikací (NKK).
- Projektová dokumentace bude obsahovat terénní průzkum včetně zápisů z měření a fotodokumentace .
- Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (při povinnosti doručení oznámení oblastnímu inspektorátu práce a u prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – příloha č. 5
- Součástí projektu bude projednání se všemi dotčenými účastníky (vyjádření a souhlasy orgánů a organizací a dotčených fyzických a právnických osob), vyřízení případného dočasného vymezení z PUPFL.

Ostatní požadavky:

- Součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze provádění stavby – plán kontrolních prohlídek stavby.
- Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora, všechny stavební objekty budou zaříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů.
- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápis z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis) s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace.
- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položek vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové dokumentace a požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě ÚRS, v případě potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě bude součástí výkazu výměr objednatelem odsouhlasená individuální kalkulace a rozbor takovýchto položek, elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, elektronická podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX.

- Dílčí a souhrnné rozpočty (kontrolní rozpočet), budou obsaženy v paré č. 1 a 2 projektové dokumentace, budou vypracovány v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu odevzdání prací.
- Projektant provede odborný výklad v dokumentační komisi (DK) objednatele a poskytne dokumentační komisi potřebné podklady (2 x kompletní paré PD v tištěné a elektronické podobě). Zhotovitel předloží potřebné podklady k DK nejpozději 14 dní před předáním a převzetím díla.
- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Součástí cenové nabídky bude zpracování žádosti o příslušné stavební povolení, popř. ohlášení stavby.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (*needitovatelné – formát pdf, editovatelné – formát doc, xls, dwg, dgn.*).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožováním pro potřeby získání územního rozhodnutí, SP, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.
- Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace.
- Součástí zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.), v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné. Do cenové nabídky rovněž požadujeme uvést vykonání jednoho kusu autorského dozoru.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD.

Dne:

Investo

Dne:

Uživatel

Ing. Jiří BAČÍK

autorizovaný inženýr pro dopravní stavby a městské inženýrství

office: Nám. T.G.Masaryka 1281, 760 01 Zlín

Lesy České republiky s.p.
KŘ Zlín
Březnická 5659
760 01 ZLÍN

NABÍDKA PROJEKTOVÝCH PRACÍ

Ve Zlíně 2017-6-15

LC FILKA
V ROZSAHU DLE ZADÁNÍ INVESTORA

OBSAH NABÍDKY: Zpracování jednostupňové projektové dokumentace tj. pro vydání stavebního povolení podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb.(Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení) – v podrobnostech pro výběr zhotovitele tj. včetně rozpočtu. Součástí nabídky je zajištění projekčních podkladů formou polních náčrtů, inženýrská činnost, podání žádosti a zajištění stavebního povolení a autorský dozor.

TERMÍN: listopad 2017

CENA: Cena projekčních prací podle ceníku UNIKA Lesnické stavby, pásmo II z předpokládané ceny 600 000.-Kč

DSJ42% z 68 550 = 28 791.- Kč

IČ..... 3% z 68 550 = 2 057.- Kč

Celkem..... 30 848.- Kč

Sleva 20%6 170.-Kč

Cena PP.....24 678.- Kč

- a) Průzkum, polní náčrt, fotodokumentace 5 000.-Kč
b) Zajištění, podání a vyřízení stavebního povolení na MÚ Vsetín 5 000.- Kč

CENA CELKEM 34 678.-Kč

Ing. Jiří BAČÍK

autorizovaný inženýr pro dopravní stavby a městské inženýrství

office: Nám. T.G.Masaryka 1281, 760 01 Zlín

Za autorský dozor bude účtováno 3 200.-Kč za účast na kontrolním dni resp. na pozvání investora

Nejsem plátcem DPH

Nabídka má pracovní charakter. Může být upravena a zpřesněna před případným podpisem smlouvy nebo v průběhu prací na základě souhlasu obou stran.

Ing. Jiří Bačík
Autorizovaný inženýr pro dopravní
stavby a městské inženýrství

Zadávací list projektových prací – dokumentace, studie

Název akce: **LC Štědroňov**
Druh realizace: **rekonstrukce lesní cesty**
Stupeň dokumentace: **Projektová dokumentace stavební řízení a pro provádění stavby**

Místo stavby: **Lužná u Vsetína** Obec s rozšířenou působností: **Vsetín**

k.ú.: **Lužná u Vsetína** Kraj: **Zlínský**

Popis stávajícího stavu:

Projekt řeší návrh rekonstrukce části lesní cesty Štědroňov v k.ú. Lužná u Vsetína a napojení tří svážnic. Řešené území je situované výhradně na pozemku pč. 1458/1 ve vlastnictví investora, v katastru vedeném jako lesní pozemek a je prosba jakýchkoliv vedení inženýrských sítí.

LC slouží k obsluze území a svozu dřeva z porostů a těžebních ploch Lesů ČR.

Objekt je podle zákona 13/1997 o pozemních komunikacích využíván jako účelová cesta. Doprava a obsluha území svážnicí bude po dobu rekonstrukce vyloučena. Provoz na LC Štědroňov bude pouze časově omezen.

Popis návrhu a požadavků investora:

Stavební objekt SO 01- Napojení ve staničení km cca 2,275 řeší napojení svážnice na LC zejména z hlediska zabezpečení odvedení povrchových dešťových vod. Svážnice bude navržena pro velmi nízké dopravní zatížení s požadovanou úpravou kategorie 3/15 s rozšířením v místě napojení. Předpokládá se odtěžení vrchní vrstvy zeminy, úprava a hutnění pláně a položení vrstvy provozního zpevnění ze štěrku.

V místě napojení bude osazen propustek DN 500mm délky 6,0m a pročištěn stávající příkop.

Stavební objekt SO 02- Napojení ve staničení km cca 2,325 řeší napojení svážnice na LC návrhem nové konstrukce pro velmi nízké dopravní zatížení s požadovanou úpravou kategorie 3/15 s rozšířením v místě napojení. Předpokládá se odtěžení zeminy pro plynulé navázání na cestu, úprava a hutnění pláně a položení vrstvy provozního zpevnění ze štěrku.

V místě napojení bude osazen propustek DN 500mm délky 9,0m a pročištěn stávající příkop.

Stavební objekt SO 03- Napojení ve staničení km cca 2,400 řeší úpravu napojení svážnice na LC návrhem rozšíření a prodloužení konstrukce pro velmi nízké dopravní zatížení s požadovanou úpravou kategorie 3/15 s rozšířením v místě napojení. Předpokládá se odtěžení zeminy pro plynulé navázání na cestu, úprava a hutnění pláně a položení vrstvy provozního zpevnění ze štěrku.

Stavební objekt SO 03-Rekonstrukce LC ve staničení km cca 2,500 – 2,700 řeší úpravu stávající svážnice zejména z hlediska odvodnění.

Předpokládá se odtěžení zeminy ve vyjetých kolejkách LC, jejich vyplnění hrubým těžkým kamenivem, dále pak úprava a hutnění pláně a položení vrstvy provozního zpevnění mechanicky zpevněného kameniva na podklad ze štěrku.

Lesní cesta je navržena kategorie 2L 3,0/15.

Odvedení dešťových vod bude provedeno prostřednictvím pročištěného podélného příkopu do nově navrhovaného propustku DN 600mm. Odvodnění pláně bude řešeno příčnými drenážemi do terénu. Na konci řešené úpravy bude navržen příčný panelový průleh.

Autorský dozor dle požadavků investora.

Předpokládaný náklad na stavbu: 600 tis. Kč bez DPH

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 15.8.2017

Termín předání projektové dokumentace: 30.11.2017

Projekt dokumentace pro DSP a DPS bude vyhotoven v 6 samostatných paré a v jednom vyhotovení v elektronické (digitální) podobě.

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení, je stanoven přílohami č. 7 a č. 8 k vyhlášce č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Požadované podklady:

Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízení a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detaily patřící do realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

- Projektová dokumentace bude provedena v souladu s ČSN 73 6108 – „Lesní dopravní síť“ a Metodikou pro návrh a realizaci vozovek nízkokapacitních komunikací (NK).
- Projektová dokumentace bude obsahovat terénní průzkum a fotodokumentace .
- Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (při povinnosti doručení oznámení oblastnímu inspektorátu práce a u prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – příloha č. 5
- Součástí projektu bude projednání se všemi dotčenými účastníky (vyjádření a souhlasy orgánů a organizací a dotčených fyzických a právnických osob), vyřízení případného dočasného vymezení z PUPFL.

Ostatní požadavky:

- Součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze provádění stavby – plán kontrolních prohlídek stavby.
- Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora, všechny stavební objekty budou zaříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů.
- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracovávání PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápis z výrobních výborů budou součástí dokladové části PD, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.
- Výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis) s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace.
- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položek vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové dokumentace a požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě ÚRS, v případě potřeby použitím položek neobsažených v cenové soustavě bude součástí výkazu výměr objednatelům odsouhlasená individuální kalkulace a rozbor takovychto

položek, elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, elektronická podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX.

- Dílčí a souhrnné rozpočty (kontrolní rozpočet), budou obsaženy v paré č. 1 a 2 projektové dokumentace, budou vypracovány v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu odevzdání prací.
- Projektant provede odborný výklad v dokumentační komisi (DK) objednatele a poskytne dokumentační komisi potřebné podklady (2 x kompletní paré PD v tištěné a elektronické podobě). Zhotovitel předloží potřebné podklady k DK nejpozději 14 dní před předáním a převzetím díla.
- Součástí PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu Inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 600 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.
- Součástí cenové nabídky bude zpracování žádosti o příslušné stavební povolení, popř. ohlášení stavby.
- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je možno vystavit fakturu.
- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (*needitovatelné – formát pdf, editovatelné – formát doc, xls, dwg, dgn.*).
- Zhotovitel souhlasí s jejím rozmnožením pro potřeby získání územního rozhodnutí, SP, výběru zhotovitele stavby a její provedení.
- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich odstranění.
- Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace.
- Součástí zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě – účastí autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.), v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné. Do cenové nabídky rovněž požadujeme uvést vykonání jednoho kusu autorského dozoru.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření SoD na PD.

Dne:

Inves

Dne:

Uživ

Ing. Jiří BAČÍK

autorizovaný inženýr pro dopravní stavby a městské inženýrství

office: Nám. T.G.Masaryka 1281, 760 01 Zlín

Lesy České republiky s.p.
KŘ Zlín
Březnická 5659
760 01 ZLÍN

NABÍDKA PROJEKTOVÝCH PRACÍ

Ve Zlíně 2017-6-15

LC ŠTĚDROŇOV
V ROZSAHU DLE ZADÁNÍ INVESTORA

OBSAH NABÍDKY: Zpracování jedностupňové projektové dokumentace tj. pro vydání stavebního povolení podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb.(Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení) – v podrobnostech pro výběr zhotovitele tj. včetně rozpočtu. Součástí nabídky je zajištění projekčních podkladů formou polních náčrtů, inženýrská činnost, podání žádosti a zajištění stavebního povolení a autorský dozor.

TERMÍN: listopad 2017

CENA: Cena projekčních prací podle ceníku UNIKA Lesnické stavby, pásmo II z předpokládané ceny 600 000.-Kč

DSJ42% z 68 550 = 28 791.- Kč

ÍČ..... 3% z 68 550 = 2 057.- Kč

Celkem..... 30 848.- Kč

Sleva 20%6 170.-Kč

Cena PP.....24 678.- Kč

- a) Průzkum, polní náčrt, fotodokumentace 5 000.-Kč
b) Zajištění, podání a vyřízení stavebního povolení na MÚ Vsetín 5 000.- Kč

CENA CELKEM 34 678.-Kč

Ing. Jiří BAČÍK


autorizovaný inženýr pro dopravní stavby a městské inženýrství

office: Nám. T.G.Masaryka 1281, 760 01 Zlín

Za autorský dozor bude účtováno 3 200.-Kč za účast na kontrolním dni resp. na pozvání investora

Nejsem plátcem DPH

Nabídka má pracovní charakter. Může být případně upravena a zpřesněna před podpisem smlouvy nebo v průběhu prací na základě souhlasu obou stran.



Ing. Jiří Bačík
Autorizovaný inženýr pro dopravní
stavby a městské inženýrství