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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. SML-00112-2025-9

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení 8 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451
DIČ: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,

vložka 540

zastoupený: I m LZ Kladská, na základě pověření dle

základní směrnice 2/2019 Podpisový řád

ve věcech technických jedná: J LZ Kladská

tel.: , e-mail:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Mariánské Lázně

číslo účtu: : 9809391/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

1.obchodní a stavební spol. s.r.o.

se sídlem Zichovec 63, 273 74 Klobuky

IČO: 26185183
DIČ: CZ26158183
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 75443

zastoupená: © Davidem Šimerem, jednatelem

tel.:

e-mail:

bankovní spojení: © Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1941128369/0800

(dále jako „zhotoviteľ“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společnč jako „smľuvní strany“ a každý jednotlivé jako

„smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, mčsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):
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Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat na svůj náklad a nebezpečí pro

objednatele:

A) DOKUMENTACI stavby „NS Kladská II — Mostek“.

a dále zajistit pro objednatele

B) AUTORSKÝ DOZOR (dále též „autorský dozor“ či „dozor“),

a další touto smlouvou specifikované a s jejím plněním související činnosti pro stavbu

s názvem „NS Kladská II — Mostek“, evidenční číslo zakázky: S9/2025/039, vše za

podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím

řízením na veřejnou zakázku, na základě něhož byla uzavřena tato smlouva, touto

smlouvou a rozhodnutími orgánů veřejné moci (vše výše uvedené dále společně též „dílo“).

Projektová činnost bude provedena podle ustanovení $ 159 zákona č. 183/2006 Sb.,

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah a obsah projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější

úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších

předpisů, a č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a

č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění

pozdějších předpisů, a zadávacím listem projekčních prací, který je jako příloha č. 1

nedílnou součástí této smlouvy.

Projektová dokumentace bude splňovat požadavky na její obsah a tvorbu dle ustanovení

příslušných obecně závazných právních předpisů.

Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání (dle

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů)

a provádění stavby. Podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce

a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (ustanovení $ 92

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů)

budou zpracovány vsouladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek

a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů,

průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu

nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby.

Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání

projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými

orgány státní správy, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími

dotčenými fyzickými a právnickými osobami. Zhotovitel objednateli předloží návrh

vypořádání připomínek osob a orgánů dle předchozí věty k rozhodnutí o dalším postupu

stran ohledně podoby projektové dokumentace; rozhodnutím objednatele je zhotovitel při

dalším postupu vázán.
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I.
Prcdmét smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat na svfij néklad anebezpeéi pro
objednatele:
A) DOKUMENTACI stavby ,,NS Kladské II — Mostek“.

a déle zajistit pro objednatele

B) AUTORSKY DOZOR (déle téZ ”autorsky dozor“ éi ,,dozor“),

a daléi touto smlouvou specifikované a s jejim plném’m souvisejici éinnosti pro stavbu
s nézvem ,,NS Kladské II — Mostek“, evidenéni éislo zakézky: S9/2025/039, v§e za

podminek stanovenjch pfisluénjmi prévm’mi pfedpisy a technickimi normami, zadéwacim
fizenim na vefejnou zakézku, na zékladé néhoi byla uzavrena tato smlouva, touto

smlouvou a rozhodnutr'mi orgénfl vefejné moci (vée vyée uvedené déle spoleéné téi ,,dilo“).
Projektové éinnost bude provedena podle ustanoveni §159 zékona é. 183/2006 8b.,
0 L'Izemm’m plénovéni a stavebm’m fédu (stavebni zékon), ve znéni pozdéjéich pfedpisfi.
Rozsah a obsah projektove’ dokumentace je dén vyh1é§kou é. 503/2006 8b., 0 podrobnéjéi
fipravé fizemniho rozhodovéni, fizemm’ho opatfenl’ a stavebniho fzidu, ve znéni pozdéjér’ch

pfedpisfi, a 6. 499/2006 8b., odokumentaci staveb, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi a
6. 146/2008 Sb., 0 rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb, ve znéni
pozdéjéich pfedpisfi, a zadévacim listem projekénich praci, ktery je jako pfiloha 6. 1
nedilnou souéésti této smlouvy.
Projektové dokumentace bude splfiovat poiadavky na jeji obsah a tvorbu dle ustanoveni
pfisluénjrch obecné zévaznych prévnich pfedpisfi.
Projektové dokumentace bude zpracovéna Vpodrobnostech umoifiujicich zadéni (dle
zékona é. 134/2016 Sb., 0 zadévéni veiejnj/Ch zakézek, ve znéni pozdéjéich pfedpisfx)

a provédéni stavby. Podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné zakézky na stavebni préce
a rozsah soupisu stavebm’ch praci, dodévek a sluieb s vy'Ikazem vyimér (ustanoveni § 92
zékona é. 134/2016 Sb., 0 zadévéni vefeach zakézek, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi)
budou zpracovény v souladu s vyhlé§kou é. 169/2016 8b., 0 stanoveni rozsahu
dokumentace vefejné zakézky na stavebni préce a soupisu stavebnich praci, dodévek
a sluieb s vykazem vymér, ve znéni pozdéj éich pfedpisfi.
Nedl’lnou souéésti zévazkfi zhotovitele dle této smlouvy je té'Z zajiéténi v§ech podkladfi,

prfizkumfi azkouéek potrebnych pro zpracovéni projektové dokumentace v rozsahu
nezbytném pro fédnou a oprévnénou realizaci stavby.
Nedilnou souéésti zévazkfi zhotovitele dle této smlouvy je rovnéi osobm’ projednéni

projektovane’ stavby se véemi dotéenjmi vlastniky a uiivateli nemovitosti, s dotéenYmi
orgény stétm’ sprévy, s vlastniky éi sprévci inienyrskych siti akomunikaci a s dal§imi
dotéeny'Imi fyzickYmi a prévnickYmi osobami. Zhotovitel objednateli pfedloii névrh
vypofédéni pfipominek osob a orgénfi dle pfedchozi véty k rozhodnuti o daléim postupu
stran ohledné podoby projektové dokumentace; rozhodnutim objednatele je zhotovitel pfi
dalél'm postupu véze’m.
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10.

11.

/ CESKE REPUBLIKY,

Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání územního rozhodnutí

a stavebního povolení pro realizaci projektované stavby.

Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla

dle této smlouvy a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího

staveniště.

Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby

s projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti

projektanta na stavbě — účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele

(zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí

staveniště, při předání a převzetí dokončené stavby apod.). V rámci výkonu autorského

dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím

zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením

(územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro

realizaci stavby závazné a s nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil

v průběhu realizace této smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně

zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel

se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou mít vliv na shora

uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího

postupu. Kvýkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem,

a to alespoň 5 dní předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době

objednatelem stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván (pouze v případě

realizace stavby).

Projektová dokumentace bude vyhotovena 1x v elektronické podobě (needitovatelné —

formát .pdf*, editovatelné - např. formáty MS Office, .dwg, apod.) a 5x v písemném

vyhotovení.

II.

Doba plnční

Predpokládaný termín zahájení prací na projektové dokumentaci je: 26. 5. 2025.

Zhotovitel je povinen odevzdat 2 vyhotovení projektové dokumentace objednateli

k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozdčji do 31. 5. 2025. Tato

lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce na

projektové dokumentaci později nežje uvedeno v odst. 1 tohoto článku, nebude-li písemně

dohodnuto jinak.

Objednatel provede kontrolu projektové dokumentace odevzdané dle předchozího

odstavce a sdělí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci a výsledek posouzení

nejpozději do 5 dnů od jejího obdržení.

Zjistí-li objednatel vrámci kontroly nedostatky projektové dokumentace, vyzve

zhotovitele ke zjednání nápravy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele odevzdat řádně

dokončené dílo (projektovou dokumentaci) objednateli nejpozději ve lhůtě dle odst. 5

tohoto článku smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci

nejpozději do 10. 6. 2025. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní
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s projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti
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staveniště, při předání a převzetí dokončené stavby apod.). V rámci výkonu autorského

dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím

zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením

(územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro

realizaci stavby závazné a s nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil

v průběhu realizace této smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně

zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel

se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou mít vliv na shora

uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího

postupu. Kvýkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem,

a to alespoň 5 dní předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době

objednatelem stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván (pouze v případě

realizace stavby).

Projektová dokumentace bude vyhotovena 1x v elektronické podobě (needitovatelné —

formát .pdf*, editovatelné - např. formáty MS Office, .dwg, apod.) a 5x v písemném

vyhotovení.

II.

Doba plnční

Predpokládaný termín zahájení prací na projektové dokumentaci je: 26. 5. 2025.

Zhotovitel je povinen odevzdat 2 vyhotovení projektové dokumentace objednateli

k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozdčji do 31. 5. 2025. Tato

lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce na

projektové dokumentaci později nežje uvedeno v odst. 1 tohoto článku, nebude-li písemně

dohodnuto jinak.

Objednatel provede kontrolu projektové dokumentace odevzdané dle předchozího

odstavce a sdělí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci a výsledek posouzení

nejpozději do 5 dnů od jejího obdržení.

Zjistí-li objednatel vrámci kontroly nedostatky projektové dokumentace, vyzve

zhotovitele ke zjednání nápravy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele odevzdat řádně

dokončené dílo (projektovou dokumentaci) objednateli nejpozději ve lhůtě dle odst. 5

tohoto článku smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci

nejpozději do 10. 6. 2025. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní
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Zhotovitel téi zajisti ve§keré doklady poti‘ebne’ pro vydém' fizemniho rozhodnuti

a stavebniho povolem’ pro realizaci projektované stavby.
Zhotovitel prohlaéuje, ie je seznémen se véemi L'ldaji potfebny’lmi pro fédné provedeni dila

dle této smlouvy a 2e se pfed podpisem této smlouvy seznémil s povahou budouciho

staveni§té.
Zhotovitel se déle zavazuje provédét autorsky dozor nad souladem provédéné stavby

s projektovou dokumentaci. Autorsk)? dozor bude provédén formou kontrolni éinnosti

projektanta na stavbé — L'léasti autorizované osoby na stavbé dle potfeb objednatele

(zpravidla pfi lcontrolnich dnech, kontrolnich prohlidkéch stavby, pfi pfedéni a pfevzeti

staveni§té, pfi pfedém’ a pfevzeti dokonéené stavby apod.). V rémci vykonu autorského

dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad provédéné stavby 3 jim

zhotovenou, ovéfenou (schvélenou) projektovou dokumentaci, se stavebnim povolenl’m

(fizemm'm rozhodnutim), jakoi i s daléimi prévnimi akty avyjédfenimi, které jsou pro

realizaci stavby zévazné a s nimii byl objednatelem seznémen nebo s nimii se seznémil

v prfibéhu realizace této smlouvy; zjiéténi uéinéné pfi této éinnosti zhotovitel neprodlené

zaznamené ve stavebnim deniku, a to véetné svych névrhfl apoiadavkfi. Zhotovitel

se ve stavebnim deniku vidy vyjédfi ke V§em zépisfim, které mohou mit Vliv na shora

uvedeny’l soulad, a to formou jejich odsouhlasem’, nesouhlasu nebo névrhu L'lprav daléiho

postupu. Kvykonu oinnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzvén objednatelem,

a to alespofi 5 dni pfedem. Zhotovitel je povinen uéinit ilkon autorského dozoru v dobé

objednatelem stanovené, byl-1i k nému dle pfedchozi véty véas vyzvén (pouze v pfz'pade'

realizace stavby).
Projektové dokumentace bude vyhotovena 1x v elektronické podobé (needitovatelné —

formét .pdf*, editovatelné - napf‘. forméty MS Office, .dwg, apod.) a 5x v pisemném

vyhotoveni.
II.

Doba plném’
Pfedpoklédany termin zahéjeni praci na projektové dokumentaci je: 26. 5. 2025.

Zhotovitel je povinen odevzdat 2 vyhotoveni projektové dokumentace objednateli

k odsouhlaseni a posouzem’ shody s poiadavky obj ednatele nejpozdéji do 31. 5. 2025 . Tato

Ihfita se prodluiuje o poéet dnfi, o néji objednatel umoini zhotoviteli zahéjit préce na

proj ektové dokumentaci pozdéji neije uvedeno v odstA 1 tohoto élénku, nebude—li pisemné

dohodnuto jinak.
Objednatel provede kontrolu projektové dokumentace odevzdané dle pfedchoziho

odstavce a sdéli zhotoviteli pfipominky k projektové dokumentaci a VSIsledek posouzeni

nejpozdéji do 5 dnfi od jejiho obdrieni.
Zjisti-li objednatel v rémci kontroly nedostatky projektové dokumentace, vyzve

zhotovitele ke zjedném’ népravy. Tim neni dotéena povinnost zhotovitele odevzdat fédné

dokonéené dilo (projektovou dokumentaci) objednateli nejpozdéji ve lhfité dle odst. 5

tohoto élénku smlouvy.
Zhotovitel so zavazuje odevzdat objednateli dokonéenou projektovou dokumentaci

nejpozdéji do 10. 6. 2025. Tato lhfita se prodluiuje o poéet dnfi, o néji objednatel umoini

Str. 3 Z 14



LESYĆR
A

LES V ČESKÉ REDIIBI [KY SY CESKE REPUBLIKY, 5.1

zhotoviteli zahájit práce na projektové dokumentaci později než je uvedeno v odst. 1 tohoto

článku, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Je-li v zadávacím listu proj ekčních prací, který

je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, uveden jiný termín/jiné termíny pro

odevzdání dokončené projektové dokumentace, platí termín uvedený/termíny uvedené v

tomto odstavci tohoto článku smlouvy.

Provedením části díla (projektové dokumentace) se rozumí převzetí požadovaného počtu

vyhotovení projektové dokumentace objednatelem. Dílo je provedeno, je-li plně způsobilé

sloužit svému účelu anevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.

Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé plně sloužit

svému účelu anebo dílo, které zhotovitel nepředložil objednateli k posouzení a/nebo

do něhož nezapracoval připomínky objednatele ve smyslu odst. 3 či odst. 4 tohoto článku

smlouvy.

O předání a převzetí díla (projektové dokumentace) bude učiněn předávací protokol

podepsaný oběma smluvními stranami.

Pokud zhotovitel řádně připraví projektovou dokumentaci k odevzdání před sjednaným

termínem, zavazuje se objednatel převzít ji i ve zkrácené lhůtě.

Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován dle požadavků objednatele po celou dobu

realizace stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání

kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem

projektové dokumentace.

III.

Cena a platební podmínky

Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo, a to:

A) za zhotovení projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této

smlouvy, částka v celkové výši 87.000 Kč (slovy: osmdesát sedm tisíc korun

českých) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu,

vznikne-li k její úhradě povinnost.

Cena za dílo je blíže specifikovánaa strukturována v položkovém rozpočtu, který je

jako příloha č. 2 smlouvy její nedílnou součástí. Tato cena zahrnuje veškeré náklady

zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně

poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy je sjednána jako pevná, neměnná a

nepřekročitelná;

Zálohy nebudou poskytovány.

Cena dle písm. A) tohoto odstavce (cena za projektovou dokumentaci) bude objednatelem

zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po

řádném dokončení a převzetí díla (projektové dokumentace) objednatelem.

Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.

Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez

proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména pak jestliže:

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
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zhotoviteli zahájit práce na projektové dokumentaci později než je uvedeno v odst. 1 tohoto

článku, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Je-li v zadávacím listu proj ekčních prací, který

je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, uveden jiný termín/jiné termíny pro

odevzdání dokončené projektové dokumentace, platí termín uvedený/termíny uvedené v

tomto odstavci tohoto článku smlouvy.

Provedením části díla (projektové dokumentace) se rozumí převzetí požadovaného počtu

vyhotovení projektové dokumentace objednatelem. Dílo je provedeno, je-li plně způsobilé

sloužit svému účelu anevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.

Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé plně sloužit

svému účelu anebo dílo, které zhotovitel nepředložil objednateli k posouzení a/nebo

do něhož nezapracoval připomínky objednatele ve smyslu odst. 3 či odst. 4 tohoto článku

smlouvy.

O předání a převzetí díla (projektové dokumentace) bude učiněn předávací protokol

podepsaný oběma smluvními stranami.

Pokud zhotovitel řádně připraví projektovou dokumentaci k odevzdání před sjednaným

termínem, zavazuje se objednatel převzít ji i ve zkrácené lhůtě.

Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován dle požadavků objednatele po celou dobu

realizace stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání

kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem

projektové dokumentace.

III.

Cena a platební podmínky

Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo, a to:

A) za zhotovení projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této

smlouvy, částka v celkové výši 87.000 Kč (slovy: osmdesát sedm tisíc korun

českých) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu,

vznikne-li k její úhradě povinnost.

Cena za dílo je blíže specifikovánaa strukturována v položkovém rozpočtu, který je

jako příloha č. 2 smlouvy její nedílnou součástí. Tato cena zahrnuje veškeré náklady

zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně

poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy je sjednána jako pevná, neměnná a

nepřekročitelná;

Zálohy nebudou poskytovány.

Cena dle písm. A) tohoto odstavce (cena za projektovou dokumentaci) bude objednatelem

zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po

řádném dokončení a převzetí díla (projektové dokumentace) objednatelem.

Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.

Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez

proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména pak jestliže:

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
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zhotoviteli zahéj it préce na proj ektové dokumentaci pozdéji nei je uvedeno v odst. 1 tohoto

élénku, nebude-li pisemné dohodnuto jinak. Je-Ii v zadévacim listu projekénich praci, ktery

je jako pfl’loha 6. 1 nedilnou souéésti této smlouvy, uveden jiny termin/jiné terminy pro

odevzdéni dokonéené projektové dokumentace, plati termin uvedeny/terminy uvedené v

tomto odstavci tohoto élénku smlouvy.
6. Provedenim éésti dila (projektové dokumentace) se rozumi pfevzeti poiadovaného poétu

vyhotoveni projektové dokumentace objednatelem. Dilo je provedeno, je-li plné zpfisobilé

slouiit svému L'léelu a nevykazuje—li vady. Dilo mé vadu, neodpovidé—li smlouvé.

Objednatel neni povinen pfevzit dilo vykazujici vady, popi'. dilo nezpfisobilé plné slouiit

svému fiéelu anebo dilo, které zhotovitel nepfedloiil objednateli k posouzeni a/nebo

do néhoi nezapracoval pfipominky objednatele ve smyslu odst. 3 éi odst. 4 tohoto (":lénku

smlouvy.
7. O pfedém’ a pfevzeti dila (projektové dokumentace) bude uéinén pfedévaci protokol

podepsany obéma smluvm’mi stranami.
8. Pokud zhotovitel fédné pfipravi projektovou dokumentaoi k odevzdéni pfed sjednanym

terminem, zavazuje se objednatel pfevzit ji i ve zkrécené lhfité.
9. Autorslq'l dozor bude zhotovitelem poskytovén dle poiadavkfi objednatele p0 celou dobu

realizace stavby, jei je pfedmétem projektové dokumentace, a to do okamiiku vydém’

kolaudaéniho souhlasu, resp. oprévnéného zahéjeni uiivéni stavby, jei je pi'edmétem

proj ektové dokumentace.
III.

Cena a platcbni podminky
1. Za provedem’ dila dle te’to smlouvy néleii zhotoviteli cena za dilo, a to:

A) za zhotovem’ projektové dokumentace a poskytnuti véech prév a plnéni dle této

smlouvy, ééstka v celkové viléi 87.000 Ké (slovy: osmdeszit sedm tisic korun

Eeskych) bez DPH. DPI-I bude pfipoétena ve vy§i dle pfisluéného prévniho pfedpisu,

vznikne—li k jeji (1111'adé povinnost.
Cena za dilo je bliie specifikovéna a strukturovéna v poloikovém rozpoétu, ktery je

jako pfiloha (“2. 2 smlouvy jeji nedilnou souéésti. Tato cena zahrnuje veékeré néklady

zhotovitele nezbytné k fédnému, kvalitnimu a véasnému provedeni dila, véetné

poskytnuti véech prév a plnéni dle této smlouvy je sjednéna jako pevné, neménné a

nepfekroéitelné;
2. Zélohy nebudou poskytovény.
3. Cena dle pism. A) tohoto odstavce (cena za projektovou dokumentaci) bude obj ednatelem

Zhotoviteli uhrazena na zékladé dafiového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po

fédném dokonéeni a pfevzeti dfla (proj ektové dokumentace) obj ednatelem.

4. Splatnost daflového dokladu (faktury) je 30 dnfi ode dne jeho doruéeni objednateli.

5. Objednatel je oprévnén zhotovitelem vystaven)? dafiovy doklad (fakturu) vrz’ltit bez

proplacem’, anii by se dostal do prodleni s jeho flhradou, zejména pak jestliie:

a) neobsahuje véechny néleiitosti dle pfisluénYch prévnich pfedpisfi éi této smlouvy,
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b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny, vykazují-li vady, a/nebo jsou-li účtovány

neoprávněně,

c) jako příloha nebyl připojen soupis účastí dozoru na stavbě za příslušný kalendářní

měsíc podepsaný objednatelem.

IV.

Další práva a povinnosti smluvních stran

Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru Pozemní stavby —

tel.: e-mail: autorizovaná osoba:

ČKAI
Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá

v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších subjektů

dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové

dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s ověřenou

projektovou dokumentací, autorský dozor nad realizací stavby, bude se účastnit

kontrolních prohlídek stavby a kontrolních dnů svolaných objednatelem.

Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb

nezbytných pro řádné zhotovení projektované stavby s výkazem výměr, tzv. slepý

rozpočet.

Výkaz výměr, včetně souhrnu, bude obsažen ve všech vyhotoveních projektové

dokumentace. Výkaz výměr bude vypracován samostatně a u jednotlivých položek bude

vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis. Výkaz výměr bude vypracován

v cenové soustavě ÚRS (v cenové úrovni platné k dni předání díla objednateli).

Projektová dokumentace bude obsahovat posouzení, zda práce a činnosti na stavbě budou

podléhat povinnosti zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

(BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej

na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.

V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že na stavbě budou

prováděny práce a činnosti, vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo

poškození zdraví dle přílohy č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších

předpisů, bude součástí projektové dokumentace plán bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci na staveništi.

Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru

finančních prostředků.

Originály všech dokladů budou součástí vyhotovení č. 1 projektové dokumentace.

Projektová dokumentace je autorským dílem v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb.,

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých

zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předáním projektové dokumentace

zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva užít (licenci), a to v souladu
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b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny, vykazují-li vady, a/nebo jsou-li účtovány

neoprávněně,

c) jako příloha nebyl připojen soupis účastí dozoru na stavbě za příslušný kalendářní

měsíc podepsaný objednatelem.

IV.

Další práva a povinnosti smluvních stran

Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru Pozemní stavby —

tel.: e-mail: autorizovaná osoba:

ČKAI
Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá

v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších subjektů

dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové

dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s ověřenou

projektovou dokumentací, autorský dozor nad realizací stavby, bude se účastnit

kontrolních prohlídek stavby a kontrolních dnů svolaných objednatelem.

Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb

nezbytných pro řádné zhotovení projektované stavby s výkazem výměr, tzv. slepý

rozpočet.

Výkaz výměr, včetně souhrnu, bude obsažen ve všech vyhotoveních projektové

dokumentace. Výkaz výměr bude vypracován samostatně a u jednotlivých položek bude

vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis. Výkaz výměr bude vypracován

v cenové soustavě ÚRS (v cenové úrovni platné k dni předání díla objednateli).

Projektová dokumentace bude obsahovat posouzení, zda práce a činnosti na stavbě budou

podléhat povinnosti zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

(BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej

na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.

V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že na stavbě budou

prováděny práce a činnosti, vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo

poškození zdraví dle přílohy č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších

předpisů, bude součástí projektové dokumentace plán bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci na staveništi.

Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru

finančních prostředků.

Originály všech dokladů budou součástí vyhotovení č. 1 projektové dokumentace.

Projektová dokumentace je autorským dílem v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb.,

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých

zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předáním projektové dokumentace

zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva užít (licenci), a to v souladu
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b) jim vyfiétovane' praice nebyly provedeny, vykazuji-li vady, a/nebo jsou-li fiétovény

neoprévnéné,
c) jako pfiloha nebyl pfipojen soupis fiéastl' dozoru na stavbé za pfisluén)? kalendéfm’

mésic podepsany objednatelem.

IV.
Dal§i prziva a povinnosti smluvnich stran

Pro'ektovou dokumentaci vypracuje autorizované osoba V oboru Pozemni stavby —-
e—mail autorizované osoba: -

CKA
Zhotovitel projedné névrh technického fe§eni stavby na VSIrobnich Viorech, které svolé

v prfibéhu zpracovéni projektové dokumentace, za fléasti objednatele a daléich subjekti‘l

dotéenjlch stavbou. Zépisy z vyirobnich vy'Iborfi budou souéésti dokladove’ éésti projektové

dokumentace.
Zhotovitel se zavazuje provédét autorsk)? dozor nad souladem provédéné stavby s ovéfenou

proj ektovou dokumentaci, autorsky dozor nad realizaci stavby, bude se fiéastnit

kontrolnich prohlidek stavby a kontrolnich dnfi svolanjlch objednatelem.
Nedilnou souéésti proj ektové dokumentace bude soupis stavebnich praci, dodévek a sluieb

nezbytnjrch pro fédné zhotoveni projektované stavby s vyikazem vymér, tzv. slepy

rozpoéet.
lkaz vymér, véetné souhrnu, bude obsaien ve v§ech vyhotovenich projektové

dokurnentace. lkaz vimér bude vypracovén samostatné a u jednotlivich poloiek bude

vidy uveden zpfisob apostup vipoétu a jejich popis. Vilkaz vimér bude vypracovén

v cenové soustavé URS (v cenové urovni platné k dni pfedéni dila objednateli).

Projektové dokumentace bude obsahovat posouzem’, zda préce a éinnosti na stavbé budou

podléhat povinnosti zpracovat plén bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci na staveni§ti

apovinnosti uréit potf'ebny poéet koordinétorfi bezpeénosti aochrany zdravi pfi préci

(BOZP) ve fézi pfipravy dila. Pokud bude nutné uréit koordinétora BOZP, objednatel jej

11a Vlastm' néklady uréi a zhotovitel poskytne koordinétorovi potfebnou souéinnost.

V pf‘ipadé, ie pfi zpracovéni projektové dokumentace vyplyne, 26 na stavbé budou

provédény préce a éinnosti, vystavujici fyzickou osobu ZVjIéenému chroieni iivota nebo

poékozeni zdravi dle pfl’lohy 6. 5 nafizeni vlédy é. 591/2006 Sb., 0 bliiéich minimélnich

poiadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi préci na staveniétich, ve znéni pozdéj§ich

pfedpisfi, bude souéésti projektove' dokumentace plan bezpeénosti aochrany zdravi pfi

préci na staveniéti.
Projekt bude élenén na stavebni objekty dle poiadavkfi objednatele a podle charakteru

finanénich prostfedkfi.
Originély véech dokladfi budou souéésti vyhotovem’ 5. 1 projektove’ dokumentace.

Projektové dokumentace je autorskSIm dilem vsouladu se zélkonem é. 121/2000 Sb.,

0 prévu autorském, o prévech souvisejicich s prévem autorsim a 0 zméné nékterjrch

zékonfi (autorsky zékon), ve znéni pozdéjéich pfedpisfi. Pfedénim projektové dokumentace

zhotovitel poskytuje objednateli oprévnéni k vyikonu préva uiit (licenci), a to v souladu
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AN
s účelem, pro který je dílo určeno. Licence se poskytuje bez jakéhokoli omezení, jako

výhradní, pro všechny způsoby užití, včetně rozmnožování a rozšiřování všemi prostředky

(i elektronickými), územně a množstevně neomezená, s právem dalšího postoupení

získaného práva či udělení podlicence 3. osobám bez předchozího souhlasu zhotovitele

či jiných osob. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci měnit nebo do ní jinak

zasahovat a/nebo ji poskytnout k takovému zásahu 3. osobě bez výslovného souhlasu

zhotovitele. Objednatel se okamžikem podpisu předávacího protokolu stává nositelem

majetkových autorských práv a veškerých práv se vzniklým dílem souvisejících. Cena

za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně projektové dokumentace dle čl. III. odst. 1,

písm. A) smlouvy. Zhotovitel není oprávněn užít projektovou dokumentaci ani fotografie

realizované stavby pro potřeby své prezentace bez písemného souhlasu objednatele.

Zhotovitel prohlašuje, že:

a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES)

č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci

v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění

pozdějších předpisů,

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU)

č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám,

subjektům a orgánům vzhledemk situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze [ nařízení Rady (EU)

č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem

narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislostUkrajiny,

ve znění pozdějších předpisů,

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem

podle písmene a), b) anebo c),

e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho

prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti

s plněním této smlouvy,

f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve

smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince

2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne

20. července 2001 — dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není

fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či

nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou

požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem

či orgánem se sídlem v Rusku,

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jednájménem

nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní

ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn
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s účelem, pro který je dílo určeno. Licence se poskytuje bez jakéhokoli omezení, jako

výhradní, pro všechny způsoby užití, včetně rozmnožování a rozšiřování všemi prostředky

(i elektronickými), územně a množstevně neomezená, s právem dalšího postoupení

získaného práva či udělení podlicence 3. osobám bez předchozího souhlasu zhotovitele

či jiných osob. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci měnit nebo do ní jinak

zasahovat a/nebo ji poskytnout k takovému zásahu 3. osobě bez výslovného souhlasu

zhotovitele. Objednatel se okamžikem podpisu předávacího protokolu stává nositelem

majetkových autorských práv a veškerých práv se vzniklým dílem souvisejících. Cena

za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně projektové dokumentace dle čl. III. odst. 1,

písm. A) smlouvy. Zhotovitel není oprávněn užít projektovou dokumentaci ani fotografie

realizované stavby pro potřeby své prezentace bez písemného souhlasu objednatele.

Zhotovitel prohlašuje, že:

a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES)

č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci

v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění

pozdějších předpisů,

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU)

č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám,

subjektům a orgánům vzhledemk situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze [ nařízení Rady (EU)

č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem

narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislostUkrajiny,

ve znění pozdějších předpisů,

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem

podle písmene a), b) anebo c),

e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho

prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti

s plněním této smlouvy,

f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve

smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince

2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne

20. července 2001 — dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není

fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či

nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou

požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem

či orgánem se sídlem v Rusku,

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jednájménem

nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní

ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn
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s ficelem, pro ktery je dilo uréeno. Licence se poskytuje bez jakéhokoli omezem', jako
vyhradni, pro v§echny zpfisoby uiiti, véetné rozmnoiovéni a roz§ifovéni v§cmi prostfedky
(i elektronicky’nni), L'Izemné a mnoistevné neomezené, s prévem daléiho postoupeni
ziskaného préva éi udéleni podlicencc 3. osobém bez pfedchoziho souhlasu zhotovitele

éi jinSIch osob. Objednatel je oprévnén projektovou dokumentaci ménit nebo do ni jinak
zasahovat a/nebo ji poskytnout ktakovému zésahu 3. osobé bez vislovného souhlasu
Zhotovitele. Objednatel se okamiikem podpisu pfedévaciho protokolu stévé nositelem
majetkovych autorskych préw ave§kerj1ch prév se vznikljlm dilem souvisejicich. Cena
za poskytnuti licence je zahrnuta v 06116 projektové dokumentace dle (:1. III. odst. 1,
pism. A) smlouvy. Zhotovitel neni oprévnén uZit projektovou dokumentaci ani fotografie
realizované stavby pro potfeby své prezentace bez pisemného souhlasu objednatele.
Zhotovitel prohlaéuje, ie:
a) neni osobou, subjektem ani orgénem uvedenj/m v pfiloze I nafizeni Rady (ES)

15. 765/2006 26 due 18. kvétna 2006, o omezujicich opatfenich vzhledem k situaci
v Bélorusku a k zapojeni Béloruska do ruské agrese proti Ukrajiné, ve znéni
pozdéj §ich pfedpisfl,

b) nem’ osobou, subjektem ani orga’mem uvedenym v pfiloze I naf'izeni Rady (EU)

5. 208/2014 ze due 5. bfezna 2014 o omezujicich opatfenich vfiéi nékterSIm osobém,
subjektfim a orgénfim vzhledem k situaci na Ukrajiné, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi,

c) nem’ osobou, subjektem ani orgénem uvedenYm v pfiloze I nafizeni Rady (EU)
6. 269/2014 ze dne 17. bfezna 2014 o omezujicich opatfenich vzhledem k éinnostem
naruéujicim nebo ohroiujicim fizemni celistvost, svrchovanost a nezévislost Ukrajiny=
ve znéni pozdéj §ich pfedpisfi,

d) neni osobou, subjektem nebo orgénem spojenym s osobou, subjektem nebo orgénem
podle pismene a), b) anebo c),

e) nczpfistupni osobé, subjektu ani orgénu uvedenému v37§e pod pism. a) a2 d) éi v jeho
prOSpéch iédné finanéni prostfedky ani hospodéfské zdroje, a to nejen v souvislosti
s plnénim této smlouvy,

f) neni rusky'Im stétnim pfislu§nikem (popf. je osobou poiivajici mezinérodni ochrany ve

smyslu smérnice Evropského parlamentu aRady 2011/95/EU ze dne 13. prosince
2011, popf‘ipadé doéasné ochrany ve smyslu smérnice Rady 2001/55/ES ze due
20. éervence 2001 — déle jen ,,osoba poiivajici mezinérodni ochrany“), ani neni

fyzickou éi prévnickou osobou, subj ektem éi orgénem se sidlem v Rusku,
g) neni prévnickou osobou, subjektem nebo orgénem, ktery je z vice nei 50 % pfimo éi

nepfimo vlastnén ruslq'lm stétnim pfisluénikem (popfipadé je vlastnén osobou
poiivajici mezinérodni ochrany), fyzickou ci prévnickou osobou nebo subjektem

6i orgénem sc sidlem v Rusku,
h) neni fyzickou nebo prévnickou osobou, subjektem nebo orgénem, ktery jedné jménem

nebo na pokyn ruského stétniho pfisluénika (s vyjimkou osoby poiivajici mezinérodni
ochrany) anebo fyzické éi prévnické osoby nebo subjektu éi orgénu se sidlem v Rusku,

nebo osoby, subjektu nebo orgénu, ktery je z vice n62 50 % pfimo éi nepfimo Vlastnén
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ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany)

anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy

zčásti odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy splňují

a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f)

až h) tohoto prohlášení a

j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který

zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu,

dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU)

č. 833/2014 ze dne 31.7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup,

dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno

z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění

pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného

zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska

pochazi)].

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost

kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel

povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

V.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované

projektové dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené

podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této

dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického

zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Zhotovitel odpovídá za to, že projektová

dokumentace má vdobě předání objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými

předpisy, závaznými technickými normami, popř. vlastnosti obvyklé.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku zajakost dle odst. 1 tohoto článku smlouvy o době

trvání 5 let. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí dokončené stavby zhotovené podle

projektové dokumentace objednatelem.

3.. Zhotovitel je povinen odstranit vady projektové dokumentace nejpozději do 15 dnů

od jejich písemného oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně

ujednáno jinak. V případě, že objednateli vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové

dokumentace škoda, je zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli

uhradit, včetně náhrady nákladů objednatele spojených s nutností provedení případných

víceprací zhotovitelem stavby, a to do 10 dnů od doručení výzvy.

VI.

Smluvní pokuty

1.. V případě prodlení zhotovitele s vyhotovením a předáním projektové dokumentace dle

čl. II. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
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ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany)

anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy

zčásti odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy splňují

a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f)

až h) tohoto prohlášení a

j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který

zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu,

dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU)

č. 833/2014 ze dne 31.7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup,

dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno

z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění

pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného

zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska

pochazi)].

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost

kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel

povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

V.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované

projektové dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené

podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této

dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického

zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Zhotovitel odpovídá za to, že projektová

dokumentace má vdobě předání objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými

předpisy, závaznými technickými normami, popř. vlastnosti obvyklé.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku zajakost dle odst. 1 tohoto článku smlouvy o době

trvání 5 let. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí dokončené stavby zhotovené podle

projektové dokumentace objednatelem.

3.. Zhotovitel je povinen odstranit vady projektové dokumentace nejpozději do 15 dnů

od jejich písemného oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně

ujednáno jinak. V případě, že objednateli vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové

dokumentace škoda, je zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli

uhradit, včetně náhrady nákladů objednatele spojených s nutností provedení případných

víceprací zhotovitelem stavby, a to do 10 dnů od doručení výzvy.

VI.

Smluvní pokuty

1.. V případě prodlení zhotovitele s vyhotovením a předáním projektové dokumentace dle

čl. II. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
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ruskjlm stétnim pfisluénikem (s VSIjimkou osoby poiivajici mezinérodni ochrany)

anebo fyzickou 6i pra’wnickou osobou nebo subjektem 6i orgénem se sidlem v Rusku,

i) jeho poddodavatel éi jeho poddodavatelé, ktefi se budou podilet na pluém’ této smlouvy

zéésti odpovidajici vice nei 10 % ceny za dilo dle 61.111. odst. 1 smlouvy splfiuji

a budou splfiovat po celou dobu L'léinnosti této smlouvy podminky ve smyslu pism. 1)

a2 11) tohoto prohlééeni a
j) na pfedmét plném’ této smlouvy (stavebni préce, dodévky nebo sluiby), kterjr

zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zélcaz pfimého nebo nepfimého nékupu,

dovozu nebo pfevédéni zboii do Evropské unie [viz zejména nafizeni Rady (EU)

6. 833/2014 ze due 31. 7. 2014 ve znéni pozdéjéich pfedpisi’l (zakazujici mj. nékup,

dovoz nebo pfevédéni vyjmenovaného zboii, které se nachézi v Rusku, bylo vyvezeno

z Ruska 61 z Ruska pochézi) a nafizeni (ES) 6. 765/2006 26 due 18. 5. 2006, ve zném’

pozdéj§ich pfedpisfi (zakazujici mj. nékup, dovoz nebo pfevédéni vyjmenovaného

zboii, které se nachézi v Bélorusku, bylo vyvezeno z Béloruska ('21 z Béloruska

pochézx’)].
Souéasné se zhotovitel zavazuje, ie V pfipadé jakékoliv zmény s dopadem na platnost

kteréhokoli prohlééeni jim uéinéného vyée dle pism. a) a2 j) tohoto odstavce, je zhotovitel

povinen o kaidé takové zméné neprodlené pisemné informovat objednatele.

V.
Zi'u'uka za jakost

Zhotovitel odpovidé objednateli za sprévnost, celistvost a fiplnost jim zpracované

projektové dokumentace, za sprévnost, celistvost, fiplnost a bezpeénost stavby provedené

podle jim zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této

dokumentace, jakoi iza technickou aekonomickou firovefi projektu teclmologického

zafizeni, véetné vlivfi na iivotni prostfedl’. Zhotovitel odpovidé za to, ie projektové

dokumentace mé vdobé pfedém’ objednateli vlastnosti stanovené obecné zévaznymi

pf‘edpisy, zévaznymi technickjrmi normami, popf‘. Vlastnosti obvyklé.
Zhotovitel poskytuje objednateli zéruku zajakost dle odst. 1 tohoto élénku smlouvy o dobé

trvéni 5 let. Zéruéni doba poéiné béiet dnem pfevzeti dokonéené stavby zhotovene’ podle

projektové dokumentace objednatelem.
Zhotovitel je povinen odstranit vady projektové dokumentace nejpozdéji do 15 dnfi

0d jejich pisemného oznz’xmeni objednatelem, nebude-li smluvnimi stranami pisemné

ujednéno jinak. V pi'ipadé, Ze objednateli vznikne v pfiéinne’ souvislosti s vadou proj ektové

dokumentace §k0da, je zhotovitel povinen k pisemné vyzvé objednatele tuto objednateli

uhradit, véetné néhrady nékladfi objednatele spojenSIch s nutnosti provedeni pf'ipadnych

vicepraci zhotovitelem stavby, a to do 10 dnfi 0d doruéenl’ vyzvy.

VI.
Smluvni pokuty

V pfipadé prodleni zhotovitele s vyhotovem’m a pfedénim proj ektove' dokumentace dle

61. II. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit obj ednateli smluvni pokutu ve V39§i
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AN.
0,1 % z ceny za projektovou dokumentaci dle él. III. odst. 1, písm. A) smlouvy bez DPH

za kazdy, byt’ i zapoéaty, den prodleni.

2. V případě porušení kterékoli povinnosti zhotovitele dle této smlouvy týkající se autorského

dozoruje zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé

takové jednotlivé porušení.

3.. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 3 smlouvy je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý, byť 1 započatý,

den prodlení.

4. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která

je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 %

z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení.

5. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty

nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

6.  Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno

právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.

7. Smluvní pokuta nebo smluvní úrok z prodlení dle tohoto článku smlouvy budou uhrazeny

na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode

dne jeho doručení povinné smluvní straně.

LESY ČESK

VII.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy Ize odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským

zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je

účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.

2.. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:

a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,

b) zhotovitel je v prodlení s provedením díla (jeho části) o dobu delší než 30 dnů,

c) se ukáže kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. IV. odst. 13 smlouvy nepravdivým nebo

přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí

uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, v rámci níž byla smlouva

uzavřena, splňovat kteroukoli z podmínek definovanýchv čl. IV. odst. 13, písm. a) až

J) smlouvy,

d) zchování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá,

Ze povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od

této smlouvy odstoupit,

e) zhotovitel vstoupil do likvidace,

£ nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona

č. 182/2006 Sb., oúpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění

pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:
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za kazdy, byt’ i zapoéaty, den prodleni.

2. V případě porušení kterékoli povinnosti zhotovitele dle této smlouvy týkající se autorského

dozoruje zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé

takové jednotlivé porušení.

3.. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 3 smlouvy je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý, byť 1 započatý,

den prodlení.

4. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která

je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 %

z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení.

5. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty

nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

6.  Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno

právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.

7. Smluvní pokuta nebo smluvní úrok z prodlení dle tohoto článku smlouvy budou uhrazeny

na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode

dne jeho doručení povinné smluvní straně.
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VII.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy Ize odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským

zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je

účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.

2.. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:

a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,

b) zhotovitel je v prodlení s provedením díla (jeho části) o dobu delší než 30 dnů,

c) se ukáže kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. IV. odst. 13 smlouvy nepravdivým nebo

přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí

uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, v rámci níž byla smlouva

uzavřena, splňovat kteroukoli z podmínek definovanýchv čl. IV. odst. 13, písm. a) až

J) smlouvy,

d) zchování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá,

Ze povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od

této smlouvy odstoupit,

e) zhotovitel vstoupil do likvidace,

£ nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona

č. 182/2006 Sb., oúpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění

pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:
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0,1 % z ceny za projektovou dokumentaci dle 61. III. odst. 1, pism. A) smlouvy bez DPH
za kaidy, byt’ i zapoéaty, den prodleni.

2. V pfipadé poruéeni kterékoli povinnosti zhotovitele dle této smlouvy tkajici se autorského
dozoruje zhotovitel povinen zaplatit obj ednateli smluvni pokutu ve vY§i 5 000 K6 za kaidé
takové jednotlivé poruéeni.

3. V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vady dle 61. V. odst. 3 smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vyiéi 500,- K6 za kaidy, byt’ i zapoéaty,
den prodleni.

4. V pfipadé prodlem’ s plnénim penéiitého zévazku dle této smlouvy je smluvni strana, které
je takto V prodleni, povinna zaplatit druhé smluvni strané L’Irok z prodleni ve v37§i 0,05 %
z dluiné ééstky za kaidy, byt’ i zapoéaty, den prodleni.

5. Smluvni pokuty mohou bit kombinovény (tzn. ie uplatnéni jedné smluvni pokuty
nevyluéuje soubéiné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty).

6. Ujednénim o smluvni pokuté, ani jejim zaplacenim neni jakkoli dotéeno éi jinak omezeno
prévo objednatele na néhradu ékody, a to v plne'm rozsahu.

7. Smluvni pokuta nebo smluvni {irok z prodleni dle tohoto élénku smlouvy budou uhrazeny
na zékladé fédné vystaveného dafiového dokladu (faktury) se lhfitou splatnosti 21 dnfi ode
dne jeho doruéeni povinné smluvni strané.

VII.
Odstoupeni 0d smlouvy

1. 0d této smlouvy Ize odstoupit za podml’nek a v pfipadech stanovenjrch Obéanskj/m
zékonikem anebo uj ednanjfch touto smlouvou. Odstoupeni musi bit uéinéno pisemné a je
fiéinne’ okamiikem jello doruéeni druhé smluvni strané.

2. Objednatel je oprévnén 0d této smlouvy odstoupit zejména v pfipadé, ie:
a) zhotovitel provédi dilo v rozporu s touto smlouvou,
b) zhotovitel je v prodleni s provedenim dila (jeho éésti) o dobu deléi nei 30 dnfi,
0) se ukéie kterékoli prohlééeni zhotovitele v 61. IV. odst. 13 smlouvy nepravdiVS/m nebo

pfestal-li zhotovitel béhem fiéinnosti smlouvy a za trvéni mezinérodm’ch sankci
uvedenych v zadévaci dokumentaci vefejné zakézky, v rémci nii byla smlouva
uzavfena, splr‘iovat ktei‘oukoli z podminek definovanYch v (:1. IV. odst. 13, pism. a) a2
j) smlouvy,

d) z chovz’mi zhotovitele, postupu praci nebo jinch okolnosti nepochybné vyply’Ivé,
26 povinnost zhotovitele bude poruéena zpfisobem, ktery zaklédé prévo objednatele od
této smlouvy odstoupit,

e) zhotovitel vstoupil do likvidace,
f) nabylo prévni moci rozhodnuti soudu o fipadku zhotovitele ve smyslu zékona

é. 182/2006 8b., 0 fipadku a zpfisobech jeho fe§eni (insolvenéni zékon), ve znéni
pozdéjéich pfedpisfi.

3. Zhotovitel je Oprévnén od této smlouvy odstoupit zejména v pfipadé, ie:
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a) objednatel ani přes předchozí písemnou výzvu zhotovitele neposkytne zhotoviteli

v dodatečné 30denní lhůtě součinnost nezbytnou pro řádnou realizaci díla dle této

smlouvy,

b) objednatel je v prodlení se zaplacením ceny díla o dobu delší než 30 dnů.

VIII.

Criminal Compliance doložka

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě

vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními

předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.

Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby

žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných

právních předpisů.

Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje

maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance

Programu (www.lesycr.cz/ccp).

VIII.

Závěrečná ustanovení

Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy

souvisejícími.

Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných

oběma smluvními stranami.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud

tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv ao registru smluv

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyj adřují svůj

souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího

podpisu oběma smluvními stranami.

Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem

postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb.,

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů,

je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné

podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze

smluvních stran.
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a) objednatel ani přes předchozí písemnou výzvu zhotovitele neposkytne zhotoviteli

v dodatečné 30denní lhůtě součinnost nezbytnou pro řádnou realizaci díla dle této

smlouvy,

b) objednatel je v prodlení se zaplacením ceny díla o dobu delší než 30 dnů.

VIII.

Criminal Compliance doložka

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě

vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními

předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.

Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby

žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných

právních předpisů.

Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje

maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance

Programu (www.lesycr.cz/ccp).

VIII.

Závěrečná ustanovení

Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy

souvisejícími.

Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných

oběma smluvními stranami.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud

tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv ao registru smluv

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyj adřují svůj

souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího

podpisu oběma smluvními stranami.

Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem

postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb.,

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů,

je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné

podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze

smluvních stran.
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a) objednatel ani pfes pfedchozi pisemnou vy'Izvu zhotovitele neposkytne zhotoviteli
v dodateéné 30denn1' lhfité souéinnost nezbytnou pro fédnou realizaci d1'la dle te’to
smlouvy,

b) objednatel je v prodleni se zaplacem’m ceny dila o dobu deléi nei 30 dnfi.

VIII.
Criminal Compliance doloika

Smluvni strany niie svj/m podpisem stvrzuji, ie v prfibéhu vyjednévéni o této smlouvé
vidy jednaly a postupovaly éestné, transparentné a v souladu s veékery'Imi prévnimi
pfedpisy, a Ze takto budou jednat i pfi j ejim plnéni.
Smluvni strany prohlaéuji, ie v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximélni L’lsili, aby
Zédné ze smluvnich stran nemohla bylt pfiétena trestni odpovédnost podle pfisluénYch
prévnich pfedpist’l.
Objednatel zachovéwé nulovou toleranci k jakémukoli nelegélnimu jednéni, dodriuje
maximélni transparentnost, legalitu, etiku a uplatfiuje zésady Criminal Compliance
Programu (www.lesycr.cz/ccp).

VIII.
Zfivéreéné ustanoveni

Pokud neni v této smlouvé uj ednéno jinak, fidi se vztahy mezi smluvnimi stranami prévnim
Iédem Ceské republiky, zejména obéanskim zékonikem a prévnimi pfedpisy
souvisejicimi.
Tuto smlouvu lze ménit éi doplfiovat pouze formou pisemnich dodatkfi podepsanych
obéma smluvnimi stranami.
Tato smlouva navé platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami. Pokud
tato smlouva podléhé povinnosti uvefejnéni dle zékona é. 340/2015 Sb., 0 zvléétm’ch
podminkéch L'léinnosti nékterjrch smluv, uvefejfiovém’ téchto smluv a o registru smluv
(Zélcon o registru smluv), ve znéni pozdéjéich pfedpisfi, naby'IVé fiéinnosti dnem jejiho
uvefej ném’ v souladu se zminénim zékonem; smluvni strany pro tyto pfipady vyjadfuji svflj

souhlas s uvefejnénim celého znéni smlouvy véetné metadat, a to v rozsahu a zpfisobem
stanovenjm zékonem. V ostatnich pfipadech tato smlouva nabjrvé L'léinnosti dnem jejiho

podpisu obéma smluvnimi stranami.
Smlouva ani jakékoliv préva apovinnosti zni vyplivajici nemohou byt zhotovitelem
postoupeny bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.
Zastupuje—li kaidou ze smluvnich stran osoba oprévnéné za ni jednat, jei disponuje
platnSIm uznévanym elektronickim podpisem ve smyslu zékona é. 297/2016 8b.,
0 sluibéch vytvéfejicich dfivéru pro elektronické transakce, ve znéni pozdéj§ich pfedpisfi,
je smlouva uzaviréna elektronicky. V ostatnich pfl’padech se smlouva uzaviré v listinné
podobé a je vyhotovena v poétu 2 stejnopisfi, z nichi po 1 vyhotoveni obdrii kaidé ze
smluvnich stran.
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Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu

ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné,
6.

rozumí a bez výhrad

svobodné a vážné vůle. na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy

7.. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy

Příloha č. I - Zadávací list projekčních prací

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

 

V Läznich Kynzvart,dne:”..-e

 

David Širmer

Z Kladksá jednatel

Lesy České republiky, s.p. 1.obchodní a stavební spol. s.r.o.
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Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu

ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné,
6.

rozumí a bez výhrad

svobodné a vážné vůle. na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy

7.. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy

Příloha č. I - Zadávací list projekčních prací

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

 

V Läznich Kynzvart,dne:”..-e

 

David Širmer

Z Kladksá jednatel

Lesy České republiky, s.p. 1.obchodní a stavební spol. s.r.o.

  

 

(i. Smluvni strany prohlafiujf. 20 Si tuto smlouvu pfed jcjim podpiscm pf'céctly. jejimu obsahu

rozumi :1 box \A'j’hrud 5 mm souhlusi. Smlouva jc vyjz’ldf'cnim jcjich pravé, skuteéné,

svobodné :1 \rziiné wile, nu dfiknz 501107. ni'Zc pf‘ipqiuji, prosly omylu, své podpisy.

" Nedilnou soutzisti lém smkmvyjsmx 131m ['vf'l'lnhy:
Pi‘ilohn C. l - axivnci list prqickc‘infch pmct’

Pf'ilohn C. .2 ~ l-‘oloikovy’ t'ozpoéct

"’1’" J' 2 Z" V ..7./. ......... ,clne: ........./. ......V Lfizm’ch Kynin-‘art , dne: ................

David Sin‘mer
jednatel
1.0bch0dm’ a stavebni spol. s.r.o.Lesy Ceské republiky, s.p.
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Příloha č. 1 - Zadávací list projekčních prací

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.

Lesní závod Kladská

Zadávací list projektových prací — dokumentace

Název akce: Dřevěná oblauková lávka Kladská NS Il

Druh realizace: Výměna stávající lávky

Stupeň dokumentace: | Projektová dokumentace pro výběrové řízenía pro realizací stavby.

Místo stavby: Osada Kladská Naučná stezka Il Obec s rozšířenou působností: Mariánské Lázně

k.ů.: Mariánské Lázně Kraj: Karlovarský

Popis stávajícího stavu: : i

Řešená stavba se nachází na Naučné stezce Kladská ll, spojení altánu na ostrůvku V rybníku

Bahňák ll, osada Kladská. ..

Původní lávka je velmi špataém stavu a je pro provoz NS Kladská Il nevyhovující.

Popis návrhu a požadavků investora:

Návrhy a požadavky objednatele se týká vyproje

lávky.

Požadavaný rozsah projektových prací byl definován

Pichla (technického pracovníka pro stavební činnosí).

Zaměření skutečného provedení objektu.

- Nejprve bude provedeno zaměření stávajícího provedení řešené lávky, s následným

vypracováním výkresové dokumentace, která bude stěžejním podkladem pro zpracování

stavební části projektové dokumentace.

1. Vypracování stavební části projektu:

- Zaměření základů

- TZ, řezy, půdorys, detaily |

- Dimenze hlavních prvků a prvků zábradlí bez šikmých vzpěr

- Kotvení k stávajícímu betonovým základům

- Zavětrování

- Bez PO
- Rozpočet, VV

ktování varianty nové dřevěné obloukové

při místním šetření, za účasti Jiřího

Předpokládaný náklad na vypracování projektové dokumentace: 87.000,- Kč bez DPH.

Předpokládaný náklad na provedení požadovaných stavebních prací:

a) Celková rekonstrukce staré lávky: 500 tis. Kč bez DPH.

Termin odevzdání projektové dokumentace: Ň .

Odevzdání dokončené projektové dokumentace požaduje ohjednatel uskutečnit nejpozdejí da

termínu 31. 5. 2025. Odevzďáním projektové dokumentace se V tomto případě rozumí předání

jednoho paré kzávěrečnému posouzení shody s požaďavky objednatele (projektová

dokumentace může být přeďána i v elektronické podobě). V předkládané projektové

dokumentací tedy musí být zapracovány veškeré požadavky objednatele vzešlě

z uskutečněných výrobních | výborů. Nejzazším | termínem pro odevzdání vzájemně

odsouhlasené konečné verze projektové dokumentace, včetně položkových rozpočtů je pak 10.

června 2025.

Projektová dokumentace bude vyhotovena V 4 samostatných paré.
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Příloha č. 1 - Zadávací list projekčních prací

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.

Lesní závod Kladská

Zadávací list projektových prací — dokumentace

Název akce: Dřevěná oblauková lávka Kladská NS Il

Druh realizace: Výměna stávající lávky

Stupeň dokumentace: | Projektová dokumentace pro výběrové řízenía pro realizací stavby.

Místo stavby: Osada Kladská Naučná stezka Il Obec s rozšířenou působností: Mariánské Lázně

k.ů.: Mariánské Lázně Kraj: Karlovarský

Popis stávajícího stavu: : i

Řešená stavba se nachází na Naučné stezce Kladská ll, spojení altánu na ostrůvku V rybníku

Bahňák ll, osada Kladská. ..

Původní lávka je velmi špataém stavu a je pro provoz NS Kladská Il nevyhovující.

Popis návrhu a požadavků investora:

Návrhy a požadavky objednatele se týká vyproje

lávky.

Požadavaný rozsah projektových prací byl definován

Pichla (technického pracovníka pro stavební činnosí).

Zaměření skutečného provedení objektu.

- Nejprve bude provedeno zaměření stávajícího provedení řešené lávky, s následným

vypracováním výkresové dokumentace, která bude stěžejním podkladem pro zpracování

stavební části projektové dokumentace.

1. Vypracování stavební části projektu:

- Zaměření základů

- TZ, řezy, půdorys, detaily |

- Dimenze hlavních prvků a prvků zábradlí bez šikmých vzpěr

- Kotvení k stávajícímu betonovým základům

- Zavětrování

- Bez PO
- Rozpočet, VV

ktování varianty nové dřevěné obloukové

při místním šetření, za účasti Jiřího

Předpokládaný náklad na vypracování projektové dokumentace: 87.000,- Kč bez DPH.

Předpokládaný náklad na provedení požadovaných stavebních prací:

a) Celková rekonstrukce staré lávky: 500 tis. Kč bez DPH.

Termin odevzdání projektové dokumentace: Ň .

Odevzdání dokončené projektové dokumentace požaduje ohjednatel uskutečnit nejpozdejí da

termínu 31. 5. 2025. Odevzďáním projektové dokumentace se V tomto případě rozumí předání

jednoho paré kzávěrečnému posouzení shody s požaďavky objednatele (projektová

dokumentace může být přeďána i v elektronické podobě). V předkládané projektové

dokumentací tedy musí být zapracovány veškeré požadavky objednatele vzešlě

z uskutečněných výrobních | výborů. Nejzazším | termínem pro odevzdání vzájemně

odsouhlasené konečné verze projektové dokumentace, včetně položkových rozpočtů je pak 10.

června 2025.

Projektová dokumentace bude vyhotovena V 4 samostatných paré.

Str. 11 z 14

Pfiloha ('2. 1 - Zadévaci list proj ekénich praci

LESY CESKE REPUBLIKY, s.p.
Lesni zévod Kladské

Zadévaci list projek‘i‘ovjrch praci — dokumeniace

Nézev akce: Dfevéna' obloukové Iévka Kladské NS II

Druh realizace: Wména stavajfci la'wky

SLupefi dokumentace: Projektové dolcumentace pro vybérové fizenia pro realizaci stavby.

Misto stavby: Osada Kiadské Nauéné stezka ll Obec s rozéifenou pflsobnosti: Maria'nské Lézné

k.L'L: Mariénske’ Lézné Kraj: Karlovarsky

Fjogis stava‘iciuo stavu: ‘ . .
Res'ené stavba se nacha‘zi na Nauéné stezce Kladské ll, spojeni altanu na ostruvku v rybmku

Bahfia'k II, osada K'fadské. ., ,
Pdvodm' Iaivka je velmi épatne’m stavu a je pro provoz NS Kladskai ll nevyhowuwt.

Poois na‘wrhu a ooZadavkfl investora:
Névrhy a poiadavky objednatele se {VA-é vyproje
Ia'vky.
Poiadovany rozsah projektovych praci by] definovén
Pichla (technického pracovnika pro stavebnr’ Einnost).
Zaméfeni skutec'ného provedenr' objektu.

— Nejprve bude provedeno zaméFeni stévajiciho provedeni r’eéené lévky, s néslednym

vypracova’nim vykresové dokumentace, které bude stéiejnim podkladem pro zpracovéni

stavebni Eésti projektové dokumentace.
1. Vzgracovéni sta vebm‘ éész‘i grolektu:

— Zamér‘eni zékladd
- TZ, Fezy, pL'rdorys, detaily
— Dimenze hlavnich prvkc‘r a lcd zébradli bez Eikmych vzpe'r
— Kotvem’ k sta’vajicimu betonovym zékladL'rm
- Zavétrovéni
— 892 PO
— Rozpoéet, VV

ktovém’ varianty nové dFevéné obloukové

pfi mt‘stnim s‘etfeni, za L'Iéasti Jifiho

Pfedpoklédany néklad na vypracovéni projektove' dokumentace: 87.000; K5 bez DPH.

Pfedpokladany néklad na provedeni poiadovanych stavebnich praci:

a) Celkové rekonsirukce staré Iévky: 500 tis. K6 bez DPH.

Termin odevzdéni projektové dokumentace:
Odevzdéni dokonéené projektové dokumentace poia
termfnu 31. 5. 2025. Odevzdénim projektové dokumen _

jednoho pare’ Kzeivéreénému posouzeni shady spoiadavky objednatele_ (pI’Ojekl/é

dokumem‘ace mflie byt pFedéna i velektronické podobé). VpFedklédane projektové

dokumenfaci tedy musi bfl zapracovény veékeré poiadavky objedrlafele .Yzeélé

zuskuteénénych vyrobm'ch VYbora. Nejzazs'im terminem pro odevzdanl vzajemné

odsouhlasené konec'né vetze projektové dokumentace, véetné poloikovich rozpoétd je pak 10.

Eervna 2025.

Projektova dokumentace bude vyhotovena v 4 samosfatnych paré.

duje objednatel uskuteénit nejpozdéji do
face se v tomto pfi'padé rozumi pFedéni
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Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uve

až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebniho povolení,

k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Projektová dokumentace bude prováděna dle ustanovení $ 159 stavebního zákona, v platném znění.

Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro stavební řízení, pro výběrové

řízení a pro vlastní realizaci navržených oprav.

Ostatní požadavky:
- Zhotovitel projektové dokumentace projedná návrhy technického řešení předkládaných oprav na

výrobních výborech, které mohou probíhat elektronicky, prostřednictvím běžných komunikačních

prostředků (mail) nebo ve složitějších připadech terěnnimi šetřeními na místě, které svolá

zhotovitel projeklové dokumentace v průběhu jejího zpracovávání. Výrobního výboru se povinně

účastní zhotovitel projektové dokumentace a technický pracovník pro stavební činnost LZ Kladská,

který rozhoduje o technických záležitostech. IC výrobnimu výboru může byt přizván i výrobní

náměstek Lesního závodu Kladská. Úkolem výrobních výborů bude projednat technické náležitosti

projektové dokumentace jako celku, navrhovaně objekty stavebních oprav a možná úskali pri

zpracováni projektové dokumentace a stanovit konkrétní návrhy řešení nebo opatření, které bude

projektová dokumentace ve stanoveném rozsahu obsahovat. Z uskutečněných výrobních výborů

na místě bude učiněn záznam, jehož součástí bude podepsaná prezenční listina jednotlivých

účastníků. Tento záznam zpracovává projektant a vždy musí být odsouhlasen pracovníkem pro

stavební činnost LZ Kladská. Návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude

předem projednán s objednatelem.

- Součásti projektově dokumentace
povinnosti zadavatele stavby podle zákona č.

dené v $ 104 odst. 1 písm. a)
je stanoven přílohou č. 12

(v části „Zásady organizace výstavby“) bude posouzení plnění

309/2006 Sb. Zda je konkrétní navržené stavební

opravy možné realizavat jedním zhotovitelem (např. jedné se o jednoduchou stavební opravu

s nizkou náročností na koordinaci, neobsahujicí žádná technologická zařízení, apod.), nebo zda

bude konkrétní navržená stavební oprava svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení

o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během

realizace dlla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) — tedy zda je

nutné určit koordinátora BOZP ve fázi pripravy díla.

Termín předání a převzetí projektové dokumentace bude stanoven v SoD. Teprve po předání a

převzetí dila je možno vystavit fakturu.

- Projektová dokumentace bude předána
editovatelné — formát „.doc", „.xIs", „dwg”, atd.),
vymer.

Rozpočet stavebních nákladů s výkazem výměr bude svým obsahem plně v souladu s vyhláškou č.

169/2016 Sb., v účinném znění.

Zhotovitel souhlasi s jejím rozmnožováním pro potřeby ohlášení stavby nebo k ziskání stavebního

povolení, k výběru zhotovitele stavby a k jejimu provedeni.

Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich

odstranění.

Zadavatel je organizací, na niž se vztahuje záko

v účinném znění a zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokum

řízeni na dodavatele stavebních praci.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dilo na vypracování

projektové dokumentace.

i v elektronickć podobě (needitovatelné — formát „pdí“,

včetně rozpočtů stavebních nákladů s výkazem

n č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
entace pro výběrové

V Zichovci, dne: V Lázních Kynžvart, dne:

Projektant LZ
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k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.
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účastníků. Tento záznam zpracovává projektant a vždy musí být odsouhlasen pracovníkem pro
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o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během

realizace dlla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) — tedy zda je

nutné určit koordinátora BOZP ve fázi pripravy díla.

Termín předání a převzetí projektové dokumentace bude stanoven v SoD. Teprve po předání a

převzetí dila je možno vystavit fakturu.

- Projektová dokumentace bude předána
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povolení, k výběru zhotovitele stavby a k jejimu provedeni.
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odstranění.
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řízeni na dodavatele stavebních praci.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dilo na vypracování

projektové dokumentace.

i v elektronickć podobě (needitovatelné — formát „pdí“,

včetně rozpočtů stavebních nákladů s výkazem

n č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
entace pro výběrové

V Zichovci, dne: V Lázních Kynžvart, dne:

Projektant LZ

  

Str. 12 z 14

Rozsah a obsah projektové clo/(umentace pro ohlés'eni stavby uvedené v § 104 odst. 1 pism. :1)
er: 9) stavebniho zé/rona nebo pro vyda'm’ stavebniho povo/enl’, je stanoven pr'ilohou 6. 12

k vyhlés'ce c’. 499/2006 Sb. 0 dokumentacf sfaveb.

Projektové dokumentace bude provadéna dle ustanoveni § 159 stavebniho zékona. v platném znéni,

Dokumentaci je nutné zpracovat tak. any mohla slouiitjako podklad pro stavebn/ fizem‘. pro vybérove
f

Ostatni goiadavkv:

Zadavatel je organizaci, na m2 se vztahuje zakon (:0
\I

lzeni a pro vlastm’ realizaci naeenych oprav.

Zhotovitel projektové dokumentace pro/edna‘ névrhy technického Feéem’ pfedklédanych oprav na

vyrobm‘ch vyborech. ktere' mohou prob/hat elektronicky. prostrednictvirn béinych komunikaénich

prostfedkt‘: (mail) nebo ve sloZitéjé/ch pfipadech terénnimi Setrenlmi na misté. které svola
zhotovitel projeklove' dokumentace v prfibéhu jejiho zpracova‘véni. Wrobm’ho vy’boru se povinné
fléastni zhotovitel projektové dokumentace a technicky pracovnfk pro stavebnf éinnost LZ Kladska,
ktery rozhoduje o technickych zélezitostech. K vyrobnimu vyboru maze byt prizvén i vyrobni
naméstek Lesnfho zavodu Kladské. Ukolem vyrobnich vyborfl bude projednat technlcké néleiitosti
projektové dokumentaoe jako ce/ku. navrhované objekly stavebnich Oprav a moiné askali pfi

zpracovéni projektové dokumentace a stanovit konkrétni névrhy feéem’ nebo opatfeni. které bude

projektové dokurnentace ve stanoveném rozsahu obsahovat. Z uskuteénénych vyrobnich vyborfi

na mlsté Dude uéinén zéznam, jehoZ souéastf bude podepsana prezenéru‘ listina jednotlivych
afiastnfkfl. Tento zaznam zpracovévé projektant a vidy musi bit odsouhlasen pracovnikem pro

stavebni oinnost LZ Kladska. Névrh technického Feéeni pr‘edkla‘dany dotéenYm osobém bude
pfedem projednén s objednatelem.
Souéa’sti projektové dokumentace (v éésti ,,
povinnostl' zadavatele stavby podle zékona é.

Zasady organizace vystavby“) bude posouzem‘ plnéni
309/2006 Sb. Zda je konkrétnl navriené stavebm’

opravy moiné realizovat jedm’m zhotovitelem (napf. jedné se 0 jednoduchou stavebni opravu

s nizkou na’roénostl‘ na koordinaci, neobsahujicl iédna‘ technologické zarizem‘, apod.). nebo zda

bude konkrétni navriené stavebni oprava svym rozsahem podléhat povinnosti doruéenl‘ ozna'mem‘

o zahéjem‘ praci oblastnimu inspektorétu préce (celkovv plénovany objem praci a éinnostl’ béhem

realizace dlla presahne 500 pracovnich dnCl v pfepoétu na jednu fi/zickou osobu) — tedy zda je

nutne‘ uréit koordina‘tora BOZP ve fézi pfipravy dila.

Termin pfedéni a prevzeti projektové dokumentace bude stanoven v 800. Teprve po pl‘edéni a
pfevzet/ dila je moino vystavit fakturu.
Projektova dokumentace bude predéna i v eleld
editovatelné — formét ”.doc“. ...><|s", .,.dwg“. atd.)_ VF:
vymér.
Rozpoéet stavebnich nakladfl s vykazem vymér bude svym obsahem plné v souladu s vyhlaékou CA

169/2016 8b., v 06inném znénl.
Zhotovitel souhlasi s jejim rozmnoiova’nfm pro potfeby ohlééeni stavby nebo k ziskéni stavebniho
povoleni, |< vybéru zhotovitele stavby a I<jejimu provedeni.

Budou-Ii shledény chyby nebo nedostatky v odevzdanpch pracich, bude dohodnuta ihflta jejich
odstranéni.

ronické podobé (needitovatelne - format .,.pd.".
etné rozpoétu stavebnl’ch nékladL‘x s vykazem

134/2016 8b.. 0 zadéva‘mi vefejny'ch zakézek‘

06inném znéni a zpracované dokumentace bude souéésti zadévaci dokumentace pro vybérové

fizeni na dodavaiele stavebnich praci.

Tento zakazkov‘] list slouii k upresnéni cenové nabidky a uzavfeni smlouvy o dl'lo na vypracovéni

projektové doku mentace.

V Zichovci, dne: V Léznl‘ch Kynivart, dne:

Projektant LZ
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Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

Od:
Odesláno: čtvrtek 24, dubna 2025 9:18

Komu:

Předmět: (EXTERNÍ ODESÍLATEL) CNlavkaKladska projekt

Dobrý den, pane

níže posílám nabídku projekčních prací — dokumentace provedení stavby:

Věc: CENOVÁ NABÍDKA — PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

Stavba: Dřevěná oblouková lávka

Místo stavby: Osada Kladská - Kladská 11,353 01 Mariánské Lázně 1

Zatížení: pro pěší

Cenová nabídka obsahuje:

zaměření základů

technická zpráva + řez + půdorys + detaily

dimenze hlavních prvků a prvků zábradlí bez šikmých vzpěr

kotvení k stávajícím betonovým základům

zavětrování

bez PO

3-4 vyhotovení vč. 1x digitálně

Cenová nabídka neobsahuje:

posudek současných betonových základů, nová lávka nezvýší zatížení těchto základů a

neuvažuje se změněný provoz na lávce.

CENA: 87.000.0 Kč bez DPH se splatností 14dní po odevzdání

1
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Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

Od:
Odesláno: čtvrtek 24, dubna 2025 9:18

Komu:

Předmět: (EXTERNÍ ODESÍLATEL) CNlavkaKladska projekt

Dobrý den, pane

níže posílám nabídku projekčních prací — dokumentace provedení stavby:

Věc: CENOVÁ NABÍDKA — PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

Stavba: Dřevěná oblouková lávka

Místo stavby: Osada Kladská - Kladská 11,353 01 Mariánské Lázně 1

Zatížení: pro pěší

Cenová nabídka obsahuje:

zaměření základů

technická zpráva + řez + půdorys + detaily

dimenze hlavních prvků a prvků zábradlí bez šikmých vzpěr

kotvení k stávajícím betonovým základům

zavětrování

bez PO

3-4 vyhotovení vč. 1x digitálně

Cenová nabídka neobsahuje:

posudek současných betonových základů, nová lávka nezvýší zatížení těchto základů a

neuvažuje se změněný provoz na lávce.

CENA: 87.000.0 Kč bez DPH se splatností 14dní po odevzdání

1
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Pf‘iloha <3.

I FE, F:

2 — Poloikovy rozpoéet

0d:
Odesléno: Etvrtek 24. dubna 2025 9:18
Komu:
Pfedmét: (EXTERNF ODESFLATEL) CN_lavka_Kladska_projekt

D0bl’)" den, pane

niie posilz’xm nabidku projekénich praci - dokumenmce provedem’ stavby:

VEc: CENOVA NABiDKA — PROJEKT PRO PROVEDENi STAVBY

Stavba: Df‘evémi obloukovri lzivlm

Misto stavby: Osada Kladské - Kladské 11, 353 01 1\'IariénskéLézné 1

Zatiicni: pro pé§i

Cenova' nabr'rlka obsalmjc:

zaméfeni zz'xkladfi

technickz’: zpréva + fez + pL'ldorys -|- detaily

dimenze hlavnich prvki‘l a prvkfi zzibradli bez§ikmj1ch vzpér

kotvem’ k stz’wajicim betonovym zékladfim

zavétrovz'mi

1362 PO

3-4 vyhotoveni vé. 1x digitélné

Ceuowi uabt’dlm neobsalulje:

posudek souéasnj'ch betonovS/ch zzikladl'l, novz't Iévka nczvfii zatiicni téchto zékladfl a
neuvaiuje se zméuény provoz na lévce.

CENA: 87.000.0 K5 bez DPH 5e splatnosti 14dni no odevzdéni

1
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ESY ČES 4hČESKÉ REPUBLIKY, S.P

Odevzdání:

cca do 4 týdnů od zahájení projekčních prací

s pozdravem

Tel.:

1.obchodní a stavební spol. s r.o

Zichovec 63

27374

IČO: 26158183

DIČ: CZ26158183
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Odevzddm':

cca do 4 tydnfi 0d zahéjeni proj ekém’ch praci

s pozdrzwem

11213

Lobchoclni a stnvebm’ spol. s no

Zichovec 63

27374

1620: 26158183

DIC: (1226158183
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