

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

SMLUVNÍ STRANY


1. Objednatel: **Městská část Praha 11**
se sídlem: **Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4**
zastoupena: **panem Jiřím Dohnalem, radním MČ Praha 11**
IČO: **00231126**
DIČ: **CZ00231126**
bankovní spojení: 
č. účtu:

ve věci realizace veřejné zakázky a fakturace

- zastoupena společností: **Jihoměstská majetková a.s.**
se sídlem: **Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4**
zapsanou: **v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12900**
zastoupena: **Ing. Radkem Adamcem, předsedou představenstva,**
a Ing. Zdeňkem Hamajem, místopředsedou představenstva
IČO: **28199081**
DIČ: **CZ28199081**
bankovní spojení: 
č. účtu:

na straně jedné - dále jen „objednatel“ či „zadavatel“

a

2. Zhotovitel: **Podlahářství Havlík s.r.o.**
se sídlem: **Chotýš 33, Vitice, 281 63**
zapsaná: **v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 233248**
zastoupena: **Miroslavem Havlíkem, jednatelem společnosti**
IČO: **03534227**
DIČ: **CZ03534227**
bankovní spojení: 
č. účtu:

na straně druhé - dále jen „zhotovitel“

uzavřely tuto smlouvu o dílo:
(dále jen „smlouva“)

II. **PŘEDMĚT SMLOUVY**

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla:
 - a) **Název: „Výmalba a výměna podlahových krytin MŠ Modletická 1402, Praha 4“**
 - b) **Místo plnění: MŠ MODLETICKÁ, Modletická 1402, 149 00 Praha 4**
 - c) **Předmět plnění je výmalba vnitřních prostorů dle výkazu výměr + výměna podlahových krytin dle výkazu výměr v objektu MŠ.**

Jedná se o:

- Drobné opravy vnitřních omítek
- Výmalbu dle upřesnění provozovatele
- Odstranění původních podlahových krytin s následným vyrovnaním nivelační stěrkou
- Položení nových podlahových krytin dle výkazu výměr
- viz příloha č. 1 – nabídkový rozpočet zhotovitele

III. **ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN**

1. Objednatel touto smlouvou objednává u zhotovitele zhotovení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a zavazuje se je převzít a zaplatit cenu díla podle ustanovení čl. VI. této smlouvy.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele dílo uvedené v čl. II. této smlouvy a zhotovené dílo ve stanoveném termínu, uvedeném v čl. IV. této smlouvy, předat objednateli.

IV. **TERMÍNY**

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat kompletní dílo objednateli protokolem o předání a převzetí díla podepsaným zástupci smluvních stran v následujících termínech:
zahájení prací zhotovitelem: předáním staveniště po dohodě s vedením školy (nejdříve 30. 06. 2025)
maximální možný termín dokončení předmětu plnění je 23. 07. 2025
2. Objednatel se zavazuje předat a zhotovitel převzít staveniště a zpětně se objednatel zavazuje převzít a zhotovitel předat staveniště, a to protokolem o předání staveniště. Předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem proběhne nejpozději do 7 dnů od doručení výzvy objednatele zhotoviteli k zahájení prací.
3. V případě, že dojde k nedodržení termínů, podmiňujících plnění zhotovitele z důvodů, za které zhotovitel neodpovídá, bude zhotovitel o této situaci bezodkladně informovat oprávněného zástupce objednatele.
4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody je zhotovitel oprávněn provedení díla přerušit. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoli ze stran od smlouvy odstoupit.

5. Výše uvedený termín dokončení díla bude prodloužen o dny, označené jako nepříznivé (v 07:00 hodin teplota nižší než 0 stupňů C, deštivé dny apod.), pokud povedou k nutnému přerušení prací zhotovitelem. Termín dokončení díla bude prodloužen pouze tehdy, pokud výskyt takového dne bude potvrzen oboustranně podepsaným zápisem ve stavebním deníku.
6. V případě posunutí termínu zahájení prací, vlivu nepříznivých klimatických podmínek nebo přerušení doby plnění z viny objednatele budou posunuty o stejný časový úsek i koncové termíny zhotovitele včetně vazby na smluvní pokuty.

V. **DODACÍ PODMÍNKY**

Objednatel převezme zhotovené dílo uvedené v čl. II. této smlouvy od zhotovitele nejpozději do jednoho týdne po jeho dokončení. Den převzetí bude dohodnut zápisem ve stavebním deníku.

VI. **CENA DÍLA**

1. Za zhotovení předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli cenu odpovídající rozsahu skutečně provedených prací v předpokládané celkové výši **404.893,88 Kč bez DPH** (slovy: čtyři sta čtyři tisíc osm set devadesát tři korun českých, osmdesát osm haléřů) tak, jak je stanoveno v čl. VII. "Podmínky finančního plnění", odst. 1. a 2. **Sazba DPH je stanovena na 21 %.**
2. Objednatel je plátcem DPH, pro fakturaci bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ve znění platném ke dni podpisu smlouvy. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Sazba DPH bude účtována dle předpisů platných v době zdanitelného plnění.
3. Základem pro stanovení smluvní ceny díla je nabídkový položkový rozpočet předmětných prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem (příloha č. 1 této smlouvy, dále jen „nabídkový položkový rozpočet zhotovitele“). Smluvními stranami předpokládaná výše ceny je doložena tímto nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele.
4. V ceně díla nejsou zahrnuty náklady za správní poplatky a za příslušné poplatky za potřebné zábory komunikací a pozemků.
5. Objednatel se zhotovitelem dohodl, že předmět plnění smlouvy spadá **do kódu 43.33 dle číselníku CZ-CPA** a pro výše uvedenou dodávku bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.
6. Dodavatel je povinen vystavit, za podmínek uvedených v zákoně o DPH, doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 tohoto zákona.

VII. **PODMÍNKY FINANČNÍHO PLNĚNÍ**

1. Objednatel bude hradit zhotoviteli skutečně provedené práce na základě oprávněně vystavených dílčích faktur do výše max. 90 % z předpokládané celkové ceny díla bez DPH. Součástí každé faktury bude i položkový soupis skutečně provedených prací a dodávek. Faktura je splatná do 21 dnů po jejím doručení zhotovitelem objednateli. Za den úhrady se považuje den odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Přílohou faktury musí být soupis provedených prací potvrzený oprávněným zástupcem objednatele.

Při zasílání faktur musí být respektována sjednaná adresa dle odst. 8 tohoto článku smlouvy, na každé faktuře musí být mj. uvedena informace o čísle této smlouvy SM2500000448 a dále, že objednatelem budou provedené práce hrazeny z bankovního účtu [REDACTED]

2. Po předání a převzetí díla dle čl. II. této smlouvy o dílo a po odstranění případných vad a nedodělků předloží zhotovitel k proplacení konečnou fakturu na zbytek dosud neuhrazené skutečné ceny díla bez DPH, která bude splatná do 21 dnů po jejím doručení zhotovitelem objednateli. Za den úhrady se považuje den odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
3. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli nepředloží žádné jiné finanční požadavky, týkající se zhotovení díla dle čl. II. této smlouvy, než je uvedeno v odst. 1. a2. tohoto článku, týkající se např. víceprací, zvýšení ceny, dalších doplatků apod., vyjma finančních požadavků vyvolaných změnami rozsahu díla, kdy změny rozsahu díla i z něj plynoucí finanční požadavky objednatel zhotoviteli předem písemně odsouhlasil.
4. Řádné předání dokončeného díla zhotovitelem objednateli v rozsahu a kvalitě podle čl. II. této smlouvy podmiňuje zaplacení podle odst. 2.
5. V případě zjištění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla vzniká zhotoviteli nárok na zaplacení zbývajících částí podle odst. 2. až po potvrzení odstranění těchto vad a nedodělků v příloze protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla oběma smluvními stranami.
6. Práce a služby, které by zhotovitel provedl bez smluvního podkladu, bez souhlasu objednatele nebo tam, kde se zhotovitel odchýlil od textu smlouvy v případech, které si zhotovitel sám stanovil, objednatel neuhradí.
7. Případné práce požadované objednatelem nad rámec nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele a výkazu výměr objednatel uhradí na základě písemného dodatku ke smlouvě o dílo, který by byl zpracován a podepsán oběma smluvními stranami smlouvy.
8. Adresa pro zasílání faktur:
Jihoměstská majetková a.s.
Tererova 1356/6a, 149 00 Praha 4
e-mail: mcfakturace@jihomestska.cz

VIII. ODPOVĚDNOST ZA PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Odpovědnost za předmět smlouvy, uvedený v čl. II. této smlouvy, nese zhotovitel v plném rozsahu, počínaje dnem předání staveniště a konče dnem řádného předání předmětu smlouvy zhotovitelem objednateli.
2. Odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob, které budou pro zhotovitele vykonávat práce ke splnění závazků zhotovitele vůči objednateli, nese zhotovitel v plném rozsahu.
3. Zhotovitel pojistí všechny své zaměstnance a dále třetí osoby oprávněné ke vstupu na staveniště proti škodám na zdraví a majetku, které by na staveništi mohli utrpět.
4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu do výše škody min. 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) u pojišťovny **Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**. Zhotovitel předloží objednateli platnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu při podpisu smlouvy o dílo. Toto pojištění je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu trvání této smlouvy a tuto skutečnost na požádání objednateli prokázat.

IX.

DOHODA SMLUVNÍCH STRAN O MOŽNOSTI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může dále odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel poruší smluvní povinnosti a ani přes písemné upozornění objednatele neučiní do 14 dnů ode dne převzetí upozornění účinná opatření k odstranění zjištěných nedostatků.
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel může odstoupit od této smlouvy o dílo v případě, že objednatel nesplní ustanovení čl. VII. odst. 1. a2. této smlouvy, je-li prodlení delší než 14 dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé straně.

X.

KVALITA PRACÍ A ZÁRUKA ZA DÍLO

1. ZHOTOVENÉ DÍLO

- 1.1. Zhotovitel (nebo jeho právní nástupce) poskytuje objednateli záruku na provedené dílo po dobu **min. 24 měsíců**. Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po podepsání protokolu o předání a převzetí poslední části díla zhotovitelem a objednatelem, nebo po potvrzení o odstranění vad a nedodělků uvedených v příloze protokolu oběma smluvními stranami.
- 1.2. Záruční doba na dodávky technologických zařízení a vybraných výrobků bude zhotovitelem poskytnuta v délce záruky výrobců těchto zařízení a výrobků. Příslušné kopie záručních listů na tato zařízení a výrobky s uvedením záruční doby, předá zhotovitel objednateli ke dni předání a převzetí díla. Tyto záruční listy budou přílohou protokolu o předání a převzetí díla.
- 1.3. Zhotovitel (nebo jeho právní nástupce) je povinen odstranit reklamované závady do:
 - a) 48 hodin od nahlášení závady, pokud se jedná o závadu ohrožující zhotovené dílo či zdraví nebo životy osob,
 - b) do 14 dnů od nahlášení závady, pokud se jedná o závadu ostatní (neohrožující zhotovené dílo či zdraví nebo životy osob), anebo ve lhůtě technologicky možné.
- 1.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí **zhotoveného díla** zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou vadu a nedodělek a každý den prodlení až do dne, kdy tyto vady a nedodělky budou odstraněny a objednatelem potvrzeny. Termín k odstranění vad a nedodělků bude stanoven v přejímacím protokolu.
- 1.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s předáním **vyklizeného staveniště** do 30 dnů po odevzdání a převzetí díla zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště.
- 1.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných závad u zhotoveného díla podle ustanovení odst. 1.3 tohoto článku smlouvy zaplatí zhotovitel (nebo jeho právní nástupce) smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) v případě závady ohrožující zhotovené dílo či zdraví nebo životy lidí a smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) v případě závady ostatní (neohrožující zhotovené dílo či zdraví nebo životy lidí), a to za každou závadu a každý den prodlení.

2. ZPŮSOB ZABEZPEČENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje udržívat na převzatém staveništi, zřízených záborech a výjezdech pořádek a čistotu. Je povinen na vlastní náklady odstraňovat odpady a nečistoty ve lhůtě maximálně do 5 dnů po jejich vzniku. Při nesplnění tohoto požadavku je objednatel oprávněn zajistit čistotu na staveništi třetí osobou a na náklady zhotovitele.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na převzatém staveništi bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy a za důsledky jejich porušování nese plnou zodpovědnost. Za případné sankce a postihy z uvedeného důvodu odpovídá pouze zhotovitel a zavazuje se je uhradit.
- 2.3. Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným osobám škoda poškození objektů, mechanismů, rozvodů, komunikací atd. Zajistí, aby uživatelé okolních domů, byli v co nejmenší míře obtěžováni hlukem, chvěním a prachem ze stavby. Z rozhodnutí Městského hygienika vyplývá požadavek na dodržování hodnoty hluku v době od 6.00-7.00hod. a od 21.00-22.00 hod. 55 dB/A/, v době od 22.00-6.00 hod. 45 dB/A/ a v době od 7.00-21.00 hod. 65 dB/A/ v trvalé ekvivalentní hladině, a to v prostoru 2m před obytnými objekty.
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré práce budou provádět osoby zaškolené a seznámené s provozem stavby. Objednatel nemá žádnou odpovědnost za případné mimořádné události na předaném staveništi.
- 2.5. Střežení převzatého staveniště si kompletně zajišťuje zhotovitel. Riziko ztráty nebo zničení předmětu na staveništi a za škody způsobené zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů nese zhotovitel.

XI.

SMLUVNÍ POKUTY – ÚROK Z PRODLENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že nepřevzme-li zhotovitel od objednatele staveniště v termínu dle čl. IV. odst. 2 smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 procenta z celkové ceny uvedené v čl. VI. za každý den prodlení až do dne skutečného zahájení prací.
2. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele se zahájením prací dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, které nastane bez zavinění objednatele, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 procenta z celkové ceny uvedené v čl. VI. za každý den prodlení až do dne skutečného zahájení prací.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s předáním dokončeného předmětu smlouvy, uvedeného v čl. II. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 procenta z celkové ceny uvedené v čl. VI. za každý den prodlení až do dne protokolárního předání a převzetí zhotoveného díla.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele se zaplacením průběžných faktur a konečné faktury podle čl. VII., odst. 1. a 2. zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 procenta z dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení dlužné částky.
5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody ve výši přesahující smluvní pokutu.

XII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

A) REALIZACE PŘEDMĚTU SMLOUVY

A. 1) Zhotovitel:

1. Povede stavební deník, který bude předkládán pravidelně každý týden objednateli ke kontrole a podpisu.
2. Se zavazuje realizovat předmět smlouvy v kvalitativní třídě "A" a v souladu s aplikovanými předpisy, pravidly a normami.
3. Může provedení dílčích dodávek nebo prací pro provedení předmětu smlouvy zadat subdodavatelům.
4. Zřizuje na svůj náklad rozvody pro potřeby stavby od napojovacích míst k místu spotřeby na staveništi včetně měření.
5. Zajišťuje potřebná opatření proti poškození stavby a výkonů, např. mrazem, sněhem, vodou apod.
6. Používá pro stavbu jen ty materiály a výrobky, které jsou uvedeny v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele. Ve výjimečných případech může s písemným souhlasem objednatele použít jiné rovnocenné materiály a výrobky. Pro veškeré materiály a výrobky, které použije na stavbě, se zavazuje zhotovitel do 1 měsíce po podpisu této smlouvy předložit objednateli příslušné atesty.
7. Odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi a na komunikacích, které pro stavbu bude používat.
8. Nesmí bez předchozího souhlasu objednatele zastavit nebo postoupit třetím osobám závazky a práva, vyplývající z této smlouvy.
9. Provede případné práce nad rámec zadání zakázky – projektové dokumentace a výkazu výměr podle požadavku objednatele a na základě zpracovaného dodatku ke smlouvě o dílo.
10. Se zavazuje na žádost objednatele na svůj náklad odstranit vše, co provedl bez smluvního podkladu a bez souhlasu objednatele, přičemž ručí za všechny škody, které by tímto jednáním vznikly.
11. Zajistí při předání staveniště vyjádření správců o inženýrských sítích spolu s příslušnými, těmito správci potvrzenými, zákresy.

A. 2) Objednatel:

1. Předá zhotoviteli staveniště ve stanoveném termínu prosté všech právních a faktických závad, formou oboustranně podepsaného zápisu v termínu, který je uveden v čl. IV. této smlouvy, a zabezpečí přístup a příjezd na staveniště a do objektu ke dni předání staveniště.
2. Předá zhotoviteli při předání staveniště místa napojení energií.
3. Předá zhotoviteli veškeré doklady nutné pro provádění stavby nejpozději ke dni podpisu této smlouvy. Veškeré doklady nutné pro provádění předmětné stavby, které nebudou objednatelem zhotoviteli předány jako součást dokladové části stavby a které je povinen předat objednatel, budou dále zajišťovány objednatelem.
4. Dojde-li k nemožnosti plnění smlouvy v důsledku zásahu vyšší moci a nedohodnou-li se smluvní strany na jiném způsobu plnění této smlouvy, může kterákoliv ze smluvních stran od smlouvy odstoupit. Za vyšší moc se považují zejména živelné pohromy a překážky dopravních cest.

B) PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY**B. 1) Zhotovitel:**

1. Se zavazuje průběžně vyzývat objednatele ve stavebním deníku ke kontrole prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději 3 pracovní dny před termínem, kdy uvedená skutečnost nastane. Neprovede-li objednatel výše uvedenou kontrolu a neučiní-li o jejím výsledku zápis do stavebního deníku nejpozději do 3 pracovních dnů po výzvě zhotovitele, je zhotovitel oprávněn práce zakrýt a pokračovat v dalším provádění díla. V případě, že zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele ke kontrole nesplní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
2. Se zavazuje připravit před zahájením přejímacího řízení zhotoveného díla předepsané dokumenty, zejména:
 - zápisy a osvědčení o zkouškách podle příslušných platných právních předpisů, doklady o jakosti a komplexnosti dodávek pro dílo včetně zabudovaných výrobků, atesty, záruční listy atd.,
 - stavební deník,
 - projektovou dokumentaci skutečného provedení díla s vyznačenými změnami oproti PPS.
3. Se zavazuje vyzvat objednatele ve stavebním deníku k zahájení přejímacího řízení zhotoveného díla do 7 pracovních dnů po potvrzení objednatele o přijetí této výzvy.
4. Se zavazuje připravit společně s objednatelem protokol o předání a převzetí zhotoveného díla se soupisem případných vad a nedodělků s lhůtami jejich odstranění.
5. Se zavazuje do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí zhotoveného díla vyklidit staveniště a předat je objednateli. O předání a převzetí staveniště připraví zhotovitel protokol.

B. 2) Objednatel:

1. Se zavazuje kontrolovat práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději do 3 pracovních dnů po výzvě zhotovitele. V případě nesplnění této kontroly je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla.
2. Se zavazuje zahájit přejímací řízení zhotoveného díla nejpozději do 7 pracovních dnů po přijetí výzvy zhotovitele k tomuto zahájení přejímacího řízení ve stavebním deníku. Drobné nedodělky, které nebrání užívání zhotoveného díla, nejsou důvodem odmítnutí převzetí zhotoveného díla.
3. Se zavazuje připravit společně se zhotovitelem protokol o předání a převzetí zhotoveného díla se soupisem případných vad a nedodělků a lhůtami jejich odstranění.
4. Převezme staveniště od zhotovitele do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí zhotoveného díla. V protokolu o předání a převzetí staveniště vyznačí případné nedodělky a lhůty k jejich odstranění.

C) ZMĚNA SUBDODAVATELE

Pokud zhotovitel prokázal splnění části kvalifikace pomocí jiné osoby, je oprávněn jej nahradit pouze jinou osobou, která splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Zhotovitel je povinen písemně oznámit změnu jiné osoby zadavateli bez zbytečného odkladu. Spolu s oznámením o změně je zhotovitel povinen doložit doklady podle § 83 odst. 1 písm. a) až b) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Ke změně jiné osoby může dojít pouze s písemným souhlasem zadavatele. Zadavatel není oprávněn souhlas s výměnou subdodavatele bez závažného důvodu odmítnout.

**XIII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze na základě písemných dodatků k ní.
3. Tato smlouva byla sepsána v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající občanským zákoníkem.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřenou podle jejich svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je veřejně přístupnou informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva jako celek bude zveřejněna v registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
8. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky z této smlouvy vyplývající na třetí stranu bez souhlasu objednatele.
9. Jakékoli změny této smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty písemně ve formě číslovaného a datovaného dodatku k této smlouvě podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
10. Doložka dle zákona o hl. m. Praze: uzavření této smlouvy schválila RMČ usnesením č. 0557/16/R/2025 dne 21. 05. 2025 a k jejímu podpisu je oprávněn radní MČ Praha 11 pan Jiří Dohnal, na základě uvedeného usnesení RMČ a směrnice ÚMČ Praha 11 č. 2025/01, Podpisový řád, v platném a účinném znění.
11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
 - příloha č. 1 - nabídkový položkový rozpočet zhotovitele


Praha, 24.5.2025


Praha, 24.5.2025

za objednatele:

.....


Jiří Dohnal
radní
MČ Praha 11





Miroslav Havlík
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: LS2025-013

Stavba: MŠ Modletická 1402 - malování a výměna podlahových krytin

KSO:
Místo: Modletická 1402, Praha Chodov

CC-CZ:
Datum: 25.04.2025

Zadavatel:
Jihoměstská majetková a.s.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Podlahářství Havlík s.r.o.

IČ: 03534227
DIČ: CZ03534227

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Sadílek Ladislav

IČ: 15759491
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			404 893,88
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 404 893,88	Výše daně 85 027,71
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		489 921,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	LS2025-013		
Stavba:	MŠ Modletická 1402 - malování a výměna podlahových krytin		
Místo:	Modletická 1402, Praha Chodov	Datum:	25.04.2025
Zadavatel:	Jihoměstská majetková a.s.	Projektant:	
Uchazeč:	Podlahářství Havlík s.r.o.	Zpracovatel:	Sadílek Ladislav

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			404 893,88	489 921,59
SO 01	Třída žabičky		202 446,94	244 960,80
SO 02	Třída sluníčka		202 446,94	244 960,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Modletická 1402 - malování a výměna podlahových krytin

Objekt:

SO 01 - Třída žabičky

KSO:

Místo: Modletická 1402, Praha Chodov

CC-CZ:

Datum: 25.04.2025

Zadavatel:

Jihoměstská majetková a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Podlahářství Havlík s.r.o.

IČ:

03534227

DIČ:

CZ03534227

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Sadílek Ladislav

IČ:

15759491

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			202 446,94
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	202 446,94	21,00%	42 513,86
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			244 960,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Modletická 1402 - malování a výměna podlahových krytin

Objekt:

SO 01 - Třída žabičky

Místo:

Modletická 1402, Praha Chodov

Datum:

25.04.2025

Zadavatel:

Jihoměstská majetková a.s.

Projektant:

Uchazeč:

Podlahářství Havlík s.r.o.

Zpracovatel:

Sadílek Ladislav

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	202 446,94
HSV - Práce a dodávky HSV	8 342,90
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 342,90
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	1 720,40
998 - Přesun hmot	750,00
PSV - Práce a dodávky PSV	192 604,04
766 - Konstrukce truhlářské	600,00
776 - Podlahy povlakové	139 266,27
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	52 737,77
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Modletická 1402 - malování a výměna podlahových krytin

Objekt:

SO 01 - Třída žabičky

Místo:

Modletická 1402, Praha Chodov

Datum:

25.04.2025

Zadavatel:

Jihoměstská majetková a.s.

Projektant:

Sadílek Ladislav

Uchazeč:

Podlahářství Havlík s.r.o.

Zpracovatel:

Sadílek Ladislav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

202 446,94

D	HSV		Práce a dodávky HSV				8 342,90	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				8 342,90	
1	K	619991001	Zakrytí podlahy PE fólií	m2	113,625	20,00	2 272,50	CS ÚRS 2025 01
2	K	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků PE fólií	m2	120,000	30,00	3 600,00	CS ÚRS 2025 01
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				1 720,40	
3	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	0,426	1 950,00	830,70	CS ÚRS 2025 01
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,426	415,00	176,79	CS ÚRS 2025 01
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,982	10,50	31,31	CS ÚRS 2025 01
	VV		0,426*7 'Přepočtené koeficientem množství		2,982			
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,426	1 600,00	681,60	CS ÚRS 2025 01
D	998		Přesun hmot				750,00	
7	K	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,015	50 000,00	750,00	CS ÚRS 2025 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				192 604,04	
D	766		Konstrukce truhlářské				600,00	
8	K	766491851	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	kus	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2025 01
D	776		Podlahy povlakové				139 266,27	
9	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	113,625	150,00	17 043,75	CS ÚRS 2025 01
	VV		třída					
	VV		(6,5*16,25)		105,625			
	VV		kuchyně					
	VV		(2*4)		8,000			
	VV		Součet		113,625			
10	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	183,375	18,00	3 300,75	CS ÚRS 2025 01
	VV		třída					
	VV		(6,5*16,25)		105,625			
	VV		kuchyně					
	VV		(2*4)		8,000			
	VV		(6,5*9,5)+(2*4)		69,750			
	VV		Součet		183,375			
11	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	113,625	35,40	4 022,33	CS ÚRS 2025 01
12	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	113,625	290,00	32 951,25	CS ÚRS 2025 01
13	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	113,625	50,00	5 681,25	CS ÚRS 2025 01
14	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	69,750	85,00	5 928,75	CS ÚRS 2025 01
	VV		(6,5*9,5)+(2*4)		69,750			
15	M	69751060	koberec zátěžový vpichovaný vlákno 100% PA, třída zátěže 33, útlum 21dB, hm 540g/m2	m2	76,725	470,00	36 060,75	CS ÚRS 2025 01
	VV		69,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		76,725			
16	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	43,875	120,00	5 265,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		6,5*6,75		43,875			
17	M	28411140	podlahovina vinylová heterogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1, nášlapná vrstva 0,9mm tl 2,00mm	m2	48,263	385,00	18 581,26	CS ÚRS 2025 01
	VV		43,875*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		48,263			
18	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	13,500	65,00	877,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		2*6,75		13,500			
19	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	49,500	10,00	495,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		((6,5+16,25)*2)-4+(2*4+2)		49,500			
20	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	49,500	55,00	2 722,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		((6,5+16,25)*2)-4+(2*4+2)		49,500			
21	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	21,930	45,00	986,85	CS ÚRS 2025 01
	VV		21,5		21,500			
	VV		21,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		21,930			
22	M	69751222R	soklík koberecový zapošívaný	m	28,560	70,00	1 999,20	
	VV		2*4+2*6,75+6,5*6,75		28,000			
	VV		28*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		28,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	3,200	90,00	288,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		4*0,8		3,200			
24	M	55343124	profil přechodový Al vrtaný 30mm bronz	m	3,264	250,00	816,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		3,2*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		3,264			
25	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	43,875	15,00	658,13	CS ÚRS 2025 01
	vv		6,5*6,75		43,875			
26	K	998776121	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m	t	0,794	2 000,00	1 588,00	CS ÚRS 2025 01
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				52 737,77	
27	K	784111021	Obroušení podkladu ze stěrky v místnostech v do 3,80 m	m2	146,025	55,00	8 031,38	CS ÚRS 2025 01
	vv		stěny					
	vv		třída					
	vv		((6,5+16,25)*2*2,95)-(4*2,95)		122,425			
	vv		kuchyňka					
	vv		((2+4+2)*2,95)		23,600			
	vv		Součet		146,025			
28	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	113,625	35,00	3 976,88	CS ÚRS 2025 01
	vv		stropy					
	vv		třída					
	vv		(6,5*16,25)		105,625			
	vv		kuchyňka					
	vv		(2*4)		8,000			
	vv		Součet		113,625			
29	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	113,625	35,00	3 976,88	CS ÚRS 2025 01
	vv		stropy					
	vv		třída					
	vv		(6,5*16,25)		105,625			
	vv		kuchyňka					
	vv		(2*4)		8,000			
	vv		Součet		113,625			
30	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	259,650	20,00	5 193,00	CS ÚRS 2025 01
31	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	146,025	80,00	11 682,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		stěny					
	vv		třída					
	vv		((6,5+16,25)*2*2,95)-(4*2,95)		122,425			
	vv		kuchyňka					
	vv		((2+4+2)*2,95)		23,600			
	vv		Součet		146,025			
32	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	113,625	40,00	4 545,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		stropy					
	vv		třída					
	vv		(6,5*16,25)		105,625			
	vv		kuchyňka					
	vv		(2*4)		8,000			
	vv		Součet		113,625			
33	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	146,025	105,00	15 332,63	CS ÚRS 2025 01
	vv		stěny					
	vv		třída					
	vv		((6,5+16,25)*2*2,95)-(4*2,95)		122,425			
	vv		kuchyňka					
	vv		((2+4+2)*2,95)		23,600			
	vv		Součet		146,025			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				1 500,00	
D VRN3			Zařízení staveniště				1 500,00	
34	K	039002000	Závěrečný úklid staveniště	sou	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Modletická 1402 - malování a výměna podlahových krytin

Objekt:

SO 02 - Třída sluníčka

KSO:

Místo: Modletická 1402, Praha Chodov

CC-CZ:

Datum: 25.04.2025

Zadavatel:

Jihoměstská majetková a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Podlahářství Havlík s.r.o.

IČ:

03534227

DIČ:

CZ03534227

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Sadílek Ladislav

IČ:

15759491

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	202 446,94
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	202 446,94	21,00%	42 513,86
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	244 960,80
------------	-------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MŠ Modletická 1402 - malování a výměna podlahových krytin

Objekt:

SO 02 - Třída sluníčka

Místo:

Modletická 1402, Praha Chodov

Datum:

25.04.2025

Zadavatel:

Jihoměstská majetková a.s.

Projektant:

Uchazeč:

Podlahářství Havlík s.r.o.

Zpracovatel:

Sadílek Ladislav

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

202 446,94

HSV - Práce a dodávky HSV

8 342,90

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 342,90

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

1 720,40

998 - Přesun hmot

750,00

PSV - Práce a dodávky PSV

192 604,04

766 - Konstrukce truhlářské

600,00

776 - Podlahy povlakové

139 266,27

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

52 737,77

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Modletická 1402 - malování a výměna podlahových krytin

Objekt:

SO 02 - Třída sluníčka

Místo:

Modletická 1402, Praha Chodov

Datum:

25.04.2025

Zadavatel:

Jihoměstská majetková a.s.

Projektant:

Uchazeč:

Podlahářství Havlík s.r.o.

Zpracovatel:

Sadílek Ladislav

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							202 446,94	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				8 342,90	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				8 342,90	
1	K	619991001	Zakrytí podlahy PE fólií	m2	113,625	20,00	2 272,50	CS ÚRS 2025 01
2	K	619991011	Obalení samostatných konstrukcí a prvků PE fólií	m2	120,000	30,00	3 600,00	CS ÚRS 2025 01
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				1 720,40	
3	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace	t	0,426	1 950,00	830,70	CS ÚRS 2025 01
4	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,426	415,00	176,79	CS ÚRS 2025 01
5	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,982	10,50	31,31	CS ÚRS 2025 01
	vv		0,426*7 'Přepočtené koeficientem množství		2,982			
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,426	1 600,00	681,60	CS ÚRS 2025 01
D	998		Přesun hmot				750,00	
7	K	998011008	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,015	50 000,00	750,00	CS ÚRS 2025 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				192 604,04	
D	766		Konstrukce truhlářské				600,00	
8	K	766491851	Demontáž prahů dveří jednokřídlových	kus	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2025 01
D	776		Podlahy povlakové				139 266,27	
9	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	113,625	150,00	17 043,75	CS ÚRS 2025 01
	vv		třída					
	vv		(6,5*16,25)		105,625			
	vv		kuchyňka					
	vv		(2*4)		8,000			
	vv		Součet		113,625			
10	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	183,375	18,00	3 300,75	CS ÚRS 2025 01
	vv		třída					
	vv		(6,5*16,25)		105,625			
	vv		kuchyňka					
	vv		(2*4)		8,000			
	vv		(6,5*9,5)+(2*4)		69,750			
	vv		Součet		183,375			
11	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	113,625	35,40	4 022,33	CS ÚRS 2025 01
12	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	113,625	290,00	32 951,25	CS ÚRS 2025 01
13	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	113,625	50,00	5 681,25	CS ÚRS 2025 01
14	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	69,750	85,00	5 928,75	CS ÚRS 2025 01
	vv		(6,5*9,5)+(2*4)		69,750			
15	M	69751060	koberce zátěžový vpichovaný vlákno 100% PA, třída zátěže 33, útlum 21dB, hm 540g/m2	m2	76,725	470,00	36 060,75	CS ÚRS 2025 01
	vv		69,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		76,725			
16	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	43,875	120,00	5 265,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		6,5*6,75		43,875			
17	M	28411140	podlahovina vinylová heterogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl-s1, náslapná vrstva 0,9mm tl 2,00mm	m2	48,263	385,00	18 581,26	CS ÚRS 2025 01
	vv		43,875*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		48,263			
18	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	13,500	65,00	877,50	CS ÚRS 2025 01
	vv		2*6,75		13,500			
19	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	49,500	10,00	495,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		((6,5+16,25)*2)-4+(2+4+2)		49,500			
20	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	49,500	55,00	2 722,50	CS ÚRS 2025 01
	vv		((6,5+16,25)*2)-4+(2+4+2)		49,500			
21	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	21,930	45,00	986,85	CS ÚRS 2025 01
	vv		21,5		21,500			
	vv		21,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		21,930			
22	M	69751222R	soklík kobercový zapošívaný	m	28,560	70,00	1 999,20	
	vv		2*4+2+6,75+6,5+6,75		28,000			
	vv		28*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		28,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	3,200	90,00	288,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		4*0,8		3,200			
24	M	55343124	profil přechodový Al vrtaný 30mm bronz	m	3,264	250,00	816,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		3,2*1,02*Přepočtené koeficientem množství		3,264			
25	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	43,875	15,00	658,13	CS ÚRS 2025 01
	VV		6,5*6,75		43,875			
26	K	998776121	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v do 6 m	t	0,794	2 000,00	1 588,00	CS ÚRS 2025 01
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				52 737,77	
27	K	784111021	Obroušení podkladu ze stěrky v místnostech v do 3,80 m	m2	146,025	55,00	8 031,38	CS ÚRS 2025 01
	VV		stěny					
	VV		třída					
	VV		((6,5+16,25)*2*2,95)-(4*2,95)		122,425			
	VV		kuchyňka					
	VV		((2+4+2)*2,95)		23,600			
	VV		Součet		146,025			
28	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	113,625	35,00	3 976,88	CS ÚRS 2025 01
	VV		stropy					
	VV		třída					
	VV		(6,5*16,25)		105,625			
	VV		kuchyňka					
	VV		(2*4)		8,000			
	VV		Součet		113,625			
29	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	113,625	35,00	3 976,88	CS ÚRS 2025 01
	VV		stropy					
	VV		třída					
	VV		(6,5*16,25)		105,625			
	VV		kuchyňka					
	VV		(2*4)		8,000			
	VV		Součet		113,625			
30	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	259,650	20,00	5 193,00	CS ÚRS 2025 01
31	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	146,025	80,00	11 682,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		stěny					
	VV		třída					
	VV		((6,5+16,25)*2*2,95)-(4*2,95)		122,425			
	VV		kuchyňka					
	VV		((2+4+2)*2,95)		23,600			
	VV		Součet		146,025			
32	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	113,625	40,00	4 545,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		stropy					
	VV		třída					
	VV		(6,5*16,25)		105,625			
	VV		kuchyňka					
	VV		(2*4)		8,000			
	VV		Součet		113,625			
33	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	146,025	105,00	15 332,63	CS ÚRS 2025 01
	VV		stěny					
	VV		třída					
	VV		((6,5+16,25)*2*2,95)-(4*2,95)		122,425			
	VV		kuchyňka					
	VV		((2+4+2)*2,95)		23,600			
	VV		Součet		146,025			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				1 500,00	
D VRN3			Zařízení staveniště				1 500,00	
34	K	039002000	Závěrečný úklid staveniště	sou	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01