

MANDÁTNÍ SMLOUVA

č. MAN/21/04/002002/2003

stavba č. 0065 „Strahovský tunel 2. stavba“

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku smluvní strany:

OBEC - HLAVNÍ MĚSTO Praha, Praha 1, Mariánské nám.2, PSČ 110 01

zastoupené: ředitelem odboru městského investora MHMP

Ing. Jiřím Tomanem

IČO: 00064 581 DIČ: 001 - 00064581

(dále jen „mandant“)

a

VIS, a. s., Praha 4, Bezová 1658/1, PSČ 147 01

zastoupená: předsedou představenstva a ředitelem společnosti

Ing. Arnoštem Havrdou

IČO: 60192712 DIČ: 004 - 60192712

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze; oddíl: B, číslo vložky: 2257

(dále jen „mandatář“)

t a k t o :

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Mandatář, za podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s výzvou zadavatele č.j. OMI/7356/2003, ze dne 28.8.2003 dle § 50 odst. 1. písm. d) zákona č. 199/1994 Sb, o zadávání veřejných zakázek v platném znění a oznámením objednatele o přijetí nabídky ze dne 1.10.2003 č.j. OMI/8384/2003, bude jménem a na účet mandanta za úplaty vykonávat a obstarávat pro mandanta všechny nezbytné a obvyklé investorské služby a inženýrské činnosti v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných předpisů při realizaci stavby

č. 0065 „Strahovský tunel 2. stavba“

Jedná se o činnosti potřebné k přípravě a realizaci stavby až do stadia vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí a splnění jeho podmínek, majících původ v činnosti mandátáře včetně činností spojených se zpracováním podkladů pro vyvedení investic z majetku OMI dle § 18 a 19 platných „Organizačních zásad pro hospodaření s obecním majetkem“ a s dočasnou investorskou péčí až do převzetí určeným správcem nebo uživatelem.

2. Mandatář bude vykonávat zejména činnosti specifikované přílohou č.1
 - pro fázi 2A stavby od bodu 14
 - pro fázi 2B stavby od bodu 11
3. Mandatář bude vykonávat i další smlouvou nespecifikované ale s předmětem smlouvy související činnosti a to dle pokynů nebo s vědomím mandanta.

Článek II.

Čas plnění

Záležitosti uvedené v čl.I této smlouvy zařídí mandátář v termínech, které vyplývají ze smluv, které mandant uzavřel k přípravě a realizaci dotčených staveb nebo do nichž vstoupil nebo ještě vstoupí a dále, které vyplývají z obecně platných právních předpisů anebo na jejich základě vydaných rozhodnutí příslušných orgánů, popř. v termínech, které stanoví mandátář mandant způsobem v této smlouvě dohodnutým nebo způsobem obvyklým. Zahájení plnění : 1.10.2003.

Ukončení plnění: 31.12.2009

Článek III.

Odměna mandátáře a platební podmínky

1. Mandant se zavazuje za práce a činnosti uvedené v čl.I této smlouvy zaplatit mandátáři na základě přijaté nabídky dle čl. I odst. 1 odměnu jako cenu nejvýše přípustnou ve výši 38 896 522,40 Kč

z toho základní cena 37 044 307,00 Kč

DPH 5% 1 852 215,40 Kč

2. Odměna mandátáře bude hrazena ve vazbě na výkony mandátáře v jednotlivých letech takto:

rok 2003

základní cena..... 476 190,00 Kč

5% DPH..... 23 809,50 Kč

Celkem..... 499 999,50 Kč

rok 2004

základní cena..... 11 428 571,00 Kč

5% DPH..... 571 428,60 Kč

Celkem..... 11 999 999,60 Kč

rok 2005

základní cena.....	6 666 666,00 Kč
5% DPH.....	333 333,30 Kč
<u>Celkem.....</u>	<u>6 999 999,30 Kč</u>

rok 2006

základní cena.....	8 571 428,00 Kč
5% DPH.....	428 571,40 Kč
<u>Celkem.....</u>	<u>8 999 999,40 Kč</u>

rok 2007

základní cena.....	3 809 524,00 Kč
5% DPH.....	190 476,20 Kč
<u>Celkem.....</u>	<u>4 000 000,20 Kč</u>

rok 2008

základní cena.....	3 809 524,00 Kč
5% DPH.....	190 476,20 Kč
<u>Celkem.....</u>	<u>4 000 000,20 Kč</u>

rok 2009

základní cena.....	2 282 404,00 Kč
5% DPH.....	114 120,20 Kč
<u>Celkem.....</u>	<u>2 396 524,20 Kč</u>

Odměna bude fakturována čtvrtletně ve vazbě na průběh realizace díla a bude rozložena v jednotlivých letech lineárně na celou dobu výstavby až do zpracování veškerých podkladů pro vyvedení DHM z účtu OMI MHMP (event. v případě dotace vě. předložení podkladů pro ZVA). V případě přerušení stavby z jakéhokoliv důvodu bude na tuto dobu pozastavena úhrada odměny. Přílohou faktury bude kalkulace výše odměny v závislosti na průběh a dobu realizace stavby.

3. Zvýšení cen materiálů a stavebních prací není důvodem pro zvýšení odměny mandátáře.
4. Odměnu dle odst. 2 uhradí mandant mandatáři na základě faktury doručené mandantovi.
5. Splatnost faktur činí 21 dní od jejího doručení mandantovi.

6. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 588/1992 Sb. „o dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:
- údaje mandátáře, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, zápis v obchodním rejstříku (oddíl, vložka)
 - číslo smlouvy
 - číslo a název stavby, číslo a název etapy
 - předmět díla
 - číslo faktury
 - fakturovanou částku
 - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
7. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je mandant oprávněn ji vrátit mandátáři k doplnění. V takovém případě se přerušuje plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet doručením oprávněné či oprávněně vystavené faktury.
8. Zjistí-li mandant v průběhu plnění mandátní smlouvy její porušení nebo další nedostatky v činnosti mandátáře, je oprávněn přiměřeně snížit odměnu a to způsoby uvedenými v čl. VII. této smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak.
9. V odměně nejsou zahrnuty obvyklé správní, soudní a jiné obdobné poplatky, náklady právního zastoupení advokátem nebo komerčním právníkem, odměna notáře a soudního znalce a jiné obdobné výdaje.
10. Mandatář má nárok na úhradu dalších nákladů, které s předchozím souhlasem mandanta účelně vynaloží při splnění svých závazků z této smlouvy a které řádně a včas mandantovi vyúčtuje.

Článek IV.

Povinnosti mandanta

1. Mandant zmocňuje mandátáře, aby jeho jménem a na jeho účet vykonával investorské služby, jakož i další inženýrské činnosti, kterými bude realizovat předmět této smlouvy a to za podmínek touto smlouvou dohodnutých. Za tím účelem mandant vybavil mandátáře plnou mocí ze dne 1.10.2003.
2. Mandant se zavazuje předat mandátáři veškeré podklady a informace, které v průběhu plnění této smlouvy, či řešení ostatních záležitostí sám získá a které by mohly plnění smlouvy ovlivnit.
3. Mandant se zavazuje projednat dle potřeby s mandátářem stav a další postup při plnění smlouvy včetně ostatních záležitostí souvisejících s předmětem smlouvy.
4. Na výzvu mandátáře (dopisem, e-mailem, faxem) je mandant povinen předat stanovisko k řešené záležitosti a dát písemné pokyny k dalšímu postupu ve lhůtě, kterou mandátář s ohledem na povahu záležitosti stanoví, nejdříve však do 3 pracovních dnů od doručení výzvy.

V případě, že mandant tuto povinnost nesplní, má se za to, že souhlasí s postupem, který mandatář navrhl.

5. Na návrh mandatáře mandant bez zbytečného odkladu vystaví plnou moc procesní pro konkrétní jednotlivý případ, kdy bude nezbytné vést soudní spor.

Plná moc bude vystavena pro fyzickou osobu k takovému zastupování oprávněnou, kterou mandatář současně doporučí, pokud si mandant nezajistí zastupování sám.

Mandatář se zavazuje tomuto zástupci poskytovat nezbytnou součinnost pro řádné vedení sporu.

Článek V.

Povinnosti mandatáře

1. Mandatář je povinen jednat jménem mandanta osobně. K výkonu některých činností může mandatář použít třetí osoby.

Za provedení těchto činností však odpovídá mandantovi mandatář.

2. Mandatář bude obstarávat všechny práce a činnosti, doklady, rozhodnutí a jiné podklady a materiály jménem mandanta a na jeho účet s tím, že veškerá podání, právní úkony, doklady a další dokumenty bude podepisovat za mandanta takto :

„Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ 110 00

odbor městského investora Magistrátu hl.m.Prahy,

IČO: 00064581 DIČ: 001 - 00064581

zastoupené: dle plné moci ze dne 1.10.2003

"VIS, a. s., Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4, IČ: 60192712"

Dokument bude opatřen firemním razítkem mandatáře a podpisem oprávněného zástupce mandatáře.

3. Mandatář je povinen při výkonu své činnosti dbát pokynů mandanta, případně jej upozornit na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. Je rovněž povinen upozornit mandanta, že zjistil okolnosti, které mohou mít vliv na změnu pokynů mandanta. V případě, že mandant i přes upozornění mandatáře na splnění pokynů trvá, neodpovídá mandatář za škodu takto vzniklou.
4. Mandatář je povinen průběžně kontrolovat povinnosti zhotovitelů díla a předkládat mandantovi návrhy na případné sankční postihy zhotovitele dle uzavřených smluv a při jejich změnách zajistit včasné uzavření dodatků mandantem (změny termínu dokončení stavby, ceny díla, resp. jiných podstatných náležitostí smlouvy). Dodatky smluv musí být podepsány před uplynutím těch lhůt, které jsou předmětem úprav.
5. Mandatář bude zajišťovat přípravu a realizaci stavby výhradně v rozsahu schváleného (resp. upraveného) rozpočtu HMP na příslušný rok, který mu mandant sdělí písemným rozpisem.
6. Mandatář je oprávněn, pouze s předchozím písemným souhlasem mandanta, jakýmkoliv způsobem měnit věcný rozsah stavby oproti pravomocným správním rozhodnutím včetně schválené projektové dokumentace, termíny realizace, či akceptovat vícepráce zvyšující

náklady stavby. V žádosti o souhlas musí mandatář uvést podrobný rozbor příčin, vedoucích ke změnám a k navrhovanému zvýšení celkových nákladů.

7. Mandatář vyzve mandanta k účasti na všech důležitých jednáních a vyžádá si jeho stanovisko ke všem důležitým rozhodnutím.
8. Jestliže mandatář při své činnosti získá pro mandanta jakékoliv věci, je povinen mu je bez zbytečného odkladu vydat.
9. Mandatář je povinen bez zbytečného odkladu předat mandantovi stejnopisy všech navazujících dodatků smluv k podpisu.

Dále je povinen předat i paré projektové dokumentace, správních rozhodnutí a opatření vydaných orgány státní správy a samosprávy.

Do deseti dnů od podpisu smlouvy předá mandantovi seznam odpovědných pracovníků včetně jejich podpisových vzorů s uvedením rozsahu oprávnění jménem mandátáře jednat a podepisovat. Tento seznam bude mandatář dle potřeby bez zbytečného odkladu průběžně aktualizovat.

10. Návrhy smluv o dílo předkládané mandátářem musí vedle zákonem předepsaných náležitostí obsahovat tato ujednání:

a) cena bude v členění bez DPH, DPH, cena celkem včetně DPH

b) platební podmínky objednatele:

- Financování díla bude probíhat formou úhrady dílčích měsíčních faktur na základě skutečně provedených prací
- Cena za zhotovení díla bude objednatelem hrazena do výše 90 % z celkové smluvní ceny. Zbývajících 10 % ceny bude proplaceno po event. odstranění vad a nedodělků na základě závěrečného vyúčtování formou konečné faktury. Lhůta splatnosti konečné faktury počne běžet dnem podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků.
- Konečnou fakturu vystaví zhotovitel a odešle ji objednateli do 30 dnů po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla.
- Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 588/1992 Sb. „o dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:
 - * údaje zhotovitele (obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, zápis v obchodním rejstříku)
 - * číslo smlouvy
 - * předmět díla
 - * číslo a název stavby, číslo a název etapy
 - * číslo faktury
 - * částku k úhradě
 - * razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
 - * datum uskutečnění zdanitelného plnění
- Nedílnou součástí faktury bude odpovědnými pracovníky odsouhlasený zjišťovací protokol a soupis provedených prací minimálně v členění:
 - * souhrnná položka
 - * cena za jednotku

- * množství
 - * cena celkem
 - Splatnost faktur je 21 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí odpis platby z účtu objednatele.
 - Dílčí faktury i konečná faktura budou vystaveny ve dvou vyhotoveních a doručeny objednateli na adresu OMI MHMP, Vyšehradská 51, 128 01 Praha 2.
 - Závazek objednatele o úhradě smluvní pokuty při event. pozdější úhradě faktur nebude ve smlouvě akceptován.
- c) ujednání o tom, že v případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, bude ve lhůtě splatnosti vrácena k opravě či doplnění. Nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené nebo doplněné faktury.
- d) dohodu o smluvní pokutě
- * za prodlení s plněním termínu dokončení a předání díla
 - * za prodlení s odstraněním vad a nedodělků
 - * za prodlení s vystavením konečné faktury
- e) smluvní pokuty na straně mandanta budou sjednány jen v případě jeho výslovného předchozího souhlasu
- f) dohodu o zápočtu oprávněné smluvní pokuty, příp. náhrady škody až do výše poslední neuhrazené faktury
11. Mandatář je povinen provádět právní úkony a činnosti v rámci plnění předmětu smlouvy včas, řádně a informovat mandanta o stavu obstarávaných záležitostí a vyžadovat jeho pokyny v případech, kdy nejde o věci běžné a obvyklé. V těchto případech je však mandatář oprávněn požadovat, aby mandant konal sám.
12. Mandatář se zavazuje, předat mandantovi vždy do 5. dne měsíce následujícího po skončení čtvrtletí informativní zprávu o věcném postupu výstavby ve vazbě na čerpání ročního rozpočtu.
- Na výzvu mandanta (dopisem, e-mailem, faxem) je mandatář povinen předat stanovisko k obstarávání záležitostí do pěti pracovních dnů od doručení výzvy.
13. Mandatář bez zbytečného odkladu předá mandantovi nebo osobě jím určené věci (stavby, objekty, technickou a právní dokumentaci a pod.), které převzal v průběhu plnění předmětu smlouvy, pokud se strany nedohodnou v jednotlivém případě jinak.
14. Mandatář nese odpovědnost za podklady pro výběr zhotovitele (PD i stavby) po stránce věcné správnosti a úplnosti, rovněž i za podklady na eventuální vícepráce a méněpráce.

Článek VI. **Odpovědnost mandatáře**

1. Mandatář odpovídá za řádné, včasné a kvalitní plnění předmětu smlouvy v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, zejména obchodním zákoníkem a dále touto smlouvou.

2. Mandant je oprávněn reklamovat nedostatky činnosti mandátáře do jednoho roku, kdy plnění dle této smlouvy bylo ukončeno. Touto lhůtou nejsou dotčeny záruční lhůty a zákonná odpovědnost vyplývající ze závazkových vztahů, které uzavřel mandátář jménem a na účet mandanta. Mandant má právo na bezodkladné a bezplatné odstranění nedostatků.
3. Mandátář se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu na odpovědnost za škody způsobené při výkonu své činnosti.

Článek VII. **Smluvní pokuta**

1. V případě, že v průběhu plnění mandátní smlouvy mandátář poruší ustanovení této smlouvy a to zejména ust. uvedená čl. V. a dále ust. čl. VI. odst. 1 a 3 je mandátář povinen zaplatit mandantovi po předchozím projednání smluvní pokutu do výše 5% ze smluvní ceny, a to za každé jednotlivé porušení zvlášť.
2. Jestliže budou mandantem v průběhu plnění mandátní smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti mandátáře, je mandant povinen na tyto skutečnosti neprodleně mandátáře upozornit a to písemnou výzvou. Pokud mandátář nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen mandantovi zaplatit smluvní pokutu na základě výzvy do výše 5% za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy k jeho odstranění dle čl. VIII.
3. Smluvní pokuta sjednaná dle čl. VII. odst. 1, 2 je splatná do 15-ti kalendářních dnů od okamžiku porušení každého jednotlivého ustanovení této smlouvy popř. každého oznámeného nedostatku, a to na účet mandanta [REDACTED]
4. Ustanovením čl. VII. odst. 1,2 není dotčeno domáhat se práva na náhradu škody.

Článek VIII. **Ustanovení o doručování**

1. Veškeré písemnosti, oznámení, výzvy a jiné listiny se doručují na adresu mandanta nebo mandátáře uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku.
2. Nebyl-li mandant nebo mandátář na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poštu. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti

kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

3. V případě potřeby urgentního doručení (doručení jež nesnese odkladu) písemnosti, oznámení, výzvy popř. jiné listiny je možno pro doručení druhému účastníku použít fax. V takovémto případě je odesílající účastník povinen ve lhůtě 5. dnů tuto faxem odeslanou písemnost, oznámení, výzvu popř. jinou listinu doručit přijímajícímu účastníku v jejím originále způsobem stanoveným v odst. 1 tohoto článku.

Článek IX.

Ustanovení o výpovědi

1. Každá ze stran může smlouvu částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Výpověď je tříměsíční a musí být doručena druhé straně v písemné formě způsobem uvedeným v čl. VIII.
2. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce, který následuje po doručení výpovědi.
3. V případě výpovědi smluvní strany provedou vypořádání vzájemných práv a závazků ke dni ukončení smluvního vztahu, nejpozději do 30 dnů od skončení platnosti a účinnosti smlouvy.

Článek X.

Ustanovení závěrečná

1. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
2. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1.
3. Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat jen písemnými, oboustranně podepsanými a očíslovanými dodatky. Pokud některá ze stran předloží návrh dodatku k této smlouvě, zavazuje se druhá strana vyjádřit se k tomuto návrhu do 14 dnů od jeho obdržení. Po dobu 21 dnů od odeslání je návrhem vázána strana, která jej podala.
4. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, do doby splnění předmětu smlouvy dle čl. I.
5. "Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek."
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu odpovědnými zástupci smluvních stran.

Smlouva je vyhotovena v deseti stejnopisech, z nichž mandant obdrží osm výtisků a mandatář dva výtisky.

Příloha č.1: Specifikace činností vykonávaných v rámci činnosti smlouvy

V Praze dne 1.10.2003

V Praze dne 1.10.2003



SPECIFIKACE

činností vykonávaných v rámci plnění předmětu smlouvy

1. Objasnění základních cílů zadání s mandantem.
2. Obstarání vstupních údajů pro umístění stavby.
3. Zabezpečení výběru staveniště.
4. Zabezpečení studií a průzkumů potřebných pro vypracování DÚR dle pokynů mandanta.
5. Návrh k uzavření smlouvy na vypracování dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR) se zhotovitelem určeným ve výběrovém řízení provedeném mandantem.
6. Zajištění vypracování dokumentace k územnímu řízení včetně jejího projednání s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a účastníky řízení za účelem zahájení územního řízení.
7. Zajištění majetkoprávních podkladů pro stavbu a výkupy nemovitostí, jejich projednání, popřípadě vyvlastnění, návrh na převod nemovitostí a vklad do katastru nemovitostí.
8. Zabezpečení funkce odpovědného geodeta investora ve fázi přípravy stavby.
9. Projednání návrhu dokumentace s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a účastníky řízení za účelem zahájení územního řízení.
10. Vypracování a podání návrhu na vydání územního rozhodnutí včetně zajištění všech požadovaných náležitostí k vydání územního rozhodnutí až do jeho právní moci a splnění jeho podmínek.
11. Příprava podkladů pro výběr zhotovitele projektové dokumentace stavby ke stavebnímu řízení a návrh k uzavření smlouvy se zhotovitelem projektu vybraným ve výběrovém řízení mandantem.
12. Projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy, účastníky řízení a jinými oprávněnými osobami za účelem zahájení stavebního řízení.
13. Vypracování a podání žádosti o stavební povolení, včetně zajištění všech požadovaných náležitostí a účasti v tomto řízení až do právní moci stavebního povolení.
Splnění podmínek stavebního povolení.
14. Příprava podkladů pro výběr zhotovitele díla.
15. Návrh k uzavření smluv o dílo se zhotoviteli vybranými na základě výběrového řízení mandantem.
16. Organizační zabezpečení předání staveniště.
17. Zpracování podkladů a účast při projednání návrhu platebního kalendáře mandantem.
18. Vypracování žádostí o změnu stavby před jejím dokončením, účast v řízení, obstarání rozhodnutí o změně v právní moci.
19. Zabezpečení návrhu aktualizace harmonogramu stavby za účelem koordinace dodávek a prací vč. návrhů aktualizace smluvních vztahů (návrhy dodatků).

20. Výkon technického dozoru investora, kontrola vedení stavebního deníku a oceňovacích podkladů, kontrola nákladů stavby. Mandatář plně odpovídá za formální, číselnou, věcnou a cenovou správnost zhotovitelem vystavených a mandatářem potvrzených faktur (případně zálohových listů).
21. Zabezpečení funkce odpovědného geodeta.
22. Udržování vytyčovacích sítí.
23. Koordinace prací i dodávek zhotovitelů.
24. Organizační zabezpečení povinnosti investora při individuálním vyzkoušení a komplexních zkouškách technologických dodávek a účast na těchto zkouškách.
25. Organizační zabezpečení přejímání dokončeného díla od zhotovitelů bez zjevných vad a nedodělků, zhotovení soupisů vad a nedodělků, zajištění účastí budoucích uživatelů, provozovatelů, či správců, určených mandantem.
26. Zabezpečení odstranění příp. drobných vad a nedodělků uvedených v zápisech o předání a převzetí dodávek od zhotovitelů, budou-li tyto dodávky a práce s drobnými vadami a nedodělků převzaty.
27. Zajištění případně podání návrhu na uvedení díla do zkušebního provozu či předčasného užívání a účast na něm.
28. Měsíc předem oznámit mandantovi předpokládané termíny kolaudace. Ke kolaudaci přizvat zástupce odboru obecního majetku Magistrátu hl.m. Prahy.
29. Vypracování a podání návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí včetně zajištění všech požadovaných náležitostí k jeho vydání až do právní moci tohoto rozhodnutí.
30. Splnění podmínek pravomocného kolaudačního rozhodnutí.
31. Zajištění předání stavby uživateli, provozovateli, či správci včetně zpracování veškerých podkladů dle „Organizačních zásad pro hospodaření s obecním majetkem“ schválených usnesením rady Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 829 ze dne 16.7.1996, tedy všech náležitostí (vč. majetkoprávních a finančních) pro vyvedení díla jako hmotného investičního majetku.
Do 30-ti dnů od právní moci kolaudačního rozhodnutí předat mandantovi podklady pro vyčíslení nákladů stavby a pro vyvedení HIM z majetkového účtu OMI.
32. Vedení agendy smluvních vztahů.
33. Uplatňování práv ze závazkových vztahů v rozsahu prováděných činností u všech správních orgánů a právních subjektů, kromě zastupování ve sporech před příslušnými soudy; zastupování mandanta ve správních řízeních souvisejících s investiční výstavbou.
34. Provádění nezbytných opatření k odvrácení škod při ohrožení stavby vč. zajištění havarijních oprav.
35. Uplatňování práv z odpovědností za vady dodávek.
36. Výkon technického dozoru investora při odstraňování vad a provádění oprav a víceprací.
37. Archivování projektové i jiné dokumentace po dobu 5 let od právní moci kolaudačního rozhodnutí.
38. Převzetí dokumentace skutečného provedení stavby od zhotovitele a předání projektové dokumentace dle pokynů mandanta.
39. Zajištění podkladů pro zpracování návrhu rozpočtu kapitálových a běžných výdajů, mandanta na příslušný rok a jejich předání ve stanoveném rozsahu a termínu mandantovi.
40. Zpracování podkladů pro program investiční výstavby obce - OMI MHMP v rozsahu požadovaném mandantem.

41. Zajištění pravidelného styku s OMI MHMP k zabezpečení plynulé likvidace faktur.
42. Pravidelně po uplynutí každého čtvrtletí - do 5.dne následujícího měsíce - předloží mandatář písemnou informaci o průběhu výstavby jednotlivých staveb jako podklad pro zpracování zprávy o čerpání rozpočtu.
43. V souladu s § 29 zák. č.536/91 Sb. o účetnictví provést inventarizaci majetku a závazků zajišťované investiční výstavby dle této smlouvy.
44. Vedení operativní evidence vykoupených pozemků, budov, staveb a porostů a evidenci materiálů souvisejících s investiční výstavbou jako předmětem smlouvy.
45. Příprava a provedení opatření k zajištění systace závazků a ke zrušení a odstoupení od smluv dle pokynů mandanta.
46. Příprava a provedení cesí práv a závazků smluvních stran (delimitace) dle pokynů mandanta.
47. Zpracování podkladů pro případný odpis nepoužité projektové dokumentace.
48. Sledování pokrokových technologií a zkušeností souvisejících se stavbami dle této smlouvy a seznamování mandanta s nimi (sborníky, exkurze, rešerše apod.).
49. U staveb na které je poskytnuta dotace ze státního rozpočtu mandatář plně odpovídá za plnění podmínek stanovených příslušným ministerstvem ČR pro čerpání dotace ze státního rozpočtu včetně dodržení všech ukazatelů obsažených v „Registru MF ČR“ a to až do definitivního přiznání výše dotace ze státního rozpočtu ze strany MF ČR.
50. U staveb, které byly předmětem obchodní veřejné soutěže nebo byly zadány jiným způsobem dle §§ 49 a 50 zákona č. 199/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jejichž investiční náklady činí 25 mil. a výše, bude při zvyšování celkových investičních nákladů o více jak 10 % mandatář postupovat dle závazného „Postupu při zvyšování celkových investičních nákladů o více jak 10%“ vydaného dne 10.7.1996 vedoucím odboru městského investora včetně dodatku č.1 ze dne 20.3.1998 k zajištění realizace usnesení Rady ZHMP č. 547 ze dne 14.5.1996 ve znění revokace usnesení č.178 ze dne 3.3.1998.
51. Zajištění opatření k čistotě, pořádku a ochraně životního prostředí na pozemcích pro stavby dle požadavků příslušných správních orgánů po předchozím odsouhlasení mandantem.
52. Soustavná kontrola kvality stavebních, montážních a technologických prací a dodávek. Kontrola technologických postupů a technologické kázně při provádění prací. Dozírá na správné zpracování stavebních hmot, na provádění předepsaných zkoušek, vyžaduje průkazy o jakosti provedených dodávek a prací. Zápisem do stavebního deníku upozorňuje na zjištěné závady a dozírá na kvalitu odstraněných závad. Veškeré práce musí odpovídat platným normám.
53. Mandatář dbá, aby všechny práce byly prováděny podle schválené dokumentace (DSP). O změnách a odchylkách od PD musí mandatář neprodleně informovat mandanta.

V

03



V Pr



mandatář



04
MHMP/2M207A
Stejnopis č.:5

Dodatek č. 1

ke smlouvě č. **MAN/21/04/002002/2003**

stavba č. 0065 „Strahovský tunel 2. stavba“

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku smluvní strany:

OBEC - HLAVNÍ MĚSTO Praha , Praha 1, Mariánské nám.2, PSČ 110 01

zastoupené: ředitelem odboru městského investora MHMP

Ing. Jiřím Tomanem

IČO: 00064 581 DIČ: 001 - 00064581

[redacted]
(dále jen „mandant“)

a

VIS, a. s., Praha 4, Bezová 1658/1, PSČ 147 01

zastoupená: předsedou představenstva a ředitelem společnosti

Ing. Arnoštem Havrdou

IČO: 60192712 DIČ: 004 - 60192712

[redacted]
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze; oddíl: B, číslo vložky: 2257

(dále jen „mandatář“)

Smluvní strany se vzhledem k posunu zahájení stavby dohodly na následujícím dodatku č. 1 základní mandátní smlouvy takto:

Článek III.

Odměna mandátáře a platební podmínky

Upřesňuje se odst.č.2:

2. V roce 2003 byla odměna mandátáře uhrazena ve výši:

základní cena bez DPH.....476 190,00 Kč

Dále bude odměna mandátáře hrazena ve vazbě na výkony mandátáře v jednotlivých letech takto:

rok 2004

základní cena bez DPH.....2 000 000,00 Kč

rok 2005

základní cena bez DPH.....6 700 000,00 Kč

rok 2006

základní cena bez DPH.....7 800 000,00 Kč

rok 2007

základní cena bez DPH.....8 000 000,00 Kč

rok 2008

základní cena bez DPH.....6 044 000,00 Kč

rok 2009

základní cena bez DPH.....6 024 117,00 Kč

Mandatář je oprávněn účtovat DPH dle platných právních předpisů.

Ostatní články a odstavce neuvedené v tomto dodatku včetně celkové výše odměny 37 044 307,- Kč bez DPH zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven v deseti stejnopisech, z nichž mandant obdrží osm výtisků a mandatář dva výtisky.

Příloha: Předpokládaný průběh výstavby vzhledem k posunu zahájení stavby z r. 2003 do r. 2004.

V Praze dne 28.4.2004

V Praze dne 28.4.2004



mandatář



Strahovský tunel 2. stavba***Předpokládaný průběh výstavby vzhledem k posunu zahájení stavby z r. 2003 do r. 2004***

(v tis.Kč)

Číslo a název stavby	Realizace stavby zah./ dok.	Inv.náklad stavby celkem	Profin. do 31.12. 2003	Zbývá k profinancování	Návrh rozpočtu na r. 2004	Potřeba finančních prostředků na léta				
						2005	2006	2007	2008	2009
0065 Strahovský tunel 2.A etapa	03/07	1 704 205	53 592	1 650 613	129 170	600 000	600 000	321 443	0	0
0065 Strahovský tunel 2.B etapa	06/09	1 894 170	3 313	1 890 857	20 000	20 000	50 000	600 000	600 000	600 857
Celkem kapitálové výdaje vč. 5% DPH	03/09	3 598 375	56 905	3 541 470	149 170	620 000	650 000	921 443	600 000	600 857

(údaje v Kč)

Investorské služby a inženýrská činnost bez DPH	37 044 307	476 190	36 568 117	2 000 000	6 700 000	7 800 000	8 000 000	6 044 000	6 024 117
--	-------------------	----------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

28.4.2004

Dodatek č. 2

ke smlouvě č. Man/21/04/002002/2003

stavba č. 0065 „Strahovský tunel 2. stavba“

který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku smluvní strany:

OBEC – HLAVNÍ MĚSTO Praha, Praha 1, Mariánské nám. 2, PSČ 110 01

zastoupené: ředitelem odboru městského investora MHMP

Ing. Jiřím Tomanem

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

[redacted]
zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2257

(dále jen „mandant“)

A

VIS, a. s., Praha 4, Bezová 1658/1, PSČ 147 01

zastoupená: předsedou představenstva a ředitelem společnosti

Ing. Arnoštem Havrdou

IČO: 60192712

DIČ: 004 – 60192712

[redacted]
(dále jen „mandatář“)

V návaznosti na zákon o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. se smluvní strany dohodly na následujícím dodatku č. 2 výše uvedené mandátní smlouvy takto:

Článek III

Odměna mandatáře a platební podmínky

Doplňuje se nový odstavec č. 11, který zní:

„Zdanitelné plnění odměny za 1. pololetí 2004 se rozděluje na zdanitelné plnění k 30.4.2004 (za měsíce leden až duben) a na zdanitelné plnění k 30.6.2004 (za měsíce květen

a červen). Celková výše pololetní odměny bez DPH ve výši 1,000.000,- Kč se rozděluje na základě objemu prací provedených v měsících leden až duben takto:

- odměna za práce provedené v měsících leden až duben 2004 činí:

základní cena.....666 667,00 Kč
5% DPH.....33 333,40 Kč
celkem.....700 000,40 Kč

- odměna za práce provedené v měsících květnu a červnu 2004 činí:

základní cena.....333 333,00 Kč
19% DPH.....63 333,30 Kč
celkem.....396 666,30 Kč

Mandatář je oprávněn účtovat DPH dle platných právních předpisů.“

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven v deseti stejnopisech, z nichž mandant obdrží osm výtisků a mandatář dva výtisky.

V Praze dne 29. dubna 2004



V Praze dne 29. dubna 2004



mandatář



08
MAN/21/04/002002/2003
J. Kramář
Jiří Toman
Stejnopis č.: 10

Dodatek č. 3

ve znění dodatků č.1 a č.2

ke smlouvě č. MAN/21/04/002002/2003

stavba č. 0065 „Strahovský tunel 2. stavba“

který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku smluvní strany:

OBEC - HLAVNÍ MĚSTO Praha , Praha 1, Mariánské nám.2, PSČ 110 01

zastoupené: ředitelem odboru městského investora MHMP

Ing. Jiřím Tomanem

IČ: 00064581 DIČ: CZ00064581

[redacted]
(dále jen „mandant“)

a

VIS, a. s., Praha 4, Bezová 1658/1, PSČ 147 01

zastoupená: předsedou představenstva a ředitelem společnosti

Ing. Arnoštem Havrdou

IČ: 60192712 DIČ: CZ60192712

[redacted]
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze; oddíl: B, číslo vložky: 2257

(dále jen „mandatář“)

V souvislosti s vydáním nového zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. se mění sazba DPH při výpočtu smluvní ceny. Oproti původní smlouvě se celková smluvní cena vč. DPH zvyšuje, a proto se smluvní strany dohodly na novém znění následujících článků takto:

Článek III.

Odměna mandátáře a platební podmínky

Upřesňuje se odst.č.1:

1. Mandant se zavazuje za práce a činnosti uvedené v čl. I této smlouvy zaplatit mandátáři na základě přijaté nabídky dle čl. I odst. 1 odměnu jako cenu nejvýše přípustnou ve výši 43 922 725,40 Kč

z toho:

původní cena bez DPH.....	37 044 307,00 Kč
původní cena vč. DPH.....	38 896 522,40 Kč
uhrazeno bez DPH.....	1 142 857,00 Kč (do 30.4.2004)
uhrazeno vč. 5% DPH.....	1 199 999,90 Kč (do 30.4.2004)
zbývá k úhradě bez DPH.....	35 901 450,00 Kč
zbývá k úhradě vč. 19% DPH.....	42 722 725,50 Kč

Upřesňuje se odst.č.2:

2. Z celkové ceny bez DPH 37 044 307,00 Kč bylo k 31.12.2004 uhrazeno bez DPH 2 476 190,00 Kč (z toho od 1.5.2004 – 1 333 333,00 Kč)

Dále bude odměna mandátáře hrazena ve vazbě na výkony mandátáře v jednotlivých letech takto:

rok 2005

základní cena bez DPH.....6 700 000,00 Kč

rok 2006

základní cena bez DPH.....7 800 000,00 Kč

rok 2007

základní cena bez DPH.....8 000 000,00 Kč

rok 2008

základní cena bez DPH.....6 044 000,00 Kč

rok 2009

základní cena bez DPH.....6 024 117,00 Kč

Mandatář je oprávněn účtovat DPH dle platných právních předpisů.

V čl. III odst. č.6 a v čl.V odst. č. 10 základní smlouvy se nahrazuje starý zákon o DPH novým zákonem o DPH č. 235/2004 Sb. s účinností od 1.5.2004.

Ostatní články a odstavce neuvedené v tomto dodatku zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven v deseti stejnopisech, z nichž mandant obdrží osm výtisků a mandatář dva výtisky.

V Praze dne -1. dubna 2005

V Praze dne 9.3.2005



mandatář



04
MHMP 2/315 CHA
J. Štrunc
předseda radnice
Stejnopis č.: 10

Dodatek č. 4

ve znění dodatků č. 1 až č. 3

ke smlouvě č. **MAN/21/04/002002/2003**

stavba č. **0065 „Strahovský tunel 2. stavba“**

který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku smluvní strany:

OBEC - HLAVNÍ MĚSTO Praha , Praha 1, Mariánské nám.2, PSČ 110 01

zastoupené: ředitelem odboru městského investora MHMP

Ing. Jiřím Tomanem

IČ: 00064581 DIČ: CZ00064581

(dále jen „mandant“)

a

VIS, a. s., Praha 4, Bezová 1658/1, PSČ 147 01

zastoupená: předsedou představenstva a ředitelem společností

Ing. Arnoštem Havrdou

IČ: 60192712 DIČ: CZ60192712

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze; oddíl: B, číslo vložky: 2257

(dále jen „mandatář“)

Vzhledem k posunu zahájení realizace některých objektů 2. stavby SAT zvláště z důvodů převodu kompetencí pro vydání stavebního povolení u některých objektů z Městské části Prahy 6 na Stavební odbor MHMP, podanému odvolání proti kácení stromů a další původně nepředpokládané průtahy v jednání s vlastníky stavbou dotčených pozemků, se smluvní strany dohodly na novém znění článku III. odst.č.2 takto:

Článek III.

Odměna mandátáře a platební podmínky

2. Z celkové ceny bez DPH 37 044 307,00 Kč bylo k 31.12.2004 uhrazeno bez DPH 2 476 190,00 Kč (z toho od 1.5.2004 – 1 333 333,00 Kč)

Dále bude odměna mandátáře hrazena ve vazbě na výkony mandátáře v jednotlivých letech takto:

rok 2005

základní cena bez DPH.....3 700 000,00 Kč

rok 2006

základní cena bez DPH.....8 800 000,00 Kč

rok 2007

základní cena bez DPH.....9 000 000,00 Kč

rok 2008

základní cena bez DPH.....7 044 000,00 Kč

rok 2009

základní cena bez DPH.....6 024 117,00 Kč


Mandatář je oprávněn účtovat DPH dle platných právních předpisů.

Ostatní články a odstavce neuvedené v tomto dodatku zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven v deseti stejnopisech, z nichž mandant obdrží osm výtisků a mandatář dva výtisky.

V Praze dne 17. 9. 2005

V Praze dne 19.9.2005



mandatář



Stejnopis č. 2 5

Dodatek č. 5

ve znění dodatků č. 1 až č. 4

ke smlouvě č. **MAN/21/04/002002/2003****stavba č. 0065 „Strahovský tunel 2. stavba“**

který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku smluvní strany:

HLAVNÍ MĚSTO Praha, Praha 1, Mariánské nám. 2, PSČ 110 01

zastoupené: ředitelem odboru městského investora MHMP

Ing. Jiřím Tomanem

IČ: 00064581 DIČ: CZ00064581, registrované dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH

(dále jen „mandant“)

a

VIS, a. s., Praha 4, Bezová 1658/1, PSČ 147 01

zastoupená: předsedou představenstva a ředitelem společnosti

Ing. Arnoštem Havrdou

IČ: 60192712 DIČ: CZ60192712, registrovaná dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze; oddíl: B, číslo vložky: 2257

(dále jen „mandatář“)

Jelikož dosud nebyla ukončena státními orgány správní řízení v souvislosti s podanými odvoláními do stavebních povolení občanskými sdruženími, nebylo možné zahájit veškeré objekty v původně plánovaném termínu. Na základě souhlasu s prodloužením termínu zajišťování inženýrské činnosti ze dne 18.7.2006 čj. OML/4908/2006 se smluvní strany dohodly na novém znění článku II. a III. odst. č. 2 takto:

Článek II.
Čas plnění

Mění se termín ukončení plnění takto:

Ukončení plnění: 31.12. 2011

Článek III.
Odměna mandátáře a platební podmínky

2. Z celkové ceny vč. DPH 43 922 725,40 Kč bylo k 31.12.2005 uhrazeno vč. DPH 7 189 666,20 Kč, zbývá 36 733 059,20 Kč.

Dále bude odměna mandátáře hrazena ve vazbě na realizaci stavby v jednotlivých letech takto:

rok	základní odměna	DPH	odměna vč. DPH
2006	5 500 000,-	1 045 000,-	6 545 000,-
2007	5 500 000,-	1 045 000,-	6 545 000,-
2008	6 000 000,-	1 140 000,-	7 140 000,-
2009	5 000 000,-	950 000,-	5 950 000,-
2010	5 000 000,-	950 000,-	5 950 000,-
2011	3 868 117,-	734 942,20	4 603 059,20
celkem	30 868 117,-	5 864 942,20	36 733 059,20

Ostatní články a odstavce neuvedené v tomto dodatku zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven v deseti stejnopisech, z nichž mandant obdrží osm výtisků a mandátář dva výtisky.

V Praze dne 30.6.2006



mandatář



VIS, a.s.
Bozovská 1856/1
147 01 Praha 4

02

MHMP 30.1.04

Stejnopis č.: 2

Dodatek č. 6

ve znění dodatku č.1 - 5

ke smlouvě č. MAN/21/04/002002/2003

stavba č. 0065 „Strahovský tunel 2. stavba“

který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku smluvní strany:

HLAVNÍ MĚSTO Praha , Praha 1, Mariánské nám.2, PSČ 110 01

zastoupené: ředitelem odboru městského investora MHMP

Ing. Jiřím Tomanem

IČ: 00064581 DIČ: CZ00064581, registrované dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH

(dále jen „mandant“)

a

VIS, a. s., Praha 4, Bezová 1658/1, PSČ 147 01

zastoupená: předsedou představenstva a ředitelem společnosti

Ing. Arnoštem Havrdou

IČ: 60192712 DIČ: CZ60192712, registrované dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH

telefon č.: 244 466 111, fax č.: 244 462 512

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze; oddíl: B, číslo vložky: 2257

(dále jen „mandatář“)

Dodatek se uzavírá v souladu s výzvou zadavatele čj. OMI/4853/929/2007, ze dne 26.7.2007, ve smyslu § 23 odst. 7, písm. a) zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a rozhodnutím zadavatele o přidělení veřejné zakázky ze dne 11.9.2007 čj.OMI/5468/929/2007 v souvislosti s rozšířením výkonu inženýrské činnosti nad rámec stávající uzavřené mandátní smlouvy při přípravě a realizaci stavby č. 0065 Strahovský tunel 2.stavba.

Tímto dodatkem č. 6 se mění nebo doplňují následující články, body a odstavce výše uvedené mandátní smlouvy včetně jejích dodatků takto:

Článek I.

Předmět smlouvy

Doplňuje se odst. č. 4:

4. V rámci rozšíření předmětu inženýrské činnosti dodatkem č. 6 se jedná o:

- opakovaná projednání stanovisek, souvisejících se stavebním povolením 2. části přeložek inženýrských sítí 2.A stavby v souvislosti s neprovedeným vyvlastněním pozemku č.parc 612 v k.ú. Střešovice a nutnosti vést trasu těchto přeložek po jiných pozemcích
- účast při projednávání změn, souvisejících s vyvolanými vícepracemi na upravovaných SO 2122, 2123, 2123.1, 3021 s orgány státní správy a správci inženýrských sítí a příprava k projednání změn před jejím dokončením pro dotčené SO
- průběžná účast TDI na projednávání odlišných postupů realizace a změn realizačních projektů povolených objektů v souvislosti s napojením Břevnovské radiály
- opakovaná projednávání majetkoprávních vztahů (vyvlastňovací řízení, věcná břemena) po odvoláních dědiců
- projednávání výkupů pozemků (č.parc. 620 a 621 v k.ú. Střešovice) vrácených v restituci po vydání stavebních povolení
- účast na jednáních v rámci nesouhlasného stanoviska SPH a PPH ke stoce C03, projednání územního rozhodnutí na tuto stoku a součinnost při projednávání změn projektové dokumentace

Článek II.

Nový obsah článku II. zní:

Doba a místo plnění

Záležitosti uvedené v čl. I této smlouvy zařídí mandátář v termínech, které vyplývají ze smluv, které mandant uzavřel k přípravě a realizaci dotčených staveb nebo do nichž vstoupil nebo ještě vstoupí a dále, které vyplývají z obecně platných právních předpisů anebo na jejich základě vydaných rozhodnutí příslušných orgánů, popř. v termínech, které stanoví mandátář mandant způsobem v této smlouvě dohodnutým nebo způsobem obvyklým.

Zahájení plnění: základní smlouvy : 1.10.2003

odst. 4, článku I: ihned po podpisu příslušného dodatku smlouvy

Ukončení plnění: základní smlouvy 31.12.2011

odst. 4, článku I: zajištění všech výše uvedených dokladů a činností,
nejpozději do 15.12.2007

Místo plnění: Praha 6

Článek III.

Odměna mandátáře a platební podmínky

Upřesňuje se odst. č. 1:

1. Mandant se zavazuje za práce a činnosti uvedené v čl. I této smlouvy zaplatit mandátáři na základě přijaté nabídky dle čl. I odst. 1 odměnu jako cenu nejvýše přípustnou ve výši 46 467 338,30 Kč vč. DPH.

Rozpis:

původní cena bez DPH.....	37 044 307,00 Kč
původní cena vč. DPH 5% a DPH 19% (dle dod.č.3).....	43 922 725,40 Kč
nabídková cena bez DPH	1 297 994,00 Kč
sazba DPH 19%	246 618,90 Kč
celková nabídková cena vč. DPH 19%.....	1 544 612,90 Kč
Cena celkem bez DPH	38 342 301,00 Kč
Cena celkem vč. DPH 5% a DPH 19%	45 467 338,30 Kč

Doplňuje se odst. č. 11:

11. Úhrada za plnění činností specifikovaných v odst. 4, článku I této smlouvy bude provedena po splnění všech požadovaných činností na základě faktury (daňového dokladu) vystavené mandátářem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH bude účtováno v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost faktury bude 21 dnů od předání zadavateli.

K faktuře bude přiložen smluvními stranami podepsaný předávací protokol - zpráva o provedených činnostech vč. případných dokladů a kopie všech předmětných rozhodnutí s nabytím právní moci. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu předávacího protokolu.

Tento dodatek je nedílnou součástí mandátní smlouvy č. MAN/21/04/002002/2003.

Ostatní články a odstavce neuvedené v tomto dodatku zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven v osmi stejnopisech, z nichž mandant obdrží šest výtisků a mandatář dva výtisky.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je pravým a svobodným projevem jejich vůle, prosté tísně nebo nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne

- 8. X. 2007

V Praze dne 17.9.2007

mandant



ředite

mandatář



Ing. Arnošt Havrda
předseda představenstva VIS, a.s.

