
SMLOUVA O DÍLO
(uzavřená podle § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Občanský zákoník (NOZ) v platném znění)
„Využití pozemku parc. č. 549/61, k.ú. Světlá nad Sázavou, SO 02 – Terénní a parkové úpravy“
Dozor projektanta
I. Smluvní strany

Objednatel:
Město Světlá nad Sázavou

náměstí Trčků z Lípy 18

582 91  Světlá nad Sázavou
Odpovědný zástupce:        
Ing. František Aubrecht, starosta města
Zástupce při jednání ve věcech technických: Vladimíra Krajanská, vedoucí odboru MIRR



        Jana Satrapová, referent odboru MIRR
Bankovní spojení:
Komerční banka Světlá nad Sázavou, č.ú. 2621521/0100
IČO:
00268321


DIČ:
CZ00268321


TEL:                                  
 

a

Zhotovitel:
M – PROJEKCE s.r.o.

Resslova 956/13

500 02 Hradec Králové


                                         Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094.

Zástupce při jednání ve věcech:

a) smluvních:
Mgr. Michal Kropáč, jednatel společnosti, Ing. Petr Hájek, jednatel společnosti.
b) technických: 
Bankovní spojení:
ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové

Č. ú.
274779891/0300


IČO:
05061415


DIČ:

CZ05061415
TEL:                                   

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (NOZ), v platném znění, tuto smlouvu o dílo:

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1 Předmětem plnění této smlouvy je výkon dozoru projektanta stavby „Využití pozemku parc. č. 549/61, k.ú. Světlá nad Sázavou, SO 02 – Terénní a parkové úpravy“.
Rozsah a obsah dozoru projektanta
     Výkon dozoru projektanta zahrnuje zejména tyto úkony:

· účastnit se v případě potřeby na vyzvání objednatele předání staveniště zhotoviteli stavby

· dohled nad realizací díla,

· průběžný odborný dozor nad souladem dokumentace pro provádění stavby s dokumentací pro povolení stavby a nad prováděním stavby v souladu s dokumentací pro provedení záměru. 

· kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením, vyjádřeními dotčených orgánů a správců inženýrských sítí, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných stavebních úprav, 

· posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,

· sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby,

· řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu, případně jen jeho části nebo dodatku projektové dokumentace, 
· průběžně aktualizovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby dle skutečného provedení prací,

· posuzovat návrhy objednatele stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,
· poskytování stanovisek k požadavkům zhotovitele stavby na zvýšení rozsahu prací nebo dodávek, popřípadě k požadavkům na záměny materiálů a kontrola ceny nabízené zhotovitelem stavby za navrhované změny stavby,

·  kontrola a vyjádření se ke všem změnám, včetně kontroly množství měrných jednotek požadovaných méně nebo víceprací ve vztahu k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež je nedílnou součástí projektové dokumentace stavby.
· účast na kontrolních dnech stavby, 
· zapsání stanovisek k zápisům zhotovitele stavby, či zástupce objednatele dozoru 

· účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případné kolaudaci stavby a řádně spolupracovat při těchto řízeních zejména při dílenských a montážních přejímkách konstrukcí
· provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny),

· poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby, 

· poskytovat součinnost při řešení požadavků ze strany poskytovatele dotace, v případě, že realizace stavby bude spolufinancována z prostředků EU,

· konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace,

· k datu předání a převzetí stavby odevzdat objednateli průběžně aktualizovanou projektovou dokumentaci ve stupni pro provádění stavby,

· v případě požadavku stavebního úřadu zakreslit drobné odchylky vzniklé v průběhu stavby do dokumentace pro povolení stavby/vydání rozhodnutí o umístění stavby,

· projektová dokumentace pro provádění stavby bude aktualizována v souladu s právními předpisy osobou s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci,

· zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak.
III. Termín PLNĚNÍ

3.1
Výkon dozoru projektanta 

předpoklad 05/2025 – 12/2026
3.2
Činnost dozoru projektanta bude ukončena v den, kdy dojde k vydání kolaudačního souhlasu se stavbou, na kterou je dozor projektanta vykonáván.
IV. CENA ZA DÍLO

Cena za výkon dozoru projektanta v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách. Cena je maximální a platná po celou dobu zpracování zakázky na základě přepokládaných prací. Cena v čl. 4.1 je uvedena bez DPH.
4.1
Cena za dílo podle čl. II činí:

1. Účast na stavbě:  
Cesta tam a zpět, 3 h (1 200 Kč/hod)



3 600,- Kč/cesta

výkon AD na stavbě





1 200,- Kč/hod

              2. Práce v kanceláři






1 200,- Kč/hod

Výkon dozoru projektanta bude fakturován dle skutečného rozsahu odsouhlaseného objednatelem na základě „Deníku výkonu DP“.

Cena tisků projektové dokumentace bude stanovena individuálně po vzájemné dohodě.
V. SPECIFIKACE podkladů

5.1 Potřebné podklady zajistí zhotovitel ve spolupráci s objednatelem.
VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Zhotovitel je povinen provádět fakturaci výkonu dozoru projektanta (dílčí plnění) jednou za 3 měsíce (kvartálně).

6.2 Cenu za předmět plnění uhradí objednatel platebním příkazem na základě faktury (daňového dokladu), kterou zhotovitel vystaví objednateli do 15 dnů od vzniku nároku na finanční plnění. Datum zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce, či poslední den příslušného plnění při ukončení výkonu činnosti dozoru projektanta.

6.3 Faktura bude obsahovat náležitosti v rozsahu zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., v platném znění.
6.4 Pro předmětné plnění díla nebo jeho částí se předáním díla rozumí den jeho předání objednateli. Předání stvrzuje Deník výkonu DP, který je zároveň podkladem pro fakturaci.
6.5 Splatnost faktury je 21 dnů ode dne doručení objednateli. Termínem úhrady faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Faktura bude předána v jednom vyhotovení.

6.6
Změna platebních podmínek je možná po dohodě obou smluvních stran na základě dodatku ke smlouvě o dílo. 

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY
7.1
Zhotovitel splní svou smluvní povinnost řádným a úplným dokončením díla za podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě, dnem předání zhotoviteli bez zjevných vad a nedodělků a uplynutím všech záručních lhůt.

7.2 Objednatel má právo reklamace vůči zhotoviteli.

7.3 Dozor projektanta neodpovídá za odchylky od projektové dokumentace, ke kterým došlo při provádění stavby a které neschválil.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE
8.1 Zhotovitel je povinen při reklamaci vad v záruční době do 30-ti dnů po obdržení písemné reklamace dohodnout s objednatelem způsob a termín odstranění těchto vad. Při nedodržení dohodnutého termínu bude zhotovitel penalizován smluvní pokutou ve výši 1 500,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.

8.2 V souladu s Občanským zákoníkem (NOZ) se zhotovitel k plnění dohodnutých smluvních pokut a sankcí výslovně zavazuje a uhradí je v termínu do 15-ti dnů ode dne obdržení písemného vyzvání. 
8.3 Těmito ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem dle Občanského zákoníku (NOZ).
IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

9.1 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a se všemi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty, a je si vědom toho, že v průběhu zhotovování díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se s takovými podklady.

9.2 Při zpracování díla budou dodrženy závazné normy a další právní předpisy vztahující se k předmětu plnění. 

9.3 Zhotovitel se zavazuje neposkytovat mimo osob určených objednatelem jiným fyzickým ani právnickým osobám informace o výsledku své činnosti souvisící se zhotovením díla dle této smlouvy.

9.4 Zhotovitel se zavazuje v případě požadavku objednatele na změnu rozsahu prací tento akceptovat s tím, že bude odpovídajícím způsobem upravena cena případně termín.
9.5
Smluvní strany shodně prohlašují, že dílo dle této smlouvy není autorským dílem dle obecně závazných právních předpisů. Objednatel je oprávněn použít dílo – předmět této smlouvy – všemi způsoby užití po dobu neurčitou. 

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1 Tato smlouva je uzavřena na základě pravé a svobodné vůle obou smluvních stran, kterou na důkaz souhlasu s jejím obsahem obě smluvní strany potvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.

10.2 Smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranným písemným ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran. Změna bude provedena „Dodatkem“, který bude označen pořadovým číslem/rok a tento „Dodatek“ bude nedílnou součástí smlouvy.

10.3 Zhotovitel prohlašuje, že se k dílu nevztahují práva třetích osob podle zvláštního zákona.

10.4 Smlouva se uzavírá na dobu určitou.

10.5 Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku (NOZ).

10.6 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

10.7 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel. V případě elektronické podoby smlouvy se vyhotovuje jeden elektronický originál a po podpisu oběma smluvními stranami každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál.
10.8 Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

10.9  Uzavření smlouvy o dílo bylo odsouhlaseno na jednání Rady města Světlá nad Sázavou    konaném dne 19.5.2025, usnesením č. R/247/2025.
Ve Světlé nad Sázavou dne 27.5.2025
  

  V Hradci Králové dne 27.5.2025
Objednatel:

Zhotovitel:

……………………………………………
…………………………………………

Ing. František Aubrecht



  
 Mgr. Michal Kropáč
               starosta města


   
                    
  jednatel společnosti







…………………………………………








    Ing. Petr Hájek








 jednatel společnosti

