

Číslo smlouvy zhotovitele :

Číslo smlouvy objednatele: 2025-00083

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník" nebo „OZ“) mezi následujícími smluvními stranami (dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Strakonice

Sídlo: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
zastoupené: Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta
IČO: 00251810
DIČ: CZ00251810
bankovní spojení: ČSOB
č.úctu: 182050112/0300

zástupce ve věcech technických a realizačních: Dušan Kučera. (telefon 383 700 324)
*dále jen **objednatel***

Zhotovitel:

obchodní jméno: PV STAV eu s.r.o.
sídlo: Menšíkova 1155, Prachatice 383 01
statutární zástupce: Petr Velhartický
IČ: **26070464**
DIČ: CZ26070464
bankovní spojení: 
číslo účtu:
tel. ústř.: 606 758 839

*dále jen **zhotovitel***

II. Předmět a rozsah díla

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele následující dílo (stavbu):

„Udržovací práce 1 a 2. NP na objektu č.p. 160 ulice Ellerova, Strakonice“

- a) specifikované touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací na výběr zhotovitele na tuto akci a projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Michal Hokr, Nad Školou 312, 386 01 Strakonice, IČO: 06272371
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

2.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

- a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby;
- b) zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich správcům;
- c) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště,

- d) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných pokut za delší než dohodnutý čas užívání;
- e) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek,
- f) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací. Doklady o způsobu likvidace odpadů, vzniklých výstavbou jsou součástí dokladů, předávaných v rámci předání a převzetí stavby;
- g) respektování podmínek daných stavebním zákonem – zejména: oznámení zahájení prací, přizvání ke kontrole a protokolární předání po provedení křížení, souběhů u správců sítí a vodotečí apod.;
- h) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě;
- i) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na kolaudačním řízení apod.;
- j) zabezpečení a předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby, zákres do podkladu katastrální mapy, podklad pro geometrický plán, vše ve výkresové i digitální formě;
- k) zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu), včetně protokolů, zejména elektro, zkoušek hutnění pro komunikace, vodotěsnost nádrží a potrubí, povolení orgánů státní správy pro nakládání s vodami nutných k provedení hydrostatických zkoušek nádrží apod., monitoring dle požadavků provozovatele zařízení;
- l) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zák. č. 22/1997 Sb., v platném znění – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;
- m) dodavatel zajistí odstranění vad a nedodělků z přejímacího a kolaudačního řízení v dohodnutých termínech;

2.3. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:

- a) do projektové dokumentace schválené stavebním úřadem budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, která bude zhotoviteli předána nejpozději k datu předání a převzetí stavby ve dvou vyhotoveních.
- b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
- c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele a bude předána v počtu 2 paré (v tištěné podobě) a 2x v elektronické podobě na nosiči CD/DVD.

2.4. V případech, kdy projekt stavby (případně i soupis prací s výkazem výměr) obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků nebo obchodních materiálů, připouští objednatel použití i obdobných řešení, za předpokladu dodržení minimálně stejných nebo lepších předepsaných parametrů uvedených v projektu. Tato obdobná řešení musí být doložena předepsanými parametry jako u výrobků uvedených v projektu a předem odsouhlasena objednatelem.

2.5. Zhotovitel je povinen přizpůsobit dílo, stavební a technologickou část předmětu díla geologickému složení podloží staveniště i stávajícím nadzemním a podzemním inženýrským sítím.

2.6. Smluvený předmět díla musí odpovídat technickým a uživatelským standardům stavby - příslušným státním normám a předpisům ČR a EU, které se stanovují jako závazné.

2.7. Stavba bude považována za dokončenou, bude-li:

- podepsán protokol o předání a převzetí díla odpovědnými zástupci zhotovitele a objednatele.

III. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo: **červen 2025**
Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat do: **srpen 2025**
- 3.2. Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel převzít dílo před sjednanou dobou.

IV. Cena za dílo

4.1. Cena za kompletní touto smlouvou smluvené dílo, definované v čl. II., byla stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu Zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění změn a doplňků na základě provedeného výběrového řízení dle nabídky zhotovitele a činí

Cena celkem bez DPH	1.169.136,53 Kč
DPH celkem:	245.518,67 Kč
Celkem včetně DPH:	1.414.655,20 Kč

- 4.2 Tato cena se sjednává dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná.
- 4.3. V ceně jsou zahrnuty i veškeré náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s provedením celého díla.
- 4.4. Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.
- 4.5. Ke změně sjednané ceny může dojít pouze na základě dohody obou smluvních stran. Výše sjednané ceny může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:
- a) pokud v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění;
- b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezávinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
- 4.6. Součástí této smlouvy je oceněný soupis prací s výkazem výměr objednatele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Jednotkové ceny použité při tvorbě rozpočtu v sobě zahrnují zejména:

- veškeré náklady na zhotovení bezvadně funkčně způsobilého díla, jehož zhotovení je předmětem smlouvy,
- veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro realizaci díla,
- náklady na připomoci, pažení, přesuny hmot a skládkování, včetně poplatků za dopravu, uložení sutě a zeminy na skládku,
- náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky a atesty podle příslušných předpisů nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla,
- náklady na ochranu díla až do převýšky,
- náklady na úpravu dokumentace vyvolanou zvláštními návrhy zhotovitele a na zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,
- náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících ke zhotovení díla a pro užívání díla dále potřebných.
- náklady na úhradu specialistů pro provedení zkoušek, které jsou pro provoz díla potřebné.

4.7. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce /práce a dodávky nad rámec smlouvy/ nebo méněpráce je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění. Tento soupis /změnový list /, předloží objednateli k odsouhlasení a objednatel je povinen se k nim bez odkladu vyjádřit.

4.8. Pro ocenění víceprací budou použity jednotkové ceny uvedené v rozpočtu stavby zhotovitele. Pokud rozpočet takové jednotkové ceny za jednotlivé položky neobsahuje, zhotovitel provede ocenění odsouhlaseného soupisu stavebních prací a dodávek nad rámec této smlouvy podle jednotkových cen sborníku ÚRS Praha, a.s. platných pro dané období. Nelze-li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníku ÚRS Praha, a.s., lze použít vzájemně odsouhlasené hodinové sazby nebo vzájemně odsouhlasené R - položky.

V. Platební podmínky

5.1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla dle této smlouvy bude hrazen objednatelem měsíčně. Pokud budou ke dni předání a převzetí díla zjištěny vady a nedodělky, uhradí objednatel maximálně 90 % ceny díla, pozastávku ve výši 10 % ceny díla uhradí objednatel po odstranění vad a nedodělků.

5.2. Sjednaná cena za dílo bude hrazena objednatelem měsíčně na základě skutečného provedení a vzájemně odsouhlasených soupisů ucelených provedených prací a dodávek a zjišťovacích protokolů.

5.3. Zbytek sjednané ceny za dílo /pozastávka ve výši 10 % ceny díla/ bude uhrazen objednatelem po předání a převzetí díla za předpokladu odstranění všech vad a nedodělků na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem. Fakturu vystaví zhotovitel do 10 dnů po ukončení a převzetí předmětu díla.

5.4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů.

5.7. Splatnost faktur za provedené práce a dodávky se stanovuje v délce 30 dnů po doručení faktury objednateli.

5.8. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat tyto náležitosti, a jejichž věcný obsah nebude v souladu s potvrzeným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti.

VI. Podmínky provádění díla a omezující podmínky.

6.1. Smluvný předmět díla bude realizován na určeném staveništi pro předmět plnění. Staveniště je vyhrazeno plochou, která bude přesně určena a předána zhotoviteli zápisem o předání staveniště.

6.3. Ke vstupu na staveniště v průběhu jejího provádění jsou bez omezení oprávněny osoby objednatele vyjmenované ve stavebním deníku za podmínky dodržování bezpečnostních předpisů.

6.4. Řádné provedení díla bude prokázáno doložením provedených dohodnutých zkoušek dle příslušných technických norem, předepsaných schvalovacích atestů, certifikátů, revizních zkoušek, geodetického zaměření apod. Rovněž budou doloženy doklady prokazující technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby.

6.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět díla na určitém stupni jeho provádění, v každém případě vždy, kdy bude dílo při dalším pracovním postupu zakryto. V takovém případě je zhotovitel objednatele povinen písemně vyzvat minimálně 2 pracovní dny předem k provedení kontroly.

Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, či se nevyjádří do 2 pracovních dnů a vyžaduje-li to další postup prací, může zhotovitel pokračovat v realizaci smlouveného díla.

6.7. Zhotovitel zajistí užívání zdrojů (elektřina, voda) nutných k provedení díla plně na své náklady.

6.8. Zhotovitel vede stavební deník. Pro jeho vedení platí přiměřeně zásady uvedené ve vyhlášce č. 499/2006.

6.9. Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění díla a plnění této smlouvy bude pravidelně kontrolován a vzájemně koordinován po stránce věcné, časové a finanční společnými kontrolními dny. Kontrolních dnů jsou povinni se účastnit pověřený zástupci objednatele, zhotovitele a přizvané osoby.

Zhotovitel povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přijatých závěrech a jejich plnění písemné záznamy. Přijaté závěry jsou závazné pro obě strany.

VII.

Smluvní závazky objednatele

7.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 30 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

7.2. O předání staveniště vyhotoví objednatel zápis, který podepíše oprávněný zástupce objednatele a po převzetí staveniště odpovědný zástupce zhotovitele.

7.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek na staveništi i na používané komunikaci a chodníku a zajistit po dobu výstavby střežení staveniště. Po dokončení díla dle čl. 11.7 smlouvy vyklidí do 5 kalendářních dnů staveniště a předá ho písemně objednateli.

7.4. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště prosté všech závad a nároků třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a projektovou dokumentací.

VIII.

Bezpečnost, ochrana zdraví a požární ochrana na staveništi

8.1. Bezpečnost, ochranu zdraví a protipožární ochranu při provádění díla je zhotovitel povinen zajišťovat v souladu s příslušnými platnými bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy.

IX.

Smluvní závazky zhotovitele

9.1. Zhotovitel potvrzuje, že je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy k provedení díla a je pojištěn pro případ odpovědnosti za vznik škody nejméně ve výši smluvní ceny v Kč bez DPH.

9.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu na pojištění na případnou škodu způsobenou objednateli nebo třetím osobám. Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen kdykoliv na požádání předložit objednateli k nahlédnutí. Povinnost pojištění se v plné míře vztahuje také v plné míře na podzhotovitele (subdodavatele).

9.3. Zhotovitel uvádí, že k datu podpisu této smlouvy provedl kontrolu projektové dokumentace, kterou považuje za úplnou a správnou.

- 9.4. Zhotovitel se zavazuje provést prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí a přijme opatření zamezující k jejich poškození během práce na díle.
- 9.5. Zhotovitel si prověřil převzatou dokumentaci a nebude uplatňovat žádné náklady vyplývající z rozdílu mezi předaným výkazem výměr a dokumentací pro provádění stavby.
- 9.6. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatelé), kromě částí díla, u nichž si objednatel vyhradil, že nesmí být plněna subdodavatelem. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 9.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.
- 9.8. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli seznam jeho subdodavatelů s uvedením druhu prací a rozsahu jejich subdodávky. Objednatel si vyhrazuje schválení subdodavatelů. V případě, že zhotovitel hodlá při realizaci změnit subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen použít subdodavatele s požadovanou kvalifikací. Objednatel je oprávněn vyžádat si doklady prokazující splnění požadované kvalifikace.
- 9.9. Stavební deník obsahuje úvodní listy (základní list – název a sídlo objednatele, projektanta, zhotovitele, jakož i jména jejich pověřených zástupců a změny těchto údajů, identifikační údaje stavby podle projektu, přehled smluv včetně dodatků, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, změn a doplňků, přehled zkoušek) a denní záznamy.
- 9.10. Zhotovitel se zavazuje u konstrukcí a prací před jejich zakrytím vyzvat oprávněného zástupce objednatele k účasti na kontrole před zakrytím. O kontrole a stavu zakrývaných konstrukcí provedou oprávnění zástupci obou smluvních stran zápis do stavebního deníku. Pokud provede zhotovitel zakrytí bez uvedené kontroly a odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele, je povinen odhalit konstrukce a práce v takovém rozsahu a na svůj náklad, aby umožnil kontrolu objednateli.
- 9.11. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány objednatelem a to minimálně 2x měsíčně, v případě potřeby i v kratších intervalech. Zhotovitel zajistí účast stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
- 9.12. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi (pracovišti) předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ostatní právní předpisy s tím související.
- 9.13. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli škody, které vznikly na majetku objednatele při provádění díla zhotovitelem nebo vznikly objednateli z důvodu poškození majetku nebo práv třetích osob.
- 9.14. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné zákonné předpisy, vyhlášky, nařízení, normy a stavební a jiné povolení, které se vztahují k předmětu zakázky.
- 9.15. Zhotovitel vybuduje deponie materiálu tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvede dočasně užívané plochy do původního stavu.
- 9.16. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi i na přilehlých komunikacích při výjezdu automobilů a strojů zúčastněných při stavbě.
- 9.17. Provozní, sociální, případně i výrobní zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, provoz a údržbu, likvidaci a čištění zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny.
- 9.18. Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření, vyplývající z povahy prací, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel, včetně přechodů přes výkopy a přístupu do již existujících objektů. Odpady vznikající během provádění díla bude zhotovitel likvidovat v souladu s příslušnými právními předpisy. Dle právních předpisů o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší) ve znění pozdějších předpisů nesmí být při realizaci stavby překročeny limity znečišťujících látek a okolí nadměrně zatěžováno prachem, hlukem a zápachem..
- 9.19. Zhotovitel provede opatření pro zabránění ohrožení a kontaminaci spodních i povrchových

vod např. ropnými a jinými produkty.

9.20. Zhotovitel bude při realizaci předmětu plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí, bude respektovat dohody oprávněných zástupců smluvních stran, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů státní správy. Pokud tyto dohody a rozhodnutí budou mít vliv na předmět plnění nebo na termín dohotovení, musí být provedeny písemně a součástí dohody bude i způsob úpravy ceny, případně termínu plnění. Takováto dohoda bude podkladem pro vypracování dodatku k této smlouvě.

9.21. Zhotovitel zabezpečí vedení realizace stavby fyzickou osobou s příslušnou autorizací ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.

9.22. Dohodou smluvních stran se vylučuje možnost postoupení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy na třetí osobu.

9.23. Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

X. Komplexní vyzkoušení

10.1. Komplexní vyzkoušení je povinen zajistit zhotovitel s vědomím, že odpovědnost za úspěšný průběh zkoušek přijímá zhotovitel v rozsahu předmětu svého plnění.

10.2. Komplexním vyzkoušením je zhotovitel povinen prokázat kvalitu smlouveného předmětu díla jako celku, a to jak správnost řešení projektu provedení montáže, tak funkci strojů a zařízení jednotlivě i ve vzájemných funkčních vazbách, dosažení hodnot jakostně technických ukazatelů uvedených v projektové dokumentaci, včetně garantovaných hodnot, technických a uživatelských standardů stavby.

10.3. Před ukončením komplexního vyzkoušení je povinen zhotovitel za účasti objednatele provést případná příslušná měření, kterými prokáže dosažení garantovaných hodnot předmětu díla.

10.4. O ukončení komplexního vyzkoušení sepiší smluvní strany této smlouvy protokol.

10.5. Náklady neúspěšného komplexního vyzkoušení z důvodů na straně zhotovitele je povinen uhradit objednateli zhotovitel v prokázaném rozsahu, pokud komplexní vyzkoušení bude neúspěšné z důvodů na straně objednatele, pak nese náklady komplexního vyzkoušení objednatel.

10.6. Případné vady a nedodělky, které budou zjištěny během komplexního vyzkoušení, a za něž nese odpovědnost zhotovitel, je tyto povinen odstranit na svůj náklad neprodleně při co nejmenších prostojích, nejpozději však do **10** pracovních dnů po ukončení komplexního vyzkoušení.

XI.

Předání a převzetí předmětu díla

11.1. Předpokladem a podmínkou předání smlouveného předmětu díla zhotovitelem objednateli je úspěšné ukončení komplexního vyzkoušení.

11.2. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace vypracovaná Mgr. Irena Sokolová – IS, Dražkov 81, 386 01 Strakonice. z 01/2024. Stavba bude provedena podle platných zákonných předpisů, vyhlášek, nařízení, norem a stavebních či jiných povolení.

11.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených projektem. Tam kde nejsou parametry stanoveny projektem, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých. Převzetí díla jako celku je ze strany objednatele podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.

11.4. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, chodníků, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

11.5. Zhotovitel je povinen vyklidit venkovní i vnitřní prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště. Části budov a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu.

11.6. Objednatel přebere provedené práce a dodávky na základě výzvy zhotovitele. O předání bude vyhotoven písemný zápis o odevzdání a převzetí dokončených prací podepsaný zástupci obou smluvních stran. V zápise budou uvedeny případné vady a nedodělky díla.

11.7. O předání díla bude sepsán protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel se zavazuje předložit k protokolu jako jeho nedílnou součást všechny související doklady a to zejména:

- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce;
 - originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů;
 - atesty, prohlášení o shodě a doklady o provedených zkouškách a revizní zprávy;
 - veškeré další doklady požadované ke kolaudaci nebo uvedené v čl. II této smlouvy.
- Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

11.8. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v protokolu o odevzdání a převzetí budou uvedeny drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému provozu (užívání) díla. Tyto drobné vady a nedodělky musí být uvedeny v protokolu o odevzdání a převzetí díla. V protokolu o odevzdání a převzetí díla bude rovněž stanoven termín odstranění v něm uvedených vad a nedodělků a soupis provedených změn a odchylek od projektu.

11.9. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele 2 pracovní dny přede dnem předání díla.

11.10. Odmítne-li objednatel předmět díla nabízený zhotovitelem k předání a převzetí, jsou smluvní strany této smlouvy povinny sepsat zápis, ve kterém uvede objednatel důvody nepřevzetí díla a zhotovitel své stanovisko k nim. Po odstranění případných nedostatků, za které nese odpovědnost zhotovitel, a pro které objednatel odmítl dílo převzít se bude přejímací řízení opakovat v nezbytném rozsahu. Důvodem nepřevzetí díla může být pouze jeho nefunkčnost bránící provozu díla nebo nedodržení garantovaných parametrů, technických a uživatelských standardů stavby uvedených v projektové dokumentaci stavby a v zadávací dokumentaci veřejné zakázky pro stanovení zhotovitele dle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění.

XII. Záruka za dílo

12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli na smluvený předmět díla záruku. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí smluveného předmětu díla, uvedeného v Protokolu o předání a převzetí předmětu díla a bude činit **60 měsíců**.

12.2. Zhotovitel poskytuje záruku na smluvený kompletní předmět díla, jak je specifikováno v této smlouvě.

12.3. Zhotovitel odpovídá za to, že smluvené dílo nemá právní vady.

12.4. Objednatel oznámí zhotoviteli písemně, bez zbytečného odkladu, po jejich zjištění vady z díla, zjištěné v záruční době. V oznámení vadu popíše nebo uvede, jak se projevuje.

12.5. Zhotovitel je povinen odstranit oznámené vady na vlastní náklady, neprodleně po oznámení o vadě, maximálně však ve lhůtě do **10** pracovních dnů, nevyžádá-li si odstranění vady vzhledem k jejímu rozsahu nebo technické složitosti lhůtu delší, a to buď výměnnou vadného dílu za nový bezvadný nebo opravou.

12.6. Objednatel je oprávněn odstranit vadu na náklady zhotovitele bez újmy svých práv ze záruky, jestliže dá zhotovitel objednateli k takové opravě písemný souhlas nebo jestliže zhotovitel neodstraní vadu ve lhůtě podle bodu 5. tohoto článku bez závažného důvodu písemně sděleného objednateli.

12.7. Náklady na odstranění vady, které je povinen z titulu své odpovědnosti uhradit zhotovitel, zahrnují cenu stavební opravy, náhradních vyměňovaných dílů, náklady na pracovní sílu při demontáži, opravě a opětovné montáži, náklady na dopravu pro opravu použitých dílů a další náklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejím odstraněním. (např. přerušением provozu)

12.8. Dvojnásobek těžší vady zakládá právo objednatele požadovat odstranění vady výměnou vadného dílu za nový, bezvadný a povinnost zhotovitele vadu takovým způsobem odstranit.

12.9. Za vady prokazatelně způsobené nesprávnou obsluhou nebo údržbou, odporující návodů na obsluhu a údržbu, předaného objednateli zhotovitelem, zhotovitel neodpovídá. Je však povinen vady odstranit na žádost objednatele a na jeho náklady a to pouze vady ohlášené do konce záruční lhůty.

Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud tyto byly způsobeny nekvalifikovanými zásahy na straně objednatele.

12.10. Na díly vyměňované v rámci záruky poskytuje zhotovitel novou záruku, v původní poskytnuté délce, za stejných podmínek uvedených v tomto článku.

12.11. Záruční doba se prodlužuje o dobu odstraňování vad zhotovitelem, které byly způsobeny porušením jeho povinností a které svým charakterem neumožnily předmět díla objednateli řádně užívat.

12.12. Ke každé vadě oznámené objednatelům sepiší smluvní strany protokol, v němž uvedou způsob a termíny odstranění vad, zda zhotovitel uznává svou odpovědnost a konstatují prodloužení záruční doby ve smyslu bodu 10. tohoto článku smlouvy.

12.13. Na žádost objednatele je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě uvedené v bodu 6 tohoto článku, i když odpovědnost za ni neuznává. V případě odstranění vad, za něž nenese odpovědnost zhotovitel, náklady na jejich odstranění zaplatí objednatel.

XIII.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

13.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

13.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla až do okamžiku předání a převzetí díla objednatelům.

13.3. Úplné vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele dnem předání a převzetí smlouveného předmětu díla.

13.4. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiné osobě v souvislosti s prováděním smlouveného díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností nebo nedodržením garantovaných hodnot a škod z jiných vad.

13.5. Zhotovitel nenese škodu na předmětu díla, kterou způsobil objednatel prokazatelně svým zaviněním.

XIV.

Smluvní sankce a pokuty a bankovní záruky

14.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05%** ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dokončením díla nebo s dílčím termínem plnění.

14.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu

- ve výši **1.000 Kč** bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady díla, a to za každou vadu díla zjištěnou objednatelem v záruční době, pokud ji neodstraní ve lhůtě **15 pracovních dnů** po oznámení o vadě;
- ve výši **1.000 Kč** bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s vyklizením staveniště dle čl. 7.3.

Výše sjednané smluvní pokuty se sjednávají bez ohledu na zavinění povinné osoby a jejich sjednání se nedotýká nároku na náhradu škody, který lze uplatňovat vedle sjednané smluvní pokuty.

14.3. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z fakturované částky za každý den prodlení s jejím zaplacením v termínu splatnosti. Takto sjednaná smluvní pokuta kompenzuje zhotoviteli úroky z prodlení, které již nemohou být vedle smluvní pokuty uplatněny.

14.4. Smluvní pokutu uvedenou v odst. 14.1. je oprávněn objednatel započítat vůči ceně díla v poslední faktuře.

XV.

Odstoupení od smlouvy

15.1. Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím podstatném porušení druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje skutečnost, že:

- zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 15 pracovních dnů.
- zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované v projektové dokumentaci a zadávací dokumentaci k výběru zhotovitele stavby a této smlouvy.
- zhotovitel nedodrží stanovené termíny dle odstavce III. Doba plnění dle této smlouvy.
- zhotovitel poruší ustanovení článku IX. Smluvní závazky zhotovitele.

15.2. Za podstatné porušení smlouvy objednatelem se považuje zastavení placení provedených prací ve smyslu čl. V této smlouvy pro nedostatek finančních prostředků.

XVI. Ostatní ujednání

16.1. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele převést svá práva nebo závazky z této smlouvy na jinou osobu.

16.2. Tato smlouva může být změněna nebo doplněna výlučně dohodou objednatele a zhotovitele formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě, podepsaných statutárními zástupci smluvních stran.

16.3. Bude-li jakékoliv ustanovení shledáno neplatným, neúčinným nebo neúplným, nebude tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany písemnou dohodou nahradí toto ustanovení takovou úpravou smluvního stavu, která se nejvíce blíží účelu smlouvy a jejímu záměru.

16.4. Zhotovitel musí zabezpečit objednateli ochranu proti škodám ze všech nároků a požadavků vzniklých porušením autorských a patentových práv. Pokud budou pro provedení díla takováto práva, známky nebo jména použita, je zhotovitel povinen si na vlastní náklady opatřit potřebné licence.

Veškeré písemnosti ve věci této smlouvy musí být zasílány na adresu sídla obou smluvních stran.

16.5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s tím, že objednatel si ponechá vyhotovení 1 a 2, zhotovitel 3 a 4.

16.6. Není-li v ustanoveních této smlouvy stanoveno jinak, řídí se tento smluvní vztah občanským zákoníkem ve znění platném ke dni uzavření smlouvy a příslušnými právními předpisy v době realizace díla.

16.7. Všechny spory a problémy, vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou strany řešit především vzájemnou dohodou při respektování vzájemné dobré vůle a víry obou stran.

16.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti zveřejněním v registru smluv.

16.9. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené městem Strakonice, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti, uvedené v této smlouvě nepovažují za své obchodní tajemství a udělují svému partnerovi právo na zveřejnění této smlouvy a stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

16.10. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Strakonice usnesením 3165/2025

V Prachaticích dne 15. 5. 2025

Ve Strakonici dne 15. 5. 2025

Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří:

- 1) Oceněný soupis prací s výkazem výměr zhotovitele dle předložené nabídky při hodnocení zakázky.
- 2) Závazný časový harmonogram stavebních prací

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2024/67	Udržovací práce budova č.p. 160, ul. Ellerova, Strakonice		
Objekt:	01	Udržovací práce WC a šatny		
Rozpočet:	101	Celkový rozpočet		
Objednatel:		IČO:		
		DIČ:		
Zhotovitel:	PV STAV eu s.r.o. Menšíkova 1155 383 01 Prachatice		IČO:	26070464
			DIČ:	CZ26070464
Vypracoval:	Velhartický			
Rozpis ceny				Celkem
HSV				67
PSV				89
MON				50
Vedlejší náklady				00
Ostatní náklady				00
Celkem				06
Rekapitulace daní				
Základ pro sníženou DPH	12	%		ZK
Snížená DPH	12	%		ZK
Základ pro základní DPH	21	%		ZK
Základní DPH	21	%		ZK
Zaokrouhlení				ZK
Cena celkem s DPH			450 412,89 CZK	
				

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				1,5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				7,6
62	Úpravy povrchů vnější	HSV				0,2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				0,2
64	Výplně otvorů	HSV				2,2
8	Trubní vedení	HSV				1,5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				0,5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				0,3
954	Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami	HSV				0,4
96	Bourání konstrukcí	HSV				8,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV				0,4
721	Vnitřní kanalizace	PSV				2,6
722	Vnitřní vodovod	PSV				6,1
725	Zařizovací předměty	PSV				12,7
733	Rozvod potrubí	PSV				2,6
734	Armatury	PSV				1,3
735	Otopná tělesa	PSV				6,6
764	Konstrukce klempířské	PSV				0,2

766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV				9,8
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV				4,6
776	Podlahy povlakové	PSV				0,3
781	Obklady keramické	PSV				6,3
783	Nátěry	PSV				0,4
784	Malby	PSV				2,8
M21	Elektromontáže	MON				16,8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				2,3
VN	Vedlejší náklady	VN				0,3
ON	Ostatní náklady	ON				0,8
Cena celkem					372 242,06	100,0

Položkový rozpočet

S:	2024/67	Udržovací práce budova č.p. 160, ul. Ellerova, Strakonice
O:	01	Udržovací práce WC a šatny
R:	101	Celkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
1	310236241R00	Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm	kus	12,00000		
		zazdívka po vybouraných konzolách OT : 4*3		12,00000		
2	346244361R00	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm	m2	0,84000		
		rušené vodovodní potrubí : 0,07*12		0,84000		
3	346244371R00	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm	m2	1,80000		
		rušené kanalizační potrubí : 0,15*(3+6+3)		1,80000		
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
4	601011141R00	Omítka na stropěch/podhledech štuková vápenná, vnitřní, ručně	m2	10,66000		
		přeštukování stropů: 1.1 - 1.4 : 1,54+2,63+0,97+5,52		10,66000		
5	602011141R00	Omítka na stěnách štuková vápenná vnitřní, ručně	m2	51,56200		
		přeštukování stěn :				
		1.1 : 3,2*(1,29+1,1)*2		15,29600		
		-0,98*2,9+0,15*(0,98+2,9*2)-0,6*2,0*3		-5,42500		
		1.2 : (3,2-1,8)*(1,35+1,95)*2		9,24000		
		-0,89*(2,95-1,8)+0,15*(0,89+1,15*2)-0,6*(2,0-1,8)		-0,66500		
		1.3 : (3,2-1,5)*(1,29+0,75)*2		6,93600		
		-0,6*(2,0-1,5)		-0,30000		
		1.4 : 3,2*(2,85+1,95)*2		30,72000		
		-1,75*1,45+0,15*(1,75+1,45*2)-0,6*2,0*2		-4,24000		
6	601011199R00	Penetrace na stropěch/podhledech velmi savých minerálních podkladů (lehké betony, staré omítky)	m2	10,66000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 10,66000		10,66000		
7	602011199R00	Penetrace na stěnách velmi savých minerálních podkladů (lehké betony a staré omítky)	m2	51,56200		
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 51,56200		51,56200		
8	611425521R00	Omítka rýh stropů MV do 15 cm omít.hrubou, hladkou	m2	0,50000		
		elektro : 0,05*10		0,50000		
9	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	60,00000		
		elektro : 10+50		60,00000		
10	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	10,00000		
		nová kanalizace : 8		8,00000		
		nový vodovod : 2		2,00000		
11	612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS	m	4,00000		
		nový vodovod : 4		4,00000		
12	612421626R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, hladká	m2	13,96800		
		po otlučení obkladech :				
		1.2 : 1,4*(1,35+1,95)*2-0,6*1,4		8,40000		
		1.3 : 1,6*(1,29+0,75)*2-0,6*1,6		5,56800		
13	612423521R00	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, hladká	m2	2,73000		
		po odsekaném soklíku: 1.1 : 0,10*((1,29+1,1)*2-0,98+0,15*2-0,6*3)		0,23000		
		elektro : 0,05*50		2,50000		
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						
14	R6221101	Začištění fasádní omítky kolem oken a dveří	m	10,57000		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.J	Celkem
		okno, a vchod.dveře : (0,89+1,45*2)+(0,98+2,9*2)		10,57000		
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
15	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,15780		
		prahové spojky dveří : 0,10*0,10*(0,6*3+0,98)		0,02780		
		nový vodovod : 0,10*0,10*4+0,10*0,15*6		0,13000		
16	632451024R00	Vyrovňovací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	0,31500		
		pod parapet : 0,35*0,9		0,31500		
Díl: 64 Výplně otvorů						
17	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	3,00000		
18	648991113R00	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm	m	0,90000		
19	55330392R	Zárubeň ocelová YH115 rozměr 600 x 1970 x 115 L mm	kus	1,00000		
20	55330393R	Zárubeň ocelová YH115 rozměr 600 x 1970 x 115 P mm	kus	2,00000		
21	M6481101	Parapet interiér plast dl. 90 cm	kus	1,00000		
Díl: 8 Trubní vedení						
22	892855112R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m	m	50,00000		
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
23	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	10,66000		
		1,54+2,63+0,97+5,52		10,66000		
24	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	2,00000		
		1,0*1,0*2		2,00000		
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
25	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	10,66000		
		1,54+2,63+0,97+5,52		10,66000		
Díl: 954 Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami						
26	954312101R00	Opláštění z SDK,2.str.,do 200x200 mm,RB tl.12,5 mm	m	3,20000		
		nové svislé kanalizační potrubí : 3,2		3,20000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
27	965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 50%	m2	5,12000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 5,12000		5,12000		
28	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	10,66000		
		pod novou dlažbu : 1,54+2,63+0,97+5,52		10,66000		
29	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	5,12000		
		1.1 - 1.3 : 1,54+2,63+0,95		5,12000		
30	968061112R00	Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	1,00000		
31	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	4,00000		
32	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych pl. 2 m2	m2	1,29050		
		0,89*1,45		1,29050		
33	968062746R00	Vybourání dřevěných stěn plochy do 4 m2	m2	2,84200		
		vchod.dveře s nadsvětlikem : 0,98*2,9		2,84200		
34	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,60000		
		0,6*2,0*3		3,60000		
35	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	0,90000		
36	970241100R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm	m	15,56000		
		uvolnění prahové spojky bouraných dveří : 0,6*2*3+0,98*2		5,56000		
		nový vodovod : 4+6		10,00000		
37	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	10,00000		
		elektro : 10		10,00000		
38	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	22,00000		
		rušené vodovodní potrubí : 12		12,00000		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		nová kanalizace : 8		8,00000		
		nový vodovod : 2		2,00000		
39	974031144R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm	m	4,00000		
		nový vodovod : 4		4,00000		
40	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	12,00000		
		rušené kanalizační potrubí : 3+6+3		12,00000		
41	974042553R00	Vysekání rýh v podlaze betonové, 10x10 cm	m	6,78000		
		uvolnění prahové spojky bouraných dveří : 0,6*3+0,98		2,78000		
		nový vodovod : 4		4,00000		
42	974042554R00	Vysekání rýh v podlaze betonové, 10x15 cm	m	6,00000		
		nový vodovod : 6		6,00000		
43	974082112R00	Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 3 cm	m	50,00000		
44	974082172R00	Vysekání rýh vodiče omítka stropů MVC šířka 3 cm	m	10,00000		
45	976074121R00	Vybourání kotevních želez zeď cihelná MVC	kus	12,00000		
		osazení OT : 4*3		12,00000		
46	978057331R00	Odsekání obkladů z umělého kamene podstupnic	m	2,30000		
		soklík 1.1 : (1,29+1,1)*2-0,98+0,15*2-0,6*3		2,30000		
47	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	13,96800		
		1.2 : 1,4*(1,35+1,95)*2-0,6*1,4		8,40000		
		1.3 : 1,6*(1,29+0,75)*2-0,6*1,6		5,56800		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
48	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	3,88131		
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						
49	721140802R00	Demontáž potrubí litinového do DN 100 mm	m	3,00000		
		rušené potrubí : 3		3,00000		
50	721140935R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, přechod z plastových trub na litinu, DN 100 mm	kus	2,00000		
51	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	6,00000		
		rušené potrubí : 6		6,00000		
52	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	3,00000		
		rušené potrubí : 3		3,00000		
53	721176103R00	Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm	m	8,00000		
54	721176105R00	Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm	m	2,00000		
55	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm	m	3,50000		
56	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm	kus	1,00000		
57	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm	kus	2,00000		
58	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus	1,00000		
59	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm	kus	2,00000		
Díl: 722 Vnitřní vodovod						
60	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 25 mm	m	12,00000		
		rušené potrubí : 12		12,00000		
61	722131933R00	Oprava a propojení dosavadního závitového potrubí DN 25 mm	kus	1,00000		
62	722172711R00	Potrubí plastové PP-R, bez zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	18,00000		
		SV+TV : 8+10		18,00000		
63	722172713R00	Potrubí plastové PP-R, bez zednických výpomocí, D 32 x 4,4 mm, PN 16	m	12,00000		
		SV+TV : 10+2		12,00000		
64	722181212RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm	m	8,00000		
		SV : 8		8,00000		
65	722181212RU1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm	m	10,00000		
		SV : 10		10,00000		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
66	722181214RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm	m	10,00000		
		TV : 10		10,00000		
67	722181214RU1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 32 mm	m	2,00000		
		TV : 2		2,00000		
68	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub D 50 mm	m	12,00000		
69	722190401R00	Vývedení a upevnění výpustek DN 15 mm	kus	7,00000		
		1*3+2*2		7,00000		
70	722191112R00	Hadice flexibilní k baterii M 10, DN 15 mm, délka 500 mm	soubor	4,00000		
71	722202213R00	Nástěnka MZD PP-R, D 20 mm x R 1/2"	kus	7,00000		
		1*3+2*2		7,00000		
72	722221112R00	Kohout vypouštěcí kulový, DN 15 mm	kus	1,00000		
73	722229101R00	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 1/2"	kus	1,00000		
74	722231162R00	Ventil vodovodní pojistný, G 3/4"	kus	1,00000		
75	722235112R00	Kohout vodovodní, kulový, DN 20 mm	kus	1,00000		
76	722235142R00	Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním, DN 20 mm	kus	1,00000		
77	722235642R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, DN 20 mm	kus	1,00000		
78	R7221101	Uzavření, vypuštění a napuštění vnitřního vodovodu	kpl	1,00000		
79	M7221111	Ventil výtokový nástěnný, s hadicovou vývodkou	kus	1,00000		
Díl: 725 Zařizovací předměty						
80	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00000		
81	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	1,00000		
82	725122817R00	Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem	soubor	2,00000		
83	725129201R00	Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	soubor	1,00000		
84	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	2,00000		
85	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor	8,00000		
86	725330820R00	Demontáž výlevky diturvitové	soubor	1,00000		
87	725334301R00	Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32 mm	kus	1,00000		
88	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00000		
89	725539102R00	Montáž elektrických ohřivačů, ostatní typy 80 l	soubor	1,00000		
90	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	3,00000		
91	725814102R00	Ventil rohový DN 15 mm x DN 10 mm	soubor	6,00000		
92	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4"	soubor	1,00000		
93	725829301R00	Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	2,00000		
94	725860254R00	Sifon umyvadlový chromovaný	kus	2,00000		
95	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH	kus	2,00000		
96	541322420R	Ohřivač vody elektrický zásobníkový 50 litrů, závěsný	kus	1,00000		
97	55145001R	Baterie umyvadlová stojánková bez otevírání odpadu	kus	2,00000		
98	55161681R	Ventil umyvadlový výtokový KLIK - KLAK	kus	1,00000		
99	551673931R	Sedátko klozetové s poklopem	kus	1,00000		
100	642153251R	Umyvadlo keramické s otvorem pro baterii	kus	1,00000		
101	64221384R	Umývatko keramické rohové s otvorem pro baterii	kus	1,00000		
102	642328608R	Klozet keramický kombi, svislý odpad	kus	1,00000		
103	64250760R	Urinál keramický s otvorem pro ventil	kus	1,00000		
104	64271101R	Výlevka keramická se sklopnou plastovou mřížkou	kus	1,00000		
105	64286272.AR	Ventil oplachovací k pisoáru	kus	1,00000		
106	M7251101	Odpadkový koš	kus	1,00000		
107	M7251102	Dávkovač tekutého mýdla	kus	2,00000		
108	M7251103	Zrcadlo nástěnné	kus	1,00000		
109	M7251104	Držák na toaletní papír	kus	1,00000		
110	M7251105	Kartáč WC s držákem	kus	1,00000		
111	M7251106	Nástěnný háček	kus	2,00000		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
112	M7251121	Dvířka revizní	kus	2,00000		
Díl: 733		Rozvod potrubí				
113	733111103R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	10,00000		
		připojení nových OT : 10		10,00000		
114	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	10,00000		
115	733191913R00	Zaslepení potrubí zkváním a zavařením DN 15	kus	4,00000		
		rušené připojení OT : 2*2		4,00000		
116	733191925R00	Navaření odbočky na potrubí, DN odbočky 25	kus	4,00000		
		nové připojení OT : 2*2		4,00000		
117	R7301101	Uzavření a vypuštění vody z otopné soustavy	kpl	1,00000		
118	R7301102	Napuštění vody a odvzdušnění otopné soustavy	kpl	1,00000		
Díl: 734		Armatury				
119	734200821R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	6,00000		
		připojení OT : 2*3		6,00000		
120	734226222R00	Ventil term.rohový,vnitř.z. DN 15	kus	1,00000		
121	734221672RT3	Hlavice ovládání ventilů termostatická	kus	3,00000		
122	734266212R00	Šroubení reg.rohové,vnitř.z. DN 15	kus	1,00000		
123	734266426R00	Šroubení uz.dvoutř.s vyp.rohov.DN15	kus	2,00000		
Díl: 735		Otopná tělesa				
124	735159523R00	Montáž panelových těles dvouradých, s odvzdušněním, 1200 mm	soubor	2,00000		
125	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	1,00000		
126	R7351101	DMT litinových otopných těles	kus	3,00000		
127	M7351101	Těleso otopné deskové VK m.č. 1.3	kus	1,00000		
128	M7351102	Těleso otopné deskové VK m.č. 1.4	kus	1,00000		
129	M7351103	Těleso otopné trubkové m.č. 1.2	kus	1,00000		
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
130	764816131R00	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 300 mm	m	0,90000		
131	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	0,90000		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				
132	766601211R00	Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska	m	12,44000		
		okno, a vchod.dveře : (0,89+1,45)*2+(0,98+2,9)*2		12,44000		
133	766711001R00	Montáž plastových a dřevěných oken a balkonových dveří s vypěněním	m	4,68000		
		okno : (0,89+1,45)*2		4,68000		
134	766711021R00	Montáž vstupních dveří s vypěněním	m	7,76000		
		vchod.dveře : (0,98+2,9)*2		7,76000		
135	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	3,00000		
136	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křidlových	kus	4,00000		
137	766670021R00	Montáž kliky a štítu	kus	3,00000		
138	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřidlových š. nad 10 cm	kus	4,00000		
139	R7661101	Úprava šatní skříně prvek S	kus	1,00000		
140	611871010R	Práh dubový š. 60 mm	m	2,40000		
		0,6*4		2,40000		
141	M7661101	Dveře vnitřní 600 x 1970 mm prvek 01/P	kus	2,00000		
142	M7661102	Dveře vnitřní 600 x 1970 mm prvek 03/L	kus	1,00000		
143	M7661103	Kování dveřní klika, klíč	kus	3,00000		
144	M7661111	Okno plastové 1-kř. 890x1250 mm	kus	1,00000		
145	M7661112	Dveře vchodové plastové 1-kř. 980x2900 mm, bílé	kus	1,00000		
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
146	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	10,66000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 149 : 10,66000		10,66000		
147	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	10,70000		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.1 : (1,29+1,1)*2-0,98+0,15*2-0,6*3		2,30000		
		1.4 : (2,85+1,95)*2-0,6*2		8,40000		
148	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	10,70000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 147 : 10,70000		10,70000		
149	771575109R00	Montáž keramické dlažby, hladké, na tmel, 300 x 300 m	m2	10,66000		
		1,54+2,63+0,97+5,52		10,66000		
150	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	20,18000		
		1.1 : (1,29+1,1)*2-0,98+0,15*2-0,6*3		2,30000		
		1.2 : (1,35+1,95)*2-0,6		6,00000		
		1.3 : (1,29+0,75)*2-0,6		3,48000		
		1.4 : (2,85+1,95)*2-0,6*2		8,40000		
151	597623142R	Dlaždice keramická	m2	12,90300		
		podlaha :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 149 : 10,66000		10,66000		
		soklíky :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 147 : 10,70000*0,1		1,07000		
		Koeficient ztratiné: 0,10		1,17300		
Díl: 776		Podlahy povlakové				
152	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	8,40000		
		1.4 : (2,85+1,95)*2-0,6*2		8,40000		
153	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	5,52000		
		1.4 : 5,52		5,52000		
Díl: 781		Obklady keramické				
154	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	15,84300		
		Odkaz na mn. položky pořadí 155 : 15,84300		15,84300		
155	781415016R00	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, nad 20x25 cm	m2	15,84300		
		1.2 : 1,8*(1,35+1,95)*2-0,6*1,8-0,89*(1,8-1,5)+0,15*0,3*2		10,62300		
		1.3 : 1,5*(1,29+0,75)*2-0,6*1,5		5,22000		
156	781419707R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně	m	7,20000		
		podél okenních rámu a dveřních zárubní : 0,3*2+1,8*2+1,5*2		7,20000		
157	781497131R00	Lišta nerezová ukončovacích k obkladům	m	8,89000		
		1.2 : (1,35+1,95)*2-0,6-0,89+0,15*2		5,41000		
		1.3 : (1,29+0,75)*2-0,6		3,48000		
158	781497132R00	Lišta nerezová rohová k obkladům	m	0,60000		
		1.2 : 0,3*2		0,60000		
159	597813660R	Obkládačka keramická	m2	16,63515		
		Odkaz na mn. položky pořadí 155 : 15,84300		15,84300		
		Koeficient ztratiné: 0,05		0,79215		
Díl: 783		Nátěry				
160	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	2,64450		
		ocel.zárubeň : (0,115+0,050*2)*(0,06+2,02*2)*3		2,64450		
161	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	2,64450		
		Odkaz na mn. položky pořadí 160 : 2,64450		2,64450		
162	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	10,00000		
		připojení nových OT : 10		10,00000		
Díl: 784		Malby				
163	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	75,10400		
		1.1 : 1,54+3,2*(1,29+1,1)*2		16,83600		
		1.2 : 2,63+(3,2-1,4)*(1,35+1,95)*2		14,51000		
		1.3 : 0,95+(3,2-1,6)*(1,29+0,75)*2		7,47800		
		1.4 : 5,56+3,2*(2,85+1,95)*2		36,28000		
164	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	72,85200		
		Odkaz na mn. položky pořadí 165 : 72,85200		72,85200		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
165	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	72,8520		
		1.1 : 1,54+3,2*(1,29+1,1)*2		16,8360		
		1.2 : 2,63+(3,2-1,8)*(1,35+1,95)*2		11,8700		
		1.3 : 0,97+(3,2-1,5)*(1,29+0,75)*2		7,9060		
		1.4 : 5,52+3,2*(2,85+1,95)*2		36,2400		
Díl: M21 Elektromontáže						
166	210010105R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním	m	20,0000		
167	210010301R00	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová	kus	8,0000		
168	210010315R00	Krabice odbočná KT 250, bez zapojení - obdélníková	kus	1,0000		
169	210010321R00	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh	kus	2,0000		
170	210010555R00	Osazení a připojení ekvipotenciální svorkovnice	kus	1,0000		
171	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	3,0000		
172	210110045R00	Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6	kus	2,0000		
173	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	3,0000		
174	210800645R00	Vodič H07V-K (CYA) 4 mm2 uložený pevně	m	10,0000		
175	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	50,0000		
176	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	30,0000		
177	210810054R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly16-25 mm2 pevně uložený	m	20,0000		
178	210810057R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 žíl 4 až 16 mm pevně uložený	m	10,0000		
179	650101521R00	Montáž LED svítidla stropního přisazeného	kus	4,0000		
180	650101576R00	Montáž LED svítidla nástěnného přisaz. s čidlem	kus	1,0000		
181	R2101102	DOD+MT rozváděč, vč. popisu a zapojení	kus	1,0000		
182	R2101191	DMT rozváděče	kus	1,0000		
183	R2101192	DMT stávající elektroinstalace v m.č. 1.1 - 1.4, vč. likvidace demont. materiálu	kpl	1,0000		
184	34111030R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	52,5000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 175 : 50,00000		50,0000		
		Koeficient ztratiné: 0,05		2,5000		
185	34111036R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2	m	31,5000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 176 : 30,00000		30,0000		
		Koeficient ztratiné: 0,05		1,5000		
186	34111080R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 16 mm2	m	21,0000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 177 : 20,00000		20,0000		
		Koeficient ztratiné: 0,05		1,0000		
187	34111098R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2	m	10,5000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 178 : 10,00000		10,0000		
		Koeficient ztratiné: 0,05		0,5000		
188	34142156R	Vodič silový pevně uložení CYA 4,00 mm2	m	10,5000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 174 : 10,00000		10,0000		
		Koeficient ztratiné: 0,05		0,5000		
189	34562811R	Svorkovnice ekvipotenciální EPS 2 bez krytu	kus	1,0000		
190	345709990007R	Lišta vkladací LV 40 x 40 mm bílá, dl. 2 m	m	21,0000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 166 : 20,00000		20,0000		
		Koeficient ztratiné: 0,05		1,0000		
191	34571511R	Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74 x 30 mm	kus	8,0000		
192	34571523R	Krabice přístrojová odbočná kruhová z PH KO 97/5	kus	2,0000		
193	34571544R	Krabice rozvodná s víčkem KT 250	kus	1,0000		
194	M2101401	Zásuvka jednonásobná, 230V	kus	3,0000		
195	M2101411	Spínače 1pólový řaz.1	kus	3,0000		
196	M2101413	Spínač střídavý řaz.6	kus	2,0000		
197	M6501101	Svítidla stropní přisazená LED	kus	4,0000		
198	M6501102	Svítidlo nástěnné přisazené LED, s pohybovým čidlem, venkovní	kus	1,0000		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
199	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,49080		
200	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10,47240		
		další 3 km				
201	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,49080		
202	979990109R00	Poplatek za uložení suti - skleněné tvárnice, keramika, skupina odpadu 070202	t	1,26367		
203	979990162R00	Poplatek za uložení suti - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904	t	0,41890		
204	979990191R00	Poplatek za uložení suti - plastové výrobky, skupina odpadu 170203	t	0,02094		
205	979999978R00	Poplatek za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2 (skup. 170101)	t	0,70863		
206	979999983R00	Poplatek za recyklaci cihel kusovost do 1600 cm2 (skup. 170102)	t	1,07866		
Díl: VN		Vedlejší náklady				
207	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
Díl: ON		Ostatní náklady				
208	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000		
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány, dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba a následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
209	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000		
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného zajištění, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska bezpečnosti (příkaz, poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).						
210	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadovaném počtu.						
211	VRN001	Vzorkování materiálů a výrobků	Soubor	1,00000		
Náklady na provedení resp. předvedení vzorků materiálů a výrobků v rozsahu požadovaném objednatel.						
Celkem						

Harmonogram prací zakázky "Udržovací práce 1 a 2 NP na objektu čp. 160. Ellerova. Strakonice"

popis činnosti	doba provádění prací - číslo týdne													
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
svislé kce														
úpravy vnitřní														
výplně														
trubni vedení														
bourací kce														
ZTI, UT, EI														
truhlarské kce														
podlahy														
obklady, dlažby														
malby														
ostatní														

za PV STAV eu s.r.o.

Vypracoval: Bc.Petr Velhartí

V Prachaticích dne 31.3.2025



Položkový rozpočet stavby

stavba: **R2024013 Středisko výchovné péče, Ellerova**

objekt: **0001 Stavební úpravy**

rozpočet: **24-05-40 Stavební úpravy objektu**

objednatel: **Město Strakonice** IČO: **00251810**
Velké náměstí 2 DIČ:
38601 Strakonice

projektovatel: **PV STAV eu s.r.o.** IČO: **26070464**
Mensšíkova 1155 DIČ: **CZ26070464**
383 01 Prachatice

pracoval:

			Celkem
rozpis ceny			
SV			77
SV			70
ON			00
další náklady			00
statní náklady			00
celkem			17
kapitulace daní			
klad pro sníženou DPH	12 %		ZK
žená DPH	12 %		ZK
klad pro základní DPH	21 %		ZK
kladní DPH	21 %		ZK
okrouhlení			ZK

celkem s DPH 964 242,31 CZK

v

31.03.2025

Za objednatele

Epitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				1,1
	Stěny a příčky montované lehké	HSV				4,2
	Vodorovné konstrukce	HSV				0,6
	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				14,8
	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				1,8
	Výplně otvorů	HSV				1,1
	Ostatní konstrukce, bourání	HSV				0,1
	Lešení a stavební výtahy	HSV				0,8
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				2,4
	Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami	HSV				0,5
	Bourání konstrukcí	HSV				27,0
	Staveništní přesun hmot	HSV				2,5
720	Zdravotechnická instalace	PSV				0,5
721	Vnitřní kanalizace	PSV				2,6
722	Vnitřní vodovod	PSV				3,9
725	Zařizovací předměty	PSV				3,9
756	Konstrukce truhlářské	PSV				1,7
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV				4,1
778	Podlahy povlakové	PSV				3,4

Podlahy ze syntetických hmot	PSV				3,7	
Obklady keramické	PSV				9,9	
Nátěry	PSV				0,7	
Malby	PSV				2,6	
Zastiňující technika	PSV				0,1	
Elektromontáže	MON				2,7	
Montáže dopravních zařízení a vah- výtahy	MON				1,6	
Vedlejší náklady	VN				1,6	
celkem					796 894,47	100,0

Položkový rozpočet

S:	R2024013	Středisko výchovné péče, Ellerova
O:	0001	Stavební úpravy
R:	24-05-40	Stavební úpravy objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
1	310238211	Zazdivka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	1,13421			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
		0,27*0,8*2,1*1,1		0,49896						
		0,125*0,7*2,1*1,1		0,20213						
		0,125*0,9*3,5*1,1		0,43313						
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké								
2	342013121	Příčka SDK tl.100 mm, ocel.kce, 2x oplášt., RB 12,5mm	m2	12,42500			21,00	0,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		2.NP :								
		06 : 1,23*3,5		4,30500						
		10a : (0,77+1,55)*3,5		8,12000						
3	342262411	Příčka SDK instalační 2x OK, 2x opl. tl. 220 mm desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 4 cm	m2	1,20000			21,00	0,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		2.NP :								
		08 : 1*1,2		1,20000						
4	347013111	Předstěna SDK, tl.55mm, 1xoc.kce CD, 1xRB 12,5mm, izol	m2	18,71000			21,00	0,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Včetně:								
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr								
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkokartonu								
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.								
		1NP :								
		01 zaplntování nepoužívaných vstupních dveří : 2,4*2,4								
				5,76000						
		2.NP :								
		06 : 3,5*3,7								
				12,95000						
Díl: 4		Vodorovné konstrukce					4 884,95			

Položkový rozpočet

S:	R2024013	Středisko výchovné péče, Ellerova
O:	0001	Stavební úpravy
R:	24-05-40	Stavební úpravy objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
5	411320044	Strop ze železobetonu beton C 25/30, tl. 20 cm bednění, výztuž 150 kg/m3, podpěrná konstrukce	m2	1,19000			21,00	0,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		04 Výťah - doplnění stropu : 1,19		1,19000						
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní										
6	601011199	Penetrace na stropěch/podhledech velmi savých minerálních podkladů Cemix (lehké betony, staré omítky)	m2	46,93000			21,00	0,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		1.NP :								
		04 Výťah : 1,19		1,19000						
		Mezisoučet		1,19000						
		2.NP :								
		02 Chodba : 7,93		7,93000						
		04 Chodba - čekárna : 14,29		14,29000						
		08 Umývárna : 1,97		1,97000						
		10 WC : 5,81		5,81000						
		15 Kancelář : 9,77		9,77000						
		17 Výťah : 1,19		1,19000						
		18 Strojovna výťahu : 0,72		0,72000						
		Mezisoučet		45,74000						
7	611421131	Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	46,93000			21,00	0,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kN/m².								
		1.NP :								
		04 Výťah : 1,19		1,19000						
		Mezisoučet		1,19000						
		2.NP :								

Položkový rozpočet

S:	R2024013	Středisko výchovné péče, Ellerova
O:	0001	Stavební úpravy
R:	24-05-40	Stavební úpravy objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		02 Chodba : 7,93		7,93000						
		04 Chodba - čekárna : 14,29		14,29000						
		08 Umývárna : 1,97		1,97000						
		10 WC : 5,81		5,81000						
		15 Kancelář : 9,77		9,77000						
		17 Výtah : 1,19		1,19000						
		18 Strojovna výtahu : 0,72		0,72000						
		Mezisoučet		45,74000						
8	612409991	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	51,99500			21,00	0,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		1.NP :								
		01 - okolo nové předstěny : 2,4+2,4+2,4		7,20000						
		01 - po zrušeném krytu topení : 1+3,695+1		5,69500						
		2.NP :								
		04 - po zrušeném krytu topení : 2,49+1+1		4,49000						
		10 - po zrušeném krytu topení : 1+2,95+1		4,95000						
		08 - po zrušeném krytu topení : 1+1+1		3,00000						
		04 / 05 - zazdívka : (0,9+2,1+2,1)*2		10,20000						
		05 / 06 - zazdívka : (1,23+3,5+3,5)*2		16,46000						
9	612421626	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	44,12700			21,00	0,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		2.NP :								
		15 : 1,8*(3,06+1,53+1,14+2,3+1,92+4)		25,11000						
		10 : 1,8*(0,675+2,95+1)		8,32500						
		08 : 1,8*(1+1,97)*2		10,69200						
10	612421637	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	7,36560			21,00	0,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		zazdívka 04/06 : 0,8*2,1*2*1,1		3,69600						
		po vybouraných příčkách : 3,5*0,15*(1+1+1)*1,1		1,73250						
		4,8*0,22*1,1		1,16160						

Položkový rozpočet

S:	R2024013	Středisko výchovné péče, Ellerova
O:	0001	Stavební úpravy
R:	24-05-40	Stavební úpravy objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		4,7*0,15*1,1		0,77550						
11	612421231	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	219,34500			21,00	0,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		1NP :								
		03 : 2*(1,2+0,9)*2		8,40000						
		2NP :								
		02 : 3,5*(2,5+0,1+2,8+1,47+5+0,21+0,33+1,4)		48,33500						
		04 : 3,5*(5,74+2,49)*2		57,61000						
		08 : 3,5*(1+1,97)*2		20,79000						
		10 : 3,5*(2,95+1,97)*2		34,44000						
		15,17,18 : 3,5*(3,06+4,05)*2		49,77000						
12	612471411	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi	m2	219,34500			21,00	0,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		1NP :								
		03 : 2*(1,2+0,9)*2		8,40000						
		2NP :								
		02 : 3,5*(2,5+0,1+2,8+1,47+5+0,21+0,33+1,4)		48,33500						
		04 : 3,5*(5,74+2,49)*2		57,61000						
		08 : 3,5*(1+1,97)*2		20,79000						
		10 : 3,5*(2,95+1,97)*2		34,44000						
		15,17,18 : 3,5*(3,06+4,05)*2		49,77000						
13	602016193R01	Penetrace hloubková stěn 1x	m2	219,34500			21,00	0,00	Vlastní	RTS 24/ I
		03 : 2*(1,2+0,9)*2		8,40000						
		2NP :								
		02 : 3,5*(2,5+0,1+2,8+1,47+5+0,21+0,33+1,4)		48,33500						
		04 : 3,5*(5,74+2,49)*2		57,61000						
		08 : 3,5*(1+1,97)*2		20,79000						
		10 : 3,5*(2,95+1,97)*2		34,44000						

Položkový rozpočet

S:	R2024013	Středisko výchovné péče, Ellerova
O:	0001	Stavební úpravy
R:	24-05-40	Stavební úpravy objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		15,17,18 : 3,5*(3,06+4,05)*2		49,77000						
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce								
14	633811111U00	Broušení podlah beton -2mm	m2	45,81590			21,00	0,00	Vlastní	Indiv
		dlažba : 19,6959		19,69590						
		koberec : 4,00		4,00000						
		pvc : 22,12		22,12000						
15	633811119U00	Přípl broušení bet podlah ZKD 1mm	m2	91,63180			21,00	0,00	Vlastní	Indiv
		91,6318*2		91,63180						
Díl: 64		Výplně otvorů								
16	642944121	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 700 x 1970 x 150 mm	kus	1,00000			21,00	0,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
17	642944121	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 800 x 1970 x 150 mm	kus	1,00000			21,00	0,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		2NP : 1		1,00000						
18	648991111	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 200 mm	m	4,54500			21,00	0,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		(1,8+1,8+0,9)*1,01		4,54500						
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání								
19	9-001	Dočasné konstrukce, zákryty apod.	kpl	1,00000			21,00	0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy								
20	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	42,87000			21,00	0,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		1.NP :								
		04 Výtah : 1,19		1,19000						
		Mezisoučet		1,19000						
		2.NP :								
		02 Chodba : 7,93		7,93000						
		04 Chodba - čekárna : 14,29		14,29000						

Položkový rozpočet

S:	R2024013	Středisko výchovné péče, Ellerova
O:	0001	Stavební úpravy
R:	24-05-40	Stavební úpravy objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		08 Umývárna : 1,97			1,97000					
		10 WC : 5,81			5,81000					
		15 Kancelář : 9,77			9,77000					
		17 Výtah : 1,19			1,19000					
		18 Strojovna výtahu : 0,72			0,72000					
		Mezisoučet			41,68000					

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách									
21	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	149,22000			21,00	0,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I

1.NP :
04 Výtah : 1,19 1,19000
Mezisoučet 1,19000

2.NP :
01 Schodiště : 14,35 14,35000
02 Chodba : 7,93 7,93000
04 Chodba - čekárna : 14,29 14,29000
05 Kancelář : 39,40 39,40000
06 Kancelář : 52,6 52,60000
08 Umývárna : 1,97 1,97000
10 WC : 5,81 5,81000
15 Kancelář : 9,77 9,77000
17 Výtah : 1,19 1,19000
18 Strojovna výtahu : 0,72 0,72000
Mezisoučet 148,03000

22	953981104	Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule	kus	16,00000			21,00	0,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		04 výtah - doplnění stropní kce : 4*4		16,00000						

Položkový rozpočet

S:	R2024013	Středisko výchovné péče, Ellerova
O:	0001	Stavební úpravy
R:	24-05-40	Stavební úpravy objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
23	95-001	Napojení na stávající konstrukce, řešení detailů včetně dodávek materiálů	kpl	1,00000			21,00	0,00	Vlastní	Indiv
24	55399994.A	Kotvy, úhelníky, atyp. prvky	kg	25,00000			21,00	0,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		04 - výtah - doplnění stropní konstrukce :								
		trn R12 délky 40 cm + doplňková armatura : 25		25,00000						
Díl: 954		Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami								
25	954313201	Opláštění z SDK,3.str.,do 500x500 mm,RB tl.12,5 mm	m	3,50000			21,00	0,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		včetně:								
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,								
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,								
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení r								
Díl: 96		Bourání konstrukcí								
26	962031124	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.115 mm	m2	32,72500			21,00	0,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		2.NP m.č.05/06 : (1,67+2,1+4,01)*3,5		27,23000						
		2.NP m.č.02 : 1,57*3,5		5,49500						
27	962031125	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.140 mm	m2	10,13250			21,00	0,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		2.NP :								
		15/17/18 : (1,14+2,155)*3,5		11,53250						
		-0,7*2		-1,40000						
28	967031132	Přísekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	1,41000			21,00	0,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		2.NP :								
		15/18 : 4,7*0,3		1,41000						
29	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	1,00000			21,00	0,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		2.NP :								
		15/18 : 1		1,00000						
30	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,41000			21,00	0,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I

Položkový rozpočet

S:	R2024013	Středisko výchovné péče, Ellerova
O:	0001	Stavební úpravy
R:	24-05-40	Stavební úpravy objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2.NP :								
		15/18 : 4,7*0,3			1,41000					
31	971038631	Vybourání otvorů cihly duté pl. 4 m2, tl. 15 cm	m2	1,84800			21,00	0,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa								
		2.NP m.č.04/06 : 0,88*2,1			1,84800					
32	978011111	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 5 %	m2	46,93000			21,00	0,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		1.NP :								
		04 Výtah : 1,19			1,19000					
		Mezisoučet			1,19000					
		2.NP :								
		02 Chodba : 7,93			7,93000					
		04 Chodba - čekárna : 14,29			14,29000					
		08 Umývárna : 1,97			1,97000					
		10 WC : 5,81			5,81000					
		15 Kancelář : 9,77			9,77000					
		17 Výtah : 1,19			1,19000					
		18 Strojovna výtahu : 0,72			0,72000					
		Mezisoučet			45,74000					
33	978013121	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	219,34500			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
		1NP :								
		03 : 2*(1,2+0,9)*2			8,40000					
		2NP :								
		02 : 3,5*(2,5+0,1+2,8+1,47+5+0,21+0,33+1,4)			48,33500					
		04 : 3,5*(5,74+2,49)*2			57,61000					
		08 : 3,5*(1+1,97)*2			20,79000					
		10 : 3,5*(2,95+1,97)*2			34,44000					

Položkový rozpočet

S:	R2024013	Středisko výchovné péče, Ellerova
O:	0001	Stavební úpravy
R:	24-05-40	Stavební úpravy objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		15,17,18 : 3,5*(3,06+4,05)*2		49,77000						
34	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	50,33700			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
		1.NP :								
		2.NP :								
		15 : 1,8*(3,06+1,53+1,14+2,3+1,92+4)		25,11000						
		10 : 1,8*(0,675+2,95+1)		8,32500						
		08 : 1,8*(1+1,97)*2		10,69200						
		04 : 1,8*(0,3+1+0,85)		3,87000						
		0,6*3,9		2,34000						
35	978059511	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2	m2	50,33700			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
		1.NP :								
		2.NP :								
		15 : 1,8*(3,06+1,53+1,14+2,3+1,92+4)		25,11000						
		10 : 1,8*(0,675+2,95+1)		8,32500						
		08 : 1,8*(1+1,97)*2		10,69200						
		04 : 1,8*(0,3+1+0,85)		3,87000						
		0,6*3,9		2,34000						
36	969-001	Demontáž stávajícího zařízení včetně uskladnění	kus	10,00000			21,00		Vlastní	Indiv
37	969-003	Demontáž stávajícího zařízení rozvody v lištách vč lišt, koncové prvky EL	hod	24,00000			21,00		Vlastní	Indiv
38	969-004	Demontáž stávajícího zařízení vnitřní vybavení	hod	12,00000			21,00		Vlastní	Indiv
39	969-005	Ostatní bourací práce jinde neuvedené	hod	12,00000			21,00		Vlastní	Indiv
40	979087113	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t	29,99778			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
41	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	29,99778			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
42	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	29,99778			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
43	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	29,99778			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku								
44	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	59,99556			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I

Položkový rozpočet

S:	R2024013	Středisko výchovně péče, Ellerova
O:	0001	Stavební úpravy
R:	24-05-40	Stavební úpravy objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
45	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	29,99778			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
46	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	59,99556			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
47	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	29,99778			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
48	979990162R01	Poplatek za skládku suti	t	29,99778			21,00		Vlastní	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
49	999281148	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m, nošením	t	14,47016			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: 720		Zdravotnická instalace								
50	720-001	Stavební přímocce pro ZTI - materiál	kg	120,00000			21,00		Vlastní	Indiv
51	720990001RT1	Stavební přímocce pro ZTI	hod	8,00000			21,00		Vlastní	Indiv
Díl: 721		Vnitřní kanalizace								
52	721110802	Demontáž potrubí z trub DN 100	m	12,00000			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
53	721176101	Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm	m	10,00000			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.								
54	721176102	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	8,00000			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.								
55	721176115	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	6,00000			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.								
		Včetně zařízení a demontáže pomocného lešení.								
56	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	24,00000			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
57	721171101RT1	Napojení na stávající potrubí	kus	3,00000			21,00		Vlastní	Indiv
58	913	Hzs - Stavební dělník	h	8,00000			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Sekání drážek, prostupů a nik								
59	998721203	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	203,83600			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
60	998721294	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 1 km	%	203,83600			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
61	998721299	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanál. další 1km	%	3 872,88400			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
62	979087113	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t	0,31784			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
63	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,31784			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I

Položkový rozpočet

S:	R2024013	Středisko výchovné péče, Eilerova
O:	0001	Stavební úpravy
R:	24-05-40	Stavební úpravy objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
64	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,31784			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za sklád								
65	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6,35680			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
66	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,31784			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
67	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	3,17840			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
68	979093111	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,31784			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
69	979990162R01	Poplatek za skládku sutí	t	0,31784			21,00		Vlastní	Indiv
Díl: 722 Vnitřní vodovod										
70	892233111	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	24,00000			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
71	722130234	Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343,DN 32	m	24,00000			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.								
72	722130801	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	20,00000			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
73	722280106	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	24,00000			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
74	722171101RT1	Napojení na stávající potrubí	kus	3,00000			21,00		Vlastní	Indiv
75	913	Hzs - Stavební dělník	h	8,00000			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Sekání drážek, prostupů a nik								
76	998722203	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	%	287,52000			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
77	998722294	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 1 km	%	287,52000			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
78	998722299	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod další 1km	%	5 462,88000			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
79	979087113	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t	0,24260			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
80	979011111	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,24260			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
81	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,24260			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za sklád								
82	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,85200			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
83	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,24260			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
84	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	2,42600			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I

Položkový rozpočet

S:	R2024013	Středisko výchovné péče, Ellerova
O:	0001	Stavební úpravy
R:	24-05-40	Stavební úpravy objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
85	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,24260			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
86	979990162R01	Poplatek za skládku suti	t	0,24260			21,00		Vlastní	Indiv
Díl: 725		Zařizovací předměty								
87	725110814	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	2,00000			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
		2NP :								
		10 : 1		1,00000						
		14 : 1		1,00000						
88	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,00000			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
		2.NP :								
		08 : 1		1,00000						
		15 : 1		1,00000						
89	725240812	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur	soubor	1,00000			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
		2.NP :								
		04 : 1		1,00000						
90	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4"	soubor	3,00000			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
		2.NP :								
		08 : 1		1,00000						
		15 : 1		1,00000						
		04 : 1		1,00000						
91	725100001	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus	3,00000			21,00		RTS 24/ I	Indiv
		0,5 m kanalizačního připojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní umyvadla, sifonu a vodovodní baterie. S dobavkou materiálu.								
92	725100013	Klozet s nádrží pro suchou výstavbu	kus	1,00000			21,00		RTS 24/ I	Indiv
		Pološka obsahuje dobavku a montáž modulu pro WC, dobavku a montáž závěsné n splachování.								
93	725100019RA1	Výlevka a baterie	kus	1,00000			21,00		Vlastní	Indiv
		Pološka obsahuje dobavku a montáž modulu pro závěsnou výlevku, diturvitovou výlevku, baterii s prodlouženým ramínkem, sifon a odpadní ventil.								

Položkový rozpočet

S:	R2024013	Středisko výchovné péče, Ellerova
O:	0001	Stavební úpravy
R:	24-05-40	Stavební úpravy objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
94	998725202	Přesun hmot pro zařízení předměty, výšky do 12 m	%	410,72610			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
95	979087113	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t	0,24228			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
96	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,24228			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
97	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	0,24228			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
98	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,24228			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku										
99	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,84560			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
100	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,24228			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
101	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,42280			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
102	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,24228			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
103	979990162R01	Poplatek za skládku suti	t	0,24228			21,00		Vlastní	Indiv
Díl: 766 Konstrukce truhlářské										
104	766411821	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	9,78280			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
		1.NP :								
		02 předsíň :								
		kryt topení : 1,135*1+1*0,28+1,135*0,28		1,73280						
		2.NP :								
		04 : 2,49*1+2,49*0,25		3,11250						
		08 : 1*1+1*0,25		1,25000						
		10 : 2,95*1+2,95*0,25		3,68750						
105	766411822	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	9,78280			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
		1.NP :								
		01 schodiště :								
		02 předsíň :								
		kryt topení : 1,135*1+1*0,28+1,135*0,28		1,73280						
		2.NP :								
		04 : 2,49*1+2,49*0,25		3,11250						

Položkový rozpočet

S:	R2024013	Středisko výchovné péče, Ellerova
O:	0001	Stavební úpravy
R:	24-05-40	Stavební úpravy objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		08 : 1*1+1*0,25		1,25000						
		10 : 2,95*1+2,95*0,25		3,68750						
106	766661112	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	2,00000			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
107	766662811	Demontáž prahů dveří 1křidlových	kus	6,00000			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
108	766665921	Zakování dveří 1křidlových kompletizovaných	kus	2,00000			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
109	766695213	Montáž prahů dveří jednokřidlových š. nad 10 cm	kus	2,00000			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
110	54914632	Kování dveřní	kus	2,00000			21,00		RTS 24/ I	Indiv
111	61165641RA	Dveře plné 1-křídle 700 x 1970 mm	kus	1,00000			21,00		Vlastní	Indiv
112	61165642RA	Dveře plné 1-křídle 800 x 1970 mm	kus	1,00000			21,00		Vlastní	Indiv
113	61187141	Prah dubový dl. 700 mm, š. 150 mm, tl. 20 mm	kus	1,00000			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
114	61187161	Prah dubový dl. 800 mm, š. 150 mm, tl. 20 mm	kus	1,00000			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
115	998766202	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	174,87850			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
116	979087113	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t	0,64522			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
117	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,64522			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
118	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	1,29044			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
119	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,64522			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku								
120	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	12,90443			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
121	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,64522			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
122	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	6,45222			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
123	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,64522			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
124	979990162R01	Poplatek za skládku suti	t	0,64522			21,00		Vlastní	Indiv
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady								
125	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	19,69590			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
		2.NP :								
		08 : 1*1,97		1,97000						
		10a : 1,4*1,97+1,55*1,1		4,46300						

Položkový rozpočet

S:	R2024013	Středisko výchovné péče, Ellerova
O:	0001	Stavební úpravy
R:	24-05-40	Stavební úpravy objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		10b : 0,77*1,09		0,83930						
		15 : 3,06*4,06		12,42360						
126	771575111	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 45x45 cm Keraflex (lepidlo), Ultracolor plus (spár.hmot)	m2	19,69590			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
		2.NP :								
		08 : 1*1,97		1,97000						
		10a : 1,4*1,97+1,55*1,1		4,46300						
		10b : 0,77*1,09		0,83930						
		15 : 3,06*4,06		12,42360						
127	771579793	Příplatek za spárovací hmotu - plošně, keram. dlažba	m2	19,69590			21,00		RTS 24/ I	RTS 22/ I
		2.NP :								
		08 : 1*1,97		1,97000						
		10a : 1,4*1,97+1,55*1,1		4,46300						
		10b : 0,77*1,09		0,83930						
		15 : 3,06*4,06		12,42360						
128	597642070RA	Dlažba keramická matná 450 x 450 mm tmavě šedá	m2	22,00000			21,00		Vlastní	RTS 24/ I
		Dlažba keramická matná 450 x 450 mm tmavě šedá např. RAKO EXTRA								
129	998771203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	302,99980			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: 776		Podlahy povlakové								
130	776421100	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků PVC	m	24,10000			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
		2.NP :								
		02 : 1,57+2,5+0,1+2,8+1,47+5,3-0,8-0,6-0,8-0,8-0,8		9,94000						
		04 : 2,49+5,74+2,49+5,74-0,8-0,8-0,7		14,16000						
		13 :								
		14 :								
131	776431020	Lepení podlahových soklíků z kobercových pásů	m	4,00000			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
		2NP :		4,00000						

Položkový rozpočet

S:	R2024013	Středisko výchovné péče, Ellerova
O:	0001	Stavební úpravy
R:	24-05-40	Stavební úpravy objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
132	776511820	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	22,12000			RTS 24/ I	RTS 24/ I
		2.NP :						
		PVC : 36,43		22,12000				
133	776521200	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	22,12000		21,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		2.NP :						
		02 : 7,83		7,83000				
		04 : 14,29		14,29000				
134	776572100	Lepení povlakových podlah z pásů textilních pouze položení - koberec ve specifikaci	m2	4,00000		21,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		2NP :		4,00000				
135	776981124	Lišta nerezová podlahová krycí, povlak.podlah. profil 760/A, samolepicí, šířka 60 mm	m	2,20000		21,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		0,7*2		1,40000				
		0,8		0,80000				
136	28412245	Podlahovina PVC Novoflor Standard tl. 2,0 mm	m2	25,00000		21,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
137	69741116	Koberec smyčkový šíře 4 m, info cena 600 Kč/m2	m2	5,00000		21,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
138	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	282,03960		21,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
139	979087113	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t	0,19391		21,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
140	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,19391		21,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
141	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	0,38783		21,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
142	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,19391		21,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skla						
143	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,87826		21,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
144	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,19391		21,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
145	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,93913		21,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
146	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,19391		21,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I
147	979990162R01	Poplatek za skládku suti	t	0,19391		21,00	Vlastní	Indiv

Stránka 15 z 21

Položkový rozpočet

S:	R2024013	Středisko výchovné péče, Ellerova
O:	0001	Stavební úpravy
R:	24-05-40	Stavební úpravy objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot								
148	777531024	Vyrovnaní podlah, samonivel. hmota tl.4 mm	m2	45,81590			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
		dlažba : 19,6959		19,69590						
		koberec : 4,00		4,00000						
		pvc : 22,12		22,12000						
149	777553020	Nátěr adhézní nesavého podkladu pod stěrku	m2	45,81590			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
		dlažba : 19,6959		19,69590						
		koberec : 4,00		4,00000						
		pvc : 22,12		22,12000						
150	777553219	Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota	m2	91,63180			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
		45,8159*2		91,63180						
151	777553229RT1	Příplatek za podlahovou stěrku s vlákny	m2	45,81590			21,00		Vlastní	Indiv
		dlažba : 19,6959		19,69590						
		koberec : 4,00		4,00000						
		pvc : 22,12		22,12000						
152	998777202	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%	327,72110			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: 781		Obklady keramické								
153	781101210	Penetrace podkladu pod obklady	m2	40,79920			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
		včetně dodávky materiálu.								
		2.NP :								
		08 : 1,8*(1+1,97)*2		10,69200						
		-0,7*2		-1,40000						
		10a : 1,8*(0,96+1,4+0,869)		5,81220						
		10b : 1,8*(0,77+1,45)*2		7,99200						
		13,14 : 1,8*(1,29+0,9+0,525+0,1+0,525+0,87+1,29+1,87-0,7)		12,00600						
		04 : 1,8*(1,2+0,55)		3,15000						

Položkový rozpočet

S:	R2024013	Středisko výchovné péče, Ellerova
O:	0001	Stavební úpravy
R:	24-05-40	Stavební úpravy objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		15 : 1,8*(0,3+1,115)			2,54700					
154	781419706	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	40,79920			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
		2.NP :								
		08 : 1,8*(1+1,97)*2		10,69200						
		-0,7*2		-1,40000						
		10a : 1,8*(0,96+1,4+0,869)		5,81220						
		10b : 1,8*(0,77+1,45)*2		7,99200						
		13,14 : 1,8*(1,29+0,9+0,525+0,1+0,525+0,87+1,29+1,87-0,7)		12,00600						
		04 : 1,8*(1,2+0,55)		3,15000						
		15 : 1,8*(0,3+1,115)		2,54700						
155	781475120	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30 x 60 cm	m2	40,79920			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
		2.NP :								
		08 : 1,8*(1+1,97)*2		10,69200						
		-0,7*2		-1,40000						
		10a : 1,8*(0,96+1,4+0,869)		5,81220						
		10b : 1,8*(0,77+1,45)*2		7,99200						
		13,14 : 1,8*(1,29+0,9+0,525+0,1+0,525+0,87+1,29+1,87-0,7)		12,00600						
		04 : 1,8*(1,2+0,55)		3,15000						
		15 : 1,8*(0,3+1,115)		2,54700						
156	781491001	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních	m	30,64400			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
		2.NP :								
		08 : (1+1,97)*2		5,94000						
		10a : (0,96+1,4+0,869)		3,22900						

Položkový rozpočet

S:	R2024013	Středisko výchovné péče, Ellerova
O:	0001	Stavební úpravy
R:	24-05-40	Stavební úpravy objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		10b : (0,77+1,45)*2		4,44000						
		13,14 : (1,29+0,9+0,525+0,1+0,525+0,87+1,29+1,87-0,7)		6,67000						
		04 : (1,8+1,2+0,55+1,8)		5,35000						
		15 : 1,8+0,3+1,115+1,8		5,01500						
157	55343662	L lišta 9 mm, l 2,5 m	kus	15,00000			21,00		RTS 24/ I	Indiv
158	59761001	Obkládačka RAKO EXTRA 300 x 600 mm povrch hladký matný	m2	45,00000			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
159	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	711,63810			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
Díl: 783		Nátěry								
160	783125630	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 3x email	m2	23,16000			21,00		RTS 24/ I	Indiv
		5,6*0,3*1		1,68000						
Díl: 784		Malby								
161	784111101	Penetrace podkladu nátěrem V1307 1 x	m2	225,47580			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
		stropy : 207,44		46,93000						
		stěny : 785,1409		219,34500						
		odečet obkladu : -43,4434		-43,44340						
162	784125212	Malba Jupol Classic, bílá, bez penetrace,2x	m2	225,47580			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
		stropy : 207,44		46,93000						
		stěny : 785,1409		219,34500						
		odečet obkladu : -43,4434		-40,79920						
163	784011222	Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky	m2	46,93000			21,00		RTS 24/ I	RTS 24/ I
		1.NP :								
		04 Výtah : 1,19		1,19000						
		Mezisoučet		1,19000						
		2.NP :								

Položkový rozpočet

S:	R2024013	Středisko výchovné péče, Ellerova
O:	0001	Stavební úpravy
R:	24-05-40	Stavební úpravy objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------	--------------------------	---------------

02 Chodba : 7,93	7,93000
04 Chodba - čekárna : 14,29	14,29000
08 Umývárna : 1,97	1,97000
10 WC : 5,81	5,81000
15 Kancelář : 9,77	9,77000
17 Výtah : 1,19	1,19000
18 Strojovna výtahu : 0,72	0,72000
Mezisoučet	45,74000

Díl: 786	Zastiňující technika
164 786990001RT1	Demontáž garnyží dřevěných
	2.NP : 2,5+2,95+1
	6,45000

Díl: M21	Elektromontáže
165 210990001RT1	HZS - elektroinstalační práce
166 210990002RT1	HZS - práce revizního technika
167 M21-001	Dodávka elektroinstalačního materiálu - kabeláž, trubky apod.
168 M21-002	Dodávka elektroinstalačního materiálu - koncové prvky - krabice, zásuvky, vypínače, přepínače
169 M21-003	Dodávka elektroinstalačního materiálu - dodávka materiálů pro doplnění rozvaděče jističe, přepětové ochrany apod.
170 M21-004	Dodávka elektroinstalačního materiálu - dodávka svítidel LED
171 M21-005	Dodávka elektroinstalačního materiálu - spojovací, kotevní, těsnící, montážní materiál
172 M21-006	Dopravní náklady, přesun hmot

Díl: M33 **Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy**

21,00	Vlastní	Indiv
-------	---------	-------

21,00	Vlastní	Indiv
21,00	Vlastní	Indiv
21,00	Vlastní	Indiv
21,00	Vlastní	Indiv
21,00	Vlastní	Indiv
21,00	Vlastní	Indiv
21,00	Vlastní	Indiv
21,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	R2024013	Středisko výchovné péče, Ellerova
O:	0001	Stavební úpravy
R:	24-05-40	Stavební úpravy objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
173	330990001RT1	Demontáž technologie výtahu	kpl	1,00000	13 000,00		21,00		Vlastní	Indiv
Díl: VN		Vedlejší náklady								
174	VRN6	Zařízení staveniště	%	1,00000	8 000,00		21,00		Vlastní	Indiv
175	VRN8	Kompletační činnost (IČD)	%	2,00000	1 500,00		21,00		Vlastní	Indiv
176	VRN9	Rezerva rozpočtu	%	2,00000	2 000,00		21,00		Vlastní	Indiv

Harmonogram prací zakázky "Udržovací práce 1 a 2 NP na objektu čp. 160. Ellerova, Strakonice"

popis činnosti	doba provádění prací - číslo týdne													
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
svislé kce														
úpravy vnitřní														
výplně														
trubní vedení														
bourací kce														
ZTI, UT, EI														
truhlarské kce														
podlahy														
obklady, dlažby														
malby														
ostatní														

za PV STAV eu s.r.o.

Vypracoval: Bc.Petr Velhartický

V Prachaticích dne 31.3.2025