
Číslo smlouvy objednatele: 111/OI-Sl/25-Zah_NJ 

Smlouva o dílo: Provedení a vypracování hlavních prohlídek mostů na silnicích II. a III. tříd ve správě Moravskoslezského 
kraje v roce 2025 – středisko Nový Jičín 

 

SMLOUVA 
na provedení a vypracování hlavních prohlídek mostů v roce 2025 

Středisko Nový Jičín 

I. 
Smluvní strany 

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace,  
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava  
Zastoupena:  – ředitel organizace 
IČO: 00095711 
DIČ: CZ 00095711 
Zapsán v obch. rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988 
Pověřen k jednání ve věcech 
smlouvy a realizace:  

1)  – obchodně-investiční náměstek 

 2) t – mostní technik ředitelství 
3)  – vedoucí střediska Nový Jičín 
4)  – mostní technik střediska Nový Jičín 

  

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel  
se sídlem: va 
zastoupen:    
IČO: 67345701 
DIČ: neplátce DPH 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:  

Zapsán v Živnostenském rejstříku Magistrátu města Ostravy. 

(dále jen „zhotovitel“) 

II. 
Základní ustanovení 

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a to podle ustanovení § 2586 
a násl. občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním 
účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je 
zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo 
potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu 
předchozí věty. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 
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5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy.  

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným 
a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

7. Účelem smlouvy je upřesnění základních představ objednatele o koncepci řešení 
stavebního záměru a vytvoření komplexního podkladu pro přípravu stavby, na jehož 
základě bude následně možné zpracovat v souladu s příslušnými právními předpisy 
projektovou dokumentaci stavby. 

III. 
Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele dílo Hlavní prohlídky mostů na silnicích 
II. a III. tříd ve správě Moravskoslezského kraje v roce 2025 – středisko Nový Jičín, a to 
v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací k veřejné zakázce č. 111/OI-Sl/25-Zah, která 
předcházela uzavření této smlouvy.  

Předmětem zakázky je celkem 47 ks hlavních prohlídek mostů - část VZ Nový Jičín  
(spádová oblast střediska Nový Jičín), vše dle přílohy č. 1 této smlouvy.  

Rozsah a upřesnění technických požadavků na provedení a vypracování hlavních 
prohlídek mostů:  

• hlavní prohlídka mostu bude provedena a zpracována plně v rozsahu a souladu dle ČSN 
736200, ČSN 736201, ČSN 736220, ČSN 736221, ČSN 736209, ČSN 736223, ČSN 
736242 a norem souvisejících, včetně Metodického pokynu Oprávnění k výkonu 
prohlídek mostů pozemních komunikací (MD-38959/2022-930/2 ze dne 15.12.2022). 
Stavební stav mostu bude specifikován pouze stavem spodní stavby a stavem nosné 
konstrukce vč. stanovení použitelnosti, 

• před zahájením samotných prací bude zhotovitelem svolán vstupní výrobní výbor na 
ředitelství SSMSK v Ostravě, kde bude nastaven postup/harmonogram provádění 
prohlídek. Toto jednání bude provedeno za přítomnosti zhotovitele, mostního technika 
střediska a mostního technika ředitelství, 

• provedení hlavní prohlídky mostu bude vždy uvědomen zástupce správce mostu 
(mostní technik střediska, u mostů se současným stavebním stavem VI-velmi špatný 
bude uvědomen i mostní technik ředitelství). Prohlídky budou prováděny vždy  
v pracovní dny v rozmezí 7:00 – 14:00. Termín provedení každé hlavní prohlídky bude 
se správcem dohodnut min. 5 pracovních dnů před jejím provedením (mostní technik 
střediska bude přítomen u každé hlavní prohlídky, v případě jeho nepřítomnosti bude 
uvědomen mostní technik ředitelství pro případný zástup). 

• výsledky hlavní prohlídky budou projednány v dostatečném předstihu se zástupcem 
správce mostu (mostní technik střediska, mostní technik ředitelství) a závěry  
z projednání hlavní prohlídky budou zapracovány a zaneseny do Systému hospodaření 
s mosty (Bridge Management System), 
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• dílo (zakázka) a písemný výstup (v jednom vyhotovení včetně podrobné barevné 
fotodokumentace v počtu min. 12 fotografií u každého mostu s popisem jednotlivých 
foto snímků), včetně zanesení do Systému hospodaření s mosty na střediscích (Bridge 
Management System) a požaduje se realizaci rozdělit etapovitě (např. měsíčně).  
O projednání a předání bude proveden zápis ze strany zhotovitele, který bude 
podepsán mostním technikem, mostním technikem ředitelství a vedoucím střediska. Na 
závěr budou hlavní prohlídky předány i na elektronickém nosiči (3 x CD, DVD, apod.)  
s fotografiemi ve formátu jpg., 

• most podrobený hlavní prohlídce bude identifikován souřadnicemi systému GPS, které 
budou zaneseny do Systému hospodaření s mosty (Bridge Management System) do 
části „Evidence -Lokalizace“. 

2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele výše uvedené práce. 
Změny ovlivňující zvýšení případně snížení objemu prací, ceny za dílo, a ovlivňující původně 
sjednaný termín dokončení díla budou řešeny dodatkem k této smlouvě.  

3. Objednatel se zavazuje při provádění díla účinně spolupracovat, v dohodnuté době dílo 
převzít a zaplatit cenu za jeho provedení. 

4. Počet měrných jednotek uvedený v příloze č. 1 této smlouvy je množství podle předpokladu 
rozsahu prováděných prací. V žádném případě je nelze považovat za přesné množství 
měrných jednotek, které objednatel požaduje provést. Zhotovitel nemá právo požadovat 
provedení změny měrných jednotek uvedených v příloze č. 1. V příloze č. 1 je uvedeno 
pouze takové množství měrných jednotek, ke kterému se vztahuje cena vzniklá oceněním 
zhotovitele. Ke změně množství počtu měrných jednotek může dojít. 

IV. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) část díla v termínu: 
provedení hlavních prohlídek mostů do 31.10.2025. 

2. Místem plnění pro předání části díla je spádová oblast střediska objednatele. 

3. Předání vyhotoveného díla bude provedeno osobně v sídle objednatele.  

V. 
Cena a platební podmínky 

Cena za provedení díla dle čl. II.  této smlouvy je stanovena na základě nabídkové ceny 
zhotovitele, a to ve výši: 

Část středisko Nový Jičín 

Průměrná cena hlavní prohlídky 1 mostu bez DPH     

DPH 21 % 1 mostu           

Cena hlavní prohlídky celkem včetně DPH 1 mostu           

Cena hlavních prohlídek mostů bez DPH         136 300,00 Kč 

DPH 21 %                0,00 Kč 

Cena celkem hlavní prohlídek včetně DPH          136 300,00 Kč                   
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2. Cena je dohodnuta jako pevná a nejvýše přípustná, platí po celou dobu platnosti smlouvy. 

3. Zálohové platby nejsou sjednány. 

4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla je faktura, která bude mít náležitost 
daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění (dále jen označena 
„faktura“). 

5. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena 30 kalendářních dnů po jejich doručení 
objednateli.  

6. Zhotovitel je ve smyslu § 2, písm. e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní 
straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 

• nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 
chybně vyúčtována cena 

• budou-li vyúčtována práce, které zhotovitel neprovedl 
• bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši 
• budou-li ve zjišťovacím protokolu chybně uvedené položky, či jejich ocenění. 

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení, druhá smluvní strana provede opravu 
vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává 
běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury. 

8. Doručení se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby nebo doručenkou 
prostřednictvím pošty. 

9. Povinnost zaplatit je splněna dnem odeslání příslušné částky z účtu objednatele. 

10. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem na 
faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v čl. I. této smlouvy. 

11. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

12. V případě prodlení se zaplacením dohodnuté ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši 0,2 % z dlužné částky, za každý i započatý den prodlení. 

13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 

14. Splatnost částek sankčních ujednání je 21 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury). 

VI. 
Provádění díla 

1. Protokoly hlavních prohlídek mostů budou dodány 1 x v tištěné formě s barevnou 
fotodokumentaci (minimálně 12 fotek s popisem jednotlivých fotosnímků) včetně zanesení 
do Systému hospodaření s mosty na střediscích (Bridge Management System) a 3 x 
digitálně na CD nebo DVD (fotografie ve formátu *.jpg).  
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VII. 
Sankce vůči Rusku a Bělorusku  

1.  Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou 
přímo nebo nepřímo ani jen zčásti zpřístupněny osobám, vůči kterým platí tzv. individuální 
finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o 
omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci 
na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních 
vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na 
tzv. sankčních seznamech  (dle příloh č. 1 obou nařízení).  

1. Bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu doplněno či nahrazeno jinou legislativou obdobného 
významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.  

2. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, 
které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. 
Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost 
pro případné ověření pravdivosti těchto informací.  

3. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn 
odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele vyplývajících 
ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti 
nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této 
smlouvy.  

4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.  

VII. 
Závěrečná ujednání 

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců. 

2. V případě zrušení smlouvy ze strany objednatele, zaplatí objednatel zhotoviteli 
prokazatelné náklady již vzniklé plněním díla. 

3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

5. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, 
která začíná běžet následujícím dnem po doručení zhotoviteli. 

6. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit 
případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil 
a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná 
práva a povinnosti. 

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 
smlouvy třetí osobě. 

8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. 
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10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení 
odmítne či jinak znemožní. 

11. Osoby podepisující tuto smlouvu podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly  
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

13. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran  
a účinnosti dnem převzetí podepsané smlouvy zhotovitelem. 

14. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna podle zákona č. 
340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh  
a dodatků.  

15. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze stran obdrží jedno vyhotovení. 
Případně je smlouva uzavírána elektronicky.   

16. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že se 
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

17. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely 
plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní 
údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné 
právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních 
webových stránkách www.ssmsk.cz  

. 

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ:  
 
 
 

 
obchodně-investiční náměstek 
 
  

V Ostravě dne 28.05.2025 V Ostravě dne27.05.2025 

   

za objednatele 
 

ředitel organizace 
 

 

 

za zhotovitele 
 

 
 

http://www.ssmsk.cz/
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