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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: PVL-1034/2025/SML
Číslo smlouvy zhotovitele: P25-047.Sd01

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy 
a k jednání o věcech smluvních: XXXXXXXXX, ředitel sekce technické
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXX, ředitel sekce technické

XXXXXXXX, vedoucí oddělení realizace investic
XXXXXXXXX, referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: XXXXXXXX e-mail: XXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: PUDIS a.s.
sídlo: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6
oprávněni k podpisu smlouvy: Ing. Martin Höfler, předseda představenstva

Ing. Lukáš Ježek, člen představenstva
oprávněn jednat o věcech smluvních: XXXXXXXXX 
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXX 
IČO: 45272891
DIČ: CZ45272891
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458
tel.: XXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

I. Účel a předmět smlouvy

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem: „Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro 
NJZ ETE – Povodí Vltavy – Slapy, horní a dolní voda: PRŮZKUMNÉ PRÁCE“ (dále jen 
„veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky 
nejvýhodnější. 

2. Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných v této smlouvě provést na svůj náklad 
a nebezpečí pro objednatele dílo, jehož předmětem je provedení geotechnických 
průzkumných prací (dále jen „GTP“) v lokalitě vodního díla Slapy, v k. ú. Štěchovice u Prahy. 
Rozsah a obsah předmětu díla je podrobně specifikován dokumentem „Zadání 



Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ ETE – Povodí Vltavy – Slapy, 
horní a dolní voda: PRŮZKUMNÉ PRÁCE SoD

Strana 2 (celkem 10)

geotechnických průzkumných prací“ (dále jen „zadání GTP“), který zpracovala společnost 
Sweco Hydroprojekt a.s., v prosinci 2024, která byla zhotoviteli předána v rámci zadávacího 
řízení Veřejné zakázky. 
Součástí díla je zejména (vše podrobně popsáno v zadání GTP):
a) Přípravné práce, zajištění vstupů na pozemky
b) Měřičské práce
c) Vrtné práce strojní pojízdnou soupravou
d) Polní zkoušky – presiometrické/dilatometrické zkoušky
e) Vzorkovací práce
f) Laboratorní práce

g) Geofyzikální průzkum
h) Korozní průzkum
i) Zpracování výsledků

3. Zhotovitel zpracuje dílo za dodržení následujících podmínek:

a) práce budou prováděny v čase mimo místně stanovenou dobu nočního klidu;
b) práce v prostoru sjezdů do vody, kdy provádění těchto prací znemožní využívat 

sjezdy pro zavážení a vyvážení lodí do vodních nádrží, budou prováděny pouze ve 
dnech kdy neprobíhá převoz plavidel, tj. úterky a čtvrtky (objednatel se pokusí 
projednat možnost také střed, ale tato informace není v době vzniku této smlouvy 
potvrzena a nelze s ní závazně počítat); toto omezení platí v období plavebního 
provozu vltavské vodní cesty v úsecích VN Slapy a VN Štěchovice vyhlašovaném 
Státní plavební správou; 

c) zhotovitel předá v určeném termínu objednateli závěrečnou zprávu z provedených 
průzkumných prací v tištěné podobě ve 3 pare a zároveň v elektronické podobě na CD 
nebo DVD nosiči, a to 1 x v používaném needitovatelném formátu _.pdf a 1 x v běžně 
používaných editovatelných formátech (např. _.docx, _.xlsx, _.txt, _.dwg).

4. Součástí plnění předmětu této smlouvy zhotovitelem jsou veškeré práce a činnosti nezbytné 
pro provedení díla a poskytnutí dalších služeb v rozsahu sjednaném v této smlouvě, včetně 
návštěv místa budoucího provádění stavby dle potřeb zhotovitele.

5. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou k plnění této 
smlouvy.

II. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly na následujících dobách plnění a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

a) zahájení prací:
bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy.

b) provedení veškerých průzkumných prací v lokalitě VD Slapy:
nejpozději do 90 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po nabytí 
účinnosti smlouvy). 

c) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do 120 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po 
nabytí účinnosti smlouvy). 
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2. Doba sjednaná v odst. 1. tohoto článku může být přiměřeně prodloužena v případě, že dojde 
ke změně sjednaného rozsahu díla postupem v souladu s touto smlouvou, a to o dobu 
nezbytně nutnou k provedení takové změny. 

3. Veškeré termíny dle této smlouvy mohou být přiměřeně prodlouženy v případě, že
a) nastanou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na 

vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ, a dle čl. X. odst. 3. smlouvy; za takové překážky 
se považují zejména, nikoliv však výlučně

i. překážky ze strany dotčených orgánů veřejné moci, ze strany vlastníků nebo 
správců dotčených parcel či budov, vlastníků nebo správců inženýrských sítí, které 
objektivně znemožňující nebo podstatně omezující provádění díla;

ii. nevhodné klimatické, hydrologické nebo povětrnostní podmínky znemožňující nebo 
podstatně omezující provádění díla a

iii. opatření přijatá orgány veřejné moci za účelem předejití nebo omezení šíření 
nakažlivé choroby znemožňující nebo podstatně omezující provádění díla;

b) zhotovitel upozornil objednatele na nevhodnost pokynu objednatele, překáží-li takový 
nevhodný pokyn objednatele v řádném provádění díla; nebo

c) objednatel porušil povinnost poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost k provádění 
díla dle této smlouvy, má-li takové neposkytnutí součinnosti vliv na řádné provádění díla.

4. Prodloužení podle předchozího odstavce bude provedeno o dobu trvání takových překážek, 
avšak pouze v rozsahu, který nemůže být přičítán k tíži zhotoviteli. Dobou trvání překážky 
ve smyslu předchozí věty je pro překážku podle odst. 3. písm. b) tohoto článku
a) doba od oznámení nevhodnosti pokynu zhotovitelem objednateli do vyjádření 

objednatele o změně pokynu nebo o skutečnosti, že na pokynu trvá, a
b) doba, po kterou nebylo možné řádně provádět dílo z důvodu překonání podstaty 

nevhodnosti pokynu objednatele ze strany zhotovitele.

5. V případě výskytu překážek dle odst. 3. tohoto článku má zhotovitel v souladu s odst. 4. 
tohoto článku na prodloužení termínů, jež taková překážka negativně ovlivňuje, nárok, 
nedohodne-li se s objednatelem na jiném postupu.

6. Prodlouženími podle tohoto článku nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této 
smlouvy. Tato prodloužení se považují za vyhrazenou změnu závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ 
a budou provedena v souladu s čl. X. odst. 8. této smlouvy, a to při dodržení podmínky 
vyplývající z předchozího odstavce.

III. Cenové a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena částkou ve výši 4 388 000 Kč bez DPH (slovy: čtyři miliony tři sta 
osmdesát osm tisíc korun českých).

2. Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě 
v době uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Podkladem pro stanovení ceny díla je oceněný soupis prací.

4. Sjednaná cena díla je platná po celou dobu plnění předmětu díla, a obsahuje veškeré náklady 
zhotovitele spojené s provedením díla dle této smlouvy v dohodnutém termínu a kvalitě. 
Případné změny rozsahu nebo objemu díla budou ze strany objednatele posouzeny 
v kontextu znění § 222 ZZVZ. Veškeré změny budou provedeny v souladu s čl. X. odst. 8. 
této smlouvy.
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5. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě jedné faktury po řádném protokolárním 
předání a převzetí díla. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dní po předání a převzetí 
díla.
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla. Podkladem pro 
fakturaci a přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla podepsaný oprávněnými 
osobami objednatele ve věcech technických a oprávněnými osobami zhotovitele ve věcech 
technických.

6. Platebním dokladem je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – 
účetního dokladu podle účinných právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce dle 
této smlouvy, číslo smlouvy objednatele a podpis osoby, která fakturu vystavila.

7. Splatnost faktury je do 28 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli ve formátu 
*.pdf na e-mail: XXXXXXXXX.

8. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru 
plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu 
bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude objednatel 
postupovat v souladu se zákonem o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

9. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo nebo jednotlivé části díla 
nejsou provedeny v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá protokolu o předání 
a převzetí části díla nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen 
v případě oprávněné reklamace fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury 
přestává běžet původní doba splatnosti. Doba splatnosti běží znovu ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury objednateli ve formátu *.pdf na e-mail: XXXXXXXXX.

IV. Podmínky provádění díla, změna předmětu díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel 
je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky 
k provádění díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky 
s objednatelem neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat 
všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy a zadávací podmínky vztahující 
se k předmětu díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům 
sjednaným touto smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů daných 
mu objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo 
ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní objednatele na 
nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který 
by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se 
nahradit škodu, která tímto vznikla.

3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby, které uvedl v seznamu osob pro účely prokázání 
splnění technické kvalifikace v zadávacím řízení Veřejné zakázky, podílely na provádění díla 
v rozsahu své funkce. Změna takové osoby za jinou osobu je možná postupem podle čl. X. 
odst. 8., a to pouze za předpokladu, že nová osoba v plném rozsahu splňuje příslušné 
podmínky kvalifikace stanovené v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky. Zhotovitel je 
povinen uvedené skutečnosti prokázat předložením dokladů v rozsahu dle příslušných 
ustanovení zadávacích podmínek. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup před změnou níže 
uvedené osoby nebo se nebude níže uvedená osoba podílet na provádění díla v rozsahu 
uvedené funkce, bude toto jednání považováno za podstatné porušení smlouvy s právem 
objednatele odstoupit od smlouvy.
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4. Seznam osob, které se v souladu s předchozím odstavcem podílejí na provádění díla:

vedoucí týmu – odpovědný řešitel GTP (dále jen „vedoucí 
týmu“)

XXXXXXXXX

člen projektového týmu – hydrogeolog
XXXXXXXXX

člen projektového týmu – inženýrský geolog XXXXXXXXX

5. Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení určitou část kvalifikace vztahující se 
k předmětu plnění této smlouvy prostřednictvím poddodavatele, je povinen zajistit, aby se 
takový poddodavatel podílel na provádění díla v rozsahu, v jakém prokázal splnění 
kvalifikace za zhotovitele. Změna takového poddodavatele za jiného poddodavatele je 
možná postupem podle čl. X. odst. 8., a to pouze za předpokladu, že nový poddodavatel 
v plném rozsahu splňuje příslušné podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Zhotovitel 
je povinen uvedené skutečnosti prokázat předložením dokladů v rozsahu dle příslušných 
ustanovení zadávací dokumentace. 

Identifikační údaje poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval splnění 
kvalifikace:

Zhotovitel neprokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím jiných osob.

6. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení 
k sociálně odpovědnému plnění veřejné zakázky, které je součástí nabídky zhotovitele 
podané v rámci Veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv 
kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba 
předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních 
dnů od doručení výzvy objednatele.

7. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení 
k mezinárodním sankcím, které je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci Veřejné 
zakázky. Objednatel je oprávněn plnění uvedených povinností kdykoliv kontrolovat. 
V případě definovaném Čestným prohlášením k mezinárodním sankcím je zhotovitel povinen 
změnit poddodavatele v souladu s touto smlouvou. Neobsahuje-li tato smlouva zvláštní 
pravidlo pro změnu poddodavatelů, je zhotovitel povinen provést změnu bez zbytečného 
odkladu tak, aby nedošlo k narušení plynulého průběhu provádění díla a plnění povinností 
zhotovitele; zhotovitel v takovém případě zároveň přímo odpovídá za výběr a řádnou 
koordinaci všech poddodavatelů a objednatel je oprávněn požadovat změnu kteréhokoliv 
poddodavatele. Takovou změnu je zhotovitel povinen provést sám po zjištění předmětné 
skutečnosti nebo k jejímu provedení může zhotovitele vyzvat objednatel. V případě 
neprovedení takové změny bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč za každý započatý kalendářní 
den prodlení až do změny takového poddodavatele. Jako počátek běhu nároku na smluvní 
pokutu smluvní strany sjednávají druhý pracovní den od doručení výzvy objednatele. 
Objednatel je zároveň oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že
a) Budou proti zhotoviteli nebo jeho přímým či nepřímým vlastníkům uvaleny sankce ve 

smyslu Čestného prohlášení k mezinárodním sankcím nebo
b) Zhotovitel odmítne vyměnit poddodavatele, na kterého byly uvaleny sankce ve smyslu 

Čestného prohlášení k mezinárodním sankcím nebo takového poddodavatele 
nevymění do 10 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele podle tohoto odstavce.

8. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby minimalizoval vznik odpadů. Dále je zhotovitel 
povinen při výkonu administrativních činností souvisejících s prováděním díla používat, je-li 
to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly.
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9. Pokud v průběhu plnění této smlouvy bude ze strany objednatele vznesen požadavek na 
neuskutečnění některých činností a prací, jejichž důvodem budou skutečnosti, které nebyly 
objednateli známy při uzavírání této smlouvy, je zhotovitel povinen na základě takového 
oprávněného požadavku objednatele tyto práce nevykonat a jejich cenu odečíst z ceny díla.

10. Není-li to odůvodněno předmětem díla, dílo či jeho jednotlivá část, nesmí obsahovat přímé 
či nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory ochranné známky nebo označení původu. Odkaz dle věty první tohoto 
odstavce lze použít, pokud stanovení technických podmínek v projektové dokumentaci bez 
tohoto odkazu nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého takového 
odkazu je však zhotovitel povinen upozornit na možnost použít rovnocenné řešení. 

V. Předání a převzetí díla

1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít. 

2. Dílo se považuje za dokončené, je-li v době předání provedeno v požadovaném rozsahu 
a kvalitě bez vad a nedodělků a je schopno plnit požadovanou funkci. Ukončení a předání 
díla nebo jeho části je stvrzeno podpisy oprávněných osob objednatele ve věcech 
technických a oprávněných osob zhotovitele ve věcech technických v zápise o předání 
a převzetí díla.

3. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem 
protokolárního předání a převzetí díla.

4. Objednatel však může po zvážení okolností převzít dílo, které vykazuje vady, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými neovlivní řádné využití díla. V zápise o předání a převzetí díla 
nebo jeho části s výhradami musí být sjednán termín pro odstranění vad, který podléhá 
smluvní pokutě podle čl. VII. odst. 1. písm. c) této smlouvy.

VI. Záruka a odpovědnost za škody

1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, 
neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba jednotlivých 
částí díla začíná běžet dnem jejich předání a převzetí.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil 
a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 
odborné péče nemohl zjistit. 

4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány.

5. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět 
objednateli s tím, že odsouhlasí způsob navržený objednatelem nebo navrhne jiný způsob 
a termíny jejich odstranění a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu objednatelem, 
zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu 
odstranit do 30 kalendářních dní ode dne doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda se 
jedná o záruční vadu či nikoliv. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených 
termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. VII. odst. 1. písm. c) této 
smlouvy.
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6. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednaném termínu, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně 
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

7. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace u zhotovitele 
do odstranění reklamovaných záručních vad.

8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 
až do rozhodnutí soudu. 

10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že 
vada není kryta zárukou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti 
s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady. 

VII. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty

1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen objednateli 
uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení 
smluvních pokut takto:

a) Za nesplnění termínu sjednaného v čl. II. odst. 1. písm. b) se sjednává smluvní pokuta ve 
výši 0,1 % z ceny díla uvedené v čl. III. odst. 1 za každý započatý kalendářní den prodlení 
až do dne předání a převzetí díla.

b) Za nesplnění termínu sjednaného v čl. II. odst. 1. písm. c) se sjednává smluvní pokuta ve 
výši 0,1 % z ceny díla uvedené v čl. III. odst. 1 za každý započatý kalendářní den prodlení 
až do dne předání a převzetí díla.

c) Za nesplnění termínu pro odstranění vady uvedeného v čl. V. odst. 4. a v čl. VI. odst. 5. 
se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v čl. III. odst. 1 za každý 
započatý kalendářní den prodlení pro každou jednotlivou vadu až do dne jejího 
odstranění.

d) Za porušení povinnosti provádět dílo v souladu s čl. IV. odst. 3. této smlouvy se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 100 000 Kč za každý započatý kalendářní měsíc, ve kterém 
objednatel zjistí alespoň jeden případ porušení uvedené povinnosti.

e) Za porušení povinnosti provádět dílo v souladu s čl. IV. odst. 5. této smlouvy se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 100 000 Kč za každý započatý kalendářní měsíc, ve kterém 
objednatel zjistí alespoň jeden případ porušení uvedené povinnosti.

f) Za porušení ostatních v tomto odstavci neuvedených smluvních povinností, na jejichž 
porušení byl zhotovitel upozorněn objednatelem, se sjednává pokuta ve výši 2 000 Kč za 
každý případ.

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – daňového 
dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné 
částky za každý započatý kalendářní den prodlení.

3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty 
nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty. 
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4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 
povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. 
Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené 
porušením povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se 
tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty.

VIII. Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu trvání této smlouvy udržovat pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli nebo jiné třetí osobě s výší pojistného plnění 
minimálně 10 000 000 Kč.

2. Zhotovitel je po celou dobu trvání této smlouvy povinen na žádost objednatele 
do 2 pracovních dnů prokázat existenci a rozsah svého pojištění.

IX. Zrušení smlouvy a odstoupení od smlouvy

1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných 
závazků a pohledávek.

2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 
smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je oprávněna 
rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní strany podle 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů.

3. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje zejména to, že zhotovitel neprovádí 
práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl odstraněn v přiměřené době 
následující po výzvě objednatele. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se dále 
považuje provádění díla v rozporu s čl. IV. odst. 3. a odst. 5. této smlouvy. V takovém případě 
nemá zhotovitel nárok na úhradu jakýchkoliv dodatečných nákladů nebo náhradu škody.

Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo 
do 15 kalendářních dní ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na 
jeho výzvu nedokončené dílo ve stejném termínu předat. O předání a převzetí 
nedokončeného díla sepíší smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této 
smlouvě i záruka se vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za 
dosud provedená plnění se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se zohledněním 
ekonomického významu díla pro objednatele.

4. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, 
řešení sporů, ustanovení týkajících se autorských práv k dílu a dalších ustanovení, z jejichž 
povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po ukončení smlouvy. 

X. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným 
českým právem, zejména občanským zákoníkem.

2. Splnění smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné 
nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 
odst. 2 OZ. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli 
splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy.
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3. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 OZ, musí o tom uvědomit druhou 
smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.

4. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu 
nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této 
smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.

5. Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah smlouvy nebo její části podle zákona 
o zadávání veřejných zakázek a rovněž podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

6. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o registru smluv“), zajistí objednatel.

7. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů 
a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této 
smlouvy, a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala.

8. Případné změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních 
stran, a to pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními 
stranami s ohledem na § 564 OZ. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována 
výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv (kromě doručování do datových schránek) 
a odpověď zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou 
není přijetím návrhu na uzavření dodatku této smlouvy, a to ani, když podstatně nemění 
podmínky návrhu.

9. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.

10. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné 
ujednání mezi smluvními stranami.

11. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení 
nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se v takovém případě 
zavazují bez zbytečného odkladu zahájit jednání, jehož cílem bude nahrazení takového 
neplatného ustanovení ustanovením platným, které bude nejblíže účelu a smyslu neplatného 
ustanovení.

12. Veřejná zakázka je financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci 
akce „Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ ETE – Povodí Vltavy“, ISPROFOND 
5315510008.

13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato 
smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy je splněna podmínka uveřejnění této smlouvy v souladu 
se zákonem o registru smluv a zároveň podmínka, že bylo zhotoviteli doručeno písemné 
oznámení objednatele o 

a) uzavření dodatku ke Smlouvě č. 96/2025 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 
Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2025, na základě kterého budou zajištěny 
prostředky pro financování díla, nebo

b) případném dofinancování díla z vlastních zdrojů.

14. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem 
jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy. 
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15. Uzavřením této smlouvy zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností ve smyslu 
§ 1765 odst. 2 OZ. Před uzavřením smlouvy zvážil hospodářskou, ekonomickou i faktickou 
situaci a je si plně vědom okolností této smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření 
této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze ve prospěch zhotovitele měnit rozhodnutím soudu 
v jakékoliv její části. 

16. Nedílnou součástí smlouvy je: 
Příloha č. 1: Soupis prací

Samostatnou, odděleně uloženou součástí smlouvy je zadávací dokumentace veřejné 
zakázky a nabídka zhotovitele.

objednatel: zhotovitel:

………………………..………… ……………………………………
XXXXXXXXX Ing. Martin Höfler
ředitel sekce technické předseda představenstva
Povodí Vltavy, státní podnik PUDIS a.s.

…………………………………….
Ing. Lukáš Ježek
člen představenstva
PUDIS a.s.
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Dolní
Voda

Jádrové
vrty

J 41 10 1 2 1 5 1 072 353,85 745 570,56
J 42 10 1 1 2 1 1 5 1 072 390,82 745 529,23
PJ 43 10 3 1 1 2 1 5 1 072 408,86 745 511,78
J 44 10 1 2 1 1 5 1 072 440,85 745 472,75
PJ 45 10 3 1 2 1 5 1 072 457,34 745 457,29
J 46 15 1 3 1 1 1 10 1 072 476,60 745 433,49
PJ 47 15 4 1 3 1 1 10 1 072 492,86 745 411,14
J 48 15 1 3 1 1 1 10 1 072 511,13 745 384,63
J 49 10 1 2 1 5 1 072 384,45 745 551,07
J 50 15 1 3 1 1 10 1 072 429,78 745 520,87
PJ 51 20 5 1 1 4 1 1 15 1 072 431,18 745 465,19
J 52 20 1 1 4 1 15 1 072 445,71 745 445,68

Horní
voda

Jádrové
vrty

J 21 12 1 2 1 1 5 1 071 950,46 746 102,60
J 22 12 1 2 1 5 1 071 955,26 746 078,07
J 23 20 1 1 4 1 1 15 1 071 960,05 746 053,53
PJ 24 20 5 1 1 4 1 15 1 071 964,85 746 029,00
J 25 12 1 2 1 1 5 1 071 969,65 746 004,46
J 26 15 1 3 1 1 10 1 071 974,66 746 107,29
PJ 27 15 4 1 2 1 1 1 10 1 071 984,13 746 081,68
PJ 28 10 3 1 2 1 5 1 071 981,68 746 032,29
J 29 8 1 1 2 1 1 5 1 071 979,52 746 013,48
J 30 15 1 3 1 1 10 1 071 998,23 746 010,05
J 31 15 1 3 1 1 10 1 072 001,05 745 992,23
J 32 15 1 3 1 1 10 1 072 015,90 745 954,35
J 33 15 1 3 1 1 10 1 072 038,10 745 936,81

Celkový počet sond/zkoušek: 18 7 27 7 25 67 10 10 25 25
Celková metráž vrtů: 244 100 215



soupis prací - neoceněný

2/2

 
V Ý K A Z  V Ý M Ě R
  

pol. výkon / dodávka prací počet
m. j. jedn. jedn.

cena
cena
Kč

1. VRTÁNÍ  A  ODKRYVNÉ  PRÁCE 
1.1. A- VRTNÉ PRÁCE 

1.1. 1 Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubkovém intervalu 0,0 - 10,0 m 129 bm 1 600 Kč 206 400 Kč

1.1. 2 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m 215 bm 3 000 Kč 645 000 Kč

1.1. 3 Presiometrické vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem (Ø76 mm) - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů 65 bm 800 Kč 52 000 Kč
1.2. B- SOUVISEJÍCÍ PRÁCE 

1.2. 1 Příprava a likvidace sondážního pracoviště pro vrty vrtané v obtížně přístupném terénu 25 prac. 5 000 Kč 125 000 Kč
1.2. 2 Vybudování přístupových cest, zajištění dopravních omezení a pronájmu dopravního značení 1 kpl 50 000 Kč 50 000 Kč
1.2. 3 Provozní pažení a odpažení vrtů 130 bm 400 Kč 52 000 Kč
1.2. 4 Prostoje vrtné soupravy při realizaci presiometrických zkoušek a karotážního měření 1 kpl 55 000 Kč 55 000 Kč
1.2. 5 Likvidace vrtů hutněným záhozem 315 m 120 Kč 37 800 Kč
1.2. 6 Likvidace vrtů jílocementovou suspenzí 29 m 400 Kč 11 600 Kč
1.2. 7 Skartace vrtného jádra vč. nákladů na uložení odpadu na skládku 319 m 100 Kč 31 900 Kč
1.2. 8 Archivace vybraných částí vrtného jádra 25 m 100 Kč 2 500 Kč
1.2. 9 Zajištění DIR a DIO včetně projednání 2 ks 26 000 Kč 52 000 Kč
1.2. 10 neobsazeno 0 kpl Neoceňuje se Neoceňuje se
1.2. 11 Pronájem pontonu s člunem, včetně dopravy na místo a zajištění nalodění a vylodění techniky i projednání potřebných povolení - Dolní voda 1 kpl 275 000 Kč 275 000 Kč
1.2. 12 Pronájem pontonu s člunem, včetně dopravy na místo a zajištění nalodění a vylodění techniky i projednání potřebných povolení - Horní voda 1 kpl 275 000 Kč 275 000 Kč

1.3. C- ODBĚR VZORKŮ
1.3. 1 Odběr vzorků  zemin / hornin - porušené - třída 3B 26 ks 200 Kč 5 200 Kč
1.3. 2 Odběr vzorků  zemin / hornin - neporušené -  třída 1 (2) A - vtlačným břitovým odběrákem 8 ks 800 Kč 6 400 Kč
1.3. 3 Odběr vzorků  hornin - neporušené -  třída 1 (2) A - z vrtného jádra vrtaného dvojitou jádrovkou 60 ks 200 Kč 12 000 Kč
1.3. 4 Odběr vzorků vody 10 ks 200 Kč 2 000 Kč
1.3. 5 Odběr vzorků zemin pro rozbor kontaminace 5 ks 600 Kč 3 000 Kč

dílčí mezisoučet - pol. 1. bez DPH 1 899 800 Kč
2. POLNÍ ZKOUŠKY 

2. 1 Presiometrické/dilatometrické zkoušky 27 zk. 15 200 Kč 410 400 Kč
2. 2 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro presiometrickou/dilatometrickou zkoušku 7 zk. 3 300 Kč 23 100 Kč
2. 3 Měření Schmidtovým tvrdoměrem 20 zk. 380 Kč 7 600 Kč
2. 4 Měření kapesním penetrometrem 91 m 100 Kč 9 100 Kč
2. 5 Komplexní vyhodnocení polních zkoušek 1 kpl 19 200 Kč 19 200 Kč

dílčí mezisoučet - pol. 2. bez DPH 469 400 Kč
3. GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE

3. 1 Přípravné práce a rešerše pro geofyzikální měření 1 kpl 5 000 Kč 5 000 Kč
3. 2 Seismické metody - mělká refrakční seismika (MRS) 2 040 m 65 Kč 132 600 Kč
3. 3 Odporová tomografie (ERT, MEM) 2 040 m 70 Kč 142 800 Kč
3. 4 Vytyčení geofyzikálních profilů 2 040 m 5 Kč 10 200 Kč
3. 5 Karotážní měření ve vrtech (komplexní GT a HG metody) 140 m 3 950 Kč 553 000 Kč
3. 6 Kamerová prohlídka vrtu se záznamem 140 m 200 Kč 28 000 Kč
3. 7 Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy 1 kpl 70 000 Kč 70 000 Kč

dílčí mezisoučet - pol. 3. bez DPH 941 600 Kč
4. LABORATORNÍ PRÁCE

4. 1 Základní klasifikační rozbory vzorku 3B ("porušený vzorek")  22 zk. 1 900 Kč 41 800 Kč
4. 2 Základní klasifikační rozbory vzorku 1 (2) A ("neporušený vzorek")  7 zk. 2 000 Kč 14 000 Kč
4. 3 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - efektivní pevnost 7 zk. 4 600 Kč 32 200 Kč
4. 4 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - prostý tlak 58 zk. 2 100 Kč 121 800 Kč
4. 5 Rozbor vody - stanovení agresivity na beton a ocelové konstrukce 8 ks 1 300 Kč 10 400 Kč
4. 6 Stanovení agresivity zemin (hornin) 2 zk. 1 600 Kč 3 200 Kč
4. 7 Stanovení obsahu organických látek 4 zk. 500 Kč 2 000 Kč
4. 8 Stanovení znečištění zemin v rozsahu dle prováděcí vyhlášky platného zákona o odpadech 4 zk. 25 000 Kč 100 000 Kč
4. 9 Zpracování souhrnné zprávy o laboratorních zkouškách 1 kpl 19 200 Kč 19 200 Kč

dílčí mezisoučet - pol. 4. bez DPH 344 600 Kč
5. GEODETICKÉ PRÁCE

5. 1 Vytýčení sond a polních zkoušek  25 ks 700 Kč 17 500 Kč
5. 2 Polohopisné a výškopisné zaměření sond a zkoušek JTSK, Bpv 25 ks 700 Kč 17 500 Kč
5. 3 Zajištění vstupu na pozemky s využitím zákona č. 200/1994 Sb. nebo zákona č. 416/2009 Sb. 1 kpl 10 000 Kč 10 000 Kč
5. 4 Zajištění vyjádření správců podzemních inženýrských sítí a vytyčení 1 kpl 15 000 Kč 15 000 Kč

dílčí mezisoučet - pol. 5. bez DPH 60 000 Kč
6. KOROZNÍ PRŮZKUM

6. 1 Měření intenzity bludných proudů a stanovení měrných odporů 6 ks 8 000 Kč 48 000 Kč
6. 2 Zpracování a vyhodnocení naměřených dat, vypracování závěrečné zprávy 6 ks 8 000 Kč 48 000 Kč

dílčí mezisoučet - pol. 6. bez DPH 96 000 Kč
7. VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY

7. 1 Přípravné práce a rešerše podkladů pro geologické práce 1 kpl 12 000 Kč 12 000 Kč
7. 2 Vypracování realizační dokumentace průzkumu 1 kpl 19 000 Kč 19 000 Kč
7. 3 Rekognoskace terénu, inženýrskogeologické, hydrogeologické mapování vč. zhodnocení zájmového území 1 kpl 27 500 Kč 27 500 Kč
7. 4 Koordinace sondážních prací a geotechnický dozor 1 kpl 135 000 Kč 135 000 Kč
7. 5 Geologická dokumentace průzkumných sond 1 kpl 26 000 Kč 26 000 Kč
7. 6 Geologická dokumentace přirozených odkryvů a skalních výchozů 1 kpl 12 000 Kč 12 000 Kč
7. 7 Vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin 1 kpl 19 500 Kč 19 500 Kč
7. 8 Geotechnické výpočty (stabilita, sedání) 1 kpl 50 000 Kč 50 000 Kč
7. 9 Vyhodnocení hydrogeologického a geotechnického monitoringu 1 kpl 20 000 Kč 20 000 Kč
7. 10 Digitalizace dat včetně zpracování závěrečné zprávy dle předpisu C4 1 kpl 22 000 Kč 22 000 Kč
7. 11 Zpracování závěrečné zprávy (včetně grafických a digitálních výstupů, fotodokumentace) 1 kpl 140 000 Kč 140 000 Kč

dílčí mezisoučet - pol. 7. bez DPH 483 000 Kč
8. OSTATNÍ

8. 1
Přepis a digitální zpracování vrtných protokolů, evidence odebraných vzorků, zpracování programu laboratorních zkoušek, specifikace průběhu laboratorních zkoušek podle hloubky
odběru, typu objektu, zatížení atd., statistické vyhodnocení všech výsledků laboratorních zkoušek, syntéza výsledků laboratorních a polních zkoušek, geofyzikálního průzkumu a jejích
interpretace do situací, GT profilů a následně do dílčích zpráv a pasportů, opakované tisky, reprografie, apod.

1 kpl 50 000 Kč 50 000 Kč

8. 2 Řízení BOZP 1 kpl 30 000 Kč 30 000 Kč

8. 3 Administrace prováděcí smlouvy, dodatků a změnových listů 1 kpl 13 600 Kč 13 600 Kč
dílčí mezisoučet - pol. 8. bez DPH 93 600 Kč

CENA CELKEM BEZ DPH 4 388 000 Kč

R E K A P I T U L A C E 

Celkem bez DPH DPH Celkem včetně DPH
1. VRTÁNÍ  A  ODKRYVNÉ  PRÁCE  1 899 800 Kč 398 958 Kč 2 298 758 Kč
2. POLNÍ ZKOUŠKY  469 400 Kč 98 574 Kč 567 974 Kč
3. GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE 941 600 Kč 197 736 Kč 1 139 336 Kč
4. LABORATORNÍ PRÁCE 344 600 Kč 72 366 Kč 416 966 Kč
5. GEODETICKÉ PRÁCE 60 000 Kč 12 600 Kč 72 600 Kč
6. KOROZNÍ PRŮZKUM 96 000 Kč 20 160 Kč 116 160 Kč
7. VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY 483 000 Kč 101 430 Kč 584 430 Kč
8. OSTATNÍ 93 600 Kč 19 656 Kč 113 256 Kč

4 388 000 Kč 921 480 Kč 5 309 480 Kč

Celkem bez DPH 4 388 000 Kč
DPH 921 480 Kč

Celkem včetně DPH 5 309 480 Kč


