

SMLOUVA O DÍLO

I.

SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno:

Linhart spol. s r.o.

Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:

MS v Praze, oddíl C, vložka 14513

Zastoupený:

Miroslavem Linhartem, jednatelem

Sídlo:

Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Doručovací adresa:

Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

IČ:

47052121

DIČ:

CZ47052121

Bankovní spojení:

MONETA Money Bank a.s.

Číslo účtu:

1652606-504/0600

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zápis v obchodním rejstříku:

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52

Zastoupený:

Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem

Sídlo:

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

636270217/0100

e-mail pro zasílání faktur:

fakturace@tshk.cz

kontaktní osoba:

(oprávněný zástupce ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to oprava sportovních povrchů školního hřiště Masarykovy základní školy a Mateřské školy, Hradec Králové – Plotiště, na adrese Petra Jilemnického 420/6, Hradec Králové, na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce č. 125018 s názvem „Oprava školního hřiště Masarykovy základní a Mateřské školy, Hradec Králové - Plotiště“ (dále jen „zakázka“), zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném a účinném znění (dále jen „zákon“) a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavazuje dílo převzít

a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo. Předmět díla je blíže vymezen v čl. III. této smlouvy.

III.

PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmět díla je určen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně příloh č. 1 a 2 této zadávací dokumentace, tj. příslušné projektové dokumentace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
2. Předmětem díla je oprava sportovních povrchů těchto sportovišť: atletické dráhy 180 m se sprinterskou rovinkou, sektoru pro skok daleký a vrh koulí, basketbalového hřiště 22 x 33 m, dvou volejbalových hřišť 22 x 30 m a tenisového hřiště 16 x 34 m.
3. Dílo se skládá zejména z následujících prací:
 - odstranění umělých sportovních povrchů EPDM atletické dráhy, sektoru skoku dalekého, basketbalového hřiště, dvou volejbalových hřišť a odstranění umělého travnatého koberce tenisového kurtu;
 - demontáže a uskladnění polypropylenových skládaných dlaždic z dvou volejbalových hřišť umožňující jejich další použití;
 - odfrézování a nového položení asfaltové vrstvy tl. 40 mm atletické dráhy, rozběhu skoku dalekého, basketbalového hřiště a volejbalových hřišť;
 - položení celoplošného vodopropustného umělého povrchu s extrémně dlouhou životností (sportovní EPDM povrch);
 - lajnování hracích povrchů dle platných pravidel příslušných sportů;
 - opravy konstrukční skladby tenisového hřiště a instalace nového umělého travnatého koberce včetně lajnování;
 - demontáže záchytného oplocení tvořeného z části drátěnou pletivovou výplní či polypropylenovou sítí, opravy ocelové konstrukce a montáže nových výplní;
 - odstranění pařezů a terénních úprav;
 - opravy propadlé části zámkové dlažby a očištění zámkové dlažby tlakovou vodou;
 - opravy antukového dopadiště koulařského sektoru;
 - opravy doskočiště skoku dalekého;
 - provedení důkladného závěrečného úklidu.
4. Technické podmínky veřejné zakázky jsou určeny projektovou dokumentací s názvem „Oprava školního hřiště Masarykova ZŠ a MŠ, Hradec Králové - Plotiště“ zpracované společností PITTER DESIGN, s.r.o., Schulhoffova 1632, 530 03 Pardubice, IČ: 25275291 (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“) a ze soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, které tvoří součást zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky jako příloha č. 1 a č. 2.
5. Zhotovitel je povinen provést dílo v nejvyšší možné jakosti, v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu se všemi příslušnými právními předpisy platnými a účinnými v České republice a příslušnými českými a harmonizovanými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, případně i dalšími příslušnými), které se svým obsahem vztahují k dodávkám (materiálům, věcem), službám a pracím tvořících dílo.
6. Veškeré zhotovitelem dodané věci, zpracované zhotovitelem při provádění díla včetně jejich příslušenství, musí být nové, v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu se všemi platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména bezpečnostními a

technickými) a českými a evropskými technickými normami (ČSN, ČSN EN, případně další), které se vztahují k těmto věcem, a to jak závaznými, tak doporučenými, a budou dodány včetně veškeré příslušné dokumentace, za jejíž správnost a úplnost zhotovitel odpovídá.

7. Součástí závazku zhotovitele řádně provést dílo je i závazek zhotovitele udržovat na staveništi a jeho okolí pořádek po celou dobu trvání provádění díla a případného odstraňování vad po převzetí díla, převezme-li objednatel dílo i s vadami, to vše včetně průkazného provedení závěrečného důkladného úklidu všech prováděním díla a případným odstraňováním vad dotčených prostor, tj. i včetně likvidace všech vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy, a to tak, že veškeré odpady budou předány příslušné oprávněné osobě s ohledem na jejich vlastnosti.
8. Vznikající odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. – zákon o odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. – zákon o obalech a obalových odpadech a dalšími platnými právními předpisy. Výstavba a stavební práce budou probíhat tak, aby omezily nepříznivé vlivy prašnosti a hluku na své okolí. Budou přiloženy doklady o zneškodnění a zlikvidování vzniklých odpadů **vč. nebezpečného odpadu s obsahem azbestu**, apod. Doklady budou potvrzeny příjemcem odpadu. Odpady budou skladovány v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. – zákon o odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. – zákon o obalech a obalových odpadech a dalšími platnými právními předpisy.
9. Součástí předmětu díla je provedení všech zkoušek materiálů a prací dle platných norem a předpisů k prokázání řádného dokončení díla (jeho jakosti a provedení). Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby budou předloženy doklady o odborném provedení stavby včetně instalací s vyhovujícími výsledky, doklady o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých při stavbě a budoucím provozu, v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., a doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby.
10. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu.
11. Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) k výše uvedené veřejné zakázce, z nabídky zhotovitele nebo z jiných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je v plném rozsahu dodržet.
12. Zhotovitel se zavazuje s potřebnou péčí provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je k řádnému provedení díla potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.
13. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má všechny dokumenty (podklady), které jsou součástí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty (podklady) k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, místní, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.

14. Zhotovitel je povinen přiložit podrobný časový harmonogram prací, který tvoří přílohu a nedílnou součást této smlouvy a je pro zhotovitele závazný.

15. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

IV.

TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termín zahájení provádění díla (zároveň termín předání místa plnění/staveniště): **1. 7. 2025.**
2. Termín dokončení a předání díla (zároveň termín vyklizení staveniště): nejpozději do **15. 9. 2025.**
3. Místem plnění je Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové – Plotiště, P. Jilemnického 420, na adrese: Petra Jilemnického 420/6, 503 01 Hradec Králové – Plotiště nad Labem.

V.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že celková **smluvní cena díla** v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení činí **bez DPH 4 915 819,33 Kč.**
2. Na provedení díla bude použit režim přenesení daňové povinnosti, v souladu s ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).
3. Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy. Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu smlouvy, tj. pokud některé práce, dodávky a služby nejsou případně výslovně vyjádřeny textem některé z položek v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jsou věcně a finančně obsaženy v ocenění ostatních položek. Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími s prováděním díla a v ceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla. Dále budou do ceny zahrnuta i dopravně inženýrská opatření jako zejména oznámení o akci, informovanost obyvatel, projednávání s úřady apod.)
4. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele odsouhlasené objednatelem, pokud nabídka zhotovitele tyto práce obsahuje. Pokud nabídka zhotovitele tyto práce neobsahuje, použijí se ceny dle aktuální cenové soustavy, použité objednatelem v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, platné ke dni pořízení změnového listu, který obsahuje soupis dodávek a prací provedených nad rámec původního předmětu díla. Pokud nabídka zhotovitele ani aktuální cenová soustava platná ke dni pořízení změnového listu cenu prací provedených nad rámec původního předmětu plnění neobsahují, použijí se ceny v místě a čase obvyklé.
5. Cena za dílo bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla dle objednatelem písemně odsouhlaseného soupisu provedených prací, který musí být přílohou faktury.

6. Splatnost faktury se sjednává na 14 dnů ode dne vystavení faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do čtyř dnů ode dne jejího vystavení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu čtyř dnů ode dne jejího vystavení. Fakturu zhotovitel doručí objednateli e-mailem na adresu fakturace@tshk.cz
7. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů s tím rozdílem, že výše daně z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena a faktura bude obsahovat sdělení „daň odvede zákazník“. Dále bude faktura obsahovat příslušný číselný kód klasifikace produkce jednotlivých prací (úkonů) dle sdělení Českého statistického úřadu CZ-CPA 41 až 43 platného od 1. 1. 2008.
8. Přílohou faktury bude soupis skutečně provedených prací oceněných jednotkovými cenami a pořadovými čísly položek uvedených v nabídce zhotovitele ve formátech pdf a dále v elektronické podobě ve formátu esoupis, xc4, Excel VZ, anebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru. Bez odsouhlaseného soupisu provedených prací v podobě dle předchozí věty je faktura zhotovitele neplatná. Zástupce objednatele a TDS jsou povinni vyjádřit se k výše uvedenému soupisu do pěti pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Pokud zástupce objednatele a TDS předmětný soupis schválí a podepíše, je zhotovitel oprávněn vystavit na částku uvedenou v soupisu fakturu. Pokud zástupce objednatele a/nebo TDS předmětný soupis neschválí, potom zhotovitel opravuje soupis provedených prací a dodávek dle odůvodnění a pokynů od zástupce objednatele a/nebo TDS.
9. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů, nebo dle této smlouvy (případně bude obsahovat chybné údaje), nebo nebude přiložen soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu e-mailem vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti.
10. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže v termínu, kdy je splatná, bude celá fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
11. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

VI. SANKCE

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
3. V případě, že se zhotovitel při provádění díla odchýlí (bude v prodlení) od časového harmonogramu o více než 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý další den prodlení, a to až do doby dokončení prací, s nimiž je dle závazného harmonogramu v prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady nebo každé jednotlivé vady uvedené v předávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý započatý den prodlení. Označí-li objednatel, že se jedná o vadu, která sama o sobě nebo ve spojení s jinými podstatným způsobem omezuje užívání díla nebo funkčně nebo esteticky brání jeho užívání, případně

v důsledku takové vady hrozí nebezpečí vzniku škody, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve dvojnásobné výši, tj. 5.000,- Kč.

5. V případě porušení předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé takové porušení.
6. V případě nedoržení povinností zhotovitele uvedených v čl. XIII. odst. 1 je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé takové porušení.
7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.
8. V případě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota nebo staveniště nebude zabezpečeno proti vniknutí nepovolaných osob, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.
9. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý z porušení povinnosti, kterou smluvní pokuta utvrzuje. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
10. Smluvní strany prohlašují, že sjednané smluvní pokuty (jejich výše) odpovídají hodnotě jimi utvrzené smluvní povinnosti.
11. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy oprávněné strany povinné straně k její úhradě (tato výzva může mít formu faktury, v takovém případě platí splatnost uvedená v této smlouvě bez ohledu na datum splatnosti uvedené na faktuře). To však neplatí v případě smluvních pokut za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti, kterou smluvní pokuta utvrzuje. V takových případech je smluvní pokuta splatná vždy každý následující den po každém takovém dni prodlení.
12. Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele v souvislosti s touto smlouvou může objednatel jednostranně započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele v souvislosti s touto smlouvou.

VII.

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít jakost a provedení stanovené touto smlouvou, předmětnou zadávací dokumentací (výzvou) včetně jejích příloh a všemi příslušnými technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy o dílo, jinak jakost a provedení vhodné pro účel patrný z této smlouvy.
2. Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Touto zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo bude mít po celou dobu záruční doby vlastnosti (jakost a provedení) uvedené v odst. 1 tohoto článku a bude způsobilé pro použití pro účel dle odst. 1 tohoto článku. Záruční doba na celé dílo je poskytována na **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet převzetím díla. V případě však, že objednatel převezme dílo s vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí díla.
4. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady, tj. po tuto dobu se běh záruční doby přerušuje.

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamační odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
6. Lhůtu na odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k písemné dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 10 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při odstraňování dané vady, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným objektivně nutným technologickým postupům.
7. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady bezodkladně a tyto řádně odstranit ve výše uvedené lhůtě, a to i v případě, že reklamaci neuznává za oprávněnou. Zhotovitel je povinen při záručním odstraňování vad používat vždy nové a originální náhradní věci.
8. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, dokud se neprokáže, že vada byla reklamována neoprávněně. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně, nezbytně a prokazatelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednateli písemné odůvodněné odmítnutí oprávněnosti reklamace, je oprávněnost reklamace považována za zhotovitelem uznanou a bez dalšího za prokázanou.
9. O odstranění reklamované vady sepíše smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajné odstranění vady odmítá.
10. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náhrada nákladů na odstranění reklamované vady bude uhrazena zhotovitelem na základě faktury vystavené objednatelem s tím, že pro splatnost této faktury platí obdobně výše uvedená ustanovení o splatnosti faktury za provedení díla. Tím není dotčeno právo objednatele na zaplacení výše uvedené smluvní pokuty zhotovitelem.
11. Objednateli přísluší též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti s uplatněním reklamace (tj. s uplatněním práv ze záruky za jakost nebo odpovědnosti za vady).
12. Menší vady, které se vyskytly v záruční době a jejichž odstranění vyžaduje okamžitého zásahu, ale nevyžadují účast zhotovitele, mohou být odstraněny objednatelem, popř. jím smluvně zajištěnou třetí osobou, na náklady zhotovitele, oznámí-li takový úmysl objednatel prokazatelně zhotoviteli bezodkladně poté, kdy se vada projeví, a zhotovitel takový postup prokazatelně odsouhlasí. Při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje dle odst. 10. tohoto článku smlouvy.

VIII.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ O PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
 - stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích a o zajištění požární ochrany, vše v platném a účinném znění s tím, že je zhotovitel povinen provést v tomto směru příslušná školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam,
 - požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány veřejné správy,
 - příslušných českých a harmonizovaných českých technických norem,
 - požadavků uvedených v předmětné zadávací dokumentaci a jejích přílohách,

- pokynů objednatele. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny objednatele určené k provedení díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožňují tak řádné provedení díla v souladu s touto smlouvou, upozorní na to písemně nebo jinou prokazatelnou formou objednatele, a to ihned poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení potřebné péče.
- 2. Zhotovitel je povinen zajistit včas jakákoli povolení, schválení, vyjádření či stanoviska dotčených orgánů veřejné správy a vlastníků inženýrských sítí, nutných pro řádné provedení díla, a to na svůj náklad.
- 3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v zadávací dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.
- 4. Před započítím prací budou výrobky a barevná řešení odsouhlaseny objednatelem a vedením školy a potvrzeny zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen výrobky objednat v dostatečném předstihu tak, aby byla zaručena jejich včasná dodávka a nedošlo k prodlení provádění díla.
- 5. Zhotovitel zabezpečí důkladné zakrytí všech dotčených prostor proti prachu a mechanickému poškození.
- 6. Zdroj energií (el. energie, případně dalších) si zajistí zhotovitel na své náklady.
- 7. Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provádění díla (uložení materiálu a náradí, šatnu, sociální zařízení, atd.).
- 8. Zhotovitel si v případě potřeby zajistí vybudování zřízení staveniště v potřebném rozsahu po projednání celé záležitosti s příslušným vlastníkem, správcem nebo uživatelem dotčených nemovitostí, stejně jako zajistí veškerá další povolení nebo jiné správní akty a dopravně inženýrská opatření případně nutné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla, popř. nutné pro řádné a bezpečné provedení díla např. opatření obecné povahy ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, a to vše na svůj náklad a odpovědnost. Zhotovitel bude osvobozen od poplatků za zábor pozemku.
- 9. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu příslušného staveniště.
- 10. V rámci provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje minimalizovat možné negativní vlivy na životní prostředí a okolí stavby – zvláště prašnost, hluk, znečištění komunikací.
- 11. Zhotovitel zodpovídá za případné porušení skrytých instalací a konstrukcí. V případě jejich narušení je uvede do původního a funkčního stavu.
- 12. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.
- 13. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.
- 14. Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkrity a na náklady zhotovitele

znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.

15. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení dotčené stavby (díla) až do předání a převzetí stavby (díla). Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na dílo (stavbě) na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele předáním a převzetím díla a řádném vyklizením staveniště zhotovitelem. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na staveništi ze zhotovitele na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu a řádném vyklizení staveniště zhotovitelem.
16. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli také:
 - v důsledku chybného vystavení daňového dokladu vč. DPH, přestože měl být uplatněn režim přenesení DPH,
 - rovněž v případech, kdy zhotovitel předá daňový doklad pozdě, než jak vyplývá z této smlouvy nebo platných právních předpisů,
 - v důsledku vrácení faktury (daňového dokladu) z důvodu uvedení nesprávných nebo neúplných náležitostí nebo údajů nebo z důvodu nepřipojení správné přílohy.
17. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
18. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby objednatele, minimálně však 1x týdně. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku minimálně tři dny předem a popř. i telefonicky, popř. bude termín dalšího kontrolního dne dohodnut v závěru z kontrolního dne. Závěry z kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran. Žádný zápis z kontrolního dne není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, nicméně může sloužit jako podklad pro vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě.
19. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací včetně jejích příloh či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na prokazatelnou žádost objednatele v přiměřené lhůtě na své náklady a odpovědnost odstranit a učinit o tomto zápis do stavebního deníku. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedený nesoulad na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby s tím, že při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje obdobně dle odst. 10. článku VII. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen mít sjednáno od uzavření této smlouvy až do předání díla bez vad a po dobu záruční doby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám jeho činností se sjednaným garantovaným pojistným plněním ve výši min. 5.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen předat objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné smlouvy nebo pojistku) nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo. Nepředložení takového dokladu, zánik pojištění nebo snížení výše garantovaného pojistného plnění pod uvedenou minimální hranici v průběhu plnění smlouvy bez jeho opětovného bezodkladného dorovnání na uvedenou minimální hranici bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně díla dohodnuté v této smlouvě.
21. Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatele, odpovídá za provedení jejich prací objednateli, jako by tyto práce provedl a prováděl sám (ustanovení § 2914 věta druhá občanského zákoníku se nepoužije) a také odpovídá za jejich řádnou věcnou a časovou koordinaci.

22. Veškeré práce na díle musí být prováděny pracovníky s příslušnou nezbytnou odbornou kvalifikací. Doklad o příslušné kvalifikaci těchto pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
23. Zhotovitel provede na své náklady a s dostatečným předstihem zajištění zvláštního užívání komunikace (zábor veřejného prostranství) pro zařízení staveniště a stavbu lešení, a provede oplocení místa stavby. Plot bude opatřen informačními cedulemi s názvem stavby, údaji o objednateli/zhotoviteli a termínem stavby.

IX.

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla. Tato povinnost končí předáním zhotoveného díla bez jakýchkoliv vad, či odstraněním poslední vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla bez vad. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení se řídí platnými právními předpisy. Vadou ve smyslu této smlouvy se rozumí i tzv. „nedodělky“.
2. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, nicméně může sloužit jako podklad pro vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě.

X.

PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:
 - provádění díla brání vyšší moc (za události vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny smluvními stranami, které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice s tím, že událostí vyšší moci není nedostatek příslušného úředního povolení apod.),
 - při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, a ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla (např. neočekávaný výskyt inženýrských sítí),
 - dojde k přerušení nebo zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného orgánu veřejné správy nikoliv z důvodů na straně zhotovitele,
 - jestliže dojde k okolnosti, která nezávisí na vlivu zhotovitele ani objednatele a objednatel ani zhotovitel ji svým jednáním nezpůsobili.
 - jestliže z důvodu stávajících nebo předpokládaných nevhodných podmínek počasí nelze řádně provádět dílo (podmínkou je však předchozí souhlas objednatele s existencí takového důvodu v podobě zápisu ve stavebním deníku).
2. Přerušením provádění díla z důvodů uvedených v odst. 1 přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčené, tj. mj. lhůta pro provedení díla.
3. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, jestliže:
 - pracovníci zhotovitele při práci poruší platné právní předpisy či příslušné technické normy,

- by pokračování v postupu zhotovitele pravděpodobně vedlo k podstatnému porušení smlouvy,
 - prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo hrozí-li reálně vznik jiných škod.
4. Přerušování provádění díla objednatelem z důvodů uvedených v odst. 3 nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušováním dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů (náhrad případných škod) vyvolaných přerušováním.
 5. Okamžik přerušování provádění díla se vždy bezodkladně poznamená do stavebního deníku.
 6. Při každém přerušování provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.
 7. Ustanovení tohoto článku se obdobně použijí i na odstraňování vad díla z titulu záruky za jakost nebo odpovědnosti zhotovitele za vady.

XI.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli na základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu včetně tomu předcházejícím úspěšným provedením všech případně nezbytných zkoušek (k účasti na nich zhotovitel objednatele včas, minimálně tři pracovní dny předem, přizve; nezúčastní-li se objednatel zkoušky a nevylučuje-li to povaha věci, nebrání to však jejímu provedení). Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání dotčené stavby (předmětu díla) funkčně nebo esteticky, ani její (jeho) užívání podstatným způsobem neomezuje.
2. **V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne potřeba upravit rozsah předmětu díla o jakékoli více či méně práce, je zhotovitel povinen předat objednateli konečné podklady týkající se případných více či méně prací nejpozději 10 pracovních dní před sjednaným termínem předání a převzetí díla, a to za účelem vypracování příslušného dodatku k této smlouvě. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost uvedenou v předchozí větě tohoto odstavce, není objednatel povinen dílo převzít. Za takto vzniklé prodlení s předáním a převzetím díla odpovídá zhotovitel s tím, že je i v tomto případě povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. VI. odst. 2 této smlouvy.**
3. V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
4. Pokud však objednatel převezme dílo i s vadami, bude předávací protokol obsahovat i vymezení těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla, pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při odstraňování dané vady, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným objektivně nutným technologickým postupům. Po odstranění poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem se bude mít dílo za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad. Ustanovení odst. 6 tohoto článku tím není dotčeno.
5. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při předání a převzetí díla doklady dokládající jakost a provedení díla, prohlášení o shodě na použité materiály, doklady o provedených zkouškách, doklady o likvidaci odpadů a další doklady stanovené příslušnými platnými předpisy nebo z opodstatněných důvodů vyžádaných objednatelem. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost těchto dokladů.

6. Na předání díla upozorní zhotovitel písemně objednatele nejméně 3 pracovní dny před jeho uskutečněním.
7. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla nejen při převzetí a předání díla, ale až do 3 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, pokud si jich při předání a převzetí díla nevšiml a tím nebyly uvedeny ani v předávacím protokolu. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje odstranit vytknuté vady díla do 5 dnů ode dne takového vytknutí. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při odstraňování dané vady, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným objektivně nutným technologickým postupům.

XII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí:
 - prodlení zhotovitele s řádným zahájením nebo provedením díla delší než 10 dnů,
 - prodlení zhotovitele s odstraněním vymezených / vytknutých vad díla dle čl. XI. delší než 5 dnů,
 - situace, kdy se zhotovitel při provádění díla odchýlí od časového harmonogramu, resp. bude v prodlení v průběhu provádění díla, o více než 15 pracovních dnů.
3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na provádění díla na dobu delší než 15 pracovních dnů bez uvedení oprávněných důvodů (např. nepříznivé klimatické podmínky, technologická pauza předepsaná výrobcem použitého materiálu apod.), je objednatel rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy.
4. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případech, jak vyplývá ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo hrozícím úpadku zhotovitele nebo z dalších důvodů uvedených v této smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku.
6. Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení musí být písemné.
7. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu jeho dokončení.
8. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

XIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel se zavazuje, že nebude plnění předmětu této smlouvy, tak jak je definováno touto smlouvou, realizovat v rozporu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění. V rámci plnění předmětu smlouvy se tedy zhotovitel bude v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval zachování rovných pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a případně dalších sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, trvale udržitelného rozvoje, životní prostředí nezatěžujícího životního cyklu a případně dalších environmentálních

hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel zadal veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu této smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude předmět plnění této smlouvy realizován zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Zhotovitel je povinen po dobu trvání této smlouvy, na vyžádání objednatele, předložit čestné prohlášení v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které se podílely na plnění předmětu této smlouvy. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Zároveň je zhotovitel, na vyžádání objednatele, povinen předložit čestné prohlášení o včasné a úplné plnění veškerých svých závazků vůči poddodavatelům, jejichž prostřednictvím předmět smlouvy realizuje. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele, a to i přímo u pracovníků vykonávajících předmět smlouvy, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celé této smlouvy a veškerých jejích případných příloh a budoucích dodatků dle platných právních předpisů.
3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli listiny dle této smlouvy se doručují na shora uvedené doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na svých webových stránkách www.tshk.cz.
4. V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného ustanovení, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní strany takové neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným právním řádem.
5. Zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností (§ 1765 odst. 2 občanského zákoníku).
6. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakékoliv práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
8. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci. Za písemnou formu se pro účely tohoto ustanovení nepovažuje jednání učiněné elektronickými

nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednatelů osoby.

9. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (v této smlouvě jako „občanský zákoník“), s tím, že smluvní strany se dohodly, že pro jejich smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovení § 2591, § 2594, § 2595, § 2605, § 2606, § 2611, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2627 odst. 1 a 2, § 2628, § 2629 (případně další, jak je uvedeno v této smlouvě) občanského zákoníku, jsou-li na tento smluvní vztah jinak aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují se.
10. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.
11. Smlouva bude uzavřena připojením zaručených elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních stran.
12. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy jejich zástupci.

XIV. PŘÍLOHY


1. Nedílnou přílohou této smlouvy je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a časový harmonogram.

Ve Staré Boleslavi, dne 26.5.2025

V Hradci Králové dne 26.5.2025

ZA ZHOTOVITELE:

ZA OBJEDNATELE:



Miroslav Linhart
jednatel
Linhart spol. s r.o.



Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

č.0.

šN,s.r.o.Pardubice

DČ:

IČ: 47052121
DIČ: CZ47052121

IČ: 25275291

DIČ:

IČ:

DIČ:

4 915 81

Sazba daně
21,00%
12,00%

Základ daně
4 915 819,33
0,00

Výše c
1 032 32

v CZK

5 948 141

Zpracovatel

Razítko

Datum a podpis:


Razítko

Uchazeč

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH
počtu	4 915 819,33	5 998 111,33
SO 01 Atletický ovál	4 284 984,09	5 142 032,90
SO 02 Tenisové hřiště	630 835,24	757 002,29

Hradec Králové-Plotiště

CC-CZ:

Datum:

14.04.2025

nické služby Hradec Králové Na Brně

IČ:

64809447

DIČ:

t spol. s.r.o.

IČ:

47052121

DIČ:

CZ47052121

:

IR DESIGN,s.r.o.Pardubice

IČ:

25275291

DIČ:

el:

IČ:

DIČ:

l:

DPH

4 284 984,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
lní	4 284 984,09	21,00%	899 846,66
rá	0,00	12,00%	0,00

DPH

v CZK

5 184 830,75

t

Zpracovatel

odpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

atel

Uchazeč

odpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Technické služby Hradec Králové Na Brně

Linhart spol. s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PITTER

DESIGN,s.r.o.Pardu
bice

Cena celkem [CZK]

soupisu prací

4 284 984,09

Práce a dodávky HSV

4 065 185,79

Pracovní práce	636 951,97
Pracovní materiál	18 075,05
Pracovní a kompletní konstrukce	89 750,00
Pracovní pozemní	2 471 840,25
Pracovní povrchů, podlahy a osazování výplní	41 121,00
Pracovní konstrukce a práce, bourání	293 256,60
Pracovní sítě	501 417,77
Pracovní hmot	12 773,15

Práce a dodávky PSV

126 798,30

Pracovní konstrukce zámečnické	54 168,75
Pracovní ukončovací práce - nátěry	72 629,55

Další rozpočtové náklady-pro celou stavbu

93 000,00

Průzkumné, geodetické a projektové práce	27 500,00
Zařízení staveniště	30 000,00
Inženýrská činnost	8 000,00
Ostatní náklady	27 500,00

Technické služby Hradec Králové Na Brně

Projektant:

PITTER
DESIGN,s.r.o.Pardu
bice

Linhart spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenov
upisu celkem					4 284 984,09	
Práce a dodávky HSV					4 065 185,79	
Zemní práce					636 951,97	
	Prořezání a úprava tují	mkpl	1,000			
	1		1,000			
13-R	Odstranění plevele z koulařského sektoru a vyrovnání antukové vrstvy	m2	73,065			
	(10+1,0)/2*12		66,000			
	3,14*1,5*1,5		7,065			
	Součet		73,065			
1101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	8,000			CS ÚRS
3123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	1,500			CS ÚRS
3581	Rozebrání dlažeb vozovek z plastových nebo pryžových dlaždic lože z kameniva strojně pl přes 200 m2	m2	686,000			CS ÚRS
	"C3"					
	30*22		660,000			
	(7,5+5,5)/2*4,0		26,000			
	Součet		686,000			
1542	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š přes 1 m pl přes 500 do 2000 m2	m2	1 926,200			CS ÚRS
	"D1,3"					
	"ovál s rovinkou"					
	2,*3,14*12,25*2,5		192,325			
	54,25*2*2,5		271,250			
	(15+7,5)/2*2,5		28,125			
	"skok dodálky"					
	18*1,25		22,500			
	"basketbalové hřiště"					
	33*22		726,000			
	"volejbalov hřiště"					
	30*22		660,000			
	(7,5+5,5)/2*4,0		26,000			
	Součet		1 926,200			
01	Frézování polyuretanové vrstvy	m2	1 926,200			
	"D1,3"					
	"ovál s rovinkou"					
	2,*3,14*12,25*2,5		192,325			
	54,25*2*2,5		271,250			
	(15+7,5)/2*2,5		28,125			
	"skok dodálky"					
	18*1,25		22,500			
	"basketbalové hřiště"					
	33*22		726,000			
	"volejbalov hřiště"					
	30*22		660,000			
	(7,5+5,5)/2*4,0		26,000			
	Součet		1 926,200			
2005	Sejmutí ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm ručně	m2	55,000			CS ÚRS
	"sektor skoku do dálky"					
	"prodloužení dráhy"					
	8,0*1,25		10,000			
	"vlastní doskočiště"					
	3,5*4,0		14,000			
	"dlažba u doskočiště"					
	8,5*0,5*2+1,*0,5		9,000			
	3*4,0/2		6,000			
	"nová dlažba u prodloužení dráhy"					
	8,0*2,0		16,000			
	Součet		55,000			
1100	Hloubení jam nezapažených v horně třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	7,224			CS ÚRS

1201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	7,224			
	"výkop"7,224		7,224			
	Součet		7,224			
1231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	14,448			CS ÚRS
	7,224*2,0		14,448			
1111	Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	300,000			CS ÚRS
	"odhad"300		300,000			
140	osivo směs travní hřištní	kg	9,000			CS ÚRS
	300*0,03		9,000			
1111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	300,000			CS ÚRS
	300		300,000			
1112	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	41,000			CS ÚRS
	"dlažba a část nové rovinky"		41,000			
	31+10		41,000			
1025	Rozproštění ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	300,000			CS ÚRS
	300		300,000			
3153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	300,000			CS ÚRS
	300		300,000			
R17	Nákup ornice	t	147,000			
	(300-55,0)*0,3*2,0		147,000			
Zakládání					18 075,05	
2211	Podsypaní pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrku	m3	2,101			CS ÚRS
	"D15-16"					
	"sektor skoku do dálky - doskočiště-okraj"					
	"skok do dálky - doskočiště" (8,5*2+3,0)*0,50*0,20		2,000			
	"skok do dálky - odrazové břevno" 1,25*0,54*0,15		0,101			
	Součet		2,101			
3611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	2,763			
	"sektor skoku do dálky - doskočiště-okraj"					
	"skok do dálky"					
	((8,5*2+3,00)*(0,71*0,13+0,21*0,20))		2,686			
	"odrazové břevno"					
	(1,25*0,50*0,15-1,00*0,34*0,05)		0,077			
	Součet		2,763			
1121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	14,761			CS ÚRS
	"skok do dálky" ((8,0*2+3,0)*0,35+(8,5*2+4,0)*0,20)		10,850			
	(8,7*2+4,2)*0,15		3,240			
	"odrazové břevno" ((1,25+0,54)*2*0,15+(1,00+0,34)*2*0,05)		0,671			
	Součet		14,761			
1122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	14,761			CS ÚRS
1821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,018			
	"v. č. D1.12+13 - sektor skoku do dálky - doskočiště-okraj"					
	((8,50*2+3,0)*3+0,45*20)		69,000			
	-69		-69,000			
	Mezisoučet		0,000			
	"konstrukční výztuž R 6 t"					
	69*0,000222*1,2		0,018			
	Součet		0,018			
Svislé a kompletní konstrukce					89 750,00	
1140	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 2,0 do 4,0 m	m	159,500			CS ÚRS
	"v.č D1,8"					
	"basketbalové hřiště"					
	110		110,000			
	"volejbalové hřiště"					
	49,5		49,500			
	Součet		159,500			
301	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 4,0m	m	199,500			
	190*1,05		199,500			
Komunikace pozemní					2 471 840,25	

	3*4,0/2		6,000			
	8,0*2,0		16,000			
	"dovrnání podkladu pod dlažbu"1,5		1,500			
	Součet		32,500			
1102	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 160 mm	m2	10,000			CS ÚRS
	"v.č. C3 TZ"					
	"prodloužení rovinky k doskočišti"					
	8,0*1,25		10,000			
	Součet		10,000			
1101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	31,000			CS ÚRS
	"dlažba"31		31,000			
	Součet		31,000			
111	Penetrace asfaltového povrchu	m2	1 934,350			
	"v.č. C3 řezu 1 a2"					
	1934,35		1 934,350			
3-R01	Asfaltový koberec vodopropustný AKDJ tl 40 mm s penetrací	m2	1 934,950			
	"D1,3"					
	"ovál s rovinkou"					
	2,*3,14*12,25*2,5		192,325			
	54,25*2*2,5		271,250			
	(15+7,5)/2*2,5		28,125			
	"skok do dálky"					
	25*1,25		31,250			
	"basketbalové hřiště"					
	33*22		726,000			
	"volejbalov hřiště"					
	30*22		660,000			
	(7,5+5,5)/2*4,0		26,000			
	Součet		1 934,950			
1ab1	Lajnování venkovního litého pryžového povrchu elastickým lakem v různé barevnosti	m	1 050,000			
	"Pro celý obj. 01"1050		1 050,000			
1ab1	Umělý sportovní kryt PUR- povrch plošně vodopropustný jednovrstvý tl. 12mm - vrstva EPDM	m2	1 412,000			
	"D C3 a řezu"					
	"basketbalové hřiště"					
	33*22		726,000			
	"volejbalov hřiště"					
	30*22		660,000			
	(7,5+5,5)/2*4,0		26,000			
	Součet		1 412,000			
1ab2	Umělý sportovní kryt PUR- povrch plošně vodopropustný, dvouvrstvý s vrchním nástříkem tl. 13,5mm - vrstva EPDM	m2	522,950			
	"D1,3"					
	"ovál s rovinkou"					
	2,*3,14*12,25*2,5		192,325			
	54,25*2*2,5		271,250			
	(15+7,5)/2*2,5		28,125			
	"skok do dálky"					
	25*1,25		31,250			
	Součet		522,950			
1110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	32,500			CS ÚRS
	"dlažba"					
	8,5*2*0,5+1,0*0,5		9,000			
	3*4,0/2		6,000			
	8,0*2,0		16,000			
	"přeložení dlažby"					
	1,5		1,500			
	Součet		32,500			
115	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	32,130			CS ÚRS
	31*1,02		31,620			
	0,5*1,02		0,510			
	Součet		32,130			
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						41 121,00
1101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	433,800			CS ÚRS
	7,0*6,0		42,000			
	5,0*1,5		7,500			
	(9,0+11,5+6,0)*2,0		53,000			
	(30,+41,5)*0,5		35,750			

1112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	30,000		
	"obrubník záhonový"				
	8,5+1,0++8,0*2+1,5+3		30,000		
	Součet		30,000		
202	obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm	m	30,300		CS ÚRS
	30*1,01		30,300		
1121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,900		
	" obrubníky"30*0,3*0,1		0,900		
	Odstanění píslového doskočiště cca 5x5m	kpl	1,000		
3121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2	m2	39,360		CS ÚRS
	"doskočiště"				
	8,0*3,0*1,2		28,800		
	(8,0+3,0)*2*0,4*1,2		10,560		
	Součet		39,360		
1ab1	Osazení obruby polymerbetonové s pružnou hranou a lapačem písku - šířky 560mm	m	20,000		
	"v.č. 1,5"				
	8,5*2+3,0		20,000		
1ab1	doskočiště -lapač písku 1,0m spodní díl PP, nosný rošt pozink, gumová rohož , stavební š.500mm v.178mm	kus	20,200		
	"ztratné 1% (1kus=1m) ks" 20*1,01		20,200		
	Součet		20,200		
1ab2	doskočiště -lapač písku 0,5m spodní díl PP, nosný rošt pozink, gumová rohož , stavební š.500mm v.178mm	kus	1,010		
	"ztratné 1% (1kus=1m) ks" 1*1,01		1,010		
	Součet		1,010		
1ab3	doskočiště -čelní stěna lapač písku , stavební š.500mm v.121mm	kus	4,040		
	"ztratné 1% (1kus=1m) ks" 4*1,01		4,040		
	Součet		4,040		
1ab4	doskočiště - obrubník 1,0m černá hrana,vrchní gumová hrana se vzduchovými polštáři vyrobeno z EPDM š 60, v300mm	kus	20,200		
	"ztratné 1% (1kus=1m) ks" 20*1,01		20,200		
	Součet		20,200		
1ab5	doskočiště - obrubník rohový 150/150 černá hrana,vrchní gumová hrana se vzduchovými polštáři vyrobeno z EPDM š 60, v300mm	kus	4,040		
	"ztratné 1% (1kus=1m) ks" 4*1,01		4,040		
	Součet		4,040		
1111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	152,500		CS ÚRS
	" za dálkařským sektorem"				
	30,5*5,0		152,500		
	Součet		152,500		
1ab2	síť záchytná bezuzlová, PP,vysoce pevná - tl. 5mm, oko 45mm - zelená	m2	160,125		
	152,5*1,05		160,125		
3124	Osazování výrobků přes 15 do 30 kg/kus do betonu	kus	1,000		
	"Skok do dálky "1		1,000		
1ab1	odrazové prkno pro skok daleký vč. zákrytového pouzdra	kus	1,000		
1ab1	nerezový truhlík pro odrazové prkno	kus	1,000		
1ab1	nerezové zakrytí odrazového prkna se syntetickým povrchem	kus	1,000		
1ab1	hliníkové hrablo, hrábě a lopata	kus	1,000		
1ab1	značky odrazu pro skok daleký	kus	1,000		
1ab8	Vybavení hřiště - dodávka a montáž plachty vodopropustné krycí s háčky - doskočiště skoku do dálky-dle specifikace v TZ	kus	1,000		
1823	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 2,0 do 4,0 m	m	190,000		CS ÚRS
	"v.č D1,8"				
	" basketbalové hřiště"				
	110		110,000		
	"volejbalové hřiště"				
	49,5		49,500		
	" za dálkařským sektorem"				
	30,5		30,500		
	Součet		190,000		

1119	Manipulace ZND a k níž vodorovné úpravy sutí a vybouraných hmot	t	2 273,301			CS ÚRS
	252,589*9		2 273,301			
1511	Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a vybouranými hmotami	t	252,589			CS ÚRS
Přesun hmot					12 773,15	
2012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	232,239			
Práce a dodávky PSV					126 798,30	
Konstrukce zámečnické					54 168,75	
	Oprava nosné ocelové konstrukce oplocení	kpl	1,000			
1ab1	Montáž - natažení+napnutí lanka nosného ocelového - jednoho lana	m	30,500			
	"lanko ocelové s PVC tl. 5mm ve výšce 2,5m"					
	"lanko střední"30,5		30,500			
	Součet		30,500			
1ab2	lanko ocelové pozinkované + PVC - D 5mm	m	32,025			
	30,5*1,05		32,025			
7201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,000			CS ÚRS
Dokončovací práce - nátěry					72 629,55	
1303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	115,285			CS ÚRS
	115,285		115,285			
1201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	115,285			CS ÚRS
	4,0*45*(3,14*0,09)		50,868			
	4,0*21*(3,14*0,09)		23,738			
	1,1*2,5*2*2		11,000			
	"za doskočištěm"					
	5,0*10*(3,14*0,15)		23,550			
	30,5*2*(3,14*0,032)		6,129			
	Součet		115,285			
7101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	230,570			CS ÚRS
	115,285*2		230,570			
Vedlejší rozpočtové náklady-pro celou stavbu					93 000,00	
Průzkumné, geodetické a projektové práce					27 500,00	
3000	Geodetické práce při provádění stavby	...	1,000			
3000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000			
1000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000			
Zařízení staveniště					30 000,00	
2000	Vybavení staveniště (Zřízení a odstranění)	...	1,000			
Inženýrská činnost					8 000,00	
1000	Zkoušky zatěžovací	...	1,000			
Ostatní náklady					27 500,00	
5	Úprava terénu po dokončení stavby	soubor	1,000			
3001	Náklady na zkušební provoz	...	1,000			

Hradec Králové-Plotiště

CC-CZ:

Datum: 14.04.2025

nické služby Hradec Králové Na Brně

IČ: 64809447

DIČ:

t spol. s.r.o.

IČ: 47052121

DIČ: CZ47052121

R DESIGN,s.r.o.Pardubice

IČ: 25275291

DIČ:

el:

IČ:

DIČ:

l:

DPH 630 835,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
lní	630 835,24	21,00%	132 475,40
lá	0,00	12,00%	0,00

DPH v CZK 763 310,64

Zpracovatel

odpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

odpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Technické služby Hradec Králové Na Brně

Linhart spol. s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PITTER

DESIGN,s.r.o.Pardu
bice

Cena celkem [CZK]

soupisu prací

630 835,24

áce a dodávky HSV

591 354,19

ní práce	67 265,50
----------	-----------

unikace pozemní	410 240,00
-----------------	------------

ivy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 539,50
---	----------

tní konstrukce a práce, bourání	41 600,00
---------------------------------	-----------

esun sutě	63 834,89
-----------	-----------

esun hmot	2 874,30
-----------	----------

áce a dodávky PSV	39 481,05
-------------------	------------------

onstrukce zámečnické	28 308,00
----------------------	-----------

okončovací práce - nátěry	11 173,05
---------------------------	-----------

Technické služby Hradec Králové Na Brně

Linhart spol. s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PITTER

DESIGN,s.r.o.Pardu
bice

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenov
-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-------

upisu celkem

630 835,24

Práce a dodávky HSV

591 354,19

Zemní práce

67 265,50

2211	Odstranění umělého trávníku z multisportovního hřiště výšky vlasu do 25 mm	m2	544,000			CS ÚRS
	34*16		544,000			
1111	Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	129,000			CS ÚRS
	"odhad"(33+20+36+20+10*2)*1,0		129,000			
140	osivo směs travní hřištní	kg	3,870			CS ÚRS
	129*0,03		3,870			
1111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	129,000			CS ÚRS
	129		129,000			
1025	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	129,000			CS ÚRS
	129		129,000			
3153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	129,000			CS ÚRS
	129		129,000			
R17	Nákup ornice	t	77,400			
	129*0,3*2,0		77,400			

Komunikace pozemní

410 240,00

1111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 10-30 mm	m2	544,000			CS ÚRS
	"tenisové hřiště"16*34		544,000			
1 R01	Umělý trávník pro multisport z monofilních vláken výška vlasu 18 mm zásyp písek	m2	544,000			
1121	Vodorovné značení (lajnování) fotbalových hřišť š 10 cm	m	240,000			CS ÚRS
	240		240,000			

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 539,50

5101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	123,100			CS ÚRS
	"dlažba"					
	(33+18+36+18)*1,0		105,000			
	5,0*2,0		10,000			
	(2,0+1,6)/2*4,5		8,100			
	Součet		123,100			

Ostatní konstrukce a práce, bourání

41 600,00

1111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	128,000			CS ÚRS
	32*4		128,000			
	Součet		128,000			
1ab2	síť záchytná bezuzlová, PP, vysoce pevná - tl. 5mm, oko 45mm - zelená	m2	134,400			
	128*1,05		134,400			
1823	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 2,0 do 4,0 m	m	32,000			CS ÚRS
	"v.č D1,8"					
	32		32,000			
	Součet		32,000			

Přesun sutě

63 834,89

3813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	16,431			CS ÚRS
1111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km	t	16,431			CS ÚRS
1119	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot	t	147,897			CS ÚRS

	Součet		32,000		
1ab2	lanko ocelové pozinkované + PVC - D 5mm	m	33,600		
	32*1,05		33,600		
1201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,000		CS ÚRS
Dokončovací práce - nátěry					11 173,05
1303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	17,735		CS ÚRS
	4,0*10*(3,14*0,09)		11,304		
	32*2*(3,14*0,032)		6,431		
	Součet		17,735		
1201	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	17,735		CS ÚRS
	17,735		17,735		
1101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	35,470		CS ÚRS
	17,735*2		35,470		

Harmonogram prací

Oprava školního hřiště Masarykovy základní a Mateřské školy, Hradec Králové - Plotiště

Termín provádění díla:

Pozn. Dodržení harmonogramu je závislé na klimatických podmínkách.

[illegible]