

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 46/2025/SOD

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Vizovice**
Adresa: Masarykovo nám., 1007, 763 12 Vizovice
Zastoupeno: Bc. Silvie Dolanská, starostka města
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: Bc. Silvie Dolanská, starostka města
• ve věcech technických: 
IČ: 00284653
DIČ: CZ00284653
(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: **CENTROPROJEKT GROUP a.s.**
se sídlem: Štefánikova 167, 760 01 Zlín
Zastoupena: Ing. Pavel Pustějovský, předseda představenstva a
Ing. Pavel Stráský, místopředseda představenstva
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: Ing. Pavel Pustějovský, předseda představenstva a
Ing. Pavel Stráský, místopředseda představenstva
• ve věcech technických: 
IČO: 01643541
DIČ: CZ01643541
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 20604661/0100
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. B , vložka 6873 (dále
jen **zhotovitel**)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ
CPV KÓD	45000000-7 STAVEBNÍ PRÁCE 43324100-1 ZAŘÍZENÍ PRO BAZÉNY
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	26.660.000 Kč bez DPH

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je realizace stavby nazvané jako „Areál koupaliště ve Vizovicích“, na kterou zhotovitel na základě písemné výzvy k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky na stavební práce, předložil nejvýhodnější nabídku.
2. Popis předmětu plnění: Předmětem této smlouvy je celková rekonstrukce areálu venkovního koupaliště ve Vizovicích. Ve stávající bazénové železobetonové vaně bude nově osazen Víceúčelový bazén. Bazén bude proveden z nerez, po obvodu bude vybaven přepadovým žlábkem a bude se dělit na plaveckou, relaxační a neplaveckou část. Hloubka vody v plavecké části bude 0,90 - 1,5m, v relaxační části 0,90 – 1,3 m a v neplavecké části 0,15 – 0,30m. Bazén bude vybaven atrakcemi: skluzavkou, chrlič, houpacím zálivem, vzduchovou lavicí, malou skluzavkou, vodním ježkem a stříkajícím zvířátkem. Bazén je určen pro sezónní provoz. V prostoru původní vany bude dále umístěna úpravná vody, jejíž součástí je železobetonová akumulární nádrž a železobetonová šachta pro umístění čerpadel. Pro část bazénové technologie bude postaven částečně zastřešený objekt filtrů.
V rámci rekonstrukce budou provedeny také nové zpevněné plochy okolo bazénu (bazénový ochoz), přístupové cesty do bazénu spolu s nerezovými brodítky a zpevněné plochy v areálu koupaliště.
3. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek nebo ve smluvených částech, v souladu:
 - a) se zadávací dokumentací,
 - b) s touto smlouvou o dílo,
 - c) s projektovou dokumentací – Areál koupaliště ve Vizovicích zpracovaná společností CENTROPROJEKT a.s., IČ: 29607241, Štefánikova 167, 760 01 Zlín, a společností HUTNÍ PROJEKT Frýdek - Místek a.s., IČ: 45193584, 28. října 1495, 738 01 Frýdek-Místek, hlavní projektant:   ČKAIT 1301964, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby.
 - d) a se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a harmonogramem, které tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.
4. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
5. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále dodání, instalace a zprovoznění všech technologických částí stavby jakož i provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologií, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména pak:
 - a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
 - b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
 - c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - d) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - e) provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
 - f) zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby,

- g) řádné označení staveniště, řádné zabezpečení staveniště proti vniknutí nepovolaných osob, včetně přiměřené ostrahy stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - h) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
 - i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
 - j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě a odběr médií,
 - k) odvoz, uložení a likvidace odpadů oprávněnou osobou v souladu s příslušnými právními předpisy,
 - l) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - m) oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
 - n) zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
 - o) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů,
 - p) zajištění letních a zimních opatření, odstranění prašnosti, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
 - q) koordinační a kompletační činnost celé stavby,
 - r) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
 - s) úhrada všech spotřebovaných médií,
 - t) zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
 - u) zajištění dodržování platných ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a opatření dle pokynů koordinátora BOZP.
 - v) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch
 - w) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění
6. Pokud je součástí předmětu plnění i úprava zeleně a náhradní výsadba je zhotovitel povinen postupovat podle následujících norem:
- ČSN 83 9011 (839011) Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou,
 - ČSN 83 9021 (839021) Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba,
 - ČSN 83 9031 (839031) Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání,
 - ČSN 83 9041 (839041) Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu – Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních prvků, kombinované konstrukce,
 - ČSN 83 9051 (839051) Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy,
 - ČSN 83 9061 (839061) Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k včasnému a řádnému provedení díla nezbytné.

Článek III.
Doba plnění a předání staveniště

1. Zhotovitel splní povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, bez vad a nedodělků, a předáním objednateli. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení díla včetně úpravy ploch dotčených stavbou do původního stavu a podepsáním posledního zápisu o předání a převzetí díla, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v tomto termínu:
 - a) Doba plnění zakázky (termín dokončení díla): **180 dnů ode dne předání a převzetí staveniště s tím, že objednatel předpokládá předání a převzetí staveniště dne 26.05.2025.**
3. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemnou výzvou, ve které stanoví termín předání a převzetí staveniště. Zhotovitel se zavazuje tuto písemnou výzvu převzít a ve stanovený termín se k převzetí a předání staveniště dostavit. Výzva bude zhotoviteli odeslána minimálně 14 dní před termínem předání a převzetí staveniště.
4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 3 dnů od převzetí staveniště aktualizovaný harmonogram provádění díla, respektující harmonogram předložený v nabídce. **Zhotovitel je povinen po převzetí staveniště ihned (tj. v den převzetí staveniště) zahájit provádění díla a kontinuálně v provádění díla pokračovat až do jeho dokončení a předání objednateli.**
5. Harmonogram začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. Dnem předání a převzetí staveniště začíná běžet lhůta k dokončení díla.
6. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací v jednotlivých měsících provádění díla.
7. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a v případě potřeby změny vždy tuto předem projednat se zástupcem objednatele a předat objednateli navrhovaný aktualizovaný harmonogram postupu výstavby v podrobnostech odpovídajících původnímu harmonogramu. Nedojde-li navrhovanou změnou harmonogramu ke změně celkové doby realizace díla, není nutné sjednávat k úpravě harmonogramu zvláštní dodatek k této smlouvě.
8. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.
9. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
10. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
11. Dojde-li v průběhu realizace díla k poškození stávajících inženýrských sítí, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.
12. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré relevantní obecně závazné právní předpisy.
13. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno a není-li to výslovně dohodnuto.

14. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, který mu předal objednatel, případně informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů o zhotoviteli, objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat, na základě údajů předaných objednatelem, v aktuálním stavu.
15. Jiné informační tabule či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.

Článek IV. Cena díla

1. Cena za dílo byla sjednána jako pevná cena smluvní, která je platná po celou dobu realizace díla, pokud není stanoveno dále jinak.

	Základní (Kč bez DPH)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
CENA CELKEM	31.410.072 Kč	6.596.115 Kč	38.006.187 Kč

2. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení stavby předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.
3. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla a jeho přiměřený zisk.
4. Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla dle Článku II. Předmět díla – také náklady na:
 - a) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
 - b) opatření k ochraně životního prostředí,
 - c) náklady na sjednaná pojištění,
 - d) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru,
 - e) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,
 - f) dokumentace skutečného provedení díla a geodetické zaměření skutečného stavu provedení díla,
 - g) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu.
5. Změna ceny díla je možná jen na základě změny rozsahu díla. Změna rozsahu díla musí být písemně objednána objednatelem a změna ceny díla musí být předem sjednána písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran, jinak zhotoviteli nárok na zaplacení těchto prací nevzniká a současně platí, že tyto práce byly již zahrnuty v původním rozsahu předmětu díla a jeho ceně.
6. Překročení nabídkové ceny ve smyslu odst. 5) tohoto článku je možné pouze v případě, že objednatel při plnění veřejné zakázky dle této smlouvy rozhodne o provedení stavebních prací či poskytnutí jiného plnění, které nebylo předmětem původního zadání veřejné zakázky a které nebylo sjednáno touto smlouvou. Taková změna ceny je možná pouze na základě předem písemně uzavřeného dodatku ke smlouvě.

Článek V.

Platební podmínky

1. Plnění dle této smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“), tj. daňové doklady (faktury) budou zhotovitelem vystaveny podle ustanovení § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).
2. Zálohy nejsou sjednány. V souladu s ust. § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle tohoto článku.
3. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
4. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo.
5. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení.
6. Po odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu.
7. Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
8. Objednatel vyzve zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit doporučeným dopisem fakturu, jejíž obsah či přílohy nesplňují požadavky této smlouvy s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti.
9. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro účetní doklad obsahovat také:
 - číslo a datum vystavení faktury,
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky
 - předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,
 - označení banky a čísla účtu, na který má být zapláceno,
 - číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část plnění) schvaluje jeho převzetím (předávací protokol bude přílohou faktury),
 - lhůtu splatnosti faktury,
 - název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele,
 - jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, kontaktní telefon.
10. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.
11. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli, s ohledem na podmínky dotačního orgánu. Faktura bude doručena doporučenou poštou nebo osobně na

podatelnu objednatele proti písemnému potvrzení. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).

12. Uhrazení fakturované částky se pro účely smlouvy rozumí odepsání příslušné finanční částky z účtu objednatele.
13. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty podle § 109a ZDPH, v platném znění, v případě požadavku zhotovitele na úhradu na bankovní účet, který není zveřejněn podle § 96 odst. 2 ZDPH a dále v případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH.
14. **Faktury budou zasílány na adresu:** 

Článek VI.

Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, údaje o prováděných pracích dílčími zhotoviteli, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, počet osob na stavbě, klimatické podmínky, rozsah provedených prací.
2. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa.
3. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem ve stavebním deníku, který učinil objednatel nebo jím pověřených zástupce, případně zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
4. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
6. Se souhlasem objednatele může dojít ke změně technologie prováděných prací. Cena díla se v důsledku takové změny může změnit jen písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran, jinak zhotoviteli nárok na zaplacení zvýšených nákladů spojených se změnou technologie prováděných prací nevzniká.
7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
8. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x týdně. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.
9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického

a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

10. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně tři pracovní dny přede dnem kontroly veškerých prací, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, může zhotovitel v práci pokračovat.
11. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla akceptovat pokyny objednatele. Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla. V této záležitosti se smluvní strany budou řídit ust. § 2594 občanského zákoníku.
12. Zhotovitel může se souhlasem objednatele pověřit prováděním části díla jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
13. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků.
14. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu z odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám ve výši pojistné částky 100.000.000 Kč pro jednu pojistnou událost s maximální spoluúčastí dodavatele 10 %, sjednanou u pojišťovny Alianz pojišťovna, a.s. Zhotovitel doloží výše uvedené skutečnosti předložením pojistné smlouvy objednateli do podpisu této smlouvy o dílo (stačí kopie). Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva v tomto rozsahu bude uzavřena minimálně po dobu do data předání a převzetí dokončeného díla. V případě, že dojde k zániku citované pojistné smlouvy, zavazuje se zhotovitel uzavřít neprodleně jinou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu. Porušení povinností zhotovitele, uvedených v tomto článku, se považuje za podstatné porušení smlouvy.
15. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění smlouvy legální zaměstnávání osob. Zhotovitel je dále povinen pracovníkům provádějícím práce na díle zajistit férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto ustanovení smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
16. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá Zhotoviteli k provedení díla, a to vždy nejpozději do 10 dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavatelem k nahlédnutí.

Článek VII.

Předání díla

1. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku, a to alespoň 5 pracovních dnů předem. Výzvu k převzetí díla je zhotovitel oprávněn učinit teprve poté, co bude dokončen předmět díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u řízení o předání a převzetí stavby:
 - a) osvědčení o vlastnostech použitých materiálů – 2x,
 - b) protokoly o provedených revizních a provozních zkouškách – 3x,
 - c) stavební deník – originály a kopie,

- d) dokumentace skutečného provedení díla v 2x v listinné a 1x v digitální podobě (dwg, dgn),
 - e) geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli v tištěné a v elektronické podobě (dwg, dgn) – 3x,
 - f) data skutečného zaměření stavby budou v odpovídající kvalitě implementovány do Digitální Technické Mapy ČR,
 - g) záruční listy a návody – 2x,
 - h) kopie evidence odpadů a obalů vzniklých stavbou a prohlášení o likvidaci odpadů a obalů zařízení oprávněné k nakládání s odpady – 2x,
 - i) doklady o provedení zaškolení osob.
3. Bez dokladů uvedených v předchozím odstavci nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé předání. Veškeré doklady uvedené výše budou předány v elektronické podobě (pokud to forma dokladu povoluje).
4. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díly, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci.
6. O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

Článek VIII. Záruční podmínky

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno podle podmínek této smlouvy a v záruční době bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou, a není-li dohodnuto jinak, potom bude způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.
2. Zadavatel požaduje následnou záruční lhůtu: 60 měsíců – kompletní stavební práce a dodávky.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání zhotoveného stavebního objektu /celého díla/ objednateli bez vad a nedodělků.
4. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek ve smyslu ust. § 2619 ve vazbě na ust. §§ 2113 až 2117 občanského zákoníku.
5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady, za které odpovídá zhotovitel, řádně užívat. O počet dní nefunkčnosti díla v záruční době, až po odstranění vady a následné opětovné zprovoznění díla, se pak tedy prodlužuje záruka na dílo stanovená v odstavci 2 tohoto článku smlouvy.
6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel bezodkladně její výskyt písemně zhotoviteli. Práce na odstranění vady v záruční době je zhotovitel povinen zahájit neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byl o vadě uvědomen, nedoručí-li k dohodě o jiném termínu. V případě havárie zhotovitel zahájí práce na jejím odstranění nejpozději 24 hodin po oznámení. Pro účely této smlouvy se za havárii považuje zejména taková událost, která může ohrozit životy či zdraví lidí, kterých se tato událost dotýká.
7. Vada v záruční době bude odstraněna bezplatně v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vady bude dohodnut písemnou formou. Pokud strany termín odstranění vady

nedohodnou, vyhrazuje si objednatel právo určit tento termín formou doporučeného dopisu adresovaného zhotoviteli.

8. Vada (její oznámení) bude objednatelem uplatněna telefonicky nebo písemně (e-mailem nebo do datové schránky) a následně potvrzena písemnou formou. Oznámení o vadě musí mimo jiné obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob jakým k závadě došlo a jak se projevuje.
9. Provedenou opravu zhotovitel písemně předá objednateli.
10. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiné firmy (společnosti). Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do tří dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem. Pokud zhotovitel prokáže, že za odstraněnou vadu neručí, je objednatel povinen zhotoviteli uhrazenou částku za odstranění vady uhradit v plné výši, a to do tří dnů ode dne doručení prokázání o tom, že za vadu neodpovídá.
11. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do tří dnů od jejich uplatnění objednatelem.

Článek IX. Smluvní sankce

1. Pro případ prodlení s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky a to za každý i započatý den prodlení. Prodlení s úhradou faktury delší než 30 dnů je klasifikováno jako podstatné porušení smlouvy.
2. V případě prodlení zhotovitele s včasným dokončením a předáním předmětu díla či jeho části je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
3. Zhotovitel se zavazuje při prodlení s termínem odstranění vad zjištěných při předání díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každou vadu neodstraněnou ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení. Toto ujednání platí i pro odstraňování vad v záruční lhůtě dle čl. VIII. odst. 7.
4. V případě, že zhotovitel nezačne provádění díla ihned (tj. nejpozději den následující po dni převzetí staveniště) po převzetí staveniště dle článku III. odst. 4 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
5. V případě, že zhotovitel nezačne práce na odstranění havárie v termínu dle čl. VIII odst. 6. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
6. Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se neruší povinnost strany povinné závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu v plné výši.
7. Vypočtenou smluvní pokutu, na kterou vznikne objednateli nárok, je objednatel oprávněn započíst proti ceně díla fakturované zhotovitelem.
8. Smluvní pokuta je splatná do 5 dnů od doručení výzvy k její úhradě.
9. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za nesprávně vystavené daňové doklady, které způsobí nutnost podání dodatečného daňového přiznání a pozdní úhrady daně ve výši úroku z prodlení, k jehož úhradě bude objednatel povinen vůči správci daně, tj. ve výši repo

sazba stanovené Českou národní bankou zvýšené o 14 procentních bodů za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Článek X. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
2. Použití náhradních materiálů, zařízení a výrobků oproti projektu stavby, této smlouvě či nabídce zhotovitele k veřejné zakázce, je možno pouze s písemným souhlasem objednatele a s podmínkou, že nedojde ke snížení technických parametrů díla.
3. Zhotovitel je povinen činit účinná opatření proti škodám hrozícím na majetku objednatele v souvislosti s realizací díla. Porušením této povinnosti zhotovitelem vzniká objednateli právo na náhradu škody.

Článek XI. Důvody ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou podepsanou odpovědnými zástupci smluvních stran, a to s účinností ke dni, jež bude v této dohodě uveden.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit i jednostranným úkonem, a sice odstoupením od této smlouvy z důvodů podstatného porušení povinností vyplývajících z této smlouvy, kdy tyto důvody jsou specifikovány v odst. 3 tohoto článku smlouvy.
3. V případě, že jedna ze stran podstatně poruší povinnosti z této smlouvy vyplývající, může druhá smluvní strana od smlouvy odstoupit. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení rozumí zejména:
 - a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 30 dnů,
 - b) překročení termínu dokončení díla či jeho části o více než 30 dnů,
 - c) předmět díla či jeho část předaný zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro které není možno objednatelům dílo řádně užívat k jeho obvyklému nebo vymíněnému účelu dle této smlouvy,
 - d) zhotovitel poruší některou z povinností stanovených v čl. VI. odst. 14 nebo v čl. X. odst. 1,2 nebo 3 smlouvy.
 - e) nedodržení povinnosti provádět dílo kontinuálně dle čl. III. odst. 4 této smlouvy
4. Chce-li některá ze stran odstoupit od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k odstoupení opravňuje.
5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla. Soupis provedených prací musí být odsouhlasen zástupcem objednatele,
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací a dodávek, jejichž ocenění bude

- provedeno dle nabídkového rozpočtu (příl. č. 1) a vypracuje "dílčí konečnou fakturu",
c) objednatel je povinen do 2 pracovních dnů ode dne obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".

6. Pravidla obsažená v odstavci 6 tohoto článku se analogicky uplatní i v případě, kdy smlouva bude ukončena dohodou smluvních stran dle odstavce 1 tohoto článku.

Článek XII.

Poddodavatelé

1. Změna poddodavatele je možná pouze na základě souhlasu objednatele.
2. Zhotovitel je povinen v součinnosti s objednatelem vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

Článek XIII.

Vyhrazené změny

1. Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 zákona č. 134/2016 Sb. vyhradil v zadávacím řízení následující změny závazku z této smlouvy:

1.1. Změna ceny plnění

Cenu je možné měnit v případě změny sazby DPH. V takovém případě Zhotovitel fakturuje cenu s DPH dle sazby DPH platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. Cenu je možné rovněž měnit v případě uvedeném v čl. V odst. 5.

1.2. Změna doby plnění uvedené v této smlouvě, pokud nastane některý z těchto důvodů:

- 1.2.1. Pokud z j důvodů nevhodných klimatických podmínek bude termín zahájení stavebních prací posunut či nastanou-li v průběhu realizace díla takové klimatické podmínky, které neumožní z technologických důvodů v díle pokračovat, budou práce po nezbytně nutnou dobu přerušeny za podmínky, že před přerušením prací budou provedeny nezbytné úkony nutné k zajištění díla proti poškození vnějšími působeními počasí anebo provozem (např. zatečením, podmáčením, poškozením podkladů komunikace rozježděním automobily apod.) dle bodu 1.3.2.1 tohoto článku. Za nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, třeba i krátkodobého charakteru, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5°C. O době přerušování budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami. Okamžik přerušování stavebních prací bude zaznamenán ve stavebním deníku a tuto změnu smlouvy ošetří strany dodatkem ke smlouvě. Celková doba stanovená v čl. III odst. 2) této smlouvy (termín dokončení díla) se přerušování stavebních prací mění a prodlužuje o tolik dnů, kolik dnů trvalo přerušování stavebních prací dle tohoto bodu smlouvy. O opětovném zahájení stavebních prací bude uskutečněn záznam ve stavebním deníku s vyznačením počtu dnů k dokončení realizace díla vzájemně odsouhlasenými oběma smluvními stranami.
- 1.2.2. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele bude termín zahájení stavebních prací posunut či realizace díla přerušena takovým způsobem, že nebude možné dodržet termín dokončení díla dle čl. III odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel oprávněn požadovat změnu termínu dokončení díla tak, že jím navržený termín dokončení díla bude upraven o dobu shodnou s dobou, po kterou nebylo možné práce zahájit nebo po kterou rvalo takové

přerušení realizace díla. Za účelem změny termínu realizace uzavřou smluvní strany písemný dodatek.

1.2.3. Zhotovitel je dále oprávněn podat návrh na prodloužení doby pro dokončení jednotlivých částí díla v případě, že nastala některá z níže uvedených skutečností:

1.2.3.1. Změna povahy či rozsahu díla mající objektivně vliv na délku plnění díla.

1.2.3.2. Zpoždění, překážka nebo zabránění způsobené nebo přičitatelné Objednateli, Objednatelovým konzultantům nebo třetím osobám.

1.3. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, případně také délku realizace a s tím související změnu ceny díla, a to zejména z důvodů:

1.3.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),

1.3.2. provedení dodatečných nebo nepředvídaných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a které jsou nezbytné pro realizaci díla a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),

1.3.2.1. **zakonzervování díla, po dobu přerušení stavebních prací** – zhotovitel si vyhrazuje provedení úkonů nutných k zajištění díla proti poškození vnějším působením počasí anebo provozem (např. zatečením, podmáčením, poškozením podkladů komunikace rozježděním automobily apod.), které by mohlo nastat v průběhu přerušení provádění díla.

1.3.3. **požadavků správců** technické infrastruktury na úpravu rozsahu a obsahu technické infrastruktury na základě nově zjištěných skutečností **správců** technické infrastruktury související s realizací akce. Např. jiné trasy vedení, jiné hloubky vedení, jiné odstupové vzdálenosti, jiné technické parametry vedení apod. než bylo původně sděleno správci technické infrastruktury v rámci jejich vyjádření při povolování stavby.

1.3.4. změny právních předpisů, technických norem, nařízení vlády,

1.3.5. zjištění jiného stavu a vedení stávajících inženýrských sítí, než je navrženo v projektové dokumentaci,

1.3.6. vady projektové dokumentace, spočívá-li vada projektové dokumentace v nesprávném stanovení množství měrné jednotky položky soupisu prací, neuvedení položek soupisů prací vyplývajících z projektové dokumentace a nezbytných pro dokončení díla, nebo neúplným popisem položek soupisu prací,

1.3.7. výrazně nepříznivých klimatických podmínek majících vliv na dodržení nutných technologických postupů v rámci realizaci díla.

1.4. Ocenění víceprací a méněprací

1.4.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 1 této smlouvy).

1.4.2. Soupis prací (víceprací) jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, tzn. mj., může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci. Výběr cenové soustavy pro ocenění soupisu prací musí být odsouhlasen objednatel.

1.4.3. Pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije položky a jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku

RTS nebo ÚRS platného v době realizace víceprací, ponížené o poměr nabídkové ceny vůči předpokládané hodnotě díla dle zadávací dokumentace.

- 1.4.4. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální kalkulace. Zhotovitel je povinen v případě požadavku doložit zhotoviteli podrobný výpočet individuální kalkulace zahrnující zejména cenu materiálů, strojů, prací, režii, zisk, odvody apod.
- 1.4.5. Každá položka soupisu víceprací musí obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo výrobku s odkazem na příslušnou část projektové dokumentace tak, aby bylo možné provést kontrolu výměry dané měrné jednotky. Každá položka soupisu prací musí být jednoznačně měřitelná. Zhotovitel není oprávněn používat měrné jednotky typu komplet nebo soubor, pokud lze jednotlivé obsažené práce a dodávky rozdělit do jednotlivých položek (měřitelných částí) a tyto pak ocenit dle výše uvedených pravidel.
- 1.4.6. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Článek XIV.

Závěrečná ujednání

1. Veškeré změny této smlouvy, ať už jsou v této smlouvě výslovně předvídány či nikoli, jsou možné pouze za splnění podmínek ust. § 100 případně § 222 zákona.
2. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků (v elektronické formě, vyloučena změna smlouvy jiným způsobem či jinou formou), které budou platné jen, budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o skutečnosti, že má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště zhotovitele, a to až do doby úplné úhrady ceny díla.
4. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
5. Tato smlouva je vyhotovená v elektronické podobě. Smlouva bude opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.
6. Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tuto smlouvu uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a že tato smlouva odpovídá jejich skutečné, pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a nikoliv v tísní. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva jako celek ani žádné jednotlivé ustanovení této smlouvy neodporuje zásadám poctivého obchodního styku či dobrým mravům. Autentičnost a platnost této smlouvy smluvní strany stvrzují svými podpisy.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vizovice je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
8. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona). Výběr dodavatele a uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Vizovice č. 49/132/2025 ze dne 28.04.2025.
9. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit peněžité pohledávky z této smlouvy, ani jejich část, na třetí osobu.

10. Zhotovitel na základě výše uvedeného souhlasí s prováděním kontroly třetích osob u předmětné akce a zavazuje se k doložení veškerých podkladů a údajů nutných pro případnou kontrolu.

11. Přílohy:

Příloha č. 1 - Soupis stavebních prací a výkaz výměr

Příloha č. 2 - Harmonogram prací

Ve Vizovicích, dne

Za objednatele:

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Bc. Silvie Dolanská
Organizace:	Město Vizovice
Sériové č. cert.:	23592641
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	28.05.2025 13:21:55
Důvod:	
Místo:	

město Vizovice
Bc. Silvie Dolanská
starostka

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Pustějovský Digitálně podepsal
Ing. Pavel Pustějovský
Datum: 2025.05.27
09:06:57 +02'00'

CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Ing. Pavel Pustějovský
předseda představenstva

Ing. Pavel Stráský Digitálně podepsal
Ing. Pavel Stráský
Datum: 2025.05.26
11:30:25 +02'00'

Ing. Pavel Stráský
místopředseda představenstva

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba: 10943-003-000_R02 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024			
Zadavatel	Město Vizovice Masarykovo náměstí 1007 763 12 Vizovice	IČO: 002 84 653 DIČ: CZ 002 84 653	
Zhotovitel:	HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. - divize Uherské Hradiště Palackého náměstí 231 686 11 Uherské Hradiště	IČO: 451 93 584 DIČ: CZ 451 93 584	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			21 739 117,20
PSV			1 541 927,24
MON			7 279 027,56
Vedlejší náklady			300 000,00
Ostatní náklady			550 000,00
Celkem			31 410 072,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		31 410 072,00 CZK
Základní DPH	21 %		6 596 115,12 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			38 006 187,12 CZK
v _____ dne _____			
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	850 000,00	178 500,00	1 028 500,00	3
VON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	850 000,00	178 500,00	1 028 500,00	3
	Stavební objekt			0,00		
SO01	Víceúčelový bazén	0,00	18 303 107,75	3 843 652,63	22 146 760,38	58
D1.01a	Víceúčelový bazén	0,00	3 177 760,20	667 329,64	3 845 089,84	10
D1.01b	Brodítka	0,00	181 638,57	38 144,10	219 782,67	1
D1.01d	Objekty technologie	0,00	2 771 660,11	582 048,62	3 353 708,73	9
D1.04	Zdravotně technické instalace	0,00	635 451,87	133 444,89	768 896,76	2
D1.06	Vzduchotechnika	0,00	239 619,00	50 319,99	289 938,99	1
D1.08	Elektroinstalace silnoprůdové	0,00	673 127,00	141 356,67	814 483,67	2
D1.12a	Víceúčelový bazén-nerez	0,00	10 051 851,00	2 110 888,71	12 162 739,71	32
D1.12b	Brodítka a sprchy	0,00	572 000,00	120 120,00	692 120,00	2
SO02	Zpevněné plochy	0,00	2 419 225,98	508 037,46	2 927 263,44	8
SO02	Zpevněné plochy	0,00	2 419 225,98	508 037,46	2 927 263,44	8
SO03	Vnitřní areálové rozvody	0,00	1 301 104,89	273 232,03	1 574 336,92	4
D3.01	Rozvody NN	0,00	176 873,56	37 143,45	214 017,01	1
D3.02	Kanalizace	0,00	727 061,34	152 682,88	879 744,22	2
D3.03	Vodovod	0,00	397 169,99	83 405,70	480 575,69	1
SO04	Přípojka kanalizace	0,00	785 355,38	164 924,63	950 280,01	3
SO04	Přípojka kanalizace	0,00	785 355,38	164 924,63	950 280,01	3
	Provozní soubor			0,00		
PS01	Bazénová technologie	0,00	7 751 278,00	1 627 768,38	9 379 046,38	25
01	1.Bazén	0,00	4 968 185,00	1 043 318,85	6 011 503,85	16
02	2.Potrubní rozvody	0,00	1 934 251,00	406 192,71	2 340 443,71	6
03	3.Tepelné čerpadlo	0,00	848 842,00	178 256,82	1 027 098,82	3
Celkem za stavbu		0,00	31 410 072,00	6 596 115,12	38 006 187,12	100

Popis stavby: 10943-003-000_R02 - AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024

Popis objektu: PS01 - Bazénová technologie

Popis rozpočtu: 01 - 1.Bazén

Popis rozpočtu: 02 - 2.Potrubní rozvody

Popis rozpočtu: 03 - 3.Tepelné čerpadlo

Popis objektu: SO01 - Víceúčelový bazén

Popis rozpočtu: D1.01a - Víceúčelový bazén

Popis rozpočtu: D1.01b - Brodítka

Popis rozpočtu: D1.01d - Objekty technologie

Rozpočet obsahuje dílčí objekty :

- objekt filtrů

- žb.akumulační nádrž a šachta

Popis rozpočtu: D1.04 - Zdravotně technické instalace
Popis rozpočtu: D1.06 - Vzduchotechnika
Popis rozpočtu: D1.08 - Elektroinstalace silnoproudé
Popis rozpočtu: D1.12a - Víceúčelový bazén-nerez
Popis rozpočtu: D1.12b - Brodítka a sprchy
Popis objektu: SO02 - Zpevněné plochy
Popis rozpočtu: SO02 - Zpevněné plochy
Popis objektu: SO03 - Vnitřní areálové rozvody
Popis rozpočtu: D3.01 - Rozvody nn
Popis rozpočtu: D3.02 - Kanalizace
Popis rozpočtu: D3.03 - Vodovod
Popis objektu: SO04 - Přípojka kanalizace
Popis rozpočtu: SO04 - Přípojka kanalizace
Popis objektu: VON - Vedlejší a ostatní náklady
Popis rozpočtu: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Zařízení 1 - větrání strojovny	HSV			221 929,00	0,7
001	zemní práce	HSV			1 165 268,94	3,7
045	podkladní a vedl. konstrukce	HSV			93 501,09	0,3
087	potrubí z trub plastických	HSV			246 357,95	0,8
089	drobné objekty a zařízení	HSV			311 688,00	1,0
1	TĚLESO BAZÉNU	HSV			6 659 043,63	21,2
1	Zemní práce	HSV			1 509 305,48	4,8
2	VNITŘNÍ VESTAVBY DO BAZÉNU	HSV			1 265 354,32	4,0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1 297 668,38	4,1
2,01	Potrubí a tvarovky PPR D50	HSV			1 934 251,00	6,2
3	BAZÉNOVÁ HYDRAULIKA	HSV			906 081,71	2,9
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 479 492,48	4,7
35	Zařízení 2 - větrání akumulární nádrže	HSV			17 690,00	0,1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			114 429,20	0,4
4	VYBAVENÍ BAZÉNU	HSV			327 450,72	1,0
43	Schodiště	HSV			3 598,20	0,0
5	ATRAKCE	HSV			893 920,62	2,8
5	Komunikace	HSV			636 645,02	2,0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			109 567,62	0,3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			127 950,89	0,4
8	Trubní vedení	HSV			28 788,86	0,1

91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			97 915,96	0,3
930	hodinové zúčtovací sazby	HSV			9 360,00	0,0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			53 327,71	0,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			343 819,98	1,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 381 115,11	4,4
998	Přesuny hmot	HSV			17 938,14	0,1
711	Izolace proti vodě	PSV			6 358,08	0,0
712	Povlakové krytiny	PSV			27 573,07	0,1
713	Izolace tepelné	PSV			18 041,01	0,1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			240 142,63	0,8
722	Vnitřní vodovod	PSV			167 096,51	0,5
725	Zařizovací předměty	PSV			179 036,82	0,6
732	Strojovny	PSV			15 880,81	0,1
734	Armatury	PSV			5 188,02	0,0
762	Konstrukce tesařské	PSV			122 348,17	0,4
764	Konstrukce klempířské	PSV			4 556,85	0,0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			6 500,00	0,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			576 984,86	1,8
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			9 000,00	0,0
783	Nátěry	PSV			163 220,41	0,5
1	Brodítka a sprchy	MON			572 000,00	1,8
1.	1.Bazén	MON			4 968 185,00	15,8
3.	3.Tepelné čerpadlo	MON			848 842,00	2,7
E.01	KABELY A VODIČE (strojovny,rozdávěč)	MON			203 522,50	0,6

E.02	SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ	MON			23 524,80	0,1
E.03	PŘÍSTROJE	MON			24 726,80	0,1
E.04	ÚLOŽNÝ MATERIÁL	MON			51 138,00	0,2
E.05	UZEMNĚNÍ A BLESKOSVODY	MON			60 367,00	0,2
E.06	REVIZE A HZS	MON			53 831,50	0,2
E.07.1	ROZVÁDEČ RMS01.1	MON			46 954,60	0,1
E.07.2	ROZVÁDEČ RMS01	MON			209 061,80	0,7
M21	Elektromontáže	MON			118 942,10	0,4
M46	Zemní práce při montážích	MON			57 931,46	0,2
M99	Ostatní práce "M"	MON			40 000,00	0,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			485 657,19	1,5
VN	Vedlejší náklady	VN			300 000,00	1,0
ON	Ostatní náklady	ON			550 000,00	1,8
Cena celkem					31 410 072,00	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	VON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VON	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady						0,00000		0,00000	
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Díl: ON		Ostatní náklady						0,00000		0,00000	
4	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.											
5	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.											
6	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
7	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
8	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
9	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
10	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
11	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
12	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.											
13	005261020R	Bankovní záruky	Soubor	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.											
14	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.											
Celkem											

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024		
O:	SO01	Víceúčelový bazén	
R:	D1.01a	Víceúčelový bazén	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1		Zemní práce				
1	131201111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	108,80000		
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, technologické rozvody okolo bazénu, průměrná : hloubka 800 mm, cca : 40*3,4*0,8		108,80000		
2	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	108,80000		
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,				
3	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	25,85700		
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. základy - skluzavka - z.s.-1,610 m : 5,85*1,9*1,3 5,85*1,5*1,3		14,44950 11,40750		
4	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	67,24800		
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. technologické rozvody okolo bazénu, průměrná : hloubka 800 mm, cca : (0,6*0,4+0,6*0,5+0,6*0,6*2+3,5*0,9+37*0,9)*0,8 (11,5*0,3+3*0,8+45*0,9)*0,8		30,16800 37,08000		
5	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	67,24800		
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.				
6	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	25,85700		
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.				
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	25,85700		
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, základy - skluzavka : 25,857		25,85700		
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	25,85700		
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. základy - skluzavka : 25,857		25,85700		
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	176,04800		
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	SO01	Víceúčelový bazén
R:	D1.01a	Víceúčelový bazén

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

		technologické rozvody : 67,248+108,8		176,04800		
10	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	25,85700		
		základy - skluzavka : 25,857		25,85700		
11	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	176,04800		
		technologické rozvody : 67,248+108,8		176,04800		
12	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	66,01800		
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
		technologické rozvody - recyklát tl.300 mm : 40*3,4*0,3		40,80000		
		viz pol.13220-1211 : (0,6*0,4+0,6*0,5+0,6*0,6*2+3,5*0,9+37*0,9)*0,3		11,31300		
		(11,5*0,3+3*0,8+45*0,9)*0,3		13,90500		
13	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	20,97500		
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
		základy - skluzavka - patky mimo bazén : 25,85		25,85000		
		odpočet patky : -(0,9*0,9*3+0,6*0,6*2+1,5*0,4)*1,3		-4,87500		
14	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	147,72320		
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
		vnitřní bazén pod dnem : (23*2,95+1,5*1,53)*0,4		28,05800		
		(5,18*2,95-0,35*0,35+2,5*1+16,81*2,95+5,5*0,6)*0,4		28,21920		
		(24,4*5,6-1,5*0,6*3-0,35*0,35)*0,4		53,52700		
		(4,38*13,5-2,5*0,8-1*0,8-0,6*0,6*6)*0,7		37,91900		
15	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	68,80590		
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
		zásypy vně bazénového tělesa :				
		řez D-D : 1,35*0,9*10,4-0,6*0,6*0,9		12,31200		
		řez E-E : (0,35*0,3+1,5*0,75)*13,25		16,29750		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	SO01	Víceúčelový bazén
R:	D1.01a	Víceúčelový bazén

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		řez F-F : 7,3*2,3*0,4		6,71600		
		řez H-H : 1,2*1,1*10,35		13,66200		
		řez I-I : (0,4*0,27+1,5*0,5)*14,8		12,69840		
		řez J-J : 5,3*0,8*0,5		2,12000		
		R : 5		5,00000		
16	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	88,02400		
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění,				
		technologické rozvody tl.400 mm : 40*3,4*0,4		54,40000		
		viz pol.13220-1211 : (0,6*0,4+0,6*0,5+0,6*0,6*2+3,5*0,9+37*0,9)*0,4		15,08400		
		(11,5*0,3+3*0,8+45*0,9)*0,4		18,54000		
17	175101109R00	Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny	m3	88,02400		
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění,				
18	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4	t	333,14325		
		(25,857+176,048)*1,65		333,14325		
19	583326831R	Kamenivo stanovené přírodní; těžené; 16/32; OH = 2,60 Mg/m3; štěrkopísek	t	273,28792		
		vnitřní bazén pod dnem :				
		hrubá vrstva 4/32 mm s odstupňovaným :				
		granulováním, E def = 45 MPa : 147,7232*1,85		273,28792		
20	59691004R	Recyklát betonový; frakce 32,0 až 63,0 mm	t	41,95000		
		20,975*2		41,95000		
21	59691004R	Recyklát betonový; frakce 32,0 až 63,0 mm	t	137,61180		
		zásypy vně bazénového tělesa : 68,8059*2		137,61180		
22	59691004R	Recyklát betonový; frakce 32,0 až 63,0 mm	t	132,03600		
		technologické rozvody : 66,018*2		132,03600		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
23	212753113R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 80, bez lože	m	150,00000		
		drenáž : 150		150,00000		
24	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,	m2	37,68000		
		v rýze nebo v zářezu se stěnami,				
		trubka DN 80 : 150*6,28*0,04		37,68000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024		
O:	SO01	Víceúčelový bazén	
R:	D1.01a	Víceúčelový bazén	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
25	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 skluzavka - patky : 5,85*(1,9+1,5)	m2	19,89000		
26	271531114R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm pod dno bazénu tl.50 mm : jemná vrstva 4/8 mm, plošná tolerance +-5 mm : technická specifikace materiálu - viz výkres základů : (25*14+5*14)*0,05	m3	21,00000		
27	274321411R00	Beton základových pasů železový třídy C 25/30 včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže přídavné betony a dnové kanály : PB1 : 0,6*0,5*7,7 PB2 : (0,25*0,27+0,37*0,77)*14,8 PB3 : (0,607*0,67+0,35*0,29)*13,5 PB4 : (1,1*0,7+0,15*0,15)*9,9 PB5 : 1,2*0,3*13,2 PB6 : (0,5*0,82+0,3*0,15+0,5*0,3+0,35*0,15)*5,5 PB7 : (0,68*0,5+0,45*0,22)*18,9 PB8 : 1,1*0,5*10,5 PB9 : 1,1*0,27*15,2 PB10 : (0,45*0,67+0,22*0,6+0,35*0,7)*5 PB11 : (0,27*0,5+2,5*0,7)*2,5 PB12 : 0,5*0,7*8,4 PB13,14 : 0,6*0,5*49 PB15 : 0,6*0,5*4,5 PB16 : 0,6*0,7*3,6 PB17 : 0,8*0,7*3,5 PB18 : (1,75*0,27+0,37*0,77)*2,7	m3	81,79857		
28	274354111R00	Bednění základových pasů, prahů, věnců, ostruh zřízení bednění přídavné betony a dnové kanály : PB1 : 7,7*0,7 PB2 : 14,8*(0,9+1) PB3 : 13,5*1,5	m2	265,12000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	SO01	Víceúčelový bazén
R:	D1.01a	Víceúčelový bazén

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

PB4 : 9,9*0,9	8,91000
PB5 : 13,2*0,5*2	13,20000
PB6 : 5,5*2	11,00000
PB7 : 18,9*(1+1)	37,80000
PB8 : 10,5*0,7	7,35000
PB9 : 15,2*0,5*2	15,20000
PB10 : 5*1*2	10,00000
PB11 : 2,5*1*2	5,00000
PB12 : 8,4*1	8,40000
PB13,14 : 49*0,7*2	68,60000
PB15 : 4,5*0,7*2	6,30000
PB16 : 3,6*1*2	7,20000
PB17 : 3,5*1*2	7,00000
PB18 : 2,7*(1+1)	5,40000

29	274354211R00	Bednění základových pasů, prahů, věnců, ostruh odstranění bednění	m2	265,12000
30	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R)	t	0,99473
		přídavné betony - viz výkaz výztuže : 994,732*0,001		0,99473
31	275321411R00	Beton základových patek železový třídy C 25/30	m3	5,85600
		bez dodávky a uložení výztuže		
		skluzavka : (0,9*0,9*3+0,6*0,6*2+1,5*0,4)*1,36		5,10000
		0,6*0,6*1,05*2		0,75600
32	275354111R00	Bednění základových patek a bloků zřízení bednění	m2	34,86000
		skluzavka : (0,9*4*3+0,6*4*2+3,8)*1,5		29,10000
		0,6*4*2*1,2		5,76000
33	275354211R00	Bednění základových patek a bloků odstranění bednění	m2	34,86000
34	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,16298
		včetně distančních prvků		
		skluzavka - viz výkaz výztuže : 162,984*0,001		0,16298
35	275361921RT4	Výztuž základových patek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,03600
		včetně distančních prvků		
		skluzavka - viz výkaz výztuže : 36*0,001		0,03600
36	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	328,68000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	SO01	Víceúčelový bazén
R:	D1.01a	Víceúčelový bazén

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

vnitřní bazén pod dnem :
viz pol.17410-1101 : 328,68

328,68000

37	R_3042023	Montáž ocelové chráničky - drenáže	m	13,00000		
		přídavný beton : 10			10,00000	
		stávající beton - vrtání : 3			3,00000	
38	14211110R	trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 152,0 mm; tloušťka stěny 4,5 mm	m	13,00000		
		drenáže : 13			13,00000	
39	28611222.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 80,0 mm	m	154,50000		
		150*1,03			154,50000	
40	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	43,33200		
		37,68*1,15			43,33200	

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
41	380932224R00	Dodatečné vlepování betonářské výztuže vlepení betonářské výztuže, D 10 mm, beton, malta, dovolené namáhání v tahu 8 kN	m	359,80000		

	PB1 : 31*2*0,1	6,20000
	PB2 : 410*0,1+60*2*0,1	53,00000
	PB3 : 326*2*0,1	65,20000
	PB4 : 40*2*0,1+159*2*0,1	39,80000
	PB5 : 114*2*0,1+75*2*0,1	37,80000
	PB6 : 22*2*0,1+22*0,1	6,60000
	PB7 : 137*2*0,1+76*2*0,1	42,60000
	PB8 : 42*2*0,1+42*2*0,1	16,80000
	PB9 : (61+61)*2*0,1	24,40000
	PB10 : (20+20)*2*0,1	8,00000
	PB11 : 30*2*0,1	6,00000
	PB12 : 34*2*0,1+34*0,1	10,20000
	PB13, PB14 : 294*0,1	29,40000
	PB15 : 18*2*0,1	3,60000
	PB16 : 15*2*0,1	3,00000
	PB17 : 14*2*0,1	2,80000
	PB18 : 22*2*0,1	4,40000

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
---------------	--	-----------------------------	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	SO01	Víceúčelový bazén
R:	D1.01a	Víceúčelový bazén

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

42	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm v otevřeném výkopu, technologické rozvody tl.100 mm : 40*3,4*0,1 viz pol.13220-1211 : (0,6*0,4+0,6*0,5+0,6*0,6*2+3,5*0,9+37*0,9)*0,1 (11,5*0,3+3*0,8+45*0,9)*0,1	m3	22,00600		
					13,60000	
					3,77100	
					4,63500	

Díl: 5 Komunikace

43	R_3042014	Bariéra ze soliterních kamenů (valounů) D+M, skluzavka	m	21,50000		
----	-----------	--	---	----------	--	--

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

44	631312511R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. skluzavka - patky tl.50 mm : (1*1*3+0,7*0,7*2+1,6*0,5)*0,05	m3	0,23900		
					0,23900	

Díl: 8 Trubní vedení

45	893225111R00	Šachtice domovní pro vodoměry z betonu obestavěného prostoru přes 0,75 do 5 m3 nebo vodovodní uzávěry se základovou deskou (dnem) z betonu s cementovým potěrem se stěnami z betonu s vyspravením nerovností, s vynecháním prostupů ve stěnách pro potrubí a jeho obetonováním, s dodáním a osazením lehkého litinového poklopu vel. 600 x 600 mm drenáže - čerpací šachta - cca : 0,9*0,9*2,7	m3	2,18700		
					2,18700	

Díl: 96 Bourání konstrukcí

46	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), stáv.stěny bazénu - drenáže - čerpací šachta : 1,2*0,6*2,7	m3	1,94400		
					1,94400	

47	970051060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 60 mm technologie - stáv.stěny bazénu : prostupy - č.5 : 1 č.6 : 1	m	2,00000		
					1,00000	
					1,00000	

48	970051100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm technologie - stáv.stěny bazénu : prostupy - č.2 : 0,9 č.3 : 0,9	m	1,80000		
					0,90000	
					0,90000	

49	970051200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm technologie - stáv.stěny bazénu : prostupy - č.1 : 0,8 č.4 : 0,8	m	4,80000		
					0,80000	
					0,80000	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024		
O:	SO01	Víceúčelový bazén	
R:	D1.01a	Víceúčelový bazén	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

č.7 : 0,8

0,80000

č.12-14 : 0,8*3

2,40000

50	970051200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm	m	3,00000	
		drenáže : 3		3,00000	

Díl: 99		Staveništní přesun hmot			
51	998012021R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky do 6 m	t	1 049,55157	

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou

Díl: 721		Vnitřní kanalizace			
52	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150	m	13,50000	

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

AN+ šachta - přívod vzduchu :

u podlahy : 6

6,00000

pod stropem : 2,5*3

7,50000

53	R_3042021	PVC ventilační hlavice 160 mm D+M	ks	4,00000	
		AN + šachta : 4		4,00000	

54	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	t	0,04819	
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu			

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot			
55	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,32737	

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

56	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	47,94637	
57	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	5,32737	
58	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	5,32737	

Celkem					
---------------	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	SO01 Víceúčelový bazén	
R:	D1.01b Brodítka	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	19,32900		
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním				
		jednoduché : $(3,1*3,1+1,52*0,75)*0,85$			9,13750	
		imobilní : $(3,5*3,1+1,52*0,75)*0,85$			10,19150	
2	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	19,32900		
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním				
3	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m	m3	19,32900		
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.				
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	19,32900		
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.				
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	19,32900		
6	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	11,60700		
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,				
		jednoduché : $2,5*1,5*0,65+12,8*0,3*0,85$			5,70150	
		imobilní : $2,5*1,5*0,65+13,6*0,3*0,85$			5,90550	
7	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4	t	31,89285		
					19,329*1,65	31,89285
8	59691002.AR	recyklát betonový; frakce 16,0 až 32,0 mm	t	23,21400		
					11,607*2	23,21400
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
9	271531113R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm	m3	1,20000		
		jednoduché : $2*1,5*0,2$			0,60000	
		imobilní : $2*1,5*0,2$			0,60000	
10	271571111R00	Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek tříděný,	m3	0,40000		
		jednoduché : $2*2*0,05$			0,20000	
		imobilní : $2*2*0,05$			0,20000	
11	275321321R00	Beton základových patek železový třídy C 20/25	m3	5,43165		
		bez dodávky a uložení výztuže				
		jednoduché : $0,55*0,3*1,03$			0,16995	
		$2,5*0,5*0,85*2$			2,12500	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	SO01 Víceúčelový bazén	
R:	D1.01b Brodítka	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

		imobilní : 0,55*0,3*0,98		0,16170		
		2,5*0,7*0,85*2		2,97500		
12	275354111R00	Bednění základových patek a bloků zřízení bednění	m2	27,23600		
		jednoduché : (0,55*0,3)*2*1,2		0,39600		
		(2,5+0,5)*2*1*2		12,00000		
		imobilní : (0,55+0,3)*2*1,2		2,04000		
		(2,5+0,7)*2*1*2		12,80000		
13	275354211R00	Bednění základových patek a bloků odstranění bednění	m2	27,23600		
14	275361921RT5	Výztuž základových patek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,14648		
		včetně distančních prvků				
		jednoduché : 17,28*3,033*1,3*0,001		0,06813		
		imobilní : 19,87*3,033*1,3*0,001		0,07835		
15	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	8,00000		
		jednoduché : 2*2		4,00000		
		imobilní : 2*2		4,00000		

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
16	631312511R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15,	m3	0,40114		
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem				
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.				
		P.B. 50 mm - jednoduché : (2,5*0,5*2+0,55*0,3+0,92*0,92)*0,05		0,17557		
		imobilní : (2,5*0,7*2+0,55*0,3+0,92*0,92)*0,05		0,22557		
17	631313621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25,	m3	0,63300		
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem				
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.				
		přídavný beton tl.100 mm :				
		jednoduché : (2,5*0,5*2+0,55*0,3)*0,1		0,26650		
		imobilní : (2,5*0,7*2+0,55*0,3)*0,1		0,36650		
18	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení	m2	7,86000		
		přídavný beton :				
		jednoduché : 11,7*0,3		3,51000		
		imobilní : 14,5*0,3		4,35000		
19	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění	m2	7,86000		

Díl: 8		Trubní vedení				
---------------	--	----------------------	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	SO01 Víceúčelový bazén	
R:	D1.01b Brodítka	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	893215121R00	Šachtice domovní pro vodoměry z betonu obestavěného prostoru do 0,75 m3 nebo vodovodní uzávěry se základovou deskou (dnem) z betonu s cementovým potěrem se stěnami z betonu s vyspravením nerovností, s vynecháním prostupů ve stěnách pro potrubí a jednoduché : 0,92*0,92*0,7 imobilní : 0,92*0,92*0,7	m3	1,18496	0,59248 0,59248	
21	R_3041816	PVC chránička DN 80 D+M jednoduché : 2 imobilní : 2	m	4,00000	2,00000 2,00000	
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
22	998012021R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky do 6 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou	t	45,07327		
Díl: 769 Otvorové prvky z plastu						
23	R_3041829	Plastový vodotěsný poklop 600x600 mm D+M, Z9, 5 kN/m2	ks	2,00000		
Celkem						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	SO01 Víceúčelový bazén	
R:	D1.01d Objekty technologie	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce							62,21000		0,00000		
1	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním filtry : 9,3*4,3*0,9	m3	35,99100			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
					35,99100						
2	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním	m3	35,99100			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. viz pol.13120-1110 : 35,991	m3	35,99100			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
					35,99100						
4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 viz pol.13120-1110 : 35,991	m3	35,99100			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
					35,99100						
5	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, AN+šachta - podélná strana : 15,05*(1*0,2+1,2*0,55) boční strany : 4,1*(0,3*0,85+0,65*0,4+1,7*1)*2	m3	31,10600			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
					12,94300						
					18,16300						
6	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4 35,99*1,65	t	59,38350			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
					59,38350						
7	R_3041718	Ruční začištění jámy, filtry	hod	2,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
8	59691002.AR	recyklát betonový; frakce 16,0 až 32,0 mm 31,106*2	t	62,21200			1,00000	62,21000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
					62,21200						
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání							88,64000		0,00000		
9	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných syvkých relativní ulehlosti (ld) do 0,8 vibrační deskou z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných filtry : 9,3*4,3	m2	39,99000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
					39,99000						
10	271531111R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 63 mm filtry v.500 mm : 9,3*4,3*0,5	m3	19,99500			2,16000	43,19000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
					19,99500						
11	273351215RT1	Bednění stěn základových desek zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, filtry : (9,3+4,3)*2*0,3	m2	8,16000			0,03640	0,30000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
					8,16000						
12	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	8,16000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	SO01 Víceúčelový bazén	
R:	D1.01d Objekty technologie	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava platnost
		svíslé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.									
13	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,20906			1,02174	0,21000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		včetně distančních prvků filtry - viz výkaz výztuže : (109,064+100)*0,001		0,20906							
14	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,51300			1,05439	0,54000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		včetně distančních prvků filtry - viz výkaz výztuže : 513*0,001		0,51300							
15	275313621R00	Beton základových patek prostý třídy C 20/25	m3	1,00000			2,52500	2,53000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		obetonování VZT potrubí : 1		1,00000							
16	275361921RT4	Výztuž základových patek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,06400			1,04548	0,07000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		včetně distančních prvků základky - viz výkaz výztuže : 64*0,001		0,06400							
17	273321411R0X	Železobeton základových desek C 25/30, XC2, XA1	m3	16,55586			2,52500	41,80000	0,00000	0,00000	Vlastní
		filtry v.400 mm : 9,3*4,3*0,4*1,035		16,55586							
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					148,97000		0,00000		
18	311351901R00	Bednění nadzákladových zdí bednění otvoru plochy do 0,5 m2	kus	9,00000			0,02338	0,21000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostранství, ve AN+nádrž - P2 : 1 P3 : 4 P5 : 3 VZT : 1		1,00000 4,00000 3,00000 1,00000							
19	380356211R00	Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, zřízení	m2	232,41000			0,06031	14,02000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	SO01 Víceúčelový bazén	
R:	D1.01d Objekty technologie	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
20	380356212R00	Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního, ploch rovinných, odbednění čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového	m2	232,41000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
21	380361007R00	Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 505 čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, viz výkaz výztuže : (4082,735+410)*0,001 Kari : 1878*0,001	t	6,37074	4,49274 1,87800		1,02535	6,53000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
22	380326142RTX	Beton komplet.konstr.vodostavební C 30/37 do 30 cm, železobeton, vliv prostředí XC2, XA2 AN+nádrž, tl.250 mm, systém "bílé vany" : dno : 15,05*3,8*0,25+6,1*0,25*0,45 stěny : (15,05+3,3)*2*0,25*2,06+3,3*0,25*2,06 strop : 15,05*3,8*0,25-0,9*0,9*0,25*2	m3	49,47625	14,98375 20,60000 13,89250		2,59138	128,21000	0,00000	0,00000	Vlastní
23	R_3041802	Systémové utěsnění prostupů D+M, těsnící prvek + hydroizolační malta viz detail "těsnosti prostupů" : AN + nádrž - P1 - D50 : 1 - D150 : 6 - D200 : 1 P2 - D100 : 1 - D400 : 1 P3 - D100 : 1 - D200 : 3 - D250 : 1 P4 - D100 : 3 P5 - D100 : 2 - D200 : 2 - D400 : 1 345x150 mm : 1 990x450 mm : 1 VZT : 1	ks	26,00000	1,00000 6,00000 1,00000 1,00000 1,00000 3,00000 1,00000 3,00000 2,00000 2,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
Díl: 4 Vodorovné konstrukce								6,68000		0,00000	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	SO01 Víceúčelový bazén	
R:	D1.01d Objekty technologie	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
24	430321314R00	Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 20/25 AN+šachta : 0,3*1*2*2+1,5*2*0,15*2 stupně : 0,166*0,3*2*3	m3	2,39880	2,10000 0,29880		2,52508	6,06000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
25	431351121R00	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, AN+šachta : 1*2*4+0,9*2*2	m2	11,60000	11,60000		0,04597	0,53000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
26	431351122R00	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m	m2	11,60000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
27	434351141R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení AN+šachta : (0,166+0,3)*2*6	m2	5,59200	5,59200		0,01693	0,09000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
28	434351142R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění	m2	5,59200			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Díl: 43 Schodiště							0,00000		0,00000		
29	R_3041785	Příplatek za pohledový beton a pemřování AN+šachta - schody : 2,3988	m3	2,39880	2,39880		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
Díl: 5 Komunikace							12,11000		0,00000		
30	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. AN+nádrž : 58,9	m2	58,90000	58,90000		0,07390	4,35000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
31	596291111R00	Rezáni zámkové dlažby tloušťky 60 mm AN+nádrž : 15,05+3,8	m	18,85000	18,85000		0,00033	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
32	592451124R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice bez fazety; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm AN+nádrž : 58,9*1,02	m2	60,07800	60,07800		0,12900	7,75000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější							0,26000		0,00000		
33	622319510R00	Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 50 mm nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami AN+šachta - pod U.T. : 15,15*1+3,8*1*2	m2	22,75000	22,75000		0,00603	0,14000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
34	622319520RU1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 80 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další	m2	7,58950			0,01602	0,12000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	SO01 Víceúčelový bazén	
R:	D1.01d Objekty technologie	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		AN+šachta - pod U.T. : 15,17*0,35+3,8*0,3*2		7,58950							
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce						36,76000		0,00000	
35	631312511R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. filtry v.50 mm : 9,3*4,3*0,05	m3	1,99950			2,52500	5,05000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
36	631312611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. AN+šachta : podlaha - spádový beton : 14,3*3,3*0,075 odpočet jímky : -(0,9*0,5+0,6*0,6)*0,075 odpočet základky : -4,59*0,075	m3	3,13425			2,52500	7,91000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
37	631315611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 16/20 , (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. AN+šachta - dobetonování u dna bazénu - viz řez P-P : 15,05*0,4*0,4/2	m3	1,20400			2,52500	3,04000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
38	631315621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. AN+šachta - základy : (1,4*0,5+0,9*1,5+1,9*0,5+1,3*0,8+0,2*0,5+0,7*0,65)*0,25	m3	1,14875			2,52500	2,90000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
39	631316115R00	Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin postřik nových betonových podlah proti prvotnímu vysychání, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem filtry : 9,3*4,3	m2	39,99000			0,00022	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
40	631316231R00	Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin hlazení strojně, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem filtry : 9,3*4,3	m2	39,99000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
41	631319161R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou	m3	3,13425			0,04000	0,13000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
42	631319165R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou	m3	1,14875			0,01000	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
43	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení AN+šachta - základy : 18,9*0,3	m2	5,67000			0,01410	0,08000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	SO01 Víceúčelový bazén	
R:	D1.01d Objekty technologie	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
44	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění	m2	5,67000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
45	632451136R00	Potěr pískocementový na mazaninách hlazený dřevěným hladítkem o tloušťce od 40 do 50 mm	m2	58,90000			0,11800	6,95000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
nebo betonových podkladech (400 kg cementu/m3)											
AN+nádrž : 58,9				58,90000							
46	639571110R00	Podklad pod okapových chodníků ze šterku tl. 100 mm	m2	9,40000			0,18000	1,69000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
bez obrubníku											
47	639571215R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm	m2	9,40000			0,24000	2,26000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
48	639571215R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm	m2	8,70000			0,24000	2,09000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
AN+šachta : 8,7				8,70000							
49	639571311R00	Textilie proti prorůstání 45 g/m2	m2	8,70000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
AN+šachta : 8,7				8,70000							
50	639571311R00	Textilie proti prorůstání 45 g/m2	m2	9,40000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
51	639561121R00	Obrubník pro okapový chodník výšky 250 mm, šedý	m	20,00000			0,12068	2,41000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
se zřízením lože z betonu prostého tl. 5 až 10 cm. Včetně dodávky obrubníku.											
52	639561121R00	Obrubník pro okapový chodník výšky 250 mm, šedý	m	18,50000			0,12068	2,23000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
se zřízením lože z betonu prostého tl. 5 až 10 cm. Včetně dodávky obrubníku.											
AN+šachta : 18,5				18,50000							
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							0,00000		0,00000		
53	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlén apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží	m2	57,19000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
AN + šachta : 15,05*3,8				57,19000							
Díl: 96 Bourání konstrukcí							0,00000		8,89000		
54	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	1,05075			0,00000	0,00000	2,40000	2,52000	RTS 24/ II
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech											
AN+šachta - dno : (1*1,4+0,85*1,1)*0,45				1,05075							
55	962052211R00	Bourání zdíva železobetonového nadzákladového	m3	2,21000			0,00147	0,00000	2,40000	5,30000	RTS 24/ II
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),											
AN+šachta - pro schody : 2*0,85*0,65*2				2,21000							
56	970051060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 60 mm	m	0,25000			0,00000	0,00000	0,00707	0,00000	RTS 24/ II
AN+šachta - P1 : 0,25				0,25000							
57	970051100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm	m	1,75000			0,00000	0,00000	0,01963	0,03000	RTS 24/ II
AN+šachta - P2 : 0,25				0,25000							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	SO01 Víceúčelový bazén	
R:	D1.01d Objekty technologie	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		P3 : 0,25		0,25000							
		P4 : 0,25*3		0,75000							
		P5 : 0,25*2		0,50000							
58	970051160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm	m	1,50000			0,00000	0,00000	0,05024	0,08000	RTS 24/ II
		AN+šachta - P1 : 0,25*6		1,50000							
59	970051160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm	m	18,00000			0,00000	0,00000	0,05024	0,90000	RTS 24/ II
		stáv.stěna bazénu - technologie : 12*1,5		18,00000							
60	970051200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm	m	0,75000			0,00000	0,00000	0,07850	0,06000	RTS 24/ II
		AN+šachta - P1 : 0,25		0,25000							
		P5 : 0,25*2		0,50000							
Díl: 99 Staveništní přesun hmot							0,00000		0,00000		
61	998012021R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky do 6 m	t	355,63675			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou									
Díl: 711 Izolace proti vodě							0,01000		0,00000		
62	711823121RT7	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie	m2	22,85000			0,00052	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		AN+šachta - pod U.T. : 15,15*1+3,85*1*2		22,85000							
63	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy									
Díl: 712 Povlakové krytiny							0,09000		0,00000		
64	712372121R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 4 kotvy/m2, pro tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie,	m2	18,32600			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.									
		filtry : 3,85*4,76		18,32600							
65	712378003R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	3,85000			0,00184	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		včetně dodávek výrobků									
		Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.									
		K3 : 3,85		3,85000							
66	712378004R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií závětrná lišta, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	13,50000			0,00184	0,02000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		včetně dodávek výrobků									
		Úprava délky a připevnění závětrné lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.									
		K4 : 13,5		13,50000							
67	712391171RZ5	Textilie na střeších do 10° podkladní, včetně dodávky netkané polypropylénové textilie plošné hmotnosti 300 g/m2	m2	18,32600			0,00032	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	SO01 Víceúčelový bazén	
R:	D1.01d Objekty technologie	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		filtry : 3,85*4,76				18,32600					
68	28322103.AR	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 900 g/m2; PVC-P, výztužná mřížka	m2	20,52512			0,00230	0,05000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		18,326*1,12				20,52512					
69	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Díl: 713 Izolace tepelné							0,10000		0,00000		
70	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	58,90000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		AN+šachta : 58,9				58,90000					
71	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	58,90000			0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		AN+nádrž : 58,9				58,90000					
72	283758901R	deska izolační perimetrická; pěnový polystyren; povrch mřížkovaný; polodrážka; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; R = 1,470 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3	m2	60,07800			0,00165	0,10000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		AN+nádrž : 58,9*1,02				60,07800					
73	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Díl: 762 Konstrukce tesařské							2,23000		0,00000		
74	762132135RT3	Bednění stěn s dodávkou řeziva z prken hoblovaných 32 mm na sraz, s olištováním spár, prkna, tloušťky 24 mm	m2	51,00000			0,01468	0,75000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		filtry - stěny a římsa : 51				51,00000					
75	762341210RT2	Bednění a laťování s dodávkou řeziva bednění střešních rovných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm , včetně dodávky prken tloušťky 24 mm	m2	18,32600			0,01452	0,27000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		filtry : 3,85*4,76				18,32600					
76	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	0,43982			0,02357	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		filtry - bednění : 3,85*4,76*0,024				0,43982					
77	762495000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty	m2	51,00000			0,00024	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		filtry - stěny a římsa : 51				51,00000					
78	762712110R00	Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy do 120 cm2	m	18,00000			0,00255	0,05000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.									
		filtry - pásek 80/120 : 8				8,00000					
		zavětrování 80/80 : 10				10,00000					
79	762712120R00	Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	35,40000			0,00255	0,09000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	SO01 Víceúčelový bazén	
R:	D1.01d Objekty technologie	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		filtry - krokv 100/160 : 25		25,00000							
		klešтина 80/160 : 8,4		8,40000							
		výztuha 120/150 : 2		2,00000							
80	762712130R00	Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	36,80000			0,00255	0,09000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.									
		filtry - sloupek 150/150 : 27,2		27,20000							
		rozpěra 150/150 : 2		2,00000							
		vaznice 150/180 : 7,6		7,60000							
81	762795000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fixační prkna, impregnace	m3	1,54000			0,02910	0,04000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		filtry - hranoly : 1,54		1,54000							
82	762911111R00	Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m2	87,36720			0,00006	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		bednění : 3,85*4,76*2*1,1		40,31720							
		hranoly : 47,05		47,05000							
83	R_3041742	Kotvení dřevěných sloupků D+M	ks	9,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		filtry - viz detail, žárově zinkováno : 9		9,00000							
84	60515280R	Hranol dřevina: SM	m3	1,66320			0,55000	0,91000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		1,54*1,08		1,66320							
85	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	%	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		50 m vodorovně									
Díl: 764 Konstrukce klempířské							0,01000		0,00000		
86	764819210R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 75 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	3,00000			0,00161	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		K2 : 3		3,00000							
87	764815211R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	3,85000			0,00184	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací									
		včetně háku, čela a spojky.									
		K1 : 3,85		3,85000							
88	764815808R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 250/80 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	kus	1,00000			0,00040	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
89	998764201R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	%	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		50 m vodorovně									
Díl: 767 Konstrukce zámečnické							0,05000		0,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	SO01 Víceúčelový bazén	
R:	D1.01d Objekty technologie	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	
90	767911130RT1	Montáž oplocení z pletiva strojového vč. dodávky pletiva, napínacího drátu a napínáku, výšky 1,75 m filtry : 1,55+1,55+4,05+5,3	m	12,45000			0	0,00148	0,02000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
91	R_3041708	Ocelová brána 2200x1750 mm D+M, Z3 kompletní provedení v rozsahu dle technické : specifikace ve výpisu výrobků : Z3 : 1	ks	1,00000			0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
92	R_3041709	Dveře 1000x2450 mm D+M, Z4 kompletní provedení v rozsahu dle technické : specifikace ve výpisu výrobků : Z4 : 1	ks	1,00000			0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
93	R_3041730	Kotvení sloupku oplocení D+M viz detail - filtry, žárově zinkováno : sloupek : 6 vzpěra : 6	ks	12,00000			0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
94	R_3041731	Kotvení sloupku brány D+M viz detail - filtry, žárově zinkováno : 2	ks	2,00000			0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
95	R_3041732	Montáž sloupku oplocení filtry : 6+6	ks	12,00000			0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
96	R_3041753	Kompozitní poklop 900x900 mm D+M, Z5 kompletní provedení v rozsahu dle technické : specifikace ve výpisu výrobků : Z5 : 2	ks	2,00000			0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
97	R_3041754	Šachtové stupadlo š.300 mm D+M, Z6 kompletní provedení v rozsahu dle technické : specifikace ve výpisu výrobků : Z6 : 7	ks	7,00000			0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
98	R_3041755	Hliníkový žebřík v.3200 mm D+M, Z7 kompletní provedení v rozsahu dle technické : specifikace ve výpisu výrobků : Z7 : 1	ks	1,00000			0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
99	R_3041756	Nerezové zábradlí v.900 mm D+M, Z8 AN + šachta, včetně kotvení, viz detail : Z8 : 31,9	m	31,90000			0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	SO01 Víceúčelový bazén	
R:	D1.01d Objekty technologie	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
100	55342341R	sloupek plotový ocel; tl. stěny 1,50 mm; rohový; krajový; pro plot pro drátěné pletivo; l = 2 000 mm; d 48 mm; povrch prášková vypalovací barva filtry, zkráceno na 1750 mm : 6	kus	6,00000			0,00340	0,02000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
101	55342345R	vzpěra plotová; ocel; tl. stěny 1,50 mm; d 38 mm; l = 1 500 mm; povrch prášková vypalovací barva filtry : 6	kus	6,00000			0,00200	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
102	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Díl: 783 Nátěry							0,25000		0,00000		
103	783626300R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 3x lakování včetně montáže, dodávky demontáže lešení. filtry - bednění střechy 1x : 3,85*4,76 hranoly : 47,05 obklad stěn : 51*2	m2	167,37600			0,00042	0,07000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
104	783851112R00	Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, omítky stropů, dvojnásobné+1x email+1x tmel	m2	47,37000			0,00128	0,06000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
105	783851117R00	Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, omítky stropů, napuštění AN+šachta : 14,3*3,3-0,9*0,9*2+3,6*0,25*2	m2	47,37000			0,00020	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
106	783851212R00	Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, omítky stěn, dvojnásobné+1x email+1x tmel	m2	39,55200			0,00114	0,05000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
107	783851217R00	Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, omítky stěn, napuštění šachta : (6,3+3,3)*2*2,06	m2	39,55200			0,00020	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
108	783851223R00	Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, betonové podlahy, dvojnásobné včetně penetrace. AN+nádrž - podlaha : 14,3*3,3 jímká : 5,2*0,5 základy : 18,9*0,25	m2	54,51500			0,00047	0,03000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
109	783851223R00	Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, betonové podlahy, dvojnásobné včetně penetrace. filtry : 9,3*4,3	m2	39,99000			0,00047	0,02000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot							0,00000		0,00000		
110	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	8,90048			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	SO01 Víceúčelový bazén	
R:	D1.01d Objekty technologie	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
111	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	80,10428			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
112	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	8,90048			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
113	979990107R00	Poplatek za uložení, směr betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	8,90048			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	SO01 Víceúčelový bazén	
R:	D1.04 Zdravotně technické instalace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
Díl: 721		Vnitřní kanalizace						31,92000		0,00000	
1	721100011RA0	Potrubí svodné pod podlahou vnitřní, PVC, D 110 mm, zemní práce, rýha 300x400 mm	m	30,00000			0,21664	6,50000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		stáv. objekt : 2+1+4+5+2+2		16,00000							
		filtry : 7		7,00000							
		jímka : 2		2,00000							
		Koeficient : 0,2		5,00000							
2	721100012RA0	Potrubí svodné pod podlahou vnitřní, PVC, D 125 mm, zemní práce, rýha 300x400 mm	m	24,00000			0,21706	5,21000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		stáv. objekt : 6+4+3+1+6		20,00000							
		filtry : 0									
		jímka : 0									
		Koeficient : 0,2		4,00000							
3	721100014RA0	Potrubí svodné pod podlahou vnitřní, PVC, D 200 mm, zemní práce, rýha 400x500 mm	m	13,20000			0,36022	4,75000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		stáv. objekt : 0									
		filtry : 0									
		jímka : 11		11,00000							
		Koeficient : 0,2		2,20000							
4	831350019RAA	Kanalizace z trub plastových D 250 mm, hloubka 1,5 m	m	14,40000			1,06937	15,40000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepidlost), pažení a rozeptění rýh příložené (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozeptění a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm,									
		filtry : 7		7,00000							
		jímka : 5		5,00000							
		Koeficient : ,2		2,40000							
5	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	9,60000			0,00047	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.									
		stáv. objekt : 1+1+1+1		4,00000							
		filtry : 2		2,00000							
		jímka : 2		2,00000							
		Koeficient : 0,2		1,60000							
6	721176104R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	13,20000			0,00070	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.									
		stáv. objekt : 3+2+2+2		9,00000							
		filtry : 2		2,00000							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	SO01 Víceúčelový bazén	
R:	D1.04 Zdravotně technické instalace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		jímka : 0									
		Koeficient : 0,2		2,20000							
7	721176115R00	Potrubí HT odpadní vvislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	8,40000			0,00131	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.									
		stáv. objekt : 1+1+2+2+1		7,00000							
		filtry : 0									
		jímka : 0									
		Koeficient : 0,2		1,40000							
8	722171215R00	Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 50 mm, s 4,6 mm, PN 10, svěrné spojky, včetně zednických výpomocí	m	18,00000			0,00105	0,02000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		15		15,00000							
		Koeficient : 0,2		3,00000							
9	721273200RT2	Ventilační hlavice D 75 mm, souprava z PP, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000			0,00013	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		2		2,00000							
10	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	6,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,									
		Položka pořadí 45 : 5,00000		5,00000							
		Položka pořadí 52 : 1,00000		1,00000							
11	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	4,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,									
		Položka pořadí 44 : 2,00000		2,00000							
		Položka pořadí 49 : 1,00000		1,00000							
		Položka pořadí 51 : 1,00000		1,00000							
12	72101	Kalové ponorné čerpadlo s plovákem h=8m; DN50 - D+M	soubor	1,00000			0,02400	0,02000	0,00000	0,00000	Vlastní
		1		1,00000							
13	7212300	Klapka zpětná DN 40 - D+M	kus	1,00000			0,00068	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		1		1,00000							
14	7212310	Ventil uzavírací DN40 - D+M	kus	1,00000			0,00126	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		1		1,00000							
15	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	130,80000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Položka pořadí 1 : 30,00000		30,00000							
		Položka pořadí 2 : 24,00000		24,00000							
		Položka pořadí 3 : 13,20000		13,20000							
		Položka pořadí 4 : 14,40000		14,40000							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	SO01 Víceúčelový bazén	
R:	D1.04 Zdravotně technické instalace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		Položka pořadí 5 : 9,60000				9,60000					
		Položka pořadí 6 : 13,20000				13,20000					
		Položka pořadí 7 : 8,40000				8,40000					
		Položka pořadí 8 : 18,00000				18,00000					
16	721223423RT2	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým odtokem, zápachový uzávěr funkční i při vyschnutí, 123x123mm/115x115mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000			0,00075	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		1				1,00000					
17	721223590R00	Souprava izolační pro balkonové a podlahové vpusti izolační souprava pro balkonové a podlahové vpusti, s izolační fólií	kus	1,00000			0,00043	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Položka pořadí 16 : 1,00000				1,00000					
18	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	t	0,07104			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy									
Díl: 722		Vnitřní vodovod					0,17000	0,00000			
19	722172631R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	21,60000			0,00050	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		stáv. objekt : 5+2+2+7				16,00000					
		filtry : 0									
		jímka : 2				2,00000					
		Koeficient : 0,2				3,60000					
20	722172632R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	96,00000			0,00064	0,06000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		stáv. objekt : 15+12+6+5+22+3				63,00000					
		filtry : 11				11,00000					
		jímka : 6				6,00000					
		Koeficient : 0,2				16,00000					
21	722172633R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	39,60000			0,00083	0,03000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		stáv. objekt : 30+3				33,00000					
		filtry : 0									
		jímka : 0									
		Koeficient : 0,2				6,60000					
22	722172636R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 63 mm, s 10,5 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	3,60000			0,00221	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		stáv. objekt : 0									
		filtry : 0									
		jímka : 3				3,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	SO01 Víceúčelový bazén	
R:	D1.04 Zdravotně technické instalace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		Koeficient : 0,2		0,60000							
23	722181233RZ6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou PET fólií zesílenou polyesterovou mřížkou 8x8 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 20 mm	m	21,60000			0,00003	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Položka pořadí 19 : 21,60000		21,60000							
24	722181233RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou PET fólií zesílenou polyesterovou mřížkou 8x8 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm	m	96,00000			0,00004	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Položka pořadí 20 : 96,00000		96,00000							
25	722181233RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou PET fólií zesílenou polyesterovou mřížkou 8x8 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 32 mm	m	39,60000			0,00004	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Položka pořadí 21 : 39,60000		39,60000							
26	722181233RY3	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou PET fólií zesílenou polyesterovou mřížkou 8x8 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 63 mm	m	3,60000			0,00020	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Položka pořadí 22 : 3,60000		3,60000							
27	722212440R00	Armatury přírubové včetně dodávky materiálu doplňky pro armatury přírubové štítky orientační na zeď	soubor	6,00000			0,00039	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		6		6,00000							
28	722224111R00	Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, DN 15, PN 10, mosaz	kus	8,00000			0,00039	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		stáv. objekt : 6		6,00000							
		filtry : 1		1,00000							
		jímka : 1		1,00000							
29	722237122R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000			0,00031	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		stáv. objekt : 4		4,00000							
		filtry : 0									
		jímka : 0									
30	722237123R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	8,00000			0,00048	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		stáv. objekt : 7		7,00000							
		filtry : 1		1,00000							
		jímka : 0									
31	722237126R00	Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 35, mosaz	kus	1,00000			0,00163	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		stáv. objekt : 0									
		filtry : 0									
		jímka : 1		1,00000							
32	722237622R00	Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 16, mosaz	kus	2,00000			0,00020	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		stáv. objekt : 2		2,00000							
33	722237623R00	Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 16, mosaz	kus	1,00000			0,00027	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	SO01 Víceúčelový bazén	
R:	D1.04 Zdravotně technické instalace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		stáv. objekt : 1		1,00000							
34	722235522R00	Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit , DN 20, PN 20, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		stáv. objekt : 1		1,00000							
35	722235523R00	Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit , DN 25, PN 20, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		stáv. objekt : 1		1,00000							
36	722231161R00	Ventil vodovodní, pojistný, pružinový, litinový, , DN 15, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000			0,00150	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		stáv. objekt : 3		3,00000							
37	722131914R00	Opravy vodovodního potrubí závitového vsazení odbočky do potrubí, DN 32	soubor	2,00000			0,01164	0,02000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		2		2,00000							
38	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	20,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Položka pořadí 39 : 14,00000		14,00000							
		Položka pořadí 40 : 3,00000*2		6,00000							
39	722220111R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	14,00000			0,00063	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Položka pořadí 66 : 14,00000		14,00000							
40	722220121R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	pár	3,00000			0,00148	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Položka pořadí 44 : 2,00000		2,00000							
		Položka pořadí 59 : 1,00000		1,00000							
41	722290226R00	Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	160,80000			0,00018	0,03000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.									
		Položka pořadí 19 : 21,60000		21,60000							
		Položka pořadí 20 : 96,00000		96,00000							
		Položka pořadí 21 : 39,60000		39,60000							
		Položka pořadí 22 : 3,60000		3,60000							
42	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	160,80000			0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Včetně dodání desinfekčního prostředku.									
		Položka pořadí 41 : 160,80000		160,80000							
43	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	0,20429			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		vodorovně do 50 m									
Díl: 725		Zařizovací předměty					0,59000	0,00000			
44	725019101R00	Výlevky diturvitové výlevka s plastovou mřížkou, stojící	soubor	2,00000			0,01444	0,03000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		stáv. objekt : 2		2,00000							
		filtry : 0									
		jímka : 0									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	SO01 Víceúčelový bazén	
R:	D1.04 Zdravotně technické instalace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
45	725017162R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 450 mm	soubor	5,00000			0,01401	0,07000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		stáv. objekt : 3		3,00000							
		filtry : 1		1,00000							
		jímka : 1		1,00000							
46	725823111R00	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000			0,00085	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Položka pořadí 45 : 5,00000		5,00000							
47	725860213R00	Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařízení předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000			0,00020	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Položka pořadí 45 : 5,00000		5,00000							
48	RO5002	Ruční, flexibilní sprcha pro oplach obličej se dvěma výtoky	kus	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		stáv. objekt : 0									
		filtry : 1		1,00000							
		jímka : 0									
49	725013163R00	Klozetové mísy kombinované, bílé, hluboké splachování, vodorovný odpad, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 630 mm, výška 400 mm	soubor	1,00000			0,02794	0,03000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		stáv. objekt : 1		1,00000							
		filtry : 0									
		jímka : 0									
50	725825114R00	Baterie umyvadlové a dřezové baterie dřezová, nástěnná, ruční ovládání, standardní	kus	2,00000			0,00172	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Položka pořadí 44 : 2,00000		2,00000							
51	725013125R00	Klozetové mísy kombinované pro ZTP, bílé, hluboké splachování, vodorovný odpad, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 670 mm, výška 480 mm	soubor	1,00000			0,02822	0,03000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		stáv. objekt : 1		1,00000							
52	725017153R00	Umyvadlo invalidní, bílé, šířka 640 mm, hloubka 550 mm	soubor	1,00000			0,01701	0,02000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		stáv. objekt : 1		1,00000							
53	725823111R00	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000			0,00085	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Položka pořadí 52 : 1,00000		1,00000							
54	725860212R00	Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařízení předměty D 40, 50 mm; pro umyvadla; podomítková; PP; příslušenství vyjímatelná vložka, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000			0,00022	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Položka pořadí 52 : 1,00000		1,00000							
55	725291146R00	Invalidní program madlo dvojité sklopné, rozměr 813 mm, nerez	soubor	1,00000			0,00220	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		1		1,00000							
56	725291142R00	Invalidní program madlo dvojité pevné, rozměr 813 mm, nerez	soubor	1,00000			0,00200	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		1		1,00000							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	SO01 Víceúčelový bazén	
R:	D1.04 Zdravotně technické instalace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
57	725291123R00	Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 500 mm, nerez	soubor	4,00000			0,00130	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		4		4,00000							
58	725291175R00	Invalidní program sedátko sklopné s opěrnou nohou, , nerez	soubor	1,00000			0,00800	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		1		1,00000							
59	725845111R00	Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušenství, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000			0,00152	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		1		1,00000							
60	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		1		1,00000							
61	725534222R00	Elektrický ohřivač vody zásobníkový tlakový, závěsný svislý, objem 51 l, příkon 2,0 kW, IP 45, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000			0,06482	0,06000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		1		1,00000							
62	725534228R00	Elektrický ohřivač vody zásobníkový tlakový, závěsný svislý, objem 200 l, příkon 2,2 kW, IP 45, včetně dodávky materiálu	soubor	2,00000			0,10482	0,21000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		2		2,00000							
63	725534111R00	Elektrický ohřivač vody zásobníkový beztlakový, závěsný svislý, objem 5 l, příkon 2,0 kW, IP 24, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000			0,00387	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		1		1,00000							
64	725539102R00	Montáž elektrického ohřivače objem 80 l	soubor	2,00000			0,02882	0,06000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Položka pořadí 63 : 1,00000		1,00000							
		Položka pořadí 61 : 1,00000		1,00000							
65	725539105R00	Montáž elektrického ohřivače objem 160 l	soubor	2,00000			0,02882	0,06000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Položka pořadí 62 : 2,00000		2,00000							
66	725810402R00	Ventily ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanity; kulový, těleso mosaz.rohový, bez přípojovací trubičky, DN 10 mm	soubor	14,00000			0,00017	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Položka pořadí 45 : 5,00000*2		10,00000							
		Položka pořadí 49 : 1,00000		1,00000							
		Položka pořadí 51 : 1,00000		1,00000							
		Položka pořadí 52 : 1,00000*2		2,00000							
67	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	t	0,59677			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Díl: 732 Strojovny							0,00000		0,00000		
68	732339103R00	Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 35 l	soubor	2,00000			0,00053	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Položka pořadí 71 : 1,00000		1,00000							
		Položka pořadí 72 : 1,00000		1,00000							
69	732429112R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40	soubor	1,00000			0,00059	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	SO01 Víceúčelový bazén	
R:	D1.04 Zdravotně technické instalace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		Položka pořadí 70 : 1,00000		1,00000							
70	732001	Cirkulační čerpadlo UP 20-15 N, R 3/4", jednofázová 1x230 V, (provedení z korozivzdorné oceli)	kus	1,00000			0,00351	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		1		1,00000							
71	48466003DD1	Nádoba expanzní DD 2/10, uzavírací armatura s vypouštěním 3/4, uchycení expanzních nádob	kus	1,00000			0,00473	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		1		1,00000							
72	48466003DD0	Nádoba expanzní DD 33/10, uzavírací armatura s vypouštěním 3/4, uchycení expanzních nádob	kus	1,00000			0,00473	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		1		1,00000							
73	998732102R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m	t	0,01462			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Díl: 734		Armatury					0,00000		0,00000		
74	734411142R00	Teploměry technické a měřiče tepla teploměr dvojkový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C DTR, pevný stonek 100 mm	kus	3,00000			0,00067	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 19/ I
		3		3,00000							
75	734421150R00	Tlakoměry včetně dodávky materiálu deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100	kus	1,00000			0,00252	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		1		1,00000							
76	998734103R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	t	0,00453			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Díl: 767		Konstrukce zámečnické					0,03000		0,00000		
77	767995101R00	Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	33,53400			0,00006	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Položka pořadí 15 : 130,80000*0,115		15,04200							
		Položka pořadí 41 : 160,80000*0,115		18,49200							
78	7670000T00	Dodávka atyp. ocel. konstrukcí pro uchycení potrubí	kg	33,53400			0,00100	0,03000	0,00000	0,00000	Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 33,53400		33,53400							
79	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	t	0,03555			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		50 m vodorovně									
Díl: M99		Ostatní práce "M"					0,00000		0,00000		
80	R9709001	Stavební výpomoc, pomocné zednické práce, burací práce a nespecifikované práce	hod	80,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		80		80,00000							
Celkem											

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	SO01 Víceúčelový bazén	
R:	D1.06 Vzduchotechnika	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zařízení 1 - větrání strojovny						0,00000		0,00000	
1	1	ventilátor radiální do čtvercového potrubí 500x500/ O 355 - EC motor, V=3200 m3/h, dp=200Pa., 1x230V/50Hz, P=526W, I=2,21A, T=+60stC, IP55, m=30kg ventilátor radiální do čtvercového potrubí 500x500/ O 355 - EC motor, V=3200 m3/h, dp=200Pa, 1x230V/50Hz, P=526W, I=2,21A, T=+60stC, IP55, m=30kg 1.1	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
2	2	PI regulátor teploty T= -20až+50°C, 0-10V PI regulátor teploty T= -20až+50°C, 0-10V	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
3	3	rychloupínací spona s neoprenovým těsněním O400 rychloupínací spona s neoprenovým těsněním O400	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
4	4	konzola pro ventilátor, žárově zinkovaná nosnost 30kg konzola pro ventilátor, žárově zinkovaná nosnost 30kg	ks	2,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
5	5	výfukový nástavec 418x418/O400 výfukový nástavec 418x418/O400 1.2	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
6	6	krycí mřížka 378x378 krycí mřížka 378x378 1.3	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
7	7	krycí mřížka 500x500 krycí mřížka 500x500 1.4	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
8	8	lamelová hlavice 800x800/680-800 pozinkovaný plech, hliníkové žaluzie, nátěr RAL dle architekta., síťo proti ptactvu lamelová hlavice 800x800/680-800 pozinkovaný plech, hliníkové žaluzie, nátěr RAL dle 1.5	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
9	9	lamelová hlavice 710x710/620-740 pozinkovaný plech, hliníkové žaluzie, nátěr RAL dle architekta., síťo proti ptactvu lamelová hlavice 710x710/620-740 pozinkovaný plech, hliníkové žaluzie, nátěr RAL dle 1.6	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
10	10	uzavírací klapka těsná 500x500, ovládání ruční s aretací uzavírací klapka těsná 500x500, ovládání ruční s aretací 1.7	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
11	11	uzavírací klapka těsná 378x378, ovládání ruční s aretací uzavírací klapka těsná 378x378, ovládání ruční s aretací 1.8 potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8 mm, tř.těsnosti III, spojování vzájemným	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	SO01 Víceúčelový bazén	
R:	D1.06 Vzduchotechnika	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
12	14	spojka atyp plast/spiro O400 spojka atyp plast/spiro O400 1.10	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
13	15	PR500x500/O500 plast -150 PR500x500/O500 plast -150 1.11 potrubí plastové KG-PVC s hrdly a těsněním, spojování vzájemným zasunutím dílů	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
14	18	TR500-2000 TR500-2000 1.15	ks	3,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
15	19	TR500-1000 TR500-1000 1.16	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
16	20	TR400-2000 TR400-2000 1.17	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
17	21	TR400-1000 TR400-1000 1.18	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
18	22	OBL500/90st OBL500/90st 1.19	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
19	23	OBL500/45st OBL500/45st 1.20	ks	2,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
20	24	OBL400/90st OBL400/90st 1.21	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
21	27	montáž potrubí montáž potrubí	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
22	28	montážní a pomocný materiál pro potrubí montážní a pomocný materiál pro potrubí	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
23	29	montáž zařízení, přesun zařízení na místo montáže montáž zařízení, přesun zařízení na místo montáže	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	SO01 Víceúčelový bazén	
R:	D1.06 Vzduchotechnika	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
24	30	uvedení do provozu, zaregulování, zkoušky uvedení do provozu, zaregulování, zkoušky	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
Díl: 35		Zařízení 2 - větrání akumulční nádrže						0,00000		0,00000	
25	37	ventilátor střešní odklopný s čtvercovou základnou O 160, V=240 m3/h, dp=200Pa, 1x230V/50Hz, P=50W,, I=0,21A, T=+70stC, IP44 ventilátor střešní odklopný s čtvercovou základnou O 160, V=240 m3/h, dp=200Pa, 2.1	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
26	38	rychloupínací spona s neoprenovým těsněním O160 rychloupínací spona s neoprenovým těsněním O160	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
27	39	střešní nástavec pro ventilátor nízký 395x395-300 střešní nástavec pro ventilátor nízký 395x395-300 2.2	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
28	40	zpětná klapka motýlková plastová O160 zpětná klapka motýlková plastová O160 2.3 potrubí plastové KG-PVC s hrdly a těsněním, spojování vzájemným zasunutím dílů	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
29	43	TR160-1000 TR160-1000 2.5	ks	2,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
30	44	OBL160/90st OBL160/90st 2.6	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
31	46	montáž potrubí montáž potrubí	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
32	47	montážní a pomocný materiál pro potrubí montážní a pomocný materiál pro potrubí	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
33	48	montáž zařízení, přesun zařízení na místo montáže montáž zařízení, přesun zařízení na místo montáže	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
34	49	uvedení do provozu, zaregulování, zkoušky uvedení do provozu, zaregulování, zkoušky	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
Celkem											

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	SO01 Víceúčelový bazén	
R:	D1.08 Elektroinstalace silnoproudé	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
Díl: E.01 KABELY A VODIČE (strojovny,rozdávěč)								0,42000		0,00000	
1	34111165R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 24x1,5mm2; počet žil 24; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření	m	50			0,00076	0,04	0	0	RTS 24/ II
2	210810045RT1	Kabely silové CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	650,00000			0,00016	0,10000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
3	210810066R00	Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 24 x 1,5 mm2, pevně uložený	m	50,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
4	210810046RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	680,00000			0,00023	0,16000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
5	210810049RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	50,00000			0,00019	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
6	210800116RT1	Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	220,00000			0,00032	0,07000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
7	210800548RT1	Vodič nn a vn CY 10 mm2 uložený pevně	m	90,00000			0,00012	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
8	210800547RT1	Vodiče a lana nn a vn vodiče a lana nn a vn CY, 6 mm2, pevně uložený včetně dodávky materiálu	m	130,00000			0,00006	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
9	210220321RT1	Sworka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku	kus	40,00000			0,00025	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
10	210100001R00	v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2	kus	220,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
11	211800711R00	Kabel JYTY-Cu folie pevně uložený, 2x1 mm	m	45,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/ I
12	211800713R00	Kabel JYTY-Cu folie pevně uložený, 7x1 mm	m	80,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/ I
13	34121550R	kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 2; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C	m	45,00000			0,00004	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
14	34121556R	kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 7; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C	m	80,00000			0,00011	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Díl: E.02 SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ								0,06000		0,00000	
15	PC34841236	Svítilidlo LED, přisazené, dodávka a montáž	kus	4,00000			0,00600	0,02000	0,00000	0,00000	Vlastní
"B" Přisazené kruhové LED svítidlo. elektronický předřadník se stálým výstupem. Těleso: bílý polykarbonát. Difuzor: opálový polykarbonát. Elektrická Třída ochrany I, krytí IP65. Dodáváno s											
16	PC3481004058	Nouzové svítidlo, LED zdroj, IP65, 3 hodiny dodávka a montáž	kus	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
"N" Kompaktní LED nouzové přisazené svítidlo, udržovaný nebo neudržovaný provoz nastavitelný technikem provádějícím instalaci. elektronický předřadník se stálým výstupem s 3-hodinovým nouzovým modulem, manuální test. Těleso a kryt: bílá polykarbonát. Difuzor: čirý polykarbonát. IP65, IK03, Elektrická Třída ochrany II. Připojení k síti prostřednictvím											
17	PC34841235	Svítilidlo LED, průmyslové, přisazené, dodávka a montáž	kus	6,00000			0,00600	0,04000	0,00000	0,00000	Vlastní
"A" Průmyslové LED svítidlo ve vysokém krytí IP65. elektronický předřadník se stálým výstupem. Třída ochrany I. Těleso: polykarbonát v barvě světlešedá. Difuzor: polykarbonát s lineárními prizmaty. Bezpečnostní upínací spony: nerezová ocel. Pro přisazenou nebo závěsnou montáž. Konzoly Quick-fix, pro snadnou přisazenou montáž, jsou součástí dodávky. Montážní											
Díl: E.03 PŘÍSTROJE								0,00000		0,00000	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	SO01 Víceúčelový bazén	
R:	D1.08 Elektroinstalace silnoproudé	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
18	210110021RT1	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí nástěnného pro prostředí venkovní a mokré včetně zapojení a dodávky spínače, jednopólového, , řazení 1	kus	2,00000			0,00004	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
19	210110041RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového, , řazení 1	kus	2,00000			0,00011	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
20	PC210110078	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní, se signalizací, včetně dodávky spínače	kus	1,00000			0,00004	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
21	PC21011004172	Spínač jednopólový 16A, řazení 1, IP65, v krabici, vč. dodávky kompletního spínače	kus	7,00000			0,00011	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
22	PC2101100277	Spínač nástěnný trojpól.16A - řaz. 3, IP44, v krabici, dodávka a montáž	kus	8,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
23	210111032R00	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí zásuvka domovní v krabici včetně zapojení, provedení 2P+PE, průběžné zapojení venkovní,	kus	8,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
24	34551476.AR	zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE; 16 A, 250 V AC; IP 44	kus	8,00000			0,00018	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
25	PC210111178	Zásuvka průmyslová IP 65 3P+PE+N 16 A, včetně dodávky zásuvky	kus	2,00000			0,00028	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
26	PC451222456	snímač hladiny, dodávka + montáž	ks	1,00000			0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
Pro připojení tří vodivostních sond nebo současně připojení jedné vodivostní sondy dvojité Možnost nastavení vstupní citlivosti snímání											
27	PC460110458	ponorná vodivostní sonda	kus	3,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
28	PC210111072	Montáž - transformátor do instalační krabice	kus	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
29	PC34535579	Tlačítko signální prosvětlené, programovatelené	kus	2,00000			0,00004	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
30	PC34535580	Tlačítko signální prosvětlené, programovatelené, reset	kus	1,00000			0,00004	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
31	PC21011129	Montáž - tlačítko signální	kus	3,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
32	PC34535581	Kontrolní modul s alarmem	kus	1,00000			0,00004	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
33	PC21011131	Montáž - kontrolní modul s alarmem	kus	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
34	PC35815778	Plovákový snímač hladiny, přímé provedení, IP68, kontakt 48V/0,5A	kus	1,00000			0,00041	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
35	210120421R00	Montáž jističe jednopólového modulárního, do rozvodné skříně	kus	4,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
36	35822001013R	jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	1,00000			0,00018	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
37	35822001015R	jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	3,00000			0,00018	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Díl: E.04 ÚLOŽNÝ MATERIÁL							0,06000		0,00000		
38	210010453R00	Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením	kus	5,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
39	210010313RT1	Montáž krabice plastové odbočné včetně dodávky, čtvercové, o rozměru 150x150 mm, hloubky 77 mm, s víčkem, bez zapojení	kus	5,00000			0,00022	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
40	210010311RT3	Montáž krabice plastové univerzální včetně dodávky, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, bez víčka, bez zapojení	kus	20,00000			0,00003	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	SO01 Víceúčelový bazén	
R:	D1.08 Elektroinstalace silnoproudé	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
41	PC220260577	Trubka ohebná dvouplášťová DN75mm vč. dodávky trubky	m	130,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
42	34561406R	svorka spojovací krabicová řady 273 se zásuvným svorkovým spojem pro plné vodiče, barva šedá	kus	40,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
43	34572109R	lišta elektroinstalační vkladací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 24 x 22 mm; délka 3,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C	m	80,00000			0,00021	0,02000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
44	220301021R00	Lišta elektroinstalační L 20	m	80,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
45	34572125R	lišta elektroinstalační vkladací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 40 x 40 mm; délka 3,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C	m	40,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/ II
46	220301022R00	Lišta elektroinstalační L 40	m	40,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
47	345710962R	trubka elektroinstalační tuhá hrdlová; znač.dle EN; mat. PVC samozhášivé; mech.odolnost střední; mezní hodnota zatížení 750 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 60 °C; stupeň hořlavosti A-3C; barva tmavě šedá RAL 7012; vnější pr.= 20,0 mm; vnitřní pr.= 16,9 mm; délka l = 3 m	m	60			0,00013	0,01	0	0	RTS 24/ II
48	210010022R00	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm	m	60,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
49	345710965R	trubka elektroinstalační tuhá hrdlová; znač.dle EN; mat. PVC samozhášivé; mech.odolnost střední; mezní hodnota zatížení 750 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 60 °C; stupeň hořlavosti A-3C; barva tmavě šedá RAL 7012; vnější pr.= 40,0 mm; vnitřní pr.= 44,3 mm; délka l = 3 m	m	45			0,00032	0,01	0	0	RTS 24/ II
50	PC21001002256	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 35 mm	m	45,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
51	553473971R	žlab kabelový pozinkovaná ocel + celkový lak EPOXY 60 µm; neděrovaný; l = 2000,0 mm; š = 125 mm; h = 50,0 mm; tl. 0,70 mm	m	15,00000			0,00130	0,02000	0,00000	0,00000	RTS 15/ I
52	55347552R	podpěra na stěnu ocelový plech; povrch žárově zinkování Sendzimir; h = 61 mm; l = 190 mm; tl. 2,0 mm	kus	10,00000			0,00022	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
53	210020305R00	Žlab kabelový Mars s přísluš., 125/50 mm s víkem	m	15,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.											
Díl: E.05 UZEMNĚNÍ A BLESKOSVODY								0,25000		0,00000	
54	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	195,00000			0,00105	0,20000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.											
55	210220101RT1	Vedení uzemňovací svodové vodiče včetně podpěr, FeZn průměr do 10 mm, Al průměr do 10 mm, Cu průměr do 8 mm + podpěry, včetně materiálu - drát Pz D 8 mm a podpěry na plechové střechy PV 23	m	25,00000			0,00110	0,03000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
56	210220101RT3	Vedení uzemňovací svodové vodiče včetně podpěr, FeZn průměr do 10 mm, Al průměr do 10 mm, Cu průměr do 8 mm + podpěry, včetně materiálu - drát Pz D 8 mm a podpěra do zdíva PV 1a-15	m	10,00000			0,00110	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
57	210220301RT2	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky spojovací (SS)	kus	70,00000			0,00011	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
58	210220302RT6	Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, nad 2 šrouby (ST, SJ, SR, atd.), včetně materiálu - svorka připojovací SP kovových částí	kus	15,00000			0,00013	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Díl: E.06 REVIZE A HZS								0,00000		0,00000	
59	905 000005 R01	Demontáž stávajícího zařízení	h	15,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	SO01 Víceúčelový bazén	
R:	D1.08 Elektroinstalace silnoproudé	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		svítidla, kabely uložené na povrchu, zásuvky, vypínače									
60	905 000004	R01 Úprava stávajícího zařízení	h	20,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
61	905 000002	R01 Stavební výpomoci	h	60,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
62	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	20,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Díl: E.07.1 ROZVÁDĚČ RMS01.1							0,00000		0,00000		
63	PC3583544625	rozvodnice nástěnná+ vč.příslušenství (svorky,vývodky, krytí, vnitřní propojení, apod.), krytí IP55, V x Š x H 600 x 600 x 200	kus	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
64	358938361T	Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí SJBC-25E-3-MZS, typ 1 + 2, limp 25 kA, Uc 350 V a.c., Výměnné moduly, se signalizací, jiskříště, varistor	kus	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
65	35814028T	Signálka s integrovanou LED, zelená, 230V AC	kus	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
66	PC358140230	Signálka s integrovanou LED, žlutá, 230V AC	kus	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
67	35814029T	Signálka s integrovanou LED, bílá, 230V AC	kus	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
68	35813320.AR	ovladač provedení tlačítkový"Nouzové zastavení" s hřib.knoflíkem pr.40(rudá); kovové provedení; typ tlačítka s mžikovou funkcí "stiskni-táhni"; typ kontaktu 1 x Z, 1 x V; šroubové připojovací svorky	kus	1,00000			0,00013	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
69	35822001013R	jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	5,00000			0,00018	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
70	35822002331R	jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. C; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	2,00000			0,00050	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
71	35822002316R	jistič modulární jmen.proud 32,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	1,00000			0,00050	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
72	35838439T	Proudový chránič OFI-25-4-030AC-G, In 25 A, Ue 230/400 V a.c., ldn 30 mA, 4-pól, lcn 10 kA, typ AC-G	kus	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
73	35838271T	Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-6B-1N-030AC, In 6 A, Ue 230 V a.c., charakteristika B, ldn 30 mA, 1+N-pól, lcn 10 kA, typ AC	kus	4,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
74	210190001R00	Montáž oceloplechové rozvodnice, do hmotnosti 20 kg	kus	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
montáž rozvaděčů nn a vn včetně usazení, sestavení dílců, vyvážení, upevnění, zapojení a montáž demontovaných částí a přístrojů, kontroly a dotažení spojů, opravy nátěrů, avšak bez											
75	PC210122356	Mtž svodič blesk nn 1st 1pól -35kA	kus	3,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
76	210120421R00	Montáž jističe jednopólového	kus	10,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
modulárního, do rozvodné skříně											
77	210120441R00	Montáž jističe třípólového	kus	4,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
modulárního, do rozvodné skříně											
78	210120823R00	Chránič proudový čtyřpólový do 40 A	kus	2,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
79	210120803R00	Chránič proudový dvoupólový do 40 A	kus	4,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Díl: E.07.2 ROZVÁDĚČ RMS01							0,00000		0,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	SO01 Víceúčelový bazén	
R:	D1.08 Elektroinstalace silnoproudé	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
80	PC3583544685	rozvodnice plastová+pilíř vč.příslušenství (svorky,vývodky, krytí, vnitřní propojení, apod.), krytí IP55, jednokřídlé dveře, V x Š x H 1500 x 800 x 250	kus	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
81	358938361T	Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí SJBC-25E-3-MZS, typ 1 + 2, limp 25 kA, Uc 350 V a.c., Výměnné moduly, se signalizací, jiskřiště, varistor	kus	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
82	35814028T	Signálka s integrovanou LED, zelená, 230V AC	kus	14,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
83	PC358140230	Signálka s integrovanou LED, žlutá, 230V AC	kus	13,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
84	35814029T	Signálka s integrovanou LED, bílá, 230V AC	kus	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
85	35835681T	Kolébkový přepínač MSK-001-102, Ith 16 A, Ue 250 V a.c., 12 V d.c., 1x přepínací kontakt, s mezipolohou	kus	13,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
86	35813320.AR	ovladač provedení tlačítkový"Nouzové zastavení" s hříb.knoflíkem pr.40(rudá); kovové provedení; typ tlačítka s mžikovou funkcí "stiskni-táhni"; typ kontaktu 1 x Z, 1 x V; šroubové připojovací svorky	kus	1,00000			0,00013	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
87	358247726R	odpínač pojistek počet pólů 3; vel.poj.vložky 22x58mm, bez signalizace; max.proud poj.vložky 100 A; teplota okolí -5 až + 35°C °C; IP 20	kus	2,00000			0,00048	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
88	358247711R	odpínač pojistek počet pólů 1; vel.poj.vložky 14x51mm, bez signalizace; max.proud poj.vložky 50 A; teplota okolí -5 až + 35°C °C; IP 20	kus	1,00000			0,00009	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
89	35824711R	pojistka válcová vel. 14x51 mm; charakt. gG; jmen.proud 4 A	kus	3,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
90	35824725R	pojistka válcová vel. 22x58 mm; charakt. gG; jmen.proud 25 A	kus	6,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
91	35834346T	Páčkový spínač APN-63-3, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šířka 3 moduly	kus	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
92	35836881T	Digitální spínací hodiny MAR-16-001-A230, In 16 A, Uc 230 V a.c., 1x přepínací kontakt, týdenní program, 1 kanál	kus	8,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
93	35822001011R	jistič modulární jmen.proud 4,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	4,00000			0,00018	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
94	35822001012R	jistič modulární jmen.proud 6,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	15,00000			0,00018	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
95	35822002110R	jistič modulární jmen.proud 6,00 A; charakt. B; počet pólů 2; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	2,00000			0,00034	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
96	35822001013R	jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	7,00000			0,00018	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
97	35822002331R	jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. C; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	3,00000			0,00050	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
98	PC21053344226	softstartér 7,5 kW dodávka a montáž	kus	3,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
99	35838440T	Proudový chránič OFI-40-4-030AC-G, In 40 A, Ue 230/400 V a.c., I _{dn} 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ AC-G	kus	3,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
100	35836807T	Proudový chránič OFI-25-4-100AC, In 25 A, Ue 230/400 V a.c., I _{dn} 100 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ AC	kus	5,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	SO01 Víceúčelový bazén	
R:	D1.08 Elektroinstalace silnoproudé	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
101	35835309T	Pomocný spínač PS-OF-1100, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, pro OF.-16-..., OF.-25-..., OF.-40-..., OF.-63-..., OF.-80-...	kus	10,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
102	35838333T	Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-10C-1N-030AC-G, In 10 A, Ue 230 V a.c., charakteristika C, I _{dn} 30 mA, 1+N-pól, I _{cn} 10 kA, typ AC-G	kus	2,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
103	35838334T	Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-16C-1N-030AC-G, In 16 A, Ue 230 V a.c., charakteristika C, I _{dn} 30 mA, 1+N-pól, I _{cn} 10 kA, typ AC-G	kus	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
104	35837905T	Spouštěč motoru SM123-1,6, 0,55 kW / 400 V / 50 Hz, In 1,6 A, rozsah nastavení 1,1 - 1,6 A, velikost 12	kus	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
105	35837906T	Spouštěč motoru SM123-2,5, 0,75 kW / 400 V / 50 Hz, In 2,5 A, rozsah nastavení 1,8 - 2,5 A, velikost 12	kus	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
106	358937911T	Spouštěč motoru SM253-10, 4 kW / 400 V / 50 Hz, In 10 A, rozsah nastavení 7 - 10 A, velikost 25	kus	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
107	35837912T	Spouštěč motoru SM253-12,5, 5,5 kW / 400 V / 50 Hz, In 12,5 A, rozsah nastavení 9 - 12,5 A, velikost 25	kus	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
108	35837908T	Spouštěč motoru SM123-6,3, 2,2 kW / 400 V / 50 Hz, In 6,3 A, rozsah nastavení 4,5 - 6,3 A, velikost 12	kus	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
109	35837927T	Spínač PS-SM-B11, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, pro SM12, SM25, SM50, SM100, boční montáž	kus	5,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
110	35837861T	Stykač ST123-7-A230-10, 3 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, I _e 7 A / AC-3, U _c 230 V a.c., 1x zapínací kontakt, velikost 12	kus	5,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
111	35837866T	Stykač ST253-17-A024, 7,5 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, I _e 17 A / AC-3, U _c 24 V a.c., velikost 25	kus	3,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
112	35837888T	Spínač PS-ST12X-C11, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, pro ST12, čelní montáž	kus	10,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
113	PC358257123	PT-relé 230VAC 6A 4-pólové	kus	4,00000			0,00012	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
114	35835681T	Kolébkový přepínač MSK-001-102, I _{th} 16 A, U _e 250 V a.c., 12 V d.c., 1x přepínací kontakt, s mezipolohou	kus	14,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
115	PC358939110354	relé 4PK/6A/24V, ovládací napětí 24/200 ÷ 240 V a.c., 24 V d.c.	kus	6,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
116	PC37421101205	Transformátor 230/24V, 100VA	kus	1,00000			0,00055	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
117	PC37421101206	Transformátor 230/12V, 100VA	kus	1,00000			0,00055	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
118	PC360190088	Montáž rozvaděče	kus	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
119	PC358455225	GSM Hlásič pro zaslání SMS, vč. napájecího zdroje 12 V DC, 4x vstup, bez SIM karty, (SIM dodávkou provozovatele)	sada	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
120	PC210122356	Mtž svodič blesk nn 1st 1pól -35kA	kus	3,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
121	210120421R00	Montáž jističe jednopólového modulárního, do rozvodné skříně	kus	35,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
122	210120441R00	Montáž jističe třípólového modulárního, do rozvodné skříně	kus	22,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	SO01 Víceúčelový bazén	
R:	D1.08 Elektroinstalace silnoproudé	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
123	210120823R00	Chránič proudový čtyřpólový do 40 A	kus	8,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
124	210120803R00	Chránič proudový dvoupólový do 40 A	kus	7,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
125	210130003R00	Stykač vzduchový vestavný SU 130 40 A 3póly	kus	8,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
126	210290761R00	Montáž spouštěče do 15 kW	kus	3,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
127	35836609T	Instalační stykač RSI-20-10-A230, Ith 20 A, Uc 230 V a.c., 1x zapínací kontakt	kus	4,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
128	PC210436	Snímač hladiny, dodávka a montáž	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní

Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	SO01 Víceúčelový bazén	
R:	D1.12a Víceúčelový bazén-nerez	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
Díl: 1							3	0,00000		0,00000	
1	1.01.	TĚLESO BAZÉNOVÉ VANY s přelivnými žlábkami ze tří stran, komb. se skimmerovou stěnou z jedné krátké, strany bazénu	kpl	1,00000			8	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
TĚLESO BAZÉNOVÉ VANY s přelivnými žlábkami ze tří stran, komb. se skimmerovou stěnou z Jedná se o kompletně smontovanou a vodotěsně svařenou konstrukci obvodových stěn bazénové vany včetně příslušenství specifikovaného v projektové části, které není zahrnuto v samostatných rozpočtových položkách (přelivná hrana, obvodové přelivné žlábkové, rohové díly, výztuže, šikmé vzpěry, kotevní desky, kotevní mat. a pod.). Provedení je vyhotoveno dle dispozic uvedených v technických podkladech, provedení svarů dle ČSN EN ISO 3834-2, svařování bez mechanického opracování (výjma svarů hlavy bazénu – 5 cm pod hladinu vody). Konstrukční systém nerezových bazénů se skládá z vyztužených ocelových konstrukcí Technické provedení bazénové stěny, tvar přelivné hrany a přelivného žlábkového a stejně tak min. požadavek na dodržení vertikálních dělicích rovin obvodových stěn bazénů navazujících na horizontální dělicí roviny dna je blíže specifikován v PD a je požadováno doložení provedení Tímto způsobem je vytvořena nerezová samonosná vodotěsná vana.											
2	1.02.	DNO BAZÉNU S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU S KRUHOVÝMI NOPY	m2	420,00000			0	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
DNO BAZÉNU S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU S KRUHOVÝMI NOPY Dno bazénu je tvořeno jednostranně raženým plechem, prolis o průměru 9,5mm(+0,5mm), výška prolisu 1,0-1,5 mm, osová rozteč prolisů 20mm, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°. Přesazení dnových plechů přes sebe je min. 10mm. Dno je vodotěsné											
3	1.03.	ZTRACENÉ BEDNĚNÍ NEREZOVÉ	m	15,00000			5	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ NEREZOVÉ Jedná se o nerezový ohýbaný profil vodotěsně navařený na zadní lem bazénu. Slouží jako ztracené bednění pro další stavební úpravy a zároveň jako plocha pro napojení vodorovné											
Díl: 2							2	0,00000		0,00000	
4	2.01.	Schodiště do bazénu (kruhové nopy) - přímé, 5 stupňů, šíře 1,5m	ks	1,00000			0	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
Schodiště do bazénu (kruhové nopy) - přímé, 5 stupňů, šíře 1,5m Vstupní schodiště do bazénu je směrem k vodě ze všech stran uzavřená vodotěsně svařená konstrukce včetně podélných nosníků a styčnickových plechů vyhotovených dle konstrukčních a statických požadavků PD. Výška stupnic musí být shodná v celé délce schodiště, velikost a tvar stupnic musí být provedeny dle PD. Stupně jsou vytvořeny jako bezpečné náslapné plochy, které se nesmí prohýbat ani jinak deformovat a náslapné plochy musí být opatřeny U veřejných bazénů je požadavek na zabarvení okraje stupnic. Jedná se o termotlakově nanášené vinylové pásy, které barevně odlišují jednotlivé části bazénové konstrukce. Toto řešení Připouští se provést barevný efekt procesem, založeným na bezproudovém anodickém vylučování vrstvy oxidů kovů, za vzniku interferenční vrstvy oxidů kovů a to v takové tloušťce											
5	2.02.	Zapuštěný žebřík vyklenkový	ks	3,00000			3	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	SO01 Víceúčelový bazén	
R:	D1.12a Víceúčelový bazén-nerez	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		Zapuštěný žebřík vyklenkový Provedení dle výrobce, materiál nosné konstrukce dle PD, materiál stupnic nerez, výška stupnic 300 mm, šířka stupnic 600 mm. Konstrukce provedena tak, že jednotlivé stupně jsou vsazeny a vodotěsně zavařeny do vyztužené bazénové stěny. Nášlapné plošky stupnic jsou opatřeny									
6	2.03.	Madla k zapuštěnému žebříku výkl. - úprava BRUS Madla k zapuštěnému žebříku výkl. - úprava BRUS Jedná se o broušenou trubku TR KR 40x2mm, která je tvarově upravena tak, aby vytvářela oporu osoby vstupující nebo vystupující z bazénu. Tvar a provedení ergonomicky upraveno v	pár	3,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
7	2.04.	Zábradlí k vodě - povrch.úpr. BRUS (ke schodům) - přímé Zábradlí k vodě - povrch.úpr. BRUS (ke schodům) - přímé Zábradlí k vodě je koncipováno jako bezpečnostní prvek v bazénové sestavě. Zábradlí je tvořeno trubkami TRKR 40x2mm a musí odpovídat PD a ČSN EN 13451, důraz je kladen na kvalitu a pečlivost svařovacích prací. Svar musí být bez ořepů a viditelných výstupků. Sklon	ks	2,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
8	2.05.	Dělicí stěna rovná Dělicí stěna rovná Výškové usazení a délka dělicí stěny je dle PD. Horní lem a čelní hrany dělicí stěny jsou tvořeny broušenou trubkou. Tento prvek je pevně připevněn k základové konstrukci a navařen na	m	19,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
9	2.06.	Zábradlí s plexisklem s motivem Zábradlí s plexisklem s motivem Jedná se o zábradlí z nerezových trubek TR KR 40x2mm, tvarově a rozměrově navrženo s ohledem na legislativní předpisy a požadavky projektu. Výplň prostoru mezi trubkami provedena z plexiskla, požadavek na snadnou montáž a demontáž. Provedení dle PD a v souladu s ČSN	m	14,50000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
10	2.07.	Dno pro ostrovy Dno pro ostrovy Jedná se o jednostranně ražený plech tl.2,5mm který kopíruje vnější tvar ostrova. Vodotěsně	ks	2,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
Díl: 3		BAZÉNOVÁ HYDRAULIKA						0,00000		0,00000	
11	3.01.	Kanál dnového rozvodu s krytem, opatřeným protiskluzovým dezénem Kanál dnového rozvodu s krytem, opatřeným protiskluzovým dezénem Pro přívod čerstvé vody do bazénu, jsou ve dně bazénu zabudovány kanály s odnímatelnými poklopy (zajišťující jednoduchou údržbu a čištění) s prolisovanými vstříkovacími tryskami, provedení komplet z nerezové oceli. Těsnění mezi dnovým kanálem a krytem je z elastického pryžového materiálu. Tento profil se na lem krytu přisvorkuje a konce těsnícího profilu se přilepí.	m	50,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	SO01 Víceúčelový bazén	
R:	D1.12a Víceúčelový bazén-nerez	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		Povrchy krytů dnových kanálů musí mít stejný design a povrch jako okolní dno v bazénu. Kryty musí být vyrobeny v takové délce, aby s nimi byla snadná manipulace a musí mít tuhou a stabilní konstrukci. Tvar kanálů a krytů kanálů, samotné provedení a průřez kanálů včetně napojení na cirkulační systém bazénové vody musí odpovídat platné PD. Množství proudící vody (tlak) vody nesmí překročit 0,03 MPa. Z bezpečnostního hlediska musí být veškeré pohledové plochy kanálu i krytu zaobleny bez ostrých hran a nerovností. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 zejména část 1/3 (např. doklad o									
12	3.02.	Čistící část dnového kanálu s bezšroubovým uzávěrem krytu Čistící část dnového kanálu s bezšroubovým uzávěrem krytu Jedná se o závěrnou část dnového krytu kanálu. Kryt čistícího otvoru s tryskami je upevněn k otvoru dnového kanálu pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajišťuje obsluhu bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání, jehož podstata spočívá v tom, že na spodní straně víka uzavíraného otvoru je k yvně uloženo vahadlo, jehož funkční část se v uzavřené poloze víka opírá o protiprvky, který je ukotven v uzavíraném otvoru. Vahadlo je otočně uloženo na čepu, Rameno vahadla a ozub vahadla jsou vyváženy vzhledem k čepu tak, že uzávěr je udržován gravitací v uzavřené poloze. Uzávěr krytu je možné snadno ovládat /otevřít/ tlačným klíčem a to i v případě nevypuštěného bazénu. Požadavek na doložení technického listu bezšroubového	ks	4,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
13	3.03.	Tryska vtoková ze dna s bezšroubovým uzávěrem krytu - kruhová Tryska vtoková ze dna s bezšroubovým uzávěrem krytu - kruhová Pro přívod čisté vody do bazénu, jsou ve dně bazénu zabudovány nové vtokové trysky fungující na principu dnových kanálů. Kryt nové trysky je odnímatelný, těsnost zaručena přisvorkovaným těsnícím profilem z elastického materiálu. Horní strana trysky musí být ve stejné úrovni se dnem bazénu. Tlak na trysce nesmí přesáhnout hodnotu 0,03 MPa. Z bezpečnostního hlediska musí být veškeré pohledové plochy nové trysky i krytu zaobleny bez ostrých hran a nerovností. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Způsob napojení dnových trysek na cirkulační systém bazénové vody dle PD. Kryt s tryskami je upevněn k otvoru vtokové trysky pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajišťuje obsluhu bazénů rychlé a snadné otevírání a	ks	5,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
14	3.04.	Odtok ze žlábků Odtok ze žlábků Slouží k plynulému odvodu bazénové vody z přelivného žlábků, jeho umístění a dimenze musí odpovídat hydraulickým poměrům v bazénu. Prohloubení v místě odtoku včetně odvodního potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou musí odpovídat	ks	6,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
15	3.05.	Lapač hrubých nečistot Lapač hrubých nečistot Slouží ke snížení propadu hrubých nečistot do odtoku ze žlábků. Je tvořen perforovaným nerezovým plechem tvarově uzpůsobeným odtoku ze žlábků.	ks	6,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
16	3.06.	Sací kanál atrakcí L=1,25m s bezšroubovým uzávěrem krytu	ks	3,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	SO01 Víceúčelový bazén	
R:	D1.12a Víceúčelový bazén-nerez	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		Sací kanál atrakcí L=1,25m s bezšroubovým uzávěrem krytu Zajišťuje bezpečné sání vody z bazénu pro nainstalované vodní atrakce. Velikost a tvar dle PD, skládá se z uzavřené krabicové konstrukce, pevně ukotvené k betonovému základu a navažené na bazénové dno. Kanál je opatřen demontovatelným bezpečnostním děrovaným krytem umístěným v úrovni dna bazénu s těsněním z elastického pryžového materiálu. Odvodní potrubí musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Kryt sacího kanálu je upevněn k otvoru sacího kanálu pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluhu bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání, jehož podstata spočívá v tom, že na spodní straně víka uzavíraného otvoru je kavně uloženo vahadlo, jehož funkční část se v uzavřené poloze víka opírá o protiprvek, který je ukotven v uzavíraném otvoru. Vahadlo je otočně uloženo na čepu, který je ukotven drážky na spodní části víka. Osa čepu, na kterém je uloženo vahadlo může být buď rovnoběžná s									
17	3.07.	Odtok ze dna bazénu s bezšroubovým uzávěrem krytu Odtok ze dna bazénu s bezšroubovým uzávěrem krytu Slouží k vypouštění vody z bazénu a zároveň k přísávání bazénové vody ze dna bazénu do cirkulačního okruhu úpravy vody. Velikost a tvar dle PD, skládá se z uzavřené krabicové konstrukce, pevně ukotvené k betonovému základu a navažené na bazénové dno. Odtok je opatřen demontovatelným bezpečnostním děrovaným krytem s těsněním z elastického pryžového materiálu. Umístění krytu v úrovni dna bazénu. Odvodní potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončené lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Děrovaný kryt je upevněn k otvoru odtoku pomocí	ks	2,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
18	3.08.	Tryska měření chlóru ve stěně bazénu s bezšroubovým uzávěrem krytu - kruhová Tryska měření chlóru ve stěně bazénu s bezšroubovým uzávěrem krytu - kruhová Slouží pro měření obsahu Cl v bazénové vodě, sestávající z klenutého děrovaného víka z nerezové oceli s přivařeným vestavným hrncem a potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou, musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
19	3.09.	Potrubní rozvody Potrubní rozvody Potrubní rozvody v rozsahu a dimenzi dle PD. Provedení dle normy ČSN EN 1090-1.	kpl	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
Díl: 4		VYBAVENÍ BAZÉNU					0,00000		0,00000		
20	4.01.	Roštnice PP přímá - 330mm - bílá Roštnice PP přímá - 330mm - bílá	m	74,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	SO01 Víceúčelový bazén	
R:	D1.12a Víceúčelový bazén-nerez	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábků stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést mechanické zatížení od koupajících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Krycí rošty musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451-1 zatřídění 24° a musí být umístěny příčně k přelivnému žlábků. Šířka roštnicových prutů max.10mm, mezera mezi prvky dle ČSN EN 13451 <8 mm. Pro čištění roštů a žlábků musí být rošt odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů musí být cca 1,00 m a musí splňovat dvoubodové spojení v podélné ose, aby nedocházelo k bočním posunům jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích. Materiál									
21	4.02.	Roštnice PP rohová - 330mm - bílá Roštnice PP rohová - 330mm - bílá Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábků stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést mechanické zatížení od koupajících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Materiál polypropylén, barva bílá. Krycí rošty musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451 zatřídění 24° a musí být umístěny příčně k přelivnému žlábků. Šířka roštnicových prutů max.10mm, mezera mezi prvky dle ČSN EN 13451 <8 mm. Pro čištění roštů a žlábků musí být rošt odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů dle PD a musí splňovat dvoubodové spojení v podélné ose, aby nedocházelo k bočním posunům jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích. Jednotlivé prvky roštnice jsou podélně k sobě stažené dvěma závitovými tvčemi do	ks	2,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
22	4.03.	Bezpečnostní zn. - informační piktogram Bezpečnostní zn. - informační piktogram Bezpečnostní značka s piktogramem např. "pro neplavce, hl. vody". Umístění v jedné úrovni s horní stranou roštnice, bez výstupků a ostrých hran. Deska s označením modrá, rám a symbolika bílá.	ks	10,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
23	4.04.	Barevné značení (oblast dopadu do vody ze skluzavky) Barevné značení (oblast dopadu do vody ze skluzavky) Středová čára v každé dráze vyznačená kontrastním značením na dně. Jedná se o termotlakově nanášené vinylové pásy, které barevně odliší jednotlivé části bazénové konstrukce. Toto řešení umožňuje dodatečné opravy a úpravy barevných ploch. Připouští se provést barevný efekt procesem, založeným na bezproudovém anodickém vylučování vrstvy oxidů kovů, za vzniku interferenční vrstvy oxidů kovů a to v takové tloušťce	m	18,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
24	4.05.	Držák dělicích lan Držák dělicích lan Držák dělicích lan, sestávající z konstrukčního elementu navařeného na stěnu bazénu, který je pevně navařen do dělicí stěny dle PD. Konstrukční element je umístěn v úrovni vodní hladiny	ks	2,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
25	4.06.	Dělicí lano z nerezové oceli, opláštěné plastovým potahem, s oranžovými plováky	m	6,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	SO01 Víceúčelový bazén	
R:	D1.12a Víceúčelový bazén-nerez	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		Dělicí lano z nerezové oceli, opláštěné plastovým potahem, s oranžovými plováky Slouží k oddělení jednotlivých částí bazénové plochy z bezpečnostních nebo jiných důvodů. Tvořeno ocelovým lanem z nerezové oceli opláštěným plastovým potahem, s navléknutými Důraz kladen na bezpečnost a odolnost proti poškození.									
26	4.07.	Dělicí lano - kotvící sada 2ks (oranžové plováky)	pár	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		Dělicí lano - kotvící sada 2ks (oranžové plováky) Kotevní prvky umožňující plynulé napnutí dělicích lan, provedení dle PD, včetně segmentů pro zabezpečení bezpečnosti /převlečné návleky/.									
27	4.08.	Servisní kufřík pro veřejné bazény	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		Servisní kufřík pro veřejné bazény Plastový kufřík s uzavíratelným poklopem. Obsahuje základní materiály a nástroje pro údržbu a servis nerezových bazénů, nerezový klíč s medvědem pro demontáž roštů, nerezový imbusový klíč, soupravu základních šroubů s imbusovou zapuštěnou hlavou, Molykot pastu 50g, univerzální klíč, sadu utěrek DEOX-FIT 125 ks 15x20cm, příbalové bezpečnostní listy chemikálií, soupravu gumových rukavic, příručku pro provozovatele zařízení z ušlechtilých									
28	4.09.	Nářadí pro montáž a demontáž víka dnového kanálu (veřejné bazény)	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		Nářadí pro montáž a demontáž víka dnového kanálu (veřejné bazény) Zařízení dodávané stěselem bazénu pro snadnou montáž a demontáž dnových kanálů. Návod na použití dodávan snávodem na obsluhu a údržbu bazénu.									
29	4.10.	Bazénový hydraulický zvedák pro tělesně postižené	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		Bazénový hydraulický zvedák pro tělesně postižené Vyznačuje se jednoduchou obsluhou, vysokou adaptabilitou a lehkým upevněním k okraji bazénu. Je usazen v nerezové patici, která je pevně fixována do podlahy u bazénu. Dá se Nevyžaduje instalaci pod vodou, přívod elektrického proudu ani motor, pouze tlak ze standardního vodovodního rozvodu. Zvedací zařízení se obsluhuje pomocí ovládací páky. Speciální bezpečnostní pojistka uzamyká sedačku do doby, dokud se uživatel pohodlně neusadí. Pohyb sedačky je zajištěn tlakem vody, který uvolní bezpečnostní zámek v horní Zařízení ocení jak vozíčkáři při všech vodních sportech a aktivitách, tak i rehabilitační pracovníci při své každodenní činnosti. Záruka poskytnuta v délce 24 měsíců.									
Díl: 5		ATRAKCE					0,00000	0,00000			
30	5.01.	Vodní chrlič 400x15 DN100	ks	2,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		Vodní chrlič 400x15 DN100 Těleso chrliče se skládá z broušené nerezové trubky a plochého nerezového vyústění (hubice), opatřeného z důvodů bezpečnosti kruhovým profilem (lemem), vše dle PD a ČSN EN 13451. Plnicí potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	SO01 Víceúčelový bazén	
R:	D1.12a Víceúčelový bazén-nerez	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		Umístění a výška vody pod hubicí musí odpovídat platným bezpečnostním požadavkům. Provedení vodního chrlíče, výška konstrukce a šifka vyústění (hubice) dle PD a ČSN EN 13451,									
31	5.02.	Vodní chrlíč - spodní díl DN100 Vodní chrlíč - spodní díl DN100 Jedná se o spodní kotvící díl, který je pevně navařen na bazénové těleso a slouží k přírubovému upevnění vodního chrlíče k přívodnímu potrubnímu systému.	ks	2,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
32	5.03.	Vodní ježek Vodní ježek Atrakce vodní ježek je tvořen kruhovou konstrukcí, na konci uzavřenou děrovanou polokoulí vytvářející efekt soustředěných vodních pramínků. Tato atrakce je pevně připevněna k základové konstrukci a navařena na bazénové dno. Plnicí potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD.	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
33	5.04.	Vodní zvon Vodní zvon Je tvořen nerezovou broušenou trubkou, která je v horní části opatřena speciální kruhovou tlumící deskou. Tato deska vytváří rozstřík vody tak, že vzniká soustředná vodní clona kolem Plnicí potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a Umístění a výška vody pod hubicí musí odpovídat platným bezpečnostním požadavkům. Provedení konstrukce dle PD a ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. Požadavek na přívod	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
34	5.05.	Dětská atrakce - stříkácí zvířátko ve tvaru nosorožce Dětská atrakce - stříkácí zvířátko ve tvaru nosorožce Stříkácí zvířátko ve tvaru nosorožce je vyrobeno z plastu, mat. GfK, který je zesílen skelnými vlákny (sklolaminát), Barva bílá nebo červeně-oranžová nebo dle RAL, provedení se stříkácí Rozměry: výška 0,50 m, šířka 0,50m, délka 1,00 m, Dodávka včetně přívodního potrubí, časového ventilu a kotvících prvků. Umístění dle PD. Konstrukce atrakce certifikovaná TÜV na bezpečnost a zdravotní	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
35	5.06.	Dětská skluzavka žlabová ve tvaru velryby s přívodem vody Dětská skluzavka žlabová ve tvaru velryby s přívodem vody	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	SO01 Víceúčelový bazén	
R:	D1.12a Víceúčelový bazén-nerez	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		Dětská skluzavka ve tvaru velryby, kluzná plocha a boky skluzavky z nerezového broušeného plechu. Přístup na startovací plošinu stupnicemi z polymerbetonu. Kluzná plocha má kontinuální skrápění – napojení G 1"-přítok vody 3m3/hod (přívod vody dodávka technologie). Bočnice žlabu opatřeny bezpečnostní trubicí. Barevné ztvárnění – barva certifikována, splňující vyhlášku MZČR č.409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do styku s Rozměry skluzavky: délka: 2297 mm šířka: 625 mm výška: 1050 mm délka skluzu: 900 mm									
36	5.07.	Fontánka ze žlábků Fontánka ze žlábků Jako vodní atrakce do dětských brouzdališť (případně zvlhčení povrchu nerezového dětského skluzu), jako vodní prvek privátních bazénů , sestávající z nerezového paždíkú ve žlábkú s otvorem pro plastovou trysku fontány. Tryska je z plastového materiálu (silon- bílé barvy) s kalibrovaným otvorem provedeném v šikmém směru (tryskání pod úhlem do bazénu). Obvykle se dávají min 3 trysky a více. Tryska fontány přes rozvodné potrubní větvě napojena Max. výtlač vody do vodního prvku 1m3/hod/1 tryska.	ks	3,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
37	5.08.	Houpací záliv nerezový, průměr 2m Houpací záliv nerezový, průměr 2m Je tvořen vyvýšenou dělicí stěnou, která vyčnívá cca 500 mm nad vodní hladinu, šířka stěny dle PD, dno uvnitř houpacího bazénu je provedeno v protiskluzové úpravě a je zajištěna požadovaná cirkulace vody. Horní lem houpacího bazénu a čelní hrany jsou tvořeny skruženou broušenou trubicí. Tato atrakce je pevně připevněna k základové konstrukci a navařena na	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
38	5.09.	Podvodní trubková lavice přímá - 6m - se vzduchovou masáží Podvodní trubková lavice přímá - 6m - se vzduchovou masáží Sedací část je tvořena broušenými, ze spodní strany vrtanými 7-mi trubkami TRKR 38x1,5mm, uloženými v rovině. Vzduchovací otvory jsou provedeny vrtáním u každé druhé trubky, mezera mezi jednotlivými trubkami činí 28 mm. Vzduch je do trubek přiváděn pevně přivařenými přívody, vyvedenými minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončenými lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD. Minimální přívod vzduchu dle PD. Podpěrná část má na obou krajích lavice zesílenou konstrukci, tvořenou uzavřeným nerezovým obdélníkovým profilem, ze spodní stranv zesílen podpěrou, opatřenou kruhovým bezpečnostním prvkem o průměru 8 mm.	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
Celkem											

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	SO01 Víceúčelový bazén	
R:	D1.12b Brodítka a sprchy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Brodítka a sprchy						0,00000		0,00000	
1	1.	Brodítko klasické 2x2m, bez zábradlí Brodítko klasické 2x2m, bez zábradlí Je koncipováno jako uzavřená korýtková konstrukce v samonosném provedení. Nášlapné plochy musí být opatřeny protiskluzovým dezénem v hráškovém provedení, prolis o průměru 9,5mm(+0,5mm), osová rozteč prolisů 20mm (±1mm), s šetrným zdrsněním povrchu – tryskáním Al2O3, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 36° požadované z Provedení dle ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1.	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
2	2.	Brodítko bezbariérové 2x2m, vč. zábradlí Brodítko bezbariérové 2x2m, vč. zábradlí Je koncipováno jako uzavřená korýtková konstrukce v samonosném provedení se dvěma přelivnými žlábkami, boky vyvýšené a opatřené bezpečnostním zábradlím v souladu s vyhláškou č. 238/2011 Sb. a vyhláškou č. 398/2009 Sb. , dno brodítko s protiskluzovou úpravou. Nášlapné plochy musí být opatřeny protiskluzovým dezénem v hráškovém provedení, prolis o průměru 9,5mm (+0,5mm), s vhodnou výškou prolisu , osová rozteč prolisů 20mm (±1mm), s šetrným Rozměry brodítko, tvar a vyvedení potrubního systému dle PD. Provedení dle ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1.	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
3	3.	Standardní sprcha s oplachovacím ventilem Standardní sprcha s oplachovacím ventilem Je tvořena centrální trubkovou konstrukcí s kropítkem v horní části nasměrované pod úhlem směrem dolů. Ovládání pomocí časového ventilu v tělese sprchy, těleso sprchy může být opatřeno kohoutem ze zadní strany sloupu sloužící k oplachu brodítko. Konstrukce sprchy je	ks	2,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
Celkem											

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	SO02 Zpevněné plochy	
R:	SO02 Zpevněné plochy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce						0,02000		57,44000	
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a vyplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníky : 20+11,5+213,1	m2	244,60000			0,00000	0,00000	0,13800	33,75000	RTS 24/ II
2	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na chodníky : 14+13,6+7,8+7,8+29,4+1,9+33,2	m	107,70000			0,00000	0,00000	0,22000	23,69000	RTS 24/ II
3	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné viz výkres situace přípravy území : 76	m3	76,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
4	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, chodníky : (66+391+58)*0,25	m3	128,75000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
5	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	128,75000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek oplocení - bazénový ochoz : 0,3*0,3*0,73*63 areálové : 0,3*0,3*0,8*34	m3	6,58710			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. viz pol.13960-1102 : 6,5871	m3	6,58710			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. viz pol.12220-1101 : 128,75	m3	128,75000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
9	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,	m3	6,58710			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
10	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 viz pol.12220-1101 : 128,75	m3	128,75000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
11	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	6,58710			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
12	181101132R00	Úprava pozemku hornina třídy 3, přemístění na vzdálenost přes 20 do 40 m	m3	629,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	SO02 Zpevněné plochy	
R:	SO02 Zpevněné plochy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		s rozpojením a přehnutím včetně urovnání, Včetně urovnání povrchu s tolerancí plus-mínus 10 cm. travnatá plocha : 629		629,00000							
13	182001112R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	629,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, travnatá plocha : 629		629,00000							
14	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4 (128,75+6,58)*1,65	t	223,29450			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
15	181300012RAA	Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 200 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo Včetně přesunu hmot. ornice z deponie : 76/0,2	m2	380,00000			0,00003	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
16	181300012RAE	Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 200 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 15 000 m vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo Včetně přesunu hmot. dovoz nové ornice : 629-380	m2	249,00000			0,00003	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání							17,42000		0,00000		
17	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou z rostlé horniny tř. 1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných chodníky : 66+391+58	m2	515,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
18	275313611R00	Beton základových patek prostý třídy C 16/20 oplocení - bazénový ochoz : 0,3*0,3*0,73*63*1,035 areálové : 0,3*0,3*0,8*34*1,035	m3	6,81765			2,52500	17,21000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
19	275353102R00	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových patkách o průřezu do 0,01 m2, hloubky přes 0,25 do 0,5 m včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně. oplocení - bazénový ochoz : 63 areálové : 34	kus	97,00000			0,00218	0,21000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce							0,45000		0,00000		
20	338171111R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,00 m, se zalitím jakoukoliv cementovou maltou do vynechaných otvorů trubkových nebo profilovaných	kus	97,00000			0,00468	0,45000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	SO02 Zpevněné plochy	
R:	SO02 Zpevněné plochy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		bazénový ochoz - sloupek : 43		43,00000							
		vzpěra : 20		20,00000							
		areálové - sloupek : 26		26,00000							
		vzpěra : 8		8,00000							
Díl: 5		Komunikace						300,51000		0,00000	
21	564851111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	515,00000			0,37800	194,67000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		chodníky : 66+391+58		515,00000							
22	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	515,00000			0,07390	38,06000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.									
		chodníky : 66+391+58		515,00000							
23	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	60,00000			0,00033	0,02000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		odhad : 60		60,00000							
24	592451124R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice bez fazety; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	525,30000			0,12900	67,76000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		515*1,02		525,30000							
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější						0,02000		0,00000	
25	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	864,99000			0,00002	0,02000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		bazénové těleso :									
		dno : 17*35*1,05		624,75000							
		stěny : (17+35)*2*2,2*1,05		240,24000							
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci						45,83000		0,00000	
26	916561111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrrou z betonu prostého	m	223,00000			0,10250	22,86000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm									
		chodníky : 31+125+67		223,00000							
27	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	6,69000			2,52500	16,89000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		z dlažebních kostek z betonu prostého									
		223*0,3*0,1		6,69000							
28	59217335R	obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	225,23000			0,02700	6,08000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		223*1,01		225,23000							
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						0,00000		0,00000	
29	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplň otvorů jakékoliv výšky podlaží	m2	624,75000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	SO02 Zpevněné plochy	
R:	SO02 Zpevněné plochy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		bázenové těleso : 17*35*1,05				624,75000					
Díl: 96		Bourání konstrukcí						0,01000		54,41000	
30	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,87200			0,00000	0,00000	2,00000	3,74000	RTS 24/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,									
		patky - sloupky oplocení : 0,3*0,3*0,8*26				1,87200					
31	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	3,72960			0,00147	0,01000	2,40000	8,95000	RTS 24/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),									
		bázenová stěna : 16,8*0,3*0,74				3,72960					
32	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	18,96581			0,00000	0,00000	2,20000	41,72000	RTS 24/ II
		brodítka : (6,5+3,6+8,3)*0,2				3,68000					
		7,98*0,1*0,2+11,5*0,15*0,2+8,1*0,15*0,15+0,96*0,34*0,15				0,73581					
		sprcha : 4*3*0,2				2,40000					
		ochoz bazénu : 65*0,15				9,75000					
		vodovodní šachtičky : 0,8*3				2,40000					
33	965049112RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm	m3	18,96581			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						0,00000		0,00000	
34	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délkou objektu	t	364,24573			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		vodorovně do 200 m									
Díl: 766		Konstrukce truhlářské						0,00000		0,00000	
35	R_3041640	Demontáž laviček	ks	13,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		včetně odvozu v rámci města,dle pokynu objednatele : 13				13,00000					
Díl: 767		Konstrukce zámečnické						0,50000		1,49000	
36	767911120R00	Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce do 1,6 m	m	126,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		bázenový ochoz : 126				126,00000					
37	767911130RT1	Montáž oplocení z pletiva strojového vč. dodávky pletiva, napínacího drátu a napínáku, výšky 1,75 m	m	62,90000			0,00148	0,09000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		areálové oplocení : 62,9				62,90000					
38	767911822R00	Demontáž oplocení demontáž pletiva, výšky do 2,0 m	m	62,60000			0,00000	0,00000	0,00248	0,16000	RTS 24/ II
		areálové oplocení : 62,6				62,60000					
39	767996805R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 500 kg	kg	1 332,00000			0,00005	0,07000	0,00100	1,33000	RTS 24/ II
		zábradlí okolo bazénu : 111*12				1 332,00000					
40	R_3041641	Demontáž sprchy	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
		včetně odvozu v rámci města,dle pokynu objednatele : 1				1,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	SO02 Zpevněné plochy	
R:	SO02 Zpevněné plochy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
41	R_3041642	Demontáž branky včetně oplocení včetně odvozu v rámci města,dle pokynu objednatele : 2	ks	2,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
42	R_3041643	Demontáž kiosku 3000x2100x3100 mm včetně odvozu v rámci města,dle pokynu objednatele : 1	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
43	R_3041651	Demontáž sloupků oplocení, včetně odvozu do kovošrotu	ks	26,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
44	R_3041671	Vstupní brána 1700x1810 mm D+M, včetně patek kompletní provedení v rozsahu dle technické : specifikace,viz detail "vstupní brána" : 1	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
45	R_3041672	Vjezdová brána 3100x1750 mm D+M kompletní provedení v rozsahu dle technické : specifikace,viz detail "vjezdová brána" : 1	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
46	R_3041685	Trubka 38x2,5 mm D+M našroubovaná na sloupky, komaxit : oplocení - bazénový ochoz - vodorovné trubky : 126*2	m	252,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
47	R_3041691	Demontáž bazénových žebříků, likvidace do kovošrotu	ks	6,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
48	31327510R	pletivo drátěné 4-hranné bez napínacího drátu; h = 1,00 m; velikost ok 55 mm; d drátu 2,50 mm; povrch. úprava plast na pozink.drátu; barva zelená bazénový ochoz : 126*1,05	m	132,30000			0,00080	0,11000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
49	31478152R	drát napínací pr. 2,40 mm; povrch. úprava PVC; balení 100m bazénový ochoz : 126*2*1,05	m	264,60000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
50	31479012R	stojek napínací poplastovaný, vel.2, používá se k vypnutí napínacího drátu u 4-hranných bazénový ochoz : 20	kus	20,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
51	55342335R	sloupek plotový ocel; tl. stěny 1,50 mm; řadový; pro plot pro drátěné pletivo; l = 1 500 mm; d 38 mm; povrch prášková vypalovací barva bazénový ochoz : 43	kus	43,00000			0,00200	0,09000	0,00000	0,00000	RTS 21/ II
52	55342338R	sloupek plotový ocel; tl. stěny 1,50 mm; řadový; pro plot pro drátěné pletivo; l = 2 100,0 mm; d 38 mm; povrch prášková vypalovací barva	kus	26,00000			0,00290	0,08000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
53	55342345R	vzpěra plotová; ocel; tl. stěny 1,50 mm; d 38 mm; l = 1 500 mm; povrch prášková vypalovací barva bazénový ochoz : 20	kus	20,00000			0,00200	0,04000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
54	55342346R	vzpěra plotová; ocel; tl. stěny 1,50 mm; d 38 mm; l = 2 000 mm; povrch prášková vypalovací barva areálové oplocení : 8	kus	8,00000			0,00270	0,02000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
55	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot							0,00000	0,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	SO02 Zpevněné plochy	
R:	SO02 Zpevněné plochy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
56	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	113,35587			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.									
57	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	453,42348			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
58	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	113,35587			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
59	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	113,35587			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
Celkem											

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	SO03 Vnitřní areálové rozvody	
R:	D3.01 Rozvody NN	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
Díl: M21 Elektromontáže								0,28000		0,00000	
1	210100003R00	Ukončení vodičů, soubory pro kabely ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 16 mm2	kus	20,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
2	210120441R00	Montáž jističe třípólového modulárního, do rozvodné skříně	kus	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
3	210190051R00	Montáž rozvaděče skříňového, nebo panelového děleného, za 1 pole, do hmotnosti 200 kg	kus	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
4	210190041R00	montáž rozvaděčů nn a vn včetně usazení, sestavení dílců, vyvážení, upevnění, zapojení a montáž demontovaných částí a přístrojů, kontroly a dotažení spojů, opravy nátěrů, avšak bez montáž plastové rozvodnice do výklenku pohledová plocha do 0,2 m2, , montáž demontovaných částí a přístrojů, kontroly a dotažení spojů, opravy nátěrů, avšak bez	kus	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
5	210810014RT3	Kabely silové CYKY 750 V, 4 x 25 mm2, volně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	50,00000			0,00210	0,11000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
6	210810056RT1	Kabely silové CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	20,00000			0,00032	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
7	210810057RT3	Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 5 žil 4 až 16 mm, volně uložený včetně dodávky materiálu - kabel s Cu jádrem CYKY 5 x 10 mm2	m	110,00000			0,00080	0,09000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
8	210810061RT1	Kabely silové CYKY 750 V, 12 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	95,00000			0,00043	0,04000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
9	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	20,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
10	PC9054222552	úprava stávajícího rozvaděče	hod	5,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
11	357117161R	skříň rozvodná kabelová rozvodná; přípojková (do 50mm2); typ výzbroje 2 x sada pojist.spodků vel.00; celoplastový z termosetu; konstrukce pro osazení do výklenku ve stěně; sad 2; pojistk.spodek nožový 00 (160A); způsob připojení konstrukční svorky a přístroje	kus	1			0,003	0	0	0	RTS 24/ II
12	35822407R	jistič modulární do 63A; jmen.proud 63,00 A; charakt. B; počet pólů 3; tepl.okolí -30 do + 55 °C; IP 20	kus	1,00000			0,00044	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 16/ I
13	358253503R	vložka pojistková nožová vel. 000; charakt. aM; jmen.proud 63 A; jmen.napětí 500 V a.c.	kus	3,00000			0,00013	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
14	35834026T	Jistič LPN-63B-3, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, lcn 10 kA	kus	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
15	3587016T	Pojistková vložka PN000 40A gG, Un 500 V a.c./250 V d.c., velikost 000, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	kus	3,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
16	PC357116478	Rozvaděč elektroměrový betonový ER 212/KVP7P rozvaděč elektroměrový E(pro přímé měření); uspořádání - samostatný modul pro umístění měř.soupravy; uspořádání měř.soupravy 2-prostor pro osazení dvousazb.třífázového	kus	1,00000			0,03300	0,03000	0,00000	0,00000	Vlastní
Díl: M46 Zemní práce při montážích								15,97000		0,00000	
17	230191010R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 75x3,0mm	m	150,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
18	460010024R00	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru	km	0,10000			0,03421	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
19	460200133R00	Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.3	m	80,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	SO03 Vnitřní areálové rozvody	
R:	D3.01 Rozvody NN	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
20	460420022RT2	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm	m	80,00000			0,19865	15,89000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
21	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	80,00000			0,00031	0,02000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
22	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	80,00000			0,00006	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
23	460510021RT1	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm, včetně dodávky trub DN 70	m	5,00000			0,00048	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
24	460560133R00	Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3	m	95,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
25	460620006RT1	Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva	m2	40,00000			0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
26	460620013R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	50,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
27	PC2433552223	zaměření trasy kabelového vedení	hod	15,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
28	3457114703R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; mat. není samozhášivý; vnější pr.= 75,0 mm; vnitřní pr.= 61,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A; barva standardně červená; IP 40, při použití těsnícího kroužku IP 67	m	150			0,00037	0,06	0	0	RTS 24/ II
Celkem											

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	SO03 Vnitřní areálové rozvody	
R:	D3.02 Kanalizace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
Díl: 001		zemní práce						90,12000		0,00000	
1	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojné zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na	m3	189,60000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
2	151101101R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,	m2	256,00000			0,00084	0,22000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
3	151101111R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložené, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	256,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na	m3	94,80000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	79,92000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	79,92000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	109,68000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
8	132202209	Příplatek za lepidlost	m3	189,60000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
9	162601102I10	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	79,92000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
10	175101101I10	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	59,93300			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
11	PC	Poplatek za uložení sypaniny na skládku	M3	79,92000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
12	001T00	Blok ručního pohonu s pákou ručního pohonu	m3	59,93300			1,50000	89,90000	0,00000	0,00000	Vlastní
Díl: 045		podkladní a vedl. konstrukce						3,51000		0,00000	
13	273321311R00	Beton základových desek železovky třídy C 16/20 bez dodávky a uložení výztuže	m3	0,38400			2,25643	0,87000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
14	451575111R00	Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze štěrkopísku	m3	0,38400			2,08750	0,80000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
15	451573110	Lože pískové tl 12cm š -120cm	M3	15,12000			0,12200	1,84000	0,00000	0,00000	Vlastní
Díl: 087		potrubí z trub plastických						0,63000		0,00000	
16	871171121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 40 mm v otevřeném výkopu,	m	3,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
17	871181121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 50 mm v otevřeném výkopu,	m	9,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
18	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	29,50000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	SO03 Vnitřní areálové rozvody	
R:	D3.02 Kanalizace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,									
19	871353121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm	m	8,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,									
20	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm	m	60,00000			0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,									
21	892381111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 250 nebo 300 nebo 350 mm	m	109,50000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a									
22	871265221	Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN100	m	1,65000			0,00159	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
23	871275221	Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN125	m	30,80000			0,00206	0,06000	0,00000	0,00000	Vlastní
24	871355221	Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN200	m	8,80000			0,00482	0,04000	0,00000	0,00000	Vlastní
25	871365221	Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN250	m	66,00000			0,00724	0,48000	0,00000	0,00000	Vlastní
26	PC	Potr. PE100 SDR11 50x4,6	M	3,00000			0,00400	0,01000	0,00000	0,00000	Vlastní
27	PC	Potr. PE100 SDR11 63x5,8	M	9,00000			0,00400	0,04000	0,00000	0,00000	Vlastní
28	PC	D+Mtž vodič CY 2.5 C.54	M	18,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
29	PC	D+Mtž výstražná fólie	M	12,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
Díl: 089		drobné objekty a zařízení					0,00000	0,00000			
30	PC	Dod a Mtž šachta plastová DN600 mm/1,6-1,8/DN250/teleskop 40t	kus	4,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
31	PC	Dod a Mtž čerpací šachta DN800 (Qmin.2,0l/s Hmin=5 m)	kus	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
Díl: 930		hodinové zúčtovací sazby					0,00000	0,00000			
32	PC	Geodetické zaměření	H	6,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
Díl: 998		Přesuny hmot					0,00000	0,00000			
33	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	94,26241			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9),									
Celkem											

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	SO03 Vnitřní areálové rozvody	
R:	D3.03 Vodovod	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
Díl: 001 zemní práce							42,20000		0,00000		
1	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na	m3	120,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
2	151101101R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,	m2	240,00000			0,00084	0,20000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
3	151101111R00	Odstranění pažení a rozeptění rýh příložené, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	240,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na	m3	60,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	37,60000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	37,60000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	82,40000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,											
8	132202209	Příplatek za lepidlost	m3	120,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
9	162601102I10	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	37,60000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
10	175101101I10	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	28,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
11	PC	Poplatek za uložení sypaniny na skládku	M3	37,60000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
12	001T00	Blok ručního pohonu s pákou ručního pohonu	m3	28,00000			1,50000	42,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
Díl: 045 podkladní a vedl. konstrukce							5,20000		0,00000		
13	273321311R00	Beton základových desek železový třídy C 16/20 bez dodávky a uložení výztuže	m3	0,92812			2,25643	2,09000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
14	451575111R00	Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze štěrkopísku	m3	0,92812			2,08750	1,94000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
15	451573110	Lože pískové tl 12cm š -120cm	M3	9,60000			0,12200	1,17000	0,00000	0,00000	Vlastní
Díl: 087 potrubí z trub plastických							0,09000		0,00000		
16	871151121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 25 mm v otevřeném výkopu,	m	62,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
17	871181121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 50 mm v otevřeném výkopu,	m	18,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
18	722290226R00	Díleč tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	80,00000			0,00019	0,02000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	SO03 Vnitřní areálové rozvody	
R:	D3.03 Vodovod	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
19	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	80,00000			0,00005	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
20	PC	Potr. PE100 SDR11 63x5,8	M	18,00000			0,00400	0,07000	0,00000	0,00000	Vlastní
21	PC	Potr. PE100 SDR11 PN16 %c32x3,0	M	62,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
22	PC	D+Mtž vodič CY 2.5 C.54	M	120,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
23	PC	D+Mtž výstražná fólie	M	80,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
Díl: 089 drobné objekty a zařízení							0,00000		0,00000		
24	089	Dod a mtž monolitická armaturní šachta ŽB 16/20 (vniřní rozměr 2,0*1,5*2,0)	SOUBOR	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
Díl: 930 hodinové zúčtovací sazby							0,00000		0,00000		
25	PC	Geodetické zaměření	H	6,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
Díl: 99 Staveništní přesun hmot							0,00000		0,00000		
26	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	5,49569			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9),							0,11000		0,00000		
Díl: 722 Vnitřní vodovod							0,11000		0,00000		
27	722130236R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 50, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu	m	6,00000			0,01677	0,10000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
28	722239106R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 2"	kus	3,00000			0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
29	722290226R00	Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	6,00000			0,00019	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
30	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	6,00000			0,00005	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
31	722232048	Kulový kohout R250D 2"páčka s odvodněním	kus	3,00000			0,00168	0,01000	0,00000	0,00000	Vlastní
32	PC	Propojení se stávajícím vodovodem DN50-80	KUS	3,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
33	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,10716			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
vodorovně do 50 m											
Celkem											

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	SO04 Přípojka kanalizace	
R:	SO04 Přípojka kanalizace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
Díl: 001 zemní práce							171,02000		0,00000		
1	132301212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na	m3	212,10000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
2	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,	m2	353,50000			0,00084	0,30000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
3	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	353,50000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na	m3	106,05000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	129,15600			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	129,15600			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	130,89600			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
8	132202209	Příplatek za lepivost	m3	212,10000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
9	162601102110	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	129,15600			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
10	175101101110	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	61,70469			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
11	PC	Poplatek za uložení sypaniny na skládku	M3	129,15600			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
12	001T00	Blok ručního pohonu s pákou ručního pohonu	m3	61,70469			1,50000	92,56000	0,00000	0,00000	Vlastní
13	PC	Betonový recyklát (štěrkopísek) pro zásyp	M3	47,95200			1,63000	78,16000	0,00000	0,00000	Vlastní
Díl: 045 podkladní a vedl. konstrukce							107,28000		0,00000		
14	273321311R00	Beton základových desek železový třídy C 16/20 bez dodávky a uložení výztuže	m3	0,39600			2,25643	0,89000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
15	451575111R00	Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze štěrkopísku	m3	0,39600			2,08750	0,83000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
16	451573110	Lože pískové tl 12cm š -120cm	M3	14,54400			0,12200	1,77000	0,00000	0,00000	Vlastní
17	PC	Dod a mtž rozebrání a zpět položení zámkové dlažby vč. podsypu a očištění kostek	M2	46,00000			2,25634	103,79000	0,00000	0,00000	Vlastní
Díl: 087 potrubí z trub plastických							0,80000		0,00000		
18	871373121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,	m	100,50000			0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
19	892381111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 250 nebo 300 nebo 350 mm přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a	m	100,50000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	SO04 Přípojka kanalizace	
R:	SO04 Přípojka kanalizace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
20	871365221	Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN250	m	110,55000			0,00724	0,80000	0,00000	0,00000	Vlastní
Díl: 089								0,00000		0,00000	
21	PC	Dod a Mtž šachta plastová DN600 mm/1,8-2,1m/DN250/teleskop 40t	kus	3,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
22	PC	Dod a Mtž šachta plastová DN425 mm/1,0-1,2m/DN250/teleskop 3t	kus	2,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
23	PC	Propojení se stávající kanalizací DN500	KUS	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
Díl: 930								0,00000		0,00000	
24	PC	Geodetické zaměření	H	6,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
Díl: 99								0,00000		0,00000	
25	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	186,54629			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 24/ II
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9),											
Celkem											

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	PS01 Bazénová technologie	
R:	01 1.Bazén	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
Díl: 1.		1.Bazén						0,00000		0,00000	
1	1.1.	Vícevrstvý filtr z polyesterového laminátu praný vodou; A.1a,b Vícevrstvý pískový filtr z polyesterového laminátu praný vodou; pr.1600 mm, filtrační vrstva 1,0 m ; připojení D 110 filtrační výkon 68,3m3/h (jednoho filtru) filtrační rychlost 35m3/h/m2 Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi - vním provedení, pracovní tlak 2,5kp/cm2 - podstavec z polyesteru a skelného vlákna - kolektory a difuzory - boční vstupní výko - horní víko z polyesteru a skelného vlákna - odvzdušňovací ventil - ventil na vypouštění - baterie 5 ventilová - vč. filtrační náplně Unikátní filtrační médium - Activated filter media s 95% podílem zeleného a hnědého skla, aktivovaný skelný filtrační materiál 0,5 - 1,0 mm (70% celkové filtrační náplně s filtrační schopností více než 95% částic o velikosti větší než 5 um, prokázáno certifikačním institutem) a aktivovaný skelný filtrační materiál 1,0 - 2,0 mm (30% celkové filtrační náplně), bio rezistentní	ks	2,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
2	1.2.	Horizontální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru, A.2a,b Horizontální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru, Q = 80 m3/h, H=14m, 7,5 kW vč. manometru - tělo čerpadla z polypropylenu - nerezová osa AISI 316 - turbína plast noryl - krytí IP 55 - 1450 ot. / min. - 50 Hz; 400V	ks	2,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
3	1.3.	Oběhové čerpadlo pro praní filtrů A.3 Oběhové čerpadlo pro praní filtrů Q = 84 m3/h, H=10m, 4 kW vč. manometru - tělo čerpadla z polypropylenu - nerezová osa AISI 316 - turbína plast noryl	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	PS01 Bazénová technologie	
R:	01 1.Bazén	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		- krytí IP 55 - 1450 ot. / min. - 50 Hz; 400V									
4	1.4.	Automatická měřicí a dávkovací stanice. A.4 Automatická měřicí a dávkovací stanice. Měřicí a regulační zařízení vč. sond a měřicí komory, je automatický regulátor kvality bazénové vody, který řídí chod bazénu a udržuje nastavené parametry vody. Napájení 230 V, 50 Hz; příkon 35 VA; krytí IP 62 Měřené hodnoty: volný chlor, redox pot., pH, teplota Regulované hodnoty: volný chlor, pH, teplota	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
5	1.5.	Automatická dávkovací stanice složená z : A.7a-d Automatická dávkovací stanice složená z : dávkovacího čerpadla, nástěnná konzole, dávkovací zavedení s kulovým ventilem, záchytná jímka pod kanystry - 1 x peristaltické kontinuální dávkovací čerpadlo flokulantu - 1 x membránové dávkovací čerpadlo pH - 2 x membránové dávkovací čerpadlo Cl	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
6	1.6.	Zrychlovací čerpadlo pro měřenou vodu A.8 Zrychlovací čerpadlo pro měřenou vodu 4 m3/h, H=8m, 0,18 kW - tělo čerpadla z polypropylenu - turbína plastová - zachycovač hrubých nečistot - krytí IP 54 - otáčky 2840 ot. / min. - jednofázový motor	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
7	1.7.	Elektroventil měřené vody DN32 A.9 Elektroventil měřené vody DN32	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
8	1.8.	Průtokoměr digitální D200 A.16 Průtokoměr digitální D200	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
9	1.9.	Impulzní vodoměr dopouštěné vody DN50 A.17 Impulzní vodoměr dopouštěné vody DN50	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	PS01 Bazénová technologie	
R:	01 1.Bazén	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
10	1.10.	Elektroventil na dopouštěné vodě DN50 A.18 Elektroventil na dopouštěné vodě DN50	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
11	1.11.	Filtr na hrubé nečistoty na dopouštěné vodě Filtr na hrubé nečistoty na dopouštěné vodě plastový filtr d=20", připojení 6/4", max. tlak 8 bar. Teplota max. 50 oC, průtok max. 105l/min, vložka 20", polypropylen 80 uř	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
12	1.12.	Automatická tlaková stanice vč. frekvenčního měniče A.20 Automatická tlaková stanice vč. frekvenčního měniče - digitální displej - tělo čerpadla z nerezové oceli AISI 304 - oběžná kola a difuzory z noryl zesíleného skleněnými vlákny - konzola motoru ze slitiny hliníku - hřídel z nerezové oceli AISI 304 - kluzné ložisko mosaz/nerezová ocel AISI 304 - tlaková nádoba 8 l - maximální teplota : 40°C - čerpadlo 1,1kW - průtok 3 m3/h při H=40m. - připojení 1" - 230V	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
13	1.13.	Oběhové čerpadlo - skluzavka, vč. předfiltru, A.21 Oběhové čerpadlo - skluzavka, vč. předfiltru, 56 m3/h, H=10m, 3,0kW - tělo čerpadla z polypropylenu - nerezová osa AISI 316 - turbína plast noryl - krytí IP 55 - 1450 ot. / min. - 50 Hz; 400V	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
14	1.14.	Oběhové čerpadlo - chříč, vč. předfiltru, A.22 Oběhové čerpadlo - chříč, vč. předfiltru, 107 m3/h, H=10m, 5,5kW - tělo čerpadla z polypropylenu - nerezová osa AISI 316	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	PS01 Bazénová technologie	
R:	01 1.Bazén	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		- turbína plast noryl - krytí IP 55 - 1450 ot. / min. - 50 Hz; 400V									
15	1.15.	Oběhové čerpadlo - malá skluzavka vč. předfiltru, A.23 Oběhové čerpadlo - malá skluzavka vč. předfiltru, 6 m3/h, H=8m, 0,25kW - tělo čerpadla z polypropylenu - turbína plastová - zachycovač hrubých nečistot - krytí IP 54 - otáčky 2840 ot. / min. - jednofázový motor	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
16	1.16.	Oběhové čerpadlo - masážní trysky vč. předfiltru, A.24 Oběhové čerpadlo - masážní trysky vč. předfiltru, 16 m3/h, H=10m, 0,75kW - tělo čerpadla vyztuženo skelnými vlákny - turbína plastová - zachycovač hrubých nečistot - krytí IP 55 - otáčky 2840 ot. / min. - 50 Hz; 230V	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
17	1.17.	Oběhové čerpadlo - fontánka vč. předfiltru, A.25 Oběhové čerpadlo - fontánka vč. předfiltru, 6 m3/h, H=8m, 0,25kW - tělo čerpadla z polypropylenu - turbína plastová - zachycovač hrubých nečistot - krytí IP 54 - otáčky 2840 ot. / min. - jednofázový motor	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
18	1.18.	Oběhové čerpadlo - vodní zvon vč. předfiltru, A.26 Oběhové čerpadlo - vodní zvon vč. předfiltru, 20 m3/h, H=8m, 1,0kW	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	PS01 Bazénová technologie	
R:	01 1.Bazén	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		- tělo čerpadla vyztuženo skelnými vlákny - turbína plastová - zachycovač hrubých nečistot - krytí IP 55 - otáčky 2840 ot. / min. - 50 Hz; 230V									
19	1.19.	Dmychadlo pro lavici - výkon 226 m3/h, tlak 15kPa; 2,2kW; A.27 Dmychadlo pro lavici - výkon 226 m3/h, tlak 15kPa; 2,2kW; vč. filtru, tlumiče a odpouštěcího ventilu při rozběhu - plášť a oběžné kolo ze slitiny hliníku - hřídel - nerezová ocel	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
20	1.20.	Vyložení akumul.nádrže baz. folií PVC-P vyztuženou tkaninou, Vyložení akumul.nádrže baz. folií PVC-P vyztuženou tkaninou, tloušťka fólie 1,5mm, vč. kotvicích prvků, přírub u prostupů podkladní geotextilie min. 350 g/m2	m2	0,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
21	Pol__0021	- plocha dna a stěn nádrže vč. 10% prostřihu / hladká fólie/ - plocha dna a stěn nádrže vč. 10% prostřihu / hladká fólie/		70,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
22	1.21.	Zařízení staveniště Zařízení staveniště	kpl	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
23	1.22.	Montáž, uvedení do provozu, doprava Montáž, uvedení do provozu, doprava	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
24	1.23.	Komplexní zkoušky, základní provozní náplně pro komplexní Komplexní zkoušky, základní provozní náplně pro komplexní zkoušky - proplachy a dezinfekce zařízení a potrubí, chemikálie pro první nadávkování, účast na zkouškách	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
25	1.24.	Skružavka Skružavka - nástupní výška 2,07m, délka 7,8m, světlá šířka 3m - dodávka a montáž ocelové konstrukce - laminátová koryta včetně montáže - nátěr ocelové konstrukce - zinkování ocelové konstrukce - vč. výrobní dokumentace a výpočtu reakcí na patky	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
26	1.25.	Polyethylenová záchytná jímka pro zachycení uniklé kapaliny	ks	2,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	PS01 Bazénová technologie	
R:	01 1.Bazén	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		Polyethylenová záchytná jímka pro zachycení uniklé kapaliny - odnímatelný rošt - neklouzavá úprava roštu - vysoká chemická odolnost - 1600 x 800 x 150 mm									
27	1.26.	Polyethylenová záchytná jímka pro zachycení uniklé kapaliny Polyethylenová záchytná jímka pro zachycení uniklé kapaliny - odnímatelný rošt - neklouzavá úprava roštu - vysoká chemická odolnost - 1600 x 1600 x 150 mm	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
Celkem											



Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	PS01 Bazénová technologie	
R:	02 2.Potrubní rozvody	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
Díl:	2,01	Potrubí a tvarovky PPR D50 vč. upevňovacího a montážního materiálu. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky, T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, šroubení, závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro potrubí PVC, konzoly, úchyty a závitové tyče. vč. kulových kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů uzavíracích zpětných klapek. PLATÍ PRO VŠECHNY POTRUBÍ A TVAROVKY						0,00000		0,00000	
1	2,02	Potrubí a tvarovky PPR D50 vč. upevňovacího a montážního materiálu. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky, T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, šroubení, závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro potrubí PVC, konzoly, úchyty a závitové tyče. vč. kulových kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů uzavíracích zpětných klapek.	m	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
2	2,03	Potrubí a tvarovky PPR D63	m	4,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
3	2,04	Potrubí a tvarovky PVC-U D32	m	10,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
4	2,05	Potrubí a tvarovky PVC-U D40	m	25,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
5	2,06	Potrubí a tvarovky PVC-U D50	m	10,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
6	2,07	Potrubí a tvarovky PVC-U D63	m	275,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
7	2,08	Potrubí a tvarovky PVC-U D75	m	50,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
8	2,09	Potrubí a tvarovky PVC-U D90	m	10,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
9	2,1	Potrubí a tvarovky PVC-U D110	m	75,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
10	2,11	Potrubí a tvarovky PVC-U D125	m	20,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
11	2,12	Potrubí a tvarovky PVC-U D140	m	2,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
12	2,13	Potrubí a tvarovky PVC-U D160	m	95,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
13	2,14	Potrubí a tvarovky PVC-U D200	m	175,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
14	2,15	Potrubí a tvarovky PVC-U D225	m	5,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
15	2,16	Potrubí a tvarovky PVC-U D250	m	15,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
16	2,17	Potrubí a tvarovky PVC-U D315	m	5,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
17	2,18	Průhledítko D50	m	3,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
18	2,19	Potrubí a tvarovky PVC-C D63	m	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
19	2,2	Potrubí a tvarovky PVC-C D90	m	10,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
20	2,21	Potrubí a tvarovky KG D250	m	125,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
21	2,22	Potrubí a tvarovky PE D32	m	115,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	PS01 Bazénová technologie	
R:	02 2.Potrubní rozvody	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
22	2,23	Potrubí a tvarovky PE D40	m	305,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
23	2,2399999999999999	Lepidlo pro lepení PVC-U	kg	150,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
24	2,25	Ředidlo pro lepení PVC-U	kg	50,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
25	2,2599999999999999	Montáž, uvedení do provozu, zkoušky, doprava	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
Celkem											

Položkový soupis prací a dodávek


S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	PS01 Bazénová technologie	
R:	03 3.Tepelné čerpadlo	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
Díl: 3. 3.Tepelné čerpadlo								0,00000		0,00000	
1	3.1.	Oběhové čerpadlo ohřevu 23,2 m3/h, H=4m, 0,75 kW - tělo čerpadla z polypropylenu - nerezová osa AISI 316 - turbína plast - krytí IP 55 - 2840 ot. / min. - 50 Hz; 230V	ks	2,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
2	3.2.	Tepelné čerpadlo vzduch / voda tepelný výkon 60kW (vzduch 26°C, voda 26°C), COP>6,8 jmenovitý příkon 7,9 kW, max. příkon 10kW jmenovitý proud 15,2 A, max. proud 20A 400V titanový výměník šroubový kompresor horizontální ventilátor	ks	2,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
3	3.3.	Potrubí a tvarovky PVC-U vč. upevňovacího a montážního materiálu. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky, T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, šroubení, závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro potrubí PVC, konzoly, úchyty a závitové tyče. vč. kulových kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů uzavíracích zpětných klapek.	kpl	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
4	3.4.	Elektroinstalace, kabeláž, revize	kpl	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
5	3.5.	Zařízení staveniště	kpl	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
6	3.6.	Montáž, uvedení do provozu, doprava	kpl	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
7	3.7.	Komplexní zkoušky, základní provozní náplně pro komplexní zkoušky - proplachy a dezinfekce zařízení a potrubí, chemikálie pro první nadávkování, účast na zkouškách	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
8	3.8.	Stavební práce pro tepelné čerpadlo - zemní práce	kpl	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024	
O:	PS01 Bazénová technologie	
R:	03 3.Tepelné čerpadlo	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost
		- betonový základ - podhrabová deska - geotextílie - tříděný štěrk - plot - sloupy									
9	3.9.	Výrobní dokumentace	ks	1,00000			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní
Celkem											



Harmonogram provádění díla

Předběžný harmonogram

Stavba: AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH

		začátek	ukončení	
	Předání a převzetí staveniště	26.05.2025	26.05.2025	
SO01	Víceúčelový bazén	27.05.2025	17.10.2025	
D1.01a	Víceúčelový bazén	27.05.2025	17.10.2025	
D1.01b	Brodítka	27.05.2025	17.10.2025	
D1.01d	Objekty technologie	27.05.2025	17.10.2025	
D1.04	Zdravotně technické instalace	27.05.2025	17.10.2025	
D1.06	Vzduchotechnika	27.05.2025	17.10.2025	
D1.08	Elektroinstalace silnoproudé	27.05.2025	17.10.2025	
D1.12a	Víceúčelový bazén-nerez	27.05.2025	17.10.2025	
D1.12b	Brodítka a sprchy	27.05.2025	17.10.2025	
SO02	Zpevněné plochy	04.08.2025	16.11.2025	
SO02	Zpevněné plochy	04.08.2025	16.11.2025	
SO03	Vnitřní areálové rozvody	27.06.2025	04.08.2025	
D3.01	Rozvody NN	27.06.2025	04.08.2025	
D3.02	Kanalizace	27.06.2025	04.08.2025	
D3.03	Vodovod	27.06.2025	04.08.2025	
SO04	Přípojka kanalizace	16.06.2025	16.07.2025	
SO04	Přípojka kanalizace	16.06.2025	16.07.2025	
PS01	Bazénová technologie	07.07.2025	17.11.2025	
01	1.Bazén	07.07.2025	17.11.2025	
02	2.Potrubní rozvody	07.07.2025	17.11.2025	
03	3.Tepelné čerpadlo	20.10.2025	25.10.2025	
	Předání a převzetí díla	17.11.2025	22.11.2025	do 180 ti dnů
	Vyklizení staveniště	17.11.2025	22.11.2025	

Ve Zlíně, dne 2.4.2025

CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Štefánikova 167, 760 01 Zlín