
 

  

 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 

Číslo smlouvy o dílo – objednatel:  46/2025/SOD 

  

Článek I. 
Smluvní strany 

 

Objednatel:                   Město Vizovice 

Adresa:    Masarykovo nám., 1007, 763 12 Vizovice 

Zastoupeno:        Bc. Silvie Dolanská, starostka města 

Zastoupení:   
• ve věcech smluvních:   Bc. Silvie Dolanská, starostka města  

• ve věcech technických:  
IČ:     00284653  

DIČ:     CZ00284653   

(dále jen objednatel) 

 

 a 

 

Zhotovitel:   CENTROPROJEKT GROUP a.s.                           

se sídlem:   Štefánikova 167, 760 01 Zlín     

Zastoupena:    Ing. Pavel Pustějovský, předseda představenstva a 

    Ing. Pavel Stráský, místopředseda představenstva  
Zastoupení:     

• ve věcech smluvních:   Ing. Pavel Pustějovský, předseda představenstva a 

Ing. Pavel Stráský, místopředseda představenstva 

• ve věcech technických:    

IČO:         01643541                            

DIČ:                                         CZ01643541 

Bankovní spojení:      Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu:       20604661/0100  

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. B , vložka 6873 (dále 
jen zhotovitel) 

 

 

 

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE 
PŘEDMĚTU               VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE 

DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ      ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ   

CPV KÓD            45000000-7      STAVEBNÍ PRÁCE 

43324100-1      ZAŘÍZENÍ PRO BAZÉNY 

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA 
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

26.660.000 Kč bez DPH 
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Článek II. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je realizace stavby nazvané jako „Areál koupaliště ve Vizovicích“, na 

kterou zhotovitel na základě písemné výzvy k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky na 
stavební práce, předložil nejvýhodnější nabídku. 

2. Popis předmětu plnění: Předmětem této smlouvy je celková rekonstrukce areálu venkovního 
koupaliště ve Vizovicích. Ve stávající bazénové železobetonové vaně bude nově osazen Víceúčelový 
bazén. Bazén bude proveden z nerezu, po obvodu bude vybaven přepadovým žlábkem a bude se 
dělit na plaveckou, relaxační a neplaveckou část. Hloubka vody v plavecké části bude 0,90 - 1,5m, 

v relaxační části 0,90 – 1,3 m a v neplavecké části 0,15 – 0,30m. Bazén bude vybaven atrakcemi: 
skluzavkou, chrliči, houpacím zálivem, vzduchovou lavicí, malou skluzavkou, vodním ježkem a 
stříkajícím zvířátkem. Bazén je určen pro sezónní provoz. V prostoru původní vany bude dále 
umístěna úpravna vody, jejíž součástí je železobetonová akumulační nádrž a železobetonová 
šachta pro umístění čerpadel. Pro část bazénové technologie bude postaven částečně zastřešený 
objekt filtrů. 
V rámci rekonstrukce budou provedeny také nové zpevněné plochy okolo bazénu (bazénový 
ochoz), přístupové cesty do bazénu spolu s nerezovými brodítky a zpevněné plochy v areálu 
koupaliště. 
 

3. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek 
nebo ve smluvených částech, v souladu: 

a) se zadávací dokumentací, 
b) s touto smlouvou o dílo,  
c) s projektovou dokumentací – Areál koupaliště ve Vizovicích zpracovaná společností 

CENTROPROJEKT a.s., IČ: 29607241, Štefánikova 167, 760 01 Zlín, a společností HUTNÍ PROJEKT 
Frýdek - Místek a.s., IČ: 45193584, 28. října 1495, 738 01 Frýdek-Místek, hlavní projektant: 

 ČKAIT 1301964, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby. 
d) a se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a harmonogramem, které tvoří nedílnou 

přílohu této smlouvy.  

4. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu. 

5. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení díla, dále dodání, instalace a zprovoznění všech technologických částí stavby jakož i 
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologií, 
jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména pak: 

a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 
výstavby,  

b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla 
v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem, 

c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla, 
d) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a 

majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 
e) provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení 

strojů a materiálů na staveništi, 
f) zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby, 
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g) řádné označení staveniště, řádné zabezpečení staveniště proti vniknutí nepovolaných osob, 
včetně přiměřené ostrahy stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí, 

h) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se 
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, 

i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o  shodě), 
j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě a odběr 

médií, 
k) odvoz, uložení a likvidace odpadů oprávněnou osobou v souladu s příslušnými právními 

předpisy, 
l) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky apod.), 
m) oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a  vyjádřeními 

např. správcům sítí apod., 
n) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 
o) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo 

jiných dokladů,  
p) zajištění letních a zimních opatření, odstranění prašnosti, osvětlení pracovišť, je-li to pro 

realizaci díla nutné, 
q) koordinační a kompletační činnost celé stavby, 
r) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na 

nich, 

s) úhrada všech spotřebovaných médií, 
t) zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností 

vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky. 
u) zajištění dodržování platných ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a opatření dle pokynů koordinátora 
BOZP. 

v) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch  
w) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné 

odstranění 
 

6. Pokud je součástí předmětu plnění i úprava zeleně a náhradní výsadba je zhotovitel povinen 
postupovat podle následujících norem: 
- ČSN 83 9011 (839011) Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou, 
- ČSN 83 9021 (839021) Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba, 
- ČSN 83 9031 (839031) Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání, 
- ČSN 83 9041 (839041) Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby 

stabilizace terénu – Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů 
a stavebních prvků, kombinované konstrukce, 

- ČSN 83 9051 (839051) Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče 
o vegetační plochy, 

- ČSN 83 9061 (839061) Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů 
a vegetačních ploch při stavebních pracích. 
 

7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými 
znalostmi a kapacitami, které jsou k včasnému a řádnému provedení díla nezbytné.  
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Článek III. 
Doba plnění a předání staveniště  

1. Zhotovitel splní povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, bez vad a nedodělků, 
a předáním objednateli. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení díla včetně úpravy 
ploch dotčených stavbou do původního stavu a podepsáním posledního zápisu o předání 
a převzetí díla, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v tomto termínu: 
a) Doba plnění zakázky (termín dokončení díla): 180 dnů ode dne předání a převzetí 

staveniště s tím, že objednatel předpokládá předání a převzetí staveniště dne 
26.05.2025. 

3. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemnou výzvou, ve které stanoví 
termín předání a převzetí staveniště. Zhotovitele se zavazuje tuto písemnou výzvu převzít a ve 
stanovený termín se k převzetí a předání staveniště dostavit. Výzva bude zhotoviteli odeslána 
minimálně 14 dní před termínem předání a převzetí staveniště. 

4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 3 dnů od převzetí staveniště aktualizovaný 
harmonogram provádění díla, respektující harmonogram předložený v nabídce. Zhotovitel 

je povinen po převzetí staveniště ihned (tj. v den převzetí staveniště) zahájit provádění díla 
a kontinuálně v provádění díla pokračovat až do jeho dokončení a předání objednateli.  

5. Harmonogram začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla 
včetně lhůty pro vyklizení staveniště. Dnem předání a převzetí staveniště začíná běžet lhůta 
k dokončení díla.  

6. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních 
objektů a provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem 
prováděných prací v jednotlivých měsících provádění díla.  

7. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a v případě 
potřeby změny vždy tuto předem projednat se zástupcem objednatele a předat objednateli 
navrhovaný aktualizovaný harmonogram postupu výstavby v podrobnostech odpovídajících 
původnímu harmonogramu. Nedojde-li navrhovanou změnou harmonogramu ke změně celkové 
doby realizace díla, není nutné sjednávat k úpravě harmonogramu zvláštní dodatek k této 
smlouvě. 

8. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.  

9. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným 
způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.  

10. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré 
důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.  

11. Dojde-li v průběhu realizace díla k poškození stávajících inženýrských sítí, nese veškeré náklady na 
uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod. 

12. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání 
staveniště je povinen dodržovat veškeré relevantní obecně závazné právní předpisy. 

13. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno a není-
li to výslovně dohodnuto. 
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14. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, který mu předal 
objednatel, případně informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů 
o stavbě a údajů o zhotoviteli, objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického 
a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat, na základě údajů 
předaných objednatelem, v aktuálním stavu.  

15. Jiné informační tabule či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele. 
 

 

Článek IV. 
Cena díla  

 

1.  Cena za dílo byla sjednána jako pevná cena smluvní, která je platná po celou dobu realizace díla, 
pokud není stanoveno dále jinak. 

 Základní (Kč bez DPH) DPH 21 % (Kč) Celková (Kč) 

CENA CELKEM 31.410.072 Kč 6.596.115 Kč 38.006.187 Kč 

 

2. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení stavby předané 
objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně 
výkazu výměr. 

3. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla 

a jeho přiměřený zisk. 

4. Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla dle Článku II. Předmět díla – také náklady na: 

a) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 
b) opatření k ochraně životního prostředí, 
c) náklady na sjednaná pojištění, 
d) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru, 
e) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby, 
f) dokumentace skutečného provedení díla a geodetické zaměření skutečného stavu 

provedení díla, 
g) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání 

kolaudačního souhlasu. 

5. Změna ceny díla je možná jen na základě změny rozsahu díla. Změna rozsahu díla musí být písemně 
objednána objednatelem a změna ceny díla musí být předem sjednána písemným dodatkem k této 
smlouvě podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran, jinak zhotoviteli nárok 
na zaplacení těchto prací nevzniká a současně platí, že tyto práce byly již zahrnuty v původním 
rozsahu předmětu díla a jeho ceně.  

6. Překročení nabídkové ceny ve smyslu odst. 5) tohoto článku je možné pouze v případě, že objednatel 
při plnění veřejné zakázky dle této smlouvy rozhodne o provedení stavebních prací či poskytnutí 
jiného plnění, které nebylo předmětem původního zadání veřejné zakázky a které nebylo sjednáno 

touto smlouvou. Taková změna ceny je možná pouze na základě předem písemně uzavřeného 
dodatku ke smlouvě. 
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Článek V. 
Platební podmínky 

1. Plnění dle této smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 

až 43. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“), tj. daňové doklady (faktury) budou 
zhotovitelem vystaveny podle ustanovení § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat 
příjemce plnění (objednatel). 

2. Zálohy nejsou sjednány. V souladu s ust. § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za 
samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle tohoto článku. 

3. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených 
zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 

4. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis provedených 
prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo. 

5. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení. 

6. Po odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu.   

7. Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura 
neúplná.   

8. Objednatel vyzve zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 dnů ode dne, 
kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit doporučeným dopisem fakturu, jejíž 
obsah či přílohy nesplňují požadavky této smlouvy s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. 
V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti. 

9. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro účetní doklad obsahovat také: 
- číslo a datum vystavení faktury, 
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky 

- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření, 
- označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno, 
- číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část plnění) 

schvaluje jeho převzetím (předávací protokol bude přílohou faktury), 
- lhůtu splatnosti faktury, 
- název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, 
- jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, kontaktní telefon. 

10. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně 
vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu 
druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede 

opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní 
lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. 

11. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli, s ohledem na 

podmínky dotačního orgánu. Faktura bude doručena doporučenou poštou nebo osobně na 
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podatelnu objednatele proti písemnému potvrzení. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných 
plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).    

12. Uhrazení fakturované částky se pro účely smlouvy rozumí odepsání příslušné finanční částky z účtu 
objednatele. 

13. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané 
hodnoty podle § 109a ZDPH, v platném znění, v případě požadavku zhotovitele na úhradu na 
bankovní účet, který není zveřejněn podle § 96 odst. 2 ZDPH a dále v případě, že se zhotovitel 
stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH. 

14. Faktury budou zasílány na adresu:

 

 

Článek VI. 
Podmínky provedení díla 

1.  Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do 
kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je 
povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, údaje o prováděných pracích dílčími zhotoviteli, 
zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, počet osob na stavbě, 
klimatické podmínky, rozsah provedených prací. 

2.  Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje 
a podepisuje stavbyvedoucí. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa.    

3.  Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem ve stavebním deníku, který učinil objednatel nebo jím 
pověřených zástupce, případně zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

4.  Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněných zhotovitelem, 
nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

5.  Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování doplňků a změn smlouvy. 

6.  Se souhlasem objednatele může dojít ke změně technologie prováděných prací. Cena díla se 
v důsledku takové změny může změnit jen písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným 
odpovědnými zástupci obou smluvních stran, jinak zhotoviteli nárok na zaplacení zvýšených 
nákladů spojených se změnou technologie prováděných prací nevzniká.   

7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v 
rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je 
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním 
a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 
jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 

8. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x týdně. Kontrolních dnů se zúčastní 
zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru. 
Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na 
kontrolní den své poddodavatele. 

9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a 
finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického 
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a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z 
kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen 
zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 

10. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně tři pracovní dny přede dnem kontroly 
veškerých prací, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné. Pokud se objednatel 
nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, může zhotovitel v práci pokračovat.  

11.  Zhotovitel se zavazuje při provádění díla akceptovat pokyny objednatele. Zhotovitel je však 
povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od 
objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla. V této záležitosti se smluvní 
strany budou řídit ust. § 2594 občanského zákoníku. 

12.  Zhotovitel může se souhlasem objednatele pověřit prováděním části díla jinou osobu. Při 
provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

13.  Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků. 

14.  Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu z odpovědnosti za škodu vůči třetím 
osobám ve výši pojistné částky 100.000.000 Kč pro jednu pojistnou událost s maximální spoluúčastí 
dodavatele 10 %, sjednanou u pojišťovny Alianz pojišťovna, a.s. Zhotovitel doloží výše uvedené 
skutečnosti předložením pojistné smlouvy objednateli do podpisu této smlouvy o dílo (stačí kopie). 
Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva v tomto rozsahu bude uzavřena minimálně po dobu do 
data předání a převzetí dokončeného díla. V případě, že dojde k zániku citované pojistné smlouvy, 

zavazuje se zhotovitel uzavřít neprodleně jinou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu. Porušení 
povinností zhotovitele, uvedených v tomto článku, se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

15. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění smlouvy legální zaměstnávání osob. Zhotovitel je dále 
povinen pracovníkům provádějícím práce na díle zajistit férové a důstojné pracovní podmínky. 
Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují 
minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen 
zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění 
povinností zhotovitele dle tohoto ustanovení smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy. 

16. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy 
za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 
poskytnutá Zhotoviteli k provedení díla, a to vždy nejpozději do 10 dnů od obdržení platby ze strany 
objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších 
úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též 
do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy 
uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavatelem k nahlédnutí. 

 

Článek VII. 
Předání díla  

1. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku, a to alespoň 5 
pracovních dnů předem. Výzvu k převzetí díla je zhotovitel oprávněn učinit teprve poté, co bude 
dokončen předmět díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou. 

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u řízení o předání a převzetí stavby: 
a) osvědčení o vlastnostech použitých materiálů –2x,  

b) protokoly o provedených revizních a provozních zkouškách – 3x, 

c) stavební deník – originály a kopie,  
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d) dokumentace skutečného provedení díla v 2x v listinné a 1x v digitální podobě (dwg, dgn), 

e) geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli v tištěné a v elektronické podobě 

(dwg, dgn) – 3x, 

f) data skutečného zaměření stavby budou v odpovídající kvalitě implementovány do Digitální 
Technické Mapy ČR, 

g) záruční listy a návody – 2x, 

h) kopie evidence odpadů a obalů vzniklých stavbou a prohlášení o likvidaci odpadů a obalů 
zařízení oprávněné k nakládání s odpady – 2x, 

i) doklady o provedení zaškolení osob. 

3. Bez dokladů uvedených v předchozím odstavci nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé 

předání. Veškeré doklady uvedené výše budou předány v elektronické podobě (pokud to forma 
dokladu povoluje). 

4. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky, pokud se smluvní  strany 

nedohodnou jinak. 

5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díly, stanovených projektovou 
dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená 
práce oproti projektové dokumentaci. 

6. O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad 
a nedodělků, pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo 
převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 

 

Článek VIII. 
Záruční podmínky 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno podle podmínek této smlouvy a v 
záruční době bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou, a není-li dohodnuto jinak, potom 

bude způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.   

2. Zadavatel požaduje následnou záruční lhůtu: 60 měsíců – kompletní stavební práce a dodávky. 

3. Záruční doba počíná běžet dnem předání zhotoveného stavebního objektu /celého díla/ objednateli 
bez vad a nedodělků. 

4. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek ve smyslu ust. § 2619 ve vazbě na ust. §§ 2113 až 2117 
občanského zákoníku.  

5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady, za které odpovídá 
zhotovitel, řádně užívat. O počet dní nefunkčnosti díla v záruční době, až po odstranění vady a 
následné opětovné zprovoznění díla, se pak tedy prodlužuje záruka na dílo stanovená v odstavci 2 

tohoto článku smlouvy. 

6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel bezodkladně 
její výskyt písemně zhotoviteli.  Práce na odstranění vady v záruční době je zhotovitel povinen 
zahájit neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byl o vadě uvědomen, 
nedojde-li k dohodě o jiném termínu. V případě havárie zhotovitel zahájí práce na jejím odstranění 
nejpozději 24 hodin po oznámení. Pro účely této smlouvy se za havárii považuje zejména taková 
událost, která může ohrozit životy či zdraví lidí, kterých se tato událost dotýká. 

7. Vada v záruční době bude odstraněna bezplatně v co nejkratším technicky možném termínu. Termín 
odstranění vady bude dohodnut písemnou formou. Pokud strany termín odstranění vady 
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nedohodnou, vyhrazuje si objednatel právo určit tento termín formou doporučeného dopisu 
adresovaného zhotoviteli. 

8. Vada (její oznámení) bude objednatelem uplatněna telefonicky nebo písemně (e-mailem nebo do 

datové schránky) a následně potvrzena písemnou formou. Oznámení o vadě musí mimo jiné 
obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob jakým k závadě došlo a jak se projevuje. 

9. Provedenou opravu zhotovitel písemně předá objednateli. 

10. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, 
je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiné firmy (společnosti). Zhotovitel je povinen 
uhradit náklady na odstranění vady, a to do tří dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem. 
Pokud zhotovitel prokáže, že za odstraněnou vadu neručí, je objednatel povinen zhotoviteli 

uhrazenou částku za odstranění vady uhradit v plné výši, a to do tří dnů ode dne doručení 
prokázání o tom, že za vadu neodpovídá. 

11. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, 
a to do tří dnů od jejich uplatnění objednatelem. 

 

Článek IX. 
Smluvní sankce  

1. Pro případ prodlení s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech uhradí objednatel 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky a to za každý i započatý den prodlení.  
Prodlení s úhradou faktury delší než 30 dnů je klasifikováno jako podstatné porušení smlouvy. 

2. V případě prodlení zhotovitele s včasným dokončením a předáním předmětu díla či jeho části je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla včetně DPH za každý 
i započatý den prodlení.  

3. Zhotovitel se zavazuje při prodlení s termínem odstranění vad zjištěných při předání díla zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každou vadu neodstraněnou 
ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení. Toto ujednání platí i pro odstraňování vad v 
záruční lhůtě dle čl. VIII. odst. 7. 

4. V případě, že zhotovitel nezahájí provádění díla ihned (tj. nejpozději den následující po dni převzetí 
staveniště) po převzetí staveniště dle článku III. odst. 4 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení. 

5. V případě, že zhotovitel nezahájí práce na odstranění havárie v termínu dle čl. VIII odst. 6. smlouvy, 

uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den 
prodlení. 

6. Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se 
neruší povinnost strany povinné závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty 
požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu v plné výši. 

7. Vypočtenou smluvní pokutu, na kterou vznikne objednateli nárok, je objednatel oprávněn započíst 
proti ceně díla fakturované zhotovitelem. 

8. Smluvní pokuta je splatná do 5 dní od doručení výzvy k její úhradě. 

9. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za nesprávně vystavené daňové 
doklady, které způsobí nutnost podání dodatečného daňového přiznání a pozdní úhrady daně ve 
výši úroku z prodlení, k jehož úhradě bude objednatel povinen vůči správci daně, tj. ve výši repo 
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sazba stanovené Českou národní bankou zvýšené o 14 procentních bodů za každý den prodlení 
s úhradou daně podle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.  

 

Článek X. 
Ostatní ujednání   

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje 
se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel 
se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami 
oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů 
státní správy. 

2. Použití náhradních materiálů, zařízení a výrobků oproti projektu stavby, této smlouvě či nabídky 
zhotovitele k veřejné zakázce, je možno pouze s písemným souhlasem objednatele a s podmínkou, 
že nedojde ke snížení technických parametrů díla. 

3. Zhotovitel je povinen činit účinná opatření proti škodám hrozícím na majetku objednatele 

v souvislosti s realizací díla. Porušením této povinnosti zhotovitelem vzniká objednateli právo na 
náhradu škody. 

 

Článek XI. 
Důvody ukončení smlouvy 

1. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou podepsanou odpovědnými zástupci smluvních 
stran, a to s účinností ke dni, jež bude v této dohodě uveden. 

2. Tuto smlouvu je možno ukončit i jednostranným úkonem, a sice odstoupením od této smlouvy 
z důvodů podstatného porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy, kdy tyto důvody jsou 
specifikovány v odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

3. V případě, že jedna ze stran podstatně poruší povinnosti z této smlouvy vyplývající, může druhá 
smluvní strana od smlouvy odstoupit. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení rozumí 
zejména: 
a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 30 dnů, 

b) překročení termínu dokončení díla či jeho části o více než 30 dnů, 

c) předmět díla či jeho část předaný zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro které 
není možno objednatelem dílo řádně užívat k jeho obvyklému nebo vymíněnému účelu dle 
této smlouvy, 

d) zhotovitel poruší některou z povinností stanovených v čl. VI. odst. 14 nebo v čl. X. odst. 1,2 
nebo 3 smlouvy. 

e) nedodržení povinnosti provádět dílo kontinuálně dle čl. III. odst. 4 této smlouvy 

 

4. Chce-li některá ze stran odstoupit od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke 
kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy 
odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k odstoupení opravňuje.  

5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 
povinnosti obou stran jsou následující: 
a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena 

cena díla. Soupis provedených prací musí být odsouhlasen zástupcem objednatele, 
b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací a dodávek, jejichž ocenění bude 
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provedeno dle nabídkového rozpočtu (příl. č. 1) a vypracuje "dílčí konečnou fakturu", 

c) objednatel je povinen do 2 pracovních dnů ode dne obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací 
řízení". 

6. Pravidla obsažená v odstavci 6 tohoto článku se analogicky uplatní i v případě, kdy smlouva bude 
ukončena dohodou smluvních stran dle odstavce 1 tohoto článku. 

 

 

Článek XII. 
Poddodavatelé  

1. Změna poddodavatele je možná pouze na základě souhlasu objednatele. 

2. Zhotovitel je povinen v součinnosti s objednatelem vést a průběžně aktualizovat reálný seznam 
všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. 

Článek XIII. 

Vyhrazené změny  
 

1. Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 zákona č. 134/2016 Sb. vyhradil v zadávacím řízení 
následující změny závazku z této smlouvy: 

 

1.1. Změna ceny plnění 

Cenu je možné měnit v případě změny sazby DPH. V takovém případě Zhotovitel fakturuje 
cenu s DPH dle sazby DPH platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. Cenu je možné 
rovněž měnit v případě uvedeném v čl. V odst. 5. 

1.2. Změna doby plnění uvedené v této smlouvě, pokud nastane některý z těchto důvodů: 

1.2.1. Pokud z j důvodů nevhodných klimatických podmínek bude termín zahájení stavebních 
prací posunut či nastanou-li v průběhu realizace díla takové klimatické podmínky, které 
neumožní z technologických důvodů v díle pokračovat, budou práce po nezbytně nutnou 
dobu přerušeny za podmínky, že před přerušením prací budou provedeny nezbytně úkony 
nutné k zajištění díla proti poškození vnějším působením počasí anebo provozem (např. 
zatečením, podmáčením, poškozením podkladů komunikace rozježděním automobily 
apod.) dle bodu 1.3.2.1 tohoto článku. Za nevhodné klimatické podmínky se považují 
dešťové srážky, třeba i krátkodobého charakteru, námraza, mráz, sníh a pokles teploty 
pod + 5°C.  O době přerušení budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou 
vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami. Okamžik přerušení stavebních prací 
bude zaznamenán ve stavebním deníku a tuto změnu smlouvy ošetří strany dodatkem ke 

smlouvě. Celková doba stanovená v čl. III odst. 2) této smlouvy (termín dokončení díla) se 

přerušením stavebních prací mění a prodlužuje o tolik dnů, kolik dnů trvalo přerušení 
stavebních prací dle tohoto bodu smlouvy. O opětovném zahájení stavebních prací bude 
uskutečněn záznam ve stavebním deníku s vyznačením počtu dnů k dokončení realizace 
díla vzájemně odsouhlasenými oběma smluvními stranami.   

1.2.2. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele bude termín zahájení stavebních prací 
posunut či realizace díla přerušena takovým způsobem, že nebude možné dodržet termín 
dokončení díla dle čl. III odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel oprávněn požadovat změnu 
termínu dokončení díla tak, že jím navržený termín dokončení díla bude upraven o dobu 
shodnou s dobou, po kterou nebylo možné práce zahájit nebo po kterou rvalo takové 
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přerušení realizace díla. Za účelem změny termínu realizace uzavřou smluvní strany 
písemný dodatek. 

1.2.3. Zhotovitel je dále oprávněn podat návrh na prodloužení doby pro dokončení jednotlivých 
částí díla v případě, že nastala některá z níže uvedených skutečností: 
1.2.3.1. Změna povahy či rozsahu díla mající objektivně vliv na délku plnění díla. 
1.2.3.2. Zpoždění, překážka nebo zabránění způsobené nebo přičitatelné Objednateli, 

Objednatelovým konzultantům nebo třetím osobám. 
 

1.3. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, 

nebo předmět díla, případně také délku realizace a s tím související změnu ceny díla, a to 

zejména z důvodů: 

1.3.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy 
v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce), 

1.3.2. provedení dodatečných nebo nepředvídaných stavebních prací, dodávek a služeb, které 
nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a které jsou nezbytné pro realizaci díla 
a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce), 

1.3.2.1. zakonzervování díla, po dobu přerušení stavebních prací – zhotovitel si vyhrazuje 

provedení úkonů nutných k zajištění díla proti poškození vnějším působením počasí 
anebo provozem (např. zatečením, podmáčením, poškozením podkladů 
komunikace rozježděním automobily apod.), které by mohlo nastat v průběhu 
přerušení provádění díla. 

1.3.3. požadavků správců technické infrastruktury na úpravu rozsahu a obsahu technické 
infrastruktury na základě nově zjištěných skutečností správců technické infrastruktury 
související s realizací akce. Např. jiné trasy vedení, jiné hloubky vedení, jiné odstupové 
vzdálenosti, jiné technické parametry vedení apod. než bylo původně sděleno správci 
technické infrastruktury v rámci jejich vyjádření při povolování stavby.  

1.3.4. změny právních předpisů, technických norem, nařízení vlády,  
1.3.5. zjištění jiného stavu a vedení stávajících inženýrských sítí, než je navrženo v projektové 

dokumentaci, 

1.3.6. vady projektové dokumentace, spočívá-li vada projektové dokumentace v nesprávném 
stanovení množství měrné jednotky položky soupisu prací, neuvedení položek soupisů 
prací vyplývajících z projektové dokumentace a nezbytných pro dokončení díla, nebo 
neúplným popisem položek soupisu prací,  

1.3.7. výrazně nepříznivých klimatických podmínek majících vliv na dodržení nutných 
technologických postupů v rámci realizaci díla. 

1.4. Ocenění víceprací a méněprací 

1.4.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím 
položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 1 této smlouvy). 

1.4.2. Soupis prací (víceprací) jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně 
provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, tzn. mj., může odkazovat pouze na 
jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) 
realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací 
dokumentaci. Výběr cenové soustavy pro ocenění soupisu prací musí být odsouhlasen 
objednatelem. 

1.4.3. Pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, 
pak zhotovitel použije položky a jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku 
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RTS nebo ÚRS platného v době realizace víceprací, ponížené o poměr nabídkové ceny 
vůči předpokládané hodnotě díla dle zadávací dokumentace. 

1.4.4. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální 
kalkulace. Zhotovitel je povinen v případě požadavku doložit zhotoviteli podrobný 
výpočet individuální kalkulace zahrnující zejména cenu materiálů, strojů, prací, režií, 
zisk, odvody apod. 

1.4.5. Každá položka soupisu víceprací musí obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo 
výrobku s odkazem na příslušnou část projektové dokumentace tak, aby bylo možné 
provést kontrolu výměry dané měrné jednotky. Každá položka soupisu prací musí být 
jednoznačně měřitelná. Zhotovitel není oprávněn používat měrné jednotky typu 
komplet nebo soubor, pokud lze jednotlivé obsažené práce a dodávky rozdělit do 
jednotlivých položek (měřitelných částí) a tyto pak ocenit dle výše uvedených pravidel. 

1.4.6. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku 
zdanitelného plnění. 

 

Článek XIV. 

Závěrečná ujednání  
1. Veškeré změny této smlouvy, ať už jsou v této smlouvy výslovně předvídány či nikoli, jsou možné 

pouze za splnění podmínek ust. § 100 případně § 222 zákona.  
2. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků (v elektronické 

formě, vyloučena změna smlouvy jiným způsobem či jinou formou), které budou platné jen, 
budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o skutečnosti, že má v evidenci daní 
zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či 
bydliště zhotovitele, a to až do doby úplné úhrady ceny díla. 

4. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. 

5. Tato smlouva je vyhotovená v elektronické podobě. Smlouva bude opatřená kvalifikovanými 
elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. 

6. Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tuto smlouvu 
uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a že tato smlouva odpovídá jejich skutečné, 
pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně 
nevýhodných podmínek a nikoliv v tísni. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva jako celek 
ani žádné jednotlivé ustanovení této smlouvy neodporuje zásadám poctivého obchodního styku či 
dobrým mravům. Autentičnost a platnost této smlouvy smluvní strany stvrzují svými podpisy. 

7. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vizovice je povinný subjekt k poskytování informací dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této 
smlouvy, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tato smlouva podléhá 
povinnosti zveřejnění v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru 

smluv. 

8. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné 
uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona). Výběr dodavatele a uzavření této 
smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Vizovice č. 49/132/2025 ze dne 28.04.2025. 

9. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit peněžité pohledávky z této smlouvy, ani jejich část, na 
třetí osobu.  
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10. Zhotovitel na základě výše uvedeného souhlasí s prováděním kontroly třetích osob u předmětné 
akce a zavazuje se k doložení veškerých podkladů a údajů nutných pro případnou kontrolu.  
 

11. Přílohy: 
Příloha č. 1 - Soupis stavebních prací a výkaz výměr 

Příloha č. 2 - Harmonogram prací 
 

Ve Vizovicích, dne  

        

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

______________________    ____________________________ 

město Vizovice      CENTROPROJEKT GROUP a.s. 

Bc. Silvie Dolanská     Ing. Pavel Pustějovský 

starostka      předseda představenstva 

 

 

 

 

 

       ____________________________ 

       Ing. Pavel Stráský 

       místopředseda představenstva 

 

        

 

Ing. Pavel 

Stráský

Digitálně podepsal 

Ing. Pavel Stráský 

Datum: 2025.05.26 

11:30:25 +02'00'

Ing. Pavel 

Pustějovský

Digitálně podepsal 

Ing. Pavel Pustějovský 

Datum: 2025.05.27 

09:06:57 +02'00'



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: 10943-003-000_R02

Zadavatel IČO: 002 84 653

DIČ: CZ 002 84 653

763 12

Zhotovitel: IČO: 451 93 584

DIČ: CZ 451 93 584

686 11

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

6 596 115,12

0,00

1 541 927,24

7 279 027,56

AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024

Celkem

21 739 117,20

Za zhotovitele

0,00

0,00

550 000,00

31 410 072,00

38 006 187,12

31 410 072,00

300 000,00

Město Vizovice

Masarykovo náměstí 1007
Vizovice

Palackého náměstí 231
Uherské Hradiště

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. - divize Uherské Hradiště
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 
sníženou 

DPH

Základ pro základní DPH DPH celkem Cena celkem %

0,00 850 000,00 178 500,00 1 028 500,00 3

VON 0,00 850 000,00 178 500,00 1 028 500,00 3

0,00

SO01 0,00 18 303 107,75 3 843 652,63 22 146 760,38 58

D1.01a 0,00 3 177 760,20 667 329,64 3 845 089,84 10

D1.01b 0,00 181 638,57 38 144,10 219 782,67 1

D1.01d 0,00 2 771 660,11 582 048,62 3 353 708,73 9

D1.04 0,00 635 451,87 133 444,89 768 896,76 2

D1.06 0,00 239 619,00 50 319,99 289 938,99 1

D1.08 0,00 673 127,00 141 356,67 814 483,67 2

D1.12a 0,00 10 051 851,00 2 110 888,71 12 162 739,71 32

D1.12b 0,00 572 000,00 120 120,00 692 120,00 2

SO02 0,00 2 419 225,98 508 037,46 2 927 263,44 8

SO02 0,00 2 419 225,98 508 037,46 2 927 263,44 8

SO03 0,00 1 301 104,89 273 232,03 1 574 336,92 4

D3.01 0,00 176 873,56 37 143,45 214 017,01 1

D3.02 0,00 727 061,34 152 682,88 879 744,22 2

D3.03 0,00 397 169,99 83 405,70 480 575,69 1

SO04 0,00 785 355,38 164 924,63 950 280,01 3

SO04 0,00 785 355,38 164 924,63 950 280,01 3

0,00

PS01 0,00 7 751 278,00 1 627 768,38 9 379 046,38 25

01 0,00 4 968 185,00 1 043 318,85 6 011 503,85 16

02 0,00 1 934 251,00 406 192,71 2 340 443,71 6

03 0,00 848 842,00 178 256,82 1 027 098,82 3

0,00 31 410 072,00 6 596 115,12 38 006 187,12 100

Popis stavby: 10943-003-000_R02 - AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024
Popis objektu: PS01 - Bazénová technologie
Popis rozpočtu: 01 - 1.Bazén
Popis rozpočtu: 02 - 2.Potrubní rozvody
Popis rozpočtu: 03 - 3.Tepelné čerpadlo
Popis objektu: SO01 - Víceúčelový bazén
Popis rozpočtu: D1.01a - Víceúčelový bazén
Popis rozpočtu: D1.01b - Brodítka
Popis rozpočtu: D1.01d - Objekty technologie

Víceúčelový bazén

Brodítka

Objekty technologie

Zdravotně technické instalace

Vzduchotechnika

Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavební objekt

Víceúčelový bazén

Vnitřní areálové rozvody

Rozvody NN

Kanalizace

Vodovod

Přípojka kanalizace

Elektroinstalace silnoproudé

Víceúčelový bazén-nerez

Brodítka a sprchy

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

3.Tepelné čerpadlo

Celkem za stavbu

Rozpočet obsahuje dílčí objekty :
- objekt filtrů
- žb.akumulační nádrž a šachta

Přípojka kanalizace

Provozní soubor

Bazénová technologie

1.Bazén

2.Potrubní rozvody
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Popis rozpočtu: D1.04 - Zdravotně technické instalace
Popis rozpočtu: D1.06 - Vzduchotechnika
Popis rozpočtu: D1.08 - Elektroinstalace silnoproudé
Popis rozpočtu: D1.12a - Víceúčelový bazén-nerez
Popis rozpočtu: D1.12b - Brodítka a sprchy
Popis objektu: SO02 - Zpevněné plochy
Popis rozpočtu: SO02 - Zpevněné plochy
Popis objektu: SO03 - Vnitřní areálové rozvody
Popis rozpočtu: D3.01 - Rozvody nn
Popis rozpočtu: D3.02 - Kanalizace
Popis rozpočtu: D3.03 - Vodovod
Popis objektu: SO04 - Přípojka kanalizace
Popis rozpočtu: SO04 - Přípojka kanalizace
Popis objektu: VON - Vedlejší a ostatní náklady
Popis rozpočtu: VON - Vedlejší a ostatní náklady
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_1 HSV 221 929,00 0,7

001 HSV 1 165 268,94 3,7

045 HSV 93 501,09 0,3

087 HSV 246 357,95 0,8

089 HSV 311 688,00 1,0

1 HSV 6 659 043,63 21,2

1 HSV 1 509 305,48 4,8

2 HSV 1 265 354,32 4,0

2 HSV 1 297 668,38 4,1

2,01 HSV 1 934 251,00 6,2

3 HSV 906 081,71 2,9

3 HSV 1 479 492,48 4,7

35 HSV 17 690,00 0,1

4 HSV 114 429,20 0,4

4 HSV 327 450,72 1,0

43 HSV 3 598,20 0,0

5 HSV 893 920,62 2,8

5 HSV 636 645,02 2,0

62 HSV 109 567,62 0,3

63 HSV 127 950,89 0,4

8 HSV 28 788,86 0,1

TĚLESO BAZÉNU

Zemní práce

VNITŘNÍ VESTAVBY DO BAZÉNU

Základy a zvláštní zakládání

Potrubí a tvarovky PPR D50

Zařízení 1 -  větrání strojovny

zemní práce

podkladní a vedl. konstrukce

potrubí z trub plastických

drobné objekty a zařízení

Schodiště

ATRAKCE

Komunikace

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

BAZÉNOVÁ HYDRAULIKA

Svislé a kompletní konstrukce

Zařízení 2 -  větrání akumulační nádrže

Vodorovné konstrukce

VYBAVENÍ BAZÉNU

Trubní vedení
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91 HSV 97 915,96 0,3

930 HSV 9 360,00 0,0

95 HSV 53 327,71 0,2

96 HSV 343 819,98 1,1

99 HSV 1 381 115,11 4,4

998 HSV 17 938,14 0,1

711 PSV 6 358,08 0,0

712 PSV 27 573,07 0,1

713 PSV 18 041,01 0,1

721 PSV 240 142,63 0,8

722 PSV 167 096,51 0,5

725 PSV 179 036,82 0,6

732 PSV 15 880,81 0,1

734 PSV 5 188,02 0,0

762 PSV 122 348,17 0,4

764 PSV 4 556,85 0,0

766 PSV 6 500,00 0,0

767 PSV 576 984,86 1,8

769 PSV 9 000,00 0,0

783 PSV 163 220,41 0,5

1 MON 572 000,00 1,8

1. MON 4 968 185,00 15,8

3. MON 848 842,00 2,7

E.01 MON 203 522,50 0,6

Staveništní přesun hmot

Přesuny hmot

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Doplňující práce na komunikaci

hodinové zůčtovací sazby

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

Bourání konstrukcí

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Otvorové prvky z plastu

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty

Strojovny

Armatury

Nátěry

Brodítka a sprchy

1.Bazén

3.Tepelné čerpadlo

KABELY A VODIČE (strojovny,rozváděč)
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E.02 MON 23 524,80 0,1

E.03 MON 24 726,80 0,1

E.04 MON 51 138,00 0,2

E.05 MON 60 367,00 0,2

E.06 MON 53 831,50 0,2

E.07.1 MON 46 954,60 0,1

E.07.2 MON 209 061,80 0,7

M21 MON 118 942,10 0,4

M46 MON 57 931,46 0,2

M99 MON 40 000,00 0,1

D96 PSU 485 657,19 1,5

VN VN 300 000,00 1,0

ON ON 550 000,00 1,8

Cena celkem 31 410 072,00 100,0

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

ROZVÁDĚČ RMS01.1 

ROZVÁDĚČ RMS01 

Elektromontáže

Zemní práce při montážích

Ostatní práce "M"

SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ

PŘÍSTROJE 

ÚLOŽNÝ MATERIÁL

UZEMNĚNÍ A BLESKOSVODY

REVIZE A HZS
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S: 10943-003-000

O: VON

R: VON

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 0,00000 0,00000
1 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

2 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

Díl: ON Ostatní náklady 0,00000 0,00000
4 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

5 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

6 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

7 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

8 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

9 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

10 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

11 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

12 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

13 005261020R Bankovní záruky Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

14 005281010R Propagace Soubor 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

Celkem

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.

Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.

Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, 
internetovou propagaci, tiskoviny apod.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.
Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.
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S: 10943-003-000

O: SO01

R: D1.01a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce
1 131201111R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 108,80000

technologické rozvody okolo bazénu, průměrná : 
hloubka 800 mm, cca : 40*3,4*0,8 108,80000

2 131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 108,80000

3 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 25,85700

základy - skluzavka - z.s.-1,610 m : 5,85*1,9*1,3 14,44950

5,85*1,5*1,3 11,40750

4 132201211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 67,24800

technologické rozvody okolo bazénu, průměrná : 
hloubka 800 mm, cca : (0,6*0,4+0,6*0,5+0,6*0,6*2+3,5*0,9+37*0,9)*0,8 30,16800

(11,5*0,3+3*0,8+45*0,9)*0,8 37,08000

5 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 67,24800

6 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 25,85700

7 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 25,85700

základy - skluzavka : 25,857 25,85700

8 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 25,85700

základy - skluzavka : 25,857 25,85700

9 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 176,04800

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve 
výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024

Víceúčelový bazén

Víceúčelový bazén

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve 
výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: 10943-003-000

O: SO01

R: D1.01a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024

Víceúčelový bazén

Víceúčelový bazén

technologické rozvody : 67,248+108,8 176,04800

10 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 
až 4

m3 25,85700

základy - skluzavka : 25,857 25,85700

11 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 
1 až 4

m3 176,04800

technologické rozvody : 67,248+108,8 176,04800

12 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 66,01800

technologické rozvody - recyklát tl.300 mm : 40*3,4*0,3 40,80000

viz pol.13220-1211 : (0,6*0,4+0,6*0,5+0,6*0,6*2+3,5*0,9+37*0,9)*0,3 11,31300

(11,5*0,3+3*0,8+45*0,9)*0,3 13,90500

13 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 20,97500

základy - skluzavka - patky mimo bazén : 25,85 25,85000

odpočet patky : -(0,9*0,9*3+0,6*0,6*2+1,5*0,4)*1,3 -4,87500

14 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 147,72320

vnitřní bazén pod dnem : (23*2,95+1,5*1,53)*0,4 28,05800

(5,18*2,95-0,35*0,35+2,5*1+16,81*2,95+5,5*0,6)*0,4 28,21920

(24,4*5,6-1,5*0,6*3-0,35*0,35)*0,4 53,52700

(4,38*13,5-2,5*0,8-1*0,8-0,6*0,6*6)*0,7 37,91900

15 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 68,80590

zásypy vně bazénového tělesa : 
řez D-D : 1,35*0,9*10,4-0,6*0,6*0,9 12,31200

řez E-E : (0,35*0,3+1,5*0,75)*13,25 16,29750

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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S: 10943-003-000

O: SO01

R: D1.01a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024

Víceúčelový bazén

Víceúčelový bazén

řez F-F : 7,3*2,3*0,4 6,71600

řez H-H : 1,2*1,1*10,35 13,66200

řez I-I : (0,4*0,27+1,5*0,5)*14,8 12,69840

řez J-J : 5,3*0,8*0,5 2,12000

R : 5 5,00000

16 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 88,02400

technologické rozvody tl.400 mm : 40*3,4*0,4 54,40000

viz pol.13220-1211 : (0,6*0,4+0,6*0,5+0,6*0,6*2+3,5*0,9+37*0,9)*0,4 15,08400

(11,5*0,3+3*0,8+45*0,9)*0,4 18,54000

17 175101109R00 Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny m3 88,02400

18 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4 t 333,14325

(25,857+176,048)*1,65 333,14325

19 583326831R Kamenivo stanovené přírodní; těžené; 16/32; OH = 2,60 Mg/m3; štěrkopísek t 273,28792

vnitřní bazén pod dnem : 
hrubá vrstva 4/32 mm s odstupňovaným : 
granulováním, E def = 45 MPa : 147,7232*1,85 273,28792

20 59691004R Recyklát betonový; frakce 32,0 až 63,0 mm t 41,95000

20,975*2 41,95000

21 59691004R Recyklát betonový; frakce 32,0 až 63,0 mm t 137,61180

zásypy vně bazénového tělesa : 68,8059*2 137,61180

22 59691004R Recyklát betonový; frakce 32,0 až 63,0 mm t 132,03600

technologické rozvody : 66,018*2 132,03600

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
23 212753113R00 Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 80, bez lože m 150,00000

drenáž : 150 150,00000

24 212971110R00 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,  m2 37,68000

trubka DN 80 : 150*6,28*0,04 37,68000

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

v rýze nebo v zářezu se stěnami,
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S: 10943-003-000

O: SO01

R: D1.01a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024

Víceúčelový bazén

Víceúčelový bazén

25 215901101RT5 Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a 
nesoudržných  sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou

m2 19,89000

skluzavka - patky : 5,85*(1,9+1,5) 19,89000

26 271531114R00 Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm m3 21,00000

pod dno bazénu tl.50 mm : 
jemná vrstva 4/8 mm, plošná tolerance +-5 mm : 
technická specifikace materiálu - viz výkres základů : (25*14+5*14)*0,05 21,00000

27 274321411R00 Beton základových pasů železový třídy C 25/30 m3 81,79857

přídavné betony a dnové kanály : 
PB1 : 0,6*0,5*7,7 2,31000

PB2 : (0,25*0,27+0,37*0,77)*14,8 5,21552

PB3 : (0,607*0,67+0,35*0,29)*13,5 6,86057

PB4 : (1,1*0,7+0,15*0,15)*9,9 7,84575

PB5 : 1,2*0,3*13,2 4,75200

PB6 : (0,5*0,82+0,3*0,15+0,5*0,3+0,35*0,15)*5,5 3,61625

PB7 : (0,68*0,5+0,45*0,22)*18,9 8,29710

PB8 : 1,1*0,5*10,5 5,77500

PB9 : 1,1*0,27*15,2 4,51440

PB10 : (0,45*0,67+0,22*0,6+0,35*0,7)*5 3,39250

PB11 : (0,27*0,5+2,5*0,7)*2,5 4,71250

PB12 : 0,5*0,7*8,4 2,94000

PB13,14 : 0,6*0,5*49 14,70000

PB15 : 0,6*0,5*4,5 1,35000

PB16 : 0,6*0,7*3,6 1,51200

PB17 : 0,8*0,7*3,5 1,96000

PB18 : (1,75*0,27+0,37*0,77)*2,7 2,04498

28 274354111R00 Bednění základových pasů, prahů, věnců, ostruh zřízení bednění m2 265,12000

přídavné betony a dnové kanály : 
PB1 : 7,7*0,7 5,39000

PB2 : 14,8*(0,9+1) 28,12000

PB3 : 13,5*1,5 20,25000

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže
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O: SO01

R: D1.01a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024

Víceúčelový bazén

Víceúčelový bazén

PB4 : 9,9*0,9 8,91000

PB5 : 13,2*0,5*2 13,20000

PB6 : 5,5*2 11,00000

PB7 : 18,9*(1+1) 37,80000

PB8 : 10,5*0,7 7,35000

PB9 : 15,2*0,5*2 15,20000

PB10 : 5*1*2 10,00000

PB11 : 2,5*1*2 5,00000

PB12 : 8,4*1 8,40000

PB13,14 : 49*0,7*2 68,60000

PB15 : 4,5*0,7*2 6,30000

PB16 : 3,6*1*2 7,20000

PB17 : 3,5*1*2 7,00000

PB18 : 2,7*(1+1) 5,40000

29 274354211R00 Bednění základových pasů, prahů, věnců, ostruh odstranění bednění m2 265,12000

30 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) t 0,99473

přídavné betony - viz výkaz výztuže : 994,732*0,001 0,99473

31 275321411R00 Beton základových patek železový třídy C 25/30 m3 5,85600

skluzavka : (0,9*0,9*3+0,6*0,6*2+1,5*0,4)*1,36 5,10000

0,6*0,6*1,05*2 0,75600

32 275354111R00 Bednění základových patek a bloků zřízení bednění m2 34,86000

skluzavka : (0,9*4*3+0,6*4*2+3,8)*1,5 29,10000

0,6*4*2*1,2 5,76000

33 275354211R00 Bednění základových patek a bloků odstranění bednění m2 34,86000

34 275361821R00 Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505(R) t 0,16298

skluzavka - viz výkaz výztuže : 162,984*0,001 0,16298

35 275361921RT4 Výztuž základových patek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm t 0,03600

skluzavka - viz výkaz výztuže : 36*0,001 0,03600

36 289970111R00 Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 m2 328,68000

bez dodávky a uložení výztuže

včetně distančních prvků

včetně distančních prvků
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S: 10943-003-000

O: SO01

R: D1.01a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024

Víceúčelový bazén

Víceúčelový bazén

vnitřní bazén pod dnem : 
viz pol.17410-1101 : 328,68 328,68000

37 R_3042023 Montáž ocelové chráničky - drenáže m     13,00000

přídavný beton : 10 10,00000

stávající beton - vrtání : 3 3,00000

38 14211110R trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 152,0 mm; tloušťka 
stěny 4,5 mm

m 13,00000

drenáže : 13 13,00000

39 28611222.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 80,0 mm m 154,50000

150*1,03 154,50000

40 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 43,33200

37,68*1,15 43,33200

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
41 380932224R00 Dodatečné vlepování betonářské výztuže vlepení betonářské výztuže, D 10 mm, beton, malta, 

dovolené namáhání v tahu 8 kN
m 359,80000

PB1 : 31*2*0,1 6,20000

PB2 : 410*0,1+60*2*0,1 53,00000

PB3 : 326*2*0,1 65,20000

PB4 : 40*2*0,1+159*2*0,1 39,80000

PB5 : 114*2*0,1+75*2*0,1 37,80000

PB6 : 22*2*0,1+22*0,1 6,60000

PB7 : 137*2*0,1+76*2*0,1 42,60000

PB8 : 42*2*0,1+42*2*0,1 16,80000

PB9 : (61+61)*2*0,1 24,40000

PB10 : (20+20)*2*0,1 8,00000

PB11 : 30*2*0,1 6,00000

PB12 : 34*2*0,1+34*0,1 10,20000

PB13, PB14 : 294*0,1 29,40000

PB15 : 18*2*0,1 3,60000

PB16 : 15*2*0,1 3,00000

PB17 : 14*2*0,1 2,80000

PB18 : 22*2*0,1 4,40000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
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S: 10943-003-000

O: SO01

R: D1.01a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek
AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024

Víceúčelový bazén

Víceúčelový bazén

42 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 22,00600

technologické rozvody tl.100 mm : 40*3,4*0,1 13,60000

viz pol.13220-1211 : (0,6*0,4+0,6*0,5+0,6*0,6*2+3,5*0,9+37*0,9)*0,1 3,77100

(11,5*0,3+3*0,8+45*0,9)*0,1 4,63500

Díl: 5 Komunikace
43 R_3042014 Bariéra ze soliterních kamenů (valounů)  D+M, skluzavka m 21,50000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
44 631312511R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15,  m3 0,23900

skluzavka - patky tl.50 mm : (1*1*3+0,7*0,7*2+1,6*0,5)*0,05 0,23900

Díl: 8 Trubní vedení
45 893225111R00 Šachtice domovní pro vodoměry z betonu obestavěného prostoru přes  0,75 do 5 m3 m3 2,18700

drenáže - čerpací šachta - cca : 0,9*0,9*2,7 2,18700

Díl: 96 Bourání konstrukcí
46 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 1,94400

stáv.stěny bazénu - drenáže - čerpací šachta : 1,2*0,6*2,7 1,94400

47 970051060R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 60 mm m 2,00000

technologie - stáv.stěny bazénu : 
prostupy - č.5 : 1 1,00000

                 č.6 : 1 1,00000

48 970051100R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm m 1,80000

technologie - stáv.stěny bazénu : 
prostupy - č.2 : 0,9 0,90000

                  č.3 : 0,9 0,90000

49 970051200R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm m 4,80000

technologie - stáv.stěny bazénu : 
prostupy - č.1 : 0,8 0,80000

                 č.4 : 0,8 0,80000

v otevřeném výkopu,

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

nebo vodovodní uzávěry se základovou deskou (dnem) z betonu s cementovým potěrem se stěnami z betonu s vyspravením nerovností, s vynecháním 
prostupů ve stěnách pro potrubí a jeho obetonováním, s dodáním a osazením lehkého litinového poklopu vel. 600 x 600 mm

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 
1,5 kPa  (150 kg/m2),
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R: D1.01a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
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Víceúčelový bazén

Víceúčelový bazén

                 č.7 : 0,8 0,80000

                 č.12-14 : 0,8*3 2,40000

50 970051200R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm m 3,00000

drenáže : 3 3,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
51 998012021R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky do 6 m t 1 049,55157

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
52 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150 m 13,50000

AN+ šachta - přívod vzduchu : 
u podlahy : 6 6,00000

pod stropem : 2,5*3 7,50000

53 R_3042021 PVC ventilační hlavice 160 mm  D+M ks    4,00000

AN + šachta : 4 4,00000

54 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m t 0,04819

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
55 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 5,32737

56 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 47,94637

57 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 5,32737

58 979990107R00 Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 5,32737

Celkem

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 
konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024

O: SO01 Víceúčelový bazén

R: D1.01b Brodítka

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce
1 131201110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 19,32900

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním 
jednoduché : (3,1*3,1+1,52*0,75)*0,85 9,13750

imobilní : (3,5*3,1+1,52*0,75)*0,85 10,19150

2 131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 19,32900

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním 

3 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m m3 19,32900

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 19,32900

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
5 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 

až 4
m3 19,32900

6 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 
zhutněním

m3 11,60700

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
jednoduché : 2,5*1,5*0,65+12,8*0,3*0,85 5,70150

imobilní : 2,5*1,5*0,65+13,6*0,3*0,85 5,90550

7 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4 t 31,89285

19,329*1,65 31,89285

8 59691002.AR recyklát  betonový; frakce 16,0 až 32,0 mm t 23,21400

11,607*2 23,21400

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
9 271531113R00 Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm m3 1,20000

jednoduché : 2*1,5*0,2 0,60000

imobilní : 2*1,5*0,2 0,60000

10 271571111R00 Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek tříděný,  m3 0,40000

jednoduché : 2*2*0,05 0,20000

imobilní : 2*2*0,05 0,20000

11 275321321R00 Beton základových patek železový třídy C 20/25 m3 5,43165

bez dodávky a uložení výztuže
jednoduché : 0,55*0,3*1,03 0,16995

2,5*0,5*0,85*2 2,12500
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imobilní : 0,55*0,3*0,98 0,16170

2,5*0,7*0,85*2 2,97500

12 275354111R00 Bednění základových patek a bloků zřízení bednění m2 27,23600

jednoduché : (0,55*0,3)*2*1,2 0,39600

(2,5+0,5)*2*1*2 12,00000

imobilní : (0,55+0,3)*2*1,2 2,04000

(2,5+0,7)*2*1*2 12,80000

13 275354211R00 Bednění základových patek a bloků odstranění bednění m2 27,23600

14 275361921RT5 Výztuž základových patek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm t 0,14648

včetně distančních prvků
jednoduché : 17,28*3,033*1,3*0,001 0,06813

imobilní : 19,87*3,033*1,3*0,001 0,07835

15 289970111R00 Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 m2 8,00000

jednoduché : 2*2 4,00000

imobilní : 2*2 4,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
16 631312511R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15,  m3 0,40114

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
P.B. 50 mm - jednoduché : (2,5*0,5*2+0,55*0,3+0,92*0,92)*0,05 0,17557

                     imobilní : (2,5*0,7*2+0,55*0,3+0,92*0,92)*0,05 0,22557

17 631313621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25,  m3 0,63300

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
přídavný beton tl.100 mm : 
jednoduché : (2,5*0,5*2+0,55*0,3)*0,1 0,26650

imobilní : (2,5*0,7*2+0,55*0,3)*0,1 0,36650

18 631351101R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení m2 7,86000

přídavný beton : 
jednoduché : 11,7*0,3 3,51000

imobilní : 14,5*0,3 4,35000

19 631351102R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění m2 7,86000

Díl: 8 Trubní vedení

Stránka 18 z 82Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
20 893215121R00 Šachtice domovní pro vodoměry z betonu obestavěného prostoru do  0,75 m3 m3 1,18496

nebo vodovodní uzávěry se základovou deskou (dnem) z betonu s cementovým potěrem se 
stěnami z betonu s vyspravením nerovností, s vynecháním prostupů ve stěnách pro potrubí a 
jednoduché : 0,92*0,92*0,7 0,59248

imobilní : 0,92*0,92*0,7 0,59248

21 R_3041816 PVC chránička DN 80   D+M m 4,00000

jednoduché : 2 2,00000

imobilní : 2 2,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
22 998012021R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky do 6 m t 45,07327

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) 
budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou 

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu
23 R_3041829 Plastový vodotěsný poklop 600x600 mm  D+M, Z9, 5 kN/m2 ks 2,00000

Celkem
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024

O: SO01 Víceúčelový bazén

R: D1.01d Objekty technologie

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 62,21000 0,00000
1 131201110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 35,99100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním 
filtry : 9,3*4,3*0,9 35,99100

2 131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 35,99100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním 

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 35,99100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
viz pol.13120-1110 : 35,991 35,99100

4 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 
až 4

m3 35,99100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

viz pol.13120-1110 : 35,991 35,99100

5 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 
zhutněním

m3 31,10600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
AN+šachta - podélná strana : 15,05*(1*0,2+1,2*0,55) 12,94300

                     boční strany : 4,1*(0,3*0,85+0,65*0,4+1,7*1)*2 18,16300

6 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4 t 59,38350 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

35,99*1,65 59,38350

7 R_3041718 Ruční začištění jámy, filtry hod 2,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
8 59691002.AR recyklát  betonový; frakce 16,0 až 32,0 mm t 62,21200 1,00000 62,21000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

31,106*2 62,21200

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 88,64000 0,00000
9 215901101RT5 Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a 

nesoudržných  sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou
m2 39,99000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných 
sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8filtry : 9,3*4,3 39,99000

10 271531111R00 Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 63 mm m3 19,99500 2,16000 43,19000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

filtry v.500 mm : 9,3*4,3*0,5 19,99500

11 273351215RT1 Bednění stěn základových desek zřízení m2 8,16000 0,03640 0,30000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve 
volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
filtry : (9,3+4,3)*2*0,3 8,16000

12 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 8,16000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II
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svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve 
volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

13 273361821R00 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R) t 0,20906 1,02174 0,21000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

včetně distančních prvků
filtry - viz výkaz výztuže : (109,064+100)*0,001 0,20906

14 273361921RT8 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm t 0,51300 1,05439 0,54000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

včetně distančních prvků
filtry - viz výkaz výztuže : 513*0,001 0,51300

15 275313621R00 Beton základových patek prostý třídy C 20/25 m3 1,00000 2,52500 2,53000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

obetonování VZT potrubí : 1 1,00000

16 275361921RT4 Výztuž základových patek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm t 0,06400 1,04548 0,07000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

včetně distančních prvků
základky - viz výkaz výztuže : 64*0,001 0,06400

17 273321411R0X Železobeton základových desek C 25/30, XC2, XA1 m3 16,55586 2,52500 41,80000 0,00000 0,00000 Vlastní
filtry v.400 mm : 9,3*4,3*0,4*1,035 16,55586

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 148,97000 0,00000
18 311351901R00 Bednění nadzákladových zdí bednění otvoru plochy do 0,5 m2 kus 9,00000 0,02338 0,21000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, 
výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve 
AN+nádrž - P2 : 1 1,00000

                    P3 : 4 4,00000

                    P5 : 3 3,00000

                    VZT : 1 1,00000

19 380356211R00 Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i 
vodostavebního, ploch rovinných, zřízení

m2 232,41000 0,06031 14,02000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:
- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního
- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového
AN+nádrž : 
jímky : 5,2*0,5 2,60000

stěny : (15,05+3,8)*2*2,56 96,51200

(8*2+6,3*2+3,3*4)*2,06 86,10800

strop : 14,3*3,3 47,19000
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20 380356212R00 Bednění kompletních konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i 

vodostavebního, ploch rovinných, odbednění
m2 232,41000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:
- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního
- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového

21 380361007R00 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 505 t 6,37074 1,02535 6,53000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně 
pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
viz výkaz výztuže : (4082,735+410)*0,001 4,49274

Kari : 1878*0,001 1,87800

22 380326142RTX Beton komplet.konstr.vodostavební C 30/37 do 30 cm, železobeton, vliv prostředí XC2, XA2 m3 49,47625 2,59138 128,21000 0,00000 0,00000 Vlastní

AN+nádrž, tl.250 mm, systém "bílé vany" : 
dno : 15,05*3,8*0,25+6,1*0,25*0,45 14,98375

stěny : (15,05+3,3)*2*0,25*2,06+3,3*0,25*2,06 20,60000

strop : 15,05*3,8*0,25-0,9*0,9*0,25*2 13,89250

23 R_3041802 Systémové utěsnění prostupů  D+M, těsnící prvek + hydroizolační malta ks 26,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
viz detail "těsnosti prostupů" : 
AN + nádrž - P1 - D50 : 1 1,00000

                           - D150 : 6 6,00000

                           - D200 : 1 1,00000

                      P2 - D100 : 1 1,00000

                           - D400 : 1 1,00000

                      P3 - D100 : 1 1,00000

                           - D200 : 3 3,00000

                           - D250 : 1 1,00000

                      P4 - D100 : 3 3,00000

                      P5 - D100 : 2 2,00000

                           - D200 : 2 2,00000

                           - D400 : 1 1,00000

                             345x150 mm : 1 1,00000

                             990x450 mm : 1 1,00000

                             VZT : 1 1,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 6,68000 0,00000
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24 430321314R00 Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 

20/25

m3 2,39880 2,52508 6,06000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

AN+šachta : 0,3*1*2*2+1,5*2*0,15*2 2,10000

stupně : 0,166*0,3*2*3 0,29880

25 431351121R00 Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení m2 11,60000 0,04597 0,53000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m
s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
AN+šachta : 1*2*4+0,9*2*2 11,60000

26 431351122R00 Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění m2 11,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m
27 434351141R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení m2 5,59200 0,01693 0,09000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

AN+šachta : (0,166+0,3)*2*6 5,59200

28 434351142R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění m2 5,59200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

Díl: 43 Schodiště 0,00000 0,00000
29 R_3041785 Příplatek za pohledový beton a pemrlování m3 2,39880 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

AN+šachta - schody : 2,3988 2,39880

Díl: 5 Komunikace 12,11000 0,00000
30 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 58,90000 0,07390 4,35000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
AN+nádrž : 58,9 58,90000

31 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm m 18,85000 0,00033 0,01000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

AN+nádrž : 15,05+3,8 18,85000

32 592451124R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice bez fazety; šedá; l = 200 mm; š = 
100 mm; tl. 60,0 mm

m2 60,07800 0,12900 7,75000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

AN+nádrž : 58,9*1,02 60,07800

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 0,26000 0,00000
33 622319510R00 Zateplení suterénu extrudovaným polysterenem, tloušťky 50 mm m2 22,75000 0,00603 0,14000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami 
(6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.AN+šachta - pod U.T. : 15,15*1+3,8*1*2 22,75000

34 622319520RU1 Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 80 mm, kontaktní nátěr a mozaiková 
omítka

m2 7,58950 0,01602 0,12000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 
ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další 
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AN+šachta - pod U.T. : 15,17*0,35+3,8*0,3*2 7,58950

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 36,76000 0,00000
35 631312511R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15,  m3 1,99950 2,52500 5,05000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
filtry v.50 mm : 9,3*4,3*0,05 1,99950

36 631312611R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20,  m3 3,13425 2,52500 7,91000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
AN+šachta : 
podlaha - spádový beton : 14,3*3,3*0,075 3,53925

odpočet jímky : -(0,9*0,5+0,6*0,6)*0,075 -0,06075

odpočet základky : -4,59*0,075 -0,34425

37 631315611R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 16/20 ,  m3 1,20400 2,52500 3,04000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
AN+šachta - dobetonování u dna bazénu - viz řez P-P : 15,05*0,4*0,4/2 1,20400

38 631315621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25,  m3 1,14875 2,52500 2,90000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
AN+šachta - základy : (1,4*0,5+0,9*1,5+1,9*0,5+1,3*0,8+0,2*0,5+0,7*0,65)*0,25 1,14875

39 631316115R00 Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin postřik nových betonových 
podlah proti prvotnímu vysychání,  

m2 39,99000 0,00022 0,01000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
filtry : 9,3*4,3 39,99000

40 631316231R00 Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin hlazení strojně,  m2 39,99000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
filtry : 9,3*4,3 39,99000

41 631319161R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 3,13425 0,04000 0,13000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou 
úpravu mazaniny42 631319165R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 1,14875 0,01000 0,01000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou 
úpravu mazaniny43 631351101R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení m2 5,67000 0,01410 0,08000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

AN+šachta - základky : 18,9*0,3 5,67000
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44 631351102R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění m2 5,67000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

45 632451136R00 Potěr pískocementový na mazaninách hlazený dřevěným hladítkem o tloušťce od 40 do 50 mm m2 58,90000 0,11800 6,95000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

nebo betonových podkladech (400 kg cementu/m3)
AN+nádrž : 58,9 58,90000

46 639571110R00 Podklad pod okapových chodník ze štěrku tl. 100 mm m2 9,40000 0,18000 1,69000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

bez obrubníku
47 639571215R00 Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm m2 9,40000 0,24000 2,26000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

48 639571215R00 Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm m2 8,70000 0,24000 2,09000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

AN+šachta : 8,7 8,70000

49 639571311R00 Textilie proti prorůstání 45 g/m2 m2 8,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

AN+šachta : 8,7 8,70000

50 639571311R00 Textilie proti prorůstání 45 g/m2 m2 9,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

51 639561121R00 Obrubník pro okapový chodník výšky 250 mm, šedý m 20,00000 0,12068 2,41000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

se zřízením lože z betonu prostého tl. 5 až 10 cm. Včetně dodávky obrubníku.
52 639561121R00 Obrubník pro okapový chodník výšky 250 mm, šedý m 18,50000 0,12068 2,23000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

se zřízením lože z betonu prostého tl. 5 až 10 cm. Včetně dodávky obrubníku.
AN+šachta : 18,5 18,50000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00000 0,00000
53 952901411R00 Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - 

vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů 
jakékoliv výšky podlaží

m2 57,19000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

AN + šachta : 15,05*3,8 57,19000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00000 8,89000
54 961055111R00 Bourání základů železobetonových m3 1,05075 0,00000 0,00000 2,40000 2,52000 RTS 24/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech
AN+šachta - dno : (1*1,4+0,85*1,1)*0,45 1,05075

55 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 2,21000 0,00147 0,00000 2,40000 5,30000 RTS 24/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně 
pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
AN+šachta - pro schody : 2*0,85*0,65*2 2,21000

56 970051060R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 60 mm m 0,25000 0,00000 0,00000 0,00707 0,00000 RTS 24/ II

AN+šachta - P1 : 0,25 0,25000

57 970051100R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm m 1,75000 0,00000 0,00000 0,01963 0,03000 RTS 24/ II

AN+šachta - P2 : 0,25 0,25000
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                     P3 : 0,25 0,25000

                     P4 : 0,25*3 0,75000

                     P5 : 0,25*2 0,50000

58 970051160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm m 1,50000 0,00000 0,00000 0,05024 0,08000 RTS 24/ II

AN+šachta - P1 : 0,25*6 1,50000

59 970051160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm m 18,00000 0,00000 0,00000 0,05024 0,90000 RTS 24/ II

stáv.stěna bazénu - technologie : 12*1,5 18,00000

60 970051200R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm m 0,75000 0,00000 0,00000 0,07850 0,06000 RTS 24/ II

AN+šachta - P1 : 0,25 0,25000

                     P5 : 0,25*2 0,50000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00000 0,00000
61 998012021R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky do 6 m t 355,63675 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) 
budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou 

Díl: 711 Izolace proti vodě 0,01000 0,00000
62 711823121RT7 Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie m2 22,85000 0,00052 0,01000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

AN+šachta - pod U.T. : 15,15*1+3,85*1*2 22,85000

63 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m % 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy 

Díl: 712 Povlakové krytiny 0,09000 0,00000
64 712372121R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 

4 kotvy/m2, pro tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie,  
m2 18,32600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.
filtry : 3,85*4,76 18,32600

65 712378003R00 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 250 mm, z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 3,85000 0,00184 0,01000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

včetně dodávek výrobků
Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.
K3 : 3,85 3,85000

66 712378004R00 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií závětrná lišta, RŠ 250 mm, z 
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 13,50000 0,00184 0,02000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

včetně dodávek výrobků
Úprava délky a připevnění závětrné lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.
K4 : 13,5 13,50000

67 712391171RZ5 Textílie na střechách do 10° podkladní, včetně dodávky netkané polypropylénové textílie plošné 
hmotnosti 300 g/m2

m2 18,32600 0,00032 0,01000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II
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filtry : 3,85*4,76 18,32600

68 28322103.AR fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 900 g/m2; PVC-P, 
výztužná mřížka

m2 20,52512 0,00230 0,05000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

18,326*1,12 20,52512

69 998712201R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m % 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

50 m vodorovně

Díl: 713 Izolace tepelné 0,10000 0,00000
70 713121111R00 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 58,90000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

AN+šachta : 58,9 58,90000

71 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 58,90000 0,00001 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

AN+nádrž : 58,9 58,90000

72 283758901R deska izolační perimetrická; pěnový polystyren; povrch mřížkovaný; polodrážka; tl. 50,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; R = 1,470 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3

m2 60,07800 0,00165 0,10000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

AN+nádrž : 58,9*1,02 60,07800

73 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m % 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

50 m vodorovně

Díl: 762 Konstrukce tesařské 2,23000 0,00000
74 762132135RT3 Bednění stěn s dodávkou řeziva z prken hoblovaných 32 mm na sraz, s olištováním spár, 

prkna, tloušťky 24 mm
m2 51,00000 0,01468 0,75000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

filtry - stěny a římsa : 51 51,00000

75 762341210RT2 Bednění a laťování s dodávkou řeziva bednění střech rovných o sklonu do 60° s vyřezáním 
otvorů z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm , včetně dodávky prken tloušťky 24 mm

m2 18,32600 0,01452 0,27000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

filtry : 3,85*4,76 18,32600

76 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace m3 0,43982 0,02357 0,01000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

filtry - bednění : 3,85*4,76*0,024 0,43982

77 762495000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty m2 51,00000 0,00024 0,01000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

filtry - stěny a římsa : 51 51,00000

78 762712110R00 Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy do 120 cm2 m 18,00000 0,00255 0,05000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.
filtry - pásek 80/120 : 8 8,00000

          zavětrování 80/80 : 10 10,00000

79 762712120R00 Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy přes 120 do 224 
cm2

m 35,40000 0,00255 0,09000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.
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filtry - krokev 100/160 : 25 25,00000

           kleština 80/160 : 8,4 8,40000

           výztuha 120/150 : 2 2,00000

80 762712130R00 Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy přes 224 do 288 
cm2

m 36,80000 0,00255 0,09000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.
filtry - sloupek 150/150 : 27,2 27,20000

           rozpěra 150/150 : 2 2,00000

           vaznice 150/180 : 7,6 7,60000

81 762795000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace m3 1,54000 0,02910 0,04000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

filtry - hranoly : 1,54 1,54000

82 762911111R00 Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému 
hmyzu 

m2 87,36720 0,00006 0,01000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

bednění : 3,85*4,76*2*1,1 40,31720

hranoly : 47,05 47,05000

83 R_3041742 Kotvení dřevěných sloupků  D+M ks 9,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
filtry - viz detail, žárově zinkováno : 9 9,00000

84 60515280R Hranol dřevina: SM m3 1,66320 0,55000 0,91000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

1,54*1,08 1,66320

85 998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m % 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

50 m vodorovně

Díl: 764 Konstrukce klempířské 0,01000 0,00000
86 764819210R00 Odpadní trouby kruhové, průměr 75 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu,  , dodávka a 

montáž
m 3,00000 0,00161 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

K2 : 3 3,00000

87 764815211R00 Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a 
montáž

m 3,85000 0,00184 0,01000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací
včetně háku, čela a spojky.
K1 : 3,85 3,85000

88 764815808R00 Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 250/80 
mm, z lakovaného pozinkovaného plechu,  , dodávka a montáž

kus 1,00000 0,00040 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

89 998764201R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m % 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

50 m vodorovně

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 0,05000 0,00000
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90 767911130RT1 Montáž oplocení z pletiva strojového vč. dodávky pletiva, napínacího drátu a napínáku, výšky 

1,75 m

m 12,45000 0 0,00148 0,02000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

filtry : 1,55+1,55+4,05+5,3 12,45000

91 R_3041708 Ocelová brána 2200x1750 mm  D+M, Z3 ks 1,00000 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
kompletní provedení v rozsahu dle technické : 
specifikace ve výpisu výrobků : 
Z3 : 1 1,00000

92 R_3041709 Dveře 1000x2450 mm  D+M, Z4 ks 1,00000 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
kompletní provedení v rozsahu dle technické : 
specifikace ve výpisu výrobků : 
Z4 : 1 1,00000

93 R_3041730 Kotvení sloupku oplocení D+M ks 12,00000 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
viz detail - filtry, žárově zinkováno : 
sloupek : 6 6,00000

vzpěra : 6 6,00000

94 R_3041731 Kotvení sloupku brány  D+M ks 2,00000 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
viz detail - filtry, žárově zinkováno : 2 2,00000

95 R_3041732 Montáž sloupku oplocení ks 12,00000 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
filtry : 6+6 12,00000

96 R_3041753 Kompozitní poklop 900x900 mm D+M, Z5 ks 2,00000 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
kompletní provedení v rozsahu dle technické : 
specifikace ve výpisu výrobků : 
Z5 : 2 2,00000

97 R_3041754 Šachtové stupadlo š.300 mm D+M, Z6 ks 7,00000 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
kompletní provedení v rozsahu dle technické : 
specifikace ve výpisu výrobků : 
Z6 : 7 7,00000

98 R_3041755 Hliníkový žebřík v.3200 mm D+M, Z7 ks 1,00000 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
kompletní provedení v rozsahu dle technické : 
specifikace ve výpisu výrobků : 
Z7 : 1 1,00000

99 R_3041756 Nerezové zábradlí v.900 mm D+M, Z8 m 31,90000 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
AN + šachta, včetně kotvení, viz detail : 
Z8 : 31,9 31,90000
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100 55342341R sloupek plotový ocel; tl. stěny 1,50 mm; rohový, krajový; pro plot pro drátěné pletivo; l = 2 000 

mm; d 48 mm; povrch prášková vypalovací barva
kus 6,00000 0,00340 0,02000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

filtry, zkráceno na 1750 mm : 6 6,00000

101 55342345R vzpěra plotová; ocel; tl. stěny 1,50 mm; d 38 mm; l = 1 500 mm; povrch prášková vypalovací 
barva

kus 6,00000 0,00200 0,01000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

filtry : 6 6,00000

102 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

50 m vodorovně

Díl: 783 Nátěry 0,25000 0,00000
103 783626300R00 Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 3x lakování m2 167,37600 0,00042 0,07000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

včetně montáže, dodávkya demontáže lešení.
filtry - bednění střechy 1x : 3,85*4,76 18,32600

          hranoly : 47,05 47,05000

          obklad stěn : 51*2 102,00000

104 783851112R00 Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, omítky stropů, 
dvojnásobné+1x email+1x tmel

m2 47,37000 0,00128 0,06000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

105 783851117R00 Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, omítky stropů, 
napuštění

m2 47,37000 0,00020 0,01000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

AN+šachta : 14,3*3,3-0,9*0,9*2+3,6*0,25*2 47,37000

106 783851212R00 Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, omítky stěn, 
dvojnásobné+1x email+1x tmel

m2 39,55200 0,00114 0,05000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

107 783851217R00 Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, omítky stěn, 
napuštění

m2 39,55200 0,00020 0,01000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

šachta : (6,3+3,3)*2*2,06 39,55200

108 783851223R00 Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, betonové podlahy, 
dvojnásobné

m2 54,51500 0,00047 0,03000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

včetně penetrace.
AN+nádrž - podlaha : 14,3*3,3 47,19000

                   jímka : 5,2*0,5 2,60000

                   základky : 18,9*0,25 4,72500

109 783851223R00 Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, betonové podlahy, 
dvojnásobné

m2 39,99000 0,00047 0,02000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

včetně penetrace.
filtry : 9,3*4,3 39,99000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00000 0,00000
110 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 8,90048 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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111 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 80,10428 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

112 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 8,90048 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

113 979990107R00 Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 8,90048 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

Celkem
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Díl: 721 Vnitřní kanalizace 31,92000 0,00000
1 721100011RA0 Potrubí svodné pod podlahou vnitřní, PVC, D 110 mm, zemní práce, rýha 300x400 mm m 30,00000 0,21664 6,50000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

stáv. objekt : 2+1+4+5+2+2 16,00000

filtry : 7 7,00000

jímka : 2 2,00000

Koeficient : 0,2 5,00000

2 721100012RA0 Potrubí svodné pod podlahou vnitřní, PVC, D 125 mm, zemní práce, rýha 300x400 mm m 24,00000 0,21706 5,21000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

stáv. objekt : 6+4+3+1+6 20,00000

filtry : 0

jímka : 0
Koeficient : 0,2 4,00000

3 721100014RA0 Potrubí svodné pod podlahou vnitřní, PVC, D 200 mm, zemní práce, rýha 400x500 mm m 13,20000 0,36022 4,75000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

stáv. objekt : 0
filtry : 0

jímka : 11 11,00000

Koeficient : 0,2 2,20000

4 831350019RAA Kanalizace z trub plastových D 250 mm, hloubka 1,5 m m 14,40000 1,06937 15,40000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za 
lepivost), pažení a rozepření rýh příložné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování 
rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění 
výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s 
odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, 
filtry : 7 7,00000

jímka : 5 5,00000

Koeficient : ,2 2,40000

5 721176103R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 m 9,60000 0,00047 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
stáv. objekt : 1+1+1+1 4,00000

filtry : 2 2,00000

jímka : 2 2,00000

Koeficient : 0,2 1,60000

6 721176104R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 m 13,20000 0,00070 0,01000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
stáv. objekt : 3+2+2+2 9,00000

filtry : 2 2,00000
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jímka : 0
Koeficient : 0,2 2,20000

7 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 8,40000 0,00131 0,01000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
stáv. objekt : 1+1+2+2+1 7,00000

filtry : 0

jímka : 0
Koeficient : 0,2 1,40000

8 722171215R00 Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 50 mm, s 4,6 mm, PN 10, svěrné 
spojky, včetně zednických výpomocí

m 18,00000 0,00105 0,02000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

15 15,00000

Koeficient : 0,2 3,00000

9 721273200RT2 Ventilační hlavice D 75 mm, souprava z PP, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 0,00013 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

2 2,00000

10 721194105R00 Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci kus 6,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,
Položka pořadí 45 : 5,00000 5,00000

Položka pořadí 52 : 1,00000 1,00000

11 721194109R00 Zřízení přípojek na potrubí D 110  mm, materiál ve specifikaci kus 4,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,
Položka pořadí 44 : 2,00000 2,00000

Položka pořadí 49 : 1,00000 1,00000

Položka pořadí 51 : 1,00000 1,00000

12 72101 Kalové ponorné čerpadlo s plovákem h=8m; DN50 - D+M soubor 1,00000 0,02400 0,02000 0,00000 0,00000 Vlastní
1 1,00000

13 7212300 Klapka zpětná DN 40 - D+M kus 1,00000 0,00068 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
1 1,00000

14 7212310 Ventil uzavírací DN40 - D+M kus 1,00000 0,00126 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
1 1,00000

15 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 130,80000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

Položka pořadí 1 : 30,00000 30,00000

Položka pořadí 2 : 24,00000 24,00000

Položka pořadí 3 : 13,20000 13,20000

Položka pořadí 4 : 14,40000 14,40000
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Položka pořadí 5 : 9,60000 9,60000

Položka pořadí 6 : 13,20000 13,20000

Položka pořadí 7 : 8,40000 8,40000

Položka pořadí 8 : 18,00000 18,00000

16 721223423RT2 Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým odtokem, 
zápachový uzávěr funkční i pří vyschnutí, 123x123mm/115x115mm, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 0,00075 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

1 1,00000

17 721223590R00 Souprava izolační pro balkonové a podlahové vpusti izolační souprava pro balkonové a 
podlahové vpusti, s izolační fólií

kus 1,00000 0,00043 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

Položka pořadí 16 : 1,00000 1,00000

18 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m t 0,07104 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy 

Díl: 722 Vnitřní vodovod 0,17000 0,00000
19 722172631R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, 

polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí
m 21,60000 0,00050 0,01000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

stáv. objekt : 5+2+2+7 16,00000

filtry : 0

jímka : 2 2,00000

Koeficient : 0,2 3,60000

20 722172632R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, 
polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí

m 96,00000 0,00064 0,06000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

stáv. objekt : 15+12+6+5+22+3 63,00000

filtry : 11 11,00000

jímka : 6 6,00000

Koeficient : 0,2 16,00000

21 722172633R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, 
polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí

m 39,60000 0,00083 0,03000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

stáv. objekt : 30+3 33,00000

filtry : 0

jímka : 0
Koeficient : 0,2 6,60000

22 722172636R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 63 mm, s 10,5 mm, PN 20, 
polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí

m 3,60000 0,00221 0,01000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

stáv. objekt : 0
filtry : 0

jímka : 3 3,00000
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Koeficient : 0,2 0,60000

23 722181233RZ6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou 
ochrannou PET fólií zesílenou polyesterovou mřížkou 8x8 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 20 mm

m 21,60000 0,00003 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

Položka pořadí 19 : 21,60000 21,60000

24 722181233RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou 
ochrannou PET fólií zesílenou polyesterovou mřížkou 8x8 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm

m 96,00000 0,00004 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

Položka pořadí 20 : 96,00000 96,00000

25 722181233RU1 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu s povrchovou 
ochrannou PET fólií zesílenou polyesterovou mřížkou 8x8 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 32 mm

m 39,60000 0,00004 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

Položka pořadí 21 : 39,60000 39,60000

26 722181233RY3 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou 
PET fólií zesílenou polyesterovou mřížkou 8x8 mm, tloušťka stěny 13 mm, d 63 mm

m 3,60000 0,00020 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

Položka pořadí 22 : 3,60000 3,60000

27 722212440R00 Armatury přírubové včetně dodávky materiálu doplňky pro armatury přírubové štítky orientační 
na zeď

soubor 6,00000 0,00039 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

6 6,00000

28 722224111R00 Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu kulový kohout vypouštěcí a 
napouštěcí, vnější závit, DN 15, PN 10, mosaz

kus 8,00000 0,00039 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

stáv. objekt : 6 6,00000

filtry : 1 1,00000

jímka : 1 1,00000

29 722237122R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu kus 4,00000 0,00031 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

stáv. objekt : 4 4,00000

filtry : 0

jímka : 0
30 722237123R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu kus 8,00000 0,00048 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

stáv. objekt : 7 7,00000

filtry : 1 1,00000

jímka : 0
31 722237126R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, 

DN 50, PN 35, mosaz

kus 1,00000 0,00163 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

stáv. objekt : 0
filtry : 0

jímka : 1 1,00000

32 722237622R00 Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 16, mosaz kus 2,00000 0,00020 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

stáv. objekt : 2 2,00000

33 722237623R00 Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 16, mosaz kus 1,00000 0,00027 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II
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stáv. objekt : 1 1,00000

34 722235522R00 Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit , DN 20, PN 20, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

stáv. objekt : 1 1,00000

35 722235523R00 Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit , DN 25, PN 20, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

stáv. objekt : 1 1,00000

36 722231161R00 Ventil vodovodní, pojistný, pružinový, litinový,  , DN 15, PN 16, včetně dodávky materiálu kus 3,00000 0,00150 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

stáv. objekt : 3 3,00000

37 722131914R00 Opravy vodovodního potrubí závitového vsazení odbočky do potrubí, DN 32 soubor 2,00000 0,01164 0,02000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

2 2,00000

38 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 20,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

Položka pořadí 39 : 14,00000 14,00000

Položka pořadí 40 : 3,00000*2 6,00000

39 722220111R00 Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky 
materiálu

kus 14,00000 0,00063 0,01000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

Položka pořadí 66 : 14,00000 14,00000

40 722220121R00 Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky 
materiálu

pár 3,00000 0,00148 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

Položka pořadí 44 : 2,00000 2,00000

Položka pořadí 59 : 1,00000 1,00000

41 722290226R00 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50 m 160,80000 0,00018 0,03000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
Položka pořadí 19 : 21,60000 21,60000

Položka pořadí 20 : 96,00000 96,00000

Položka pořadí 21 : 39,60000 39,60000

Položka pořadí 22 : 3,60000 3,60000

42 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 160,80000 0,00001 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

Včetně dodání desinfekčního prostředku.
Položka pořadí 41 : 160,80000 160,80000

43 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m t 0,20429 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

vodorovně do 50 m

Díl: 725 Zařizovací předměty 0,59000 0,00000
44 725019101R00 Výlevky diturvitové výlevka s plastovou mřížkou, stojící soubor 2,00000 0,01444 0,03000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

stáv. objekt : 2 2,00000

filtry : 0

jímka : 0
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45 725017162R00 Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 450 mm soubor 5,00000 0 0,01401 0,07000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

stáv. objekt : 3 3,00000

filtry : 1 1,00000

jímka : 1 1,00000

46 725823111R00 Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, 
standardní, včetně dodávky materiálu

kus 5,00000 0,00085 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

Položka pořadí 45 : 5,00000 5,00000

47 725860213R00 Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; 
příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, včetně dodávky materiálu

kus 5,00000 0,00020 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

Položka pořadí 45 : 5,00000 5,00000

48 RO5002 Ruční, flexibilní sprcha pro oplach obličeje se dvěma výtoky kus 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
stáv. objekt : 0
filtry : 1 1,00000

jímka : 0
49 725013163R00 Klozetové mísy kombinované, bilé, hluboké splachování, vodorovný odpad, včetně sedátka, 

šířka 360 mm, hloubka 630 mm, výška 400 mm
soubor 1,00000 0,02794 0,03000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

stáv. objekt : 1 1,00000

filtry : 0

jímka : 0
50 725825114R00 Baterie umyvadlové a dřezové baterie dřezová, nástěnná, ruční ovládání, standardní kus 2,00000 0,00172 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

Položka pořadí 44 : 2,00000 2,00000

51 725013125R00 Klozetové mísy kombinované pro ZTP, bilé, hluboké splachování, vodorovný odpad, včetně 
sedátka, šířka 360 mm, hloubka 670 mm, výška 480 mm

soubor 1,00000 0,02822 0,03000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

stáv. objekt : 1 1,00000

52 725017153R00 Umyvadlo invalidní, bílé, šířka 640 mm, hloubka 550 mm soubor 1,00000 0,01701 0,02000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

stáv. objekt : 1 1,00000

53 725823111R00 Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, 
standardní, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 0,00085 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

Položka pořadí 52 : 1,00000 1,00000

54 725860212R00 Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm; pro umyvadla; 
podomítková; PP; příslušenství vyjímatelná vložka, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 0,00022 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

Položka pořadí 52 : 1,00000 1,00000

55 725291146R00 Invalidní program madlo dvojité sklopné, rozměr 813 mm, nerez soubor 1,00000 0,00220 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

1 1,00000

56 725291142R00 Invalidní program madlo dvojité pevné, rozměr 813 mm, nerez soubor 1,00000 0,00200 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

1 1,00000
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57 725291123R00 Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 500 mm, nerez soubor 4,00000 0,00130 0,01000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

4 4,00000

58 725291175R00 Invalidní program sedátko sklopné s opěrnou nohou,  , nerez soubor 1,00000 0,00800 0,01000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

1 1,00000

59 725845111R00 Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušentsví, standardní, včetně dodávky 
materiálu

kus 1,00000 0,00152 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

1 1,00000

60 55145352R kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom kus 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

1 1,00000

61 725534222R00 Elektrický ohřívač vody zásobníkový tlakový, závěsný svislý, objem 51 l, příkon 2,0 kW, IP 45, 
včetně dodávky materiálu

soubor 1,00000 0,06482 0,06000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

1 1,00000

62 725534228R00 Elektrický ohřívač vody zásobníkový tlakový, závěsný svislý, objem 200 l, příkon 2,2 kW, IP 45, 
včetně dodávky materiálu

soubor 2,00000 0,10482 0,21000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

2 2,00000

63 725534111R00 Elektrický ohřívač vody zásobníkový beztlakový, závěsný svislý, objem 5 l, příkon 2,0 kW, IP 
24, včetně dodávky materiálu

soubor 1,00000 0,00387 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

1 1,00000

64 725539102R00 Montáž elektrického ohřívače objem 80 l soubor 2,00000 0,02882 0,06000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

Položka pořadí 63 : 1,00000 1,00000

Položka pořadí 61 : 1,00000 1,00000

65 725539105R00 Montáž elektrického ohřívače objem 160 l soubor 2,00000 0,02882 0,06000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

Položka pořadí 62 : 2,00000 2,00000

66 725810402R00 Ventily ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanity; kulový, těleso mosaz.rohový, bez 
připojovací trubičky, DN 10 mm

soubor 14,00000 0,00017 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

Položka pořadí 45 : 5,00000*2 10,00000

Položka pořadí 49 : 1,00000 1,00000

Položka pořadí 51 : 1,00000 1,00000

Položka pořadí 52 : 1,00000*2 2,00000

67 998725103R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m t 0,59677 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

vodorovně do 50 m

Díl: 732 Strojovny 0,00000 0,00000
68 732339103R00 Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 35 l soubor 2,00000 0,00053 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

Položka pořadí 71 : 1,00000 1,00000

Položka pořadí 72 : 1,00000 1,00000

69 732429112R00 Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40 soubor 1,00000 0,00059 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost
Položka pořadí 70 : 1,00000 1,00000

70 732001 Cirkulační čerpadlo UP 20-15 N, R 3/4", jednofázová 1x230 V, (provedení z korozivzdorné oceli) kus   1,00000 0,00351 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

1 1,00000

71 48466003DD1 Nádoba expanzní DD 2/10, uzavírací armatura s vypouštěním 3/4, uchycení expanzních nádob kus 1,00000 0,00473 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

1 1,00000

72 48466003DD0 Nádoba expanzní DD 33/10, uzavírací armatura s vypouštěním 3/4, uchycení expanzních nádob kus 1,00000 0,00473 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

1 1,00000

73 998732102R00 Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m t 0,01462 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

Díl: 734 Armatury 0,00000 0,00000
74 734411142R00 Teploměry technické a měřiče tepla teploměr dvojkový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 

200° C DTR, pevný stonek 100 mm
kus 3,00000 0,00067 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 19/ I

3 3,00000

75 734421150R00 Tlakoměry včetně dodávky materiálu deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100 kus 1,00000 0,00252 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

1 1,00000

76 998734103R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m t 0,00453 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 0,03000 0,00000
77 767995101R00 Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 

5 kg

kg 33,53400 0,00006 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

Položka pořadí 15 : 130,80000*0,115 15,04200

Položka pořadí 41 : 160,80000*0,115 18,49200

78 7670000T00 Dodávka atyp. ocel. konstrukcí pro uchycení potrubí kg    33,53400 0,00100 0,03000 0,00000 0,00000 Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 33,53400 33,53400

79 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 0,03555 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

50 m vodorovně

Díl: M99 Ostatní práce "M" 0,00000 0,00000
80 R9709001 Stavební výpomoce, pomocné zednické práce, burací práce a nespecifikované práce hod   80,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

80 80,00000

Celkem
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: _1 Zařízení 1 -  větrání strojovny 0,00000 0,00000
1 1 ventilátor radiální do čtvercového potrubí 500x500/ O 355 - EC motor, V=3200 m3/h, 

dp=200Pa,, 1x230V/50Hz, P=526W, I=2,21A,  T=+60stC, IP55, m=30kg

ks 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

ventilátor radiální do čtvercového potrubí 500x500/ O 355 - EC motor, V=3200 m3/h, dp=200Pa, 
1x230V/50Hz, P=526W, I=2,21A,  T=+60stC, IP55, m=30kg

1.1

2 2 PI regulátor teploty T= -20až+50°C, 0-10V ks 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
PI regulátor teploty T= -20až+50°C, 0-10V

3 3 rychloupínací spona s neoprenovým těsněním O400 ks 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
rychloupínací spona s neoprenovým těsněním O400

4 4 konzola pro ventilátor, žárově zinkovaná nosnost 30kg ks 2,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
konzola pro ventilátor, žárově zinkovaná nosnost 30kg

5 5 výfukový nástavec 418x418/O400 ks 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
výfukový nástavec 418x418/O400
1.2

6 6 krycí mřížka 378x378 ks 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
krycí mřížka 378x378
1.3

7 7 krycí mřížka 500x500 ks 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
krycí mřížka 500x500
1.4

8 8 lamelová hlavice 800x800/680-800 pozinkovaný plech, hliníkové žaluzie, nátěr RAL dle 
architekta,, síto proti ptactvu

ks 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

lamelová hlavice 800x800/680-800 pozinkovaný plech, hliníkové žaluzie, nátěr RAL dle 
architekta, síto proti ptactvu1.5

9 9 lamelová hlavice 710x710/620-740 pozinkovaný plech, hliníkové žaluzie, nátěr RAL dle 
architekta,, síto proti ptactvu

ks 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

lamelová hlavice 710x710/620-740 pozinkovaný plech, hliníkové žaluzie, nátěr RAL dle 
architekta, síto proti ptactvu1.6

10 10 uzavírací klapka těsná 500x500, ovládání ruční s aretací ks 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
uzavírací klapka těsná 500x500, ovládání ruční s aretací
1.7

11 11 uzavírací klapka těsná 378x378, ovládání ruční s aretací ks 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
uzavírací klapka těsná 378x378, ovládání ruční s aretací
1.8

potrubí  SPIRO z pozinkovaného plechu tl. 0,6 - 0,8  mm, tř.těsnosti III, spojování vzájemným 
zasunutím dílů s dotěsněním tmelem a páskou
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/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost
12 14 spojka atyp plast/spiro O400 ks 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

spojka atyp plast/spiro O400

1.10

13 15 PŘ500x500/O500 plast -150 ks 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
PŘ500x500/O500 plast -150
1.11

potrubí  plastové KG-PVC s hrdly a těsněním, spojování vzájemným zasunutím dílů
14 18 TR500-2000 ks 3,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

TR500-2000

1.15

15 19 TR500-1000 ks 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
TR500-1000

1.16

16 20 TR400-2000 ks 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
TR400-2000

1.17

17 21 TR400-1000 ks 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
TR400-1000

1.18

18 22 OBL500/90st ks 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
OBL500/90st

1.19

19 23 OBL500/45st ks 2,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
OBL500/45st

1.20

20 24 OBL400/90st ks 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
OBL400/90st

1.21

21 27 montáž potrubí ks 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
montáž potrubí

22 28 montážní a pomocný materiál pro potrubí ks 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
montážní a pomocný materiál pro potrubí

23 29 montáž zařízení, přesun zařízení na místo montáže ks 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
montáž zařízení, přesun zařízení na místo montáže
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24 30 uvedení do provozu, zaregulování, zkoušky ks 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

uvedení do provozu, zaregulování, zkoušky

Díl: 35 Zařízení 2 -  větrání akumulační nádrže 0,00000 0,00000
25 37 ventilátor střešní odklopný s čtvercovou základnou O 160, V=240 m3/h, dp=200Pa, 

1x230V/50Hz, P=50W,, I=0,21A,  T=+70stC, IP44

ks 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

ventilátor střešní odklopný s čtvercovou základnou O 160, V=240 m3/h, dp=200Pa, 
2.1

26 38 rychloupínací spona s neoprenovým těsněním O160 ks 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
rychloupínací spona s neoprenovým těsněním O160

27 39 střešní nástavec pro ventilátor nízký 395x395-300 ks 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
střešní nástavec pro ventilátor nízký 395x395-300
2.2

28 40 zpětná klapka motýlková plastová O160 ks 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
zpětná klapka motýlková plastová O160
2.3

potrubí  plastové KG-PVC s hrdly a těsněním, spojování vzájemným zasunutím dílů
29 43 TR160-1000 ks 2,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

TR160-1000

2.5

30 44 OBL160/90st ks 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
OBL160/90st

2.6

31 46 montáž potrubí ks 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
montáž potrubí

32 47 montážní a pomocný materiál pro potrubí ks 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
montážní a pomocný materiál pro potrubí

33 48 montáž zařízení, přesun zařízení na místo montáže ks 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
montáž zařízení, přesun zařízení na místo montáže

34 49 uvedení do provozu, zaregulování, zkoušky ks 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
uvedení do provozu, zaregulování, zkoušky

Celkem
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/ MJ

Hmotnost 
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Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: E.01 KABELY A VODIČE (strojovny,rozváděč) 0,42000 0,00000
1 34111165R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu 

plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 24x1,5mm2; počet žil 24; 
teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; 
průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření

m 50 0,00076 0,04 0 0 RTS 24/ II

2 210810045RT1 Kabely silové CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu m 650,00000 0,00016 0,10000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

3 210810066R00 Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 24 x 1,5 mm2, pevně uložený m 50,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

4 210810046RT3 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený m 680,00000 0,00023 0,16000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

5 210810049RT1 Kabel CYKY-m 750 V 4 x 1,5 mm2 pevně uložený m 50,00000 0,00019 0,01000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

6 210800116RT1 Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou m 220,00000 0,00032 0,07000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

7 210800548RT1 Vodič nn a vn CY 10 mm2 uložený pevně m 90,00000 0,00012 0,01000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

8 210800547RT1 Vodiče a lana nn a vn vodiče a lana nn a vn CY, 6 mm2, pevně uložený včetně dodávky 
materiálu

m 130,00000 0,00006 0,01000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

9 210220321RT1 Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku kus 40,00000 0,00025 0,01000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

10 210100001R00  v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky,  , průřez do 2,5 mm2 kus 220,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

11 211800711R00 Kabel JYTY-Cu folie pevně uložený, 2x1 mm m 45,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ I

12 211800713R00 Kabel JYTY-Cu folie pevně uložený, 7x1 mm m 80,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ I

13 34121550R kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 2; jmen.prům.jádra 1,00 
mm; teplota použití do 70 °C

m 45,00000 0,00004 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

14 34121556R kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 7; jmen.prům.jádra 1,00 
mm; teplota použití do 70 °C

m 80,00000 0,00011 0,01000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

Díl: E.02 SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ 0,06000 0,00000
15 PC34841236 Svítidlo LED,  přisazené, dodávka a montáž kus 4,00000 0,00600 0,02000 0,00000 0,00000 Vlastní

"B" Přisazené kruhové LED svítidlo. elektronický předřadník se stálým výstupem. Těleso: bílý 
polykarbonát. Difuzor: opálový polykarbonát. Elektrická Třída ochrany I, krytí IP65. Dodáváno s 

16 PC3481004058 Nouzové svítidlo, LED zdroj, IP65, 3 hodiny dodávka a montáž kus 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
"N" Kompaktní LED nouzové přisazené svítidlo, udržovaný nebo neudržovaný provoz 
nastavitelný technikem provádějícím instalaci. elektronický předřadník se stálým výstupem s 3-
hodinovým nouzovým modulem, manuální test. Těleso a kryt: bílá polykarbonát. Difuzor: čirý 
polykarbonát. IP65, IK03, Elektrická Třída ochrany II. Připojení k síti prostřednictvím 

17 PC34841235 Svítidlo LED, průmyslové, přisazené, dodávka a montáž kus 6,00000 0,00600 0,04000 0,00000 0,00000 Vlastní
"A" Průmyslové LED svítidlo ve vysokém krytí IP65. elektronický předřadník se stálým 
výstupem. Třída ochrany I. Těleso: polykarbonát v barvě světlešedá. Difuzor: polykarbonát s 
lineárními prizmaty. Bezpečnostní upínací spony: nerezová ocel. Pro přisazenou nebo závěsnou 
montáž. Konzoly Quick-fix, pro snadnou přisazenou montáž, jsou součástí dodávky. Montážní 

Díl: E.03 PŘÍSTROJE 0,00000 0,00000
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platnost
18 210110021RT1 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí nástěnného pro prostředí venkovní a mokré včetně 

zapojení a dodávky spínače, jednopólového,  , řazení 1
kus 2,00000 0,00004 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

19 210110041RT6 Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a 
rámečku, jednopólového,  , řazení 1

kus 2,00000 0,00011 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

20 PC210110078 Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní, se signalizací, včetně dodávky spínače kus 1,00000 0,00004 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
21 PC21011004172 Spínač  jednopólový 16A, řazení 1, IP65, v krabici, vč. dodávky kompletního spínače kus 7,00000 0,00011 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
22 PC2101100277 Spínač nástěnný trojpól.16A - řaz. 3, IP44, v krabici, dodávka a montáž kus 8,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
23 210111032R00 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí zásuvka domovní v krabici včetně zapojení, provedení 

2P+PE, průběžné zapojení venkovní,  
kus 8,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

24 34551476.AR zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE; 16 A, 250 V AC; IP 44 kus 8,00000 0,00018 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

25 PC210111178 Zásuvka průmyslová IP 65  3P+PE+N  16 A, včetně dodávky zásuvky kus 2,00000 0,00028 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
26 PC451222456 snímač hladiny, dodávka + montáž ks 1,00000 0,00100 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Pro připojení tří vodivostních sond nebo současné připojení jedné vodivostní sondya dvojité 
vodivostní sondyMožnost nastavení vstupní citlivosti snímání

27 PC460110458 ponorná vodivostní sonda kus 3,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
28 PC210111072 Montáž - transformátor do instalační krabice kus 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
29 PC34535579 Tlačítko signální prosvětlené, programovatelené kus 2,00000 0,00004 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
30 PC34535580 Tlačítko signální prosvětlené, programovatelené, reset kus 1,00000 0,00004 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
31 PC21011129 Montáž - tlačítko signální kus 3,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
32 PC34535581 Kontrolní modul s alarmem kus 1,00000 0,00004 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
33 PC21011131 Montáž - kontrolní modul s alarmem kus 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
34 PC35815778 Plováčkový snímač hladiny, přímé provedení, IP68,  kontakt 48V/0,5A kus 1,00000 0,00041 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
35 210120421R00 Montáž jističe jednopólového kus 4,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

modulárního, do rozvodné skříně
36 35822001013R jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 

V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20
kus 1,00000 0,00018 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

37 35822001015R jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 
V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 3,00000 0,00018 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

Díl: E.04 ÚLOŽNÝ MATERIÁL 0,06000 0,00000
38 210010453R00 Krabice pancéřová z PH 8111,odbočná se zapojením kus 5,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

39 210010313RT1 Montáž krabice plastové odbočné včetně dodávky, čtvercové, o rozměru 150x150 mm, hloubky 
77 mm, s víčkem, bez zapojení

kus 5,00000 0,00022 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

40 210010311RT3 Montáž krabice plastové univerzální včetně dodávky, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 
mm, bez víčka, bez zapojení

kus 20,00000 0,00003 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II
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41 PC220260577 Trubka ohebná dvouplášťová DN75mm vč. dodávky trubky m 130,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
42 34561406R svorka spojovací krabicová řady 273 se zásuvným svorkovým spojem pro plné vodiče, barva 

šedá
kus 40,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

43 34572109R lišta elektroinstalační vkládací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 24 x 22 mm; délka 3,00 m; bílá; 
stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C

m 80,00000 0,00021 0,02000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

44 220301021R00 Lišta elektroinstalační L 20 m 80,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

45 34572125R lišta elektroinstalační vkládací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 40 x 40 mm; délka 3,00 m; bílá; 
stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C

m 40,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 22/ II

46 220301022R00 Lišta elektroinstalační L 40 m 40,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

47 345710962R trubka elektroinstalační tuhá hrdlová; znač.dle EN; mat. PVC samozhášivé; mech.odolnost 
střední; mezní hodnota zatížení 750 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 60 °C; stupeň hořlavosti A-3C; 
barva tmavě šedá RAL 7012; vnější pr.= 20,0 mm; vnitřní pr.= 16,9 mm; délka l = 3 m

m 60 0,00013 0,01 0 0 RTS 24/ II

48 210010022R00 Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm m 60,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

49 345710965R trubka elektroinstalační tuhá hrdlová; znač.dle EN; mat. PVC samozhášivé; mech.odolnost 
střední; mezní hodnota zatížení 750 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 60 °C; stupeň hořlavosti A-3C; 
barva tmavě šedá RAL 7012; vnější pr.= 40,0 mm; vnitřní pr.= 44,3 mm; délka l = 3 m

m 45 0,00032 0,01 0 0 RTS 24/ II

50 PC21001002256 Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 35 mm m 45,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
51 553473971R žlab kabelový pozinkovaná ocel + celkový lak EPOXY 60 µm; neděrovaný; l = 2000,0 mm; š = 

125 mm; h = 50,0 mm; tl. 0,70 mm

m 15,00000 0,00130 0,02000 0,00000 0,00000 RTS 15/ I

52 55347552R podpěra na stěnu ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; h = 61 mm; l = 190 mm; tl. 
2,0 mm

kus 10,00000 0,00022 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

53 210020305R00 Žlab kabelový Mars s přísluš., 125/50 mm s víkem m 15,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.

Díl: E.05 UZEMNĚNÍ A BLESKOSVODY 0,25000 0,00000
54 210220022RT1 Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm m 195,00000 0,00105 0,20000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.
55 210220101RT1 Vedení uzemňovací svodové vodiče včetně podpěr, FeZn průměr do 10 mm, Al průměr do 10 

mm, Cu průměr do 8 mm + podpěry, včetně materiálu - drát Pz D 8 mm a podpěry na plechové 
střechy PV 23

m 25,00000 0,00110 0,03000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

56 210220101RT3 Vedení uzemňovací svodové vodiče včetně podpěr, FeZn průměr do 10 mm, Al průměr do 10 
mm, Cu průměr do 8 mm + podpěry, včetně materiálu - drát Pz D 8 mm a podpěra do zdiva PV 
1a-15

m 10,00000 0,00110 0,01000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

57 210220301RT2 Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky spojovací (SS) kus 70,00000 0,00011 0,01000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

58 210220302RT6 Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, nad 2 šrouby (ST, SJ, SR, atd.), včetně materiálu - 
svorka připojovací SP kovových částí

kus 15,00000 0,00013 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

Díl: E.06 REVIZE A HZS 0,00000 0,00000
59 905 000005     R01Demontáž stávajícího zařízení h 15,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
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svítidla, kabely uložené na povrchu, zásuvky, vypínače

60 905 000004     R01Úprava stávajícího zařízení h 20,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
61 905 000002     R01Stavební výpomoci h 60,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
62 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize h 20,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

Díl: E.07.1 ROZVÁDĚČ RMS01.1 0,00000 0,00000
63 PC3583544625 rozvodnice nástěnná+ vč.příslušenství (svorky,vývodky, krytí, vnitřní propojení, apod.), krytí 

IP55,  V x Š x H 600 x 600 x 200
kus 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

64 358938361T Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí SJBC-25E-3-MZS, typ 1 + 2, Iimp 25 kA, Uc 
350 V a.c., Výměnné moduly, se signalizací, jiskřiště, varistor

kus 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

65 35814028T Signálka s integrovanou LED, zelená, 230V AC kus 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
66 PC358140230 Signálka s integrovanou LED, žlutá, 230V AC kus 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
67 35814029T Signálka s integrovanou LED, bílá, 230V AC kus   1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
68 35813320.AR ovladač provedení tlačítkový"Nouzové zastavení" s hřib.knoflíkem pr.40(rudá); kovové 

provedení; typ tlačítka s mžikovou funkcí "stiskni-táhni"; typ kontaktu 1 x Z, 1 x V; šroubové 
připojovací svorky

kus 1,00000 0,00013 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

69 35822001013R jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 
V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 5,00000 0,00018 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

70 35822002331R jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. C; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 
V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 2,00000 0,00050 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

71 35822002316R jistič modulární jmen.proud 32,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 
V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 1,00000 0,00050 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

72 35838439T Proudový chránič OFI-25-4-030AC-G, In 25 A, Ue 230/400 V a.c., Idn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, 
typ AC-G

kus 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

73 35838271T Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-6B-1N-030AC, In 6 A, Ue 230 V a.c., 
charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ AC

kus 4,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

74 210190001R00 Montáž oceloplechové rozvodnice, do hmotnosti 20 kg kus 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

montáž rozvaděčů nn a vn včetně usazení, sestavení dílců, vyvážení, upevnění, zapojení a 
montáž demontovaných částí a přístrojů,  kontroly a dotažení spojů, opravy nátěrů, avšak bez 

75 PC210122356 Mtž svodič blesk nn 1st 1pól -35kA kus 3,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
76 210120421R00 Montáž jističe jednopólového kus 10,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

modulárního, do rozvodné skříně
77 210120441R00 Montáž jističe třípólového kus 4,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

modulárního, do rozvodné skříně
78 210120823R00 Chránič proudový čtyřpólový do 40 A kus 2,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

79 210120803R00 Chránič proudový dvoupólový do 40 A kus 4,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

Díl: E.07.2 ROZVÁDĚČ RMS01 0,00000 0,00000
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80 PC3583544685 rozvodnice plastová+pilíř vč.příslušenství (svorky,vývodky, krytí, vnitřní propojení, apod.), krytí 

IP55, jednokřídlé dveře, V x Š x H 1500 x 800 x 250
kus 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

81 358938361T Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí SJBC-25E-3-MZS, typ 1 + 2, Iimp 25 kA, Uc 
350 V a.c., Výměnné moduly, se signalizací, jiskřiště, varistor

kus 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

82 35814028T Signálka s integrovanou LED, zelená, 230V AC kus 14,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
83 PC358140230 Signálka s integrovanou LED, žlutá, 230V AC kus 13,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
84 35814029T Signálka s integrovanou LED, bílá, 230V AC kus   1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
85 35835681T Kolébkový přepínač MSK-001-102, Ith 16 A, Ue 250 V a.c., 12 V d.c., 1x přepínací kontakt, s 

mezipolohou

kus 13,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

86 35813320.AR ovladač provedení tlačítkový"Nouzové zastavení" s hřib.knoflíkem pr.40(rudá); kovové 
provedení; typ tlačítka s mžikovou funkcí "stiskni-táhni"; typ kontaktu 1 x Z, 1 x V; šroubové 
připojovací svorky

kus 1,00000 0,00013 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

87 358247726R odpínač pojistek počet pólů 3; vel.poj.vložky 22x58mm, bez signalizace; max.proud poj.vložky 
100 A; teplota okolí -5 až + 35°C °C; IP 20

kus 2,00000 0,00048 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

88 358247711R odpínač pojistek počet pólů 1; vel.poj.vložky 14x51mm, bez signalizace; max.proud poj.vložky 
50 A; teplota okolí -5 až + 35°C °C; IP 20

kus 1,00000 0,00009 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

89 35824711R pojistka válcová vel. 14x51 mm; charakt. gG; jmen.proud 4 A kus 3,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

90 35824725R pojistka válcová vel. 22x58 mm; charakt. gG; jmen.proud 25 A kus 6,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

91 35834346T Páčkový spínač APN-63-3, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šířka 3 moduly kus 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

92 35836881T Digitální spínací hodiny MAR-16-001-A230, In 16 A, Uc 230 V a.c., 1x přepínací kontakt, týdenní 
program, 1 kanál

kus 8,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

93 35822001011R jistič modulární jmen.proud 4,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 
V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 4,00000 0,00018 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

94 35822001012R jistič modulární jmen.proud 6,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 
V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 15,00000 0,00018 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

95 35822002110R jistič modulární jmen.proud 6,00 A; charakt. B; počet pólů 2; jmenovitá zkratová schopnost/230 
V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 2,00000 0,00034 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

96 35822001013R jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 
V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 7,00000 0,00018 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

97 35822002331R jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. C; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 
V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20

kus 3,00000 0,00050 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

98 PC21053344226 softstartér 7,5 kW dodávka a montáž kus 3,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
99 35838440T Proudový chránič OFI-40-4-030AC-G, In 40 A, Ue 230/400 V a.c., Idn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, 

typ AC-G

kus 3,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

100 35836807T Proudový chránič OFI-25-4-100AC, In 25 A, Ue 230/400 V a.c., Idn 100 mA, 4-pól, Inc 10 kA, 
typ AC

kus 5,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
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101 35835309T Pomocný spínač PS-OF-1100, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, pro OF.-16-.., OF.-25-

.., OF.-40-.., OF.-63-.., OF.-80-..

kus 10,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

102 35838333T Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-10C-1N-030AC-G, In 10 A, Ue 230 V a.c., 
charakteristika C, Idn 30 mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ AC-G

kus 2,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

103 35838334T Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-16C-1N-030AC-G, In 16 A, Ue 230 V a.c., 
charakteristika C, Idn 30 mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ AC-G

kus 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

104 35837905T Spouštěč motoru SM123-1,6, 0,55 kW / 400 V / 50 Hz, In 1,6 A, rozsah nastavení 1,1 - 1,6 A, 
velikost 12

kus 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

105 35837906T Spouštěč motoru SM123-2,5, 0,75 kW / 400 V / 50 Hz, In 2,5 A, rozsah nastavení 1,8 - 2,5 A, 
velikost 12

kus 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

106 358937911T Spouštěč motoru SM253-10, 4 kW / 400 V / 50 Hz, In 10 A, rozsah nastavení 7 - 10 A, velikost 
25

kus 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

107 35837912T Spouštěč motoru SM253-12,5, 5,5 kW / 400 V / 50 Hz, In 12,5 A, rozsah nastavení 9 - 12,5 A, 
velikost 25

kus 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

108 35837908T Spouštěč motoru SM123-6,3, 2,2 kW / 400 V / 50 Hz, In 6,3 A, rozsah nastavení 4,5 - 6,3 A, 
velikost 12

kus 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

109 35837927T Spínač PS-SM-B11, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, pro SM12, SM25, SM50, SM100, 
boční montáž

kus 5,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

110 35837861T Stykač ST123-7-A230-10, 3 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 7 A / AC-3, Uc 230 V a.c., 1x zapínací 
kontakt, velikost 12

kus 5,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

111 35837866T Stykač ST253-17-A024, 7,5 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 17 A / AC-3, Uc 24 V a.c., velikost 25 kus 3,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

112 35837888T Spínač PS-ST12X-C11, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, pro ST12, čelní montáž kus 10,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
113 PC358257123 PT-relé 230VAC 6A 4-pólové kus 4,00000 0,00012 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
114 35835681T Kolébkový přepínač MSK-001-102, Ith 16 A, Ue 250 V a.c., 12 V d.c., 1x přepínací kontakt, s 

mezipolohou

kus 14,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

115 PC358939110354 relé 4PK/6A/24V, ovládací napětí 24/200 ÷ 240 V a.c., 24 V d.c. kus 6,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
116 PC37421101205 Transformátor 230/24V, 100VA kus 1,00000 0,00055 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
117 PC37421101206 Transformátor 230/12V, 100VA kus 1,00000 0,00055 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
118 PC360190088 Montáž  rozvaděče kus 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
119 PC358455225 GSM Hlásič pro zasílání SMS,  vč. napáj.zdroje 12 V DC, 4x vstup,  bez SIM karty, ( SIM 

dodávkou provozovatele)
sada  1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

120 PC210122356 Mtž svodič blesk nn 1st 1pól -35kA kus 3,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
121 210120421R00 Montáž jističe jednopólového kus 35,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

modulárního, do rozvodné skříně
122 210120441R00 Montáž jističe třípólového kus 22,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

modulárního, do rozvodné skříně
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost
123 210120823R00 Chránič proudový čtyřpólový do 40 A kus 8,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

124 210120803R00 Chránič proudový dvoupólový do 40 A kus 7,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

125 210130003R00 Stykač vzduchový vestavný SU 130 40 A 3póly kus 8,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

126 210290761R00 Montáž spouštěče do 15 kW kus 3,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

127 35836609T Instalační stykač RSI-20-10-A230, Ith 20 A, Uc 230 V a.c., 1x zapínací kontakt kus 4,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
128 PC210436 Snímač hladiny, dodávka amontáž ks 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Celkem
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/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 TĚLESO BAZÉNU 3 0,00000 0,00000
1 1.01. TĚLESO BAZÉNOVÉ VANY s přelivnými žlábky ze tří stran, komb. se skimmerovou stěnou z 

jedné krátké, strany bazénu
kpl 1,00000 8 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

TĚLESO BAZÉNOVÉ VANY s přelivnými žlábky ze tří stran, komb. se skimmerovou stěnou z 
jedné krátké strany bazénuJedná se o kompletně smontovanou a vodotěsně svařenou konstrukci obvodových stěn 
bazénové vany včetně příslušenství specifikovaného v projektové části, které není zahrnuto v 
samostatných rozpočtových položkách (přelivná hrana, obvodové přelivné žlábky, rohové díly, 
výztuže, šikmé vzpěry, kotevní desky, kotevní mat. a pod.). Provedení je vyhotoveno dle 
dispozic uvedených v technických podkladech, provedení svarů dle ČSN EN ISO 3834-2, svary 
mořeny bez mechanického opracování (vyjma svarů hlavy bazénu – 5 cm pod hladinu vody). 
Konstrukční systém nerezových bazénů se skládá z vyztužených ocelových konstrukcí 
Technické provedení bazénové stěny, tvar přelivné hrany a přelivného žlábku a stejně tak min. 
požadavek na dodržení vertikálních dělících rovin obvodových stěn bazénů navazujících na 
horizontální dělící roviny dna je blíže specifikován v PD a je požadováno doložení provedení 
Tímto způsobem je vytvořena nerezová samonosná vodotěsná vana.

2 1.02. DNO BAZÉNU S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU S KRUHOVÝMI NOPY m2 420,00000 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
DNO BAZÉNU S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU S KRUHOVÝMI NOPY
Dno bazénu je tvořeno jednostranně raženým plechem, prolis o průměru 9,5mm(+0,5mm), 
výška prolisu 1,0-1,5 mm, osová rozteč prolisů 20mm, které musí odpovídat normě ČSN EN 
13451-1 zatřídění 24°.  Přesazení dnových plechů přes sebe je  min. 10mm. Dno je vodotěsně 

3 1.03. ZTRACENÉ BEDNĚNÍ NEREZOVÉ m 15,00000 5 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ NEREZOVÉ
Jedná se o nerezový ohýbaný profil vodotěsně navařený na zadní lem bazénu. Slouží jako 
ztracené bednění pro další stavební úpravy a zároveň jako plocha pro napojení vodorovné 

Díl: 2 VNITŘNÍ VESTAVBY DO BAZÉNU 2 0,00000 0,00000
4 2.01. Schodiště do bazénu (kruhové nopy) - přímé, 5 stupňů, šíře 1,5m ks 1,00000 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Schodiště do bazénu (kruhové nopy) - přímé, 5 stupňů, šíře 1,5m
Vstupní schodiště do bazénu je směrem k vodě ze všech stran uzavřená vodotěsně svařená 
konstrukce včetně podélných nosníků a styčníkových plechů vyhotovených dle konstrukčních a 
statických požadavků PD. Výška stupnic musí být shodná v celé délce schodiště, velikost a tvar 
stupnic musí být provedeny dle PD. Stupně jsou vytvořeny jako bezpečné nášlapné plochy, 
které se nesmí prohýbat ani jinak deformovat a nášlapné plochy musí být opatřeny 
U veřejných bazénů je požadavek na zabarvení okraje stupnic. Jedná se o termotlakově 
nanášené vinylové pásy, které barevně odliší jednotlivé části bazénové konstrukce. Toto řešení 
Připouští se provést barevný efekt procesem, založeným na bezproudovém anodickém 
vylučování vrstvy oxidů kovů, za vzniku interferenční vrstvy oxidů kovů a to v takové tloušťce 

5 2.02. Zapuštěný žebřík výklenkový ks 3,00000 3 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
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Zapuštěný žebřík výklenkový
Provedení dle výrobce, materiál nosné konstrukce dle PD, materiál stupnic nerez, výška stupnic 
300 mm, šířka stupnic 600 mm. Konstrukce provedena tak, že jednotlivé stupně jsou vsazeny a 
vodotěsně zavařeny do vyztužené bazénové stěny. Nášlapné plošky stupnic jsou opatřeny 

6 2.03. Madla k zapuštěnému žebříku výkl. - úprava BRUS pár 3,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
Madla k zapuštěnému žebříku výkl. - úprava BRUS
Jedná se o broušenou trubku TR KR 40x2mm, která je tvarově upravena tak, aby vytvářela 
oporu osoby vstupující nebo vystupující z bazénu. Tvar a provedení ergonomicky upraveno v 

7 2.04. Zábradlí k vodě - povrch.úpr. BRUS (ke schodům) - přímé ks 2,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
Zábradlí k vodě - povrch.úpr. BRUS (ke schodům) - přímé
Zábradlí k vodě je koncipováno jako bezpečnostní prvek v bazénové sestavě. Zábradlí je 
tvořeno trubkami TRKR 40x2mm a musí odpovídat PD a ČSN EN 13451, důraz je kladen na 
kvalitu a pečlivost svařovacích prací. Svar musí být bez otřepů a viditelných výstupků. Sklon 

8 2.05. Dělící stěna rovná m 19,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
Dělící stěna rovná
Výškové usazení a délka dělící stěny je dle PD. Horní lem a čelní hrany dělící stěny jsou tvořeny 
broušenou trubkou. Tento prvek je pevně připevněn k základové konstrukci a navařen na 

9 2.06. Zábradlí s plexisklem s motivem m 14,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
Zábradlí s plexisklem s motivem
Jedná se o zábradlí z nerezových trubek TR KR 40x2mm, tvarově a rozměrově navrženo s 
ohledem na legislativní předpisy a požadavky projektu. Výplň prostoru mezi trubkami provedena 
z plexiskla, požadavek na snadnou montáž a demontáž. Provedení dle PD a v souladu s ČSN 

10 2.07. Dno pro ostrovy ks 2,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
Dno pro ostrovy

Jedná se o jednostranně ražený plech tl.2,5mm který kopíruje vnější tvar ostrova. Vodotěsně 
navařeno na vnitřní lem bazénové stěny.Díl: 3 BAZÉNOVÁ HYDRAULIKA 0,00000 0,00000

11 3.01. Kanál dnového rozvodu s krytem, opatřeným protiskluzovým dezénem m 50,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
Kanál dnového rozvodu s krytem, opatřeným protiskluzovým dezénem
Pro přívod čerstvé vody do bazénu, jsou ve dně bazénu zabudovány kanály s odnímatelnými 
poklopy (zajišťující jednoduchou údržbu a čištění) s prolisovanými vstřikovacími tryskami, 
provedení komplet z nerezové oceli. Těsnění mezi dnovým kanálem a krytem je z elastického 
pryžového materiálu. Tento profil se na lem krytu přisvorkuje a konce těsnícího profilu se přilepí. 
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Povrchy krytů dnových kanálů musí mít stejný design a povrch jako okolní dno v bazénu. Kryty 
musí být vyrobeny v takové délce, aby s nimi byla snadná manipulace a musí mít tuhou a 
stabilní konstrukci. Tvar kanálů a krytů kanálů, samotné provedení a průřez kanálů včetně 
napojení na cirkulační systém bazénové vody musí odpovídat platné PD. Množství proudící 
vody (tlak) vody nesmí překročit 0,03 MPa. Z bezpečnostního hlediska musí být veškeré 
pohledové plochy kanálu i krytu zaobleny bez ostrých hran a nerovností. Musí být dodrženy 
bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 zejména část 1/3  (např. doklad o 

12 3.02. Čisticí část dnového kanálu s bezšroubovým uzávěrem krytu ks 4,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
Čisticí část dnového kanálu s bezšroubovým uzávěrem krytu
Jedná se o závěrnou část dnového krytu kanálu.  Kryt čisticího otvoru s tryskami je upevněn k 
otvoru dnového kanálu pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů 
rychlé a snadné otevírání a zavírání, jehož podstata spočívá v tom, že na spodní straně víka 
uzavíraného otvoru je kyvně uloženo vahadlo, jehož funkční část se v uzavřené poloze víka 
opírá o protiprvek, který je ukotven v uzavíraném otvoru. Vahadlo je otočně uloženo na čepu, 
Rameno vahadla a ozub vahadla jsou vyváženy vzhledem k čepu tak, že uzávěr je udržován 
gravitací v uzavřené poloze. Uzávěr krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ tlačným klíčem a 
to i v případě nevypuštěného bazénu. Požadavek na doložení technického listu bezšroubového 

13 3.03. Tryska vtoková ze dna s bezšroubovým uzávěrem krytu - kruhová ks 5,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
Tryska vtoková ze dna s bezšroubovým uzávěrem krytu - kruhová
Pro přívod čisté vody do bazénu, jsou ve dně bazénu zabudovány dnové vtokové trysky 
fungující na principu dnových kanálů. Kryt dnové trysky je odnímatelný, těsnost zaručena 
přisvorkovaným těsnícím profilem z elastického materiálu. Horní strana trysky musí být ve 
stejné úrovni se dnem bazénu. Tlak na trysce nesmí přesáhnout hodnotu 0,03 MPa. Z 
bezpečnostního hlediska musí být veškeré pohledové plochy dnové trysky i krytu zaobleny bez 
ostrých hran a nerovností. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 
13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Způsob napojení dnových trysek na 
cirkulační systém bazénové vody dle PD. Kryt s tryskami je upevněn k otvoru vtokové trysky 
pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a 

14 3.04. Odtok ze žlábku ks 6,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
Odtok ze žlábku
Slouží k plynulému odvodu bazénové vody z přelivného žlábku, jeho umístění a dimenze musí 
odpovídat hydraulickým poměrům v bazénu. Prohloubení v místě odtoku včetně odvodního 
potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou musí odpovídat 

15 3.05. Lapač hrubých nečistot ks 6,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
Lapač hrubých nečistot
Slouží ke snížení propadu hrubých nečistot do odtoku ze žlábku. Je tvořený perforovaným 
nerezovým plechem tvarově uzpůsobeným odtoku ze žlábku.

16 3.06. Sací kanál atrakcí L=1,25m s bezšroubovým uzávěrem krytu ks 3,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
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Sací kanál atrakcí L=1,25m s bezšroubovým uzávěrem krytu
Zajišťuje bezpečné sání vody z bazénu pro nainstalované vodní atrakce. Velikost a tvar dle PD, 
skládá se z uzavřené krabicové konstrukce, pevně ukotvené k betonovému základu a navařené 
na bazénové dno. Kanál je opatřen demontovatelným bezpečnostním děrovaným krytem 
umístěným v úrovni dna bazénu s těsněním z elastického pryžového materiálu. Odvodní potrubí 
Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. 
doklad o kontrole zachycování vlasů). Kryt sacího kanálu je upevněn k otvoru sacího kanálu 
pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a 
zavírání, jehož podstata spočívá v tom, že na spodní straně víka uzavíraného otvoru je kyvně 
uloženo vahadlo, jehož funkční část se v uzavřené poloze víka opírá o protiprvek, který je 
ukotven v uzavíraném otvoru. Vahadlo je otočně uloženo na čepu, který je ukotven držáky na 
spodní části víka. Osa čepu, na kterém je uloženo vahadlo může být buď rovnoběžná s 

17 3.07. Odtok ze dna bazénu s bezšroubovým uzávěrem krytu ks 2,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
Odtok ze dna bazénu s bezšroubovým uzávěrem krytu
Slouží k vypouštění vody z bazénu a zároveň k přisávání bazénové vody ze dna bazénu do 
cirkulačního okruhu úpravy vody. Velikost a tvar dle PD, skládá se z uzavřené krabicové 
konstrukce, pevně ukotvené k betonovému základu a navařené na bazénové dno. Odtok je 
opatřen demontovatelným bezpečnostním děrovaným krytem s těsněním z elastického 
pryžového materiálu. Umístění krytu v úrovni dna bazénu. Odvodní potrubí do vzdálenosti 0,50 
m od hrany bazénu, ukončené lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. 
Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. 
doklad o kontrole zachycování vlasů). Děrovaný kryt je upevněn k otvoru odtoku pomocí 

18 3.08. Tryska měření chlóru ve stěně bazénu s bezšroubovým uzávěrem krytu - kruhová ks 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
Tryska měření chlóru ve stěně bazénu s bezšroubovým uzávěrem krytu - kruhová
Slouží pro měření obsahu Cl v bazénové vodě, sestávající z klenutého děrovaného víka z 
nerezové oceli s přivařeným vestavným hrncem a potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany 
bazénu, ukončeného lemem a přírubou, musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. Musí být 
dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o 

19 3.09. Potrubní rozvody kpl 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
Potrubní rozvody
Potrubní rozvody v rozsahu a dimenzi dle PD. Provedení dle normy ČSN EN 1090-1.

Díl: 4 VYBAVENÍ BAZÉNU 0,00000 0,00000
20 4.01. Roštnice PP přímá - 330mm - bílá m 74,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Roštnice PP přímá - 330mm - bílá
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Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábku stanoveného v PD. Konstrukce a 
materiál roštnice musí přenést mechanické zatížení od koupajících se osob, musí být odolné 
proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Krycí rošty musí mít na své horní straně 
protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451-1 zatřídění 24° a musí být umístěny příčně k 
přelivnému žlábku. Šířka roštnicových prutů max.10mm,  mezera mezi prvky dle ČSN EN 13451 
<8 mm. Pro čištění roštů a žlábků musí být rošt odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů 
musí být cca 1,00 m a musí splňovat dvoubodové spojení v podélné ose, aby nedocházelo k 
bočním posunům jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích. Materiál 

21 4.02. Roštnice PP rohová - 330mm - bílá ks 2,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
Roštnice PP rohová - 330mm - bílá
Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábku stanoveného v PD. Konstrukce a 
materiál roštnice musí přenést mechanické zatížení od koupajících se osob, musí být odolné 
proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Materiál polypropylén, barva bílá. Krycí 
rošty musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451 zatřídění 24° a 
musí být umístěny příčně k přelivnému žlábku. Šířka roštnicových prutů max.10mm, mezera 
mezi prvky dle ČSN EN 13451 <8 mm. Pro čištění roštů a žlábků musí být rošt odnímatelný, 
délka jednotlivých roštových dílů dle PD a musí splňovat dvoubodové spojení v podélné ose, 
aby nedocházelo k bočním posunům jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na 
okrajích. Jednotlivé prvky roštnice jsou podélně k sobě stažené dvěma závitovými tyčemi do 

22 4.03. Bezpečnostní zn. - informační piktogram ks 10,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
Bezpečnostní zn. - informační piktogram
Bezpečnostní značka s piktogramem např. "pro neplavce, hl. vody". Umístění v jedné úrovni s 
horní stranou roštnice, bez výstupků a ostrých hran.
Deska s označením modrá, rám a symbolika bílá.

23 4.04. Barevné značení (oblast dopadu do vody ze skluzavky) m 18,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
Barevné značení (oblast dopadu do vody ze skluzavky)
Středová čára v každé dráze vyznačená kontrastním značením na dně.
Jedná se o termotlakově nanášené vinylové pásy, které barevně odliší jednotlivé části 
bazénové konstrukce. Toto řešení umožňuje dodatečné opravy a úpravy barevných ploch.

Připouští se provést barevný efekt procesem, založeným na bezproudovém anodickém 
vylučování vrstvy oxidů kovů, za vzniku interferenční vrstvy oxidů kovů a to v takové tloušťce 

24 4.05. Držák dělících lan ks 2,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
Držák dělících lan
Držák dělících lan, sestávající z konstrukčního elementu navařeného na stěnu bazénu, který je 
pevně navařen do dělící stěny dle PD. Konstrukční element je umístěn v úrovni vodní hladiny 

25 4.06. Dělící lano z nerezové oceli, opláštěné plastovým potahem, s oranžovými plováky m 6,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
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/ MJ

Hmotnost 
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Dem. 

hmotnost / 

MJ
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celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost
Dělící lano z nerezové oceli, opláštěné plastovým potahem, s oranžovými plováky
Slouží k oddělení jednotlivých částí bazénové plochy z bezpečnostních nebo jiných důvodů. 
Tvořeno ocelovým lanem z nerezové oceli opláštěným plastovým potahem, s navléknutými 
Důraz kladen na bezpečnost a odolnost proti poškození.

26 4.07. Dělící lano - kotvící sada 2ks (oranžové plováky) pár 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
Dělící lano - kotvící sada 2ks (oranžové plováky)
Kotevní prvky umožňující plynulé napnutí dělících lan, provedení dle PD, včetně segmentů pro 
zabezpečení bezpečnosti /převlečné návleky/.

27 4.08. Servisní kufřík pro veřejné bazény ks 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
Servisní kufřík pro veřejné bazény
Plastový kufřík s uzavíratelným poklopem. Obsahuje základní materiály a nástroje pro údržbu a 
servis nerezových bazénů, nerezový klíč s medvědem pro demontáž roštů, nerezový imbusový 
klíč, soupravu základních šroubů s imbusovou zapuštěnou hlavou, Molykot pastu 50g, 
univerzální klíč, sadu utěrek DEOX-FIT 125 ks 15x20cm, příbalové bezpečnostní listy 
chemikálií, soupravu gumových rukavic, příručku pro provozovatele zařízení z ušlechtilých 

28 4.09. Nářadí pro montáž a demontáž víka dnového kanálu (veřejné bazény) ks 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
Nářadí pro montáž a demontáž víka dnového kanálu (veřejné bazény)
Zařízení dodávané stělesem bazénu pro snadnou montáž a demontáž dnových kanálů. Návod 
na použití dodáván snávodem na obsluhu a údržbu bazénu.

29 4.10. Bazénový hydraulický zvedák pro tělesně postižené ks 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
Bazénový hydraulický zvedák pro tělesně postižené
Vyznačuje se jednoduchou obsluhou, vysokou adaptabilností a lehkým upevněním k okraji 
bazénu. Je usazen v nerezové patici, která je pevně fixována do podlahy u bazénu. Dá se 
Nevyžaduje instalaci pod vodou, přívod elektrického proudu ani motor, pouze tlak ze 
standardního vodovodního rozvodu. Zvedací zařízení se obsluhuje pomocí ovládací páky. 
Speciální bezpečnostní pojistka uzamyká sedačku do doby, dokud se uživatel pohodlně 
neusadí. Pohyb sedačky je zajištěn tlakem vody, který uvolní bezpečnostní zámek v horní 
Zařízení ocení jak vozíčkáři při všech vodních sportech a aktivitách, tak i rehabilitační 
pracovníci při své každodenní činnosti. Záruka poskytnuta v délce 24 měsíců.

Díl: 5 ATRAKCE 0,00000 0,00000
30 5.01. Vodní chrlič 400x15 DN100 ks 2,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Vodní chrlič 400x15 DN100
Těleso chrliče se skládá z broušené nerezové trubky a plochého nerezového vyústění (hubice), 
opatřeného z důvodů bezpečnosti kruhovým profilem (lemem), vše dle PD a ČSN EN 13451. 
Plnící potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a 
přírubou nebo nátrubkem dle PD.
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Umístění a výška vody pod hubicí musí odpovídat platným bezpečnostním požadavkům. 
Provedení vodního chrliče, výška konstrukce a šířka vyústění (hubice) dle PD a ČSN EN 13451, 

31 5.02. Vodní chrlič - spodní díl DN100 ks 2,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
Vodní chrlič - spodní díl DN100
Jedná se o spodní kotvící díl, který je pevně navařen na bazénové těleso a slouží k 
přírubovému upevnění vodního chrliče k přívodnímu potrubnímu systému.

32 5.03. Vodní ježek ks 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
Vodní ježek
Atrakce vodní ježek je tvořen kruhovou konstrukcí, na konci uzavřenou děrovanou polokoulí 
vytvářející efekt soustředěných vodních pramínků. Tato atrakce je pevně připevněna k 
základové konstrukci a navařena na bazénové dno. Plnící potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m 
za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD. 

33 5.04. Vodní zvon ks 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
Vodní zvon
Je tvořen nerezovou broušenou trubkou, která je v horní části opatřena speciální kruhovou 
tlumící deskou. Tato deska vytváří rozstřik vody tak, že vzniká soustředná vodní clona kolem 
Plnící potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a 
přírubou nebo nátrubkem dle PD.Umístění a výška vody pod hubicí musí odpovídat platným bezpečnostním požadavkům. 
Provedení konstrukce dle PD a ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. Požadavek na přívod 

34 5.05. Dětská atrakce - stříkací zvířátko ve tvaru nosorožce ks 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
Dětská atrakce - stříkací zvířátko ve tvaru nosorožce
Stříkací zvířátko ve tvaru nosorožce je vyrobeno z plastu, mat. GfK, který je zesílen skelnými 
vlákny (sklolaminát), Barva bílá nebo červeno-oranžová nebo dle RAL, provedení se stříkací 
Rozměry:
výška  0,50 m,
šířka    0,50m,
délka   1,00 m,
Dodávka včetně přívodního potrubí, časového ventilu a kotvících prvků.
Umístění dle PD. Konstrukce atrakce certifikovaná TÜV na bezpečnost a zdravotní 
nezávadnost. Projektant požaduje doložit TL výrobku.35 5.06. Dětská skluzavka žlabová ve tvaru velryby s přívodem vody ks 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
Dětská skluzavka žlabová ve tvaru velryby s přívodem vody
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Dětská skluzavka ve tvaru velryby, kluzná plocha a boky skluzavky z nerezového broušeného 
plechu. Přístup na startovací plošinu stupnicemi z polymerbetonu. Kluzná plocha má kontinuální 
skrápění – napojení G 1“-přítok vody 3m3/hod (přívod vody dodávka technologie). Bočnice 
žlabu opatřeny bezpečnostní trubkou. Barevné ztvárnění – barva certifikována, splňující 
vyhlášku MZČR č.409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do styku s 
Rozměry skluzavky:
délka: 2297 mm
šířka:  625 mm
výška: 1050 mm
délka skluzu: 900 mm

36 5.07. Fontánka ze žlábku ks 3,00000 6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
Fontánka ze žlábku
Jako vodní atrakce do dětských brouzdališť (případně zvlhčení povrchu nerezového dětského 
skluzu), jako vodní prvek privátních bazénů , sestávající z nerezového paždíku ve žlábku s 
otvorem pro plastovou trysku fontánky. Tryska je z plastového materiálu (silon- bílé barvy) s 
kalibrovaným otvorem provedeném v šikmém směru (tryskání pod úhlem do bazénu). Obvykle 
se dávají min 3 trysky a více. Tryska fontány přes rozvodné potrubní větvě napojena 
Max. výtlak vody do vodního prvku 1m3/hod/1 tryska.

37 5.08. Houpací záliv nerezový, průměr 2m ks 1,00000 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
Houpací záliv nerezový, průměr 2m
Je tvořen vyvýšenou dělící stěnou, která vyčnívá cca 500 mm nad vodní hladinu, šířka stěny dle 
PD, dno uvnitř houpacího bazénu je provedeno v protiskluzové úpravě a je zajištěna 
požadovaná cirkulace vody. Horní lem houpacího bazénu a čelní hrany jsou tvořeny skruženou 
broušenou trubkou. Tato atrakce je pevně připevněna k základové konstrukci a navařena na 

38 5.09. Podvodní trubková lavice přímá - 6m - se vzduchovou masáží ks 1,00000 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
Podvodní trubková lavice přímá - 6m - se vzduchovou masáží
Sedací část je tvořena broušenými, ze spodní strany vrtanými 7-mi trubkami TRKR 38x1,5mm, 
uloženými v rovině. Vzduchovací otvory jsou provedeny vrtáním u každé druhé trubky, mezera 
mezi jednotlivými trubkami činí 28 mm. Vzduch je do trubek přiváděn pevně přivařenými 
přívody, vyvedenými minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončenými lemovým kroužkem a 
přírubou nebo nátrubkem dle PD. Minimální přívod vzduchu dle PD. Podpěrná část má na obou 
krajích lavice zesílenou konstrukci, tvořenou uzavřeným nerezovým obdélníkovým profilem, ze 
spodní strany zesílen podpěrou, opatřenou kruhovým bezpečnostním prvkem o průměru 8 mm. 

Celkem 0
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Díl: 1 Brodítka a sprchy 0,00000 0,00000
1 1. Brodítko klasické 2x2m, bez zábradlí ks 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Brodítko klasické 2x2m, bez zábradlí
Je koncipováno jako uzavřená korýtková konstrukce v samonosném provedení. Nášlapné 
plochy musí být opatřeny protiskluzovým dezénem v hráškovém provedení, prolis o průměru 
9,5mm(+0,5mm), osová rozteč prolisů 20mm (±1mm), s šetrným zdrsněním povrchu – 
tryskáním Al2O3, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 36° požadované z 
Provedení dle ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1.

2 2. Brodítko bezbariérové 2x2m, vč. zábradlí ks 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
Brodítko bezbariérové 2x2m, vč. zábradlí
Je koncipováno jako uzavřená korýtková konstrukce v samonosném provedení se dvěma 
přelivnými žlábky, boky vyvýšené a opatřené bezpečnostním zábradlím v souladu s vyhláškou 
č. 238/2011 Sb. a vyhláškou č. 398/2009 Sb. , dno brodítka s protiskluzovou úpravou. Nášlapné 
plochy musí být opatřeny protiskluzovým dezénem v hráškovém provedení, prolis o průměru 
9,5mm (+0,5mm), s vhodnou výškou prolisu , osová rozteč prolisů 20mm (±1mm), s šetrným 
Rozměry brodítka, tvar a vyvedení potrubního systému dle PD.
Provedení dle ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1.

3 3. Standardní sprcha s oplachovacím ventilem ks 2,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
Standardní sprcha s oplachovacím ventilem
Je tvořena centrální trubkovou konstrukcí s kropítkem v horní části nasměrované pod úhlem 
směrem dolů. Ovládání pomocí časového ventilu v tělese sprchy, těleso sprchy může být 
opatřeno kohoutem ze zadní strany sloupu sloužící k oplachu brodítka. Konstrukce sprchy je 

Celkem
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hmotnost 
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Díl: 1 Zemní práce 0,02000 57,44000
1 113106121R00 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo 

kameninových dlaždic nebo tvarovek
m2 244,60000 0,00000 0,00000 0,13800 33,75000 RTS 24/ II

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
chodníky : 20+11,5+213,1 244,60000

2 113201111R00 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 107,70000 0,00000 0,00000 0,22000 23,69000 RTS 24/ II

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na 
dopravní prostředekchodníky : 14+13,6+7,8+7,8+29,4+1,9+33,2 107,70000

3 121101102R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m m3 76,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné 
či trvalé skládky se složenímviz výkres situace přípravy území : 76 76,00000

4 122201101R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 m3 128,75000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
chodníky : (66+391+58)*0,25 128,75000

5 122201109R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny m3 128,75000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
6 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 6,58710 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
oplocení - bazénový ochoz : 0,3*0,3*0,73*63 4,13910

                areálové : 0,3*0,3*0,8*34 2,44800

7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 6,58710 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
viz pol.13960-1102 : 6,5871 6,58710

8 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 128,75000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
viz pol.12220-1101 : 128,75 128,75000

9 162201203R00 Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 6,58710 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,
10 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 

1 až 4
m3 128,75000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

viz pol.12220-1101 : 128,75 128,75000

11 167101201R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání 
neulehléno výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4

m3 6,58710 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

12 181101132R00 Úprava pozemku hornina třídy 3, přemístění na vzdálenost přes 20 do 40 m m3 629,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II
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s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání,
Včetně urovnání povrchu s tolerancí plus-mínus 10 cm.
travnatá plocha : 629 629,00000

13 182001112R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 629,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,
travnatá plocha : 629 629,00000

14 199000005R00 Poplatky za skládku zeminy 1- 4 t 223,29450 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

(128,75+6,58)*1,65 223,29450

15 181300012RAA Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 200 mm, dovoz 
ornice ze vzdálenosti 500 m

m2 380,00000 0,00003 0,01000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo 
rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.Včetně přesunu hmot.
ornice z deponie : 76/0,2 380,00000

16 181300012RAE Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 200 mm, dovoz 
ornice ze vzdálenosti 15 000 m

m2 249,00000 0,00003 0,01000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo 
rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.Včetně přesunu hmot.
dovoz nové ornice : 629-380 249,00000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 17,42000 0,00000
17 215901101RT5 Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a 

nesoudržných  sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou
m2 515,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných 
sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8chodníky : 66+391+58 515,00000

18 275313611R00 Beton základových patek prostý třídy C 16/20 m3 6,81765 2,52500 17,21000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

oplocení - bazénový ochoz : 0,3*0,3*0,73*63*1,035 4,28397

                areálové : 0,3*0,3*0,8*34*1,035 2,53368

19 275353102R00 Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových patkách o průřezu do 0,01 m2, hloubky 
přes 0,25 do 0,5 m

kus 97,00000 0,00218 0,21000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně.
oplocení - bazénový ochoz : 63 63,00000

                areálové : 34 34,00000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,45000 0,00000
20 338171111R00 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,00 m, se zalitím jakoukoliv 

cementovou maltou do vynechaných otvorů
kus 97,00000 0,00468 0,45000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

trubkových nebo profilovaných
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bazénový ochoz - sloupek : 43 43,00000

                             vzpěra : 20 20,00000

areálové - sloupek : 26 26,00000

                 vzpěra : 8 8,00000

Díl: 5 Komunikace 300,51000 0,00000
21 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm

m2 515,00000 0,37800 194,67000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

chodníky : 66+391+58 515,00000

22 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 515,00000 0,07390 38,06000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
chodníky : 66+391+58 515,00000

23 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm m 60,00000 0,00033 0,02000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

odhad : 60 60,00000

24 592451124R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice bez fazety; šedá; l = 200 mm; š = 
100 mm; tl. 60,0 mm

m2 525,30000 0,12900 67,76000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

515*1,02 525,30000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 0,02000 0,00000
25 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 m2 864,99000 0,00002 0,02000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

bazénové těleso : 
dno : 17*35*1,05 624,75000

stěny : (17+35)*2*2,2*1,05 240,24000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 45,83000 0,00000
26 916561111R00 Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou 

z betonu prostého
m 223,00000 0,10250 22,86000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm
chodníky : 31+125+67 223,00000

27 918101111R00 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 m3 6,69000 2,52500 16,89000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

z dlažebních kostek z betonu prostého
223*0,3*0,1 6,69000

28 59217335R obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 225,23000 0,02700 6,08000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

223*1,01 225,23000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00000 0,00000
29 952901411R00 Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - 

vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů 
jakékoliv výšky podlaží

m2 624,75000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II
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bazénové těleso : 17*35*1,05 624,75000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,01000 54,41000
30 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 1,87200 0,00000 0,00000 2,00000 3,74000 RTS 24/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,
patky - sloupky oplocení : 0,3*0,3*0,8*26 1,87200

31 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 3,72960 0,00147 0,01000 2,40000 8,95000 RTS 24/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně 
pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
bazénová stěna : 16,8*0,3*0,74 3,72960

32 965042241R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 18,96581 0,00000 0,00000 2,20000 41,72000 RTS 24/ II

brodítka : (6,5+3,6+8,3)*0,2 3,68000

7,98*0,1*0,2+11,5*0,15*0,2+8,1*0,15*0,15+0,96*0,34*0,15 0,73581

sprcha : 4*3*0,2 2,40000

ochoz bazénu : 65*0,15 9,75000

vodovodní šachtice : 0,8*3 2,40000

33 965049112RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  příplatek za bourání 
mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm

m3 18,96581 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00000 0,00000
34 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 364,24573 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

vodorovně do 200 m

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 0,00000 0,00000
35 R_3041640 Demontáž laviček ks 13,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

včetně odvozu v rámci města,dle pokynu objednatele : 13 13,00000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 0,50000 1,49000
36 767911120R00 Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce do 1,6 m m 126,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

bazénový ochoz : 126 126,00000

37 767911130RT1 Montáž oplocení z pletiva strojového vč. dodávky pletiva, napínacího drátu a napínáku, výšky 
1,75 m

m 62,90000 0,00148 0,09000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

areálové oplocení : 62,9 62,90000

38 767911822R00 Demontáž oplocení demontáž pletiva, výšky do 2,0 m m 62,60000 0,00000 0,00000 0,00248 0,16000 RTS 24/ II

areálové oplocení : 62,6 62,60000

39 767996805R00 Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 500 kg kg 1 332,00000 0,00005 0,07000 0,00100 1,33000 RTS 24/ II

zábradlí okolo bazénu : 111*12 1 332,00000

40 R_3041641 Demontáž sprchy ks 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
včetně odvozu v rámci města,dle pokynu objednatele : 1 1,00000
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41 R_3041642 Demontáž branky včetně oplocení ks 2,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

včetně odvozu v rámci města,dle pokynu objednatele : 2 2,00000

42 R_3041643 Demontáž kiosku 3000x2100x3100 mm ks 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
včetně odvozu v rámci města,dle pokynu objednatele : 1 1,00000

43 R_3041651 Demontáž sloupků oplocení, včetně odvozu do kovošrotu ks 26,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
44 R_3041671 Vstupní brána 1700x1810 mm  D+M, včetně patek ks 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

kompletní provedení v rozsahu dle technické : 
specifikace,viz detail "vstupní brána" : 1 1,00000

45 R_3041672 Vjezdová brána 3100x1750 mm  D+M ks 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
kompletní provedení v rozsahu dle technické : 
specifikace,viz detail "vjezdová brána" : 1 1,00000

46 R_3041685 Trubka 38x2,5 mm  D+M m 252,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
našroubovaná na sloupky, komaxit : 
oplocení - bazénový ochoz - vodorovné trubky : 126*2 252,00000

47 R_3041691 Demontáž bazénových žebříků, likvidace do kovošrotu ks 6,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
48 31327510R pletivo drátěné 4-hranné bez napínacího drátu; h = 1,00 m; velikost ok 55 mm; d drátu 2,50 

mm; povrch. úprava plast na pozink.drátu; barva zelená
m 132,30000 0,00080 0,11000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

bazénový ochoz : 126*1,05 132,30000

49 31478152R drát napínací pr. 2,40 mm; povrch. úprava PVC; balení 100m m 264,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

bazénový ochoz : 126*2*1,05 264,60000

50 31479012R stojek napínací poplastovaný, vel.2, používá se k vypnutí napínacího drátu u 4-hranných kus 20,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

bazénový ochoz : 20 20,00000

51 55342335R sloupek plotový ocel; tl. stěny 1,50 mm; řadový; pro plot pro drátěné pletivo; l = 1 500 mm; d 38 
mm; povrch prášková vypalovací barva

kus 43,00000 0,00200 0,09000 0,00000 0,00000 RTS 21/ II

bazénový ochoz : 43 43,00000

52 55342338R sloupek plotový ocel; tl. stěny 1,50 mm; řadový; pro plot pro drátěné pletivo; l = 2 100,0 mm; d 
38 mm; povrch prášková vypalovací barva

kus 26,00000 0,00290 0,08000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

53 55342345R vzpěra plotová; ocel; tl. stěny 1,50 mm; d 38 mm; l = 1 500 mm; povrch prášková vypalovací 
barva

kus 20,00000 0,00200 0,04000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

bazénový ochoz : 20 20,00000

54 55342346R vzpěra plotová; ocel; tl. stěny 1,50 mm; d 38 mm; l = 2 000 mm; povrch prášková vypalovací 
barva

kus 8,00000 0,00270 0,02000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

areálové oplocení : 8 8,00000

55 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

50 m vodorovně

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 0,00000 0,00000
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56 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 113,35587 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
57 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 453,42348 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

58 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 113,35587 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

59 979990107R00 Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 113,35587 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

Celkem
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Díl: M21 Elektromontáže 0,28000 0,00000
1 210100003R00 Ukončení vodičů, soubory pro kabely ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové 

koncovky,  , průřez do 16 mm2
kus 20,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

2 210120441R00 Montáž jističe třípólového kus 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

modulárního, do rozvodné skříně
3 210190051R00 Montáž rozvaděče skříňového, nebo panelového děleného, za 1 pole, do hmotnosti 200 kg kus 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

montáž rozvaděčů nn a vn včetně usazení, sestavení dílců, vyvážení, upevnění, zapojení a 
montáž demontovaných částí a přístrojů,  kontroly a dotažení spojů, opravy nátěrů, avšak bez 

4 210190041R00 Montáž plastové rozvodnice do výklenku pohledová plocha do 0,2 m2,  ,  kus 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

montáž rozvaděčů nn a vn včetně usazení, sestavení dílců, vyvážení, upevnění, zapojení a 
montáž demontovaných částí a přístrojů,  kontroly a dotažení spojů, opravy nátěrů, avšak bez 

5 210810014RT3 Kabely silové CYKY 750 V, 4 x 25 mm2, volně uloženého, včetně dodávky kabelu m 50,00000 0,00210 0,11000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

6 210810056RT1 Kabely silové CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu m 20,00000 0,00032 0,01000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

7 210810057RT3 Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 5 žil 4 až 16 mm, volně uložený včetně dodávky materiálu - 
kabel s Cu jádrem CYKY 5 x 10 mm2

m 110,00000 0,00080 0,09000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

8 210810061RT1 Kabely silové CYKY 750 V, 12 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu m 95,00000 0,00043 0,04000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

9 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize h 20,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

10 PC9054222552 úprava stávajícího rozváděče hod 5,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
11 357117161R skříň rozvodná kabelová rozvodná; přípojková (do 50mm2); typ výzbroje 2 x sada pojist.spodků 

vel.00; celoplastový z termosetu; konstrukce pro osazení do výklenku ve stěně; sad 2; 
pojistk.spodek nožový 00 (160A); způsob připojení konstrukční svorky a přístroje

kus 1 0,003 0 0 0 RTS 24/ II

12 35822407R jistič modulární do 63A; jmen.proud 63,00 A; charakt. B; počet pólů 3; tepl.okolí -30 do + 55 °C; 
IP 20

kus 1,00000 0,00044 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 16/ I

13 358253503R vložka pojistková nožová vel. 000; charakt. aM; jmen.proud 63 A; jmen.napětí 500 V a.c. kus 3,00000 0,00013 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

14 35834026T Jistič LPN-63B-3, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA kus 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

15 3587016T Pojistková vložka PN000 40A gG, Un 500 V a.c./250 V d.c., velikost 000, gG - charakteristika 
pro všeobecné použití, Cd/Pb free

kus 3,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

16 PC357116478 Rozvaděč elektroměrový betonový ER 212/KVP7P kus 1,00000 0,03300 0,03000 0,00000 0,00000 Vlastní
rozvaděč elektroměrový E(pro přímé měření); uspořádání - samostatný modul pro umístění 
měř.soupravy; uspořádání měř.soupravy 2-prostor pro osazení dvousazb.třífázového 

Díl: M46 Zemní práce při montážích 15,97000 0,00000
17 230191010R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 75x3,0mm m 150,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

18 460010024R00 Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru km 0,10000 0,03421 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

19 460200133R00 Výkop kabelové rýhy 35/50 cm  hor.3 m 80,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024

O: SO03 Vnitřní areálové rozvody

R: D3.01 Rozvody NN

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost
20 460420022RT2 Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm m 80,00000 0,19865 15,89000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

21 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 80,00000 0,00031 0,02000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

22 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm m 80,00000 0,00006 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

23 460510021RT1 Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm, včetně dodávky trub DN 70 m 5,00000 0,00048 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

24 460560133R00 Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3 m 95,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

25 460620006RT1 Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva m2 40,00000 0,00002 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

26 460620013R00 Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 m2 50,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

27 PC2433552223 zaměření trasy kabelového vedení hod 15,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
28 3457114703R trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; mat. 

není samozhášivý; vnější pr.= 75,0 mm; vnitřní pr.= 61,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 
cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A; barva standardně červená; IP 40, při použití 
těsnicího kroužku IP 67

m 150 0,00037 0,06 0 0 RTS 24/ II

Celkem
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024

O: SO03 Vnitřní areálové rozvody

R: D3.02 Kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 001 zemní práce 90,12000 0,00000
1 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 189,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně 
nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na 

2 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 256,00000 0,00084 0,22000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
3 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 256,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
4 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 94,80000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na 
dopravní prostředek,5 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 
až 4

m3 79,92000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

6 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 79,92000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

7 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 109,68000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
8 132202209 Příplatek za lepivost m3 189,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
9 162601102I10 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 79,92000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

10 175101101I10 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 59,93300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

11 PC Poplatek za uloženi sypaniny na skládku M3 79,92000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
12 001T00 Blok ručního pohonu s pákou ručního pohonu m3 59,93300 1,50000 89,90000 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: 045 podkladní a vedl. konstrukce 3,51000 0,00000
13 273321311R00 Beton základových desek železový třídy C 16/20 m3 0,38400 2,25643 0,87000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

bez dodávky a uložení výztuže
14 451575111R00 Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze štěrkopísku m3 0,38400 2,08750 0,80000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

15 451573110 Lože pískové tl 12cm š -120cm M3 15,12000 0,12200 1,84000 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: 087 potrubí z trub plastických 0,63000 0,00000
16 871171121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 40 mm m 3,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

v otevřeném výkopu,
17 871181121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 50 mm m 9,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

v otevřeném výkopu,
18 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm m 29,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024

O: SO03 Vnitřní areálové rozvody

R: D3.02 Kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

19 871353121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 200 mm m 8,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
20 871373121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 300 mm m 60,00000 0,00001 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
21 892381111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 250 nebo 300 nebo 350 mm m 109,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a 
dodání vody pro tlakovou zkoušku,22 871265221 Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN100 m 1,65000 0,00159 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

23 871275221 Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN125 m 30,80000 0,00206 0,06000 0,00000 0,00000 Vlastní
24 871355221 Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN200 m 8,80000 0,00482 0,04000 0,00000 0,00000 Vlastní
25 871365221 Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN250 m 66,00000 0,00724 0,48000 0,00000 0,00000 Vlastní
26 PC Potr. PE100 SDR11 50x4,6 M 3,00000 0,00400 0,01000 0,00000 0,00000 Vlastní
27 PC Potr. PE100 SDR11 63x5,8 M 9,00000 0,00400 0,04000 0,00000 0,00000 Vlastní
28 PC D+Mtž vodič CY 2.5 C.54 M 18,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
29 PC D+Mtž výstražná fólie M 12,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: 089 drobné objekty a zařízení 0,00000 0,00000
30 PC Dod a Mtž šachta plastová DN600 mm/1,6-1,8/DN250/teleskop 40t kus 4,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
31 PC Dod a Mtž čerpací šachta DN800 (Qmin.2,0l/s Hmin=5 m) kus 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: 930 hodinové zůčtovací sazby 0,00000 0,00000
32 PC Geodetické zaměření H 6,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: 998 Přesuny hmot 0,00000 0,00000
33 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 94,26241 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), 
drobných objektů

Celkem
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024

O: SO03 Vnitřní areálové rozvody

R: D3.03 Vodovod

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 001 zemní práce 42,20000 0,00000
1 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 120,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně 
nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na 

2 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 240,00000 0,00084 0,20000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
3 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 240,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
4 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 60,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na 
dopravní prostředek,5 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 
až 4

m3 37,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

6 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 37,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

7 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 82,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
8 132202209 Příplatek za lepivost m3 120,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
9 162601102I10 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 37,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

10 175101101I10 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 28,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

11 PC Poplatek za uloženi sypaniny na skládku M3 37,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
12 001T00 Blok ručního pohonu s pákou ručního pohonu m3 28,00000 1,50000 42,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: 045 podkladní a vedl. konstrukce 5,20000 0,00000
13 273321311R00 Beton základových desek železový třídy C 16/20 m3 0,92812 2,25643 2,09000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

bez dodávky a uložení výztuže
14 451575111R00 Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze štěrkopísku m3 0,92812 2,08750 1,94000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

15 451573110 Lože pískové tl 12cm š -120cm M3 9,60000 0,12200 1,17000 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: 087 potrubí z trub plastických 0,09000 0,00000
16 871151121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 25 mm m 62,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

v otevřeném výkopu,
17 871181121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 50 mm m 18,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

v otevřeném výkopu,
18 722290226R00 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50 m 80,00000 0,00019 0,02000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024

O: SO03 Vnitřní areálové rozvody

R: D3.03 Vodovod

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost
19 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 80,00000 0,00005 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

20 PC Potr. PE100 SDR11 63x5,8 M 18,00000 0,00400 0,07000 0,00000 0,00000 Vlastní
21 PC Potr. PE100 SDR11 PN16 %%c32x3,0 M 62,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
22 PC D+Mtž vodič CY 2.5 C.54 M 120,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
23 PC D+Mtž výstražná fólie M 80,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: 089 drobné objekty a zařízení 0,00000 0,00000
24 089 Dod a mtž monolitická armaturní šachta ŽB 16/20 (vniřní rozměr 2,0*1,5*2,0) SOUBOR 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: 930 hodinové zůčtovací sazby 0,00000 0,00000
25 PC Geodetické zaměření H 6,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00000 0,00000
26 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 5,49569 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), 
drobných objektůDíl: 722 Vnitřní vodovod 0,11000 0,00000

27 722130236R00 Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 50, svařovaných 11 343,  , včetně 
dodávky materiálu

m 6,00000 0,01677 0,10000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

28 722239106R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity G 2" kus 3,00000 0,00002 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

29 722290226R00 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50 m 6,00000 0,00019 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

30 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 6,00000 0,00005 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

31 722232048 Kulový kohout R250D 2''páčka s odvodněním kus 3,00000 0,00168 0,01000 0,00000 0,00000 Vlastní
32 PC Propojení se stávajícím vodovodem DN50-80 KUS 3,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
33 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m t 0,10716 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

vodorovně do 50 m

Celkem
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024

O: SO04 Přípojka kanalizace

R: SO04 Přípojka kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 001 zemní práce 171,02000 0,00000
1 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 212,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně 
nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na 

2 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 353,50000 0,00084 0,30000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
3 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 353,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
4 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 106,05000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na 
dopravní prostředek,5 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  do 100 m3, z horniny 1 
až 4

m3 129,15600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

6 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 129,15600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

7 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 130,89600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
8 132202209 Příplatek za lepivost m3 212,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
9 162601102I10 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 129,15600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

10 175101101I10 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 61,70469 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

11 PC Poplatek za uloženi sypaniny na skládku M3 129,15600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
12 001T00 Blok ručního pohonu s pákou ručního pohonu m3 61,70469 1,50000 92,56000 0,00000 0,00000 Vlastní
13 PC Betonový recyklát (štěrkopísek) pro zásyp M3 47,95200 1,63000 78,16000 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: 045 podkladní a vedl. konstrukce 107,28000 0,00000
14 273321311R00 Beton základových desek železový třídy C 16/20 m3 0,39600 2,25643 0,89000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

bez dodávky a uložení výztuže
15 451575111R00 Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze štěrkopísku m3 0,39600 2,08750 0,83000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

16 451573110 Lože pískové tl 12cm š -120cm M3 14,54400 0,12200 1,77000 0,00000 0,00000 Vlastní
17 PC Dod a mtž rozebrání a zpět položení zámkové flažby vč. podsypu a očištění kostek M2 46,00000 2,25634 103,79000 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: 087 potrubí z trub plastických 0,80000 0,00000
18 871373121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 300 mm m 100,50000 0,00001 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
19 892381111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN 250 nebo 300 nebo 350 mm m 100,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a 
dodání vody pro tlakovou zkoušku,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost
20 871365221 Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN250 m 110,55000 7 0,00724 0,80000 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: 089 drobné objekty a zařízení 0 0,00000 0,00000
21 PC Dod a Mtž šachta plastová DN600 mm/1,8-2,1m/DN250/teleskop 40t kus 3,00000 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
22 PC Dod a Mtž šachta plastová DN425 mm/1,0-1,2m/DN250/teleskop 3t kus 2,00000 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
23 PC Propojení se stávající kanalizací DN500 KUS 1,00000 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: 930 hodinové zůčtovací sazby 0 0,00000 0,00000
24 PC Geodetické zaměření H 6,00000 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 6 0,00000 0,00000
25 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 186,54629 6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 RTS 24/ II

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), 
drobných objektů

Celkem
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
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/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1. 1.Bazén 0,00000 0,00000
1 1.1. Vícevrstvý filtr z polyesterového laminátu praný vodou; A.1a,b ks 2,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Vícevrstvý pískový filtr z polyesterového laminátu praný vodou;
pr.1600 mm, filtrační vrstva 1,0 m ;  připojení D 110
filtrační výkon 68,3m3/h (jednoho filtru)
filtrační rychlost 35m3/h/m2
Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi -
vním provedení, pracovní tlak 2,5kp/cm2
- podstavec z polyesteru a skelného vlákna
- kolektory a difuzory

- boční vstupní výko
- horní víko z polyesteru a skelného vlákna
- odvzdušňovací ventil
- ventil na vypouštění
- baterie 5 ventilová
- vč. filtrační náplně
Unikátní filtrační médium -  Activated filter media s 95% podílem zeleného a hnědého skla, 
aktivovaný skelný filtrační materiál 0,5 - 1,0 mm ( 70% celkové filtrační náplně s filtrační 
schopností více než 95% částic o velikosti větší než 5 um, prokázáno certifikačním institutem) a 
aktivovaný skelný filtrační materiál 1,0 - 2,0 mm ( 30% celkové filtrační náplně), bio rezistentní 

2 1.2. Horizontální oběhové čerpadlo filtrace  vč. předfiltru, A.2a,b ks 2,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
Horizontální oběhové čerpadlo filtrace  vč. předfiltru,
Q = 80 m3/h, H=14m, 7,5 kW vč. manometru
- tělo čerpadla z polypropylenu
- nerezová osa AISI 316
- turbína plast noryl
- krytí IP 55
- 1450 ot. / min.

- 50 Hz; 400V

3 1.3. Oběhové čerpadlo pro praní filtrů A.3 ks 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
Oběhové čerpadlo pro praní filtrů
Q = 84 m3/h, H=10m, 4 kW vč. manometru
- tělo čerpadla z polypropylenu
- nerezová osa AISI 316
- turbína plast noryl
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost
- krytí IP 55
- 1450 ot. / min.

- 50 Hz; 400V

4 1.4. Automatická měřící a dávkovací stanice. A.4 ks 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
Automatická měřící a dávkovací stanice.
Měřící a regulační zařízení vč. sond a měřící komory,
je automatický regulátor kvality bazénové vody, který řídí chod
bazénu a udržuje nastavené parametry vody.
Napájení 230 V, 50 Hz; příkon 35 VA; krytí IP 62
Měřené hodnoty: volný chlor, redox pot., pH, teplota
Regulované hodnoty: volný chlor, pH, teplota

5 1.5. Automatická dávkovací stanice složená z : A.7a-d ks 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
Automatická dávkovací stanice složená z :
dávkovacího čerpadla, nástěnná konzole,
dávkovací zavedení s kulovým ventilem,
záchytná jímka pod kanystry
- 1 x peristaltické kontinuální dávkovací čerpadlo flokulantu
- 1 x membránové dávkovací čerpadlo pH
- 2 x membránové dávkovací čerpadlo Cl

6 1.6. Zrychlovací čerpadlo pro měřenou vodu A.8 ks 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
Zrychlovací čerpadlo pro měřenou vodu
4 m3/h, H=8m, 0,18 kW

- tělo čerpadla z polypropylenu
- turbína plastová
- zachycovač hrubých nečistot
- krytí IP 54
- otáčky 2840 ot. / min.
- jednofázový motor

7 1.7. Elektroventil měřené vody DN32 A.9 ks 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
Elektroventil měřené vody DN32

8 1.8. Průtokoměr digitální D200 A.16 ks 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
Průtokoměr digitální D200

9 1.9. Impulzní vodoměr dopouštěné vody DN50 A.17 ks 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
Impulzní vodoměr dopouštěné vody DN50
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10 1.10. Elektroventil na dopouštěné vodě DN50 A.18 ks 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Elektroventil na dopouštěné vodě DN50
11 1.11. Filtr na hrubé nečistoty na dopouštěné vodě ks 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Filtr na hrubé nečistoty na dopouštěné vodě
plastový filtr d=20", připojení 6/4", max. tlak 8 bar. Teplota max.
50 oC, průtok max. 105l/min, vložka 20", polypropylen 80 uf

12 1.12. Automatická tlaková stanice vč. frekvenčního měniče A.20 ks 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
Automatická tlaková stanice vč. frekvenčního měniče
- digitální displej
- tělo čerpadla z nerezové oceli AISI 304
- oběžná kola a difuzory z noryl zesíleného skleněnými vlákny
- konzola motoru ze slitiny hliníku
- hřídel z nerezové oceli AISI 304
- kluzné ložisko mosaz/nerezová ocel AISI 304
- tlaková nádoba 8 l
- maximální teplota : 40°C
- čerpadlo 1,1kW
- průtok 3 m3/h při H=40m.
- připojení 1"
- 230V

13 1.13. Oběhové čerpadlo - skluzavka,  vč. předfiltru, A.21 ks 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
Oběhové čerpadlo - skluzavka,  vč. předfiltru,
56 m3/h, H=10m, 3,0kW

- tělo čerpadla z polypropylenu
- nerezová osa AISI 316
- turbína plast noryl
- krytí IP 55
- 1450 ot. / min.

- 50 Hz; 400V

14 1.14. Oběhové čerpadlo - chrlič,  vč. předfiltru, A.22 ks 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
Oběhové čerpadlo - chrlič,  vč. předfiltru,
107 m3/h, H=10m, 5,5kW

- tělo čerpadla z polypropylenu
- nerezová osa AISI 316
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- turbína plast noryl
- krytí IP 55
- 1450 ot. / min.

- 50 Hz; 400V

15 1.15. Oběhové čerpadlo - malá skluzavka  vč. předfiltru, A.23 ks 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
Oběhové čerpadlo - malá skluzavka  vč. předfiltru,
6 m3/h, H=8m, 0,25kW

- tělo čerpadla z polypropylenu
- turbína plastová
- zachycovač hrubých nečistot
- krytí IP 54
- otáčky 2840 ot. / min.
- jednofázový motor

16 1.16. Oběhové čerpadlo - masážní trysky  vč. předfiltru, A.24 ks 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
Oběhové čerpadlo - masážní trysky  vč. předfiltru,
16 m3/h, H=10m, 0,75kW

- tělo čerpadla vyztuženo skelnými vlákny
- turbína plastová
- zachycovač hrubých nečistot
- krytí IP 55
- otáčky 2840 ot. / min.
- 50 Hz; 230V

17 1.17. Oběhové čerpadlo - fontánka  vč. předfiltru, A.25 ks 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
Oběhové čerpadlo - fontánka  vč. předfiltru,
6 m3/h, H=8m, 0,25kW

- tělo čerpadla z polypropylenu
- turbína plastová
- zachycovač hrubých nečistot
- krytí IP 54
- otáčky 2840 ot. / min.
- jednofázový motor

18 1.18. Oběhové čerpadlo - vodní zvon vč. předfiltru, A.26 ks 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
Oběhové čerpadlo - vodní zvon vč. předfiltru,
20 m3/h, H=8m, 1,0kW
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platnost
- tělo čerpadla vyztuženo skelnými vlákny
- turbína plastová
- zachycovač hrubých nečistot
- krytí IP 55
- otáčky 2840 ot. / min.
- 50 Hz; 230V

19 1.19. Dmychadlo pro lavici - výkon 226 m3/h, tlak 15kPa; 2,2kW; A.27 ks 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
Dmychadlo pro lavici - výkon 226 m3/h, tlak 15kPa; 2,2kW;
vč. filtru, tlumiče a odpouštěcího ventilu při rozběhu
- plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku
- hřídel - nerezová ocel

20 1.20. Vyložení akumul.nádrže baz. folií PVC-P vystuženou tkaninou, m2 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
Vyložení akumul.nádrže baz. folií PVC-P vystuženou tkaninou,
tloušťka fólie 1,5mm, vč. kotvících prvků, přírub u prostupů
podkladní geotextílie min. 350 g/m2

21 Pol__0021 - plocha dna a stěn nádrže vč. 10% prostřihu / hladká fólie/ 70,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
- plocha dna a stěn nádrže vč. 10% prostřihu / hladká fólie/

22 1.21. Zařízení staveniště kpl 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
Zařízení staveniště

23 1.22. Montáž, uvedení do provozu, doprava ks 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
Montáž, uvedení do provozu, doprava

24 1.23. Komplexní zkoušky, základní provozní náplně pro komplexní ks 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
Komplexní zkoušky, základní provozní náplně pro komplexní
zkoušky - proplachy a dezinfekce zařízení a potrubí, chemikálie
pro první nadávkování, účast na zkouškách

25 1.24. Skluzavka ks 1,00000 2 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
Skluzavka

- nástupní výška 2,07m, délka 7,8m, světlá šířka 3m
- dodávka a montáž ocelové konstrukce
- laminátová koryta včetně montáže
- nátěr ocelové konstrukce
- zinkování ocelové konstrukce
- vč. výrobní dokumentace a výpočtu reakcí na patky

26 1.25. Polyethylenová záchytná jímka pro zachycení uniklé kapaliny ks 2,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
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Polyethylenová záchytná jímka pro zachycení uniklé kapaliny
- odnímatelný rošt
- neklouzavá úprava roštu
- vysoká chemická odolnost
- 1600 x 800 x 150 mm

27 1.26. Polyethylenová záchytná jímka pro zachycení uniklé kapaliny ks 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
Polyethylenová záchytná jímka pro zachycení uniklé kapaliny
- odnímatelný rošt
- neklouzavá úprava roštu
- vysoká chemická odolnost
- 1600 x 1600 x 150 mm

Celkem
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Hmotnost 
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Dem. 
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Dem. 
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celk.(t)

Cen. 
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Díl: 2,01 Potrubí a tvarovky PPR D50 0,00000 0,00000
vč. upevňovacího a montážníhomateriálu. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky,
T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, šroubení,
závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro
potrubí PVC, konzoly,  úchyty a závitové tyče. vč. kulových
kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů
uzavíracích zpětných klapek. PLATÍ PRO VČECHNY POTRUBÍ A TVAROVKY

1 2,02 Potrubí a tvarovky PPR D50 m 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
vč. upevňovacího a montážního materiálu. Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky,T-
kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění, šroubení,
závitové spojky a navrtávací pásy se závitem. Úchyty pro potrubí PVC, konzoly,  úchyty a 
závitové tyče. vč. kulových  kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů
uzavíracích zpětných klapek.

2 2,03 Potrubí a tvarovky PPR D63 m 4,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
3 2,04 Potrubí a tvarovky PVC-U  D32 m 10,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
4 2,05 Potrubí a tvarovky PVC-U D40 m 25,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
5 2,06 Potrubí a tvarovky PVC-U D50 m 10,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
6 2,07 Potrubí a tvarovky PVC-U D63 m 275,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
7 2,08 Potrubí a tvarovky PVC-U D75 m 50,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
8 2,09 Potrubí a tvarovky PVC-U D90 m 10,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
9 2,1 Potrubí a tvarovky PVC-U D110 m 75,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

10 2,11 Potrubí a tvarovky PVC-U D125 m 20,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
11 2,12 Potrubí a tvarovky PVC-U D140 m 2,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
12 2,13 Potrubí a tvarovky PVC-U D160 m 95,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
13 2,14 Potrubí a tvarovky PVC-U D200 m 175,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
14 2,15 Potrubí a tvarovky PVC-U D225 m 5,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
15 2,16 Potrubí a tvarovky PVC-U D250 m 15,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
16 2,17 Potrubí a tvarovky PVC-U D315 m 5,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
17 2,18 Průhledítko D50 m 3,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
18 2,19 Potrubí a tvarovky PVC-C D63 m 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
19 2,2 Potrubí a tvarovky PVC-C D90 m 10,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
20 2,21 Potrubí a tvarovky KG D250 m 125,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
21 2,22 Potrubí a tvarovky PE  D32 m 115,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024

O: PS01 Bazénová technologie

R: 02 2.Potrubní rozvody

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost
22 2,23 Potrubí a tvarovky PE  D40 m 305,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
23 2,23999999999999Lepidlo pro lepení PVC-U kg 150,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
24 2,25 Ředidlo pro lepení PVC-U kg 50,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
25 2,25999999999999Montáž, uvedení do provozu, zkoušky, doprava ks 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Celkem
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024

O: PS01 Bazénová technologie

R: 03 3.Tepelné čerpadlo

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 3. 3.Tepelné čerpadlo 0,00000 0,00000
1 3.1. Oběhové čerpadlo ohřevu ks 2,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

23,2 m3/h, H=4m, 0,75 kW

- tělo čerpadla z polypropylenu
- nerezová osa AISI 316
- turbína plast
- krytí IP 55
- 2840 ot. / min.

- 50 Hz; 230V

2 3.2. Tepelné čerpadlo vzduch / voda ks 2,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
tepelný výkon 60kW (vzduch 26°C, voda 26°C), COP>6,8
jmenovitý příkon 7,9 kW, max. příkon 10kW
jmenovitý proud 15,2 A, max. proud 20A
400V

titanový výměník
šroubový kompresor
horizontální ventilátor

3 3.3. Potrubí a tvarovky PVC-U vč. upevňovacího a montážního materiálu. kpl 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
Součástí tvarovek jednotlivých dimenzí jsou spojky,
T-kusy, kolena, redukce, kompletní příruby vč. těsnění,
šroubení, závitové spojky a navrtávací pásy se
závitem. Úchyty pro potrubí PVC, konzoly,  úchyty a
závitové tyče. vč. kulových kohoutů, uzavíracích klapek, kuželových zpětných ventilů
uzavíracích zpětných klapek.

4 3.4. Elektroinstalace, kabeláž, revize kpl 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
5 3.5. Zařízení staveniště kpl 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
6 3.6. Montáž, uvedení do provozu, doprava kpl 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
7 3.7. Komplexní zkoušky, základní provozní náplně pro komplexní ks 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

zkoušky - proplachy a dezinfekce zařízení a potrubí, chemikálie
pro první nadávkování, účast na zkouškách

8 3.8. Stavební práce pro tepelné čerpadlo kpl 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní
- zemní práce
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 10943-003-000 AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH - revize 09/2024

O: PS01 Bazénová technologie

R: 03 3.Tepelné čerpadlo

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Hmotnost 

/ MJ

Hmotnost 

celk.(t)

Dem. 

hmotnost / 

MJ

Dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Cen. 

soustava / 

platnost
- betonový základ
- podhrabová deska
- geotextílie
- tříděný štěrk
- plot

- sloupy

9 3.9. Výrobní dokumentace ks 1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Vlastní

Celkem
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Harmonogram provádění díla
Předběžný harmonogram

Stavba: AREÁL KOUPALIŠTĚ VE VIZOVICÍCH

začátek ukončení
Předání a převzetí staveniště 26.05.2025 26.05.2025

SO01 27.05.2025 17.10.2025

D1.01a 27.05.2025 17.10.2025

D1.01b 27.05.2025 17.10.2025

D1.01d 27.05.2025 17.10.2025

D1.04 27.05.2025 17.10.2025

D1.06 27.05.2025 17.10.2025

D1.08 27.05.2025 17.10.2025

D1.12a 27.05.2025 17.10.2025

D1.12b 27.05.2025 17.10.2025

SO02 04.08.2025 16.11.2025

SO02 04.08.2025 16.11.2025

SO03 27.06.2025 04.08.2025

D3.01 27.06.2025 04.08.2025

D3.02 27.06.2025 04.08.2025

D3.03 27.06.2025 04.08.2025

SO04 16.06.2025 16.07.2025

SO04 16.06.2025 16.07.2025

PS01 07.07.2025 17.11.2025

01 07.07.2025 17.11.2025

02 07.07.2025 17.11.2025

03 20.10.2025 25.10.2025

Předání a převzetí díla 17.11.2025 22.11.2025 do 180 ti dnů
Vyklizení staveniště 17.11.2025 22.11.2025

Ve Zlíně, dne 2.4.2025

CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Štefánikova 167, 760 01 Zlín

Bazénová technologie
1.Bazén
2.Potrubní rozvody
3.Tepelné čerpadlo

Rozvody NN

Kanalizace

Vodovod

Přípojka kanalizace
Přípojka kanalizace

Vnitřní areálové rozvody

Víceúčelový bazén
Víceúčelový bazén
Brodítka
Objekty technologie

Zdravotně technické instalace
Vzduchotechnika

Elektroinstalace silnoproudé
Víceúčelový bazén-nerez
Brodítka a sprchy
Zpevněné plochy
Zpevněné plochy


