




KARLOVARSKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD – ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

Marles s.r.o.



IČO: 29116724

Váš dopis značka / ze dne

Naše značka
KK/468/ORP/25

Vyřizuje / linka
Jana Chochelová/726

Karlovy Vary
19. 5. 2025

Objednávka č. 00518 00020/25/ORP celková maximální cena 27 037,00 Kč

V souladu s rámcovou smlouvou o dílo ev. č. **KK01496/2025** (dále jen „smlouva“), uzavřenou dne 9. 5. 2025, u Vás objednávkou pro **část zakázky č. 6, Sála**, provedení kontroly výskytu a likvidace invazních rostlin dle bližší specifikace uvedené v přílohách objednávky.

Pro každou zasaženou plochu je určen způsob likvidace – chemické/mechanické metody. Při aplikování chemické metody likvidace budou dodržena pravidla pro použití daného přípravku s ohledem na charakter daných ochranných pásem a zón, zákony a předpisy. Provedení prací bude realizováno dle metodiky stanovené ve smlouvě (příloha č. 1).

Termín zahájení prací: do 7 kalendářních dnů od termínu potvrzení objednávky zhotovitelem

Termín dokončení 1. etapy prací: **30. 6. 2025**

Termín kontroly: 1. 7. 2025 – 31. 7. 2025
Převzetí prací 1. etapy: 1. 7. 2025 – 21. 8. 2025

Termín dokončení 2. etapy prací: **30. 9. 2025**

Termín kontroly: 1. 10. 2025 – 31. 10. 2025
Převzetí prací 2. etapy: 1. 10. 2025 – 22. 11. 2025

V termínu od zahájení prací do 30. 9. 2025 bude prováděna průběžná kontrola stavu lokalit a dodržení metodiky při provádění prací.

Práce lze fakturovat ihned po převzetí prací.

Jednotková cena byla stanovena na 9 800,00 Kč/ha/rok bez DPH, **11 858,00 Kč/ha/rok včetně DPH** (dále jen „roční jednotková cena“). Celková výměra zasažených ploch uvedených v příloze objednávky činí **22 770 m²**.

Roční jednotková cena nesmí překročit cenu uvedenou ve smlouvě a pro jednotlivé etapy bude fakturováno v souladu s Pravidly přebírání a fakturace díla, přílohou č. 2 smlouvy.

Platba na fakturu

Kopii objednávky přiložte k daňovému dokladu.

Fakturační adresa:

Karlovarský kraj

Odbor řízení projektů

Závodní 353/88

360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168

Podmínky fakturace:

- splatnost faktury 20 kalendářních dní
- příloha faktury:
protokol o převzetí díla podepsaný objednatelem
pravidla přebírání a fakturace díla

.....

Ing. Martin Ševic
pověřený výkonem dalších úkolů jako
vedoucí odboru řízení projektů

Přílohy:

Tabulka pozemků

Mapové podklady ve formátu shp (samostatná elektronická příloha)

TABULKA POZEMKŮ

Sála

OBJEDNÁVKA
číslo: 00518 00020/25/ORP
označení: 6/1

ROSTLINA	METODA	VÝMĚRA [m ²]
BOLŠEVNÍK (B)	mechanika, chemie	22 718
	EKO	0
KŘÍDLATKA (K)	mechanika	0
	EKO	0
	chemie	52
NETÝKAVKA (N)	mechanika, chemie, EKO	0
CELKEM		22 770

jednotková cena:
(včetně DPH) 11 858,00 Kč/ha/rok

Zaokrouhlením na čísla bez desetinných míst může u součtu dojít k odchylce.

22 769,82

ÚSEK PROJEKTU	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	PARCELA	ROSTLINA	POKRYVNOST [%]	METODA	VÝMĚRA [m ²]	ID	EKO
8	Aš	1151/1	B	40	chemicky (bodově nebo nátěrem)	324,16	9.403054.1	NE
8	Aš	1151/1	B	75	chemicky (plošně)	218,82	9.403055.1	NE
8	Aš	1151/5	B	75	chemicky (plošně)	6,05	9.403055.2	NE
8	Kopaniny	188/1	B	20	chemicky (bodově nebo nátěrem)	813,87	9.402698.1	NE
8	Kopaniny	188/1	B	40	chemicky (bodově nebo nátěrem)	6,59	9.403049.1	NE
8	Kopaniny	188/1	B	50	chemicky (bodově nebo nátěrem)	544,70	9.500009.1	NE
8	Kopaniny	219/1	B	90	chemicky (bodově nebo nátěrem)	3,54	9.402692.1	NE
8	Kopaniny	219/1	B	30	chemicky (bodově nebo nátěrem)	167,89	9.402677.1	NE
8	Kopaniny	219/2	B	80	chemicky (bodově nebo nátěrem)	25,37	9.402699.1	NE
8	Kopaniny	219/2	B	80	chemicky (bodově nebo nátěrem)	69,95	9.402700.1	NE
8	Kopaniny	219/2	B	80	chemicky (bodově nebo nátěrem)	81,18	9.402701.1	NE
8	Kopaniny	219/2	B	30	chemicky (bodově nebo nátěrem)	163,36	9.402702.1	NE
8	Kopaniny	219/2	B	20	chemicky (bodově nebo nátěrem)	235,14	9.402693.2	NE
8	Kopaniny	219/2	B	20	chemicky (bodově nebo nátěrem)	4,37	9.402693.1	NE
8	Kopaniny	221	B	20	chemicky (bodově nebo nátěrem)	1,00	9.402693.3	NE
8	Kopaniny	264	B	40	chemicky (bodově nebo nátěrem)	149,70	9.403049.2	NE
8	Kopaniny	264	B	90	chemicky (bodově nebo nátěrem)	176,10	9.402692.2	NE
8	Kopaniny	264	B	90	chemicky (bodově nebo nátěrem)	410,22	9.402694.1	NE
8	Kopaniny	264	B	40	chemicky (bodově nebo nátěrem)	472,98	9.402676.1	NE
8	Kopaniny	264	B	40	chemicky (bodově nebo nátěrem)	111,40	9.402627.1	NE
8	Kopaniny	264	B	90	chemicky (bodově nebo nátěrem)	607,66	9.500008.1	NE
8	Kopaniny	264	B	20	chemicky (bodově nebo nátěrem)	11 398,77	9.402693.4	NE
8	Kopaniny	264	B	50	chemicky (bodově nebo nátěrem)	22,77	9.500009.2	NE
8	Kopaniny	264	B	60	chemicky (bodově nebo nátěrem)	872,79	9.402629.1	NE
8	Kopaniny	264	B	80	chemicky (bodově nebo nátěrem)	494,19	9.402632.1	NE
8	Kopaniny	264	B	70	chemicky (bodově nebo nátěrem)	680,54	9.500011.1	NE
8	Kopaniny	264	B	70	chemicky (bodově nebo nátěrem)	128,52	9.500010.1	NE

8	Krásná	808/1	B	10	chemicky (bodově nebo nátěrem)	73,22	9.402595.1	NE
8	Krásná	811	B	10	chemicky (bodově nebo nátěrem)	3 350,83	9.402595.2	NE
8	Verněřov u Aše	572/1	B	80	chemicky (bodově nebo nátěrem)	236,33	9.402660.1	NE
8	Verněřov u Aše	596/5	B	80	chemicky (bodově nebo nátěrem)	739,09	9.402660.2	NE
8	Verněřov u Aše	596/5	B	10	chemicky (bodově nebo nátěrem)	126,93	9.402661.1	NE
8	Verněřov u Aše	596/5	K	80	chemicky (bodově nebo nátěrem)	32,23	9.402836.1	NE
8	Verněřov u Aše	596/5	K	70	chemicky (bodově nebo nátěrem)	19,56	9.402837.1	NE