

# SMLOUVA O DÍLO

---

uzavřená mezi:

**STEZA Zlín, spol. s r.o.**, IČO: 262 70 986,  
sídlem Hradská 888, 760 01 Zlín  
zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským  
soudem v Brně, sp. zn. C 41176

(„STEZA Zlín“)

**IZOFO MAXX s.r.o.** IČO: 030 17 745,  
sídlem Nad Stráněmi 4683, 760 05 Zlín  
DIČ CZ03017745  
zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským  
soudem v Brně, sp. zn. C 82969

(„zhotovitel“)

**t a k t o:**

## **Článek 1** **Předmět smlouvy**

1. STEZA Zlín realizovala poptávkové řízení na akci „Oprava bazénu“ v objektu rehabilitace SHD Zlín.
2. Zhotovitel pro STEZU Zlín provede dílo a STEZA Zlín provedené dílo převezme a zaplatí za něj sjednanou smluvní cenu.
3. Strany dílem rozumí dodávky práce, materiálů a výrobků dle uvedené dokumentace ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích příslušných pro trh v české republice. Účelem díla je vybourání stávajících obkladů bazénu, přívodů a odvodů vody. Dále bude instalována nová izolace. Bazén se osadí novými keramickými obklady a novým napojením odvodu a přívodu vody do bazénu.
  - 3.1. Podkladem pro vymezení či provedení díla je položkový rozpočet.
4. Součástí díla není:
  - 4.1. Stavební povolení

## **Článek 2** **Rozsah a průběh provádění díla**

1. Místem pro provádění díla je **Sportovní hala DATART Zlín, U Zimního stadionu 4286, 760 01 Zlín**, objekt rehabilitace („místo plnění“). Zhotovitel se s místem plnění seznámil a

potvrzuje, že je dílo proveditelné. Dále potvrzuje, že je provedení díla způsobem dle smlouvy (a jejích příloh) vhodné a podklady jsou pro provedení díla dostatečné.

2. Zhotovitel provede dílo s odbornou péčí a se znalostmi a pečlivostí dle § 5 odst. 1 občanského zákoníku. Zhotovitel není bez písemného souhlasu STEZY Zlín oprávněn provést dílo prostřednictvím třetích osob, tj. je povinen provést dílo osobně. Před zahájením vlastní výroby předmětu díla zhotovitel provede přesné zaměření předmětu díla a předá objednateli informaci o závazných rozměrech jednotlivých pozic.
3. Zhotovitel dílo provede v souladu se všemi právními, technickými a kvalitativními normami vztahujícími se k dílu, vč. těch s doporučujícím charakterem. Zhotovitel dílo provede v souladu s pokyny STEZY Zlín.
4. Zhotovitel obstará veškeré dokumenty, doklady, potvrzení, povolení či souhlasy, vč. případných souhlasů orgánů veřejné moci, bude-li to v průběhu provádění díla či po jeho provedení potřeba.
5. Zhotovitel dodá veškeré materiály, poskytne všechny práce, služby a související činnosti, které nejsou ve smlouvě či přílohách uvedeny, ale jsou nezbytné pro řádné provedení díla a naplnění účelu smlouvy.
6. STEZA Zlín zhotoviteli poskytne součinnost potřebnou ke splnění díla.

### **Článek 3**

#### **Termíny plnění a předání díla**

1. Smluvní strany se dohodly, že:
2.
  - 2.1. zhotovitel nastoupí k provádění díla nejpozději do 7.7.2025; o předání místa plnění a zahájení prací strany uzavřou písemný protokol;
  - 2.2. dílo zhotovitel provede nejpozději do 28.7.2025.
3. Splnění termínů dokončení je závislé na případných vícepracích, vhodných klimatických podmínkách pro provádění prací a součinnosti objednatele. Pokud z těchto důvodů nebude možné dodržet smluvní termíny, nejedná se o prodlení zhotovitele a bude dohodnuto prodloužení termínu formou písemného dodatku k této smlouvě.
4. Strany si dílo předají v místě plnění. O termínu předání díla zhotovitel vyrozumí STEZU Zlín alespoň dva pracovní dny předem. O předání díla strany sepišou písemný předávací protokol.

5. STEZA Zlín dílo může převzít i s drobnými vadami a nedodělkami, pokud tyto nebudou podstatně bránit řádnému užívání díla v souladu s jeho účelem. Vady a nedodělkami případně uvedené v předávacím protokolu zhotovitel odstraní ve lhůtě dohodnuté se STEZOU Zlín, jinak nejpozději do 15 dnů ode dne předání díla. Strany dílo považují za provedené po písemném protokolárním předání dokončeného díla a po odstranění vad a nedodělků (byť drobného charakteru) zjištěných v souvislosti s předáním díla.
6. STEZA Zlín dílo nepřevzme, zejména pokud:
  - 6.1. zhotovitel dílo neprovede v souladu se smlouvou;
  - 6.2. pokud mu zhotovitel nepředá dokumentaci plynoucí ze smlouvy, popř. právních či jiných předpisů vztahujících se k dílu.
7. Pro případ prodlení s provedením díla zhotovitel STEZA Zlín uhradí smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení z fakturované částky. Tím není dotčen nárok STEZA Zlín na náhradu újmy.
8. Pro případ prodlení se splatností faktury zhotoviteli STEZA Zlín uhradí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

#### **Článek 4**

##### **Cena za dílo a platební podmínky**

1. Cena je stanovena dohodou stran jako cena pevná a činí **245 104,28,- Kč** (bez DPH).
2. STEZA Zlín jedná jako osoba povinná k dani ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o DPH“.
3. STEZA Zlín cenu díla zhotoviteli uhradí tak, že:
  - 3.1. STEZA Zlín uhradí na základě odsouhlaseného a STEZOU podepsaného soupisu skutečně provedených prací dílčích fakturu se splatností 14 dnů ode dne jejího vystavení.
  - 3.2. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve dnem provedení díla dle čl. 3 odst. 3 smlouvy.
4. Faktura bude vystavena a doručena elektronicky na **fakturace@stezazlin.cz**. Nebude-li faktura mít veškeré náležitosti kladené na ně právními předpisy, může STEZA Zlín fakturu reklamovat; po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny díla (příp. její části).

## **Článek 5**

### **Záruka**

1. Záruční doba na dílo činí **48 měsíců** od dne provedení díla na subdodávku dle záručních listů jednotlivých výrobců.
2. Nároky z vad díla STEZA Zlín uplatní elektronicky prostřednictvím e-mailu u zhotovitele, a to jasným popisem projevu a rozsahu vady.
3. Nestanoví-li STEZA Zlín jinak, vyřeší zhotovitel odstranění vady její opravou. Zhotovitel k odstranění vady nastoupí nehledě na oprávněnost reklamace, a to:
  - 3.1. ve lhůtě do 24 hodin v případě vad havarijních;
  - 3.2. ve lhůtě do pěti dní v případě vad ostatních.

Tím nejsou dotčena další práva náležející STEZA Zlín z občanského zákoníku.

4. Zhotovitel reklamovanou vadu odstraní:
  - 4.1. nejpozději do 48 hod. ode dne doručení reklamace v případě vady havarijní; a
  - 4.2. nejpozději do 14 dnů ode dne doručení reklamace v případě vad ostatních,nebude-li dohodnuta doba delší nebo nebude-li z povahy vady vyplývat nutnost delší doby pro její odstranění.
5. Vyjde-li při nebo po odstranění vady najevo, že STEZA Zlín vadu reklamovala neoprávněně, uhradí zhotoviteli účelně vynaložené náklady na odstranění vady.
6. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s odstraněním havarijní vady o déle než 2 dny nebo s odstraněním ostatní vady o déle než 14 dní, STEZA Zlín může zajistit odstranění vady jakýmkoli třetím (k tomu kvalifikovaným) subjektem. Takto vzniklé náklady na odstranění vady zhotovitel uhradí STEZA Zlín.

## **Článek 6**

### **Přechod nebezpečí škody na věci**

Nebezpečí škody na věci leží na zhotoviteli počínaje převzetím místa plnění a na STEZU Zlín přechází provedením díla.

## **Článek 7**

### **Komunikace stran**

1. Veškerá komunikace mezi stranami probíhá primárně e-mailovou korespondencí bez nutnosti zaručených elektronických podpisů, a to prostřednictvím adres níže. Smluvní strany prohlašují, že tato forma komunikace je pro ně závazná stejně jako by se jednalo o písemnou formu.
2. Smluvní strany určují pro komunikaci ve věci smlouvy tyto osoby:

2.1. za STEZA Zlín:

2.1.1. pan \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_, tel.: \_\_\_\_\_,

2.2. za zhotovitele:

2.2.1. pan \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_, tel.: \_\_\_\_\_.

3. Výše uvedené osoby a adresy, mohou být měněny jednostranným písemným oznámením doručeným příslušnou stranou straně druhé s tím, že takováto změna se stane účinnou uplynutím tří pracovních dnů od doručení takového oznámení druhé straně.

## **Článek 8**

### **Závěrečná ujednání**

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů ve smlouvě, která bude zveřejněna v registru smluv podle věty první.
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních; každá strana obdrží jedno.
3. Nedílnou součástí smlouvy je příloha - položkový rozpočet.

V(e) Zlíně dne 29.5.2025

V(e) Zlíně dne 29.5.2025

STEZA Zlín:

Zhotovitel:

\_\_\_\_\_  
, ředitel

\_\_\_\_\_  
, jednatel