

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“) mezi těmito smluvními stranami:

1. statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, Třinec, PSČ: 739 61

zastoupeno:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 00297313

DIČ: CZ00297313

bankovní spojení:

č. účtu:

jako objednatel na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

2. CSK-Invest, s.r.o.

sídlem: Olšová 1165, 739 61 Třinec

zastoupena:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 25396196

DIČ: CZ25396196

e-mail:

bankovní spojení:

č. účtu:

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“),

(společně dále jen „**smluvní strany**“).

Tato smlouva se mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem: „**Kolumbárium hřbitov – Starý Folwark – rozšíření hřbitova**“.

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je umístění kolumbárií, výstavba nového parkoviště, oplocení, veřejného osvětlení, odvodnění chodníku mobiliáře a výsadba zeleně včetně 5 leté následné péče, a to pod názvem „**Kolumbárium hřbitov – Starý Folwark – rozšíření hřbitova**“ (dále jen „**stavba**“ nebo „**dílo**“) dle projektové dokumentace zpracované společností UDI Morava s. r. o., IČO 25893076, dne 10/2022 pod č. 58/2022 (dále jen „**projektová dokumentace**“). Součástí provedení díla je zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění podle této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen provést dílo rovněž v souladu s podmínkami pro provedení stavby stanovenými pravomocným stavebním povolením, které mu objednatel předá nejpozději před zahájením realizace stavby. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
3. Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení díla do užívání. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:
 - a) zajistit vytýčení inženýrských sítí a zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
 - b) zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
 - c) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - d) zřídit a odstranit zařízení místa, na kterém se provádí stavební činnost (dále jen „**staveniště**“ včetně zajištění napojení na inženýrské sítě,
 - e) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - f) provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány,
 - g) zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby,
 - h) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,
 - i) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí,
 - j) projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajistit povolení k uzavírkám,
 - k) zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemísťování a následné odstranění,
 - l) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
 - m) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
 - n) uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - o) zajistit vlastní podružné měření pro odběr vody, elektřiny
 - p) oznámit zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,

- q) dodržet podmínky stanovené (ve smlouvách či v jiných dokumentech) správci inženýrských sítí, stanovené dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury,
 - r) dodržet podmínky uvedené ve smlouvách s jednotlivými vlastníky nemovitostí,
 - s) splnit podmínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se díla,
 - t) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
 - u) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich,
 - v) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,
 - w) označit staveniště v souladu s právními předpisy,
 - x) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí.
4. Pro nastavení komunikace, výměnu dat, správu, archivaci dat a nastavení procesního řízení zakázek v jednom sdíleném prostředí využívá objednatel společné datové prostředí tzv. Common Data Environment (dále jen „**CDE**“), které je zastoupeno systémem ViewPoint For Projects. Po podpisu této smlouvy získá zhotovitel do prostředí CDE přístup včetně základního uživatelského školení. Do této aplikace budou následně v průběhu realizace zakázky pravidelně vkládány fotografie, zápisy z kontrolních dnů, zápisy BOZP, certifikáty, revize a další dokumenty nutné k předání stavby uživateli. Na konci realizace zde bude rovněž vložen projekt skutečného provedení stavby. Veškeré dokumenty ukládané do CDE systému budou v nativním grafickém formátu programů: *.doc, *.xls, *.pdf, *.jpeg, *.dwg, *.ifc, *.ecp.
5. Zhotovitel odevzdá v rámci předání staveniště objednateli nabídkový rozpočet stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný v podkladu poskytnutém v rámci výběrového řízení objednatelem (/formát *.xls) v elektronické podobě.
6. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
- a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu provedení díla,
 - b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,
 - d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na změnový list,
 - e) projektová dokumentace bude předána v elektronické podobě ve formátech: *.dwg, *.xls, *.doc, *.pdf, *.ifc, do společného datového prostředí objednatele.
7. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí díla objednatelem ve třech vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě.
8. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno objednateli v elektronické formě. Geometrický plán zhotovitel předá objednateli v šesti vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě.
- Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo vyhotovení geodetického podkladu pro potřeby vedení Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje

obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, zpracované a předané v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM) dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

9. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v dokumentaci a jejichž provedení nepožaduje, což se poté považuje za méněpráce.
10. Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tj. tzn. textovou část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.
11. Objednatel se zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně sjednané době a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených.
12. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
13. Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci zadávacího řízení, které je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 2). Bude-li chtít zhotovitel použít pro provedení díla jiného poddodavatele než je uvedeno v příloze č. 2 k této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto změnu sdělit objednateli. O této skutečnosti musí být proveden záznam zhotovitele ve stavebním deníku a odsouhlasen objednatelem, v opačném případě není zhotovitel oprávněn poddodavateli umožnit práci na stavbě. Dochází-li ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal kvalifikaci, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace. Nedodrží-li zhotovitel poddodavatelské schéma uvedené v příloze č. 2 této smlouvy nebo nenahradí-li zhotovitel poddodavatele odpovídajícím subjektem dle předchozí věty, je toto považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

II. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne protokolárního předání staveniště. Pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2. Zhotovitel je povinen provést dílo kromě pětileté následné péče **v termínu do 120 kalendářní dnů od protokolárního předání staveniště**. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky. Objednatel však může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady nebo nedodělky, nebránící užívání díla. Při předání a převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky se v zápise o předání a

převzetí sjedná termín, ve kterém je zhotovitel povinen tyto vady nebo nedodělky odstranit.

3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Zhotoviteli z takového přerušení za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě přerušení prací na straně objednatele se o dobu přerušení prodlužuje termín pro dokončení díla.
4. K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.
5. Přílohou této smlouvy je Časový harmonogram obsahující termíny prováděných prací (příloha č. 3).
6. Místem plnění je Třinec, parc. č. 433/1, 433/2, 430/1, 437, 448 v k. ú. Třinec.

III. CENA DÍLA

1. Cena díla je sjednána v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí:

Cena díla bez DPH 6.005 585,68 Kč

Následná péče 1. rok 161 961,56 Kč

Následná péče 2. rok 230 320,46 Kč

Následná péče 3. rok 126 648,52 Kč

Následná péče 4. rok 188 791,56 Kč

Následná péče 5. rok 83 593,22Kč

Cena celkem bez DPH 6.796 901,-Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

2. Dílo nebude využíváno ani částečně pro ekonomickou činnost objednatele. Objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.
3. Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu, který je pro obě smluvní strany závazný po celou dobu plnění dle této smlouvy. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 1). Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby.
4. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla.
5. Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací.
6. Změna ceny:

- a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny do podkladu poskytnutého objednatele při podpisu smlouvy, který bude ve formátu *.ecp a je editovaný ve volně šiřitelném softwaru ecPartner,
 - b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé stavby,
 - c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně do výše odpovídající cenám v ceníku ÚRS (cenová soustava pro stanovení ceny stavebního díla),
 - d) v případech, kdy se dané položky v ceníku ÚRS (cenová soustava pro stanovení ceny stavebního díla) nenacházejí, mohou být ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu; tato kalkulace podléhá odsouhlasení objednatelem,
 - e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů.
7. V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel, v případě víceprací, právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.
8. V případě vzniklé vícepráce – méněpráce během realizace stavby je nutné tuto bez zbytečného odkladu zpracovat do změnového listu ve formátu *.ecp při jejím vzniku, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od jejich odsouhlasení ve stavebním deníku.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bez následné péče bude hrazena na základě dílčích měsíčních daňových dokladů – faktur, vystavených objednatelem v průběhu realizace díla, a to vždy za práce provedené v předchozím kalendářním měsíci. Cena díla „Následná péče – 1. rok“, „Následná péče – 2. rok“, „Následná péče – 3. rok“, „Následná péče – 4. rok“, „Následná péče – 5. rok“ bude vždy hrazena jednorázově, po provedení prací v příslušném roce. Daňové doklady – faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., občanského zákoníku, jako i ostatní náležitosti podle zvláštních právních předpisů (dále jen „**faktura**“). Zálohy nejsou sjednány.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli po vystavení faktury za předchozí období podklad ve formátu *.ecp, pro vyplnění soupisu provedených prací za dané období. Poskytnutý podklad bude obsahovat všechny uzavřené předchozí soupisy, první bude zhotoviteli předán hned po podpisu této smlouvy. Zhotovitel odevzdá vyplněné a schválené podklady objednateli vždy nejpozději do 5. pracovního dne následujícího měsíce po uskutečnění dílčího plnění, a to ve formátu *.ecp, který je editovatelný ve volně dostupném softwaru ecPartner. Instalační soubor bude poskytnut v rámci uzavření této smlouvy. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy nejpozději do 10. pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž objednatel odsouhlasil soupis provedených prací.
3. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle, a to ve dvou vyhotoveních.
4. Smluvní strany se dohodly, že měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbývajících část, tj. 10% z celkové ceny díla, představuje tzv. „zádržné“ (dále též „zádržné“), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělkami, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla objednatelem. Nebude-li mít dílo v době převzetí objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od

převzetí díla objednatelem.

5. Lhůta splatnosti jednotlivé faktury činí 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu provedených prací a přímo na staveništi.
6. Faktury musí obsahovat číslo smlouvy objednatele a číslo soupisu provedených prací. Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem.
7. Konečná faktura i dílčí faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat:
 - výslovný název „konečná faktura“, „dílčí faktura“,
 - celkovou sjednanou cenu bez DPH,
 - celkovou výši DPH
 - soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez daně a DPHBez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura i dílčí faktura neplatná. Není-li zhotovitel plátcem daně z přidané hodnoty, platí pro něj tato ustanovení v plném rozsahu s výjimkou rozčlenění ceny.
8. Pro účely této smlouvy si smluvní strany sjednávají výhradně elektronickou fakturaci. Faktury se zasílají jednotlivě, ve formátu ISDOC (přednostně), do datové schránky města (ID: 4anbqsj) nebo na elektronickou podatelnu se zaručeným elektronickým podpisem  Do předmětu zprávy zhotovitel musí uvést název společnosti a číslo faktury.
9. V případě, že faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.
10. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

V.

JAKOST DÍLA

1. Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací díla, v souladu se schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel kvalitu díla.
2. Dílo se nesmí odchýlit od EN, ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracovaná. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem, technickým dozorem a vykonavatelem autorského dozoru.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

VI.

PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to charakter stavby vyžaduje.
2. Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
4. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla.
5. Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní dny. Vystane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen technický dozor, a nebude-li ho, pak zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (resp. technický dozor) nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
7. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
8. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.
9. Zhotovitel tímto prohlašuje, že bere na sebe nebezpečí zcela mimořádných nepředvídatelných okolností, které podstatně ztěžují dokončení díla. Zhotovitel je také povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
10. Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná smlouva“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. Objednatel má mimo jiné právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.
11. Objednatel je oprávněn prostřednictvím správce stavby příp. osoby technického dozoru nařídit přerušení stavebních prací na vymezených místech hřbitova na stanovenou dobu a vyklizení určité části staveniště s ohledem na probíhající pohřby. Přerušení prací musí být nařízeno nejpozději 24 hodin předem (nejpozději do 18.00h). Pokud kumulované přerušení z tohoto důvodu přesáhne 24 hodin, je zhotovitel oprávněn prodloužit o stejnou dobu konečný termín splnění díla.
12. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla ochranu hrobových míst a příslušenství. Překrytí a opatření znemožňující či omezující přístup k hrobovému místu nahlásí zhotovitel objednateli nejpozději 2 pracovní dny předem. Na hroby, hrobová příslušenství a (další místa) je zakázáno pokládat jakékoliv předměty, materiál, nástroje, odpady apod., taktéž platí zákaz vstupu na hroby a hrobové příslušenství.
13. Po celou dobu realizace díla je zhotovitel povinen respektovat zákaz vjezdu na staveniště mechanismů s celkovou hmotností (vč. nákladu) přesahující 3 tuny.

VII.

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatelem. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.
2. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
3. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci originál denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při převzetí celého díla objednatelem.

VIII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy, datum vydání a čísla stavebních povolení, zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá/nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončení díla, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo.
3. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
4. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit.

IX.

ZÁRUKA ZA DÍLO

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům objednatele, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční lhůtě. Za vady díla, které se projeví po záruční lhůtě, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
3. Zhotovitel se zproští povinnosti z vady stavby, prokáže-li, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.
4. Záruční doba na stavbu se sjednává v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
5. Smluvní strany se dohodly, že záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
7. Objednatel oznámí písemně, tj. elektronicky na e-mail zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak. Oznámení je považováno za doručené okamžikem odeslání elektronické zprávy na e-mailovou adresu zhotovitele.
8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od oznámení vady objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Havárii je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.
9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
10. Neodstraní-li zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.
11. Oznámení o provedení opravy vady zhotovitel objednateli předá písemně.
12. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu odstraňování vady.

X.

SANKCE

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením prací po předání staveniště dle podmínek sjednaných touto smlouvou, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla v termínu sjednaném dle této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s oceněním víceprací nebo méněprací dle této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
4. V případě, že stavbu budou realizovat poddodavatelé v rozporu s poddodavatelským schématem uvedeným v příloze č. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení poddodavatelského schématu.
5. V případě nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur zhotovitelem a doručení jednotlivých faktur objednateli, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01% z fakturované částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.
6. V případě, že objednatel neuhradí ve sjednané lhůtě splatnosti fakturu zhotovitele vystavenou v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,01% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení s úhradou této faktury.

7. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 15.000 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní.
8. V případě nedodržení termínu odstranění vady nebo nedodělku sepsaných v zápise o předání a převzetí stavby je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení s jejich odstraněním. Obdobně se postupuje i v případě, že zhotovitel k odstranění vady nebo nedodělku ve stanoveném termínu nenastoupí.
9. V případě nedodržení termínu odstranění vady nebo nedodělku, které se projevily v záruční lhůtě, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení s jejich odstraněním, a to za každou jednotlivou vadu nebo nedodělek zvlášť. Obdobně se postupuje i v případě, že zhotovitel k odstranění vady nebo nedodělku ve stanoveném termínu nenastoupí.
10. V případě nedodržení termínu odstranění vady, která se projevila v záruční lhůtě a byla objednatelem označena jako havárie, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním. Obdobně se postupuje i v případě, že zhotovitel k odstranění vady nebo nedodělku ve stanoveném termínu nenastoupí.
11. V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
13. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
14. Smluvní pokuty jsou smluvní strany oprávněny vzájemně započíst na pohledávku druhé smluvní strany, vzniklou z této smlouvy.
15. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení povinné smluvní straně.

XI.

VYŠŠÍ MOC

1. Pro účely této smlouvy se za okolnosti vyšší moci považují mimořádné a objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být zhotovitelem odvráceny, jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Za okolnosti vyšší moci jsou pro účely této smlouvy považovány i nepříznivé klimatické podmínky, za kterých nebude objektivně technicky či technologicky možná realizace díla
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 3 pracovních dnů od vzniku a 3 pracovních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně

přerušují.

4. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit. Odstoupením smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

XII.

ZÁNİK SMLOUVY

1. Tato smlouva zaniká:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran nebo
 - b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - nenastoupení zhotovitele k realizaci plnění díla v termínu stanoveném touto smlouvou, popř. objednatelem,
 - prodlení s plněním jednotlivých částí harmonogramu prací delší 5 pracovních dnů,
 - neuhrazení ceny díla objednatelem ani po třetí výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá a třetí výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení předchozí výzvy.
2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, či na jeho majetek bude nařízena exekuce,
 - b) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace nebo stavebního povolení,
 - c) zhotovitel při realizaci díla opakovaně bezdůvodně nerespektuje připomínky autorského dozoru, technického dozoru nebo koordinátora BOZP,
 - d) zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou či nekvalitně a nezjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem objednatele ve stavebním deníku,
 - e) zhotovitel přestal plnit kvalifikaci požadovanou objednatelem, mj. i tím, že nezajistil realizaci díla nebo jeho části konkrétním poddodavatelem, s jehož pomocí prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení
 - f) zhotovitel neprokáže platné a účinné pojištění zhotovitele dle této smlouvy, a to kdykoliv v době trvání této smlouvy.
3. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen ihned po zániku smlouvy předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal, a to pouze v rozsahu, v jakém došlo k plnění ze strany zhotovitele.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.


XIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není v úpadku, likvidaci není vůči němu vedeno řízení dle insolvenčního zákona, na jeho majetek není nařízena exekuce a zavazuje se Objednatele bezodkladně písemně informovat o všech skutečnostech uvedených v tomto odstavci, které by v budoucnu nastaly.
3. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není v úpadku, likvidaci není vůči němu vedeno řízení dle insolvenčního zákona, na jeho majetek není nařízena exekuce a zavazuje se Objednatele bezodkladně písemně informovat o všech skutečnostech uvedených v tomto odstavci, které by v budoucnu nastaly.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle správci registru smluv tuto smlouvu k uveřejnění. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků smlouvy uzavřených v budoucnosti.
5. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude porušen ZZVZ, a to formou písemných dodatků (vyjma změny poddodavatelského schématu a změn časového harmonogramu obsahující termíny prováděných prací, které se změní zápisem zhotovitele ve stavebním deníku a odsouhlasením objednatelem rovněž zápisem ve stavebním deníku).
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současné prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické, nebo listinné podobě. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
7. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2025/2581 ze dne 22.04.2025.
8. Přílohu této smlouvy a její nedílnou součást tvoří: 1. Položkový rozpočet, 2. Poddodavatelské schéma, 3. Časový harmonogram obsahující termíny prováděných prací.

V Třinci dne dle el. podpisu
za objednatele

V Třinci dne dle el. podpisu
za zhotovitele



Statutární město Třinec
Jablunkovská 160
73961 Třinec - Staré I

POPTÁVKA

VAŠE
LOGO

Vaši nabídku zpracujte v tomto souboru doplněním jednotkové ceny na listu Poptávané položky (zvýrazněná barva výplně). Při vyhodnocování nabídek budou akceptovány pouze původní soubory XLS. Pozměněnou nabídku nebude možné vyhodnotit.

Vyplňte identifikace vaší společnosti a doplňte údaje o kontaktních osobách (zvýrazněná barva výplně).

Zakázka: Kolumbárium hřbitov Starý Folwark - rozšíření hřbitova
Číslo poptávky: 1
Poptávka: Poptávka č.1
Komentář:
Zadání:
Datum uzávěrky poptávky:
Datum zahájení realizace:
Datum ukončení realizace:

ZADAVATEL

Zadavatel: Statutární město Třinec
DIČ: CZ00297313
IČ: 00297313

UCHAZEČ

Uchazeč: CSK-Invest, s.r.o.
DIČ: CZ25396196
IČ: 25396196

Adresa

Ulice: Jablunkovská 160
Město: Třinec - Staré Město
PSČ: 73961

Adresa

Ulice: Olšová 1165
Město: Třinec
PSČ: 73961

Kontakt

Telefon:
E-mail:
www:

Kontakt

Telefon:

E

KONTAKTNÍ OSOBY ZADAVATELE

	Telefon	Email
Ipovědná osoba:		

KOMENTÁŘ UCHAZEČE

Kolumbárium hřbitov Starý Folwark - rozšíření hřbitova - SoD

Popis	Cena
1153.1 : kolumbárium hřbitov - Starý Folwark-rozšíření hřbitova	6 005 585,68
SO 101: Komunikace a zpevněné plochy	
HSV: Práce a dodávky HSV	
1: Zemní práce	
5: Komunikace pozemní	
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997: Přesun sutě	
998: Přesun hmot	
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady	
SO 301: Odvodnění hrobek	
HSV: Práce a dodávky HSV	
1: Zemní práce	
2: Zakládání	
3: Svislé a kompletní konstrukce	
4: Vodorovné konstrukce	
8: Trubní vedení	
998: Přesun hmot	
VRN_00: VRN	
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce	
VRN4: Inženýrská činnost	
SO 401: Veřejné osvětlení	
*: Nezařazeno	
D_001: REVIZE	
D_002: PSV SILNOPROUD	
D_003: SPECIF.PSV SILNOPROUD	
D_004: PSV UZEMNENÍ	
D_005: SPECIF.PSV UZEMNENÍ	
D_006: PSV SVITIDLA	
D_007: SPECIF.PSV SVITIDLA	
D_008: DEMONTÁŽ (konst.demont.= 0.5)	
D_009: PSV ZEMNÍ PRÁCE	
D_010: SPECIF.PSV ZEMNÍ PRÁCE	
D_011: PSV ZEMNÍ PRÁCE DEMONTÁŽ	
D_012: HL.III-HZS POPLATEK	
D_013: HL.III-HZS	
SO 801: Sadové úpravy	
*: Nezařazeno	
D_001_01: Odstranění nevhodných dřevin	
D_002_01: Řezy stromů a biotechnická opatření	
D_003_01: Terénní úpravy	
D_004_01: Výsadba stromů	
D_006_01: Výsadba keřů	
D_008_01: Výsadba okrasných travin	
D_010_00: Štěrkový trávník	
D_011_00: Trávník parkový a vsypová loučka	
D_004: Výsadba stromů	
D_005_01: STROMY LISTNATÉ	
D_006: Výsadba keřů	
D_007_01: KEŘE LISTNATÉ	
D_008: Výsadba okrasných travin	
D_009_00: OKRASNÉ TRAVINY	
SO 901: Oplocení	
HSV: Práce a dodávky HSV	
1: Zemní práce	
3: Svislé a kompletní konstrukce	
998: Přesun hmot	
SO 902: Kolumbárium+mobiliář	
*: Nezařazeno	
** : Nezařazeno	
Celkem (bez DPH)	6 005 585,68
DPH	1 261 172,99
DPH 21 % ze základny: 6 005 586	1 261 172,99
Celkem (včetně DPH)	7 266 758,67

Poptávka

Vaší nabídku zpracujte v tomto souboru doplněním jednotkové ceny, případně můžete vyplnit i komentář (zvýrazněná barva výplně). Při vyhodnocování nabídek budou akceptovány pouze původní soubory XLS. Pozměněnou nabídku nebude možné vyhodnotit.

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
Stavba Objekt Skupina Oddíl			1153.1 : kolumbárium hřbitov - Starý Folwark-rozšíření hřbitova SO 101: Komunikace a zpevněné plochy HSV: Práce a dodávky HSV 1: Zemní práce			6 005 585,68				
1	SUB	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2						CS ÚRS 2023 01
2	SUB	113107221	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2						CS ÚRS 2023 01
3	SUB	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	1					CS ÚRS 2023 01
4	SUB	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2						CS ÚRS 2023 01
5	SUB	121151123	Sejmutí ornice strojné při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2						CS ÚRS 2023 01
6	SUB	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3						CS ÚRS 2023 01
7	SUB	12252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3						CS ÚRS 2023 01
8	SUB	139951121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3						CS ÚRS 2023 01
9	SUB	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3						CS ÚRS 2023 01
10	SUB	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3						CS ÚRS 2023 01
11	SUB	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3						CS ÚRS 2023 01
12	SUB	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t						CS ÚRS 2023 01
13	SUB	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3						CS ÚRS 2023 01
14	SUB	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2						CS ÚRS 2020 01
Oddíl			5: Komunikace pozemní							
15	SUB	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2						CS ÚRS 2023 01
16	SUB	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2						CS ÚRS 2023 01
17	SUB	564910511	Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2						CS ÚRS 2023 01
18	SUB	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3						CS ÚRS 2023 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
19	SUB	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2						CS ÚRS 2023 01
20	SUB	59353211/R	Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic pozemních komunikací s vyrovnávací vrstvou z kameniva tl. do 20 mm a s vyplněním vegetačních otvorů se zámkem tl. přes 30 do 60 mm, pro plochy přes 300 m2	m2						
21	SUB	59245035	dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm přírodní	m2						CS ÚRS 2023 01
22	SUB	596211255	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně s ložem z kameniva téžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm přes 300 m2	m2						CS ÚRS 2023 01
23	SUB	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2						CS ÚRS 2023 01
Oddíl										
			9: Ostatní konstrukce a práce, bourání							
24	SUB	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus						CS ÚRS 2023 01
25	SUB	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus						CS ÚRS 2023 01
26	SUB	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus						CS ÚRS 2023 01
27	SUB	40445649	dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm	kus						CS ÚRS 2023 01
28	SUB	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm	kus						CS ÚRS 2023 01
29	SUB	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus						CS ÚRS 2023 01
30	SUB	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus						CS ÚRS 2023 01
31	SUB	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus						CS ÚRS 2023 01
32	SUB	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus						CS ÚRS 2023 01
33	SUB	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m						CS ÚRS 2023 01
34	SUB	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m						CS ÚRS 2023 01
35	SUB	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m						CS ÚRS 2023 01
36	SUB	59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m						CS ÚRS 2023 01
37	SUB	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m						CS ÚRS 2023 01
38	SUB	1	Ocelová pásnice-obrubník D+M	m						předb.cena
39	SUB	96607182/R	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m						předb.cena
40	SUB	96607281/R	Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m	m						předb.cena
41	SUB	2	Odstranění bilbortu vč.odvozu	ks						předb.cena
42	SUB	3	Odstranění budky vč.odvozu	ks						předb.cena
43	SUB	4	Posun vývodu pitné vody mimo plochu+noivé napojení pomocí nerozebiratelné spojky	celk						předb.cena
44	SUB	5	Odstranění potrubí po bývalých sklenících	celk						předb.cena
Oddíl										
			997: Přesun sutě							
46	SUB	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t						CS ÚRS 2020 01
47	SUB	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t						CS ÚRS 2020 01
48	SUB	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t						CS ÚRS 2020 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
49	SUB	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t						CS ÚRS 2020 01
50	SUB	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t						CS ÚRS 2020 01
Oddíl										
51	SUB	998223011	998: Přesun hmot Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t						CS ÚRS 2023 01
Skupina										
Oddíl										
52	SUB	V1	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady Zařízení staveniště	celk						
53	SUB	V2	Provizorní dopravní značení(vypracování návrhu vč.podání žádosti,projednání a vyřízení podkladů)	celk						
54	SUB	V3	Vytýčení inženýrských sítí	celk						
55	SUB	V4	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	celk						
56	SUB	V5	Vytýčení stavby	celk						
57	SUB	V6	Geodetické zaměření skutečného provedení	celk						
58	SUB	V7	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	celk						
59	SUB	V8	Individuální a kompletní vyzkoušení	celk						
Objekt										
Skupina										
Oddíl										
1	SUB	115101201	SO 301: Odvodnění hrobek HSV: Práce a dodávky HSV 1: Zemní práce Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod						CS ÚRS 2022 02
2	SUB	132254202	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3						CS ÚRS 2022 02
3	SUB	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3						CS ÚRS 2022 02
4	SUB	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2						CS ÚRS 2022 02
5	SUB	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2						CS ÚRS 2022 02

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
6	SUB	161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu do 8 m	m3						CS ÚRS 2022 02
7	SUB	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3						CS ÚRS 2022 02
8	SUB	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3						CS ÚRS 2022 02
9	SUB	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3						CS ÚRS 2022 02
10	SUB	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3						CS ÚRS 2022 02
11	SUB	17120123R	Poplatek za uložení navážek, zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné)	t						CS VLASTNÍ
12	SUB	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3						CS ÚRS 2022 02
13	SUB	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3						CS ÚRS 2022 02
14	SUB	58331200R	Štěrkopísek tříděný zásepový/obsypový	t						CS VLASTNÍ
15	SUB	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2						CS ÚRS 2022 02
16	SUB	460371121	Naložení výkopku strojně z hornin třídy I skupiny 1 až 3	m3						CS ÚRS 2022 02
Oddíl 2: Zakládání										
17	SUB	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3						CS ÚRS 2022 02
18	SUB	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2						CS ÚRS 2022 02
19	SUB	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2						CS ÚRS 2022 02
20	SUB	212752102	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 160 pro liniové stavby	m						CS ÚRS 2022 02
21	SUB	213311141	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného	m3						CS ÚRS 2022 02
22	SUB	225311114	Vrty maloprofilové jádrové D přes 93 do 156 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV	m						CS ÚRS 2022 02

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
23	SUB	24281116R	Dodávka a zapuštění pažnice z trub PVC hl do 50 m vnější D 125 mm	m						CS VLASTNÍ
Oddíl 3: Svislé a kompletní konstrukce										
24	SUB	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m						CS ÚRS 2022 02
Oddíl 4: Vodorovné konstrukce										
25	SUB	451315125	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 150 mm	m2						CS ÚRS 2022 02
26	SUB	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3						CS ÚRS 2022 02
Oddíl 8: Trubní vedení										
27	SUB	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m						CS ÚRS 2022 02
28	SUB	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 160	m						CS ÚRS 2022 02
29	SUB	28611164R	trubka kanalizační PVC KG DN 160 SN8	m						CS VLASTNÍ

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
30	SUB	894400R01	D+M _ Šachta plastová Š1, O 425 mm	kus						CS VLASTNÍ
31	SUB	894400R02	D+M _ Šachta plastová Š2, O 425 mm	kus						CS VLASTNÍ
32	SUB	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	kus						CS ÚRS 2022 02
33	SUB	59224312R	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm _ specifikace dle PD a TZ	kus						CS VLASTNÍ
34	SUB	899211111	Osazení mříží s rámem hmotnosti do 50 kg	kus						CS ÚRS 2022 02
35	SUB	59224480R	mříž vtoková s rámem pro přechodové skruže _ specifikace dle PD a TZ	kus						CS VLASTNÍ
36	SUB	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m						CS ÚRS 2022 02
Oddíl			998: Přesun hmot							
37	SUB	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t						CS ÚRS 2022 02
Skupina			VRN_00: VRN							
Oddíl			VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
38	SUB	01325400R	Zpracování provozního řádu _ budovaných tras a trubního vedení	kpl.						CS VLASTNÍ
Oddíl			VRN4: Inženýrská činnost							
39	SUB	041903000	Dozor jiné osoby _geotechnik po celou dobu výstavby	kpl.						CS ÚRS 2022 02
Objekt Skupina Oddíl			SO 401: Veřejné osvětlení *: Nezařazeno D_001: REVIZE							
1	SUB		Vychozí revize							
2	SUB		Spoluprace s revizním technikem							
Oddíl			D_002: PSV SILNOPROUD							
1	SUB		Buzírka smrstovací							
2	SUB		Trubka Kopoflex KF 09040							
3	SUB		Trubka Kopoflex KF 09075							
4	SUB		Samolepka							
5	SUB		Ukončení kabelu do 4x10mm2 smrst.z.							
6	SUB		Kabelová spojka do 4x25							
7	SUB		Smrstovací zaklopka							
8	SUB		Pojistka E27 do 25A,500V							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
9	SUB		Stozar osvetlov ocelovy							
10	SUB		Rozdelovaci hlava SBO4.1							
11	SUB		El.vyzbroj pro 1 okruh							
12	SUB		Elektrovyzbroj stozaru 2 okruhy							
13	SUB		Stitek popisny							
14	SUB		Kabel CYKY 3Jx1,5 ul volne							
15	SUB		Kabel CYKY 4Jx10 ul volne							
16	SUB		Montaz silikonoveho tmelu							
Oddíl D_003: SPECIF.PSV SILNOPROUD										
1	SUB		Trubka KOPOFLEX KF 09040							
2	SUB		Trubka KOPOFLEX KF 09075							
3	SUB		Redukcni spojka R 75/40							
4	SUB		Stozar ocel.vetknuty s manzetou B6m,zarove zinkovany							
5	SUB		Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2-							
6	SUB		Kabel CYKY 4Jx10 mm2-							
7	SUB		Vlozka poj E27/4A							
8	SUB		Vlozka poj E27/10A							
9	SUB		Rozdelovaci hlava SBO4.1							
10	SUB		Stozar.rozv.maxima Krcmar,pruchoz SR721-27/N,1xE27,TN-C,4xsvorka							
11	SUB		Stozar.rozv.maxima Krcmar,odbočna SR721-27N,1xE27,TN-C,4xsvorka							
12	SUB		Stozar.rozv.maxima Krcmar,pruchoz SR721-27/N,2xE27,TN-C,4xsvorka							
13	SUB		Buzirka smrstovaci zelenozluta na drat FeZn 10							
14	SUB		Stitek popisny							
15	SUB		Kabelova spojka 0,6/1 LJSM-4X004-016 kabely 4x10-4x16							
15	SUB		Smrstovaci ochranna koncovka 5-12							
16	SUB		Smrst.ochranna koncovka 12-22							
17	SUB		Silikonovy tmel							
18	SUB		Samolepka na dvirka stozaru cervany vysatrazny blesk							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
Oddíl			D_004: PSV UZEMNENI							
1	SUB		Vedení uzem FeZn d 8,10 mm v zemi							
2	SUB		Svorka hromosvodova SS							
3	SUB		Svorka hromosvodova SP 1							
4	SUB		Protikorozi nater svorek v zemi							
Oddíl			D_005: SPECIF.PSV UZEMNENI							
1	SUB		Drat FeZn p 10							
2	SUB		Svorka spoj SS lano d8-10mm							
3	SUB		Svorka pripoj SP1 d6-12mm							
4	SUB		Asfalt							
Oddíl			D_006: PSV SVITIDLA							
1	SUB		Svitidlo montaz							
Oddíl			D_007: SPECIF.PSV SVITIDLA							
1	SUB		Svitidlo ozn.A							
2	SUB		Svitidlo ozn.B							
Oddíl			D_008: DEMONTÁŽ (konst.demont.= 0.5)							
1	SUB		Ukonceni kabelu do 4x10mm2 smrst.z.							
2	SUB		Ukonceni kabelu do 4x25mm2 smrst.z.							
3	SUB		Stozar osvetlov ocelovy							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízen	ntář uchazeče	Cenová soustava
4	SUB		El.vyzbroj pro 1 okruh				
5	SUB		Kabel CYKY 3Jx1,5 ul volne				
6	SUB		Kabel AYKY 4Jx16 ul volne				
7	SUB		Uvolneni kabelu ve stožaru a zakladove patce				
8	SUB		Svitidlo odpojeni a demontaz				
Oddíl			D 009: PSV ZEMNI PRACE				
1	SUB		Výtyc tra kabel ved v zast prostoru				
2	SUB		Sejmuti drnu				
3	SUB		Bourani zivichnych povrchu do 5 cm				
4	SUB		Rezani spary v asfaltu,betonu				
5	SUB		Jama stoz vykop rucne pro B6m zem4				
6	SUB		Beton.zaklad do rostle zeminy				
7	SUB		Beton.zaklad - rozbourani				
8	SUB		Pouzdrovy zaklad 600x600x1000				
9	SUB		Zahoz jamy stožar zem4				
10	SUB		Odvoz zeminy,suti				
11	SUB		Nasyp zeminy,suti zem4				
12	SUB		Kabel ryhy s 35 hl 50 zem4				
13	SUB		Kabel ryhy s 35 hl 80 zem4				
14	SUB		Kabel ryhy s 50 hl 120 zem4				
15	SUB		Hutneni zeminy do 20 cm				
16	SUB		Zři kab loz bez zakr 35/10 cm pis spodni vrstva				
17	SUB		Zři kab loz bez zakr 35/10 cm pis horni vrstva				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabí	Komentář uchazeče	Cenová soustava
18	SUB		Zř kab loz bez zakr 50/10 cm pis spodni vrstva				
19	SUB		Zř kab loz bez zakr 50/10 cm pis horni vrstva				
20	SUB		Zakryti kab 110 kV folie PVC 33 cm				
21	SUB		Trubksa PVC 315mm,l=1m				
22	SUB		Zahoz ryhy s 35 cm hl 50 cm zem4				
23	SUB		Zahoz ryhy s 35 cm hl 80 cm zem4				
24	SUB		Zahoz ryhy s 50 cm hl 120 cm zem4				
25	SUB		Oseti povrchu travou				
26	SUB		Provizorni uprava terenu zem4				
27	SUB		Chodnik z betonu 10 cm				
28	SUB		Uprava povrchu chodniku asfaltem				
29	SUB		Poplatek za uloženi na skladku				
30	SUB		Poplatek za uloženi na skladku nebezpečneho odpadu				
		Oddíl	D_010: SPECIF.PSV ZEMNI PRACE				
1	SUB		Pisek				
2	SUB		Folie 33 cm				
3	SUB		Travni smes				
		Oddíl	D_011: PSV ZEMNI PRACE DEMONTAZ				
1	SUB		Jama vykop rucne pro uvolneni bet.zakladu zem4				
2	SUB		Beton.zaklad - rozbourani				
3	SUB		Stozarove pouzdro - rozbourani				
4	SUB		Zahoz jamy zem4				
5	SUB		Odvoz betonove suti				
6	SUB		Nasyp betonove suti				
7	SUB		Kabel ryhy s 35 hl 80 zem4				
8	SUB		Hutneni zeminy				
9	SUB		Zahoz ryhy s 35 cm hl 80 cm zem4				
10	SUB		Poplatek za likvidaci skodl.odpadu				
		Oddíl	D_012: HL.III-HZS POPLATEK				
1	SUB		Poplatek za ekologickou likvidaci svitidlo				
2	SUB		Poplatek za ekologickou likvidaci demontovaneho svitidla				
3	SUB		Poplatek za ekologickou likvidaci demontovaneho el.materiálu				
		Oddíl	D_013: HL.III-HZS				
1	SUB		Vypinani site VO				
2	SUB		Spoluprace se sprvcem VO				
3	SUB		Nepolozkove prace s demontovany m material em				
4	SUB		Odkopani stavajiciho stozaru castecne rozbourani beton.zakladu,uvolneni vstupu do stozaru,a zatazeni trubky prumer 40mm do stozaru				
5	SUB		Montazni mechanismy montaz				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabíze	omentář uchazeče	Cenová soustava
6	SUB		Montážní mechanizmy demontaz				
7	SUB		Merění intenzity osvětlení				
8	SUB		Dokumentace skutečného provedení stavby				
9	SUB		Geodetické zamerení				
Objekt			SO 801: Sadové úpravy				
Skupina			*: Nezařazeno				
Oddíl			D_001_01: Odstranění nevhodných dřevin				
1	SUB	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně (K1, K2, K3, K4, K5, K6)	m2			URS 2023/II
2	SUB	112101121	Odstranění stromů jehličnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm (S7, S8, S9, S10)	ks			URS 2023/II
3	SUB	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm (S3, S6)	ks			URS 2023/II
4	SUB	112101104	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 700 do 900 mm (S2)	ks			URS 2023/II
5	SUB	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm (S7, S8, S9, S10, P1-4ks)	ks			URS 2023/II
6	SUB	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm (S3, S6, P1-1ks)	ks			URS 2023/II
7	SUB	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm (P1-1ks, P2, P3)	ks			URS 2023/II
8	SUB	112251104	Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm (S2)	ks			URS 2023/II
9	SUB	R	Skládkovné odpadu - vč. Dopravy	ks			
Oddíl			D_002_01: Řezy stromů a biotechnická opatření				
10	SUB	184852236	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 90 do 120 m2 lezeckou technikou (S4)	ks			URS 2023/II
11	SUB	184852237	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 120 do 150 m2 lezeckou technikou (S1, S5)	ks			URS 2023/II
12	SUB	R	Airspade kořenového systému volně stojících stromů průměru koruny do 10 m (S1, S4, S5), vč. dodávky zlepšujících substrátů a živin	ks			
13	SUB	184813212	Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5 v přes 1500 do 2000 mm (OKZ1+OKZ2= 24+31bm) BUDE ZŘÍZENO PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍ ČINNOSTI STAVEBNÍ FIRMOU	m			URS 2023/II
14	SUB	184813252	Odstranění ochranného oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5 v přes 1500 do 2000 mm (pro S1, S4, S5= 55bm) BUDE ODSTRANĚNO PO DOKONČENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI STAVEBNÍ FIRMOU	m			URS 2023/II
Oddíl			D_003_01: Terénní úpravy				
15	SUB	181351103	Rozprostření omnice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně (PS-D/vrstva 150mm) (T1-T6) (929)	m2			URS 2023/II
16	SUB	181351103	Rozprostření omnice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně (PS-C/vrstva 150mm) (Tšterk) (405)	m2			URS 2023/II
17	SUB	181351105	Rozprostření omnice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně (PS-A/vrstva 300mm) (K1-K8, TR1-TR7) (254+43)	m2			URS 2023/II
18	SUB	181351007	Rozprostření omnice tl vrstvy přes 400 do 500 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně (PS-D/vrstva 500mm) (Tvyp) (81)	m2			URS 2023/II
19	SUB	R	PĚSTEBNÍ SUBSTRÁT A (PS-A) dle TZ (50% středně těžká půda+organický kompost 1:1, 50% písek). Dovoz+promíchání na místě+přesun na plochy (297*0,3)	m3			
20	SUB	R	PĚSTEBNÍ SUBSTRÁT C (PS-C) dle TZ (80% drčené kamenivo fr.16-32, 20% středně těžká půda+písek 1:1). Dovoz+promíchání na místě+přesun na plochu šterkového trávníku+hutnění (405*0,15)	m3			
21	SUB	R	PĚSTEBNÍ SUBSTRÁT D (PS-D) dle TZ (středně těžká půda+kompost). Dovoz+promíchání na místě+přesun na plochy (929*0,15+81*0,5)	m3			
Oddíl			D_004_01: Výsadba stromů				
22	SUB	183106612	Ochrana stromu protikořenovou clonou v rovině nebo na svahu do 1:5 hl přes 500 do 700 mm, (PK1=4bm)	m			URS 2023/II
23	SUB	183101322	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 1 do 2 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks			URS 2023/II
24	SUB	R	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 6 do 7 m3 v rovině a svahu do 1:5 (Acer v parkovacích ostrůvcích)	ks			
25	SUB	184102115	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks			URS 2023/II
26	SUB	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	ks			URS 2023/II
27	SUB	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	ks			URS 2023/II

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabíze	Ř zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
28	SUB		R Zhotovení ochranného bílého nátěru kmene, v jedné vrstvě, elastickým nátěrem pastové konzistence (bez Betula pendula)	ks				
29	SUB		R Instalace chráničky kmene proti poškození strun.sekačkou (pro soliterní stromy listnaté)	ks				
30	SUB	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (10tb./strom) (39*10)*10*0,001*0,001	t				URS 2023/II
31	SUB	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5, Hydroabsorbent např.typu Hydrogel (cca 300gr/vysazený strom) (39*300)*0,001*0,001	t				URS 2023/II
32	SUB	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m (100 l/strom) (39*0,1)	m3				URS 2023/II
33	SUB	185851129	Dovoz vody pro závlivku - příplatek za dalších 4000 m	m3				URS 2023/II
34	SUB	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5, (bez Acer campestre 'Elsrijk') (35*3,14*0,5*0,5)	m2				URS 2023/II
35	SUB	184806132	Řez stromů netrnitých řezem na čípek D koruny do 4 m	ks				URS 2023/II
36	SUB	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t				URS 2023/II
37	SUB		R PĚSTEBNÍ SUBSTRÁT A dle TZ (je započítán do JTÚ výsadby keřů) + bude přidán 10% biouhel 0-15mm	m3				
38	SUB		R PĚSTEBNÍ SUBSTRÁT B dle TZ (85% drcené kamenivo fr.32-64 + 7,5% kompost + 7,5% biouhel 0-15mm). Dovoz+promíchání na místě+přesun do výsadbových jam+lehké hutnění (4*9*0,7)	m3				
39	SUB	Specifikace	Protikořenová fólie - protikořenová bariéra 1mm / š.0,6m	m				
40	SUB	Specifikace	Hydroabsorbent např.typu Hydrogel	kg				
41	SUB	Specifikace	Hnojivo tabletované 0,01kg	ks				
42	SUB	Specifikace	Mulčovací kůra drcená, vrstva 0,1m	m3				
43	SUB	Specifikace	Kůl 2,5m prům. 70 mm (39*3)	ks				
44	SUB	Specifikace	Příčky 6ks/strom (39*6)	ks				
45	SUB	Specifikace	Vázačí tkaný popruh š. 35mm (39*3)	m				
46	SUB	Specifikace	Speciální elastický nátěr bílé barvy, životnosti cca 5 let, "rostoucí s kmínkem", např. typu FlexSkin (100gr/strom)	kg				
47	SUB	Specifikace	Chránička kmene hnědá proti poškození strunovou sekačkou	ks				
Oddíl D_006_01: Výsadba keřů								
53	SUB	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně, K1-K8 (254)	m2				URS 2023/II
54	SUB	183205112	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 3	m2				URS 2023/II
55	SUB	183111114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,01 do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks				URS 2023/II
56	SUB	184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks				URS 2023/II
57	SUB	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (2 tbl./keř) (806)*2*10*0,001*0,001	t				URS 2023/II
58	SUB	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m (20l/keř) (806*0,02)	m3				URS 2023/II
59	SUB	185851129	Dovoz vody pro závlivku - příplatek za dalších 4000 m	m3				URS 2023/II
60	SUB	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2				URS 2023/II
61	SUB	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t				URS 2023/II
62	SUB	Specifikace	Herbicid (10l/ha)	l				
63	SUB	Specifikace	Hnojivo tabletované 0,01kg	ks				
64	SUB	Specifikace	Mulčovací kůra drcená, vrstva 0,1m	m3				
Oddíl D_008_01: Výsadba okrasných travin								
68	SUB	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně, TR1-TR7 (43)	m2				URS 2023/II
69	SUB	183205112	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 3	m2				URS 2023/II
70	SUB	183111112	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,002 do 0,005 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks				URS 2023/II
71	SUB	183211322	Výsadba květin krytokořených průměru kontejneru přes 80 do 120 mm, se zalitím	ks				URS 2023/II
72	SUB	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (1 tbl./trvalka) (165)*1*10*0,001*0,001	t				URS 2023/II
73	SUB	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m (5l/trvalka) (165)*0,005	m3				URS 2023/II
74	SUB	185851129	Dovoz vody pro závlivku - příplatek za dalších 4000 m	m3				URS 2023/II
75	SUB	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2				URS 2023/II
76	SUB		R Osazení obrubníku - ocelové pásoviny včetně začistění	m				URS 2023/II
77	SUB	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t				URS 2023/II
78	SUB	Specifikace	Herbicid (10l/ha)	l				
79	SUB	Specifikace	Hnojivo tabletované 0,01kg	ks				
80	SUB	Specifikace	Mulčovací kůra drcená, vrstva 0,1m	m3				
81	SUB	Specifikace	Ocelová pásovin 70/5	m				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabíze	Komentář uchazeče	Cenová soustava
Oddíl			D_010_00: Štěrkový trávník				
83	SUB	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně, Tštěrk (405)	m2			URS 2023/II
84	SUB	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2			URS 2023/II
85	SUB	181451311	Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině	m2			URS 2023/II
86	SUB	Specifikace	Travní osivo, štěrkový trávník s feblíčkem (30g/m2)	kg			
87	SUB	Specifikace	Hnojivo (30g/m2)	kg			
88	SUB	Specifikace	Herbicid (10l/ha)	l			
Oddíl			D_011_00: Trávník parkový a vsypová loučka				
89	SUB	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně, T1-T6 (929)	m2			URS 2023/II
90	SUB	184813511	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně, Tvsyp (81)	m2			URS 2023/II
91	SUB	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2			URS 2023/II
92	SUB	181451311	Založení trávníku strojně v jedné operaci v rovině	m2			URS 2023/II
93	SUB	Specifikace	Osivo, parková směs (30g/m2)	kg			
94	SUB	Specifikace	Hnojivo (30g/m2)	kg			
95	SUB	Specifikace	Herbicid (10l/ha)	l			
Skupina			D_004: Výsadba stromů				
Oddíl			D_005_01: STROMY LISTNATÉ				
48	SUB	OK 16-18, DTBAL	Acer campestre 'Elsrijk'	ks			
49	SUB	OK 16-18, DTBAL	Aesculus hippocastanum	ks			
50	SUB	OK 14-16, DTBAL	Amelanchier arborea 'Robin Hill'	ks			
51	SUB	OK 16-18, DTBAL	Betula pendula	ks			
52	SUB	OK 16-18, DTBAL	Prunus x subhirtella 'Autumnalis Rosea'	ks			
Skupina			D_006: Výsadba keřů				
Oddíl			D_007_01: KŘE LISTNATÉ				
65	SUB	100+/P11	Carpinus betulus	ks			
66	SUB	20-30, K2	Lonicera pileata	ks			
67	SUB	20-30, K2	Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock'	ks			
Skupina			D_008: Výsadba okrasných travin				
Oddíl			D_009_00: OKRASNÉ TRAVINY				
82	SUB	K9	Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster'	ks			
Objekt			SO 901: Oplocení				
Skupina			HSV: Práce a dodávky HSV				
Oddíl			1: Zemní práce				
1	SUB	133212811	Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2	m3			CS ÚRS 2023 01
2	SUB	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3			CS ÚRS 2023 01
3	SUB	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			CS ÚRS 2023 01
4	SUB	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3			CS ÚRS 2023 01
Oddíl			3: Svislé a kompletní konstrukce				
5	SUB	338171111	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus			CS ÚRS 2022 01
6	SUB	55342179	plotový profilovaný sloupek D 30-40mm dl 2,0-2,5m pro svařované pletivo v návinu povrchová úprava Pz a komaxit	kus			CS ÚRS 2022 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená	Podrobný popis	Průběhová soustava
7	SUB	55342272	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2000mm	kus			CS ÚRS 2023 01
8	SUB	348401120	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m	m			CS ÚRS 2022 01
9	SUB	31327501	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 1250mm	m			CS ÚRS 2022 01
10	SUB	348401350	Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího	m			CS ÚRS 2022 01
11	SUB	15615300	drát kruhový Pz napínací D 2,80mm	m			CS ÚRS 2022 01
12	SUB	1	Betonové oplocení-betonové desky vč.betonových sloupků	celk			předb.cena
Oddíl 998: Přesun hmot							
13	SUB	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t			CS ÚRS 2023 01
Objekt Skupina Oddíl SO 902: Kolumbárium+mobiliář *: Nezařazeno **: Nezařazeno							
3	SUB	3	Lavička parková bez opěradla	ks			předb.cena
5	SUB	4	Odpadkový koš venkovní	ks			předb.cena

Celková cena nabídky: 6 005 585,68 Kč

Statutární město Třinec
Jablunkovská 160
73961 Třinec - Staré I

POPTÁVKA

VAŠE
LOGO

Vaši nabídku zpracujte v tomto souboru doplněním jednotkové ceny na listu Poptávané položky (zvýrazněná barva výplně). Při vyhodnocování nabídek budou akceptovány pouze původní soubory XLS. Pozměněnou nabídku nebude možné vyhodnotit.

Vyplňte identifikace vaší společnosti a doplňte údaje o kontaktních osobách (zvýrazněná barva výplně).

Zakázka: Kolumbárium hřbitov Starý Folwark - rozšíření hřbitova - následná péče

Číslo poptávky: 1

Poptávka: Poptávka č.1

Komentář:

Zadání:

Datum uzávěrky poptávky:

Datum zahájení realizace:

Datum ukončení realizace:

ZADAVATEL

Zadavatel: Statutární město Třinec

DIČ: CZ00297313

IČ: 00297313

UCHAZEČ

Uchazeč: CSK-Invest, s.r.o.

DIČ: CZ25396196

IČ: 25396196

Adresa

Ulice: Jablunkovská 160

Město: Třinec - Staré Město

PSČ: 73961

Adresa

Ulice: Olšová 1165

Město: Třinec

PSČ: 73961

Kontakt

Telefon:

E-mail:

www:

Kontakt



KONTAKTNÍ OSOBY ZADAVATELE

	Telefon	Email
Ipovědná osoba:		

KOMENTÁŘ UCHAZEČE

Kolumbárium hřbitov Starý Folwark - rozšíření hřbitova - následná péče - SoD

Popis	Cena
1153: kolumbárium hřbitov - Starý Folwark-rozšíření hřbitova - následná péče	791 315,32
Následná péče	791 315,32
1. rok	
D_001: Následná péče po dobu 1. roku - stromy	
D_002: Následná péče po dobu 1. roku - keře	
D_003: Následná péče po dobu 1. roku - traviny	
D_004: Následná péče po dobu 1. roku - trávníky	
2. rok	
D_005: Následná péče po dobu 2. roku - stromy	
D_006: Následná péče po dobu 2. roku - keře	
D_007: Následná péče po dobu 2. roku - traviny	
D_008: Následná péče po dobu 2. roku - trávníky	
3. rok	
D_009: Následná péče po dobu 3. roku - stromy	
D_010: Následná péče po dobu 3. roku - keře	
D_011: Následná péče po dobu 3. roku - traviny	
D_012: Následná péče po dobu 3. roku - trávníky	
4. rok	
D_013: Následná péče po dobu 4. roku - stromy	
D_014: Následná péče po dobu 4. roku - keře	
D_015: Následná péče po dobu 4. roku - traviny	
D_016: Následná péče po dobu 4. roku - trávníky	
5. rok	
D_017: Následná péče po dobu 5. roku - stromy	
D_018: Následná péče po dobu 5. roku - keře	
D_019: Následná péče po dobu 5. roku - traviny	
D_020: Následná péče po dobu 5. roku - trávníky	
Celkem (bez DPH)	791 315,32
DPH	166 176,22
DPH 21 % ze základny: 791 315	166 176,22
Celkem (včetně DPH)	957 491,54


Poptávka

Vaši nabídku zpracujte v tomto souboru doplněním jednotkové ceny, případně můžete vyplnit i komentář (zvýrazněná barva výplně). Při vyhodnocování nabídek budou akceptovány pouze původní soubory XLS. Pozměněnou nabídku nebude možné vyhodnotit.

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
Stavba			1153: kolumbárium hřbitov - Starý Folwark-rozšíření hřbitova - následná péče				791 315,32			
Objekt			Následná péče				791 315,32			
Skupina			1. rok				161 951,55			
Oddíl			D_001: Následná péče po dobu 1. roku - stromy							
96	SUB	185804213	Vypleť záhonu dřevin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 (5x) (5*35*3,15*0,5*0,5)	m2						URS 2023/II
97	SUB	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 (10x 100 l / strom) (39*10*100/1000)	m3						URS 2023/II
98	SUB	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3						URS 2023/II
99	SUB	185851129	Dovoz vody pro závluku - příplatek za dalších 4000 m	m3						URS 2023/II
100	SUB	184911111	Kontrola kotvení a znovuvázání dřeviny ke kůlům při 10% (39)*0,1	ks						URS 2023/II
Oddíl			D_002: Následná péče po dobu 1. roku - keře							
101	SUB	185804214	Vypleť záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 (5x) (254)*5	m2						URS 2023/II
102	SUB	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 (10x 20 l / m2) (254)*10*20/1000	m3						URS 2023/II
103	SUB	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3						URS 2023/II
104	SUB	185851129	Dovoz vody pro závluku - příplatek za dalších 4000 m	m3						URS 2023/II
105	SUB	184803111	Řez a tvarování živých plotů přímých v do 0,8 m a š do 0,8 m s odvozem odpadu do 20 km (K2 Carpinus) (70)	m2						URS 2023/II
Oddíl			D_003: Následná péče po dobu 1. roku - traviny							
106	SUB	185804252	Odstanění odkvetlých a odumřelých částí trvalek s odklizením odpadu do 20 km (1x) - v předjaří, (TR1-TR7) (43)	m2						URS 2023/II
107	SUB	185804211	Vypleť záhonu květin s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 (5x) (43)*5	m2						URS 2023/II
108	SUB	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 (10x 20 l / m2) (43)*10*20/1000	m3						URS 2023/II
109	SUB	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3						URS 2023/II
110	SUB	185851129	Dovoz vody pro závluku - příplatek za dalších 4000 m	m3						URS 2023/II
Oddíl			D_004: Následná péče po dobu 1. roku - trávniky							
111	SUB	111151121	Pokosení trávniku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 - 6 sečí (T+Tvysp+Tšterk) (929+81+405)*6	m2						URS 2023/II
Skupina			2. rok							
Oddíl			D_005: Následná péče po dobu 2. roku - stromy							
112	SUB	185804213	Vypleť záhonu dřevin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 (5x) (5*35*3,15*0,5*0,5)	m2						URS 2023/II
113	SUB	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 (10x 100 l / strom) (39*10*100/1000)	m3						URS 2023/II
114	SUB	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3						URS 2023/II
115	SUB	185851129	Dovoz vody pro závluku - příplatek za dalších 4000 m	m3						URS 2023/II
116	SUB	184911111	Kontrola kotvení a znovuvázání dřeviny ke kůlům při 10% (39)*0,1	ks						URS 2023/II
117	SUB		R Oprava a doplnění kůlů při 10%	ks						
118	SUB	184852322	Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 6 m	ks						URS 2023/II
119	SUB	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (100g/strom) (39*100)*0,001*0,001	t						URS 2023/II
120	SUB	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 (34*3,14*0,5*0,5)	m2						URS 2023/II
121	SUB	998231311	Přesun hmot pro sádkovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t						URS 2023/II
122	SUB	Specifikace	Kůl 2,5m prům. 70 mm	ks						
123	SUB	Specifikace	Umělé hnojivo	kg						
124	SUB	Specifikace	Mulčovací kůra drcená (doplnění 10cm)	m3						
Oddíl			D_006: Následná péče po dobu 2. roku - keře							
125	SUB	185804214	Vypleť záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 (5x) (254)*5	m2						URS 2023/II
126	SUB	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 (10x 20 l / m2) (254)*10*20/1000	m3						URS 2023/II
127	SUB	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3						URS 2023/II
128	SUB	185851129	Dovoz vody pro závluku - příplatek za dalších 4000 m	m3						URS 2023/II

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
129	SUB	184803111	Řez a tvarování živých plotů přímých v do 0,8 m a š do 0,8 m s odvozem odpadu do 20 km (K2 Carpinus) (70)	m2						URS 2023/II
130	SUB	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (20g/m2) (254)*20*0,001*0,001	t						URS 2023/II
131	SUB	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 (254)	m2						URS 2023/II
132	SUB	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t						URS 2023/II
133	SUB	Specifikace	Umělé hnojivo	kg						
134	SUB	Specifikace	Mulčovací kůra drčená, vrstva 0,1m	m3						
Oddíl			D_007: Následná péče po dobu 2. roku - traviny							
135	SUB	185804252	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek s odklizením odpadu do 20 km (1x) - v předjaří, (TR1-TR7) (43)	m2						URS 2023/II
136	SUB	185804211	Vypleť záhonu květin s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 (5x) (43)*5	m2						URS 2023/II
137	SUB	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 (10x 20 l / m2) (43)*10*20/1000	m3						URS 2023/II
138	SUB	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3						URS 2023/II
139	SUB	185851129	Dovoz vody pro závluku - příplatek za dalších 4000 m	m3						URS 2023/II
140	SUB	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (20g/m2) (43)*20*0,001*0,001	t						URS 2023/II
141	SUB	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 (43)	m2						URS 2023/II
142	SUB	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t						URS 2023/II
143	SUB	Specifikace	Umělé hnojivo	kg						
144	SUB	Specifikace	Mulčovací kůra drčená, vrstva 0,1m	m3						
Oddíl			D_008: Následná péče po dobu 2. roku - travníky							
145	SUB	111151121	Pokosení travníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 - 6 sečí (T+Tvyp+Tšterk) (929+81+405)*6	m2						URS 2023/II
Skupina			3. rok							
Oddíl			D_009: Následná péče po dobu 3. roku - stromy							
146	SUB	185804213	Vypleť záhonu dřevin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 (5x) (5*35*3,15*0,5*0,5)	m2						URS 2023/II
147	SUB	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 (5x 100 l / strom) (39*5*100/1000)	m3						URS 2023/II
148	SUB	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3						URS 2023/II
149	SUB	185851129	Dovoz vody pro závluku - příplatek za dalších 4000 m	m3						URS 2023/II
150	SUB	184911111	Kontrola kotvení a znovuvázání dřeviny ke kůlům při 10% (39)*0,1	ks						URS 2023/II
151	SUB	184215173	Odstranění ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	ks						URS 2023/II
152	SUB	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (100g/strom) (39*100)*0,001*0,001	t						URS 2023/II
153	SUB	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t						URS 2023/II
154	SUB	Specifikace	Umělé hnojivo	kg						
Oddíl			D_010: Následná péče po dobu 3. roku - keře							
155	SUB	185804214	Vypleť záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 (5x) (254)*5	m2						URS 2023/II
156	SUB	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 (5x 20 l / m2) (254)*5*20/1000	m3						URS 2023/II
157	SUB	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3						URS 2023/II
158	SUB	185851129	Dovoz vody pro závluku - příplatek za dalších 4000 m	m3						URS 2023/II
159	SUB	184803111	Řez a tvarování živých plotů přímých v do 0,8 m a š do 0,8 m s odvozem odpadu do 20 km (K2 Carpinus) (70)	m2						URS 2023/II
160	SUB	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (20g/m2) (254)*20*0,001*0,001	t						URS 2023/II
161	SUB	Specifikace	Umělé hnojivo	kg						
Oddíl			D_011: Následná péče po dobu 3. roku - traviny							
162	SUB	185804252	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek s odklizením odpadu do 20 km (1x) - v předjaří, (TR1-TR7) (43)	m2						URS 2023/II
163	SUB	185804211	Vypleť záhonu květin s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 (5x) (43)*5	m2						URS 2023/II
164	SUB	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 (5x 20 l / m2) (43)*5*20/1000	m3						URS 2023/II
165	SUB	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3						URS 2023/II
166	SUB	185851129	Dovoz vody pro závluku - příplatek za dalších 4000 m	m3						URS 2023/II
167	SUB	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (20g/m2) (43)*20*0,001*0,001	t						URS 2023/II
168	SUB	Specifikace	Umělé hnojivo	kg						

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
Oddíl			D_012: Následná péče po dobu 3. roku - trávníky							
169	SUB	111151121	Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 - 6 sečí (T+Tvsyp+Tšterk) (929+81+405)*6	m2						URS 2023/II
Skupina			4. rok							
Oddíl			D_013: Následná péče po dobu 4. roku - stromy							
170	SUB	185804213	Vypleť záhonu dřevin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 (3x) (3*35*3,15*0,5*0,5)	m2						URS 2023/II
171	SUB	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 (3x 100 l / strom) (39*3*100/1000)	m3						URS 2023/II
172	SUB	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3						URS 2023/II
173	SUB	185851129	Dovoz vody pro závluku - příplatek za dalších 4000 m	m3						URS 2023/II
174	SUB	184852322	Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 6 m	ks						URS 2023/II
175	SUB	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (100g/strom) (39*100)*0,001*0,001	t						URS 2023/II
176	SUB	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 (34*3,14*0,5*0,5)	m2						URS 2023/II
177	SUB	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t						URS 2023/II
178	SUB	Specifikace	Umělé hnojivo	kg						URS 2023/II
179	SUB	Specifikace	Mulčovací kůra drčená (doplnění 10cm)	m3						
Oddíl			D_014: Následná péče po dobu 4. roku - keře							
180	SUB	185804214	Vypleť záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 (3x) (254)*3	m2						URS 2023/II
181	SUB	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 (3x 20 l / m2) (254)*3*20/1000	m3						URS 2023/II
182	SUB	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3						URS 2023/II
183	SUB	185851129	Dovoz vody pro závluku - příplatek za dalších 4000 m	m3						URS 2023/II
184	SUB	184803111	Řez a tvarování živých plotů přímých v do 0,8 m a š do 0,8 m s odvozem odpadu do 20 km (K2 Carpinus) (70)	m2						URS 2023/II
185	SUB	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (20g/m2) (254)*20*0,001*0,001	t						URS 2023/II
186	SUB	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 (254)	m2						URS 2023/II
187	SUB	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t						URS 2023/II
188	SUB	Specifikace	Umělé hnojivo	kg						
189	SUB	Specifikace	Mulčovací kůra drčená, vrstva 0,1m	m3						
Oddíl			D_015: Následná péče po dobu 4. roku - traviny							
190	SUB	185804252	Odstanění odkvetlých a odumřelých částí trvalek s odklizením odpadu do 20 km (1x) - v předjaří, (TR1-TR7) (43)	m2						URS 2023/II
191	SUB	185804211	Vypleť záhonu květin s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 (3x) (43)*3	m2						URS 2023/II
192	SUB	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 (3x 20 l / m2) (43)*3*20/1000	m3						URS 2023/II
193	SUB	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3						URS 2023/II
194	SUB	185851129	Dovoz vody pro závluku - příplatek za dalších 4000 m	m3						URS 2023/II
195	SUB	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (20g/m2) (43)*20*0,001*0,001	t						URS 2023/II
196	SUB	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 (43)	m2						URS 2023/II
197	SUB	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t						URS 2023/II
198	SUB	Specifikace	Umělé hnojivo	kg						
199	SUB	Specifikace	Mulčovací kůra drčená, vrstva 0,1m	m3						
Oddíl			D_016: Následná péče po dobu 4. roku - trávníky							
200	SUB	111151121	Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 - 6 sečí (T+Tvsyp+Tšterk) (929+81+405)*6	m2						URS 2023/II
Skupina			5. rok							
Oddíl			D_017: Následná péče po dobu 5. roku - stromy							
201	SUB	185804213	Vypleť záhonu dřevin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 (3x) (3*35*3,15*0,5*0,5)	m2						URS 2023/II
202	SUB	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 (3x 100 l / strom) (39*3*100/1000)	m3						URS 2023/II
203	SUB	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3						URS 2023/II
204	SUB	185851129	Dovoz vody pro závluku - příplatek za dalších 4000 m	m3						URS 2023/II
205	SUB	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (100g/strom) (39*100)*0,001*0,001	t						URS 2023/II
206	SUB	Specifikace	Umělé hnojivo	kg						



Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Nabízená Výměra	Jedn. Cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče	Cenová soustava
Oddíl			D_018: Následná péče po dobu 5. roku - keře							
207	SUB	185804214	Vypleti záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 (3x) (254)*3	m2						URS 2023/II
208	SUB	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 (3x 20 l / m2) (254)*3*20/1000	m3						URS 2023/II
209	SUB	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3						URS 2023/II
210	SUB	185851129	Dovoz vody pro závlivku - příplatek za dalších 4000 m	m3						URS 2023/II
211	SUB	184803111	Řez a tvarování živých plotů přímých v do 0,8 m a š do 0,8 m s odvozem odpadu do 20 km (K2 Carpinus) (70)	m2						URS 2023/II
212	SUB	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (20g/m2) (254)*20*0,001*0,001	t						URS 2023/II
213	SUB	Specifikace	Umělé hnojivo	kg						
Oddíl			D_019: Následná péče po dobu 5. roku - traviny							
214	SUB	185804252	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek s odklizením odpadu do 20 km (1x) - v předjaří, (TR1-TR7) (43)	m2						URS 2023/II
215	SUB	185804211	Vypleti záhonu květin s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 (3x) (43)*3	m2						URS 2023/II
216	SUB	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 (3x 20 l / m2) (43)*3*20/1000	m3						URS 2023/II
217	SUB	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3						URS 2023/II
218	SUB	185851129	Dovoz vody pro závlivku - příplatek za dalších 4000 m	m3						URS 2023/II
219	SUB	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (20g/m2) (43)*20*0,001*0,001	t						URS 2023/II
220	SUB	Specifikace	Umělé hnojivo	kg						
Oddíl			D_020: Následná péče po dobu 5. roku - trávniky							
221	SUB	111151121	Pokosení trávniku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 - 6 sečí (T+Tvsyp+Tšterk) (929+81+405)*6	m2						URS 2023/II

Celková cena nabídky: 791 315,32 Kč

Seznam poddodavatelů
na plnění zakázky
„Kolumbárium hřbitov – starý Folwark – rozšíření hřbitova“

Identifikační údaje dodavatele	
Obchodní firma/název nebo Obchodní firma/jméno a příjmení	CSK-Invest, s.r.o.
IČO	25396196
Sídlo	Olšová 1165, 73961 Třinec
Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele	Ing. Marek Kawulok, jednatel

Seznam poddodavatelů v souladu s § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek			Věcně vymezená část plnění zakázky, kterou hodlá dodavatel plnit prostřednictvím poddodavatelů	Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů? (doplnit ANO nebo NE)
1.	Název:	Rafal Glac	SO 801 Sadové úpravy	ANO
	Sídlo:	Na Sedlákách 28, 735 62 Český Těšín		
	Právní forma:	Fyzická osoba podnikající		
	IČO:	03895637		
2.	Název:	Elektromontáže Blesk, s.r.o.	SO401 Veřejné osvětlení	ANO
	Sídlo:	Na zákopě 452/1a, 779 00 Olomouc		
	Právní forma:	Společnost s ručením omezeným		
	IČO:	26836041		
3.	Název:			
	Sídlo:			
	Právní forma:			
	IČO:			

V případě většího počtu poddodavatelů použije dodavatel tento formulář opakovaně.

V Třinci dne 8. 4. 2025



.....
 podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele

