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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Obchodní jméno:   ORTEP, s.r.o.  
     Hvozdíkova 2615/3, Praha 10 
     zaregistrovaný u MS v Praze, oddíl C, vložka 27705 
Poštovní adresa:   Braunerova 21, 180 00 Praha 8 – Libeň 
Kontaktní spojení:   xxx 
E-mailová adresa:   xxx 
Zastoupený:   Ing. Janem Švecem – jednatelem 
Oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Petr Severýn – jednatel 
     Ing. Jan Švec - jednatel 
Opráv. jednat ve věcech techn: xxx  
Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., č. účtu 3757430217/0100 
IČ, DIČ:    60491680, CZ60491680 

 
 

CÍL STUDIE 

Cílem nabízené studie bude technicky navrhnout a bilančně vyhodnotit profilovou variantu 
postupného zefektivnění provozu tepelných sítí ve Strakonicích tak, aby bylo dosaženo 
výrazného poklesu tepelných ztrát a ztrát nevraceným kondenzátem v systému distribuce tepla 
a dlouhodobé udržitelnosti systému centralizovaného zásobování teplem ve Strakonicích.  
 

 

PŘEDMĚT DÍLA 

Předmětem díla bude zpracování „Energetické studie optimalizace SZTE TST, a.s.“, práce 
budou rozděleny do dvou částí: 

1. Část 1. Návrh částečné konverze parní sítě 

2. Část 2. Posouzení ideových návrhů vhodného doplnění základní výrobní 
technologie zdrojů o další výrobní zařízení (ve vazbě na část 1.) 
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V části 1. bude navržena a bilančně a investičně vyhodnocena následující varianta 
optimalizace parní soustavy: 

 

Varianta částečná konverze s novými CPS pára/voda 

Bude navržena, bilančně a nákladově vyhodnocena částečná konverze stávajícího parního 
systému na systém teplovodní s návrhovou teplotou 110/70 oC. Varianta předpokládá 
zachování parních rozvodů v určitém měřítku, které zajistí pokračování dodávek 
technologické páry xxx (xxx). Zadavatel TST, a.s. vytipoval následující vhodná místa pro 
umístění nových CPS pára/voda, ze kterých budou navrženy nové TV rozvody: 

1. CPS Teplárna: CPS bude umístěna v areálu Teplárny Strakonice. Výstup z CPS bude 
do ul. Komenského, konverze se bude týkat stávajících parovodů Sever, Východ a 
Spojka. 

2. CPS Mír: CPS bude umístěna ve stávající VVS 15 Mír. Výstup z CPS bude 
pokračovat po trase stávajícího parovodu Západ do stanice VVS 16 Jezárky. Po trase 
bude ve vhodném místě vybudována přípojka do VVS 07 Zahradní, kde bude 
zbudována posilová CPS voda/voda (trasa TV bude dimenzována na cely odběr VS 
Zahradní, aby bylo možné zásobovat odběry za VVS Zahradní i po kompletním 
odchodu od páry). 

3. CPS Fezko: CPS bude umístěna v blízkosti závodu Fezko resp. SAGE u stávající 
šachty (mimo areál samotného závodu). Trasa nového TV bude respektovat trasu 
stávajícího parovodu ve směru VVS 03 1.Máje a sídliště Písecká (VVS 19 Písecká), 
trasu stávajícího parovodu P3 a parovodu Sever3, dále parovodu FNZ/V2 pro zásobení 
xxx a oblasti mezi ulicemi Písecká a Textiláků (xxxx.). 

4.  

Následně budou v části 2. posouzeny minimálně dva ideové návrhy doplnění základní výrobní 
technologie (vtl. kotel na biomasu a TAP s TG), a to na bázi zemního plynu, nebo biomasy, 
s lokalizací buď „SAGE“, nebo „Teplárna“.  

Ideový návrh bude obsahovat základní technické parametry nových jednotek (výkon, palivo, 
teploty, tlaky, provedení, atd.) základní technologické a provozní vazby s hlavním zdrojem 
tepla (způsob provozu, odhady spotřeby paliv, vody, atd.), orientační investiční a provozní 
náročnost nových výrobních jednotek a stručnou SWOT analýzu, tj. hlavních výhod, 
příležitostí, hrozeb a rizik. Návrh bude obsahovat orientační návrh statického akumulátoru 
(velikost, kapacita) pro vykrývání špičkových dodávek tepla. Pro návrh výkonu elektrodového 
kotle (EK) je nezbytné získat vyjádření distributora o maximálním příkonu, který je možné v 
místě (teplárna) připojit do distribuční soustavy. Konkrétní velikost EK pak bude navržena s 
ohledem na toto omezení.  

 
 

ROZSAH A POSTUP ZPRACOVÁNÍ DÍLA 

 

Část 1. Studie bude zpracována v pěti na sebe navazujících etapách, kterými budou: 
 
Etapa 1 – Analýza podkladů, zhodnocení výchozího stavu  
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• Analýza vstupních podkladů, zejména z pohledu budoucích bilancí potřeb tepla 

(přípojné výkony a roční dodávky tepla v systému distribuce tepla). 
• Analýza teplotních a tlakových poměrů, technického stavu a konfigurace tepelných sítí 

(parních i teplovodních). 
 

Etapa 2 – Shromáždění vstupních dat o stávající parní síti – aktualizace výpočtového 
modelu parní sítě  
 

Pro realizaci Etapy 2 bude využit v minulosti sestavený sestavený výpočtový model parní 

soustavy TST v programu MOP, který má nabízející k dispozici. Model bude aktualizován ve 

smyslu níže uvedených bodů. Předpokládá se využití aktuálního systému GIS TST, a.s. nebo 

informací od pracovníků provozu a projektové dokumentace.  

 
• Shromáždění aktuálních dat o topologii stávající tepelné sítě (trasy stávajících parních 

potrubí, lokalizace odběratelů, uzlů a dalších charakteristických bodů).  
• Shromáždění aktuálních dat o jednotlivých úsecích tepelné sítě (trasy, délky, uložení, 

nadmořské výšky) a jejich implementace do výpočtového modelu. 
• Výpočty aktuálních přípojných výkonů pro všechna odběrná místa a jejich 

implementace do výpočtového modelu. 
 

 

Etapa 3 – Návrh technického řešení  
 
Pro návrh nových tepelných sítí bude využito SW MOP, který je dlouhodobě vyvíjen a 

využíván nabízejícím spol. ORTEP, s.r.o. 

 

• Návrh teplovodní tepelné sítě (délky, dimenze, provedení tepelných izolací apod.) 
s ohledem na stávající trasy a možné umístění CPS, resp. nových zdrojů pro zajištění 
dodávek tepla odběratelům. 

• Návrh centrálních předávacích stanic CPS pára/voda– parametry technologie, rozměry 
stavebního objektu, umístění na pozemek nebo umístění v objektu. 

• Návrh parametrů nových odběratelských stanic voda – voda (počty, výkony, 
parametry, provedení). 

• Návrh etapizace realizace konverze rozvodů s návrhem konkrétního technického řešení 
zajištění dodávek tepla po dobu realizace (dočasné zdroje, provizorní rozvody...). 

 

Etapa 4 – Vyhodnocení nákladů a efektů konverze sítě 

• Výpočty tepelných ztrát tepla v nových rozvodech. 
• Výpočty energetických parametrů pro stanovení proměnných nákladů (náklady na 

doplňovanou vodu, spotřeby elektrické energie – čerpací práce v nových CPS). 
• Odhady investiční náročnosti v členění na: 

- Nové CPS,  
- Nové rozvody tepla po jednotlivých úsecích, 
- Odběratelské stanice, 

• Analýza rizik a návrhy na jejich minimalizaci 
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Etapa 5 – Zpracování závěrečné zprávy části 1. - Výsledky budou shrnuty v závěrečné 
technické zprávě, která bude včetně příloh předána zadavateli elektronicky v dohodnutých 
formátech (.doc, .pdf + přílohy .xls) a 2 x v tištěné formě. 
 
 

Část 2. Studie bude zpracována ve třech na sebe navazujících etapách, kterými budou: 
 

Etapa 1 – Analýza podkladů, zhodnocení výchozího stavu  
 

• Analýza vstupních podkladů, zejména z pohledu budoucích bilancí potřeb tepla 
(přípojné výkony a roční dodávky tepla v systému distribuce tepla) a předpokládaného 
provozu hlavní výrobní jednotky (tek) v Teplárně. 

• Vyhodnocení podmínek pro umístění zdroje a jeho napojení na inženýrské a 
energetické sítě (vyvedení tepla, vyvedení elektrického výkonu, přípojka zemního 
plynu, voda atd.). 
 

Etapa 2 – Varianty vhodného doplnění hlavního výrobního bloku v teplárně  
 

• Základní technické parametry nových jednotek (výkon, palivo, teploty, tlaky, 
provedení, atd.)  

• Základní technologické a provozní vazby s hlavním zdrojem tepla (způsob provozu, 
odhady spotřeby paliv, vody, atd.) 

• Stanovení orientační investiční a provozní náročnost nových výrobních jednotek 
• Stručná SWOT analýza, tj. specifikace hlavních výhod, příležitostí, hrozeb a rizik. 

 
Etapa 3 – Zpracování závěrečné zprávy části 2. - Výsledky budou shrnuty v závěrečné 
technické zprávě, která bude včetně příloh předána zadavateli elektronicky v dohodnutých 
formátech (.doc, .pdf + přílohy .xls) a 2 x v tištěné formě. 

 
Zpracování této koncepční studie se předpokládá v úrovní Prefeasibility Study, tj. bez řešení 
dílčích technických a provozních detailů. Nabízející rovněž předpokládá úzkou součinnosti 
zadavatele, zejména v oblasti poskytování podkladů a komentování připomínkování a 
korigování návrhů Nabízejícího. 
 

 

 
POŽADAVKY NA PODKLADY 
 
Pro dosažení cílů studie nabízející předpokládá úzkou součinnost se zadavatelem a jeho 
partnery a poskytnutí nezbytných podkladů v následujícím rozsahu: 
 

• Bilance dodávky tepla spotřebitelům na parovodech i teplovodech (po měsících roku 
2022, 2023, 2024) včetně průměrných venkovních teplot v těchto měsících a dodávek 
tepla naměřených na výstupech ze zdrojů. 

• Základní informace o trasách a provedeních stávajících tepelných rozvodů v lokalitě 
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(dimenze, uložení, technický stav), o vhodných trasách pro výstavbu sítí nových, 
pokud se tyto ukáží schůdnější než trasy (koridory) stávající. 

• Základní informace o stávajících zdrojích tepla a elektrické energie, tj. instalované 
tepelné výkony, možné provozní rozsahy a využití, teplotní a tlakové parametry, 
technický stav, palivová základna atd. 

• Základní informace o záměru instalace nové hlavní výrobní technologie v teplárně (vtl. 
kotel na biomasu a TAP s TG). 

• Základní informace o stávajícím napojení a možnostech budoucího napojení na 
inženýrské sítě (ZP, EE, voda atd). 

• Dříve zpracované studie, průzkumy, nebo analýzy související s předmětem studie 
(přestavba části sítí na TV, instalace nových výrobních jednotek ve zdroji atd). 

• Disponibilní nabídky na technologické celky či stavby nových úseků tepelných sítí, 
kotlů různého provedení a dalších zařízení či staveb. 

• Vyjádření provozovatele distribuční soustavy o maximálním příkonu, který je možné 
připojit do distribuční soustavy s ohledem na její stabilitu. 

• Včasné připomínkování návrhů zhotovitele či upřesnění poskytnutých dat a informací. 
• Poskytnutí veškerých dalších dat a informací využitelných pro řešení dané úlohy. 

 
Případné další požadavky na podklady (budou-li tyto k dispozici) budou doplněny v průběhu 
řešení Studie. 
 
 

PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY REALIZACE  
 
Část 1. – Návrh částečné konverze parovodů 
 
Termín zahájení prací na 1. části:      od 1. 5. 2025  
Termín ukončení prací a odevzdání závěrečné zprávy za 1. část:  do 30. 6. 2025  
 
Část 2. – Posouzení ideových návrhů doplnění zdrojů 
 
Termín zahájení prací na 2. části:      od 1. 7. 2025  
Termín ukončení prací a odevzdání závěrečné zprávy za 2. část:  do 15. 9. 2025  
 
KALKULACE NABÍDKOVÉ CENY  
 
Uváděné kalkulace vycházejí z předpokládaného počtu hodin potřebných na řešení díla, 
hodinové sazby zhotovitele pro rok 2025 a ostatních nákladů. 
 
Část 1. – Návrh částečné konverze parovodů 
1) Příprava a management:     xxx      20 640,- Kč 
2) Vlastní práce na řešení Etapy 1:  xxx      51 600,- Kč 
3) Vlastní práce na řešení Etapy 2:  xxx      77 400,- Kč 
4) Vlastní práce na řešení Etapy 3: xxx     103 200,- Kč 
5) Vlastní práce na řešení Etapy 4:  xxx       51 600,- Kč 
6) Vlastní práce na řešení Etapy 5:  xxx       51 600,- Kč 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cena za zpracování 1. části Studie      356 040,- Kč 
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Část 2. – Posouzení ideových návrhů doplnění zdrojů 
1) Vlastní práce na řešení Etapy 1: xxx       51 600,- Kč 
2) Vlastní práce na řešení Etapy 2: xxx      122 550,- Kč 
3) Vlastní práce na řešení Etapy 3: xxx       51 600,- Kč 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cena za zpracování 2. části Studie      225 750,- Kč 
 
 
Ostatní náklady související se zpracováním 1. A 2. Části studie 
1) Cestovní výlohy – osobní aut.: xxx        7 680,- Kč 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cena ostatních nákladů za 1. a 2. část Studie       7 680,- Kč 
 
 
Rakapitulace nabídkové ceny celkem 
 
Cena za zpracování 1. části Studie      356 040,- Kč 
Cena za zpracování 2. části Studie      225 750,- Kč 
Cena ostatních nákladů za 1. a 2. část Studie       7 680,- Kč 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nabídková cena celkem       589 470,- Kč 
 
Uváděná nabídková cena je bez DPH a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele. 
 
 
 
ZÁVAZNOST NABÍDKY A OPRÁVNĚNÁ OSOBA  
 
Tato nabídka je závazná do:  31. 3. 2025 
 
Osoba zodpovědná za zpracování nabídky a oprávněná jednat o nabídce: 
 
Ing. Jan Švec, ředitel a jednatel společnosti,  
xxx 
 
 
 
V Praze, dne 24. 2. 2025 

   
 
 
        --------------------------------------- 
             Ing. Jan Švec 
         ředitel ORTEP, s.r.o. 


