SMLOUVA O DiLO
uzavrena nize uvedeneho dne, mesice a roku, v souladu s ustanovenim zakona c.89 /2012 Sb.
Obcansky zakonik, v platnem zneni mezi smluvnimi stranami:
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Objednatel:
Se sidlem: Zastoupen:
ICO:
DIC:
Bankovni spojeni: Kontaktni osoba: tel. cislo:
e-mail:
dale jen (,,Objednatel")

a
Dodavatel:
Se sidlem:
ICO:
DIC:
Bankovni spojeni: Tel. cislo:
E-mail:
dale jen (,,Dodavatel")

1
Smluvni strany
Üstav chemickych procesö AV CR, v.v.i.
Rozvojova 135, 165 00 Praha 6
Ing. Michalem Sycem, Ph.D., reditelem 67985858
CZ67985858 285583878/0300
Petr Kende





PhDr. Jaromir Synek
Vojenova 2481/5, 180 00 Praha 8 - Liben
08088578
neni platce DPH 





II
Predmet smlouvy


2.1 Dodavatel se zavazuje, ze za podminek a v rozsahu uvedenem v teto smlouve vykona pro objednatele cinnost obcasneho technickeho dozoru stavebnika a koordinatora BOZP na stavenisti v pripravne a realizacni fäze stavby v ramci projektu „Stavebnf upravy (zateplenf objektu, vymena stresnf krytiny, vnitrnf stavebnf upravy) vcetne dodavky, osazenf a
zprovoznenffotovoltaickeelektrarny na strese, objekt C16 na pozemku parc. c.513/106, k.u.
Lysolaje v arealu ÜCHP AV CR, v. v. i..".

2.2 Stavba bude realizovana die projektove dokumentace STAVEBNi ÜPRAVY NA OPRAVU CASTI OBJEKTU C16, Odpovedny projektant: Ing. Stanislav Marek (da.Je jen „projektova dokumentace).

2.3 Povinnosti dodavatele je vykon techto cinnosti:

2.3.1
Dodavatel  se  pfi  vykonu  funkce  technickeho  dozoru  stavebnika  (TOS) a koordinatora BOZP na stavenisti zavazuje provadet kontrolu budovane stavby tak, aby byly dodrzovany technicke podminky realizace stavby, aby byl dodrzen

rozpocet a terminy stavby, jakoz i platne pnivni predpisy. V ramci TDS se dodavatel zavazuje zajist'ovat zejmena nize uvedene cinnosti.
2.3.1/1
· Pred zahajenim provadeni stavby se dodavatel zavazuje pro objednatele zajistit zejmena nasledujici cinnosti:
· seznamenf se s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, zejmena s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebniho povoleni,
· seznamit se dukladne s nabidkou zhotovitele stavby a vsemi souvisejicimi podklady, dokumenty, relevantnimi pro realizaci stavby, podminkami uzemnich rozhodnutf a uzemnich souhlasu, stavebnich a dalsich navazujicich povolenf, verejnopravnich smluv, Predpisy a Podmfnkami v aktualnfm znenf,
· organizovat jednanf objednatele a zhotovitele stavby, ktera maji za eil zfskat potrebna povolenf a souhlasy pred zahajenfm stavebnich praci, pokud budou treba,
· ve spolupraci se zhotovitelem stavby zajistit pfsemne informovanf dotcenych organu statni spravy, ostatnich dotcenych organizaci, event. jinych dotcenych subjektu o zahajenf realizace stavby, o casovem harmonogramu stavby, konanf kontrolnfch dnu pfedmetu smlouvy o dflo vc. kontaktu na jednotlive kompetentni osoby spolupodflejfci se na realizaci stavby,
· kontrola, zda jsou vydana stavebni povolenf, verejnopravnf smlouvy nebo souhlas s provedenfm ohlaseneho stavebnfho zameru (pfipadne vodopravnf rozhodnuti) na cely predmet dila vcetne uzavrenych smluv,
2.3.1/2
· V prubehu realizace stavby se dodavatel zavazuje pro objednatele zajistit zejmena nasledujici cinnosti:
· odevzda  staveniste  zhotoviteli  stavby  prostrednictvfm  protokolu  o  predani a prevzetf staveniste,
· je pfitomen na stavbe die potreby, a to ve dnech, v nichz probiha stavba,
· provadf prubeznou kontrolu projektove dokumentace, upozoriiuje na pff padne vady projektu a vyvolava jednani k jejich odstraneni, spolupracuje s projektantem na jejich odstranenf, vzdy ve spolupraci s povefenym zastupcem objednatele,
· eviduje a zabezpecuje dopliiovani realizacnf projektove dokumentace, provadi sledovanf a evidenci stavebnfkem odsouhlasenych zmen a vfceprad a jejich financnf ocenenf a kontroluje jejich realizace,
· provadi zduvodnenf vfceprad - meneprad oproti projektove dokumentaci a vykazu vymer, vysvetleni k uznatelnym - neuznatelnym nakladum,
· zabezpecuje dodrzenf podminek stavebniho povolenf a opatfenf statnfho stavebnfho dohledu po dobu realizace stavby,
· projednava dodatky a zmeny projektu, ktere nezvysuji naklady stavby, neprodluzuji lhutu vystavby a nezhorsuji parametry stavby a o vsech zavaznych okolnostech ihned informuje zastupce objednatele a urcene pracovniky,
· spolupracuje s pracovniky projektanta zabezpecujicimi autorsky dohled pfi zajist'ovanf souladu realizovanych dodavek a praci s projektem,
· provadf sledovanf stavu ceny dfla vzhledem k uzavfenym smlouvam a odsouhlasenym vfcenakladum (dodatecne prace) a menenakladum (nerealizovane prace),
· uplatnuje namety, smefujfci k zhospodarnenfbudouciho provozu (uzfvanf) dokoncene stavby,
· eviduje dokumentaci dokoncenych castf dfla a jeji vecnou kontrolu,
· kontroluje uplnost, vecnou a cenovou spravnost faktur zhotovitele stavby, jejich soulad s podmfnkami uvedenymi ve smlouve, potvrzuje zjist'ovaci protokoly a soupisy
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provedenych	prad	(v	prfpade	nesouladu	vraceni	zhotoviteli	k	opraveni a dopracovani),
· provadi predani odsouhlasenych faktur zastupci objednatele,
· eviduje faktury a kontroluje stav prostavenosti,
· kontroluje cerpani nakladü vzhledem k odsouhlasenemu harmonogramu postupu praci s vazbou na skutecne provadene prace,
· schvaluje pfedavaci protokoly, na jejichz zaklade zhotovitel vystavuje dflci faktury,
· zpracovava cerpani podrobnych polozkovych rozpoctü v elektronicke podobe v souladu s podminkami poskytovatele dotace,
· provadi prübeznou kontrolu a sledovani jakosti vsech casti stavby a provadenych praci vc. kontroly atestü materialü, ktere maji byt zabudovany ve stavbe,
· provadi prübeznou fotodokumentaci prübehu stavby,
· kontroluje dodrzovani bezpecnosti prace a spolupracuje se zastupcem objednatele,
· provadi pisemne pfevzeti zapisem dostavebniho deniku tech casti stavby, ktere budou v dalsim postupu stavby zakryty, nebo se stanou nepristupnymi,
· kontroluje zhotovitelem stavby provedene zamefeni inzenyrskych siti a to jak na nove
budovanych, tak i stavajicich odkrytych pfi vystavbe,
· zabezpecuje expertnf posouzeni a stanoviska nezavislych expertu a soudnich znalcu na vybrane dodavky, u nichz doslo ke sporu o kvalite nebo u nichz si to objednatel vyzada,
· prübezne sleduje vedeni stavebniho deniku, provadeni zapisü, pfipominek, stanovisek a pfejimek stavebnich praci, pficemz veskere zmeny proti schvalene PD a stanovenym postupum budou v deniku zaznamenany spolu s odsouhlasenym postupem, nebo navrhem feseni, ktere bude pfipadne soucasti dalsich jednani se zastupcem objednatele,
· sleduje a kontroluje celkovou kvalitu provadenych praci,
· sleduje, zda zhotovitel stavby provadi pfedepsane zkousky, ucastni se na techto zkouskach, provadf zapisy z pfedepsanych zkousek, kontroluje doklady o provedenf techto zkousek,
· spolupracuje se zhotovitelem stavby pfi provadenf opatfenf na odvracenf skod pri ohrozeni stavby zivelnymi pohromami a havariemi,
· kontroluje cistotu a pofadek na stavbe a v prilehlych plochach a komunikacich,
· kontroluje provadenf opatfenf na ochranu zelene na plochach prilehlych ke stavbe,
· kontroluje, zda zhotovitel provadf radne pfevzeti a uskladneni materialü na stavenisti, sleduje atesty materialü dodavanych na stavbu pfed jejich zabudovanim,
· kontroluje postupy praci podle casoveho planu stavby, navrhuje fesenf vzniklych casovych prodlev, pfipravuje podklady pro uplatnenf majetkovych sankci,
· sleduje stavebnf pripravenost pro jine zhotovitele (prfme dodavky pro objednatele - technologie a vybavenf) a zabezpecuje protokolarnf pfedanf a pfevzeti pracoviste pro tyto dodavky s popisem stavu dfla pri predani a kontrolou eventualnfch skod na dile pri dokoncenf praci na prfme dodavce pro stavebnika. Zabezpecuje predani a prevzeti dokoncene pffme dodavky objednateli,
· prübezne pfipravuje doklady, ktere bude nutno pfedlozit k pfedani a pfevzetf dila a ke kolaudaci,
· vyhotovuje soupis vad a nedodelkü, sleduje a protokolarne potvrzuje jejich odstranenf,
· organizacne zajist'uje kontrolnf dny na stavbe, svolava ucastnfky a vede jednanf KD,
· trvale a neodkladne informuje Objednatele o vsech zavaznych okolnostech stavby
· zajist'uje opatreni k odstraneni zavad zjistenych v dokumentaci stavby a pri provadenf stavby.
2.3.1/3
· Pfi pfedani a pfevzeti stavby se dodavatel zavazuje pro objednatele zajistit zejmena nasledujici cinnosti:
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· ucastnf se predanf a prevzetf dokoncenych dodavek za ucasti objednatele, jejich uvedenf do provozu a predani uzivateli,
· schvalf konecny predavacf protokol,
· zajisti u zhotovitele dokumentaci skutecneho provedeni stavby a jeji kontrolu,
· provadi kontrolu dokladö. predkladanych k predani a prevzeti stavby, vcetne reviznich zprav a dalsich podkladö. predkladanych ke kolaudaci,
· zajisti vypracovani a podani zadosti o kolaudaci stavby,
· zabezpeci prohlidky dokoncene stavby pracovniky organö., ktere se vyjadruji ke kolaudaci stavby a zajisti stanoviska techto organö. ke kolaudacnimu rfzeni,
· organizacne zajisti kolaudacni rizeni,
· zajisti odstraneni kolaudacnich zavad zhotovitelem,
· provede kontrolu konecne faktury zhotovitele,
· provede kontrolu vyklizeni staveniste a uvedeni prilehlych ploch do pövodniho stavu ve smluvne dohodnutem terminu,
· preda stavebnikovi k archivaci fotodokumentaci vystavby a veskere doklady o stavbe porizenych v prubehu provadeni dila v digitalni podobe,
· ucastni se a resf veskera reklamacnf rizeni po celou dobu behu zarucni lhö.ty (60 mesicö. od radneho predani a prevzeti dfla), a to na zaklade vyzvy objednatele k vyrizenf reklamace. Uplata za ucast na jednotlivych reklamacnich rizenich bude stanovena na zaklade hodinove sazby v Kc bez DPH.

2.3.2
VYKON KOORDINA.TORA BOZP NA STAVENISTI
Dodavatel se zavazuje pro objednatele zajistit cinnost koordinatora bezpecnostia ochrany zdravi pri praci na stavenisti ve smyslu zakona c. 309 /2006 Sb., o zajisteni dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci, v platnem zneni, a narizenim vlady
c. 591/2006 Sb., ve zneni pozdejsich predpisö.. Pri zajist'ovanf cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravf pri praci se dodavatel zavazuje zajist'ovat zejmena nize uvedene cinnosti.

Dodavatel se zavazuje, ze k zajisteni cinnosti die tohoto clanku bude vyuzivat pouze osob, ktere disponuji potrebnym osvedcenim ve smyslu zakona c. 309/2006 Sb., o zajisteni dalsich podmfnek bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci, ve zneni pozdejsich predpisö., a jsou tak odborne zpö.sobilymi osobami.
2.3.2/1
· V pripravne fäzi stavby se dodavatel zavazuje pro objednatele zajistit zejmena nasledujici cinnosti:

· spolupracuje s projektantem, zpracovatelem projektove dokumentace,
· zpracovava plan bezpecnosti prace v pfsemne a graficke podobe se vsemi nutnymi a potrebnymi pozadavky a jednotlivymi pracovnimi postupy pri realizaci,
· navrhuje vhodna opatrenf BOZP, provadi konzultace s objednatelem,
· zpracuje prehled pravnfch predpisö. vztahujicich se ke stavbe,
· zpracuje prehled rizik, ktera se mohou vyskytnout pri realizaci stavby,
· zpracuje informace o bezpecnostnfch a zdravotnfch rizicich v ramci vystavby,
· zpracuje podnety a doporucenf technickych resenf nebo organizacnich opatreni, ktera jsou z hlediska zajistenf bezpecneho a zdravf neohrozujfciho pracovnfho prostredi a podmfnek vykonu prace vhodna pro planovani jednotlivych praci,
· poskytuje odborne konzultace a doporuceni tykajici se pozadavkö. na zajistenf bezpecne a zdravf neohrozujfci prace, odhadu delky casu potrebneho k provedenf planovanych praci nebo cinnostf se zretelem na specificka opatrenf, pracovnf nebo technologicke postupy a procesy a potrebnou organizaci praci v prö.behu realizace,
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· zabezpeci, aby plan primerene povaze a rozsahu stavby a mistnim provoznim podminkam staveniste obsahoval informace, udaje a postupy zpracovane v podrobnostech nezbytnych pro zajisteni bezpecne a zdravi neohrozujicf prace. Vypracuje „Plan BOZP" a pfedlozi zastupci objednatele do 30 dml po uzavreni smlouvy
· vypracuje za objednatele oznameni o zahajeni stavby prfslusnemu Oblastnimu inspektoratu bezpecnosti prace nejpozdeji do 8 dml pfed pfedanim staveniste zhotoviteli. S veskerymi zmenami v udajich obsazenych v oznameni, bude prislusny inspektorat bezodkladne pisemne informovat.

2.3.2/2.
· Ve fäzi realizace stavby se dodavatel zavazuje pro objednatele zajistit zejmena nasledujici cinnosti:

· koordinuje spolupraci zhotovitehl pri prijimanf opatfeni k zajistenf bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci,
· zajist'uje dohled nad dodrzovanfm zasad postupü zhotovovani stavby,
· spolupracuje pri stanoveni casu potrebneho k bezpecnemu provadeni jednotlivych praci a postupü,
· informuje vsechny dotcene zhotovitele stavby o bezpecnostnich rizicich, ktera vznikla na stavenisti behem postupu praci,
· upozornuje zhotovitele stavby a zastupce objednatele na nedostatky v uplatnovani pozadavkü na bezpecnost a ochranu zdravi pri praci, vyzaduje zjednani napravy, a to vzdy V pfsemne forme
· provadf zapisy do stavebniho deniku o zjistenych nedostatcich vcetne navrhu na jejich odstraneni a dohlizi na jejich splneni,
· sleduje a kontroluje, zda zhotovitele dodrzuji plan BOZP, pripadne projednava opatfeni a terminy napravy u zjistenych nedostatkü, upravuje plan BOZP die skutecnosti,
· sleduje provadene prace na stavenisti se zamerenim na dodrzovanf pozadavkü BOZP, upozornuje na nedostatky a dba na jejich odstranenf,
· kontroluje zabezpeceni obvodu staveniste, vcetne vstupü a vjezdü na staveniste, aby byl zamezen prfstup nepovolanym osobam,
· na vyzadani zhotovitele doporucuje technicka feseni nebo opatreni k BOZP,
· ucastnf se na kontrolnich prohlf dkach stavby,
· ucastnf se na kontrolnich dnech,
· uzce spolupracuje se zastupcem objednatele, ktery bude pfimo nominovan objednatelem a bude plnit komplexnf dohled nad vsemi cinnostmi souvisejicfmi s predmetnou vystavbou,
· je pfitomen na stavbe die potreby, a to ve dnech, v nichz probfha stavba.

III
Doba plneni

3.1 Dodavatel zahajf cinnosti die teto smlouvy po jejfm podpisu obema smluvnfmi stranami, a to na zaklade pfsemne vyzvy objednatele. Dodavatel bere na vedomf, ze objednatel nenf pri podpisu smlouvy schopen specifikovat termfn zahajenf plnenf teto smlouvy.

3.2 Predpokladana doba plnenf smlouvy jsou 4 kalendarnfch mesfce od zahajeni plneni. Tato doba se müze zmenit, a to na zaklade dohody smluvnich stran.

3.3 Pfesny termfn zahajeni cinnosti je primo zavisly na ukonceni a schvaleni vyberoveho fizeni na zhotovitele stavby.

3.4 Stavba bude realizovana na pozemcich parc. c. c. 513/106, k.u. Lysolaje v arealu ÖCHP AV
CR, V. V. i.


Stranka s z 9


-









3.5 Pi'edmet  smlouvy  bude  dokoncen	predlozenim  kompletni	dokumentace  stavby
objednateli. Smluvni vztah bude ukoncen na zaklade pisemneho potvrzeni objednatele dodavateli, ze dodavatel splnil vsechny pozadavky vyplyvajid ze smlouvy.

IV
Cena plneni a platebni podminky

4.1 Cena za zhotoveni pi'edmetu smlouvy v rozsahu die cl. 2 teto smlouvy.
4.2 Smluvni strany se dohodly, ze cena za splneni predmetu die cl. 2. teto smlouvy cini nasledujici polozky dle clanku 4.3.
4.3 Faktury budou vystavovany vzdy po ukonceni cinnosti v ramci techto casti plneni smlouvy:
4.3.1 - cinnosti v ramci pi'ipravne fäze stavby dle clanku 2.3.1/1 a 2.3.2/1 teto smlouvy,
4.3.2 - cinnosti v ramci vlastni realizace stavby dle clanku 2.3.1/2 a 2.3.2/2 teto smlouvy,
4.3.3 - cinnosti v ramci reklamacniho i'izeni stanovene hodinovou sazbou, vzdy po ukonceni reklamacniho i'izeni.

	VYKON TECHNICKEHO DOZORU STAVEBNIKA

	Cena za cinnosti v ramci pi'ipravne fäze stavby die clanku 2.3.1/1 teto smlouvy
	

20 000 Kc bez DPH/mesic

	Cena za cinnosti v ramci vlastni realizace stavby die clanku 2.3.1/2 teto smlouvv
	

	Cena za cinnosti v ramci pi'edani a pi'evzeti stavby - hotoveho dila, die clanku 2.3.1/3 teto smlouvv
	

	VYKON KOORDINATORA BOZP NA STAVENISTI

	Cena celkem za cinnosti v ramci pi'f pravne fäze stavby die clanku 2.3.2/1 teto smlouvv
	5 000 Kc bez DPH

	Mesicni odmena za cinnosti v ramci vlastni realizace
stavbv die clanku 2.3.2/2 teto smlouvv
	4 000 Kc bez DPH/mesic



Hodinova sazba pi'i ucasti na reklamacnich rizenich	650 Kc bez DPH/1 hodina


4.4 Doba splatnosti jednotlivych faktur bude 14 dm1 ode dne vystaveni.

4.5 Zalohy nejsou sjednany.
4.6 Podkladem pro uhradu ceny je vyuctovani nazvane faktura (da.Je jen „faktura"), ktere bude mit nalezitosti danoveho dokladu die zakona c. 235/2004 Sb., o dani z pi'idane hodnoty, ve zneni pozdejsich pi'edpisü (dale take „zakon o DPH").
Faktura bude obsahovat odkaz na dotacni program Narodn[ program Zivotnf prostfedf v ramci Narodnfho planu obnovy (viz vyzva NPZP 8/2024: Energeticke uspory vefejnych budov).
4.7 V souladu s ustanovenim § 21 zakona o DPH sjednavaji smluvni strany dilci plneni. Dilci plneni odsouhlasene objednatelem se povazuje za samostatne zdanitelne plneni uskutecnene podle odst. 4 a 5. tohoto clanku smlouvy.
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4.8 Na kazde vyuctovane dilci plneni vystavi zhotovitel fakturu, ktera krome nalezitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro danovy doklad die § 28 citovaneho zakona musi obsahovat take tyto udaje:
· cislo smlouvy a datum jejiho uzavreni,
· nazev projektu,
· predmet plneni a jeho presnou specifikaci ve slovnim vyjadreni (nestaci pouze odkaz na cislo uzavfene smlouvy),
· obchodni firma, misto podnikani ICO a DIC dodavatele,
· nazev, sidlo ICO a DIC objednatele,
· cislo a datum vystavenf faktury,
· datum uskutecneni zdanitelneho plnenf a lhütu splatnosti faktury,
· oznaceni banky a cislo uctu, na ktery musi byt zaplaceno,
· vlastnorucnf podpis vcetne kontaktniho telefonu osoby, ktera fakturu vystavila.

4.9 Doruceni faktury se provede osobne proti podpisu zmocnene osoby nebo e-mailem, uvedenym podle odstavce 5.2 teto smlouvy.

4.10 Nebude-li faktura obsahovat nekterou nalezitost nebo bude chybne vyuctovana uplata, DPH nebo dodavatel vyuctuje sluzby, ktere neposkytl, je objednatel opravnen vadnou fakturu pred uplynutim lhüty splatnosti vratit druhe smluvni strane bez zaplaceni k provedeni opravy. Ve vracene faktufe vyznaci düvod vraceni. Dodavatel provede opravu vystavenim nove faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu dodavateli, prestava bezet püvodni lhüta splatnosti. Cela lhüta bezi opet ode dne doruceni nove vyhotovene faktury objednateli.

4.11 Povinnost zaplatit je splnena odepsanim prislusne castky z uctu objednatele.

4.12 Smluvni strany se dohodly, ze platba bude provedena na cislo uctu uvedene v teto smlouve.

V
Misto a zpösob plneni
5.1 Realizovane sluzby budou objednateli vyfakturovany na adrese objednatele.
5.2 Kontaktnim mistem pro
fyzicke	predavani	faktury	je	sidlo	objednatele,	kontaktnf	osoba: Ing. Petr Kende, e-mail: 
elektronicke predani je e-mailova adresa 
VI
Jakost dila
6.1 Pri plneni pfedmetu teto smlouvy se dodavatel zavazuje dodrzovat vseobecne zavazne pfedpisy (Obcansky zakonik) a platne normy, ujednani teto smlouvy a bude se ridit pokyny objednatele, zapisy a dohodami smluvnich stran. Dodavatel bude dodrzovat pokyny poskytovatele dotace o povinne publicite projektu a metodicke pokyny.
6.2 Dodavatel je odpovedny za provedeni radne kontroly pfevzatych stavebnich praci a dodavek od zhotovitele stavby.

VII
Sankce za neplneni povinnosti

7.1 V prfpade nedodrzenf terminu splatnosti jednotlivych faktur objednatelem dodavateli, je dodavatel opravnen uctovat objednateli urok z prodleni ve vysi 0,05% z fakturovane castky za kazdy i zapocaty den prodlenL

7.2 Objednatel je dodavateli opravnen uctovat smluvni pokutu ve vysi 2 000 Kc za kazde prokazatelne porusenf teto smlouvy, a to i opakovane.

VIII
Utajovane a döverne skutecnosti
"-•···
8.1 Smluvni strany podpisem teto smlouvy berou na vedomf, ze uzavrena smlouva nepodleha rezimu utajovanych skutecnosti.
8.2 Smluvni strany souhlasi se zverejnovanim vsech informad tykajfdch se smluvnfho vztahu.

IX
Zaverecna ustanoveni
9.1 Objednatel a dodavatel prohlasujf, ze souhlasfs obsahem teto smlouvy, kterou uzavreli die sve svobodne vule a na dukaz tohoto pripojuji vlastnorucni podpisy opravnenych osob.

9.2 Jakekoliv zmeny teto smlouvy jsou mozne jen na zaklade predchoziho uplneho a bezvyhradneho souhlasu vsech ucastniku smlouvy ve forme pisemneho dodatku k teto smlouve, podepsaneho vsemi ucastniky smlouvy na jedne a teze listine.
9.3 Dodavatel poskytuje souhlas s uverejnenim Smlouvy v registru smluv zrizenem zakonem
c. 340/2015 Sb., o zvlastnfch podmfnkach ucinnosti nekterych smluv, uverejnovanf techto smluv a o registru smluv, ve zneni pozdejsich predpisu. Dodavatel bere na vedomf, ze uverejneni Smlouvy v registru smluv zajisti Objednatel.

9.4 Tato smlouva nabyva platnosti podpisem vsech smluvnich stran a ucinnosti ke dni uverejneni v registru smluv ve smyslu cl. 9.3 Smlouvy.

9.5 Tato smlouva je vyhotovena ve trech provedenich, z nichz kazda ma platnost originalu, kdy Objednatel obdrzf dve vyhotovenf a Dodavatel jedno vyhotoveni.

9.5  Dodavatel prohlasuje, ze je odborne zdatny v plnenf dfla. Dodavatel ma autorizaci CKAIT v oboru pozemnf stavby 0014287 a osvedcenf o odborne zpösobilosti k vykonu koordinatora BOZP na stavenisti. Vyse zmfnena osvedcenf preda Dodavatel Objednateli pri podpisu teto smlouvy.
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