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S M L O U V A  O  D Í L O

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen “Občanský zákoník“), 

(dále jen“ Smlouva“) 

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: 

Název:  Město Turnov 
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 
IČ: 00276227 
DIČ:   CZ00276227 
Č. účtu:   27-1263075359/0800 u České spořitelny
Jednající      Ing. Tomáš Hocke, starosta města
ve smluvních      
a technických věcech 
za objednatele: 

dále jen („objednatel“) 

1.2. Zhotovitel: 

Název:  Abratherm s.r.o. 
Sídlo: Tachovské náměstí 90/2, 130 00 Praha 3 
IČO: 17258944 
DIČ: CZ17258944 
Č.ú.: 8007685002/5500 
Zastoupen ……………………………………… 
ve smluvních a 
technických věcech 
za zhotovitele jedná: 

……………………………………… 
Bohdan Abram, jednatel 

(dále jen „zhotovitel“) 

II. Vymezení díla

2.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících 
dodávek a služeb investiční akce s názvem " Modernizace učebny fyziky ZŠ Žižkova 
– stavební úpravy, 3. kolo“ v souladu s dokumentací na modernizaci a stavební
úpravy učeben ZŠ Žižkova 525, Turnov pro výběr zhotovitele od firmy ACTIV projekce
s.r.o., IČ 27538320, zakázka č. 21/7-001 včetně aktualizace č.1 z 8/2024 (viz příloha
č. 4 výzvy) a s výkazy výměr na architektonicko-stavebně konstrukční část
zpracovaném v 8/2024 (viz příloha č. 5a výzvy) a na elektrotechnická zařízení
zpracovaném v 8/2024 (viz příloha č. 5b výzvy). Jedná se o modernizaci učebny fyziky
s kapacitou 30 žáků ve 2. nadzemním podlaží školy (číslo dveří 204).

Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s předanou dokumentací v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu a výše uvedenými přílohami, zejména musí respektovat 
veškeré technické podmínky v nich uvedené. V případě nesouladu projektové 



 
" Modernizace učebny fyziky ZŠ Žižkova-stavební úpravy, 3.kolo“                                                                                                      

2/9 
 

dokumentace a výkazu výměr jsou pro výpočet nabídkové ceny rozhodující výkazy 
výměr. 

Objednatel má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení dalších 
souvisejících prací (tzv. vícepráce) nebo naopak neprovedení některých naceněných 
prací (tzv. omezení předmětu díla). Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat 
a požadované vícepráce či méně práce zrealizovat.  

Modernizace učebny fyziky je spolufinancována z Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROP), z tohoto důvodu bude nezbytné, aby realizace 
stavby byla v souladu s požadavky programu. Objednatel bude po zhotoviteli 
požadovat součinnost při řešení specifických požadavků dle pravidel programu. 
Více informací 48. Výzva IROP – Vzdělávání – SC 5.1 (CLLD). Především se jedná 
o dodržení zásady „významně nepoškozovat“ životní prostředí. 

 

III. Místo a doba plnění, časový harmonogram 

3.1. Místem plnění je objekt č.p.525 v ulici Žižkova na pozemku p.č. 856/2 v k.ú. Turnov. 

 

3.2. Zahájení prací:…………………..….. polovina června 2025 (předpoklad 16.6.2025) 

Ukončení prací ……….. do 60 dnů po zahájení prací (nejpozději do 22.8.2025). 

 

IV.    Cena a platební podmínky 

4.1 Celková cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 22.4.2025   
podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu. Celková nabídková cena bude 
tvořena součtem výkazu výměr stavebních prací, dodávek a služeb SO-02-
Modernizace a stavební úpravy učeben ZŠ Žižkova 525- změna č. 1 (příloha č. 1 
smlouvy) a výkazu výměr elektro prací Elektro Modernizace ZŠ Žižkova- změna 
č. 1 (příloha č. 2 smlouvy). Celková cena je stanovena jako nejvýše přípustná, platná 
po celou dobu realizace díla ve výši:  

Cena díla celkem bez DPH 536.246 Kč 

Výše 21% DPH 112.611 Kč 

Cena díla včetně DPH 648.857,66 Kč 

 

4.2 Celková cena je tvořena součtem dvou výkazů výměr a zahrnuje veškeré náklady 
nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu smlouvy včetně všech 
rizik a vlivů během provádění díla. Cena zahrnuje náklady na zřízení, provoz a 
odstranění zařízení pracoviště, náklady na bezpečnostní opatření, odvoz a likvidaci 
odpadů, skládkovné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí 
dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, 
materiálů, dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti za škody, daně, cla, poplatky, 
náklady na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek, 
náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla, náklady na veškeré 
související činnosti a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla. 
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4.3 Podmínky pro překročení a snížení sjednané ceny: 

Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou 
kursu  české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, 
stabilitou měny nebo cla. 

Nabídková cena včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou DPH. 
Překročení (nebo snížení) výše nabídkové ceny podle předchozí věty je přípustné 
pouze u těch částí předmětu veřejné zakázky, kterých se změna sazeb DPH týká, a 
které nebyly realizovány. 

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle 
nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo 
materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných 
zápisem v deníku.  

4.4 V případě, kdy dojde k omezení předmětu díla oproti původnímu soupisu prací, odečte 
se cena neprovedených prací vyčíslená v nabídkovém rozpočtu od celkové ceny díla. 

4.5 Cena víceprací bude stanovena použitím jednotkových cen z cenové nabídky 
zhotovitele, která je přílohou této smlouvy. Nebude-li takové ocenění možné, bude 
postupováno podle aktuálně platného typu ceníku, který je použit v rozpočtu. 

4.6 Všechny %položky týkající se přesunu hmot a příplatku k přesunu hmot uvedené ve 
výkazu výměr přílohy č.1 této smlouvy jsou uzavřením smlouvy o dílo pevně 
stanovené a nebude možné na ně uplatnit vícepráce. 

4.7 Platba bude provedena na základě měsíční fakturace vždy se soupisem skutečně 
provedených prací odsouhlasených pověřenou osobou objednatele, přičemž dle 
dohody stran uhradí objednatel zhotoviteli částku ve výši 90 % z každé řádně 
vystavené faktury s tím, že zbývající částku ve výši 10 % z každé řádně vystavené 
faktury strany sjednávají jako pozastávku se lhůtou splatnosti do čtrnácti (14) dnů ode 
dne konečného převzetí díla včetně odstranění všech jeho vad a nedodělků. 

4.8 Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem objednatele 
bude min 14 dní od data doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje. 

4.9 Ve faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. Veškeré platby budou probíhat 
v Kč a budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele 
uvedeným na faktuře – daňovém dokladu. 

4.10 Faktury budou vystaveny samostatně na položky architektonicko-stavebně konstrukční 
části (viz příloha č. 1 smlouvy) a na položky elektrotechnického zařízení (viz příloha 
č. 2 smlouvy. 
Faktury budou obsahovat název a registrační číslo projektu: „Modernizace 
učebny fyziky ZŠ Žižkova“, registrační číslo CZ.06.05.01/00/22_048/0006629. 

4.11 Faktura- daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28, odst. 
2 zákona 235/2004 Sb. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající 
náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se 
tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od 
opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. 

4.12 Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly. Tuto klauzuli o finanční kontrole je zhotovitel povinen 
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zakotvit i do smluv svých poddodavatelů. Povinnost uchovávat doklady související 
s plněním zakázky je minimálně do 31.12.2035 

V. Způsob a podmínky provádění díla

5.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je 
specifikován v článku II. této smlouvy. 

5.2. Dílo musí splňovat podmínky, které jsou uvedeny v projektové zadávací dokumentaci, 
a musí být v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN), s obecně závaznými 
právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem 
zakázky. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně v rámci plnění 
celého předmětu zakázky. 

5.3. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny 
a technologické postupy. 

5.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do nabídkové ceny 
zahrnout veškeré další činnosti, které souvisejí s realizací předmětu zakázky.  

5.5. Zhotovitel je povinen po dobu prací brát zvláštní zřetel na to, aby při realizaci díla 
dodržoval pořádek ve společných prostorách budovy a případný nepořádek 
vzniklý ze stavební činnosti v průběhu stavby uklízel. Zároveň je povinen při 
průběhu prací v době výuky dbát zvýšené BOZP s ohledem na pohyb žáků a 
zaměstnanců školy po budově. 

5.6. Zhotovitel je povinen konzultovat postup prací s pověřeným pracovníkem odboru 
správy majetku. 

5.7. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, 
stavební deník (dále jen SD). Do deníku zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti, 
rozhodné pro plnění této smlouvy. Zápisy z kontrolních dnů musí být součástí 
stavebního deníku. Zástupce objednatele a TDS je povinen sledovat obsah deníku 
a k zápisům připojovat svá stanoviska a námitky do 5 pracovních dnů, jinak se má za 
to, že s obsahem zápisů souhlasí. Tento deník musí být v době smluvního termínu 
provádění prací fyzicky uložen na místě plnění a přístupný k prohlídce a zápisům.  

Za zhotovitele: 

Za objednatele: 

TDS: doplní objednatel 

5.8. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o stavu plnění předmětu díla na 
dohodnutých kontrolních dnech.  

5.9. Zjistí-li zhotovitel při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění 
činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně objednateli, 
se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek (zápisem do SD). 

5.10. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. 
Zavazuje se dodržovat kvalitativní požadavky a obecně závazné předpisy, technické 
normy a podmínky této smlouvy. 

5.11. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat všechny objednatelem písemně 
uplatněné pokyny, připomínky a návrhy k provádění díla za podmínky, že tyto pokyny, 
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připomínky nebo návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, touto smlouvou, popř. 
technickými normami nebo technologickými předpisy. 

5.12. Objednatel je povinen předat včas zhotoviteli bezúplatně všechny údaje a informace, 
jež jsou nezbytně nutné k řádnému splnění předmětu smlouvy, pokud z jejich povahy 
nevyplývá, že je má zajistit zhotovitel v rámci své činnosti.  

5.13. Objednatel odevzdá zhotoviteli místo plnění bezprostředně poté, co mu bude 
zhotovitelem oznámen termín zahájení prací, nejpozději však 3 dny před vlastním 
započetím prací dle uzavřené SOD. O převzetí místa plnění zhotovitel s objednatelem 
sepíší protokolární zápis. Místo plnění je poskytnuto zhotoviteli bezúplatně. Pozemky, 
jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění, ale budou dílem dotčeny, je zhotovitel 
povinen uvést po ukončení prací do předchozího nedotčeného stavu. Pro realizaci díla 
bude zhotovitel používat pouze vymezené pozemky ve vlastnictví objednatele. 

5.14. Objednatel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci i pracovníci jeho poddodavatelů byli 
řádně poučeni a proškoleni, měli potřebná osvědčení, prohlídky a průkazy. 

5.15. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla zajistit: 

- dodržování pracovněprávních předpisů (zákoník práce a zákon 
o zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností, zejména zajištění 
bezpečnosti ochrany zdraví při práci, odměňování zaměstnanců a zajištění 
pracovních podmínek, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění 
předmětu veřejné zakázky podílet. 

- řádné a včasné plnění svých finančních závazků vůči případným 
poddodavatelům. 

5.16. Zhotovitel je povinen zajistit a dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické, požární 
předpisy a předpisy z oblasti ochrany životního prostředí, včetně dodržování zásad 
„významně nepoškozovat“ životní prostředí (DNSH – Do Not Significant Harm), a 
to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a dotačními podmínkami 
(48.Výzva IROP – Vzdělávání – SC 5.1 (CLLD). 

VI. Převzetí díla 

6.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním 
předmětu díla v rozsahu a termínu dohodnutém touto smlouvou (Článek III), a to 
osobně pověřenému zástupci objednatele na místě plnění, pokud se smluvní strany 
nedohodnou v konkrétním případě jinak. 

6.2.    Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla. Výzvu k převzetí doručí 
zhotovitel objednateli min. 3 dny před stanoveným termínem převzetí. 

6.3.  Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje protokolem o předání 
a převzetí díla nebo části díla podepsaným oběma smluvními stranami, který bude 
obsahovat zejména: soupis vad a nedokončených prací nebránících řádnému užívání 
s popisem jak se projevují a s uvedením lhůty pro jejich odstranění, atesty, doklady o 
likvidaci vybouraného materiálu, záruční listy, stavební deník. 

6.4. Zhotovitel při předání díla předloží objednateli návody ke kontrole a údržbě atd. 
osvědčující, že výrobky splňují požadavky dle příslušných norem a zákonů. 

VII. Zodpovědnost za vady, smluvní záruka, sankce 

7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho součástí a příslušenství je od data 
zahájení prací objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo 
k materiálům, technologickým zařízením, jakož i k jakýmkoli jiným výsledkům činnosti 
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Zhotovitele dle této smlouvy přejde na objednatele bez právních či jiných vad 
okamžikem jejich dodání na staveniště. Výslovně se stanoví, že zhotovitel je povinen 
zajistit respektování tohoto ustanovení subdodavateli. 

7.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle od data zahájení prací do vystavení protokolu 
o převzetí prací bez vad a nedodělků.

7.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek 
smlouvy, a že po celou dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této 
smlouvě. 

7.4. Zhotovitel poskytuje záruku objednateli na celý předmět díla popsaný v čl. II. Předmět 
díla v délce 60 měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí díla bez vad 
a nedodělků. 

7.5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez odkladu po jejím 
zjištění, a to písemnou formou (zápis do SD) nebo do datové schránky zhotovitele do 
rukou oprávněného zástupce zhotovitele dle čl. I. této smlouvy. 

7.6. Smluvní strany se dohodly, že po dobu záruční lhůty, má objednatel právo požadovat 
a zhotovitel povinnost bezplatně zjištěné vady odstranit, přičemž zhotovitel se zavazuje 
začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění okamžitě po uplatnění 
oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit nejpozději do 15ti dnů  od 
okamžiku, kdy se obě strany o vadě díla dohodnou, nebo do termínu určeného po 
vzájemné dohodě smluvních stran. V případě, že k dohodě smluvních stran nedojde, 
platí lhůty stanovené objednatelem.  

7.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínu, může objednatel zadat 
odstranění vady jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit 
objednateli veškeré náklady na odstranění vady do 14-ti dnů od jejich písemného 
uplatnění objednatelem.  

7.8. Odpovědnost za škody způsobené třetí straně při provádění díla, za bezpečnost práce 
na staveništi BOZP - přechází na zhotovitele při podpisu této smlouvy. 

7.9. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 
(včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou 
dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za 
škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, 
tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku nebo poškození zdraví 
osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, tak finančně uhradit. 

7.10. Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele uzavřít 
pojistnou smlouvu s pojistným plněním v základním rozsahu ve výši min. 2 mil. Kč 
zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré škody způsobené při činnosti 
zhotovitele na jakémkoli majetku objednatele, nebo na majetku třetích osob, nebo 
škody na zdraví zaměstnanců objednatele i třetích osob a na životním prostředí. 

7.11. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škody pojistnou smlouvou 
č uzavřenou u Uniqa dne 22.2.2024 ve výši 30 milionů korun českých. 

7.12. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s termínem 
dokončení díla dle čl. III odst. 3.2. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. 
V případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků 
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z předávacího protokolu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každou vadu 
a započatý den bez omezení její celkové výše. 

7.13. Smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli rovněž v případě porušení jakýchkoliv jiných smluvních povinností 
stanovených touto smlouvou (např. opakované neplnění úkolů z kontrolních dnů, 
neúčast na kontrolních dnech bez řádné omluvy, neplnění povinnosti průběžného 
úklidu apod.). 

7.14. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu 
škody. 

7.15. V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo 
požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den 
prodlení.  

7.16. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 
splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Smluvní strany se dohodly, že 
Objednatel je oprávněn započíst své, i dosud nesplatné, pohledávky na smluvní pokutu 
vůči Zhotoviteli dle této Smlouvy, a to proti pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli 
na zaplacení Ceny díla či jeho části dle této Smlouvy. Tímto ustanovením není dotčena 
možnost provedení započtení splatných pohledávek dle zákonné úpravy v ObčZ. 

7.17. Zhotovitel je povinen v případě porušení kteréhokoliv závazku dle bodu 5.15 této 
smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každé porušení 
některé z těchto povinností i v případě opakovaného zjištění. 

 

VIII. Odstoupení od smlouvy 

8.1. Objednatel je oprávněn na základě písemného oznámení od této smlouvy odstoupit 
s účinností k datu doručení takového písemného oznámení zhotoviteli, a to 
z následujících důvodů: 

 Zhotovitel nezahájí práce na díle ve lhůtě dle článku III. Smlouvy. 

 Zhotovitel vstoupil do likvidace. 

 Zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla této smlouvy delším než 30 dnů, 
nebo zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná 
bezodkladně nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé 
vadným prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo 
porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání 
nápravy, nebo 

 Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady a/nebo nedodělku díla 
podle této smlouvy delším než 15 dnů a/nebo v průběhu záruční doby se 
vyskytne a/nebo projeví opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla 
a/nebo se v průběhu záruční doby vyskytne a/nebo projeví více vad díla (tzn. 
alespoň tři vady). 

8.2. Zhotovitel je oprávněn na základě doručení písemného oznámení odstoupit od této 
Smlouvy s účinností k datu doručení takového písemného oznámení Objednateli, 
pokud Objednatel bude v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících 
pro něj z této Smlouvy vůči Zhotoviteli delším než 30 dnů a toto své prodlení nenapraví 
ani přes výzvu Zhotovitele v dodatečné 7 denní lhůtě. 
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8.3. Odstoupením od této Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé 
porušením Smlouvy, zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů či jiná ustanovení, která 
podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou rovněž dotčena, ohledně vad vzniklých 
před odstoupením od Smlouvy, ujednání smluvních stran o odpovědnosti Zhotovitele 
za vady Díla a o záruce a záruční době.  

8.4. Shora uvedenými ustanoveními tohoto článku není dotčeno či omezeno právo 
kterékoliv smluvní strany od této Smlouvy odstoupit za dalších podmínek a v dalších 
případech stanovených touto Smlouvou nebo zákonem.   

8.5. V případě odstoupení od Smlouvy bude smluvními stranami provedena inventura prací 
a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy.   

8.6. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Zhotovitel a není-li v této Smlouvě ujednáno 
jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny Díla sjednané touto Smlouvou pouze za 
práce řádně provedené do doby odstoupení od Smlouvy. Od této ceny je Objednatel 
oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich 
vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí. 

8.7. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel, provedou smluvní strany ocenění 
prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy 
s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními 
stranami do 30-ti dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, 
bude rozhodující cena určená soudním znalcem zvoleným Objednatelem. Náklady na 
vypracování znaleckého posudku nese Zhotovitel.  

8.8. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel před řádným dokončením Díla, je 
oprávněn zadat dokončení Díla jinému dodavateli. Dojde-li v důsledku dokončení Díla 
jiným dodavatelem ke zvýšení ceny Díla sjednané smluvními stranami touto Smlouvou, 
zavazuje se Zhotovitel příslušný rozdíl Objednateli nahradit, odstoupil-li Objednatel od 
Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele. 

8.9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem 
(sníženou o Objednatelem uhrazené zálohy, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné 
peněžité nároky vůči Zhotoviteli) uhradí Objednatel Zhotoviteli do 30-ti dnů ode dne 
jejich ocenění. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které 
lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.  

 

IX. Závěrečná ustanovení 

9.1. Smlouva se bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. 
Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby případné spory, které 
mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody. 

Řešení sporů - smluvní strany se zavazují případné spory řešit především dohodou 
svých oprávněných zástupců, s vynaložením veškerého úsilí, které lze spravedlivě 
požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou. 

9.2. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění 
smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se 
pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami 
nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající 
bezprostřední vliv na plnění díla. 



" Modernizace učebny fyziky ZŠ Žižkova-stavební úpravy, 3.kolo“ 
9/9 

9.3. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody. 

9.4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena nikoliv v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran. 

9.5. Smlouvu, stejně jako i její případné dodatky, mají právo podepisovat jen statutární 
orgány smluvních stran, resp. jimi zplnomocnění zástupci. Veškeré změny a doplňky 
této Smlouvy budou provedeny pouze formou písemných dodatků. Osoby podepisující 
Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění. 

9.6. Zápisy ve stavebním deníku, ani zápisy z kontrolních dnů nemohou být považovány za 
změnu obsahu této smlouvy, která je možná pouze způsobem a formou dle čl. 9.5 této 
smlouvy 

9.7. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 
provádění kontroly součinnost. 

9.8. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě a podepsána pomocí uznávaných 
elektronických podpisů osob oprávněných jednat za Smluvní strany, přičemž obě 
smluvní strany obdrží její elektronický originál. 

9.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. o registru smluv. Obě strany 
prohlašují, že veškeré jednotkové ceny, uvedené v příloze jsou předmětem obchodního 
tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění 
v tomto registru zajistí město Turnov. 

Přílohy: 
1. Výkaz výměr (SO-02 Modernizace a stavební úpravy učeben ZŠ Žižkova 525 změna č.1)

2. Výkaz výměr (elektro Modernizace ZŠ Žižkova – fyzika změna č.1)

V Praze dne 24.5.2025 

Zhotovitel: 

................................................ 
 /razítko a podpis/ 

V Turnově dne ……… 

Objednatel: 

................................................ 
Ing. Tomáš Hocke 
starosta města  

Bohdan 
Abram

Digitálně podepsal 
Bohdan Abram 
Datum: 2025.05.24 
19:36:42 +02'00'

Digitálně podepsal:
Ing. Tomáš Hocke
MĚSTO TURNOV
27.05.2025 08:36



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 21. 4. 2025

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

IMPORT

VZ438699-p05a-vykaz-vymer-so-02-modernizace-a-stavebni-upravy-zs-zizkova-

zmena-c-1-3-kolo-

398 224,14

Sazba daně Základ daně Výše daně

398 224,14 83 627,0721,00%

0,00 0,0012,00%

CZK 481 851,21
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

481 851,21398 224,14ASŘ UČEBNA FYZIKY_Změna...

398 224,14 481 851,21

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

VZ438699-p05a-vykaz-vymer-so-02-modernizace-a-stavebni-upravy-zs-zizkova-

zmena-c-1-3-kolo-

21. 4. 2025
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 4. 2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 398 224,14

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 398 224,14 21,00% 83 627,07

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 481 851,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

VZ438699-p05a-vykaz-vymer-so-02-modernizace-a-stavebni-upravy-zs-zizkova-zmena-c-
1-3-kolo-

ASŘ - UČEBNA FYZIKY_Změna...
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 21. 4. 2025

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 398 224,14

HSV - Práce a dodávky HSV 84 340,26

 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 23 393,30

 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 625,93

 94 - Lešení a stavební výtahy 17 877,02

 997 - Přesun sutě 14 993,27

 998 - Přesun hmot 450,74

PSV - Práce a dodávky PSV 290 879,51

 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 241,63

 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 11 897,13

 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 1 818,56

 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 6 167,13

 741 - Elektroinstalace - silnoproud 36 676,78

 762 - Konstrukce tesařské 5 338,34

 766 - Konstrukce truhlářské 5 108,13

 776 - Podlahy povlakové 76 505,35

 781 - Dokončovací práce - obklady 23 327,67

 783 - Dokončovací práce - nátěry 12 091,51

 784 - Dokončovací práce - malby a tapety 109 707,28

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 23 004,37

VZ438699-p05a-vykaz-vymer-so-02-modernizace-a-stavebni-upravy-zs-zizkova-zmena-c-
1-3-kolo-

ASŘ - UČEBNA FYZIKY_Změna...
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 4. 2025

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 398 224,14

D HSV Práce a dodávky HSV 84 340,26

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 23 393,30

14 K 611315121 Vápenná štuková omítka rýh ve stropech š do 150 mm m2 5 244,23

15 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 813,59

19 K 612315221
Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na 
stěnách

kus 2 531,70

22 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 
obkladů

m 1 983,91

23 K 619996111r
Zřízení ochrany stavebních konstrukcí a předmětů 
bedněním

m2 9 697,93

24 K 619996121r
Odstranění ochrany stavebních konstrukcí a předmětů 
bedněním

m2 2 096,71

42 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 1 025,23

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 625,93

55 K 971033171
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na 
MVC nebo MV tl do 750 mm

kus 1 630,30

56 K 973011191.r
Vysekání kapes ve stěnách nebo stropech z betonu 
lehkého do 300x300x100 mm

kus 1 477,80

57 K 973031151
Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo 
MVC pl přes 0,25 m2

m3 1 612,85

58 K 973032614
Vysekání kapes pro špalíky ve zdivu z dutých cihel 
nebo tvárnic do 50x50x50 mm

kus 866,56

59 K 974031142
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 
mm

m 854,76

63 K 977332111 Frézování drážek ve stěnách z cihel do 30x30 mm m 7 620,51

64 K 977332122
Frézování drážek ve stěnách z cihel včetně omítky do 
50x50 mm

m 2 941,65

65 K 977333121
Frézování drážek ve stropech z cihel včetně omítky do 
30x30 mm

m 8 152,37

67 K 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy přes 1 m2

m2 1 055,03

68 K 999-106.r
Demontáž a uskladnění vybavení třídy / projektor, 
tabule, rozhlas a pod. /

soub 1 414,10

D 94 Lešení a stavební výtahy 17 877,02

75 K 946112112
Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 
m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m

kus 3 490,75

76 K 946112212
Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v 
do 2,5 m za první a ZKD den použití

kus 12 550,20

77 K 946112812
Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 
0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m

kus 1 836,07

D 997 Přesun sutě 14 993,27

78 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 9 do 12 m ručně

t 6 916,85

79 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 
m

t 950,36

80 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 965,74

81 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 186,90

82 K 997013603
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02

t 3 390,18

VZ438699-p05a-vykaz-vymer-so-02-modernizace-a-stavebni-upravy-zs-zizkova-zmena-c-
1-3-kolo-

ASŘ - UČEBNA FYZIKY_Změna...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

83 K 997013813
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 
02 03

t 1 004,24

84 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

t 1 579,00

D 998 Přesun hmot 450,74

85 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 450,74

D PSV Práce a dodávky PSV 290 879,51

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 241,63
99 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 969,05

100 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 217,08

101 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 55,50

102 K 998721202
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 500,00

103 K 998721292
Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 500,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 11 897,13

104 K 722175001
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 
16x2,2 mm

m 2 253,83

105 K 722181241
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 
mm

m 597,78

106 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 3 308,70

107 K 722220151 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 16 x G 1/2 kus 2 164,00

108 K 722220231
Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým 
vnitřním závitem

kus 1 316,96

109 K 722290215
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo 
přírubového do DN 100

m 927,54

110 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 328,32

111 K 998722202
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 
v přes 6 do 12 m

% 500,00

112 K 998722292
Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 500,00

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 1 818,56

113 K 723150801
Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D do 32, 
vč. revize

m 818,56

114 K 998723202
Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech 
v přes 6 do 12 m

% 500,00

115 K 998723292
Příplatek k přesunu hmot procentní 723 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 500,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 6 167,13
116 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 642,21

119 K 725310823
Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských 
sestavách bez výtokových armatur

soubor 297,44

120 K 725319111 Montáž dřezu ostatních typů soubor 1 278,16

121 K 725813111
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky G 1/2 - Specifikace dle PD

soubor 1 567,64

122 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 284,04

123 K 725820802 Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru soubor 125,54

128 K 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus 69,00

129 K 725861102
Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 - 
Specifikace dle PD

kus 384,42

130 K 725862103
Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 - Specifikace 
dle PD

kus 518,68

131 K 998725202
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 500,00

132 K 998725292
Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 500,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 36 676,78

143 K 741110062
Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm 
uložená pod omítku

m 310,20

144 M 34571156 trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 28,4/34,5mm m 305,99

145 K 741122033
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 
plný kulatý 5x10 mm2 (např. CYKY)

m 1 525,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

146 M 34113034
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x10mm2

m 5 107,61

147 K 741130006
Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

kus 179,48

148 K 741320175
Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříni se 
zapojením vodičů

kus 605,81

149 M 35822404 jistič 3pólový-charakteristika 3x50 A/C kus 2 128,92

150 K 741810001
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 
100 000,- Kč

kus 8 893,43

151 K 74181-01 Pomocné stavební práce nespecifikované
komple

t
3 245,52

152 K 74181-02 Podružný spojovací materiál
komple

t
4 399,83

153 K 74181-03 Dokumentace skutečného provedení stavby
komple

t
2 508,79

154 K 74181-04 Příspěvek na recyklaci
komple

t
1 204,62

155 K 74181-05 Doprava
komple

t
5 261,58

156 K 998741202
Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v 
přes 6 do 12 m

% 500,00

157 K 998741292
Příplatek k přesunu hmot procentní 741 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 500,00

D 762 Konstrukce tesařské 5 338,34

161 K 762511883
Demontáž kce podkladové dvouvrstvé z desek 
dřevoštěpkových tl do 2x15 mm na pero a drážku 
lepených

m2 1 966,31

162 K 762711820
Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného 
řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2

m 2 872,03

163 K 998762202
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
přes 6 do 12 m

% 0,00

164 K 998762294
Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený 
přesun do 1000 m

% 500,00

D 766 Konstrukce truhlářské 5 108,13

165 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 
m do ocelové zárubně

kus 1 218,06

166 M 611617.r1
dveře vnitřní hladké 1křídlé 80x197 cm dle PD pol.č. 
10

kus 2 800,25

175 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 
m2

kus 89,82

176 K 998766202
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 6 do 12 m

% 500,00

177 K 998766292
Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 500,00

D 776 Podlahy povlakové 76 505,35

188 K 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 4 278,03

189 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 1 501,03

190 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně

m2 5 934,86

191 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 16 778,88

192 M 28412285 krytina podlahová heterogenní dle PD m2 34 133,36

193 K 776223112
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 
studena

m 2 055,58

194 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 1 051,23

195 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 7 693,48

196 M 28411006 lišta soklová PVC samolepící 15x50mm m 2 078,90

197 K 998776202
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 500,00

198 K 998776292
Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 500,00

D 781 Dokončovací práce - obklady 23 327,67
199 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 74,65

200 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 580,40

201 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 1 818,38

202 K 781151041
Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za 
každý další 1 mm přes tl  3 mm

m2 592,23

203 K 781472321
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých 
lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím 
lepidlem přes 35 do 45 ks/m2

m2 8 075,33

204 M 781-1 Keramický obklad dle výběru investora 850,-/m2 m2 8 690,03

205 K 781493511.r Profily ukončovací lepené standardním lepidlem m 2 020,05

206 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 202,91
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

207 K 781495211
Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu 
chemickými prostředky

m2 273,69

208 K 998781202
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 500,00

209 K 998781292
Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 500,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 12 091,51

210 K 783000103
Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění 
nátěrů položením fólie

m2 136,16

211 M 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m m2 19,82

212 K 783301313
Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 
odmašťovačem

m2 6 418,81

213 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

m2 342,53

214 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 349,00

215 K 783617111
Krycí jednonásobný syntetický nátěr článkových 
otopných těles

m2 3 070,86

216 K 783637601
Krycí jednonásobný epoxidový nátěr potrubí DN do 50 
mm

m 1 754,33

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 109 707,28

217 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 
m

m2 1 426,07

218 K 784111021
Obroušení podkladu ze stěrky v místnostech v do 3,80 
m

m2 6 249,59

219 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 10 294,37

233 K 784121011
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v 
místnostech v do 3,80 m

m2 4 627,37

234 K 784161401
Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v 
místnostech v do 3,80 m

m2 67 040,92

220 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 5 082,45

221 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 6 258,73

222 K 784211043
Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra 
oděruvzdorných za provádění styku 2 barev

m 202,70

223 K 784211051
Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra 
oděruvzdorných za barevnou malbu tónovanou 
přípravky

m2 357,47

224 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 7 742,35

225 K 784221141
Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných 
za barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky

m2 425,26

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 23 004,37
226 K 01

Zarízení stavenište - Veškeré náklady spojené s 
vybudováním, provozem a odstranením  ZS

soubor 3 774,55

227 K 02
Zkoušky a revize- Náklady zhotovitele na provádení 
zkoušek a revizí nezbytných k provedení díla

soubor 6 323,59

228 K 03
Mimostaveništní doprava - mimorádné náklady spojené 
s dopravou materiálu na stavenište

soubor 4 553,34

229 K 04 Dokumentace skutecného provedení soubor 2 624,25

230 K 05 koordinační činnost soubor 2 063,67

231 K 06 Provoz investora soubor 1 809,86

232 K 07
Územní vlivy - ochrana konstrukcí před znečištěním a 
poškozením, vyčištění prostor před předáním

soubor 1 855,11
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Název stavby JKSO  

Název objektu EČO

Název části Místo

IČ DIČ

Objednatel Město Turnov Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

Projektant ACTIV Projekce, s.r.o., Ohrazneice 55, 511 01 Turnov 275 38 320

Zhotovitel ABRATHERM s.r.o., Tachvovské náměstí 90/2, 130 00 Praha 3 17258944

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

ACTIV Projekce 08/2024

               Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpočtové náklady vCZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV 0,00 10 Práce přesčas 0,00 14 Zařízení staveniště 21 % 0,00

2 11 Bez pevné podl. 0,00 15 Projektové práce (DSPS) 21 % 0,00

3 PSV 0,00 12 Kulturní památka 0,00 16 Územní vlivy 21 % 0,00

4 17 Provozní vlivy 21 % 0,00

5 "EL" 138 022,00 18 Ostatní 0 % 0,00

6 19 VRN z rozpočtu 0,00

7 "AVT" 0,00

8

9 ZRN (ř. 1-8) 138 022,00 13 DN (ř. 10-12) 0,00 20 VRN (ř. 14-19) 0,00

21 HZS 0,00 22 Kompl. činnost 0,00 2
1
23 Ostatní náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

24 Součet 9, 13, 20-23 138 022,00

Datum a podpis Razítko
25 15 % 0,00 DPH 0,00

Objednatel 26 21 % 138 022,00 DPH 28 984,62

27 Cena s DPH (ř. 25-26) 167 006,62

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty

Zhotovitel 28 Dodávky objednatele 0,00

29 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko
30 Zvýhodnění + - 0,00

Typ cenové soustavy URS 2022/II

Učebna pro výuku fyziky

Základní škola Turnov, Žižkova ul. 518, 511 01 Turnov

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB

„Zbývající položky typu vlastní jsou kalkulovány na základě zkušeností z realizace obdobných zakázek a jsou 

v místě i čase obvyklé“



REKAPITULACE 
Stavba: Učebna pro výuku fyziky

Objekt: Základní škola Turnov, Žižkova ul. 518, 511 01 Turnov

Část: OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB

JKSO:  

Objednatel: Město Turnov Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

Zhotovitel: ABRATHERM s.r.o., Tachvovské náměstí 90/2, 130 00 Praha 3

Datum: 08/2024

Kód Popis Cena celkem
1 2 3

EL Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvětlení, stínící technika 138 022,00
742 Slaboproudé rozvody + příslušenství 9 618,00
741 Silnoproudé rozvody + příslušenství 60 487,00
741 Provozní osvětlení 38 396,00

Stínící technika 29 521,00



SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMĚR
Stavba: Učebna pro výuku fyziky

Objekt:
Část: OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB

JKSO:  

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum:

P.Č. TV KCN Kód položky Popis / minimální technické parametry MJ Množství 

celkem

Cena 
jednotková 

bez DPH

Cena celkem 
bez DPH

Sazba 
DPH

Cena celkem s 
DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

EL Slaboproudé, silnoproudé rozvody, osvětlení, stínící technika 138 022,00
742 Slaboproudé rozvody + příslušenství 9 618,00

1 K 742 742122001 Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil kus 200,00 21,0 242,00
2 M MAT 10.935.899 Konektor RJ45 UTP Cat.5e černý samořezný kus 600,00 21,0 726,00
3 K 742 742330041 Montáž datové jednozásuvky kus 100,00 21,0 121,00
4 M vlastní Datová jednozásuvka jednonásobná kus 250,00 21,0 302,50
5 K 742 742330042 Montáž datové dvouzásuvky kus 200,00 21,0 242,00
6 M MAT 10.874.783 Kryt zásuvky komunikační, dvojnásobný kus 200,00 21,0 242,00
7 K 742 742122001 Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil kus 200,00 21,0 242,00
8 M MAT 10.863.140 Konektor RJ45 8p8c Cat.5e nest.pro drát kus 40,00 21,0 48,40
9 K 742 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody, počtu žil do 15 m 4 000,00 21,0 4 840,00

10 M vlastní Datový UTP cat.5E kabel s LSOHFR pláštěm a třídou reakce na oheň B2ca-s1,d1,a1 m 2 000,00 21,0 2 420,00
11 K 742 742110202 Montáž  krabic montovaných do zdiva. kus 268,00 21,0 324,28

12 M MAT
1448221 Ukončovací a protahovací krabice pro datové rozvody. Krabice je uzpůsobena pro instalaci 

elektroinstalačních trubek.
kus 560,00 21,0 677,60

13 K 742 742330101 Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu kus 1 000,00 21,0 1 210,00
741 Silnoproudé rozvody + příslušenství 60 487,00

14 K 741 741210101 Montáž rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů, sestavy hmotností do 50 kg. kus 800,00 21,0 968,00
15 M MAT 10.679.719 Rozvaděčová skříň, 36 modulů, IP30, pod omítku kus 3 800,00 21,0 4 598,00
16 K 741 741320135 Montáž jističů se zapojením vodičů, dvoupólových nn, do 25 A ve skříni. kus 280,00 21,0 338,80

17 M MAT
10.061.062 Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý 

reziduální proud 0,03A.
kus 426,00 21,0 515,46

18 K 741 741310561 Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových, vypínačů výkonových pojistkových, do 63 A kus 120,00 21,0 145,20
19 M MAT 10.843.680 Vypínač na DIN, 3P 40A 400/415V. kus 259,00 21,0 313,39
20 K 741 741811011 Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení, kontrola rozvaděčů nn, silových, hmotnosti do 200 kg. kus 1 800,00 21,0 2 178,00
21 K 741 741120501 Montáž šňůr měděných bez ukončení uložených volně, lehkých a středních, počtu žil do 7 m 1 950,00 21,0 2 359,50
22 M MAT 10.048.777 Dvoulinka 2x2,5mm červeno-černá pro 12V DC rozvody do stolů studentů od zdroje v katedře, SCY 2x2,5 

TR/R m 3 450,00 21,0 4 174,50
23 K 741 741313031 Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení vestavných 10 A provedení 1P zdířka. kus 200,00 21,0 242,00
24 M MAT 1234217 Bezpečnostní zdířka 4mm, červená, pro 12V DC rozvod. kus 450,00 21,0 544,50
25 M MAT 1131535 Bezpečnostní zdířka 4mm, modrá, pro 12V DC rozvod. kus 450,00 21,0 544,50

26 K 741 
741313004 Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo 

zapuštěných 10/16 A, provedení 2X(2P + PE) dvojnásobná šikmá.
kus 1 800,00 21,0 2 178,00

27 M MAT 10.079.613 Zásuvka dvojnásobná bezšroubová, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá, 16 A kus 1 800,00 21,0 2 178,00
28 K 741 741112072 Montáž krabic elektroinstalačních přístrojových plastových dvojitých. kus 600,00 21,0 726,00
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29 M MAT 10.074.814 Krabice přístrojová pro montáž dvojnásobných zásuvek. kus 64,00 21,0 77,44
30 M MAT 10.042.118 Tepelně izolační podložka do elektroinstalačních krabic pro dvojnásobné zásuvky. kus 160,00 21,0 193,60

31 K 741 
741313001 Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bez šroubové připojení polozapuštěných nebo 

zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE.
kus 3 200,00 21,0 3 872,00

32 M MAT 10.079.558 Zásuvka jednonásobná bezšroubová, bílá, 16 A kus 2 880,00 21,0 3 484,80
33 M MAT 10.069.878 Rámeček 5-násobný bílý kus 825,00 21,0 998,25
34 M vlastní Instalační krabice pro zásuvky ve stolech, pětinásobná. Cena včetně instalace. kus 800,00 21,0 968,00
35 K 741 741112061 Montáž krabic elektroinstalačních přístrojových zapuštěných plastových kruhových. kus 150,00 21,0 181,50
36 M MAT 10.153.806 Krabice přístrojová pod omítku, PVC, pětinásobná. kus 198,00 21,0 239,58
37 K 922 220260025 Montáž krabice pod omítku s vysekáním lůžka kus 200,00 21,0 242,00
38 M MAT 10.078.621 Krabice odbočná pod omítku, rozměr min. 130 mm, PVC, včetně víčka. kus 240,00 21,0 290,40

39 K 741 
741122016 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 

3x2,5 mm2. m 11 900,00 21,0 14 399,00

40 M MAT 10.048.482 Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm2. m 11 390,00 21,0 13 781,90

41 K 741 
741120301 Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně, plných a laněných s PVC pláštěm 

(CY) průřez žíly 0,55 až 16 mm2.
m 900,00 21,0 1 089,00

42 M MAT 10.048.422 Zemnící kabel zelenožlutý CY 4mm2. m 900,00 21,0 1 089,00
43 K 741 741110043 Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně m 1 155,00 21,0 1 397,55
44 M MAT 10.074.642 Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní ø 32 mm. m 1 350,00 21,0 1 633,50
45 K 741 741110043 Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně m 660,00 21,0 798,60
46 M MAT 10.074.671 Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička vnitřní ø 51 mm. m 880,00 21,0 1 064,80

47 vlastní
Parapetní kanál, hliník, bílá barva, rozměr min. 65x100 mm, včetně spojovacích, ohybových, koncových 

krytů,   vyvrtání a osazení hmoždinek. Cena včetně dopravy a instalace. 
m 750,00 21,0 907,50

48 K 741 
741810001 Zkouška a prohlídka elektrických rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro 

objem montážních prací do 100 tis. Kč
kus 3 700,00 21,0 4 477,00

741 Provozní osvětlení 38 396,00
49 K 741 741320135 Montáž jističů se zapojením vodičů, dvoupólových nn, do 25 A ve skříni. kus 50,00 21,0 60,50

50 M MAT
10.060.031 Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý 

reziduální proud 0,03A.
kus 120,00 21,0 145,20

51 K 741 
741372022 Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností, stropních, panelových, 

obsahu přes 0,09 do 0,36m2.
kus 9 000,00 21,0 10 890,00

52 K vlastní Demontáž svítidla stropního kus 3 000,00 21,0 3 630,00

53.1 M vlastní
10.741.001 Svítidlo "A" Refit, Mikro-Comfort, 1565x295 mm, 61W, 6320lm, Ra80, 4000K. Cena včetně podružného 

materiálu.
kus 6 310,00 21,0 7 635,10

53.2 M vlastní
10.741.001 Svítidlo "A+NZ" Refit, Mikro-Comfort, 1565x295 mm, 61W, 6320lm, Ra80, 4000K, nouzový zdroj. Cena 

včetně podružného materiálu.
kus 1 256,00 21,0 1 519,76

53.3 M vlastní 10.741.001 Svítidlo "B" Asymetr HR, 1468x175mm, 34W, 3670lm, Ra80, 4000K. Cena včetně podružného materiálu. kus 1 122,00 21,0 1 357,62

54 K 741 
741310001 Montáž spínačů jedno nebo dvojpólových, nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální, 

vypínačů, řazení 1-jednopólových
kus 200,00 21,0 242,00

55 M MAT 10.069.833 Spínač kolébkový šroubový, řazení 6 kus 200,00 21,0 242,00
56 M MAT 10.071.430 Kryt spínače jednoduchý bílý kus 180,00 21,0 217,80

57 K 741 
741310003 Montáž spínačů jedno nebo dvojpólových, nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální, 

vypínačů, řazení 2-dvoupólový
kus 200,00 21,0 242,00

58 M MAT 10.069.872 Spínač kolébkový šroubový, řazení 1/0+1/0 kus 200,00 21,0 242,00
59 M MAT 10.071.435 Kryt spínače dělený bílý kus 180,00 21,0 217,80
60 M MAT 10.071.439 Rámeček 1-násobný bílý kus 80,00 21,0 96,80
61 M MAT 10.071.783 Rámeček 3-násobný bílý kus 98,00 21,0 118,58

62 K 741 
741122015 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 

3x1,5 mm2. m 8 400,00 21,0 10 164,00

63 M MAT 10.051.448 Silový kabel CYKY-J 3x1,5mm2. m 7 800,00 21,0 9 438,00



Stínící technika 29 521,00

64 vlastní

Látková 

roleta
Látková roleta: látka blackout zatemňovací v provedení bez vodících lišt a bez kazety, ovládání motorické 

230V, koncové spínače, rozměry látky 250x280cm. Přesný rozměr bude určen po zaměření dodavatelem. 

Cena včetně dopravy, instalace.
kus 13 926,00 21,0 16 850,46

65 vlastní
Motor 230V Motor 230V pro rolety s nastavitelnými koncovými spínači. Cena včetně dopravy, instalace. kus 5 370,00 21,0 6 497,70

66 K 741 741320135 Montáž jističů se zapojením vodičů, dvoupólových nn, do 25 A ve skříni. kus 100,00 21,0 121,00

67 M MAT
10.060.031 Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý 

reziduální proud 0,03A. kus 150,00 21,0 181,50

68 M MAT 10.048.243 Silový kabel CYKY-J 5x1,5mm m 2 850,00 21,0 3 448,50

69 K 741 
741122031 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 

5x1,5 mm2. m 5 625,00 21,0 6 806,25

70 vlastní
Ovládací 

tlačítko
Ovládací tlačítko s ergonomií pro ovládání rolet. Cena včetně dopravy, instalace. kus 1 500,00 21,0 1 815,00

Celkem bez DPH 138 022,00
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