
Číslo smlouvy objednatele:
Císlo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA () DÍLO

uzavřená podle ustanovení5 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřelii

tuto

]. Objednatel:

IČO:
DIČ:
se sídlem:
zastoupený:

VODÁRNAPLZEŘa.s.
zapsaná V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, v oddílu B, vložka 574
25205625
CF" 5205625
Malostranská 143/2, Doudlevce, 326 00 Plzeň

generálním ředitelem

zástupce pnvěřenýjcdnáním ve včcuch
&) smluvních:
b) technických:

Zhotovitel:

IČO:
DIČ:
se sídlem

zastoupený:

uvedenou cenu.

1.

2.

Ateliér 31 s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném K raj ským soudem v
Plzni, V oddílu C, vložka 46290
22545379

CZ22545379
Zahradní 741/29. Východní Předměslh 326 00 Plzeň

smlouvu o dílo

I.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo, blíže specifikované v čl. U. této
smlouvy: a dále Závazek objednatele, uhradit zhotoviteli za řádné a včasné provedení díla níže

II.
Předmět díla

Předmětem díla dle této smlouvyjc provedení projektové a inženýrské činnosti na stavební akci:
„COV II— Obnova laboratoří odpadních vod“.

Provedení díla mhmuje zejména:

A. Vypracování projektové dokumentace vrozsahu pro povolení stavby, vpodmbnostcch
projektové dokumentace pro provádění stavby
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3. Technická specifikace předmětu plnění je b1íže určena v technických podkladech, které byly
zhotoviteli předány ajejichž převzetí svým podpisem níže stvrzuje.

4, Rozsah požadovaných prací:

A. Vypracování prpjektové dokumentace vrozsahu pro povolení stavby vpndrobnosteqh

p_ligiektové dokumentace pro provádění stavby (dále ien „ DPS“1,

21. Při zpracování DSP je třeba respektoval státní & evropskou legislativu. Prqiektová
dokumentace bude zpracována v rozsahu stanoveném Zákonem č. 283/2021 Sb„
stavební zákon. V platném znění., vyhláškou č. 131/2024 Sb. v platném znění, v souladu

s dalšími platnými zákony, vyhláškami, obccuč závaznými a doporučenými předpisy &
mctodikami vztahujícími se k předmětu plnění.

Projekwvá dokumm'vmcv musí obšahmfat technické špecifikace „ technické a
uživatelské standard tavby, jejích objektů nebo častí. V projektové dokumentaci
budou dodrženy obecné požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a
požadavky na provedení a zv1áštní požadavky pro vybrané druhy staveb.

DPS musí určovat stavbu co do technických a ekonomických podrobností, které

jednoznačně \fymc7í hmotové, materiálové, stavebně — technické, lcchnologickó,
dispoziční a provozní Vlastnosti ajakost.

DPS bude předána objednateli kompletní včetně závěrečného projednání a stanovisek v
počtu 5 vyhotovení \! listinné podobě a v počtu 2 vyhotovení V elektronické podobě.

Paré č. 1 DPS v listinné podobě bude obsahovat úplný položkový rozpočet stavby, který
bude rozčleněn dlc stavebních dílců „Třídníku stavebních konstrukcí a prací“ s
uvedením měrných jednotek a cenou za měrnou jednotku, v členění po jednotlivých
samostatných stavebních a provozních souborech> které budou zařazeny do příslušných
kategorií funkčních částí stavby.

Paró č. 2 — 5 DPS v listinné podobě bude obsahovat úplný výkaz výměr, ktelý bude
rozčleněn dle stavebních dílců „,Třídníku stavebních konstrukcí a prací“, v členění po
jednotlivých samostatných stavebních a provozních souborech., které budou zařazeny do

příslušných kategorií funkčních částí stavby.

Výkaz výměr bude zpracován dle pokynů objednatele & musí vymezovat druh, jakost a
množství požadovaných prací potřebných ke zhotovení stavby a bude podkladem pro
zpracování nabídkové ceny. Záva7ným podkladem pro vypracování výkazu výmčl'jsou:
- projcktová dokumentace stavby,
- technické specifikace včetně technických a uživatelských standardů stavby

Výkaz výměr bude obsahovat položkový soupis prací ve skladbě odpovídající
projektové dokumentaci stavby. Výkaz výměr musí obsahovat všechny položky,
materiály, práce a náklady, které vyplývají ze všech částí projektové dokumentacem
Položka podrobné části výkazu výměr bude obsahovat:

- pořadové číslo položky,
- číselné zatřídění položky, pokudjc možné danou po1ořku zatřídit,
- popispo1ožkyjednoznačně vymezující druh a kvalitu prací,
— měrnou jednotku,
- počet měrných jednotek.
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i. Soupis prací a rozpočet budou zpracovány v členění dle uzavřené Rámcové dohody na
provádění stavebních prací zc dne 12. 5, 2020.

i. Výkresy (projekt) pro elektronickou podobu budou zpracovány ve formátu programu
MICROSTATION (přípona.*dgn) nebo ve formátu programu AUTOCAD
(přípoua.*d\vg) a dále ve formátu PDF.

k. Položkový rozpočet & výkaz výměr v listinné podobě a v elektronické podobě musí být
zpracován pro Všechny stavební a provozní soubory ve formátuxlsl

]. Zhotovitel je povinen rozčlenit projektovou dokumentaci do provozuschopnýcl'l částí

(etap nebo objektů) upřesněuých na výrobních výborech.

m. Objednatel požaduje po zhotoviteli řešit v DPS předpokládaný harmonogram časového
a věcného rozsahu provádění slavby.

n. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitelje povinen tuto dokumentaci předat nejpozději
v termínu dle čl. IV, odst. 1 písm, b.

0. Projektová dokumentace musí volit nejvhodnější & nejekonomičtčjší řcšcní.

p. DPS bude zpracována tak, aby najejím základě mohla být vyhlášena veřejná Lakázka na
zhotovitele díla _ stavebních prací .

Zhotovitel koordinuje a odpovídá za všechny projektové práce. Zhotovitel plní tuto smlouvu

svým jménem a na vlastní odpovědnost.

Zhotovitel bude informovat objednatele () stavu rozpracované projektové dokumentace na
pravidelných výrobních výborech, kde bude podávat podrobné informace a řešení případně
vzniklé problematiky. Výrobní výbmy bude zhotovitel organizovat podle potřeby, nejméně však

v rozsahu dle níže uvedených ustanovení této smlouvy. Na vyzvání předloží zhotovitel

rozpracovanou projektovou dokumentaci objednateli k posouzení.

1. Výrobní výbor je zhotovitel povinen svolat bez zbytečného odkladu po zahájení plnění
předmětu díla. Zhotovitel je pro tento účel povinen obeslaL s Žádostí o účast zástupce
objednatele (kontaktní osobu ve věcech technických a dále vedoucího příslušného provozu);
správce či provozovaíclc projektovanou stavbou dotčeného majetku ve vlastnictví statutárního
města Plzně (např. Správa veřejného statku města Plzně (dálejen „SVS MW), Úřady městských
obvodů (dále jen .,UMO“), Správa informačních technologií města Plzně (dálejeu „SIT MW),
VODÁRNA PLŽFN a.s._ apod.) a dále vlastníka či správce projektovanou suivbúu dotčeného

majetku třetích osob (např. Ředitelství silnic a dálnic ČR (dálcjcn „ŘSD ČR“), Správa a údržba
silnic Plzeňského kraje (dále jen „SÚS PK“), Plzeňská teplárenská, a.s., ČEZ, GasNet, s.r.o„,
apod.). Účelem tohoto Wrobního výboru bude stanovení podmínek pro zpracování projektové
dokumentace.

2. výrobní Výbor je zhotovitel povinen svolat alespoň 3 týdny před plánovaným předáním
zpracované projektové dokumentace na Technický úřad (oddělení technických stanovisek)
za účelem podání žádosti o vydání stanoviska k předmětné projektové dokumentaci. Zhotovitel

je pro tento účel povinen obcslat s žádostí o účast zástupce objednatele (kontaktní osobu ve
věcech technických a dále vedoucí příslušných provozů), Účelem tohoto výrobního výboru bude
seznámení zúčastněných zástupců se zpracovanou projektovou dokumentací. Zástupcům
VODÁRNY PLZEN a.s. budou na výrobním výboru předána 3 paré projektové
dokumentace v listinné podobě (případně v počtu & formě (Hc předchozí domluvy s
objednatelem), kteří se k předložené dokumentaci do 14 dnů vyjádří. Zhotovitel je povinen
zapracovat veškeré připomínky před předáním projektové dokumentace na Technický úřad.
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9.

14.

3, výrobní výborje zhotovitel povinen svolat za situace, kdy bude ze strany Technického Úřadu
(oddělení technických stanovisek) vydáno stanovisko požadující zapracování změn do
zpracované projektové dokumentace. Zhotovitel je V takovém případě povinen svolat tento
výrobní výbor po provedení Úpravy projektové dokumentace, korespondující spožadavky
stanoviska 'l'echníckého úřadu. Zhotovitel je pro tento účel povinen obcslat s žádostí o účast
zástupce objednatele (kontaktní osobu ve věcech technických a dále vedoucího příslušného
provozu)., správce či provozovatele projektovanou stavbou dotčeného majetku ve vlastnictví
statutárního města Plzně (např. SVS MP, UMO, SIT MP, VODÁRNA PLZEN a.s., apod.) a dále
vlastníka či správce projektovanou stavbou dotčeného majetku třetích osob (např. ŘSD ČR, SÚS
PK, Plzeňská teplárenská a.s., ČEZ, ZČP, apod.), Předmětem tohoto výrobního výboru bude
odsouhlasení zapracování změn do projektové dokumentace.

4. výrobní Výborje zhotovitel povinen svolat v případě, kdy předmětem díla dle této smlouvy
bude mimo jiné 2pmv30vání projektové dokumentace pro provádění stavby) a to 7,2 situace, kdy
komp1exní projektová dokumentace v podrobnostech pro provádění stavby nebyla projednána v
některém z předcházejících výrobních výborů. Zhotovitel je povinen svolal tento výrobní výbor
po Zpracování projektové dokumenlucc pro provádění stavby nejpozději 15 dní před jejím
odevzdáním objednateli. Zhotovitel je pro191110účel povinen obcslat s žádostí o účast Zástupce
objednatele (kontaktní osobu ve věcech technických a dále vedoucího příslušného provozu),
správce či provozovatele plbjcklovauou stavbou dotčeného majetku ve vlastnictví Statutárního
městaPlzně(1mpř. SVS MP, UMO, SIT MP, VODÁRNA PLZEN a.s., apod.) a dále vlastníka či
správce projektovanou stavbou dotčeného majetku třetích osob (např. ŘSD ČR, SÚS PK,
Plzeňská teplárenská, a.s., ČEZ, ZČP, apod,), Účelem tohoto výrobního výboru bude schválení
zpracované projektové dokumentace pro provádění stavby a případné projednání návrhů jejich
změn ze strany zúčastněných subjektů.

Z každého výrobního výboru je zhotovitel povinen vyhotovit zápis, zachycující projednávané
body, ktelý následně bude součástí dokladové části zpracované projektové dokumentace.

V případě porušení zhotovitclových povinností, blíže specifikovaných v odstavcích 7-11 tohoto
článku smlouvyje objednatel oprávněn vystavit zhotoviteli smluvní pokutu ve Výši 5.000 Kč za
každé takovéto jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů po doručení jejího
písemného vyúčtování zhotoviteli. Tímto ustanovením není dotčeno právo objednatele na
náhradu škody.

Projektová dokumentace bude opatřena podpisem autorizovaných zpracovatelů na jednotlivých
částech projektové dokumentace (technických zprávách, výkresech apod.) & otiskem
autorizovaného razítka hlavního projektanta.

V případě, kdy trasa inženýrské sítě, jež je součástí předmětné stavební akce, zasahuje do
pozemku třetích osob, a ve vztahu ktakto dotčenému pozemku není sjednána služebnost
inženýrské sítě ve prospěch objednatele, příp. nájemní smlouva opravňující objeduatclc
inženýrskou síť V dotčeném pozemku uložit jc zhotovitel povinen objednateli ke dni předání
DPS předložit:

- soupis pozemků, dotčených trasou inženýrské sítě, s uvedením technických parametrů
této sítě v rámci jednotlivých pozemků, údajem () délce sítě v dotčeném pozemku,
profilu inženýrské sítě, rozsahu budoucí služebnosti/nájmu v mz, způsobu provedení
stavby a šířceochranného pásma;

— zákres sítě V katastrální mapě;
— koordinační situaci stavby ve vztahu k dotčeným pozemkům;
— vyjádření majitelů dotčených pozemků ke zřízení služebnosti nebo nájemní smlouvy,

popř, dodání dalších podkladů plynoucí z tohoto vyjádření;
- případné další výkresy požadované majitelem dotčeného pozemku;
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— výpisy z katastru ncmoviiostí, vztahující se k pozemkům v nichž bude inženýrská síť
uložena.

15. IČ bude prováděna na základě plné moci od objednatele, která bude zhotoviteli předána na
základějeho žádosti po uzavření smlouvy.

16. Zhotovitel se zavazuje na pokyn objednatele účastnit prohlídky místa plnění v rámci výběrového
řízení na dodavatele stavby a provést posouzení meídck dodavatelů, podaných vzadávacím
řízení na realizaci předmětné stavební akce, zhlediska jejich souladu se zpracovanou
projektovou dokumentací a rdevantnosti předložené cenové nabídky.

m.

Místo plnění

VODÁRNA PTZFN a.s., Malostranská 143/2, PSČ 326 00, případně da1ší vhodná místa dle

pokynu zadavatele.

IV.
Doba plnění

1. Termíny realizace díla:

a. 'l'ermíu zahájení prací :
nejpozději do 15 dnů od účinnosti smlouvy

b. Termín předání projektové dokumentace v rozsahu pro povolení stavby,
v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby, objednateli:
nejpozději do 15. 12. 2025

2. Vpřípadě, ře dílo včásti inženýrské činnosti spojené sprojcdnáuím majetkoprávních vztahů
střetími stranami nebude ukončeno vcclém rozsahu a ve sjednaném termínu dle uzavřené

smlouvy zdůvodů prokazatelně nikoliv na straně zhotovitele, La které se považuje zásah nebo
nesouhlas třetích stran stím, že zhotovitel neporušil podmínky sjednané smlouvou o dílo a
zadáním objednatele, uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě o změně termínu, rozsahu a
ceně díla.

3. Pokud důvod pro změnu termínu v části inženýrské činnosti nastane kdykoliv V průběhu p!nění
závazku, je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele & zároveň mu spolu s doklady,
které tento stav potvrzují, předložit návrh řešení a ve vazbě na navržené řešení předložil i návrh na
změnu termínu. Objednatel se k předloženému návrhu vyjádří do 15 dnů.

V.
Cena

1. Cena za dílo dle této smlouvyjc stanovena V souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 15. 5. 2025:

a. Cena za vypracování projektové dokumentace v rozsahu pro povolení slavby,

\! podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby

970 000 Kč bez DPH
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4.

K celkové ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Celková cena díla je
Stanovena Za kompletní provedení díla, obsahuje ocenění všech prací nutných k řádnému
provedení díla, je zpracována &považována objednatelem jako cena nejvýše přípuslná & konečná, &
bude platit po celou dobu plnění díla.

VI.
Fakturace a platební podmínky

Zhotovite1 je oprávněn provést fakturaci celkové ceny za dílu po dokončení a předání díla
objednateli, bez vad a nedodělků. Předchozí fakturace je možná pouze na ?ákladč písemného
souhlasu stavebníka.

Zálohy objednatel 1'1epuskytuje.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle obecně 7ávazných platných
právních předpisů, zejména musí obsahovat:

u číslo faktury — daňového dokladu,
Ú název a číslo zakázky, číslo smlouvy,
D označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,
_! datum splatnosti: datum vystavení faktury, datum uskutečnění

zdanitelného plnění,

LJ označení díla, popis provedené práce vč. předávacího protokolu,
D částka k úhradě.

Faktura se pro účely této zakázky považuje za uhramnou okamžikem odepsání fakturovaná částky
z účtu objednatele. Námitky proti údajům uvedeným na faktuře může objednatel uplatnit do konce
lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se ruší
lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti.

Splatnost fakturjc 30 dnů od jejich doručení objednateli.

Zhotovíte1 se zavazuje) že na jím vydaných daňových dokladech budc uvádět pouze čísla
bankovních Účtů, kterájsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dá1k0vý přístup (&
98 písm. (1) zákona č.235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude
obsahovatjiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a
objednatel vyzve zhotovitele kjeho doplnění, Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje
právo ueuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu.

V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na 7ákladč této
smlouvy bude 0 zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým p1átcem (; [063 zákona č,235/2004
Sb„ o dani z přidané hodnoty)._ má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny
platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní
strany si sjednávají, Že takto Zhotovitdi nevyplacené částky DPH odvede správci danč sám
objednatel v souladu s ustanovením &10921zákona č. 235/2004 Sb.

VU.
Odpovědnost za vady

Zhotovuel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek uzavřené smlouvy.

Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace.
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3. Objednatel má právo požadovat na zhotoviteli neodkladné & bezplatné odstranění vad díla.

Způsob a podmínky odstranění vad určí objednatel & Zhotovitel je povinen tyto podmínky

respektovat. Zhotovitel je povinen odstranit zjištěné závady do 15 dnů) nedovjde—li k dohodě o
jiném termínu, a to i V případě, Žc odpovědnost za vady neuznává. Pokud tak v tomto termínu
neučiní, má objednatel právo zadat odstranění zjištěných vad třetímu subjektu. Náklady stím

spojené nese zhotovitel. Jestliže zhotovitel prokáže, že za vady díla neodpovídá, budou mu
vynaložené náklady objednatelem proplaceny. Náklady na odstranění vady ncsc Zhotovitel i ve
sporných případech až do rozhodnutí soudu.

Objednatel se zavazuje, Že práva 7 vad uplatní bezodkladně po jejich zjišlční písemnou formou.

V případě, Že zhotovitel odstraňuje vady své práce, je povinen provedenou opravu objednateli
řádně předat, přičemž () předání bude sepsán protokol, podepsaný oběma smluvními stranami.

Škody vzniklé objednateli z titulu vad díla hradí zhotovitel v plné Výši.

Zhotovitel odpovídá za vady, které projektová dokumentace má v čase jejího odevzdání

objednateli. Za vady„ které se projeví po odevzdání projektové dokumentace, odpovídá zhotovitel

jen (ehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností. V případě, že se vady projektové
dokumentace projeví V době realizace stavby, je Zhotovitel povinen navrhnout opatření k jejich
odstranění & vady odstranit tak, aby realizace stavby byla co nejméně ohrožena.

Zhotovitel neodpovídá za vady projektové dokumentace, které byly způsobeny použitím podkladů
poskytnutých objednatelem, a zhotovitel při vynaložení všeho úsilí nemohl zjistit jejich
nevhodnost nebo na ně upozornil objednatele, ale ten najcjich použití trval.

VIII.
Smluvní pokuty

Nedodrží-li zhotovitel sjednané termíny reaíízace díla dle čl. IV. odst. 1 písm. a.—b. této smlouvy,
má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši z celkové ceny díla za každý

započatý den prodlení. Zhotoviteljc současněpovinen na nebezpečí nedodržení termínů upozornit
objednatele minimálně IS dnů před jejich uplynutím. Tímto ustanovením není dotčeno právo

objednatele na náhradu škody.

V případě pwdlení objednatele s piacením faktury, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok

z prodlcní ve výši 0,4 % z dlužné částky (IIC faktury za každý den prodlení

Pokud budou kontrolou zjištěny vady díla a objednatel je posoudí jako nesplnění sjednaného
plnění, je oprávněn celkovou smluvní pokutu 7.21toto prodleníjednostranně započíst vůči smluvní

ceně formou samostatné faktury.

komplikace během vlastní realizace stavby.

IX.
Předání díla

Zhotovitel splní svůj závazek řádným vypracováním projektové dokumentace & provedením
inženýrské činnosti, v rozsahu dle čl. II. télo smlouvy, ajcjím odevzdáním objednateli.
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Ex.)

u:

6.

9.

10.

11.

13.

Objednatel splní svůj závazek tím, že dílo převezme formou předávacího protokolu a uhradí
sjednanou cenu za dílo.

Vlastnictví !( dílu přechází na objednatele dnem úhrady díla.

Zhotovitel vydává objednateli souhlas, že objednatel je oprávněn použít dílo, pro další stupně
realizace.

Zhotovitel prohlašuje, že je nosite1em majetkových autorských práv k dílu, ktere je předmětem
této smlouvy.

Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci)
Licenceje poskytovánajako:

— výhradní,
— na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu,
— pro území všech zemí světa (celosvětově),
— množstevní rozsah této licence není n ijak omezen,
- s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení pndlicence třetím osobám,

Objednatel není povinen licenci využít.

Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým
způsobům užití díla

Zhotovitd tímto uděluje objednateli neomezený souhlas se chřcjl'xěuím díla, s jakýmikoli
úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s
jinými díly zijeho zařazením do díla souborného

Výše odměny za nabytí licence k užití díla je kryla cenou za zhotovení díla, a tedy veškeré
Finanční nároky vyplývající z užití díla objednatelem jsou zaplacením ceny za zhotovení díla dle
této smlouvy uspokojeny. Odměna jc sjednána bez ohledu na výši výnosů objednatele z využití
licence, Zhotoviteli nevzniká právo na přiměřenou dodatečnou odměnu v případech, kdy by se
výše odměny dostala do Zřejmého nepoměru k zisku z využití licence a k významu díla pro
dosažení takového zisku.

Zhotovitel proh1ašuje, že mu nejsou známa Žádná práva třetích osob, která by mohla být na
překážku užívaní díla objednatelem v rozsahu uvedenem v této smlouvě.

. Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění ncoprávnčnélw užívání díla třetí osobou poskytne
objednateli náležitou součinnost při přijímání potřebných právních opatření k ochraně výkonu
práv objednatele podle této sm1ouvy.

Oprávnění objednatele užít dílo nezauiká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv
smluvní s[rany v případech, kdy se strany V souvislosti s odstoupením od sm10uvy vypořádají tak,
že objednateli zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazené cena díla nebojcjí odpovídající
část

. Práva zhotovitele osobnvat Sí autorství díla a uváděl u díla svéjméno zejména při zveřejnění díla,
propagaci díla např. formou veřejné Výstavy čí oznámeních o díle zůstávají nedotčena.

. Zhotovitel není oprávněn projektovou dokumentaci dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či
využítjinak, než ve prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou.
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X.
Závěrečná ustanovení

Objednatel může odstoupit od smlouvy, neplní—li zhotovitel řádně své povinnosti. zejména pokud
Zhotovitel provádí práce nekvalitně a po předchozí písemné výzvě v předepsané lhůtě nezajistí!
nápravu, Odstoupení nabývá účinnosti okamžikem doručení jeho písemného vyhotovení druhé
smluvní straně,

Nastanowlí u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna
to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně & vyvolat jednání oprávněných zástupců
smluvních stran.

V případě odstoupení od smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody podle obecně
závazných předpisů.

Smluvní strany se dohodly. že místně příslušným soudem k projednání a rozhodnutí sporů ajiných
právních věcí vyplývajících z právního vztahu založeného touto smlouvou, jakož i ze vztahů s
tímto vztahem souvisejících, je v případě, že k projednání věci je věcně příslušný krajský soud.
Krajský soud v Plzni a v případě, že k projednání věci je věcně příslušný okresní soud, Okresní
soud Plzeň - město.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, Z nichž Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a
objednatel dvě vyhotovení .

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami & účinnosti dnem
jejího uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Tato smlouva může býď měněna pouze formou písemných dodatků, odsouhlasených oběma
smluvními stranami.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle Zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu
k uveřejněníprostřednictvím registru smluv zašle správci registru VODARNA PLZEN a.s.

2 & -05- 2025 , „,vPlznidne................. vPlznidne......23.1.35. 7“ “

VODÁRNA PLZEN a.s. Ateliér 31 s.r.o.

generální ředitel jednatel
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