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1.2.2. zajištění výkonu činnosti koordinátora BOZP na staveništi, při přípravě 

stavby a ve fázi její realizace dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění (dále 

jen „zákon BOZP“), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „výkon 

činnosti koordinátora BOZP“) Poskytovatelem 

v souvislosti se stavbou „III/3399 a III/33914 Vlastějovice - Pavlovice“ (dále 

jen „Stavba“), a to na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní 

odpovědnost, dále s odbornou péčí, v souladu s příslušnými právními předpisy, 

pokyny Objednatele a v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1 (výkon činnosti TDS) 

a Příloze č. 2 (výkon činnosti koordinátora BOZP) k Smlouvě, a dále v souladu se 

„Směrnicí ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující 

provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zakázek“, 

která je součástí zadávací dokumentace. 

1.3. Nad rámec činností specifikovaných v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2 této Smlouvy je 

Poskytovatel povinen provádět i další činnosti, které jsou nezbytné pro řádnou 

realizaci výkonu činnosti TDS a výkonu činnosti koordinátora BOZP na stavbě, 

a o kterých Poskytovatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl 

vědět. 

1.4. Objednatel se zavazuje hradit Poskytovateli za provedení výkonů a prací nutných 

k zajištění ujednané činnosti odměnu ve výši a za podmínek ujednané v této Smlouvě. 

1.5. Poskytovatel dále prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou předmětu 

plnění této Smlouvy a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 

nezbytné k poskytování plnění dle této Smlouvy.  

 

Článek 2. 

Zmocnění Poskytovatele 

2.1.  Poskytovatel je oprávněn zastupovat Objednatele a činit právní jednání ve vztahu 

k třetím osobám, příslušným správním orgánům a ke zhotoviteli stavby, a to v rozsahu 

potřebném pro řádné plnění činností podle čl. Článek 1 odst. 1.2 Smlouvy. 

 

Článek 3. 

Doba a místo plnění 

3.1. Poskytovatel je povinen zahájit činnost podle čl. Článek 1 odst. 1.2 Smlouvy písemné 

výzvy Objednatele, a to ve lhůtě stanovené v této výzvě. 

3.2. Výkon činnosti TDS je dokončen splněním všech povinností, které vymezuje Příloha 

č. 1. 

3.3. Výkon činnosti koordinátora BOZP je dokončen splněním všech povinností, které 

vymezuje Příloha č. 1. 

  

Článek 4. 

Práva a povinnosti Poskytovatele 

4.1. Poskytovatel je povinen kdykoliv v průběhu provádění díla prokázat Objednateli na 

jeho výzvu, že je oprávněn provádět výkon činnosti koordinátora BOZP dle zákona 

BOZP a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména dle nařízení vlády č. 

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
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práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a že má odbornou způsobilost 

pro výkon stavebních koordinátorů BOZP s osvědčením platným v České republice. 

4.2. Činnost TDS bude provádět výhradně: 

(1) Ing. Luboš Hapal 

Zastoupení této osoby na základě plné moci je přípustné pouze se souhlasem 

Objednatele. 

4.3. Činnost koordinátora bude provádět:  

(1) Ing. Kateřina Nitran 

Zastoupení této osoby na základě plné moci je přípustné pouze se souhlasem 

Objednatele. 

4.4. Objednatel má právo v případě nespokojenosti s kvalitou výkonu činnosti osob 

uvedených v čl. 4., odst. 4.2 a 4.3 Smlouvy, požadovat výměnu osoby vykonávající 

danou činnost. Výměnu je Poskytovatel povinen provést na své náklady ve lhůtě 

stanovené Objednatelem. V případě, že Objednatel nesouhlasí s ustanovením nové 

osoby, je Poskytovatel navrhnout bez zbytečného odkladu osobu jinou. Současně s  

výměnou Poskytovatel Objednateli doloží, že nová osoba má minimálně stejné 

zkušenosti a odbornost jako osoba původní. 

4.5. V případě, že osoba dle čl. 4 odst. 4.2 a 4.3 provádí zároveň výkon činností dle 

Smlouvy na více než jedné stavbě, je povinna výkon těchto činností provádět 

souladně. Porušení této povinnosti je podstatným porušením Smlouvy. 

 

 

Článek 5. 

Práva a povinnosti Objednatele 

5.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Poskytovateli součinnost nezbytnou pro řádné 

plnění předmětu Smlouvy.  

5.2. Objednatel se zavazuje předat Poskytovateli veškeré informace nezbytné pro plnění 

Smlouvy v přiměřeném předstihu. Poskytovatel se zavazuje používat informace 

získané v souvislosti s plněním dle Smlouvy pouze k poskytování plnění dle Smlouvy. 

5.3. Objednatel může požadovat změnu rozsahu předmětu plnění dle této Smlouvy, a to při 

respektování povinností Objednatele dle Zákona o VZ. Poskytovatel je v takovém 

případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah předmětu plnění 

nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu předmětu plnění 

o plnění stejného charakteru jako plnění sjednané ve Smlouvě s tím, že:              

a) při snížení rozsahu se Cena plnění odpovídajícím způsobem sníží, 

b) při zvýšení rozsahu bude Cena plnění v nabídce Poskytovatele stanovena 

cenami odpovídajícími cenám ve Smlouvě (tj. nedojde ke zvýšení příslušných 

jednotkových cen),  

c) termín pro dokončení plnění dle Smlouvy se ve vhodných případech 

přiměřeně upraví dohodou smluvních stran, 

d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy. 

 

Článek 6. 

Cena plnění 

6.1. Cena plnění je stanovena na základě závazných jednotkových cen jednotlivých 

položek/hodinových sazeb a materiálních nákladů, uvedených v Soupisu prací – 
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specifikace ceny (Příloha č. 3 Smlouvy) vynásobených skutečným rozsahem 

poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného rozsahu plnění.  

6.2. Jednotkové ceny jednotlivých položek/hodinové sazby a materiální náklady uvedené 

v Soupisu prací jsou stanoveny v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a k 

těmto bude vždy připočtena DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného 

plnění. Tyto ceny jsou konečné a zahrnují veškeré náklady Poskytovatele s plněním 

Smlouvy. Jednotková cena plnění není stanovena ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 

občanského zákoníku odhadem, a proto nemůže být překročena. 

6.3. Uzavřením Smlouvy Poskytovatel přejímá nebezpečí změny okolností dle § 1765 

odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně 

prohlašují, že  

 

Článek 7. 

Platební podmínky 

7.1. Smluvní strany se dohodly na dílčím měsíčním plnění. Objednatel bude platit Cenu 

plnění dle čl. 6. Smlouvy dílčími měsíčními platbami odpovídajícími hodnotě prací 

provedených v daném období, maximálně však do vyčerpání 90% celkové nabídkové 

ceny uvedené v nabídce Poskytovatele na plnění Zakázky (dále jen „Nabídková 

cena“). Zbylá část Ceny plnění bude uhrazena dle skutečného rozsahu poskytnutého 

plnění, a to jednorázově po ukončení výkonu činnosti TDS a výkonu činnosti 

koordinátora BOZP v souladu s čl. 3. této Smlouvy (po dokončení poslední z těchto 

činností).  

7.2. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je: (i) v případě dílčích plateb vždy poslední 

den kalendářního měsíce, za který je část Ceny plnění účtována a (ii) v případě zbylé 

části Ceny Plnění poslední den poskytování Plnění dle této Smlouvy. 

7.3. Poskytovatel je povinen vždy do 5 dnů od ukončení kalendářního měsíce předložit 

Objednateli ke schválení rozsah poskytnutého plnění v uvedeném období („Rozpis 

čerpání plnění“). Objednatelem schválený rozsah poskytnutého Plnění je podmínkou 

vystavení a přílohou daňového dokladu dle odst. 7.4. V případě, že Objednatel 

nesouhlasí s rozsahem Poskytovatelem deklarovaného Plnění, je Poskytovatel povinen 

Objednateli podrobně doložit deklarovaný rozsah jím poskytnutého plnění.   

7.4. Cena Plnění bude uhrazena na základě faktury, resp. daňového dokladu (dále 

jen „faktura“)  

7.5. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli 

doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré 

náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena 

identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření a stručný název 

akce) a přehledně vyznačena Poskytovatelem fakturovaná částka, odpovídající 

Smlouvě. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí 

nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit 

Poskytovateli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu 

až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou 

probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Poskytovatele, 

uvedený v záhlaví této Smlouvy. Příslušná částka se považuje za uhrazenou 

okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet Poskytovatele. 

7.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Poskytovatel oprávněn požadovat 

úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Poskytovatel není oprávněn 

započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody 

způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.  
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7.7. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití 

ustanovení § 2611 občanského zákoníku. 

7.8. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele: 

adresa pro doručení faktur: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 

příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. 

Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx 

nebo e-mailem na adresu:         podatelna@ksus.cz 

    a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle. 

 

Článek 8. 

Pojištění 

8.1. Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, 

a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě 

celkové Nabídkové ceny bez DPH. 

8.2. Poskytovatel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí 

žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné 

pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), 

prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této 

Smlouvy. 

8.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatele třetím osobám musí 

rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Poskytovatele, případně 

je Poskytovatel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali 

i všichni jeho poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění 

podle této Smlouvy. 

Článek 9. 

Vyhrazené změny smlouvy 

9.1. Smluvní strany sjednávají v souladu s § 100 zákona o zadávání veřejných zakázek 

následující vyhrazené změny: 

a) V případě, že dojde k prodloužení nebo zkrácení termínu plnění smlouvy o dílo, 

jejímž předmětem je Stavba, je Objednatel oprávněn rozhodnout o navýšení nebo 

snížení hodinové dotace nutné k plnění díla dle Smlouvy. 

 

Článek 10. 

Smluvní sankce 

10.2. Objednateli vzniká vůči Poskytovateli nárok na sankční smluvní pokutu 

v následujících případech: 

a) při porušení povinnosti Poskytovatele dle Přílohy č. 1 Smlouvy, a to ve výši 

10 000 Kč; smluvní pokutu lze ukládat i opakovaně; 

b) při porušení povinnosti Poskytovatele dle Přílohy č. 2 Smlouvy, a to ve výši 

10 000 Kč; smluvní pokutu lze ukládat i opakovaně; 

c) při prodlení Poskytovatele s povinnostmi dle bodu 2, 3, 4, 8, 20 části 2 Přílohy č. 1, 

dále bodu 4 a 13 části 3 Přílohy č. 1 a bodu 7 a 8 Přílohy č. 2, a to ve výši 0,5 % 

z celkové nabídkové ceny Díla za každý, byt započatý, den prodlení s plněním 

povinnosti. Lhůta „bez zbytečného odkladu“ se posoudí vzhledem k okolnostem 

konkrétního případu, vždy však platí, že byl-li Poskytovatel písemně vyzván 
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Objednatelem k nápravě, nejpozději okamžikem doručení písemné výzvy se 

Poskytovatel dostává do prodlení. 

10.3. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění 

Poskytovateli. Smluvní pokutu je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli v souladu 

s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž 

se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání na bankovní účet Objednatele. 

Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti 

splatné pohledávce Poskytovatele na Cenu plnění. 

10.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž 

splnění je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Plnění 

a stavby považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené. 

10.5. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy a ni 

právo Objednatele na újmu vzniklou v souvislosti s porušenou povinností. Zrušením 

Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.  

      

Článek 11. 

Odstoupení od Smlouvy 

11.1. Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo dát pokyn Poskytovateli 

k přerušení poskytování plnění dle této Smlouvy, a to i bez uvedení důvodu. 

Odstoupení a přerušení je účinné doručením písemného oznámení Objednatele o této 

skutečnosti Poskytovateli nebo zápisem této skutečnosti Objednatelem do stavebního 

deníku. 

11.2. Poskytovatel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody 

Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele 

k přerušení poskytování Plnění nebo od účinnosti odstoupení od Smlouvy. 

Odstoupením od Smlouvy není dotčen nárok Objednatele na zaplacení smluvní pokuty 

nebo na náhradu újmy. 

11.3. Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že: 

a) dojde k nepřetržitému přerušení výkonu činnosti TDS nebo výkonu činnosti 

koordinátora BOZP z důvodů nacházejících se výlučně na straně Objednatele po dobu 

delší než 12 měsíců; 

b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků 

vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel 

na porušení povinnosti vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu ani v přiměřené 

lhůtě stanovené Poskytovatelem, která nebude kratší než 30 dnů; 

c) pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostem, k jejichž 

provádění je Poskytovatel povinen dle této Smlouvy; 

d) Objednatel neudělí pokyn k zahájení poskytování Plnění ve lhůtě uvedené v odst. 3.1 

této Smlouvy.  

11.4. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení 

druhé smluvní straně. 

11.5. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Poskytovatele 

má tento v případě částí plnění, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této 

Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí plnění. 

Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.  

11.6. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu 

ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo 
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Příloha č. 1 – Rozsah výkonu činnosti stavebního dozoru 

V rámci přípravy výstavby: 

- kontrola veškerých podkladů předaných KSUS nebo jím pověřenou osobou 
zhotoviteli stavby; 

- kontrola veškeré projektové dokumentace (tj. dokumentace pro stavební povolení, 
projektové dokumentace pro provedení stavby nebo zadávací dokumentace stavby, 
RDS, atp.) a všech dalších podkladů; 

- kontrola RDS, včetně všech jejích změn, zejména s ohledem na její soulad 
s požadavky KSUS, soulad se závaznými předpisy, soulad se smluvní dokumentací, 
ostatními podklady, pokyny a sděleními předanými KSUS zhotoviteli stavby; 

- kontrola procesů spojených s předáním a převzetím staveniště zhotovitelem stavby 
včetně administrativního záznamu veškerých takových procesů; 

- zajištění oznámení podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů Archeologickému ústavu AV ČR Praha minimálně 
tři týdny před zahájením výkopových či jiných stavebních prací tento záměr; 

- seznámení se se stavebním povolením, souhlasy a vyjádřeními dotčených orgánů 
státní správy a s majetkoprávními smlouvami včetně splnění jejich podmínek 
(nahlášení zahájení prací atd.); 

- kontrola dodržování podmínek stavebního povolení;  

- kontrola procesů spojených se zahájením stavby a procesů potřebných 
pro vybudování zařízení staveniště a vlastní zahájení. 

V rámci realizace stavebních prací: 

- průběžný kontakt s investorem (KSUS) jak formou pravidelných kontrolních dnů, 
tak průběžných informací o postupu realizace stavebních prací; 

- svolávat a vést pravidelné kontrolní dny jednou za 14 dní od zahájení prací 
a provádět průběžné fyzické kontroly na stavbě se zápisem kontroly do SD 
a fotodokumentací; 

- povinná účast na kontrolních dnech 1x za 14 dní se zhotovitelem stavby; vyhotovení 
a rozesílání zápisů z kontrolních dnů stavby zúčastněným stranám dle pokynů KSUS; 

- kontrola a ověřování kvality prováděných prací, dodržování RDS a dodržování 
kontrolního a zkušebního plánu zhotovitele stavby popř. plánu kontrolních prohlídek; 
evidence případných neshod a dohlížení na jejich průběžné odstraňování; 

- kontrola správnosti a úplnosti zhotovitelem stavby provedeného soupisu změn, 
doplňků nebo rozšíření díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných 
znalostí zhotovitele stavby nebo z vad projektové dokumentace a kontrola jejich 
ocenění, zajištění včasného předložení tohoto soupisu KSUS k odsouhlasení formou 
vypracovaných a schválených co do správnosti a úplnosti Změnových listů 
pro zpracování následného dodatku ke Smlouvě. Změny mohou být realizovány 
teprve po jeho odsouhlasení podpisu Změnového listu, s výjimkou tzv. vyhrazených 
změn ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ; 
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- kontrola a ověřování kvality dokončených prací a ověřování shody s ustanoveními 
smluvních dokumentů a platnými právními předpisy ČR, včetně platných českých 
norem; 

- kontrola věcné a cenové správnosti oceňovacích podkladů a faktur; 

- kontrola kvality a množství zabudovaných materiálů a vybavení; ověřování, 
zda vzorky odpovídají smluvním dokumentům a příslušným českým normám; 

- kontrola provádění zkoušek na stavbě, dohled nad dodržováním předepsaných 
postupů, platných právních předpisů ČR a kontrola provádění technických zkoušek 
prováděných oprávněnými subjekty a kontrola výsledků;  

- kontrola průběhu zkoušek technologických zařízení prováděných zhotovitelem 
stavby;  

- kontrola vedení SD, potvrzování správnosti zápisů ve SD, vyjadřování se v něm 
k závažným skutečnostem; 

- kontrola plnění smluvních podmínek zhotovitelem stavby; závěrečné kontroly 
dokončeného díla, příprava soupisu vad a nedodělků, včetně stanovení termínu 
a způsobu jejich odstraňování; 

- účast na individuálních a komplexních zkouškách, účast při provádění měření (hluk, 
osvětlení, apod.); 

- prověřování vad a nedodělků v závěru stavby a dohled nad jejich odstraněním, 
včetně stanovení termínu a způsobu jejich odstranění; 

- příprava předávacího protokolu stavby ve spolupráci se zhotovitelem stavby; 

- kontrola DSPS a dokladů k řízení o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona 
(např. kolaudační řízení); 

- spolupráce s koordinátorem BOZP při kontrole prací vzhledem k dodržování 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrole dodržování požárních předpisů; 

- kontrola a ověřování měsíčního soupisu množství provedených prací a dodávek 
v souladu s podmínkami smlouvy o poskytnutí dotace; 

- kontrola procesů systematického doplňování dokumentace pro KSUS a zhotovitele 
stavby, podle které se stavba realizuje; 

- účast při projednávání a ověření správnosti všech dokladů a změn projektové 
dokumentace stavby; 

- povinnost informovat KSUS o všech závažných okolnostech v souvislosti s výstavbou, 
které mohou mít významný vliv na harmonogram, kvalitu a cenu díla; upozornění 
zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky v prováděných pracích, požadování 
sjednání nápravy a v případě ohrožení zdraví nebo majetku i oprávnění nařídit 
zhotoviteli stavby zastavení prací (§ 2593 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, v platném znění); 

- povinná kontrola těch částí dodávek a montáží materiálů, výrobků a technologických 
postupů, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, 
povinné zapsání výsledků kontroly do SD, resp. do protokolů – formulářů určených 
pro stavbu, včetně zpracování fotografické či video dokumentace; 

- kontrola a ověření stavební připravenosti mezi subdodavateli zhotovitele stavby; 
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- spolupráce s projektantem zajišťujícím AD při realizaci stavby; 

- spolupráce s odpovědnými geodety (dle vyhlášky č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, 
ve znění pozdějších předpisů); 

- kontrola prováděného díla se smluvní dokumentací, závaznými předpisy, pokyny 
a požadavky KSUS; 

- spolupráce se zhotovitelem stavby a jeho  projektantem RDS při provádění nebo 
navrhování opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace 
pro realizaci stavby; 

- sledování veškerých předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí 
a prací, kontrola jejich výsledků a dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací 
a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.); 

- vedení podrobné dokumentace a archivace dokladů z kontroly a ověřování dokladů 
a procesů, včetně průběžného předávání kopií takových dokladů KSUS; 

- soustavné sledování a ověřování vedení SD a montážních deníků; 

- spolupráce s pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření na odvrácení nebo 
na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi; 

- kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo 
a upozorňování zhotovitele stavby a KSUS na nedodržení termínů, návrhy 
na nezbytná opatření; 

- koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace 
díla; 

- kontrola řádného uskladnění materiálu, výrobků, strojů a konstrukcí; 

- hlášení archeologických nálezů; 

- kontrola řádného nakládání s materiálem odstraněným ze stavby, který nadále 
zůstává v majetku KSUS.  

V rámci dokončení stavby: 

- příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání 
při předání a převzetí; 

- vypracování žádosti o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona 
(např. pro kolaudaci stavby) a její podání na příslušný stavební úřad. Dále 
pak povinnost předávat neprodleně po ukončení akce podklady pro její závěrečné 
vyhodnocení odpovědným pracovníkem KSUS: 

i. popis průběhu akce a její vyhodnocení,  

ii. kopie všech proplacených faktur,  

iii. originál kolaudačního souhlasu v případě, že byl na akci vydán,  

iv. originál zápisu z převzetí prací, dodávky nebo služby a originál zápisu 
z předání a převzetí staveniště, 

v. fotodokumentace z průběhu celé stavby, 

vi. kopie veškerých zápisů z pravidelných kontrolních dnů,  
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vii. případně další přílohy včetně jejich seznamu.  

- kontrola dokladové složky obdržené od zhotovitele stavby, včetně zajištění jejího 
doplnění a odevzdání KSUS v kompletním stavu;  

- kontrola a ověření dokladů pro konečné vyúčtování stavebních prací, které doloží 
zhotovitel stavby k předání a převzetí dokončené stavby; 

- kontrola veškerých dokladů, které doloží zhotovitel stavby pro jednání o užívání 
stavby ve smyslu stavebního zákona směrem k příslušnému stavebnímu úřadu; 

- kontrola úplnosti DSPS a dokladů pořízených během stavby k archivaci u KSUS; 

- příprava podkladů pro hodnocení stavby a čerpání finančních prostředků; 

- kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby 
a při řízení o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona; 

- účast na řízení o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona koordinace procesu; 

- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby. 
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Příloha č. 2 – Rozsah výkonu činnosti koordinátora BOZP 

 

Přípravná část k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 

- převzetí, kontrola a dopracování „Plánu BOZP na stavbu“ pro realizaci stavby; 

- vypracování nebo aktualizace přehledu právních předpisů ke stavbě a 

informace o rizicích, které se mohou na stavbě vyskytnout; 

- zabezpečit, aby Plán BOZP obsahoval podrobnosti o místních a provozních 

podmínkách, údaje a informace a postupy, které se mohou na stavbě 

vyskytnout; 

- vypracování a zaslání Oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce 

(OIP). 

Provádění činnosti koordinátora BOZP stavby zákona o BOZP: 

- zabezpečit seznámení dodavatelů stavby s Plánem BOZP na stavbu a 

seznámení s riziky a opatřeními k jejich eliminaci; 

- zpracovat, předat, upravovat a aktualizovat Plán bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi a působit na jeho dodržování a na to, aby zúčastnění 

zhotovitelé stavby realizovali potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a 

ochrany zdraví; 

- kontrola informovanosti u všech dotčených zhotovitelů stavby 

o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během 

postupu prací, a o příslušných opatřeních k minimalizaci rizik; 

- upozorňovat prokazatelným způsobem zhotovitele stavby na nedostatky 

v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na 

stavbě, vyžadovat zjednání nápravy a k tomu navrhovat přiměřená technická 

a organizační opatření; 

- oznamovat KSUS nedostatky v uplatňování požadavků na zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata 

přiměřená opatření ke zjednání nápravy; 

- sledovat realizaci nápravných opatření a v případě neplnění prokazatelným 

způsobem vyžadovat na zhotoviteli stavby jejich plnění. V případě opakování 

stejných nedostatků navrhnout uplatnění sankčních opatření; 

- zúčastňovat se stanovených kontrolních dní stavby a navrhnout termíny 

kontrolních dní k problematice BOZP, Plánu BOZP atp. Projednávat 

součinnost zhotovitelů stavebních prací z hlediska bezpečnosti a ochrany 

zdraví, kontrolovat vedení dokumentace BOZP na stavbě a dosažené výsledky; 

- vykonávat a koordinovat kontrolu dodržování zásad, pravidel a požadavků 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany 

zajišťovaných zhotoviteli stavby a vést o tom záznamy; 

- provádět kontrolu dokumentace systémů managementu BOZP související se 

stavební činností a postupem prací podle RDS; 

- provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem k zákonu o 

BOZP.  
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Příloha č. 3 
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